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（二）本项目属于专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、

监狱企业、残疾人福利性单位）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财

库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加忻城县古蓬镇人民政府（单位名称）

的忻城县古蓬镇龙利竹笋种植基地产业道路工程（项目名称）采购活动，工程的施工

单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承

接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情

况如下：

1. 忻城县古蓬镇龙利竹笋种植基地产业道路工程（标的名称），属于 建筑业（采

购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为 广西文汇建设工程有限公司（企

业名称），从业人员 28 人，营业收入为 175.38 万元，资产总额为 494.98 万元
1
，

属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. /（标的名称），属于/（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）

企业为/（企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万

元，属于/（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存

在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 广西文汇建设工程有限公司

日 期：2025 年 04 月 24 日

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业

可不填报。
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监狱企业证明文件（格式自拟）

我公司不属于监狱企业
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残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业

政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人

福利性单位，且本单位参加 / 单位的 / 项目采购活动提供本单位制造的货物（由

本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使

用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：/

日 期： / 年 / 月 / 日

我公司不属于残疾人福利性单位
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（三）对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府

采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当

事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果
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（四）竞标响应表

序

号
内容 竞争性磋商文件要求 竞标人响应情况

竞标人

是否响

应竞争

性磋商

文件要

求

1

工程

发包

范围

（采

购内

容）

本项目为忻城县古蓬镇龙利竹

笋种植基地产业道路工程，含产

业路 01-11。产业路 01 设计桩

号 K0+000 ， 终 于 桩 号

K0+283.900，路线长 283.900m；

产 业 路 02 设 计 起 点 桩 号

K0+000，终于桩号 K0+130.900，

路线长 130.900m；产业路 03 设

计起点桩号 K0+000，终于桩号

K0+057.600，路线长 57.600m：

产 业 路 04 设 计 起 点 桩 号

K0+000，终于桩号 K0+274.100，

路线长 274.100m；产业路 05 设

计起点桩号 K0+000，终于桩号

K0+060.000，路线长 60.000m；

产业路 06 设计起点号 K0+000，

终于桩号 K0+185.200，路线长

185.200m：产业路 07 设计起点

号 K0+000 ， 终 于 桩 号

K0+482.900，路线长 482.900m：

产 业 路 08 设 计 起 点 桩 号

K0+000，终于桩号 K0+232.700，

路线长 232.700m；产业路 09 设

计起点号 K0+000，终于桩号

K0+385.900，路线长 385.900m：

产业路 10 设计起点号 K0+000，

终于桩号 K0+137.900，路线长

137.900m：产业路 11 设计起点

桩 号 K0+000 ， 终 于 桩 号

K0+648.900，路线长 648.900m：

路面宽度 3.5m，路基宽度 4.5m。

本工程路线总长 2880.000m。详

细内容详见工程量清单和图纸。

本项目为忻城县古蓬镇龙利竹

笋种植基地产业道路工程，含产

业路 01-11。产业路 01 设计桩

号 K0+000 ， 终 于 桩 号

K0+283.900，路线长 283.900m；

产 业 路 02 设 计 起 点 桩 号

K0+000，终于桩号 K0+130.900，

路线长 130.900m；产业路 03 设

计起点桩号 K0+000，终于桩号

K0+057.600，路线长 57.600m：

产 业 路 04 设 计 起 点 桩 号

K0+000，终于桩号 K0+274.100，

路线长 274.100m；产业路 05 设

计起点桩号 K0+000，终于桩号

K0+060.000，路线长 60.000m；

产业路 06 设计起点号 K0+000，

终于桩号 K0+185.200，路线长

185.200m：产业路 07 设计起点

号 K0+000 ， 终 于 桩 号

K0+482.900，路线长 482.900m：

产 业 路 08 设 计 起 点 桩 号

K0+000，终于桩号 K0+232.700，

路线长 232.700m；产业路 09 设

计起点号 K0+000，终于桩号

K0+385.900，路线长 385.900m：

产业路 10 设计起点号 K0+000，

终于桩号 K0+137.900，路线长

137.900m：产业路 11 设计起点

桩 号 K0+000 ， 终 于 桩 号

K0+648.900，路线长 648.900m：

路面宽度 3.5m，路基宽度 4.5m。

本工程路线总长 2880.000m。详

细内容详见工程量清单和图纸。

响应

2 工期 90 日历天 90 日历天 响应



67

3
质量

标准

达到国家工程施工验收规范合

格标准

达到国家工程施工验收规范合

格标准
响应

4

实质

性要

求

按竞争性磋商文件实质性要求

执行

按竞争性磋商文件实质性要求

执行
响应

5

磋商

有效

期

自首次响应文件提交截止之日

起 60 日。

自首次响应文件提交截止之日

起 60 日。
响应

6

磋商

保证

金的

金额

本项目无需缴纳磋商保证金。 本项目无需缴纳磋商保证金。 响应

供应商名称： 广西文汇建设工程有限公司 （盖单位公章）

2025 年 04 月 24 日
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（五）基本存款账户信息


	一、资格审查部分
	（1）法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效身份证正反面复印件；委托时，还须提供法定代表人授权委托
	（2）有效的资质证书副本复印件、有效的营业执照副本复印件、有效的安全生产许可证副本复印件；（必须提供
	（3）拟投入的项目经理有效的身份证正反面复印件、有效的建造师注册证书复印件、有效的安全生产考核合格证
	（4）拟投入本项目的项目总工的有效的身份证、职称证书复印件，施工员、质检员、资料员身份证、岗位证书及
	（5）无重大违法记录声明书原件；（必须提供，否则作无效磋商处理）
	（6）供应商磋商截止之日前半年内连续3个月依法缴纳税收证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免
	（7）供应商磋商截止之日前半年内连续3个月依法缴纳社保的证明（复印件，如社保部门开具的证明、收款收据
	（8）供应商2023年或2024年中任意一年的财务审计报告或财务报表（三表一注）复印件；（新成立的供
	（9）按本竞争性磋商文件规定提交的其它资料。
	（一）具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包贰级以上（含贰级）或市政公用工程施工总承包贰级以上
	（二）本项目属于专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）
	（三）对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www
	（四）竞标响应表
	（五）基本存款账户信息


	二、商务标
	（1）磋商书；（必须提供，否则作无效磋商处理）
	（2）磋商报价汇总表；（必须提供，否则作无效磋商处理）
	（3）工程量清单报价的有关资料；

	三、技术标
	（1）供应商资料（格式）
	（一）企业概况表
	（二）项目经理简历表
	（三）项目管理机构人员配备情况表 
	（四）进入该工程的主要机械设备表

	（2）施工组织设计（格式）
	（一）施工方案或施工组织设计
	1.概述
	1.1.编制说明
	1.1.1.编制依据
	1.1.2.编制原则
	1.1.3.编制目的

	1.2.工程概况
	1.3.施工部署
	1.3.1.施工组织机构
	1.3.2.临时设施计划
	1.3.2.1.临时设施施工说明
	1.3.2.2.拟投入本工程临时设施数量

	1.3.3.施工准备
	1.3.3.1.合同准备
	1.3.3.2.技术准备
	1.3.3.3.技术工作计划
	1.3.3.4.作好调查工作
	1.3.3.5.测量及试验器具配置
	1.3.3.6.编制施工进度计划
	1.3.3.7.技术交底
	1.3.3.8.作业条件准备
	1.3.3.9.物资准备工作计划


	1.4.施工段划分
	1.4.1.施工准备阶段
	1.4.2.施工阶段
	1.4.3.竣工验收阶段


	2.主要施工方法（各分部分项工程的完整的施工方案）
	2.1.施工测量施工方法
	2.1.1.施工平面控制测量
	2.1.1.1.施工平面控制导线的建立
	2.1.1.2.施工平面控制导线的测量

	2.1.2.施工高程控制测量
	2.1.2.1.施工高程控制测量网的建立
	2.1.2.2.高程控制点的测量

	2.1.3.施工控制测量成果的检查和检测
	2.1.4.施工测量
	2.1.5.施工测量技术要求
	2.1.6.测量管理
	2.1.6.1.仪器配备的管理
	2.1.6.2.控制点、控制桩的桩位保护
	2.1.6.3.复核、验线

	2.1.7.主要测量仪器、设备

	2.2.路基工程施工方法
	2.2.1.土石方开挖方法
	2.2.1.1.开挖前工作
	2.2.1.2.开挖形式
	2.2.1.3.开挖方法
	2.2.1.4.应注意的问题
	2.2.1.5.砍挖树根施工方法

	2.2.2.土方碾压回填施工方法
	2.2.2.1.一般要求及回填方法
	2.2.2.2.质量检查

	2.2.3.砌体挡土墙施工方法
	2.2.3.1.施工测量
	2.2.3.2.材料要求
	2.2.3.3.基础开挖
	2.2.3.4.施工程序
	2.2.3.5.工艺流程
	2.2.3.6.挡墙砌筑要求及注意事项
	2.2.3.7.浆砌石挡墙质量要求


	2.3.路面工程施工方法
	2.3.1.级配碎石基层施工方法
	2.3.2.水泥混凝土路面施工方法
	2.3.2.1.路面施工
	2.3.2.2.混合料运输
	2.3.2.3.摊铺混凝土
	2.3.2.4.混凝土振捣
	2.3.2.5.接缝施工
	2.3.2.6.收水抹面及表面拉毛
	2.3.2.7.养护
	2.3.2.8.拆模

	2.3.3.泥结石路面施工方法
	2.3.4.路肩培土施工方法

	2.4.圆管涵及倒虹吸管涵施工方法
	2.5.本工程施工的重点和难点及保证措施

	3.拟投入的主要物资计划
	3.1.编制依据及流程
	3.1.1.编制依据
	3.1.2.编制流程

	3.2.物资材料进场组织方案
	3.3.物资材料投入计划表
	3.4.材料采购质量和使用管理保证措施
	3.4.1.材料进场保证措施
	3.4.2.材料堆放要求
	3.4.3.材料现场管理措施
	3.4.3.1.使用过程中的材料管理
	3.4.3.2.砂、石、水泥等合成后使用的材料管理
	3.4.3.3.专用材料的管理
	3.4.3.4.周转材料的管理
	3.4.3.5.临时建筑材料的管理
	3.4.3.6.其他施工工具的管理
	3.4.3.7.各种构配件的管理


	3.5.材料保证措施
	3.5.1.材料组织
	3.5.2.物资计划保证
	3.5.3.材料组织供应保证措施
	3.5.4.物资供应应急预案

	3.6.本项目物资组织计划的重点与难点分析及措施
	3.6.1.物资供应稳定性
	3.6.2.成本控制
	3.6.3.物资调配与库存管理
	3.6.4.环保与合规性
	3.6.5.建设性、针对性解决方案


	4.劳动力安排计划
	4.1.劳动力安排计划
	4.2.施工组织机构
	4.3.劳动力计划保证措施
	4.3.1.劳动力选择应考虑的因素
	4.3.2.保证劳动力供应的措施
	4.3.3.签订劳务合同
	4.3.4.劳务人员的保险
	4.3.5.避免疲劳作业
	4.3.6.生活保障措施
	4.3.7.劳动力动态管理配备
	4.3.8.组织协调措施
	4.3.9.技术培训
	4.3.10.常规技术培训
	4.3.11.质量意识教育
	4.3.12.安全操作培训
	4.3.13.重难点施工技术培训
	4.3.14.落实优秀技工的劳动力队伍

	4.4.本项目劳动力安排计划的重点、难点考虑分析
	4.4.1.重点分析
	4.4.1.1.劳动力需求预估的准确性
	4.4.1.2.劳动力招募与选拔的质量
	4.4.1.3.劳动力的培训与技能提升

	4.4.2.难点分析
	4.4.2.1.劳动力的合理安排与管理
	4.4.2.2.劳动力的效率与质量保证

	4.4.3.保证措施


	5.确保工程质量的技术组织措施（保证质量的措施）
	5.1.质量目标
	5.2.质量技术管理班子和制度
	5.2.1.质量保证体系的运行
	5.2.2.质量技术管理班子
	5.2.3.质量管理规章制度

	5.3.应用新技术、新工艺、新材料、新设备的保证措施
	5.4.主要工序质量技术保证措施和手段
	5.4.1.土石方工程质量技术保证措施和手段
	5.4.1.1.建立设备精良齐全的工地试验室
	5.4.1.2.按照设计和施工技术要求，作好各项试验和测试工作。
	5.4.1.3.进行路基填筑压实工艺专项试验
	5.4.1.4.建立严格的检测制度
	5.4.1.5.严格控制含水量

	5.4.2.路基填筑质量技术保证措施和手段
	5.4.3.钢筋工程质量技术保证措施和手段
	5.4.4.砼工程质量技术保证措施和手段
	5.4.5.浆砌石挡土墙质量技术保证措施和手段
	5.4.6.隐蔽工程质量技术保证措施和手段
	5.4.7.季节性施工质量技术保证措施和手段
	5.4.7.1.雨季施工部署
	5.4.7.2.雨期前施工的质量技术保证措施
	5.4.7.3.雨期中施工的质量技术保证措施


	5.5.自控体系
	5.5.1.质量保证体系
	5.5.2.“事前、事中、事后”的系统全过程控制框图
	5.5.3.质量管理过程框图
	5.5.4.施工前的质量控制
	5.5.5.施工过程中的质量控制
	5.5.6.质量自检、验收阶段
	5.5.7.雨天施工质量控制措施

	5.6.施工质量检验制度
	5.6.1.质量检验实施细则
	5.6.2.材料进场检验
	5.6.3.材料投入保证措施
	5.6.4.现场见证取样
	5.6.5.班组自检和交接制度
	5.6.6.专职质量检查员检查制度

	5.7.施工质量教育培训制度
	5.7.1.制定规章制度与实施细则
	5.7.2.加强质量教育
	5.7.3.加强技术培训
	5.7.4.各级开展QC小组活动
	5.7.5.建立质量情报信息网络

	5.8.确保工程质量的措施
	5.8.1.制定创优规划和保证措施
	5.8.1.1.创优规划
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