[bookmark: _Toc35393813]广西国力招标有限公司关于广西广播电视高清地球站建设项目2025年专用设备采购（GXZC2025-G1-002140-GLZB）的更正公告（二）
[bookmark: _Toc35393645][bookmark: _Toc35393814][bookmark: _Toc28359027][bookmark: _Toc28359104]一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：GXZC2025-G1-002140-GLZB
原公告的采购项目名称：广西广播电视高清地球站建设项目2025年专用设备采购
首次公告日期：2025年7月29日
[bookmark: _Toc35393815][bookmark: _Toc28359028][bookmark: _Toc35393646][bookmark: _Toc28359105]二、更正信息
更正事项：采购公告 采购文件 □采购结果     
[bookmark: _GoBack]更正内容：
	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	公开招标文件第3页，第一章“公开招标公告”
	项目概况
 广西广播电视高清地球站建设项目2025年专用设备采购的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年8月20日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
	项目概况
 广西广播电视高清地球站建设项目2025年专用设备采购的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年9月1日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

	2
	公开招标文件第3页，第一章“公开招标公告”
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

	提交投标文件截止时间：2025年8月20日 09:30（北京时间）
开标时间：2025年8月20日 09:30（北京时间）
	提交投标文件截止时间：2025年9月1日 09:30（北京时间）
开标时间：2025年9月1日 09:30（北京时间）

	3
	公开招标文件第17页,第二章“招标项目采购需求”
技术参数及性能（配置）要求
	12.1室内电视墙全彩屏
2、净显示面积：宽度≥9米，高度≥5.0625米，分辨率≥7680*4320
	12.1室内电视墙全彩屏
2、净显示面积：宽度≥9米，高度≥5.0625米，分辨率≥7200*4050

	4
	公开招标文件第22页,第二章“招标项目采购需求”
交货时间及地点
	1、 交货时间：标的第11项卫星上行通信控制设备、第12项监控电视墙设备（含配套设备、音频扩音系统等）、第13项监控电视墙分布式控制设备，须自合同签订之日起60个日历日内送达指定交货地点；标的第1项码流切换开关、第2项复用器、第3项调制器、第4项中频切换开关、第5项上变频器、第6项上变频器切换单元、第7项波导同轴切换及控制单元、第8项测试转发和耦合设备、第9项高功放、第10项Φ12米卫星发射天线须自合同签订之日起180个日历日内完成供货。
	1、交货时间：标的第11项卫星上行通信控制设备、第12项监控电视墙设备（含配套设备、音频扩音系统等）、第13项监控电视墙分布式控制设备，须自合同签订之日起45个日历日内送达指定交货地点；标的第1项码流切换开关、第2项复用器、第3项调制器、第4项中频切换开关、第5项上变频器、第6项上变频器切换单元、第7项波导同轴切换及控制单元、第8项测试转发和耦合设备、第9项高功放、第10项Φ12米卫星发射天线须自合同签订之日起180个日历日内完成供货。

	5
	公开招标文件第23页,第二章“招标项目采购需求”
付款条件
	3、标的第11项卫星上行通信控制设备、第12项监控电视墙设备（含配套设备、音频扩音系统等）、第13项监控电视墙分布式控制设备货物，自合同签订之日起60个日历日内送达指定交货地点，经采购人确认并签署收货清单，采购人凭中标人提交的20%货款支付申请、20%货款增值税发票、采购人收货清单在10个工作日内向中标人支付20%合同货款。同时中标人向采购人提交国内银行出具的有效期18个月相当于合同金额30%的无条件银行保函正本（除县域农合机构、村镇银行出具的银行保函）或向采购人提交合同金额30%的转款（汇款）证明作为合同货款支付担保凭证，采购人收到合同货款支付担保凭证、30%合同款全额增值税发票后在10个工作日内向中标人支付30%的合同货款。
	3、标的第11项卫星上行通信控制设备、第12项监控电视墙设备（含配套设备、音频扩音系统等）、第13项监控电视墙分布式控制设备货物，自合同签订之日起45个日历日内送达指定交货地点，经采购人确认并签署收货清单，采购人凭中标人提交的20%货款支付申请、20%货款增值税发票、采购人收货清单在10个工作日内向中标人支付20%合同货款。同时中标人向采购人提交国内银行出具的有效期18个月相当于合同金额30%的无条件银行保函正本（除县域农合机构、村镇银行出具的银行保函）或向采购人提交合同金额30%的转款（汇款）证明作为合同货款支付担保凭证，采购人收到合同货款支付担保凭证、30%合同款全额增值税发票后在10个工作日内向中标人支付30%的合同货款。

	6
	公开招标文件第45页，第四章“评标方法及评分标准”
	3、技术分……………………48分
（2）技术方案 (满分12分)
（评分值：12分、9分、6分、3分、内容未提供的不得分。）。
一档（3分）：方案充分考虑整体高清上星传输系统的统一规划，提供该项目整体的系统图纸、各分系统，图纸须明确标注设备名称、设备线路连接等详细情况，方案内容完整、表述较清晰、逻辑合理、计算正确、比较符合项目要求。
二档（6分）：方案充分考虑整体高清上星传输系统的统一规划，提供该项目整体的系统图纸、各分系统，图纸须明确标注设备名称、设备线路连接等详细情况。系统设备的具体组合、选型应充分体现安全性、合理性和经济性，方案内容完整、表述较清晰、逻辑合理、计算正确、符合项目要求。
三档（9分）：方案充分考虑整体高清上星传输系统的统一规划，提供该项目整体的系统图纸、各分系统，图纸须明确标注设备名称、设备线路连接等详细情况。系统设备的具体组合、选型应充分体现安全性、合理性和经济性。技术方案设计合理，系统自动保护能力强，应急措施完善。方案内容完整、表述较清晰、逻辑合理、计算正确、符合项目要求。
四档（12分）：方案充分考虑整体高清上星传输系统的统一规划，提供该项目整体的系统图纸、各分系统，图纸须明确标注设备名称、设备线路连接等详细情况。系统设备的具体组合、选型应充分体现安全性、合理性和经济性。系统方案设计合理，系统自动保护能力强，应急措施完善。针对变频器、固态高功放等关键上行设备产品的人机交互界面、参数指标显示程度以及日志记录功能进行详细描述，技术方案具备充分的实践依据。方案内容完整、表述较清晰、逻辑合理、计算正确、符合项目要求。
	3、技术分……………………53分
（2）技术方案 (满分15分)
（评分值：15分、11分、7分、3分、内容未提供的不得分。）。
一档（3分）：方案充分考虑整体高清上星传输系统的统一规划，提供该项目整体的系统图纸、各分系统，图纸须明确标注设备名称、设备线路连接等详细情况，方案内容完整、表述较清晰、逻辑合理、计算正确、比较符合项目要求。
二档（7分）：方案充分考虑整体高清上星传输系统的统一规划，提供该项目整体的系统图纸、各分系统，图纸须明确标注设备名称、设备线路连接等详细情况。系统设备的具体组合、选型应充分体现安全性、合理性和经济性，方案内容完整、表述较清晰、逻辑合理、计算正确、符合项目要求。
三档（11分）：方案充分考虑整体高清上星传输系统的统一规划，提供该项目整体的系统图纸、各分系统，图纸须明确标注设备名称、设备线路连接等详细情况。系统设备的具体组合、选型应充分体现安全性、合理性和经济性。技术方案设计合理，系统自动保护能力强，应急措施完善。方案内容完整、表述较清晰、逻辑合理、计算正确、符合项目要求。
四档（15分）：方案充分考虑整体高清上星传输系统的统一规划，提供该项目整体的系统图纸、各分系统，图纸须明确标注设备名称、设备线路连接等详细情况。系统设备的具体组合、选型应充分体现安全性、合理性和经济性。系统方案设计合理，系统自动保护能力强，应急措施完善。针对变频器、固态高功放等关键上行设备产品的人机交互界面、参数指标显示程度以及日志记录功能进行详细描述，技术方案具备充分的实践依据。方案内容完整、表述较清晰、逻辑合理、计算正确、符合项目要求。

	7
	公开招标文件第45页，第四章“评标方法及评分标准”
	（3）安装方案 (满分12分)
投标人针对项目整体建设提供了切实可行的安装方案，设备安装规划合理、步骤清晰，调试计划科学可靠。
（评分值：12分、9分、6分、3分、内容未提供的不得分）
一档（3分）：安装方案存在明显缺陷，对项目整体建设的关键内容把握不够准确，可实施性较差。设备安装规划合理性不足，步骤混乱，缺乏清晰的安装思路，难以有效指导安装工作。调试计划内容简、不成体系，无法有效保障设备的调试与正常使用；
二档（6分）：安装方案基本可行，能覆盖项目主要建设内容，但细节方面存在一些不足，应对复杂情况的能力稍显欠缺。设备安装规划有一定合理性，步骤描述基本清晰，部分环节的规划不够细致。调试计划具备基本的科学性，不过内容相对简单，一些关键调试细节和验收标准缺项漏项，不够明确；
三档（9分）：安装方案切实可行，能准确把握项目核心要点，有一定的针对性措施，整体具备较高的可实施性。设备安装规划较为合理，安装步骤逻辑清晰，符合项目基本要求，对主要环节的把控到位。调试计划科学合理，涵盖关键调试内容，验收方法和标准合理。
四档（12分）：安装方案不仅充分贴合项目特性与实际需求，细节上更是面面俱到，对可能遇到的各类问题都有前瞻性的应对策略。设备安装规划在合理性上表现卓越，设备布局、安装顺序完美契合项目流程，步骤的描述细致入微，可操作性强。调试计划科学且全面，涵盖了各类可能出现的情况，有应急预案，制定的测试指标精准、验收标准明确，充分展现出专业、成熟的项目实施能力，能有效保障设备调试后的正常运行。
	（3）安装方案 (满分14分)
投标人针对项目整体建设提供了切实可行的安装方案，设备安装规划合理、步骤清晰，调试计划科学可靠。
（评分值：14分、10分、6分、2分、内容未提供的不得分）
一档（2分）：安装方案存在明显缺陷，对项目整体建设的关键内容把握不够准确，可实施性较差。设备安装规划合理性不足，步骤混乱，缺乏清晰的安装思路，难以有效指导安装工作。调试计划内容简、不成体系，无法有效保障设备的调试与正常使用；
二档（6分）：安装方案基本可行，能覆盖项目主要建设内容，但细节方面存在一些不足，应对复杂情况的能力稍显欠缺。设备安装规划有一定合理性，步骤描述基本清晰，部分环节的规划不够细致。调试计划具备基本的科学性，不过内容相对简单，一些关键调试细节和验收标准缺项漏项，不够明确；
三档（10分）：安装方案切实可行，能准确把握项目核心要点，有一定的针对性措施，整体具备较高的可实施性。设备安装规划较为合理，安装步骤逻辑清晰，符合项目基本要求，对主要环节的把控到位。调试计划科学合理，涵盖关键调试内容，验收方法和标准合理。
四档（14分）：安装方案不仅充分贴合项目特性与实际需求，细节上更是面面俱到，对可能遇到的各类问题都有前瞻性的应对策略。设备安装规划在合理性上表现卓越，设备布局、安装顺序完美契合项目流程，步骤的描述细致入微，可操作性强。调试计划科学且全面，涵盖了各类可能出现的情况，有应急预案，制定的测试指标精准、验收标准明确，充分展现出专业、成熟的项目实施能力，能有效保障设备调试后的正常运行。

	8
	公开招标文件第46页，第四章“评标方法及评分标准”
	3、商务分……………………21分（1）自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人完成过卫星上行系统同类业绩，每提供一份项目业绩得3分，满分15分。
说明：每份合格的业绩需提供有效业绩合同及验收合格证明，未提供或不符合以上条件的不得分。

	3、商务分……………………16分（1）自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人完成过卫星上行系统同类业绩，每提供一份项目业绩得2分，满分10分。
说明：每份合格的业绩需提供有效业绩合同及验收合格证明，未提供或不符合以上条件的不得分。



更正日期：2025年8月8日
[bookmark: _Toc35393647][bookmark: _Toc35393816]三、其他补充事宜
网上查询地址
[bookmark: _Toc28359106][bookmark: _Toc35393817][bookmark: _Toc35393648][bookmark: _Toc28359029]中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名称：广西广播电视技术中心 
地址：广西壮族自治区青秀区七星路123号 
联系方式：蓝工，0771-2615363      
2.采购代理机构信息
名称：广西国力招标有限公司
地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]3.项目联系方式
项目联系人：覃阳、徐康　
电话：0771-4915558


广西国力招标有限公司
2025年8月8日
4

