

附件 1



七星区采购申请审批单

单位（须加盖公章）：桂林市七星区穿山街道办事处

申请日期：2025-9-29

项目名称	内容	单位	数量	结算价（单位：万元）		采购方式						
				单价	金额							
和平片区棚户区改造安置房项目二期施工工程结算	安置房二期 11#、12#、14-23#楼及地下室工程				约 60 万元	竞争性磋商采购						
合 计					约 60 万元							
资金来源 (万元)		其中	上级财政资金： (万元)									
			本级财政资金： (万元)									
			其他资金： (万元)									
项目简介	和平片区棚户区改造安置房项目二期 11#、12#、14-23#楼及地下室工程已竣工验收，需进行结算审核。为能尽快实施该工作，现申请竞争性磋商采购结算审核单位。二期施工合同价 546489592.74 元，根据类似工程审核情况，本项目工程结算费用：按审核定案净减值×5%×40%（即打 4 折）计取，净减值超过送审额 5%以上的部分，审计费由施工单位承担。预计结算审核费约 60 万元，最终按结算审核定案净减值计算的评审服务费为准。请领导示。 中星 25.9.29 经办人：李萍 电话：18007731009											
采购单位主要负责人 意 见	和平片区棚户区改造安置房项目二期 11#、12#、14-23#楼及地下室工程已竣工验收，需进行结算审核。为能尽快实施该工作，现申请竞争性磋商采购结算审核单位。二期施工合同价 546489592.74 元，根据类似工程审核情况，本项目工程结算费用：按审核定案净减值×5%×40%（即打 4 折）计取，净减值超过送审额 5%以上的部分，审计费由施工单位承担。预计结算审核费约 60 万元，最终按结算审核定案净减值计算的评审服务费为准。请领导示。 和平片区棚户区改造安置房项目二期 11#、12#、14-23#楼及地下室工程已竣工验收，需进行结算审核。为能尽快实施该工作，现申请竞争性磋商采购结算审核单位。二期施工合同价 546489592.74 元，根据类似工程审核情况，本项目工程结算费用：按审核定案净减值×5%×40%（即打 4 折）计取，净减值超过送审额 5%以上的部分，审计费由施工单位承担。预计结算审核费约 60 万元，最终按结算审核定案净减值计算的评审服务费为准。请领导示。 和平片区棚户区改造安置房项目二期 11#、12#、14-23#楼及地下室工程已竣工验收，需进行结算审核。为能尽快实施该工作，现申请竞争性磋商采购结算审核单位。二期施工合同价 546489592.74 元，根据类似工程审核情况，本项目工程结算费用：按审核定案净减值×5%×40%（即打 4 折）计取，净减值超过送审额 5%以上的部分，审计费由施工单位承担。预计结算审核费约 60 万元，最终按结算审核定案净减值计算的评审服务费为准。请领导示。											
分管区领导意见	和平片区棚户区改造安置房项目二期 11#、12#、14-23#楼及地下室工程已竣工验收，需进行结算审核。为能尽快实施该工作，现申请竞争性磋商采购结算审核单位。二期施工合同价 546489592.74 元，根据类似工程审核情况，本项目工程结算费用：按审核定案净减值×5%×40%（即打 4 折）计取，净减值超过送审额 5%以上的部分，审计费由施工单位承担。预计结算审核费约 60 万元，最终按结算审核定案净减值计算的评审服务费为准。请领导示。 和平片区棚户区改造安置房项目二期 11#、12#、14-23#楼及地下室工程已竣工验收，需进行结算审核。为能尽快实施该工作，现申请竞争性磋商采购结算审核单位。二期施工合同价 546489592.74 元，根据类似工程审核情况，本项目工程结算费用：按审核定案净减值×5%×40%（即打 4 折）计取，净减值超过送审额 5%以上的部分，审计费由施工单位承担。预计结算审核费约 60 万元，最终按结算审核定案净减值计算的评审服务费为准。请领导示。 和平片区棚户区改造安置房项目二期 11#、12#、14-23#楼及地下室工程已竣工验收，需进行结算审核。为能尽快实施该工作，现申请竞争性磋商采购结算审核单位。二期施工合同价 546489592.74 元，根据类似工程审核情况，本项目工程结算费用：按审核定案净减值×5%×40%（即打 4 折）计取，净减值超过送审额 5%以上的部分，审计费由施工单位承担。预计结算审核费约 60 万元，最终按结算审核定案净减值计算的评审服务费为准。请领导示。											