

项目管理机构配备情况表

(含专职投标员、项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员和主要管理人员情况)

马山县百龙滩镇初级中学教学综合楼 工程

岗位	姓名	身份证号	职称	执业或职业资格			承担完工、在建工程情况		社保所附 证明材料 索引号
				证书名称 及级别	证号	专业	完工/在建	主要项目 名称	
专职投标 员	潘秀千	452127198 605210949					/	/	详见附件 社保缴费 明细P31-3 3
项目经理	李文翔	452423197 311280032	高级工程 师	安全生产 考核合格 证(B证); 二级注册 建造师	桂建安B (2012) 000 3115;桂24 512122318 3	安全生产 考核合格 证(B证); 建筑工程	完工	德保县都 安乡凌雷 村民族文 化教育基 地项目	详见附件 社保缴费 明细P67-6 9
技术负责 人	罗雅文	450881198 710231965	工程师				完工	木双镇西 中村产业 综合楼建 设项目	详见附件 社保缴费 明细P70-7 2
专职安全 生产管理 人员	李如春	452122199 112152114		安全生产 考核合格 证(C证); 安全员	桂建安C3 (2021) 0 001694;45 209452315 3853	安全生产 考核合格 证(C证); 安全员	完工	木双镇西 中村产业 综合楼建 设项目	详见附件 社保缴费 明细P43-4 5
施工员	蓝振海	452127197 512081215	助理工程 师	土建施工 员	452094510 112092	土建施工 员	完工	政府大院 办公楼加 装电梯 (含 室外电梯 工程)	详见附件 社保缴费 明细P40-4 2
施工员	梁月杳	452128198 703072523	工程师	土建施工 员	452394510 100002	土建施工 员	完工	广西高峰 矿业有限 责任公司 新选厂厂 区绿色标 准化建设 项目	详见附件 社保缴费 明细P4-6
质量员	陆芳日	452731198 007055122		土建质量 员	452000410 600060	土建质量 员	完工	政府大院 办公楼加 装电梯 (含 室外电梯 工程)	详见附件 社保缴费 明细P13-1 5
质量员	张彪	452126198 908180031		土建质量 员	045221060 000100006 9	土建质量 员	完工	木双镇西 中村产业 综合楼建 设项目	详见附件 社保缴费 明细P61-6 3
材料员	黄金玉	450127199 605200946	助理工程 师	材料员	045221110 000100009 8	材料员	完工	政府大院 办公楼加 装电梯 (含 室外电梯 工程)	详见附件 社保缴费 明细P46-4 8
资料员	刘甜甜	452701199 512031726		资料员	452194511 401055	资料员	完工	木双镇西 中村产业 综合楼建 设项目	详见附件 社保缴费 明细P16-1 8
造价工程师	覃新民	450802199 009094631		二级注册 造价工程师	建[造]212 445480079 92	土建	完工	广西高峰 矿业有限 责任公司 新选厂厂 区绿色标 准化建设	详见附件 社保缴费 明细P79-8 1

								项目	
机械员	刘庆	450103198711070510	工程师	机械员	452094511202707	机械员	完工	政府大院办公楼加装电梯（含室外电梯工程）	详见附件社保缴费明细P28-30
取样员	韦春美	450222198802063441	工程师	取样员	JZQY21201475	取样员	完工	政府大院办公楼加装电梯（含室外电梯工程）	详见附件社保缴费明细P22-24
取样员	周鹏	450923198809281518		取样员	JZQY21206920	取样员	完工	木双镇西中村产业综合楼建设项目	详见附件社保缴费明细P25-27
一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。									

备注：

- 1、近1个月在现任职单位依法缴纳社会保险的证明材料的扫描件（社保证明材料应清晰显示单位名称）并与录入“桂建云”的信息相符，否则评审时不予承认。
- 2、专职投标员只需要填写岗位、姓名、身份证号。

附表：

(1) 拟投入施工机械设备情况表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率(KW)	生产能力	用于施工部位	备注
1.	挖掘机	SY55C	4	中国山东	2023年	36	良好	土石方工程	按进度提前5天进场
2.	压路机	YL6/10	2	中国河南	2023年	29.4	良好	土石方工程	按进度提前5天进场
3.	推土机	SD7	2	中国河南	2023年	120	良好	土石方工程	按进度提前5天进场
4.	蛙式打夯机	HW-60	2	中国江苏	2023年	3	良好	土石方工程	按进度提前5天进场
5.	自卸汽车	XDM80	6	中国河南	2023年	353	良好	土石方工程	按进度提前5天进场
6.	风动凿岩机	YT28	2	中国广西	2024年	3	良好	拆除工程	按进度提前5天进场
7.	岩石破碎机	PE-250×400	2	中国广西	2024年	22	良好	拆除工程	按进度提前5天进场
8.	风镐（铲）	B87C	4	中国广西	2024年	1.8	良好	拆除工程	按进度提前5天进场
9.	装载机	ZL-08D	10	中国湖南	2023年	14.71	良好	运输	按进度提前5天进场
10.	皮卡	长城	4	中国广西	2023年	70	良好	运输	按进度提前5天进场
11.	胶轮手推车	260L	10	中国广西	2024年	0	良好	运输	按进度提前5天进场

12.	发电机	Sfw500 -6/990	2	中国 广西	2024 年	500	良好	发电	按进度提前 5 天进场
13.	变压器	S7-315 /10	2	中国 广西	2024 年	160	良好	发电	按进度提前 5 天进场
14.	洒水车	YC4FA1 15-40	2	中国 广西	2024 年	85	良好	洒水	按进度提前 5 天进场
15.	潜水泵	QY	2	中国 广西	2024 年	2	良好	抽水、排水	按进度提前 5 天进场
16.	污水泵	80WG	2	中国 广西	2024 年	3	良好	抽水、排水	按进度提前 5 天进场
17.	钢筋调直 机	GTQ4-1 4	2	中国 广西	2024 年	9	良好	钢筋工程	按进度提前 5 天进场
18.	钢筋弯曲 机	GW40	2	中国 广西	2024 年	3	良好	钢筋工程	按进度提前 5 天进场
19.	钢筋对焊 机	UN1-75	2	中国 广西	2024 年	75	良好	钢筋工程	按进度提前 5 天进场
20.	钢筋切割 机	DLX-35 5-9011	2	中国 广西	2024 年	3.8	良好	钢筋工程	按进度提前 5 天进场
21.	钢筋冷挤 压机	MKLYJ4 5	2	中国 广西	2024 年	4	良好	钢筋工程	按进度提前 5 天进场
22.	型钢校正 机	JZJ600	2	中国 广西	2024 年	6.6	良好	钢筋工程	按进度提前 5 天进场
23.	型钢剪断 机	Q43	3	中国 广西	2024 年	18.5	良好	钢筋工程	按进度提前 5 天进场
24.	平板振动 器	2W-5	3	中国 广西	2024 年	1.1	良好	混凝土工程	按进度提前 5 天进场
25.	插入式振 动器	ZJY-20 00	3	中国 广西	2024 年	2	良好	混凝土工程	按进度提前 5 天进场
26.	排式振捣 机	HZP	3	中国 广西	2024 年	3	良好	混凝土工程	按进度提前 5 天进场

27.	砂浆搅拌机	JS2000	5	中国 广西	2024 年	75	良好	混凝土工程	按进度提前 5 天进场
28.	砼搅拌机	JS2000	5	中国 广西	2024 年	75	良好	混凝土工程	按进度提前 5 天进场
29.	灰浆搅拌机	YJ-200	5	中国 广西	2024 年	3	良好	混凝土工程	按进度提前 5 天进场
30.	砼运输罐 车	ZLJ531 9GJBLB EV	6	中国 广西	2023 年	210	良好	混凝土工程	按进度提前 5 天进场
31.	钢模板	300m	2	中国 广西	2024 年	0	良好	模板工程	按进度提前 5 天进场
32.	施工升降 机	SC200	2	中国 江西	2023 年	11	良好	材料运送	按进度提前 5 天进场
33.	卷扬机	JM32T	2	中国 江西	2023 年	80	良好	材料运送	按进度提前 5 天进场
34.	井架物料 提升机	SSD100	2	中国 江苏	2023 年	33	良好	材料运送	按进度提前 5 天进场
35.	汽车起重 机	QY25	2	中国 江西	2023 年	165	良好	材料运送	按进度提前 5 天进场
36.	汽车吊	HHYQ15 T	2	中国 上海	2023 年	108	良好	材料运送	按进度提前 5 天进场
37.	重型双头 锯	KT-383 7	3	中国 浙江	2024 年	2× 2.2	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5 天进场
38.	平开扇料 45° 锯	KT-363 D	3	中国 上海	2024 年	16	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5 天进场
39.	撞角机	KT-333 E	3	中国 浙江	2024 年	1.5	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5 天进场
40.	平台锯	200×4 ×32	3	中国 广东	2024 年	2.2	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5 天进场
41.	仿形铣床	KT-393	3	中国	2024	3.75	良好	装饰装修、电	按进度提前

				浙江	年			气消防安装	5 天进场
42.	任意角度 锯	KT-328 C	3	中国 浙江	2024 年	1.5	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5 天进场
43.	六刀端面 铣床	KT-313 F	3	中国 浙江	2024 年	2.2	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5 天进场
44.	钻铣床	ZC6350 CW	3	中国 浙江	2023 年	4	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5 天进场
45.	手动葫芦	HSZ-42	3	中国 柳州	2023 年	0	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5 天进场
46.	电焊机	B× 300-1	3	中国 广西	2024 年	30	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5 天进场
47.	套丝机	中号	3	中国 广西	2024 年	1.5	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5 天进场
48.	角磨机	9500N	3	中国 广西	2024 年	0.5	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5 天进场
49.	剪板机	Q11×9 × 2500A	3	中国 上海	2024 年	18.5	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5 天进场
50.	联合角咬 口机	1.5~ 4mm	3	中国 上海	2023 年	2.2	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5 天进场
51.	联合角弯 头咬合机	1.5~ 4mm	3	中国 广东	2023 年	2.2	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5 天进场
52.	单平咬口 机	1.5~ 1.2mm	3	中国 南京	2024 年	1.5	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5 天进场
53.	插条机	20~ 40mm	3	中国 常州	2024 年	0.25	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5 天进场
54.	折方机	1.5~ 4mm	3	中国 常州	2024 年	2.5	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5 天进场
55.	手动试压 泵	SYL	3	中国 烟台	2024 年	0	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5 天进场

56.	电动试压 泵	4D-SY/ 35	3	中国 上海	2024 年	1.5	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5天进场
57.	万能电线 剥线钳	8~ 20mm	3	中国 武汉	2024 年	0	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5天进场
58.	电缆打印 号码机	H-40FC	3	中国 湖北	2024 年	1	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5天进场
59.	液压接线 钳	14PCS, 8-1000	3	中国 武汉	2024 年	1.28	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5天进场
60.	高压喷涂 机	3955T	3	中国 广西	2024 年	1.5	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5天进场
61.	环保喷枪	W77	3	中国 广西	2024 年	1	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5天进场
62.	弯管机	SWG-2A	3	中国 成都	2023 年	2	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5天进场
63.	液压弯管 机	WG-6	3	中国 上海	2023 年	2	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5天进场
64.	打眼机	MD010	3	中国 徐州	2023 年	1	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5天进场
65.	液压煨管 机	4#	3	中国 广西	2023 年	1.5	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5天进场
66.	切割机	400 型	3	中国 广西	2023 年	2.2	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5天进场
67.	台钻	Z4035	3	中国 广西	2023 年	1	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5天进场
68.	手枪钻	Φ13	3	中国 广西	2023 年	0.8	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5天进场
69.	冲击钻	Φ12	3	中国 广西	2023 年	1	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5天进场
70.	台虎钳	L=200m m	3	中国 武汉	2023 年	0	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5天进场

71.	水安装机具	SAZ100	3	中国湖南	2024年	3	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
72.	电安装机具	DAZ200	3	中国湖南	2024年	0.8	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
73.	消防泵	BDC-12	3	中国河北	2023年	0.16	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
74.	电阻点焊机	IST-3000	3	中国南宁	2023年	36.1	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
75.	电动圆锯	5600NB	3	中国徐州	2023年	0.9	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
76.	电动刨	JW-1000	3	日本东京	2023年	0.75	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
77.	木工修边机	MX3040	3	日本东京	2023年	0.8	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
78.	轻型手电钻	6C	3	日本东京	2023年	0.25	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
79.	手提电动砂轮机	150 三相	3	日本东京	2023年	0.7	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
80.	玻璃磨边机	MD-25	3	中国河北	2023年	3	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
81.	射钉机	BF-12	3	中国广西	2023年	2	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
82.	射钉枪	TA-3090	3	中国上海	2023年	0.3	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
83.	注胶机	MC6992	3	中国广西	2023年	1.5	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
84.	电动石材切割机	GMS34	3	德国波恩	2023年	3.8	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
85.	电动剪刀	SM1-100	3	中国浙江	2023年	1.2	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场

86.	电锤	GBH25	3	德国柏林	2023年	1.2	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
87.	电动修整磨光机	SSD-85	3	德国柏林	2023年	0.75	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
88.	手提打磨机	KLP-40A	3	中国佛山	2023年	0.5	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
89.	抛光机	DJ200	3	中国佛山	2023年	7.5	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
90.	角钢卷圆机	JW180	3	中国广西	2023年	7.5	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
91.	油压钳	DG-68	3	中国广西	2023年	1.28	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
92.	空气压缩机	300-100	3	日本东京	2023年	1.2	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
93.	电动自动螺钉钻	TA-3060	3	中国上海	2023年	0.25	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
94.	手提电焊机	SD-2000	3	中国徐州	2023年	2	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
95.	胶枪	BOSCH	3	中国上海	2023年	0.4	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
96.	手提磨边机	110mm	3	中国江西	2023年	0.8	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
97.	瓷片切割机	CM4SB2	3	中国江西	2023年	1.55	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
98.	石材切割机	WZE1200	3	中国江西	2023年	2	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
99.	刨边机	BBJ-6m	3	中国广西	2024年	18.5	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
100.	抛丸除锈机	Q7650	3	中国广西	2024年	15	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场

101.	管子切断机	SYQG-325	3	中国广西	2024年	1.1	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
102.	多辊板料校平机	WG43-5×1600	3	中国广西	2024年	2×15	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
103.	摇臂钻床	Z3040	3	中国广西	2024年	2.2	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
104.	直行螺纹车丝机	路邦HGS40	3	中国广西	2024年	7.5	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
105.	木工圆锯机	MJ104	3	中国广西	2024年	3	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
106.	轴流通风机	SF-146PZ01	3	中国广西	2024年	0.75	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
107.	接地电阻测试仪	RX-4800	3	中国广西	2024年	0.002	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
108.	绝缘电阻测试仪	WHD29-HD312	3	中国广西	2024年	0.002	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
109.	油压接管钳	XYQ140/20Y	3	中国广西	2024年	0	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
110.	光纤测试仪	UT692G	3	中国广西	2024年	0	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
111.	网络测试仪	8828	3	中国广西	2024年	0	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
112.	管道开孔机	KG114	3	中国广西	2024年	0.75	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
113.	滚槽机	GMT9/4-24	3	中国广西	2024年	2.2	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
114.	标准差压发生器	JCZQ-50	3	中国广西	2024年	50	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场
115.	剥线钳	Φ1-10mm	3	中国广西	2025年	0	良好	装饰装修、电气消防安装	按进度提前5天进场

116.	测线器	NF-468 L	3	中国 广西	2025 年	0.01	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5天进场
117.	压线钳	TU-190 -08	3	中国 广西	2025 年	0.75	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5天进场
118.	导线钩	YNK	3	中国 广西	2025 年	0	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5天进场
119.	交流稳压 电源	JSW	3	中国 广西	2025 年	0.2	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5天进场
120.	自耦调压 器	TDGC24 0	3	中国 广西	2025 年	75	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5天进场
121.	直流稳压 稳流电源	220V	3	中国 广西	2025 年	20	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5天进场
122.	火灾探测 试验器	M25019 3	3	中国 广西	2025 年	0	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5天进场
123.	建筑消防 设施检测 箱	HL-601	3	中国 湖南	2025 年	30	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5天进场
124.	声级计	L90	3	中国 湖南	2025 年	0.55	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5天进场
125.	数字存储 打印示波 器	DS1102 E	3	中国 河北	2025 年	0.1	良好	装饰装修、电 气消防安装	按进度提前 5天进场
126.	电脑	联想	6	中国 北京	2024 年	0.3	良好	办公	按进度提前 5天进场
127.	打印机	佳能	2	日本 东京	2024 年	0.25	良好	办公	按进度提前 5天进场

备注：

1、表格不需要填写满，投标人只需根据招标文件评审要求导入对应证明信息供评委评审。

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注
1.	全站仪	SET2000	2	日本东京	2024年	0	工程测量	按进度提前5天进场
2.	经纬仪	J2	2	日本东京	2024年	0	工程测量	按进度提前5天进场
3.	水准仪	DL—101C	2	日本东京	2024年	0	工程测量	按进度提前5天进场
4.	点焊缝超声波探伤仪	OU5100	3	中国湖南	2024年	30	点焊检测	按进度提前5天进场
5.	超声波探伤仪	BK28-NDT	3	中国湖南	2024年	40	无损检测	按进度提前5天进场
6.	超声波测厚仪	26DL	3	中国湖南	2024年	90	钢构检测	按进度提前5天进场
7.	油漆测厚仪	DNC-2	3	中国湖南	2024年	20	钢构检测	按进度提前5天进场
8.	激光铅锤仪	DZJ6	3	日本东京	2024年	100	工程测量	按进度提前5天进场
9.	钢卷尺	50M	6	中国柳州	2024年	10	工程测量	按进度提前5天进场
10.	塔尺	3M	6	中国苏州	2024年	10	工程测量	按进度提前5天进场
11.	砼试模	150*150*150mm	60	中国柳州	2024年	90	检测试验	按进度提前5天进场
12.	砂浆试模	70.7*70.7*70.7mm	50	中国柳州	2024年	80	检测试验	按进度提前5天进场
13.	抗渗试模	175*185*150mm	50	中国柳州	2024年	90	检测试验	按进度提前5天进场

14.	砧塌落度筒	中 150	6	中国 南宁	2024 年	70	检测试验	按进度提前 5 天进场
15.	砂子标准筛	200mm	6	中国 南宁	2024 年	30	检测试验	按进度提前 5 天进场
16.	振动台	ZS3/Z-01	5	中国 广西	2024 年	40	检测试验	按进度提前 5 天进场
17.	磅秤	2T	2	中国 广西	2024 年	90	材料计量	按进度提前 5 天进场
18.	抗渗仪	HP-4.0	6	中国 广西	2024 年	20	检测试验	按进度提前 5 天进场
19.	取土环刀	50/100/2 00	6	中国 杭州	2024 年	100	检测试验	按进度提前 5 天进场
20.	砂浆稠度仪	SZ-145	3	中国 武汉	2024 年	10	检测试验	按进度提前 5 天进场
21.	兆欧表	ZC25-3	3	中国 杭州	2024 年	10	检测试验	按进度提前 5 天进场
22.	接地摇表	ZC-8	3	中国 北京	2024 年	70	检测试验	按进度提前 5 天进场
23.	万用表	920Z	3	中国 深圳	2024 年	80	检测试验	按进度提前 5 天进场
24.	钳形电流表	266C	3	中国 湖南	2024 年	90	检测试验	按进度提前 5 天进场
25.	液体温度计	-30~700 ℃	3	中国 广西	2024 年	70	检测试验	按进度提前 5 天进场
26.	干湿球温度 计	GSQW	3	中国 广西	2024 年	30	检测试验	按进度提前 5 天进场
27.	电子测温仪	JDC-II	3	中国 广西	2024 年	10	检测试验	按进度提前 5 天进场
28.	数字风速仪	EY-11B	3	中国 广西	2024 年	90	检测试验	按进度提前 5 天进场

29.	回弹仪	SC1200KN	3	中国 广西	2024 年	20	实验检测	按进度提前 5 天进场
30.	线缆性能测试仪	CableIQ	3	中国 湖南	2024 年	100	电气检测	按进度提前 5 天进场
31.	绝缘摇表	500V	3	中国 湖南	2024 年	90	电气检测	按进度提前 5 天进场
32.	绝缘电阻测试仪	ZC-8	3	中国 江苏	2024 年	70	电气检测	按进度提前 5 天进场
33.	涂层测厚仪	TT220	3	中国 南宁	2024 年	30	涂层厚度检测	按进度提前 5 天进场
34.	压力计	1.6~ 6Mpa	3	中国 广西	2024 年	40	给水管道检测	按进度提前 5 天进场
35.	水表	WS-50/10 0	3	中国 广西	2024 年	90	给水管道检测	按进度提前 5 天进场
36.	电动式压泵	SY-350	3	中国 广西	2024 年	20	给水管道	按进度提前 5 天进场
37.	标准石子筛	Φ 300 2.5-100m m	3	中国 广西	2024 年	120	土工试验	按进度提前 5 天进场
38.	针片状规准仪	YS-152	3	中国 广西	2024 年	10	土工试验	按进度提前 5 天进场
39.	湿度、密度仪	CPN	3	中国 上海	2024 年	500	检测	按进度提前 5 天进场
40.	含水率检测仪	PPM3	3	中国 广东	2024 年	200	检测	按进度提前 5 天进场
41.	放射性检测仪	ZDD3901	3	中国 河北	2024 年	100	检测	按进度提前 5 天进场
42.	电子温湿度计	HN-K	3	中国 广西	2024 年	80	检测	按进度提前 5 天进场

43.	游标卡尺	0.02mm	3	中国 广东	2024 年	100	试验	按进度提前 5天进场
44.	角尺	200*130	8	中国 广西	2024 年	1500	测量	按进度提前 5天进场
45.	铅垂线	10m	10	中国 广西	2024 年	1500	测量	按进度提前 5天进场
46.	铅垂球	8mm	10	中国 广西	2024 年	500	测量	按进度提前 5天进场
47.	压力机	SYE--200 0	3	中国 广西	2024 年	120	检试验	按进度提前 5天进场
48.	抗折机	DKZ-600	3	中国 广西	2024 年	130	检试验	按进度提前 5天进场
49.	GPS 定位系 统	北斗	6	中国 广西	2024 年	300	测量	按进度提前 5天进场
50.	混凝土标准 养护箱	HJ-84	10	中国 广西	2024 年	100	检试验	按进度提前 5天进场
51.	混凝土加速 养护箱	HJ-81	10	中国 广西	2024 年	30	检试验	按进度提前 5天进场
52.	混凝土抗渗 仪	NYL-300	3	中国 广西	2024 年	120	检试验	按进度提前 5天进场
53.	混凝土抗冻 仪	NDL-300	3	中国 广西	2024 年	130	检试验	按进度提前 5天进场
54.	水泥稳定料 砂料标准筛	0.75~40	3	中国 广西	2024 年	60	检试验	按进度提前 5天进场
55.	万能试验机	WE100	3	中国 广西	2024 年	60	检试验	按进度提前 5天进场
56.	干燥箱	101-3	5	中国 广西	2024 年	300	检试验	按进度提前 5天进场

57.	天平	感量 0.1-0.00 1g	5	中国 广西	2024 年	100	称重	按进度提前 5天进场
58.	台称	称量 10kg, 感 量 5g	5	中国 广西	2024 年	80	称重	按进度提前 5天进场
59.	混凝土振捣 台	NYL-300	5	中国 广西	2024 年	100	检试验	按进度提前 5天进场
60.	比重瓶	100mL	5	中国 广西	2024 年	120	检试验	按进度提前 5天进场

备注:

1、表格不需要填写满, 投标人只需根据招标文件评审要求导入对应证明信息供评委评审。

企业2022年5月至投标截止日期止（一般为近三年）已完成类似工程一览表

序号	项目1
项目名称	京南镇六堡茶茶叶加工厂产业项目设计施工总承包
项目所在区县	广西壮族自治区·梧州市·苍梧县
建设单位	苍梧县库区安置工作管理局
承包单位名称	广西华洛建设工程有限公司
项目分类	房屋建筑工程
建设规模	新建3座六堡茶初加工厂房，总建筑面积为2250m²，新建道路1596m²、配套建设室内给排水系统、供配电及照明系统、消防安全系统、避雷系统等。
结构体系	框架结构
面积（平方米）	2250m²
中标日期	
合同金额	590.91万元
合同类别	施工总包
合同签订日期	2024-06-13 00:00:00.0
施工许可证号（全国平台）	无
省级施工许可证编号	无
开工日期	2024-06-24
竣工日期	2025-04-22
企业角色	施工单位
企业名称	广西华洛建设工程有限公司
人员角色	施工项目经理
人员姓名	罗雅文
已完成	是
工程质量	合格

备注：

- 1、相关信息应与“桂建云”信息一致，否则评审时不予承认。
- 2、招标人可以根据项目情况增减表格内容，项目数投标人可以根据需要增加。
- 3、表格不需要填写满，投标人只需根据招标文件评审要求导入对应证明信息供评委评审。

附：

京南镇六堡茶茶叶加工厂产业项目设计施工总承包 项目扫描件：

序号	扫描件名称	查看
1	业绩中标通知书	点击查看
2	业绩合同协议书	点击查看
3	工程竣工验收证明	点击查看
4	施工许可证	点击查看

(3) 企业 2022 年 5 月至投标截止日期止（一般为近三年）以来在建类似工程一览表

	项目 1	项目 2	项目 3	项目 4	
项目名称	无	无	无	无	无
项目所在区县					
建设单位					
承包单位名称					
项目分类					
建设规模					
结构体系					
面积（平方米）					
中标日期					
合同金额（万元）					
合同类别					
合同签订日期					
施工许可证编号（全国平台）					
省级施工许可证编号					
开工日期					
竣工日期					
企业角色					
企业名称					
人员角色					
人员姓名					
在建	在建	在建	在建	在建	在建
工程质量					

备注：

- 1、如招标人选择接受在建工程作为业绩的，投标人应在投标文件组成的“业绩（在建工程）”节点导入“桂建云”相关证明材料，内容包括：中标（发包）通知书、工程合同协议书等信息相符。
- 2、招标人可以根据项目情况增减表格内容，项目数投标人可以根据需要增加
- 3、相关信息应与“桂建云”信息一致，否则评审时不予承认。
- 4、表格不需要填写满，投标人只需根据招标文件评审要求导入对应证明信息供评委评审。

(4) 采用建筑模型（BIM）技术项目业绩（如有）

2022 年 5 月至今（近年）采用建筑信息模型（BIM）技术的项目业绩表

	项目 1	项目 2	项目 3	项目 4	
项目名称	无	无	无	无	无
项目所在区县					
建设单位					
承包单位名称					
项目分类					
建设规模					
结构体系					
面积（平方米）					
中标日期					
合同金额（万元）					
合同类别					
合同签订日期					
施工许可证编号（全国平台）					
省级施工许可证编号					
开工日期					
竣工日期					
企业角色					
企业名称					
人员角色					
人员姓名					
已完工					
工程质量					

备注：

- 1、相关信息应与“桂建云”信息一致，否则评审时不予承认。
- 2、招标人可以根据项目情况增减表格内容，项目数投标人可以根据需要增加。
- 3、表格不需要填写满，投标人只需根据招标文件评审要求导入对应证明信息供评委评审。

(5) 采用装配式建筑项目业绩（如有）

2022 年 5 月至今（近年）采用装配式建筑项目业绩表

	项目 1	项目 2	项目 3	项目 4	
项目名称	无	无	无	无	无
项目所在区县					
建设单位					
承包单位名称					
项目分类					
建设规模					
结构体系					
面积（平方米）					
中标日期					
合同金额（万元）					
合同类别					
合同签订日期					
施工许可证编号（全国平台）					
省级施工许可证编号					
开工日期					
竣工日期					
企业角色					
企业名称					
人员角色					
人员姓名					
已完工					
工程质量					

备注：

- 1、相关信息应与“桂建云”信息一致，否则评审时不予承认。
- 2、招标人可以根据项目情况增减表格内容，项目数投标人可以根据需要增加。
- 3、表格不需要填写满，投标人只需根据招标文件评审要求导入对应证明信息供评委评审。

企业2022年至2024年（一般为近三年）财务状况表

年度	说明	查看
2022		点击查看
2023		点击查看
2024		点击查看

【备注：指已录入“桂建云”的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的扫描件。具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。以上扫描件均为原件的扫描件】

（7）中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）马山县教育局的（项目名称）马山县百龙滩镇初级中学教学综合楼采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）马山县百龙滩镇初级中学教学综合楼，属于（第二章“投标人须知前附表”10.11中明确的所属行业）建筑业行业；承建企业为（企业名称）广西华洛建设工程有限公司，从业人员89人，营业收入为467.889908万元，资产总额为317.59331万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）小型企业；

2.（标的名称）/，属于（第二章“投标人须知前附表”10.11中明确的所属行业）/行业；承建企业为（企业名称）/，从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）/；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：广西华洛建设工程有限公司

日期：2025年08月24日

注：（1）如投标人为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业具体分包内容。

（2）请根据真实情况出具《中小企业声明函》。中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，招标人或者其委托的招标代理机构应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》，接受社会监督。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业规模类型自测结果

测试者提供有关信息：

- 1.企业名称：广西华洛建设工程有限公司
- 2.所属行业：建筑业
- 3.上年度营业收入 467.89 万元资产总额 317.59 万元。

测试结果：小型企业

测试时间：2025 年 8 月 15 日

申明：测试结果是依据测试者提供的所属行业和有关指标数据生成，其信息真实性由测试者负责。



中小企业规模类型自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发，供广大中小企业自测或政府部门、有关机构及社会公众辨别企业规模类型。

（8）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 ____/____ 单位的 ____/____ 项目招标活动由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：广西华洛建设工程有限公司

日 期：2025 年 08 月 24 日

（9）母公司承诺书（如有）

母公司承诺书（如有）

致_____ / _____（招标人名称）：

我公司下属子公司_____ / _____（投标人名称）为特许获得施工总承包资质企业，且以注册地在广西的建筑业企业参与_____ / _____（工程名称）项目的投标，根据自治区相关文件规定，我公司在此向招标人承诺：

一旦中标，我方作为母公司身份保证按照政府相关部门的规定，并承诺在本工程质量、安全等方面予以担保并承担连带责任。

附件：获批特许资质结果的公告网页截图（无此截图不按特许资质评审）

投标人母公司：_____广西华洛建设工程有限公司_____（盖法人单位章）

日期：_____2025_____年_____08_____月_____24_____日