

百色站交通组织提升改造工程

EPC 总承包项目合同

发包人：百色市城市管理监督局

承包人：浙江交工集团股份有限公司（联合体牵头人）

中铁第五勘察设计院集团有限公司（联合体成员）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：百色市城市管理监督局

承包人（全称）：浙江交工集团股份有限公司（联合体牵头人）

中铁第五勘察设计院集团有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就百色站交通组织提升改造工程 EPC 总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：百色站交通组织提升改造工程 EPC 总承包项目。

2. 工程地点：百色市。

3. 工程审批、核准或备案文号：百发改投资（2024）63 号。

4. 资金来源：财政性资金。

5. 工程内容及规模：（1）新建进出站匝道，共计长 339.266m；（2）新建百增路（一期），路线长度 263.893m；（3）新建百标路人行道 614.09 m²；（4）百色市站前服务广场项目改造：新建大型停车场，占地面积 6845.27 m²；新建广场路，路线长度 146.548m；新建停车场通道，路线长度 127.918m；新建公交停车靠站 1 座；改建站前东路，还建非机动车道及人行道面积 280.94 m²；改建进站次路，抬坡改建既有道路 130m，加铺沥青面层段长 170m；改造站前路，封闭现状站前路改为广场，面积 1527.22 m²；改造地下停车场，连通南北区、改建楼梯一处；改建站前广场绿化，绿化面积 23511 m²，改建共享单车和非机动车停车场 2045.09 m²，新建自动扶梯雨棚，雨棚面积 477.9 m²；新建交通微向导；新建无障碍设施，在站前广场、改建地下停车场、新建大型停车场无障碍设施；（5）其他改造内容：站前大道交叉口渠化改造，拓宽两个车道，进口道合计 7 个车道；将站前大道掉头改建为四联掉头口；百色站前东侧新建非机动车停车场 535.50 m²；改建绿色通道铁门。

主要建设内容：道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、电气工程、绿化工程、停车场工程、站前广场及其他地下室改造工程、暖通工程、铁路权属设施迁改及防护工程等。

6. 工程承包范围：初步设计完成后施工图设计完成前：依据拟建项目已批复的初步设计、招标文件的要求进行项目的施工图设计、采购、施工的工程总承包内容招标，包括但不限于：（1）协助招标人办理招标申请备案手续，包括但不限于以下内容：工程招标申请备案；施工图审查登记备案；合同备案；质量安全监督登记备案等（2）建设红线范围内工程的工程施工图设计、施工现场技术服务。设计内容包括但不限于项目建设红线范围内的所有工程（设计漏项和缺项由总承包人承担责任）；（3）工程施工：工程设计图纸范围内所包含的内容；（4）全过程项目管理。对工程的投资、质量、进度及安全文明施工进行控

制，对工程的合同、信息进行管理，按相关备案及质监部门要求收集、整理、归档所有工程建设资料，并协调有关参建各方及相关单位的关系；（5）工程竣工及备案：整理竣工验收备案资料，完成全部单项验收，协助招标人完成竣工验收工作；协助招标人办理竣工备案手续以及基建档案等需要通过的验收工作；（6）质保期工作：按建设部有关规定执行。

二、合同工期

计划开始工作日期：2025 年 6 月 1 日。

计划开始现场施工日期：2025 年 6 月 8 日。

计划竣工日期：2025 年 9 月 30 日。

工期总日历天数：114 天（其中设计工期 10 天，施工工期 104 天），工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：

设计要求的质量标准：符合项目规划和初步设计批复的范围和目标，达到现行国家设计规范要求。施工要求的质量标准：符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：人民币（大写）肆仟捌佰伍拾伍万陆仟伍佰叁拾叁元贰角伍分（¥48556533.25 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）壹佰零壹万捌仟贰佰元整（¥1018200.00 元）；适用税率：6%。

（2）建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）肆仟柒佰伍拾叁万捌仟叁佰叁拾叁元贰角伍分（¥47538333.25 元）；适用税率：9%；其中总价部分为 44352233.25 元，暂定预备费 3186100 元。

（4）承包人指定的开户银行及银行账户：

单位名称：浙江交工集团股份有限公司

开户银行：见附件 16

账号：见附件 16

单位名称：中铁第五勘察设计院集团有限公司（联合体成员）

开户银行：交通银行北京西区支行

账 号: 9961040501

2. 合同价格形式:

合同价格形式为总价合同,根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项,合同价格予以调整。

五、主要负责人

工程总承包项目经理: 夏 斌; 项目设计负责人: 覃子联; 施工项目经理: 夏 斌;
项目施工专职安全生产管理人员: 余刚; 李锦升; 张必健。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及投标函附录(如果有);
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件;
- (4) 通用合同条件;
- (5) 标准、规范及有关技术文件;
- (6) 价格清单;
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2025 年 5 月 28 日订立。

九、订立地点

本合同在百色市城市管理监督局订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自签订之日起生效。

十一、合同份数

本合同一式5份，均具有同等法律效力，发包人执2份，承包人执3份。

发包人：百色市城市管理监督局（公章）

承包人：浙江交工集团股份有限公司（公章）

（联合体牵头人）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：11451000MB1606362B

统一社会信用代码：91330000712561789G

地址：百色市中山二路

地址：浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江

邮政编码：533000

大厦

邮政编码：310051

法定代表人：黄台勇

法定代表人：于群力

委托代理人：张姣

委托代理人：谭明建

电话：0776-2824790

电话：15 52

传真：/

传真：0571-87969895

电子信箱：/

电子信箱：/

开户银行：工行百色市东笋支行

开户银行：见附件 16

账号：2110 9505658

账号：见附件 16

承包人：中铁第五勘察设计院集团有限公司

(公章) (联合体成员)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

统一社会信用代码：9111000040000238XD

地址：北京市大兴区黄村镇康庄路9号

邮政编码：102600

法定代表人：陈虎

委托代理人：杨宇

电话：010-51010821

传真：010-51010821

电子信箱： /

开户银行：交通银行北京西区支行

账号：99610 0040501