

副本

# 福绵区政府采购

2025-2026年玉林市福绵区财政投资评审服务框架协议  
采购

## 框架协议

项目编号：YLZC2024-K3-030247-GXGS

征集人：玉林市福绵区财政局

入围供应商：东方经纬项目管理有限公司



# 框架协议（标项一）

甲方（征集人）：玉林市福绵区财政局

乙方（入围供应商）：东方经纬项目管理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律，按照征集文件约定的事项以及协议乙方的响应文件及其承诺，甲、乙双方经协商一致，订立本框架协议（以下简称“协议”）。

## 第一条项目基本信息

- 1、项目名称：2025-2026年玉林市福绵区财政投资评审服务框架协议采购
- 2、项目编号：YLZC2024-K3-030247-GXGS
- 3、标项一：项目工程评审服务
- 4、框架协议期限：本框架协议的期限为2年，自2025年2月11日起到2027年2月11日为本协议的执行期限，如政策有调整的按最新政策执行。
- 5、供应商可承接的财政投资评审项目具体数量及投资额以实际签订采购合同为准。
- 6、如有跟踪评审的项目无法在协议期限完成的，服务单个项目的供应商顺延服务时间，直至项目完成。
- 7、甲方与乙方根据入围结果签订本框架协议。
- 8、适用框架协议的征集人：玉林市福绵区财政局。
- 9、成果文件：成交供应商应严格遵守项目评审时限要求，合理安排人员在合同规定的时间内完成评审工作，并向征集人提交评审工作成果及工程量计算底稿。提交成果的份数及要求以采购合同约定为准。

## 第二条协议信息

### 1、协议价格

项目工程评审服务费费率（最高限制单价）

送审项目[工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次（万元）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的基本审核费费率上限（%）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的效益费（净增或净减）费率上限（%）
500 以下（含 500）	0.16	2.8
500 以上--1000（含 1000）以下	0.14	2.4
1000 以上--5000（含 5000）以下	0.12	1.8
5000 以上--10000（含 10000）以下	0.1	0.9

送审项目[工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次(万元)	工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核的基本审核费率上限(%)	工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核的效益费(净增或净减)费率上限(%)
10000 以上--20000 (含 20000) 以下	0.07	0.81
20000 以上--30000 (含 30000) 以下	0.05	0.7
30000 以上	0.04	0.5

(1)评审服务费费率(双方签订的费率)确定方法:

①基本审核费费率:按本标项相应档次的费率作为双方签订框架协议的工程送审金额的基本费率。

②审查定案净减(增)值的效益费率:按本标项相应档次的费率作为双方签订框架协议的审查定案净减(增)值的效益费率。

(2)供应商的响应报价已包括了实施和完成评审工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用,除非上述费用在合同中另有说明,合同期内,费率不再调整。

2、协议内容:

(1)负责征集人委托的工程概算、预算和结算等评审服务工作。

(2)成交供应商不得将征集人委托的评审工作转交或分包给第三方完成。

(3)入围供应商被征集人选定后,无正当理由不得拒绝征集人各类评审项目的委托。成交供应商接到项目通知后应按时响应并安排人员作资料接收等相关工作,应严格按国家有关标准提供相关评审服务,并在接收资料后按时递交成果文件。

(4)严格按照征集人提出的评审时限及评审工作流程细则要求,确保在对社会公开承诺和财政要求的时限内完成评审任务,按时按质将评审资料归档。

(5)入围供应商应提供免费增值服务:积极完成征集人、采购人安排提供的一定数量零星项目(不在评审范围、申请资金等项目,以下简称“零星项目”)的评审工作并根据征集人、采购人要求出具成果文件,评审质量、评审效率纳入正常项目评审考核管理。

3、确定第二阶段成交供应商的方式:

确定第二阶段成交供应商的方式为直接选定。在框架协议有效期内,征集人可根据各类服务项目的类别和规模情况,依据服务质量以及服务便利性、用户评价等因素,从第一阶段入围供应商中直接选定,并与其签订采购合同,委托其开展相关服务工作。

4、入围供应商清退和补充规则

#### (1)入围供应商的清退

乙方在签订本框架协议前出现以下情形之一的，甲方将取消其入围资格；乙方在签订本框架协议后出现以下情形之一的，甲方将解除与其签订的框架协议：

①恶意串通谋取入围或者合同成交的；

②提供虚假材料谋取入围或者合同成交的；

③无正当理由拒不接受合同授予的；

④不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经征集人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；

⑤框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；

⑥入围供应商的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行框架协议或合同的。

#### (2)入围供应商的补充

①在框架协议有效期内，除单个分标内剩余供应商不足1家的情况外，不再补充征集入围供应商。

### 5、服务效率

(1)供应商接到征集人委托的任务后须30分钟内响应，2小时内到达征集人处接收项目资料，并在24小时内开展实质性工作。

#### 评审单位出具评审报告（初稿）时间要求

成交供应商在收到采购人的委托审核资料后一天内对资料具备审核条件与否进行反馈意见，如符合审核条件，成交供应商必须在以下规定的时限内完成审核工作，并出具初步审查意见；如采购人对审核时限有特别要求的则按照采购人要求的时间完成审核，并出具初步审查意见。时限的计算以发出委托资料的第二天计起。

#### (2)工程概算、预算（含工程量清单、预算控制价）审核时限要求：

1)委托审核工程单个或批量金额1000万元以下（含1000万元）的3个工作日；

2)委托审核工程单个或批量金额1000-3000万元以下（含3000万元）的4个工作日。

3)委托审核工程单个或批量金额3000万元以上（含3000万元）的5个工作日

#### (3)工程竣工结算审核时限要求：

1)委托审核工程单个或批量金额1000万元以下（含1000万元）的7个工作日；

2)委托审核工程单个或批量金额1000-3000万元以下（含3000万元）的8个工作日。

3)委托审核工程单个或批量金额3000万元以上（含3000万元）的10个工作日

(4)如应征集人、采购人需求，超过300万以上的项目结算评审审核时限参照预算审核时限。

(5)其他：上述时间为参考时间，具体按征集人对具体委托项目约定的评审时间开展工作。时限

的计算以收到委托资料的第二天计起。

(6)不属于供应商原因，造成在约定的评审时间内无法完成各阶段评审工作的，供应商应以书面形式向征集人提出，说明原因，并征得征集人同意。

## 6、服务质量要求

(1)入围供应商要严格遵守国家的法律、法规和有关规章制度，严格遵守《工程造价咨询单位执业行

为准则》、《造价工程师职业道德行为准则》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第16号）、《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》（广西壮族自治区人民政府令第43号）、《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648号）、《关于印发〈广西壮族自治区财政投资评审管理办法〉的通知》（桂财办〔2012〕98号）、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC7-2012）及征集人相关考评办法，确保评审质量。若国家有新的规定从其执行。

(2)严格按照现行的工程造价管理办法、工程结算编审规程等文件要求进行评审工作，依照相关依据发表专业意见出具成果文件，并对成果的真实性、完整性、准确性负责。

(3)供应商在审核中遇到玉林市当期《造价信息》没有刊登价格的特殊材料和设备应参考南宁市当期《造价信息》，如南宁、玉林市当期《造价信息》均没有的应进行市场询价，询价对象不少于三家，将询价过程及结果形成询价记录表。

(4)供应商在进行工程概算、预算和结算等评审时，对项目少计或漏项的内容要根据项目情况进行计算；对图纸不清或把握不准的要向征集人进行反映并沟通；对工程量清单要进行表述并表述清楚，不能含糊不清或模棱两可。

(5)征集人、采购人对供应商递交的评审报告和评审结论进行抽查，抽查单项工程审定额结果属于供应商质量原因造成的误差在±1.5%至±3%以内（不含±3%）时，每误差1个百分点，扣减整个项目评审费用的10%，不足1个百分点的按比例扣除（保留小数点后两位）；抽查单项工程审定额结果属于供应商质量原因造成的误差超过±3%（含3%）的，视为供应商违约，不支付该项目的评审服务费，并给予警告处理，供应商必须承担由此造成的全部经济损失和法律责任。合同履行期内违约累计3次以上（含3次）的，将取消其为期2年的评审资格，并列入围评审项目评审单位黑名单，报相关行政监督管理部门依法处理。

(6)供应商递交的评审报告和评审结论经建设单位确认后，在招标时若由造价管理机构、采购代理机构或其他方发现评审结果存在严重错误（如漏项、漏计单价、由于小数点原因造成工程量或单价误差较大或各表格之间的对应数据不一致且金额相差大等），按上述第5点执行。

(7)在服务有效期内，若因供应商提供服务的质量问题造成后续问题，如无法造价备案等问题，责任由供应商承担，并对由此对征集人、采购人造成的影响和损失进行追究，同时列入项目评审考核管理。

(8)征集人或入围供应商不得单方面向框架协议另一方提出任何征集文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订框架协议的条件；也不得协商另行订立背离征集文件和合同实质性内容的协议。入围供应商提供的不符合征集文件、响应文件和合同规定的服务的，征集人有权拒绝接受。

(9)在服务有效期内，供应商未能按征集人、采购人要求开展评审工作的，影响到项目评审进度或质量的，经征集人、采购人提出后拒不改正的，征集人、采购人有权将其列入评审单位黑名单，并取消其为期2年的评审资格，并清退出入围名单。

## 7、服务保障

为保障项目评审工作正常进行，供应商应基于审慎原则，保障及时响应、人力资源充足、专业能力匹配，具备以下能力：

(1)限时办结的能力。

项目评审实行限时办结制度，成交供应商与征集人签订项目合同后，应严格遵守项目评审时限要求，合理安排人员在合同规定的时间内完成项目工作，并向征集人提交合同规定质量数量的成果文件及电子文档，且提交的成果文件必须已完成内部审核程序。

(2)提供本地服务的能力，且供应商须投入能满足工作需要的办公设备和交通工具。

①项目评审过程中，供应商拟投入评审人员需到项目地配合征集人完成承接核验资料、项目对数、现场踏勘、复核争议、项目归档等相关工作。

②拟投入评审人员需有本地化办公能力，可根据征集人要求配合出差。

③拟投入评审人员需熟悉广西造价信息及造价依据规则等。

④承担重大、复杂项目的能力，供应商需提供人员充足、经验丰富的团队承担重大、复杂的项目评审工作。

## 第二条评审服务费的计算方法和支付方式

(1) 评审服务费=送审总造价金额×相应档次的基本审核费费率+净核减（增）金额（即：审定金额-送审金额）×相应档次的效益费费率

(2) 若单个项目或批量项目子项目送审金额较小，按上述标准计算，工程项目送审总造价金额和审核定案净减（增）值及相应费率计算得出的评审服务费少于1000元的，按1000元计。

(3) 若单个项目或批量项目子项目审核净增（减）额较大，按上述标准计算，工程项目审核定案净增（减）值及相应效益费率计算得出的评审服务费效益费大于下列最高上限金额或费率时，评审服务费的效益费按下列最高上限金额或费率计算支付，基本审核服务费仍按相应基本审核费率计算支付：

送审项目[工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次（万元）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的最高支付评审服务费效益费金额上限
500 以下（含 500）	20000 元
500 以上--1000（含 1000）以下	25000 元
1000 以上--5000（含 5000）以下	60000 元

送审项目[工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次(万元)	工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核的最高支付评审服务费效益费金额上限
5000 以上--10000 (含 10000) 以下	85000 元
10000 以上--20000 (含 20000) 以下	100000 元
20000 以上--30000 (含 30000) 以下	110000 元
30000 以上	120000 元

(4) 服务费按项目申请支付, 成交供应商在申请服务费时, 应填写支付申请材料并加盖公章后送采购人审核确认后, 再由采购人或采购人督促建设单位向成交供应商支付服务费。每半年支付一次, 凭正式发票支付。

(5) 审核工程概算、预算(含工程量清单、预算控制价)、结算和工程变更跟踪审核, 在未出具正式书面审核报告认定结论或已出具正式书面审核报告但采购人或建设单位未盖章签字确认前, 如因特殊原因停止审核工作或不采纳审核结果的, 采购人按送审总造价金额和相应档次的基本审核费率计算支付评审服务费。

(6) 工程项目已审定并出具正式书面审核报告且成交供应商、采购人和建设单位均已在定案表盖章签字确认, 后由于设计变更等其他原因需重新进行审核并将原审核结果作废的, 原审核评审服务费按100%支付, 重新审核项目按原计费方式计算评审服务费的50%支付。

(7) 合同履行期间, 如成交供应商存在违法违规行为, 在政府采购监督管理部门调查期间、被行政处罚期间, 采购人可视情况终止合同。涉及到所承接项目的审核服务费, 采购人可延期或拒绝支付服务费。

(8) 评审服务费费率如有新的费率标准则执行新标准。

### 第三条权利和义务

#### 1、甲方的权利和义务

(1) 甲方将依照有关法规、规章的规定, 按照本项目征集文件采购需求及本框架协议约定的事项从入围供应商中选定成交供应商。

(2) 甲方有权按照本项目征集文件以及本框架协议和采购合同等文件对乙方履约行为进行监督和检查, 收集并公开征集人对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价。如发现乙方违反征集文件或本协议或采购合同的有关规定和承诺, 甲方有权暂停或解除乙方的框架协议。

(3) 甲方有权对入围供应商进行清退或补充等相关事宜。

(4) 甲方有权对乙方拟投入人员实行登记备案管理, 并有权随时了解合作过程中乙方单位工作人员及拟投入人员的变动情况。甲方有权要求乙方更换不合格的工作人员。

(5) 有权派出监督人员对乙方的业务开展情况和工作质量、廉政纪律执行情况等进行监督。



(6)甲方有权要求乙方按时、按质、按量、按计划与合同协议约定完成本项目，并有权对乙方工作情况 进行监督。如发现乙方与项目有关人员有意串通增大工程量或弄虚作假增加评审金额的，经查实按违约责任处理。

(7)甲方应负责协调与所评审项目有关的项目主管部门、建设单位等方面的关系，为乙方工作提供外部条件。

(8)甲方应当在出具审核委托书的三日内，免费向乙方提供与所审核工程有关的资料。

(9)甲方应当在三日内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求建设单位或与所评审工程有关的单位提供相关资料时，甲方应负责转达及资料转送。如工程项目在评审过程中需要调整的，甲方应在确定调整后立即通知乙方。

(10)甲方应当授权胜任所评审工程的代表，负责与乙方联系。

## 2、乙方的权利和义务

(1)享有本协议约定收取编审服务费用的权利。

(2)无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。

(3)乙方及其派出人员在工作中有义务接受甲方的管理指导、质量监督和考核。

(4)有义务保守执业过程中悉知的甲方、征集人和项目业主的商业秘密。

(5)有义务将本单位员工花名册（包括姓名、年龄、性别、职务、岗位、联系方式）及拟投入人员名单（含管理与技术负责人及各专业技术人员，名单须与响应文件的拟投入人员名单完全相同，并附上通讯方式及个人详细资料，包括身份证、学历、资格证明文件的复印件，原件备查）通过书面和电子文档形式报甲方登记备案，并向甲方及时上报合作过程中本单位审核员的变动情况。

(6)甲方对乙方的办公场所及人员进行检查时，乙方有义务积极配合。

(7)乙方应接受并配合甲方的评价及反馈机制，严格履行服务承诺。

(8)严格履行合同文件（含征集文件、响应文件等）约定和承诺的服务内容和质量标准，保证甲方项目的相关工作质量和进度。

(9)乙方必须严格按照响应文件中承诺的人员资源配置。

(10)乙方评审人员（包括主审、协审人员）应履行保密义务。如乙方因违反本条约定给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

(11)乙方应履行回避义务。乙方以及乙方评审人员如存在可能影响本合同所安排项目评审公正性的情形，应主动告知甲方，并终止本采购合同或更换存在利益关联的评审人员。如果乙方与所评审项目（或该项目的送审单位）存在利益关联，应主动告知甲方并终止采购合同；如果所安排评审人员与所评审项目（或该项目的送审单位）存在利益关联，应主动告知甲方并更换评审人员。

(12)有义务妥善保管甲方提供的资料，并在审核工作完成后，完整交回甲方。

(13)乙方应服从甲方对可能委托项目的指派及分配，并了解本项目签订框架协议后仅代表取得入围 2025-2026 年玉林市福绵区财政投资项目评审服务资格，不等同于可确保直接承接相应数量

的项目评审工作并获得相应项目的评审服务费用。

#### 第四条违约责任

- 1、若因乙方原因而未能履行合同或未达到合同约定的要求，甲方有权书面督促乙方履行合同，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改；如乙方在上述时间未答复，或无故拖延履行合同，或经整改后仍未达到甲方要求，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
- 2、乙方未得到甲方同意，擅自更换项目负责人及服务团队成员时，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
- 3、乙方或乙方人员违反保密义务时，甲方有权书面通知乙方解除咨询合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
- 4、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 5、乙方责任期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。累计赔偿总额不应超过该审核工程的审核服务费总额(除去税金)。

#### 第五条不可抗力事件处理

- 1、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并附送有关权威机构出具的证明。
- 2、不可抗力事件延续 90 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### 第六条诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。合同签订地在此约定为玉林市福绵区。

#### 第七条协议生效及其它

- 1、框架协议经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
- 2、框架协议执行中，如需修改或补充框架协议内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主框架协议不可分割的一部分。
- 3、当事人一方要求变更或解除框架协议时，应当在变更或解除框架协议前 5 个工作日通知对方，因变更或解除框架协议使一方遭受损失的，除依法可以免除的责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除框架协议的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原框架协议仍然有效。
- 4、下述框架协议附件为本框架协议不可分割的部分并与本框架协议具有同等效力：
  - (1) 成交通知书
  - (2) 征集文件服务采购需求
  - (3) 征集文件的澄清和修改（如有请提供）
  - (4) 响应函

- (5) 响应服务技术偏离表
- (6) 商务条款偏离表
- (7) 响应文件
- (8) 成交供应商澄清函（如有请提供）
- (9) 其他与本框架协议相关的资料（如有请提供）

5、本框架协议未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

6、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本肆份，采购代理机构存副本一份。

甲方： 玉林市福绵区财政局

乙方： 东方经纬项目管理有限公司

地址： 玉林市福绵区天河西路1号

地址： 浙江省杭州市上城区馆驿后2号903室

法定代表人： \_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_

电话： 0775-2225056

电话： 18587675898

传真： \_\_\_\_\_

传真： \_\_\_\_\_

邮政编码： 537000

邮政编码： 310009

开户银行： 南宁市区农村信用合作联社翡翠园分社

开户名称： 东方经纬项目管理有限公司玉林分公司

银行账号： 176812010104023118

合同签订日期： 2025 年 2 月 11 日

合同签订地点： 玉林市福绵区财政局

附件：社会中介机构廉洁从业承诺书

## 社会中介机构廉洁从业承诺书

我公司将遵守国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，并作出如下承诺：

1. 向征集人、采购人提供的公司及从业人员登记备案有关证件及资料详实，不弄虚作假；
  2. 在评审服务过程中，不得使用未报征集人、采购人登记备案的从业人员；
  3. 在项目评审过程中，秉承诚实、信用、公平、公正的原则开展工作，发出的各类书面文件均真实、有效；
  4. 严格按照现行有关法律、法规和各类规范性文件的要求进行操作，遵守征集人、采购人的有关规定，并接受管理和考核；
  5. 不采用行贿、欺骗、弄虚作假等不正当手段承接评审业务；
  6. 不与征集人或投标人串通，泄露招标控制价编制定价信息；
  7. 不与建设单位或施工单位串通，有意增大或减少工程量、弄虚作假增加评审额、有意使工程量清单漏项，影响项目评审的客观、公正性；
  8. 不向利益相关方请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正评审的活动；
  9. 不向外界泄露评审工作机密；
  10. 不为公司从事具体评审工作当事人的违法违规行为说情、解脱；
  11. 不向建设单位或施工单位等相关单位、人员索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品等；
  12. 不接受相关单位组织的有可能影响项目评审公平、公正的宴请及各类娱乐活动。
- 如违背上述承诺，本公司自愿承担相应责任，接受监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。

供应商（盖单位公章）： 东方经纬项目管理有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 良田印正

2025年2月11日

# 福绵区政府采购

2025-2026年玉林市福绵区财政投资评审服务框架协议  
采购

## 框 架 协 议

项目编号：YLZC2024-K3-030247-GXGS

征集人：玉林市福绵区财政局

入围供应商：广西冠宁工程咨询有限公司

## 框架协议（标项一）

甲方（征集人）：玉林市福绵区财政局

乙方（入围供应商）：广西冠宁工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律，按照征集文件约定的事项以及协议乙方的响应文件及其承诺，甲、乙双方经协商一致，订立本框架协议（以下简称“协议”）。

### 第一条项目基本信息

1、项目名称：2025-2026年玉林市福绵区财政投资评审服务框架协议采购

2、项目编号：YLZC2024-K3-030247-GXGS

3、标项一：项目工程评审服务

4、框架协议期限：本框架协议的期限为2年，自2025年2月11日起到2027年2月11日为本协议的执行期限，如政策有调整的按最新政策执行。

5、供应商可承接的财政投资评审项目具体数量及投资额以实际签订采购合同为准。

6、如有跟踪评审的项目无法在协议期限完成的，服务单个项目的供应商顺延服务时间，直至项目完成。

7、甲方与乙方根据入围结果签订本框架协议。

8、适用框架协议的征集人：玉林市福绵区财政局。

9、成果文件：成交供应商应严格遵守项目评审时限要求，合理安排人员在合同规定的时间内完成评审工作，并向征集人提交评审工作成果及工程量计算底稿。提交成果的份数及要求以采购合同约定为准。

### 第二条协议信息

1、协议价格

项目工程评审服务费费率（最高限制单价）

送审项目[工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次（万元）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的基本审核费率上限（%）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的效益费（净增或净减）费率上限（%）
500以下（含500）	0.16	2.8
500以上--1000（含1000）以下	0.14	2.4
1000以上--5000（含5000）以下	0.12	1.8
5000以上--10000（含10000）以下	0.1	0.9

送审项目[工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次(万元)	工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核的基本审核费率上限(%)	工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核的效益费(净增或净减)费率上限(%)
10000 以上--20000 (含 20000) 以下	0.07	0.81
20000 以上--30000 (含 30000) 以下	0.05	0.7
30000 以上	0.04	0.5

(1)评审服务费费率(双方签订的费率)确定方法:

①基本审核费费率:按本标项相应档次的费率作为双方签订框架协议的工程送审金额的基本费率。

②审查定案净减(增)值的效益费率:按本标项相应档次的费率作为双方签订框架协议的审查定案净减(增)值的效益费率。

(2)供应商的响应报价已包括了实施和完成评审工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用,除非上述费用在合同中另有说明,合同期内,费率不再调整。

2、协议内容:

(1)负责征集人委托的工程概算、预算和结算等评审服务工作。

(2)成交供应商不得将征集人委托的评审工作转交或分包给第三方完成。

(3)入围供应商被征集人选定后,无正当理由不得拒绝征集人各类评审项目的委托。成交供应商接到项目通知后应按时响应并安排人员作资料接收等相关工作,应严格按国家有关标准提供相关评审服务,并在接收资料后按时递交成果文件。

(4)严格按照征集人提出的评审时限及评审工作流程细则要求,确保在对社会公开承诺和财政要求的时限内完成评审任务,按时按质将评审资料归档。

(5)入围供应商应提供免费增值服务:积极完成征集人、采购人安排提供的一定数量零星项目(不在评审范围、申请资金等项目,以下简称“零星项目”)的评审工作并根据征集人、采购人要求出具成果文件,评审质量、评审效率纳入正常项目评审考核管理。

3、确定第二阶段成交供应商的方式:

确定第二阶段成交供应商的方式为**直接选定**。在框架协议有效期内,征集人可根据各类服务项目的类别和规模情况,依据服务质量以及服务便利性、用户评价等因素,从第一阶段入围供应商中直接选定,并与其签订采购合同,委托其开展相关服务工作。

4、入围供应商清退和补充规则

#### (1)入围供应商的清退

乙方在签订本框架协议前出现以下情形之一的，甲方将取消其入围资格；乙方在签订本框架协议后出现以下情形之一的，甲方将解除与其签订的框架协议：

①恶意串通谋取入围或者合同成交的；

②提供虚假材料谋取入围或者合同成交的；

③无正当理由拒不接受合同授予的；

④不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经征集人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；

⑤框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；

⑥入围供应商的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行框架协议或合同的。

#### (2)入围供应商的补充

①在框架协议有效期内，除单个分标内剩余供应商不足1家的情况外，不再补充征集入围供应商。

### 5、服务效率

(1)供应商接到征集人委托的任务后须30分钟内响应，2小时内到达征集人处接收项目资料，并在24小时内开展实质性工作。

#### 评审单位出具评审报告（初稿）时间要求

成交供应商在收到采购人的委托审核资料后一天内对资料具备审核条件与否进行反馈意见，如符合审核条件，成交供应商必须在以下规定的时限内完成审核工作，并出具初步审查意见；如采购人对审核时限有特别要求的则按照采购人要求的时间完成审核，并出具初步审查意见。时限的计算以发出委托资料的第二天计起。

#### (2)工程概算、预算（含工程量清单、预算控制价）审核时限要求：

1)委托审核工程单个或批量金额1000万元以下（含1000万元）的3个工作日；

2)委托审核工程单个或批量金额1000-3000万元以下（含3000万元）的4个工作日。

3)委托审核工程单个或批量金额3000万元以上（含3000万元）的5个工作日

#### (3)工程竣工结算审核时限要求：

1)委托审核工程单个或批量金额1000万元以下（含1000万元）的7个工作日；

2)委托审核工程单个或批量金额1000-3000万元以下（含3000万元）的8个工作日。

3)委托审核工程单个或批量金额3000万元以上（含3000万元）的10个工作日

(4)如应征集人、采购人需求，超过300万以上的项目结算评审审核时限参照预算审核时限。

(5)其他：上述时间为参考时间，具体按征集人对具体委托项目约定的评审时间开展工作。时限



的计算以收到委托资料的第二天计起。

(6)不属于供应商原因，造成在约定的评审时间内无法完成各阶段评审工作的，供应商应以书面形式向征集人提出，说明原因，并征得征集人同意。

#### 6、服务质量要求

(1)入围供应商要严格遵守国家的法律、法规和有关规章制度，严格遵守《工程造价咨询单位执业行为准则》、《造价工程师职业道德行为准则》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第16号)、《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》(广西壮族自治区人民政府令第43号)、《财政投资评审管理规定》(财建(2009)648号)、《关于印发〈广西壮族自治区财政投资评审管理办法〉的通知》(桂财办(2012)98号)、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(CECA/GC7-2012)及征集人相关考评办法，确保评审质量。若国家有新的规定从其执行。

(2)严格按照现行的工程造价管理办法、工程结算编审规程等文件要求进行评审工作，依照相关依据发表专业意见出具成果文件，并对成果的真实性、完整性、准确性负责。

(3)供应商在审核中遇到玉林市当期《造价信息》没有刊登价格的特殊材料和设备应参考南宁市当期《造价信息》，如南宁、玉林市当期《造价信息》均没有的应进行市场询价，询价对象不少于三家，将询价过程及结果形成询价记录表。

(4)供应商在进行工程概算、预算和结算等评审时，对项目少计或漏项的内容要根据项目情况进行计算；对图纸不清或把握不准的要向征集人进行反映并沟通；对工程量清单要进行表述并表述清楚，不能含糊不清或模棱两可。

(5)征集人、采购人对供应商递交的评审报告和评审结论进行抽查，抽查单项工程审定额结果属于供应商质量原因造成的误差在 $\pm 1.5\%$ 至 $\pm 3\%$ 以内(不含 $\pm 3\%$ )时，每误差1个百分点，扣减整个项目评审费用的10%，不足1个百分点的按比例扣除(保留小数点后两位)；抽查单项工程审定额结果属于供应商质量原因造成的误差超过 $\pm 3\%$ (含3%)的，视为供应商违约，不支付该项目的评审服务费，并给予警告处理，供应商必须承担由此造成的全部经济损失和法律责任。合同履行期内违约累计3次以上(含3次)的，将取消其为期2年的评审资格，并列入财政评审项目评审单位黑名单，报相关行政监督管理部门依法处理。

(6)供应商递交的评审报告和评审结论经建设单位确认后，在招标时若由造价管理机构、采购代理机构或其他方发现评审结果存在严重错误(如漏项、漏计单价、由于小数点原因造成工程量或单价误差较大或各表格之间的对应数据不一致且金额相差大等)，按上述第5点执行。

(7)在服务有效期内，若因供应商提供服务的质量问题造成后续问题，如无法造价备案等问题，责任由供应商承担，并对由此对征集人、采购人造成的影响和损失进行追究，同时列入项目评审考核管理。

(8)征集人或入围供应商不得单方面向框架协议另一方提出任何征集文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订框架协议的条件；也不得协商另行订立背离征集文件和合同实质性内容的协议。入围供应商提供的不符合征集文件、响应文件和合同规定的服务的，征集人有权拒绝接受。

(9)在服务有效期内，供应商未能按征集人、采购人要求开展评审工作的，影响到项目评审进度或质量的，经征集人、采购人提出后拒不改正的，征集人、采购人有权将其列入评审单位黑名单，并取消其为期2年的评审资格，并清退出入围名单。

## 7、服务保障

为保障项目评审工作正常进行，供应商应基于审慎原则，保障及时响应、人力资源充足、专业能力匹配，具备以下能力：

(1)限时办结的能力。

项目评审实行限时办结制度，成交供应商与征集人签订项目合同后，应严格遵守项目评审时限要求，合理安排人员在合同规定的时间内完成项目工作，并向征集人提交合同规定质量数量的成果文件及电子文档，且提交的成果文件必须已完成内部审核程序。

(2)提供本地服务的能力，且供应商须投入能满足工作需要的办公设备和交通工具。

①项目评审过程中，供应商拟投入评审人员需到项目地配合征集人完成承接核验资料、项目对数、现场踏勘、复核争议、项目归档等相关工作。

②拟投入评审人员需有本地化办公能力，可根据征集人要求配合出差。

③拟投入评审人员需熟悉广西造价信息及造价依据规则等。

④承担重大、复杂项目的能力，供应商需提供人员充足、经验丰富的团队承担重大、复杂的项目评审工作。

## 第二条 评审服务费的计算方法和支付方式

(1) 评审服务费=送审总造价金额×相应档次的基本审核费费率+净核减（增）金额（即：审定金额-送审金额）×相应档次的效益费费率

(2) 若单个项目或批量项目子项目送审金额较小，按上述标准计算，工程项目送审总造价金额和审核定案净减（增）值及相应费率计算得出的评审服务费少于1000元的，按1000元计。

(3) 若单个项目或批量项目子项目审核净增（减）额较大，按上述标准计算，工程项目审核定案净增（减）值及相应效益费率计算得出的评审服务费效益费大于下列最高上限金额或费率时，评审服务费的效益费按下列最高上限金额或费率计算支付，基本审核服务费仍按相应基本审核费率计算支付：

送审项目[工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次（万元）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的最高支付评审服务费效益费金额上限
500 以下（含 500）	20000 元
500 以上--1000（含 1000）以下	25000 元
1000 以上--5000（含 5000）以下	60000 元

送审项目[工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次(万元)	工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核的最高支付评审服务费效益费金额上限
5000 以上--10000 (含 10000) 以下	85000 元
10000 以上--20000 (含 20000) 以下	100000 元
20000 以上--30000 (含 30000) 以下	110000 元
30000 以上	120000 元

(4) 服务费按项目申请支付, 成交供应商在申请服务费时, 应填写支付申请材料并加盖公章后送采购人审核确认后, 再由采购人或采购人督促建设单位向成交供应商支付服务费。每半年支付一次, 凭正式发票支付。

(5) 审核工程概算、预算(含工程量清单、预算控制价)、结算和工程变更跟踪审核, 在未出具正式书面审核报告认定结论或已出具正式书面审核报告但采购人或建设单位未盖章签字确认前, 如因特殊原因停止审核工作或不采纳审核结果的, 采购人按送审总造价金额和相应档次的基本审核费率计算支付评审服务费。

(6) 工程项目已审定并出具正式书面审核报告且成交供应商、采购人和建设单位均已在定案表盖章签字确认, 后由于设计变更等其他原因需重新进行审核并将原审核结果作废的, 原审核评审服务费按100%支付, 重新审核项目按原计费方式计算评审服务费的50%支付。

(7) 合同履行期间, 如成交供应商存在违法违规行为, 在政府采购监督管理部门调查期间、被行政处罚期间, 采购人可视情况终止合同。涉及到所承接项目的审核服务费, 采购人可延期或拒绝支付服务费。

(8) 评审服务费费率如有新的费率标准则执行新标准。

### 第三条权利和义务

#### 1、甲方的权利和义务

(1) 甲方将依照有关法规、规章的规定, 按照本项目征集文件采购需求及本框架协议约定的事项从入围供应商中选定成交供应商。

(2) 甲方有权按照本项目征集文件以及本框架协议和采购合同等文件对乙方履约行为进行监督和检查, 收集并公开征集人对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价。如发现乙方违反征集文件或本协议或采购合同的有关规定和承诺, 甲方有权暂停或解除乙方的框架协议。

(3) 甲方有权对入围供应商进行清退或补充等相关事宜。

(4) 甲方有权对乙方拟投入人员实行登记备案管理, 并有权随时了解合作过程中乙方单位工作人员及拟投入人员的变动情况。甲方有权要求乙方更换不合格的工作人员。

(5) 有权派出监督人员对乙方的业务开展情况和工作质量、廉政纪律执行情况进行监督。

(6)甲方有权要求乙方按时、按质、按量、按计划与合同协议约定完成本项目，并有权对乙方工作情况 进行监督。如发现乙方与项目有关人员有意串通增大工程量或弄虚作假增加评审金额的，经查实按违约责任处理。

(7)甲方应负责协调与所评审项目有关的项目主管部门、建设单位等方面的关系，为乙方工作提供外部条件。

(8)甲方应当在出具审核委托书的三日内，免费向乙方提供与所审核工程有关的资料。

(9)甲方应当在三日内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求建设单位或与所评审工程有关的单位提供相关资料时，甲方应负责转达及资料转送。如工程项目在评审过程中需要调整的，甲方应在确定调整后立即通知乙方。

(10)甲方应当授权胜任所评审工程的代表，负责与乙方联系。

## 2、乙方的权利和义务

(1)享有本协议约定收取编审服务费用的权利。

(2)无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。

(3)乙方及其派出人员在工作中有义务接受甲方的管理指导、质量监督和考核。

(4)有义务保守执业过程中悉知的甲方、征集人和项目业主的商业秘密。

(5)有义务将本单位员工花名册（包括姓名、年龄、性别、职务、岗位、联系方式）及拟投入人员名单（含管理与技术负责人及各专业技术人员，名单须与响应文件的拟投入人员名单完全相同，并附上通讯方式及个人详细资料，包括身份证、学历、资格证明文件的复印件，原件备查）通过书面和电子文档形式报甲方登记备案，并向甲方及时上报合作过程中本单位审核员的变动情况。

(6)甲方对乙方的办公场所及人员进行检查时，乙方有义务积极配合。

(7)乙方应接受并配合甲方的评价及反馈机制，严格履行服务承诺。

(8)严格履行合同文件（含征集文件、响应文件等）约定和承诺的服务内容和质量标准，保证甲方项目的相关工作质量和进度。

(9)乙方必须严格按照响应文件中承诺的人员资源配置。

(10)乙方评审人员（包括主审、协审人员）应履行保密义务。如乙方因违反本条约定给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

(11)乙方应履行回避义务。乙方以及乙方评审人员如存在可能影响本合同所安排项目评审公正性的情形，应主动告知甲方，并终止本采购合同或更换存在利益关联的评审人员。如果乙方与所评审项目（或该项目的送审单位）存在利益关联，应主动告知甲方并终止采购合同；如果所安排评审人员与所评审项目（或该项目的送审单位）存在利益关联，应主动告知甲方并更换评审人员。

(12)有义务妥善保管甲方提供的资料，并在审核工作完成后，完整交回甲方。

(13)乙方应服从甲方对可能委托项目的指派及分配，并了解本项目签订框架协议后仅代表取得入围 2025-2026 年玉林市福绵区财政投资项目评审服务资格，不等同于可确保直接承接相应数量

的项目评审工作并获得相应项目的评审服务费用。

#### 第四条违约责任

1、若因乙方原因而未能履行合同或未达到合同约定的要求,甲方有权书面督促乙方履行合同,乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改;如乙方在上述时间未答复,或无故拖延履行合同,或经整改后仍未达到甲方要求,甲方有权书面通知乙方解除服务合同,且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时,乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用,并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

2、乙方未得到甲方同意,擅自更换项目负责人及服务团队成员时,甲方有权书面通知乙方解除服务合同,且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时,乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用,并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

3、乙方或乙方人员违反保密义务时,甲方有权书面通知乙方解除咨询合同,且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时,乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用,并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼,均由乙方负责交涉并承担全部责任。

5、乙方责任期内,应当履行本合同中约定的义务,因乙方的单方过失造成的经济损失,应当向甲方进行赔偿。累计赔偿总额不应超过该审核工程的审核服务费总额(除去税金)。

#### 第五条不可抗力事件处理

1、不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并附送有关权威机构出具的证明。

2、不可抗力事件延续 90 天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

#### 第六条诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决。如协商不成,可向合同签订地法院起诉。合同签订地在此约定为玉林市福绵区。

#### 第七条协议生效及其它

1、框架协议经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、框架协议执行中,如需修改或补充框架协议内容,由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主框架协议不可分割的一部分。

3、当事人一方要求变更或解除框架协议时,应当在变更或解除框架协议前 5 个工作日通知对方,因变更或解除框架协议使一方遭受损失的,除依法可以免除的责任外,应由责任方负责赔偿。变更或解除框架协议的通知或协议必须采取书面形式,协议未达成之前,原框架协议仍然有效。

4、下述框架协议附件为本框架协议不可分割的部分并与本框架协议具有同等效力:

(1) 成交通知书

(2) 征集文件服务采购需求

(3) 征集文件的澄清和修改(如有请提供)

(4) 响应函

- (5) 响应服务技术偏离表
- (6) 商务条款偏离表
- (7) 响应文件
- (8) 成交供应商澄清函（如有请提供）
- (9) 其他与本框架协议相关的资料（如有请提供）

5、本框架协议未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

6、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本肆份，采购代理机构存副本二份。

甲方： 玉林市福绵区财政局

乙方： 广西冠宁工程咨询有限公司

地址： 玉林市福绵区天河西路1号

地址： 南宁市青秀区茶花园路6-1号南湖翠苑4层0431A号、0431B号、0431C号

法定代表人： \_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_

电话： 0775-2225056

电话： 19172697245

传真： \_\_\_\_\_

传真： /

邮政编码： 537000

邮政编码： 537000

开户银行： 中国银行股份有限公司玉林市广场东路支行

开户名称： 广西冠宁工程咨询有限公司玉林分公司

银行账号： 624979733862

合同签订日期： 2025 年 2 月 11 日

合同签订地点： 玉林市福绵区财政局

附件：社会中介机构廉洁从业承诺书

## 社会中介机构廉洁从业承诺书

我公司将遵守国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，并作出如下承诺：

1. 向征集人、采购人提供的公司及从业人员登记备案有关证件及资料详实，不弄虚作假；
2. 在评审服务过程中，不得使用未报征集人、采购人登记备案的从业人员；
3. 在项目评审过程中，秉承诚实、信用、公平、公正的原则开展工作，发出的各类书面文件均真实、有效；
4. 严格按照现行有关法律、法规和各类规范性文件的要求进行操作，遵守征集人、采购人的有关规定，并接受管理和考核；
5. 不采用行贿、欺骗、弄虚作假等不正当手段承接评审业务；
6. 不与征集人或投标人串通，泄露招标控制价编制定价信息；
7. 不与建设单位或施工单位串通，有意增大或减少工程量、弄虚作假增加评审额、有意使工程量清单漏项，影响项目评审的客观、公正性；
8. 不向利益相关方请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正评审的活动；
9. 不向外界泄露评审工作机密；
10. 不为公司从事具体评审工作当事人的违法违规行为说情、解脱；
11. 不向建设单位或施工单位等相关单位、人员索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品等；
12. 不接受相关单位组织的有可能影响项目评审公平、公正的宴请及各类娱乐活动。

如违背上述承诺，本公司自愿承担相应责任，接受监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。

供应商（盖单位公章）： 广西冠宁工程咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

2025 年 2 月 11 日





# 福绵区政府采购

2025-2026年玉林市福绵区财政投资评审服务框架协议采购

# 框架协议

项目编号：YLZC2024-K3-030247-GXGS

征集人：玉林市福绵区财政局

入围供应商：广西新衡通工建咨询服务有限公司



## 框架协议（标项一格式）

甲方（征集人）：玉林市福绵区财政局

乙方（入围供应商）：广西新衡通工建咨询服务有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律，按照征集文件约定的事项以及协议乙方的响应文件及其承诺，甲、乙双方经协商一致，订立本框架协议（以下简称“协议”）。

### 第一条项目基本信息

- 1、项目名称：2025-2026年玉林市福绵区财政投资评审服务框架协议采购
- 2、项目编号：YLZC2024-K3-030247-GXGS
- 3、标项一：项目工程评审服务
- 4、框架协议期限：本框架协议的期限为2年，自2025年2月11日起到2027年2月11日为本协议的执行期限，如政策有调整的按最新政策执行。
- 5、供应商可承接的财政投资评审项目具体数量及投资额以实际签订采购合同为准。
- 6、如有跟踪评审的项目无法在协议期限完成的，服务单个项目的供应商顺延服务时间，直至项目完成。
- 7、甲方与乙方根据入围结果签订本框架协议。
- 8、适用框架协议的征集人：玉林市福绵区财政局。
- 9、成果文件：成交供应商应严格遵守项目评审时限要求，合理安排人员在合同规定的时间内完成评审工作，并向征集人提交评审工作成果及工程量计算底稿。提交成果的份数及要求以采购合同约定为准。

### 第二条协议信息

#### 1、协议价格

项目工程评审服务费费率（最高限制单价）

送审项目[工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次（万元）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的基本审核费率上限（%）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的效益费（净增或净减）费率上限（%）
500 以下（含 500）	0.16	2.8
500 以上--1000（含 1000）以下	0.14	2.4
1000 以上--5000（含 5000）以下	0.12	1.8
5000 以上--10000（含 10000）以下	0.1	0.9
10000 以上--20000（含 20000）以下	0.07	0.81
20000 以上--30000（含 30000）以下	0.05	0.7
30000 以上	0.04	0.5

(1)评审服务费费率（双方签订的费率）确定方法：

①基本审核费费率：按本标项相应档次的费率作为双方签订框架协议的工程送审金额的基本费率。

②审查定案净减（增）值的效益费率：按本标项相应档次的费率作为双方签订框架协议的审查定案净减（增）值的效益费率。

(2)供应商的响应报价已包括了实施和完成评审工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，除非上述费用在合同中另有说明，合同期内，费率不再调整。

2、协议内容：

(1)负责征集人委托的工程概算、预算和结算等评审服务工作。

(2)成交供应商不得将征集人委托的评审工作转交或分包给第三方完成。

(3)入围供应商被征集人选定后，无正当理由不得拒绝征集人各类评审项目的委托。成交供应商接到项目通知后应按时响应并安排人员作资料接收等相关工作，应严格按国家有关标准提供相关评审服务，并在接收资料后按时递交成果文件。

(4)严格按照征集人提出的评审时限及评审工作流程细则要求，确保在对社会公开承诺和财政要求的时限内完成评审任务，按时按质将评审资料归档。

(5)入围供应商应提供免费增值服务：积极完成征集人、采购人安排提供的一定数量零星项目（不在评审范围、申请资金等项目，以下简称“零星项目”）的评审工作并根据征集人、采购人要求出具成果文件，评审质量、评审效率纳入正常项目评审考核管理。

3、确定第二阶段成交供应商的方式：

确定第二阶段成交供应商的方式为直接选定。在框架协议有效期内，征集人可根据各类服务项目的类别和规模情况，依据服务质量以及服务便利性、用户评价等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定，并与其签订采购合同，委托其开展相关服务工作。

4、入围供应商清退和补充规则

(1)入围供应商的清退

乙方在签订本框架协议前出现以下情形之一的，甲方将取消其入围资格；乙方在签订本框架协议后出现以下情形之一的，甲方将解除与其签订的框架协议：

①恶意串通谋取入围或者合同成交的；

②提供虚假材料谋取入围或者合同成交的；

③无正当理由拒不接受合同授予的；

④不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经征集人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；

⑤框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；

⑥入围供应商的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行框架协议或合同的。

(2)入围供应商的补充

①在框架协议有效期内，除单个分标内剩余供应商不足 1 家的情况外，不再补充征集入围供应商。

## 5、服务效率

(1)供应商接到征集人委托的任务后须 30 分钟内响应，2 小时内到达征集人处接收项目资料，并在 24 小时内开展实质性工作。

### 评审单位出具评审报告（初稿）时间要求

成交供应商在收到采购人的委托审核资料后一天内对资料具备审核条件与否进行反馈意见，如符合审核条件，成交供应商必须在以下规定的时限内完成审核工作，并出具初步审查意见；如采购人对审核时限有特别要求的则按照采购人要求的时间完成审核，并出具初步审查意见。时限的计算以发出委托资料的第二天计起。

(2) 工程概算、预算（含工程量清单、预算控制价）审核时限要求：

1) 委托审核工程单个或批量金额1000万元以下（含1000万元）的3个工作日；

2) 委托审核工程单个或批量金额1000-3000万元以下（含3000万元）的4个工作日。

3) 委托审核工程单个或批量金额3000万元以上（含3000万元）的5个工作日

(3)工程竣工结算审核时限要求：

1) 委托审核工程单个或批量金额1000万元以下（含1000万元）的7个工作日；

2) 委托审核工程单个或批量金额1000-3000万元以下（含3000万元）的8个工作日。

3) 委托审核工程单个或批量金额3000万元以上（含3000万元）的10个工作日

(4)如应征集人、采购人需求，超过 300 万以上的项目结算评审审核时限参照预算审核时限。

(5)其他：上述时间为参考时间，具体按征集人对具体委托项目约定的评审时间开展工作。时限的计算以收到委托资料的第二天计起。

(6)不属于供应商原因，造成在约定的评审时间内无法完成各阶段评审工作的，供应商应以书面形式向征集人提出，说明原因，并征得征集人同意。

## 6、服务质量要求

(1)入围供应商要严格遵守国家的法律、法规和有关规章制度，严格遵守《工程造价咨询单位执业行为准则》、《造价工程师职业道德行为准则》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 16 号）、《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》（广西壮族自治区人民政府令第 43 号）、《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648 号）、《关于印发〈广西壮族自治区财政投资评审管理办法〉的通知》（桂财办〔2012〕98 号）、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC7-2012）及征集人相关考评办法，确保评审质量。若国家有新的规定从其执行。

(2)严格按照现行的工程造价管理办法、工程结算编审规程等文件要求进行评审工作，依照相关依据发表专业意见出具成果文件，并对成果的真实性、完整性、准确性负责。

(3)供应商在审核中遇到玉林市当期《造价信息》没有刊登价格的特殊材料和设备应参考南宁市当期《造价信息》，如南宁、玉林市当期《造价信息》均没有的应进行市场询价，询价对象不少于三家，将询价过程及结果形成询价记录表。

(4)供应商在进行工程概算、预算和结算等评审时，对项目少计或漏项的内容要根据项目情况进行计算；对图纸不清或把握不准的要向征集人进行反映并沟通；对工程量清单要进行表述并表述清楚，不能含糊不清或模棱两可。

(5)征集人、采购人对供应商递交的评审报告和评审结论进行抽查，抽查单项工程审定额结果属于供应商质量原因

造成的误差在±1.5%至±3%以内（不含±3%）时，每误差1个百分点，扣减整个项目评审费用的10%，不足1个百分点的按比例扣除（保留小数点后两位）；抽查单项工程审定额结果属于供应商质量原因造成的误差超过±3%（含3%）的，视为供应商违约，不支付该项目的评审服务费，并给予警告处理，供应商必须承担由此造成的全部经济损失和法律责任。合同履行期内违约累计3次以上（含3次）的，将取消其为期2年的评审资格，并列入财政评审项目评审单位黑名单，报相关行政监督管理部门依法处理。

(6) 供应商递交的评审报告和评审结论经建设单位确认后，在招标时若由造价管理机构、采购代理机构或其他方发现评审结果存在严重错误（如漏项、漏计单价、由于小数点原因造成工程量或单价误差较大或各表格之间的对应数据不一致且金额相差大等），按上述第5点执行。

(7) 在服务有效期内，若因供应商提供服务的质量问题造成后续问题，如无法造价备案等问题，责任由供应商承担，并对由此对征集人、采购人造成的影响和损失进行追究，同时列入项目评审考核管理。

(8) 征集人或入围供应商不得单方面向框架协议另一方提出任何征集文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订框架协议的条件；也不得协商另行订立背离征集文件和合同实质性内容的协议。入围供应商提供的不符合征集文件、响应文件和合同规定的服务的，征集人有权拒绝接受。

(9) 在服务有效期内，供应商未能按征集人、采购人要求开展评审工作的，影响到项目评审进度或质量的，经征集人、采购人提出后拒不改正的，征集人、采购人有权将其列入评审单位黑名单，并取消其为期2年的评审资格，并清退出入围名单。

## 7、服务保障

为保障项目评审工作正常进行，供应商应基于审慎原则，保障及时响应、人力资源充足、专业能力匹配，具备以下能力：

### (1) 限时办结的能力。

项目评审实行限时办结制度，成交供应商与征集人签订项目合同后，应严格遵守项目评审时限要求，合理安排人员在合同规定的时间内完成项目工作，并向征集人提交合同规定质量数量的成果文件及电子文档，且提交的成果文件必须已完成内部审核程序。

### (2) 提供本地服务的能力，且供应商须投入能满足工作需要的办公设备和交通工具。

① 项目评审过程中，供应商拟投入评审人员需到项目地配合征集人完成承接核验资料、项目对数、现场踏勘、复核争议、项目归档等相关工作。

### ② 拟投入评审人员需有本地化办公能力，可根据征集人要求配合出差。

### ③ 拟投入评审人员需熟悉广西造价信息及造价依据规则等。

### ④ 承担重大、复杂项目的能力，供应商需提供人员充足、经验丰富的团队承担重大、复杂的项目评审工作。

## 第二条 评审服务费的计算方法和支付方式

(1) 评审服务费=送审总造价金额×相应档次的基本审核费费率+净核减（增）金额（即：审定金额-送审金额）×相应档次的效益费费率

(2) 若单个项目或批量项目子项目送审金额较小，按上述标准计算，工程项目送审总造价金额和审核定案净减（增）值及相应费率计算得出的评审服务费少于1000元的，按1000元计。

(3) 若单个项目或批量项目子项目审核净增（减）额较大，按上述标准计算，工程项目审核定案净增（减）

值及相应效益费率计算得出的评审服务费效益费大于下列最高上限金额或费率时，评审服务费的效益费按下列最高上限金额或费率计算支付，基本审核服务费仍按相应基本审核费率计算支付：

送审项目[工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次（万元）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的最高支付评审服务费效益费金额上限
500 以下（含 500）	20000 元
500 以上--1000（含 1000）以下	25000 元
1000 以上--5000（含 5000）以下	60000 元
5000 以上--10000（含 10000）以下	85000 元
10000 以上--20000（含 20000）以下	100000 元
20000 以上--30000（含 30000）以下	110000 元
30000 以上	120000 元

(4) 服务费按项目申请支付，成交供应商在申请服务费时，应填写支付申请材料并加盖公章后送采购人审核确认后，再由采购人或采购人督促建设单位向成交供应商支付服务费。每半年支付一次，凭正式发票支付。

(5) 审核工程概算、预算（含工程量清单、预算控制价）、结算和工程变更跟踪审核，在未出具正式书面审核报告认定结论或已出具正式书面审核报告但采购人或建设单位未盖章签字确认前，如因特殊原因停止审核工作或不采纳审核结果的，采购人按送审总造价金额和相应档次的基本审核费率计算支付评审服务费。

(6) 工程项目已审定并出具正式书面审核报告且成交供应商、采购人和建设单位均已在定案表盖章签字确认，后由于设计变更等其他原因需重新进行审核并将原审核结果作废的，原审核评审服务费按100%支付，重新审核项目按原计费方式计算评审服务费的50%支付。

(7) 合同履行期间，如成交供应商存在违法违规行为，在政府采购监督管理部门调查期间、被行政处罚期间，采购人可视情况终止合同。涉及到所承接项目的审核服务费，采购人可延期或拒绝支付服务费。

(8) 评审服务费费率如有新的费率标准则执行新标准。

### 第三条权利和义务

#### 1、甲方的权利和义务

(1) 甲方将依照有关法规、规章的规定，按照本项目征集文件采购需求及本框架协议约定的事项从入围供应商中选定成交供应商。

(2) 甲方有权按照本项目征集文件以及本框架协议和采购合同等文件对乙方履约行为进行监督和检查，收集并公开征集人对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价。如发现乙方违反征集文件或本协议或采购合同的有关规定和承诺，甲方有权暂停或解除乙方的框架协议。

(3) 甲方有权对入围供应商进行清退或补充等相关事宜。

(4) 甲方有权对乙方拟投入人员实行登记备案管理，并有权随时了解合作过程中乙方单位工作人员及拟投入人员的变动情况。甲方有权要求乙方更换不合格的工作人员。

(5)有权派出监督人员对乙方的业务开展情况和工作质量、廉政纪律执行情况等进行监督。

(6)甲方有权要求乙方按时、按质、按量、按计划与合同协议约定完成本项目，并有权对乙方工作情况 进行监督。如发现乙方与项目有关人员有意串通增大工程量或弄虚作假增加评审金额的，经查实按违约责任处理。

(7)甲方应负责协调与所评审项目有关的项目主管部门、建设单位等方面的关系，为乙方工作提供外部条件。

(8)甲方应当在出具审核委托书的三日内，免费向乙方提供与所审核工程有关的资料。

(9)甲方应当在三日内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求建设单位或与所评审工程有关的单位提供相关资料时，甲方应负责转达及资料转送。如工程项目在评审过程中需要调整的，甲方应在确定调整后立即通知乙方。

(10)甲方应当授权胜任所评审工程的代表，负责与乙方联系。

## 2、乙方的权利和义务

(1)享有本协议约定收取编审服务费用的权利。

(2)无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。

(3)乙方及其派出人员在工作中有义务接受甲方的管理指导、质量监督和考核。

(4)有义务保守执业过程中悉知的甲方、征集人和项目业主的商业秘密。

(5)有义务将本单位员工花名册（包括姓名、年龄、性别、职务、岗位、联系方式）及拟投入人员名单（含管理与技术负责人及各专业技术人员，名单须与响应文件的拟投入人员名单完全相同，并附上通讯方式及个人详细资料，包括身份证、学历、资格证明文件的复印件，原件备查）通过书面和电子文档形式报甲方登记备案，并向甲方及时上报合作过程中本单位审核员的变动情况。

(6)甲方对乙方的办公场所及人员进行检查时，乙方有义务积极配合。

(7)乙方应接受并配合甲方的评价及反馈机制，严格履行服务承诺。

(8)严格履行合同文件（含征集文件、响应文件等）约定和承诺的服务内容和质量标准，保证甲方项目的相关工作质量和进度。

(9)乙方必须严格按照响应文件中承诺的人员资源配置。

(10)乙方评审人员（包括主审、协审人员）应履行保密义务。如乙方因违反本条约定给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

(11)乙方应履行回避义务。乙方以及乙方评审人员如存在可能影响本合同所安排项目评审公正性的情形，应主动告知甲方，并终止本采购合同或更换存在利益关联的评审人员。如果乙方与所评审项目（或该项目的送审单位）存在利益关联，应主动告知甲方并终止采购合同；如果所安排评审人员与所评审项目（或该项目的送审单位）存在利益关联，应主动告知甲方并更换评审人员。

(12)有义务妥善保管甲方提供的资料，并在审核工作完成后，完整交回甲方。

(13)乙方应服从甲方对可能委托项目的指派及分配，并了解本项目签订框架协议后仅代表取得入围 2025-2026 年玉林市福绵区财政投资项目评审服务资格，不等同于可确保直接承接相应数量的项目评审工作并获得相应项目的评审服务费用。

## 第四条违约责任

1、若因乙方原因而未能履行合同或未达到合同约定的要求，甲方有权书面督促乙方履行合同，乙方应在收到甲方

书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改；如乙方在上述时间未答复，或无故拖延履行合同，或经整改后仍未达到甲方要求，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

2、乙方未得到甲方同意，擅自更换项目负责人及服务团队成员时，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

3、乙方或乙方人员违反保密义务时，甲方有权书面通知乙方解除咨询合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

5、乙方责任期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。累计赔偿总额不应超过该审核工程的审核服务费总额(除去税金)。

#### 第五条不可抗力事件处理

1、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并附送有关权威机构出具的证明。

2、不可抗力事件延续 90 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### 第六条诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。合同签订地在此约定为玉林市福绵区。

#### 第七条协议生效及其它

1、框架协议经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、框架协议执行中，如需修改或补充框架协议内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主框架协议不可分割的一部分。

3、当事人一方要求变更或解除框架协议时，应当在变更或解除框架协议前 5 个工作日通知对方，因变更或解除框架协议使一方遭受损失的，除依法可以免除的责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除框架协议的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原框架协议仍然有效。

4、下述框架协议附件为本框架协议不可分割的部分并与本框架协议具有同等效力：

(1) 成交通知书

(2) 征集文件服务采购需求

(3) 征集文件的澄清和修改（如有请提供）

(4) 响应函

(5) 响应服务技术偏离表

(6) 商务条款偏离表

(7) 响应文件

(8) 成交供应商澄清函（如有请提供）

(9) 其他与本框架协议相关的资料（如有请提供）

5、本框架协议未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

6、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本肆份，采购代理机构存副本一份。





甲方：玉林市福绵区财政局

地址：玉林市福绵区天河西路1号

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：0775-2225056

传真：\_\_\_\_\_

邮政编码：537000



乙方：广西新衡通工建咨询服务有限公司

地址：贵港市中山路中银大厦1703号

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：18878512425

传真：/

邮政编码：537000

开户银行：中国农业银行贵港荷城分理处

开户名称：广西新衡通工建咨询服务有限公司

银行账号：20456501040012516



合同签订日期：2025年2月11日

合同签订地点：玉林市福绵区财政局





副本

# 福绵区政府采购

2025-2026年玉林市福绵区财政投资评审服务框架协议  
采购

## 框 架 协 议

项目编号：YLZC2024-K3-030247-GXGS

征集人：玉林市福绵区财政局

入围供应商：广西华寅工程造价咨询有限公司



# 框架协议（标项一）

甲方（征集人）：玉林市福绵区财政局

乙方（入围供应商）：广西华寅工程造价咨询有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律，按照征集文件约定的事项以及协议乙方的响应文件及其承诺，甲、乙双方经协商一致，订立本框架协议（以下简称“协议”）。

## 第一条项目基本信息

- 1、项目名称：2025-2026年玉林市福绵区财政投资评审服务框架协议采购
- 2、项目编号：YLZC2024-K3-030247-GXGS
- 3、标项一：项目工程评审服务
- 4、框架协议期限：本框架协议的期限为2年，自2025年2月11日起到2027年2月11日为本协议的执行期限，如政策有调整的按最新政策执行。
- 5、供应商可承接的财政投资评审项目具体数量及投资额以实际签订采购合同为准。
- 6、如有跟踪评审的项目无法在协议期限完成的，服务单个项目的供应商顺延服务时间，直至项目完成。
- 7、甲方与乙方根据入围结果签订本框架协议。
- 8、适用框架协议的征集人：玉林市福绵区财政局。
- 9、成果文件：成交供应商应严格遵守项目评审时限要求，合理安排人员在合同规定的时间内完成评审工作，并向征集人提交评审工作成果及工程量计算底稿。提交成果的份数及要求以采购合同约定为准。

## 第二条协议信息

### 1、协议价格

项目工程评审服务费费率（最高限制单价）

送审项目[工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次（万元）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的基本审核费率上限（%）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的效益费（净增或净减）费率上限（%）
500以下（含500）	0.16	2.8
500以上--1000（含1000）以下	0.14	2.4
1000以上--5000（含5000）以下	0.12	1.8

送审项目[工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次(万元)	工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核的基本审核费率上限(%)	工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核的效益费(净增或净减)费率上限(%)
5000 以上--10000 (含 10000) 以下	0.1	0.9
10000 以上--20000 (含 20000) 以下	0.07	0.81
20000 以上--30000 (含 30000) 以下	0.05	0.7
30000 以上	0.04	0.5

(1)评审服务费费率(双方签订的费率)确定方法:

①基本审核费费率:按本标项相应档次的费率作为双方签订框架协议的工程送审金额的基本费率。

②审查定案净减(增)值的效益费率:按本标项相应档次的费率作为双方签订框架协议的审查定案净减(增)值的效益费率。

(2)供应商的响应报价已包括了实施和完成评审工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用,除非上述费用在合同中另有说明,合同期内,费率不再调整。

## 2、协议内容:

(1)负责征集人委托的工程概算、预算和结算等评审服务工作。

(2)成交供应商不得将征集人委托的评审工作转交或分包给第三方完成。

(3)入围供应商被征集人选定后,无正当理由不得拒绝征集人各类评审项目的委托。成交供应商接到项目通知后应按响应并安排人员作资料接收等相关工作,应严格按国家有关标准提供相关评审服务,并在接收资料后按时递交成果文件。

(4)严格按照征集人提出的评审时限及评审工作流程细则要求,确保在对社会公开承诺和财政要求的时限内完成评审任务,按时按质将评审资料归档。

(5)入围供应商应提供免费增值服务:积极完成征集人、采购人安排提供的一定数量零星项目(不在评审范围、申请资金等项目,以下简称“零星项目”)的评审工作并根据征集人、采购人要求出具成果文件,评审质量、评审效率纳入正常项目评审考核管理。

## 3、确定第二阶段成交供应商的方式:

确定第二阶段成交供应商的方式为直接选定。在框架协议有效期内,征集人可根据各类服务

项目的类别和规模情况，依据服务质量以及服务便利性、用户评价等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定，并与其签订采购合同，委托其开展相关服务工作。

#### 4、入围供应商清退和补充规则

##### (1)入围供应商的清退

乙方在签订本框架协议前出现以下情形之一的，甲方将取消其入围资格；乙方在签订本框架协议后出现以下情形之一的，甲方将解除与其签订的框架协议：

- ①恶意串通谋取入围或者合同成交的；
- ②提供虚假材料谋取入围或者合同成交的；
- ③无正当理由拒不接受合同授予的；
- ④不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经征集人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；
- ⑤框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；
- ⑥入围供应商的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行框架协议或合同的。

##### (2)入围供应商的补充

①在框架协议有效期内，除单个分标内剩余供应商不足1家的情况外，不再补充征集入围供应商。

#### 5、服务效率

(1)供应商接到征集人委托的任务后须30分钟内响应，2小时内到达征集人处接收项目资料，并在24小时内开展实质性工作。

##### 评审单位出具评审报告（初稿）时间要求

成交供应商在收到采购人的委托审核资料后一天内对资料具备审核条件与否进行反馈意见，如符合审核条件，成交供应商必须在以下规定的时限内完成审核工作，并出具初步审查意见；如采购人对审核时限有特别要求的则按照采购人要求的时间完成审核，并出具初步审查意见。时限的计算以发出委托资料的第二天计起。

##### (2) 工程概算、预算（含工程量清单、预算控制价）审核时限要求：

- 1) 委托审核工程单个或批量金额1000万元以下（含1000万元）的3个工作日；
- 2) 委托审核工程单个或批量金额1000-3000万元以下（含3000万元）的4个工作日。
- 3) 委托审核工程单个或批量金额3000万元以上（含3000万元）的5个工作日

##### (3)工程竣工结算审核时限要求：

- 1) 委托审核工程单个或批量金额1000万元以下（含1000万元）的7个工作日；
- 2) 委托审核工程单个或批量金额1000-3000万元以下（含3000万元）的8个工作日。
- 3) 委托审核工程单个或批量金额3000万元以上（含3000万元）的10个工作日

(4)如应征集人、采购人需求，超过 300 万以上的项目结算评审审核时限参照预算审核时限。

(5)其他：上述时间为参考时间，具体按征集人对具体委托项目约定的评审时间开展工作。时限的计算以收到委托资料的第二天计起。

(6)不属于供应商原因，造成在约定的评审时间内无法完成各阶段评审工作的，供应商应以书面形式向征集人提出，说明原因，并征得征集人同意。

## 6、服务质量要求

(1)入围供应商要严格遵守国家的法律、法规和有关规章制度，严格遵守《工程造价咨询单位执业行

为准则》、《造价工程师职业道德行为准则》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 16 号）、《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》（广西壮族自治区人民政府令第 43 号）、《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648 号）、《关于印发〈广西壮族自治区财政投资评审管理办法〉的通知》（桂财办〔2012〕98 号）、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC7-2012）及征集人相关考评办法，确保评审质量。若国家有新的规定从其执行。

(2)严格按照现行的工程造价管理办法、工程结算编审规程等文件要求进行评审工作，依照相关依据发表专业意见出具成果文件，并对成果的真实性、完整性、准确性负责。

(3)供应商在审核中遇到玉林市当期《造价信息》没有刊登价格的特殊材料和设备应参考南宁市当期《造价信息》，如南宁、玉林市当期《造价信息》均没有的应进行市场询价，询价对象不少于三家，将询价过程及结果形成询价记录表。

(4)供应商在进行工程概算、预算和结算等评审时，对项目少计或漏项的内容要根据项目情况进行计算；对图纸不清或把握不准的要向征集人进行反映并沟通；对工程量清单要进行表述并表述清楚，不能含糊不清或模棱两可。

(5)征集人、采购人对供应商递交的评审报告和评审结论进行抽查，抽查单项工程审定额结果属于供应商质量原因造成的误差在 $\pm 1.5\%$ 至 $\pm 3\%$ 以内（不含 $\pm 3\%$ ）时，每误差 1 个百分点，扣减整个项目评审费用的 10%，不足 1 个百分点的按比例扣除（保留小数点后两位）；抽查单项工程审定额结果属于供应商质量原因造成的误差超过 $\pm 3\%$ （含 $3\%$ ）的，视为供应商违约，不支付该项目的评审服务费，并给予警告处理，供应商必须承担由此造成的全部经济损失和法律责任。合同履行期内违约累计 3 次以上（含 3 次）的，将取消其为期 2 年的评审资格，并列入财政评审项目评审单位黑名单，报相关行政监督管理部门依法处理。

(6)供应商递交的评审报告和评审结论经建设单位确认后，在招标时若由造价管理机构、采购代理机构或其他方发现评审结果存在严重错误（如漏项、漏计单价、由于小数点原因造成工程量或单价误差较大或各表格之间的对应数据不一致且金额相差大等），按上述第 5 点执行。

(7)在服务有效期内，若因供应商提供服务的质量问题造成后续问题，如无法造价备案等问题，



责任由供应商承担，并对由此对征集人、采购人造成的影响和损失进行追究，同时列入项目评审考核管理。

(8)征集人或入围供应商不得单方面向框架协议另一方提出任何征集文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订框架协议的条件；也不得协商另行订立背离征集文件和合同实质性内容的协议。入围供应商提供的不符合征集文件、响应文件和合同规定的服务的，征集人有权拒绝接受。

(9)在服务有效期内，供应商未能按征集人、采购人要求开展评审工作的，影响到项目评审进度或质量的，经征集人、采购人提出后拒不改正的，征集人、采购人有权将其列入评审单位黑名单，并取消其为期2年的评审资格，并清退出入围名单。

## 7、服务保障

为保障项目评审工作正常进行，供应商应基于审慎原则，保障及时响应、人力资源充足、专业能力匹配，具备以下能力：

### (1)限时办结的能力。

项目评审实行限时办结制度，成交供应商与征集人签订项目合同后，应严格遵守项目评审时限要求，合理安排人员在合同规定的时间内完成项目工作，并向征集人提交合同规定质量数量的成果文件及电子文档，且提交的成果文件必须已完成内部审核程序。

### (2)提供本地服务的能力，且供应商须投入能满足工作需要的办公设备和交通工具。

①项目评审过程中，供应商拟投入评审人员需到项目地配合征集人完成承接核验资料、项目对数、现场踏勘、复核争议、项目归档等相关工作。

②拟投入评审人员需有本地化办公能力，可根据征集人要求配合出差。

③拟投入评审人员需熟悉广西造价信息及造价依据规则等。

④承担重大、复杂项目的的能力，供应商需提供人员充足、经验丰富的团队承担重大、复杂的项目评审工作。

## 第二条 评审服务费的计算方法和支付方式

(1) 评审服务费=送审总造价金额×相应档次的基本审核费费率+净核减（增）金额（即：审定金额-送审金额）×相应档次的效益费费率

(2) 若单个项目或批量项目子项目送审金额较小，按上述标准计算，工程项目送审总造价金额和审核定案净减（增）值及相应费率计算得出的评审服务费少于1000元的，按1000元计。

(3) 若单个项目或批量项目子项目审核净增（减）额较大，按上述标准计算，工程项目审核定案净增（减）值及相应效益费率计算得出的评审服务费效益费大于下列最高上限金额或费率时，评审服务费的效益费按下列最高上限金额或费率计算支付，基本审核服务费仍按相应基本审核费率计算支付：

送审项目[工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次(万元)	工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核的最高支付评审服务费效益费金额上限
500以下(含500)	20000元
500以上--1000(含1000)以下	25000元
1000以上--5000(含5000)以下	60000元
5000以上--10000(含10000)以下	85000元
10000以上--20000(含20000)以下	100000元
20000以上--30000(含30000)以下	110000元
30000以上	120000元

(4) 服务费按项目申请支付, 成交供应商在申请服务费时, 应填写支付申请材料并加盖公章后送采购人审核确认后, 再由采购人或采购人督促建设单位向成交供应商支付服务费。每半年支付一次, 凭正式发票支付。

(5) 审核工程概算、预算(含工程量清单、预算控制价)、结算和工程变更跟踪审核, 在未出具正式书面审核报告认定结论或已出具正式书面审核报告但采购人或建设单位未盖章签字确认前, 如因特殊原因停止审核工作或不采纳审核结果的, 采购人按送审总造价金额和相应档次的基本审核费率计算支付评审服务费。

(6) 工程项目已审定并出具正式书面审核报告且成交供应商、采购人和建设单位均已在定案表盖章签字确认, 后由于设计变更等其他原因需重新进行审核并将原审核结果作废的, 原审核评审服务费按100%支付, 重新审核项目按原计费方式计算评审服务费的50%支付。

(7) 合同履行期间, 如成交供应商存在违法违规行为, 在政府采购监督管理部门调查期间、被行政处罚期间, 采购人可视情况终止合同。涉及到所承接项目的审核服务费, 采购人可延期或拒绝支付服务费。

(8) 评审服务费费率如有新的费率标准则执行新标准。

### 第三条权利和义务

#### 1、甲方的权利和义务

(1) 甲方将依照有关法规、规章的规定, 按照本项目征集文件采购需求及本框架协议约定的事项从入围供应商中选定成交供应商。

(2) 甲方有权按照本项目征集文件以及本框架协议和采购合同等文件对乙方履约行为进行监督和检查, 收集并公开征集人对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价。如发现乙方违反征集文件或本协议或采购合同的有关规定和承诺, 甲方有权暂停或解除乙方的框架协议。

(3) 甲方有权对入围供应商进行清退或补充等相关事宜。

(4) 甲方有权对乙方拟投入人员实行登记备案管理, 并有权随时了解合作过程中乙方单位工作

人员及拟投入人员的变动情况。甲方有权要求乙方更换不合格的工作人员。

(5)有权派出监督人员对乙方的业务开展情况和工作质量、廉政纪律执行情况进行监督。

(6)甲方有权要求乙方按时、按质、按量、按计划与合同协议约定完成本项目，并有权对乙方工作情况 进行监督。如发现乙方与项目有关人员有意串通增大工程量或弄虚作假增加评审金额的，经查实按违约责任处理。

(7)甲方应负责协调与所评审项目有关的项目主管部门、建设单位等方面的关系，为乙方工作提供外部条件。

(8)甲方应当在出具审核委托书的三日内，免费向乙方提供与所审核工程有关的资料。

(9)甲方应当在三日内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求建设单位或与所评审工程有关的单位提供相关资料时，甲方应负责转达及资料转送。如工程项目在评审过程中需要调整的，甲方应在确定调整后立即通知乙方。

(10)甲方应当授权胜任所评审工程的代表，负责与乙方联系。

## 2、乙方的权利和义务

(1)享有本协议约定收取编审服务费用的权利。

(2)无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。

(3)乙方及其派出人员在工作中有义务接受甲方的管理指导、质量监督和考核。

(4)有义务保守执业过程中悉知的甲方、征集人和项目业主的商业秘密。

(5)有义务将本单位员工花名册（包括姓名、年龄、性别、职务、岗位、联系方式）及拟投入人员名单（含管理与技术负责人及各专业技术人员，名单须与响应文件的拟投入人员名单完全相同，并附上通讯方式及个人详细资料，包括身份证、学历、资格证明文件的复印件，原件备查）通过书面和电子文档形式报甲方登记备案，并向甲方及时上报合作过程中本单位审核员的变动情况。

(6)甲方对乙方的办公场所及人员进行检查时，乙方有义务积极配合。

(7)乙方应接受并配合甲方的评价及反馈机制，严格履行服务承诺。

(8)严格履行合同文件（含征集文件、响应文件等）约定和承诺的服务内容和质量标准，保证甲方项目的相关工作质量和进度。

(9)乙方必须严格按照响应文件中承诺的人员资源配置。

(10)乙方评审人员（包括主审、协审人员）应履行保密义务。如乙方因违反本条约定给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

(11)乙方应履行回避义务。乙方以及乙方评审人员如存在可能影响本合同所安排项目评审公正性的情形，应主动告知甲方，并终止本采购合同或更换存在利益关联的评审人员。如果乙方与所评审项目（或该项目的送审单位）存在利益关联，应主动告知甲方并终止采购合同；如果所安排

评审人员与所评审项目（或该项目的送审单位）存在利益关联，应主动告知甲方并更换评审人员。

(12)有义务妥善保管甲方提供的资料，并在审核工作完成后，完整交回甲方。

(13)乙方应服从甲方对可能委托项目的指派及分配，并了解本项目签订框架协议后仅代表取得入围 2025-2026 年玉林市福绵区财政投资项目评审服务资格，不等同于可确保直接承接相应数量的项目评审工作并获得相应项目的评审服务费用。

#### **第四条违约责任**

1、若因乙方原因而未能履行合同或未达到合同约定的要求，甲方有权书面督促乙方履行合同，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改；如乙方在上述时间未答复，或无故拖延履行合同，或经整改后仍未达到甲方要求，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

2、乙方未得到甲方同意，擅自更换项目负责人及服务团队成员时，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

3、乙方或乙方人员违反保密义务时，甲方有权书面通知乙方解除咨询合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

5、乙方责任期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。累计赔偿总额不应超过该审核工程的审核服务费总额(除去税金)。

#### **第五条不可抗力事件处理**

1、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并附送有关权威机构出具的证明。

2、不可抗力事件延续 90 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### **第六条诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。合同签订地在此约定为玉林市福绵区。

#### **第七条协议生效及其它**

1、框架协议经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、框架协议执行中，如需修改或补充框架协议内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主框架协议不可分割的一部分。

3、当事人一方要求变更或解除框架协议时，应当在变更或解除框架协议前 5 个工作日通知对方，

因变更或解除框架协议使一方遭受损失的，除依法可以免除的责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除框架协议的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原框架协议仍然有效。

4、下述框架协议附件为本框架协议不可分割的部分并与本框架协议具有同等效力：

- (1) 成交通知书
- (2) 征集文件服务采购需求
- (3) 征集文件的澄清和修改（如有请提供）
- (4) 响应函
- (5) 响应服务技术偏离表
- (6) 商务条款偏离表
- (7) 响应文件
- (8) 成交供应商澄清函（如有请提供）
- (9) 其他与本框架协议相关的资料（如有请提供）

5、本框架协议未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

6、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本肆份，采购代理机构存副本一份。

甲方： 玉林市福绵区财政局

地址： 玉林市福绵区天河西路1号

法定代表人： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_

电话： 0775-2225056

传真： \_\_\_\_\_

邮政编码： 537000



乙方： 广西华寅工程造价咨询有限公司

地址： 玉林市金旺路27号

法定代表人： 刘文俊

委托代理人： \_\_\_\_\_

电话： 0775-2670769

传真： \_\_\_\_\_

邮政编码： 537000

开户银行： 中国银行玉林市人民东路支行

开户名称： 广西华寅工程造价咨询有限公司玉林分公司

银行账号： 6171 5749 1003

合同签订日期： 2025 年 2 月 11 日

合同签订地点： 玉林市福绵区财政局



附件：社会中介机构廉洁从业承诺书

## 社会中介机构廉洁从业承诺书

我公司将遵守国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，并作出如下承诺：

1. 向征集人、采购人提供的公司及从业人员登记备案有关证件及资料详实，不弄虚作假；
2. 在评审服务过程中，不得使用未报征集人、采购人登记备案的从业人员；
3. 在项目评审过程中，秉承诚实、信用、公平、公正的原则开展工作，发出的各类书面文件均真实、有效；
4. 严格按照现行有关法律、法规和各类规范性文件的要求进行操作，遵守征集人、采购人的有关规定，并接受管理和考核；
5. 不采用行贿、欺骗、弄虚作假等不正当手段承接评审业务；
6. 不与征集人或投标人串通，泄露招标控制价编制定价信息；
7. 不与建设单位或施工单位串通，有意增大或减少工程量、弄虚作假增加评审额、有意使工程量清单漏项，影响项目评审的客观、公正性；
8. 不向利益相关方请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正评审的活动；
9. 不向外界泄露评审工作机密；
10. 不为公司从事具体评审工作当事人的违法违规行为说情、解脱；
11. 不向建设单位或施工单位等相关单位、人员索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品等；
12. 不接受相关单位组织的有可能影响项目评审公平、公正的宴请及各类娱乐活动。

如违背上述承诺，本公司自愿承担相应责任，接受监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。

供应商（盖单位公章）：广西华寅工程造价咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：刘文德

2025年2月11日





# 福绵区政府采购

2025-2026年玉林市福绵区财政投资评审服务框架协议采购

## 框架协议

项目编号：YLZC2024-K3-030247-GXGS

征集人：玉林市福绵区财政局

入围供应商：广西建都工程项目管理有限公司

## 框架协议（标项一格式）

甲方（征集人）：玉林市福绵区财政局

乙方（入围供应商）：广西建都工程项目管理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律，按照征集文件约定的事项以及协议乙方的响应文件及其承诺，甲、乙双方经协商一致，订立本框架协议（以下简称“协议”）。

### 第一条项目基本信息

- 1、项目名称：2025-2026年玉林市福绵区财政投资评审服务框架协议采购
- 2、项目编号：YLZC2024-K3-030247-GXGS
- 3、标项一：项目工程评审服务
- 4、框架协议期限：本框架协议的期限为2年，自2025年2月11日起到2027年2月11日为本协议的执行期限，如政策有调整的按最新政策执行。
- 5、供应商可承接的财政投资评审项目具体数量及投资额以实际签订采购合同为准。
- 6、如有跟踪评审的项目无法在协议期限完成的，服务单个项目的供应商顺延服务时间，直至项目完成。
- 7、甲方与乙方根据入围结果签订本框架协议。
- 8、适用框架协议的征集人：玉林市福绵区财政局。
- 9、成果文件：成交供应商应严格遵守项目评审时限要求，合理安排人员在合同规定的时间内完成评审工作，并向征集人提交评审工作成果及工程量计算底稿。提交成果的份数及要求以采购合同约定为准。

### 第二条协议信息

#### 1、协议价格

##### 项目工程评审服务费费率（最高限制单价）

送审项目[工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次（万元）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的基本审核费率上限（%）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的效益费（净增或净减）费率上限（%）
500以下（含500）	0.16	2.8
500以上--1000（含1000）以下	0.14	2.4
1000以上--5000（含5000）以下	0.12	1.8
5000以上--10000（含10000）以下	0.1	0.9
10000以上--20000（含20000）以下	0.07	0.81
20000以上--30000（含30000）以下	0.05	0.7
30000以上	0.04	0.5

(1)评审服务费费率（双方签订的费率）确定方法：

①基本审核费费率：按本标项相应档次的费率作为双方签订框架协议的工程送审金额的基本费率。

②审查定案净减（增）值的效益费率：按本标项相应档次的费率作为双方签订框架协议的审查定案净减（增）值的效益费率。

(2)供应商的响应报价已包括了实施和完成评审工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，除非上述费用在合同中另有说明，合同期内，费率不再调整。

2、协议内容：

(1)负责征集人委托的工程概算、预算和结算等评审服务工作。

(2)成交供应商不得将征集人委托的评审工作转交或分包给第三方完成。

(3)入围供应商被征集人选定后，无正当理由不得拒绝征集人各类评审项目的委托。成交供应商接到项目通知后应按时响应并安排人员作资料接收等相关工作，应严格按国家有关标准提供相关评审服务，并在接收资料后按时递交成果文件。

(4)严格按照征集人提出的评审时限及评审工作流程细则要求，确保在对社会公开承诺和财政要求的时限内完成评审任务，按时按质将评审资料归档。

(5)入围供应商应提供免费增值服务：积极完成征集人、采购人安排提供的一定数量零星项目（不在评审范围、申请资金等项目，以下简称“零星项目”）的评审工作并根据征集人、采购人要求出具成果文件，评审质量、评审效率纳入正常项目评审考核管理。

3、确定第二阶段成交供应商的方式：

确定第二阶段成交供应商的方式为直接选定。在框架协议有效期内，征集人可根据各类服务项目的类别和规模情况，依据服务质量以及服务便利性、用户评价等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定，并与其签订采购合同，委托其开展相关服务工作。

4、入围供应商清退和补充规则

(1)入围供应商的清退

乙方在签订本框架协议前出现以下情形之一的，甲方将取消其入围资格；乙方在签订本框架协议后出现以下情形之一的，甲方将解除与其签订的框架协议：

①恶意串通谋取入围或者合同成交的；

②提供虚假材料谋取入围或者合同成交的；

③无正当理由拒不接受合同授予的；

④不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经征集人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；

⑤框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；

⑥入围供应商的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行框架协议或合同的。

## (2)入围供应商的补充

①在框架协议有效期内，除单个分标内剩余供应商不足1家的情况外，不再补充征集入围供应商。

## 5、服务效率

(1)供应商接到征集人委托的任务后须30分钟内响应，2小时内到达征集人处接收项目资料，并在24小时内开展实质性工作。

### 评审单位出具评审报告（初稿）时间要求

成交供应商在收到采购人的委托审核资料后一天内对资料具备审核条件与否进行反馈意见，如符合审核条件，成交供应商必须在以下规定的时限内完成审核工作，并出具初步审查意见；如采购人对审核时限有特别要求的则按照采购人要求的时间完成审核，并出具初步审查意见。时限的计算以发出委托资料的第二天计起。

### (2)工程概算、预算（含工程量清单、预算控制价）审核时限要求：

- 1)委托审核工程单个或批量金额1000万元以下（含1000万元）的3个工作日；
- 2)委托审核工程单个或批量金额1000-3000万元以下（含3000万元）的4个工作日。
- 3)委托审核工程单个或批量金额3000万元以上（含3000万元）的5个工作日

### (3)工程竣工结算审核时限要求：

- 1)委托审核工程单个或批量金额1000万元以下（含1000万元）的7个工作日；
- 2)委托审核工程单个或批量金额1000-3000万元以下（含3000万元）的8个工作日。
- 3)委托审核工程单个或批量金额3000万元以上（含3000万元）的10个工作日

(4)如应征集人、采购人需求，超过300万以上的项目结算评审审核时限参照预算审核时限。

(5)其他：上述时间为参考时间，具体按征集人对具体委托项目约定的评审时间开展工作。时限的计算以收到委托资料的第二天计起。

(6)不属于供应商原因，造成在约定的评审时间内无法完成各阶段评审工作的，供应商应以书面形式向征集人提出，说明原因，并征得征集人同意。

## 6、服务质量要求

(1)入围供应商要严格遵守国家的法律、法规和有关规章制度，严格遵守《工程造价咨询单位执业行为准则》、《造价工程师职业道德行为准则》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第16号）、《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》（广西壮族自治区人民政府令第43号）、《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648号）、《关于印发〈广西壮族自治区财政投资评审管理办法〉的通知》（桂财办〔2012〕98号）、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC7-2012）及征集人相关考评办法，确保评审质量。若国家有新的规定从其执行。

(2)严格按照现行的工程造价管理办法、工程结算编审规程等文件要求进行评审工作，依照相关依据发表专业意见出具成果文件，并对成果的真实性、完整性、准确性负责。

(3)供应商在审核中遇到玉林市当期《造价信息》没有刊登价格的特殊材料和设备应参考南宁市当期

《造价信息》，如南宁、玉林市当期《造价信息》均没有的应进行市场询价，询价对象不少于三家，将询价过程及结果形成询价记录表。

(4) 供应商在进行工程概算、预算和结算等评审时，对项目少计或漏项的内容要根据项目情况进行计算；对图纸不清或把握不准的要向征集人进行反映并沟通；对工程量清单要进行表述并表述清楚，不能含糊不清或模棱两可。

(5) 征集人、采购人对供应商递交的评审报告和评审结论进行抽查，抽查单项工程审定额结果属于供应商质量原因造成的误差在 $\pm 1.5\%$ 至 $\pm 3\%$ 以内（不含 $\pm 3\%$ ）时，每误差1个百分点，扣减整个项目评审费用的10%，不足1个百分点的按比例扣除（保留小数点后两位）；抽查单项工程审定额结果属于供应商质量原因造成的误差超过 $\pm 3\%$ （含 $3\%$ ）的，视为供应商违约，不支付该项目的评审服务费，并给予警告处理，供应商必须承担由此造成的全部经济损失和法律责任。合同履行期内违约累计3次以上（含3次）的，将取消其为期2年的评审资格，并列入财政评审项目评审单位黑名单，报相关行政监督管理部门依法处理。

(6) 供应商递交的评审报告和评审结论经建设单位确认后，在招标时若由造价管理机构、采购代理机构或其他方发现评审结果存在严重错误（如漏项、漏计单价、由于小数点原因造成工程量或单价误差较大或各表格之间的对应数据不一致且金额相差大等），按上述第5点执行。

(7) 在服务有效期内，若因供应商提供服务的质量问题造成后续问题，如无法造价备案等问题，责任由供应商承担，并对由此对征集人、采购人造成的影响和损失进行追究，同时列入项目评审考核管理。

(8) 征集人或入围供应商不得单方面向框架协议另一方提出任何征集文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订框架协议的条件；也不得协商另行订立背离征集文件和合同实质性内容的协议。入围供应商提供的不符合征集文件、响应文件和合同规定的服务的，征集人有权拒绝接受。

(9) 在服务有效期内，供应商未能按征集人、采购人要求开展评审工作的，影响到项目评审进度或质量的，经征集人、采购人提出后拒不改正的，征集人、采购人有权将其列入评审单位黑名单，并取消其为期2年的评审资格，并清退出入围名单。

## 7、服务保障

为保障项目评审工作正常进行，供应商应基于审慎原则，保障及时响应、人力资源充足、专业能力匹配，具备以下能力：

(1) 限时办结的能力。

项目评审实行限时办结制度，成交供应商与征集人签订项目合同后，应严格遵守项目评审时限要求，合理安排人员在合同规定的时间内完成项目工作，并向征集人提交合同规定质量数量的成果文件及电子文档，且提交的成果文件必须已完成内部审核程序。

(2) 提供本地服务的能力，且供应商须投入能满足工作需要的办公设备和交通工具。

① 项目评审过程中，供应商拟投入评审人员需到项目地配合征集人完成承接核验资料、项目对数、现场踏勘、复核争议、项目归档等相关工作。

② 拟投入评审人员需有本地化办公能力，可根据征集人要求配合出差。

③ 拟投入评审人员需熟悉广西造价信息及造价依据规则等。

④承担重大、复杂项目的能力，供应商需提供人员充足、经验丰富的团队承担重大、复杂的项目评审工作。

## 第二条 评审服务费的计算方法和支付方式

(1) 评审服务费=送审总造价金额×相应档次的基本审核费费率+净核减（增）金额（即：审定金额-送审金额）×相应档次的效益费费率

(2) 若单个项目或批量项目子项目送审金额较小，按上述标准计算，工程项目送审总造价金额和审核定案净减（增）值及相应费率计算得出的评审服务费少于1000元的，按1000元计。

(3) 若单个项目或批量项目子项目审核净增（减）额较大，按上述标准计算，工程项目审核定案净增（减）值及相应效益费率计算得出的评审服务费效益费大于下列最高上限金额或费率时，评审服务费的效益费按下列最高上限金额或费率计算支付，基本审核服务费仍按相应基本审核费率计算支付：

送审项目[工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次（万元）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的最高支付评审服务费效益费金额上限
500 以下（含 500）	20000 元
500 以上--1000（含 1000）以下	25000 元
1000 以上--5000（含 5000）以下	60000 元
5000 以上--10000（含 10000）以下	85000 元
10000 以上--20000（含 20000）以下	100000 元
20000 以上--30000（含 30000）以下	110000 元
30000 以上	120000 元

(4) 服务费按项目申请支付，成交供应商在申请服务费时，应填写支付申请材料并加盖公章后送采购人审核确认后，再由采购人或采购人督促建设单位向成交供应商支付服务费。每半年支付一次，凭正式发票支付。

(5) 审核工程概算、预算（含工程量清单、预算控制价）、结算和工程变更跟踪审核，在未出具正式书面审核报告认定结论或已出具正式书面审核报告但采购人或建设单位未盖章签字确认前，如因特殊原因停止审核工作或不采纳审核结果的，采购人按送审总造价金额和相应档次的基本审核费率计算支付评审服务费。

(6) 工程项目已审定并出具正式书面审核报告且成交供应商、采购人和建设单位均已在定案表盖章签字确认，后由于设计变更等其他原因需重新进行审核并将原审核结果作废的，原审核评审服务费按100%支付，重新审核项目按原计费方式计算评审服务费的50%支付。

(7) 合同履行期间，如成交供应商存在违法违规行为，在政府采购监督管理部门调查期间、被行政处罚期间，采购人可视情况终止合同。涉及到所承接项目的审核服务费，采购人可延期或拒绝支付服务费。

(8) 评审服务费费率如有新的费率标准则执行新标准。

### 第三条权利和义务

#### 1、甲方的权利和义务

(1) 甲方将依照有关法规、规章的规定，按照本项目征集文件采购需求及本框架协议约定的事项从入围供应商中选定成交供应商。

(2) 甲方有权按照本项目征集文件以及本框架协议和采购合同等文件对乙方履约行为进行监督和检查，收集并公开征集人对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价。如发现乙方违反征集文件或本协议或采购合同的有关规定和承诺，甲方有权暂停或解除乙方的框架协议。

(3) 甲方有权对入围供应商进行清退或补充等相关事宜。

(4) 甲方有权对乙方拟投入人员实行登记备案管理，并有权随时了解合作过程中乙方单位工作人员及拟投入人员的变动情况。甲方有权要求乙方更换不合格的工作人员。

(5) 有权派出监督人员对乙方的业务开展情况和工作质量、廉政纪律执行情况等进行监督。

(6) 甲方有权要求乙方按时、按质、按量、按计划与合同协议约定完成本项目，并有权对乙方工作情况 进行监督。如发现乙方与项目有关人员有意串通增大工程量或弄虚作假增加评审金额的，经查实按违约责任处理。

(7) 甲方应负责协调与所评审项目有关的项目主管部门、建设单位等方面的关系，为乙方工作提供外部条件。

(8) 甲方应当在出具审核委托书的三日内，免费向乙方提供与所审核工程有关的资料。

(9) 甲方应当在三日内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求建设单位或与所评审工程有关的单位提供相关资料时，甲方应负责转达及资料转送。如工程项目在评审过程中需要调整的，甲方应在确定调整后立即通知乙方。

(10) 甲方应当授权胜任所评审工程的代表，负责与乙方联系。

#### 2、乙方的权利和义务

(1) 享有本协议约定收取编审服务费用的权利。

(2) 无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。

(3) 乙方及其派出人员在工作中有义务接受甲方的管理指导、质量监督和考核。

(4) 有义务保守执业过程中悉知的甲方、征集人和项目业主的商业秘密。

(5) 有义务将本单位员工花名册（包括姓名、年龄、性别、职务、岗位、联系方式）及拟投入人员名单（含管理与技术负责人及各专业技术人员，名单须与响应文件的拟投入人员名单完全相同，并附上通讯方式及个人详细资料，包括身份证、学历、资格证明文件的复印件，原件备查）通过书面和电子文档形式报甲方登记备案，并向甲方及时上报合作过程中本单位审核员的变动情况。

(6) 甲方对乙方的办公场所及人员进行检查时，乙方有义务积极配合。

(7) 乙方应接受并配合甲方的评价及反馈机制，严格履行服务承诺。

(8) 严格履行合同文件（含征集文件、响应文件等）约定和承诺的服务内容和质量标准，保证甲方项目的相关工作质量和进度。

(9)乙方必须严格按照响应文件中承诺的人员资源配置。

(10)乙方评审人员（包括主审、协审人员）应履行保密义务。如乙方因违反本条约定给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

(11)乙方应履行回避义务。乙方以及乙方评审人员如存在可能影响本合同所安排项目评审公正性的情形，应主动告知甲方，并终止本采购合同或更换存在利益关联的评审人员。如果乙方与所评审项目（或该项目的送审单位）存在利益关联，应主动告知甲方并终止采购合同；如果所安排评审人员与所评审项目（或该项目的送审单位）存在利益关联，应主动告知甲方并更换评审人员。

(12)有义务妥善保管甲方提供的资料，并在审核工作完成后，完整交回甲方。

(13)乙方应服从甲方对可能委托项目的指派及分配，并了解本项目签订框架协议后仅代表取得入围2025-2026年玉林市福绵区财政投资项目评审服务资格，不等同于可确保直接承接相应数量的项目评审工作并获得相应项目的评审服务费用。

#### 第四条违约责任

- 1、若因乙方原因而未能履行合同或未达到合同约定的要求，甲方有权书面督促乙方履行合同，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改；如乙方在上述时间未答复，或无故拖延履行合同，或经整改后仍未达到甲方要求，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
- 2、乙方未得到甲方同意，擅自更换项目负责人及服务团队成员时，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
- 3、乙方或乙方人员违反保密义务时，甲方有权书面通知乙方解除咨询合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
- 4、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 5、乙方责任期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。累计赔偿总额不应超过该审核工程的审核服务费总额(除去税金)。

#### 第五条不可抗力事件处理

- 1、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并附送有关权威机构出具的证明。
- 2、不可抗力事件延续90天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### 第六条诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。合同签订地在此约定为玉林市福绵区。

#### 第七条协议生效及其它

- 1、框架协议经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
- 2、框架协议执行中，如需修改或补充框架协议内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主框



架协议不可分割的一部分。

3、当事人一方要求变更或解除框架协议时，应当在变更或解除框架协议前5个工作日通知对方，因变更或解除框架协议使一方遭受损失的，除依法可以免除的责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除框架协议的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原框架协议仍然有效。

4、下述框架协议附件为本框架协议不可分割的部分并与本框架协议具有同等效力：

- (1) 成交通知书
- (2) 征集文件服务采购需求
- (3) 征集文件的澄清和修改（如有请提供）
- (4) 响应函
- (5) 响应服务技术偏离表
- (6) 商务条款偏离表
- (7) 响应文件
- (8) 成交供应商澄清函（如有请提供）
- (9) 其他与本框架协议相关的资料（如有请提供）

5、本框架协议未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

6、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本肆份，采购代理机构存副本一份。

甲方： 玉林市福绵区财政局

地址： 玉林市福绵区吴河西路1号

法定代表人： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_

电话： 0775-2225056

传真： \_\_\_\_\_

邮政编码： 537000

乙方： 广西建都工程项目管理有限公司

地址： 南宁市青秀区金浦路16号汇东国际E座  
E2702, 2706, 2708号

法定代表人： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_

电话： 0771-2853301

传真： /

邮政编码： 530021

开户银行： 中国建设银行股份有限公司南宁金湖  
北路支行

开户名称： 广西建都工程项目管理有限公司

银行账号： 45050160477700000479

合同签订日期： 2025 年 2 月 11 日

合同签订地点： 玉林市福绵区财政局

附件：社会中介机构廉洁从业承诺书

## 社会中介机构廉洁从业承诺书（格式）

我公司将遵守国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，并作出如下承诺：


1. 向征集人、采购人提供的公司及从业人员登记备案有关证件及资料详实，不弄虚作假；
2. 在评审服务过程中，不得使用未报征集人、采购人登记备案的从业人员；
3. 在项目评审过程中，秉承诚实、信用、公平、公正的原则开展工作，发出的各类书面文件均真实、有效；
4. 严格按照现行有关法律、法规和各类规范性文件的要求进行操作，遵守征集人、采购人的有关规定，并接受管理和考核；
5. 不采用行贿、欺骗、弄虚作假等不正当手段承接评审业务；
6. 不与征集人或投标人串通，泄露招标控制价编制定价信息；
7. 不与建设单位或施工单位串通，有意增大或减少工程量、弄虚作假增加评审额、有意使工程量清单漏项，影响项目评审的客观、公正性；
8. 不向利益相关方请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正评审的活动；
9. 不向外界泄露评审工作机密；
10. 不为公司从事具体评审工作当事人的违法违规行为说情、解脱；
11. 不向建设单位或施工单位等相关单位、人员索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品等；
12. 不接受相关单位组织的有可能影响项目评审公平、公正的宴请及各类娱乐活动。

如违背上述承诺，本公司自愿承担相应责任，接受监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。

供应商（盖单位公章）： 广西建都工程项目管理有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

年 月 日



# 福绵区政府采购

2025-2026年玉林市福绵区财政投资评审服务框架协议  
采购

## 框 架 协 议

项目编号：YLZC2024-K3-030247-GXGS

征集人：玉林市福绵区财政局

入围供应商：广东确正工程咨询有限公司

# 框架协议（标项一格式）

甲方（征集人）：玉林市福绵区财政局

乙方（入围供应商）：广东确正工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律，按照征集文件约定的事项以及协议乙方的响应文件及其承诺，甲、乙双方经协商一致，订立本框架协议（以下简称“协议”）。

## 第一条项目基本信息

- 1、项目名称：2025-2026年玉林市福绵区财政投资评审服务框架协议采购
- 2、项目编号：YLZC2024-K3-030247-GXGS
- 3、标项一：项目工程评审服务
- 4、框架协议期限：本框架协议的期限为2年，自2025年2月11日起到2027年2月11日为本协议的执行期限，如政策有调整的按最新政策执行。
- 5、供应商可承接的财政投资评审项目具体数量及投资额以实际签订采购合同为准。
- 6、如有跟踪评审的项目无法在协议期限完成的，服务单个项目的供应商顺延服务时间，直至项目完成。
- 7、甲方与乙方根据入围结果签订本框架协议。
- 8、适用框架协议的征集人：玉林市福绵区财政局。
- 9、成果文件：成交供应商应严格遵守项目评审时限要求，合理安排人员在合同规定的时间内完成评审工作，并向征集人提交评审工作成果及工程量计算底稿。提交成果的份数及要求以采购合同约定为准。

## 第二条协议信息

### 1、协议价格

#### 项目工程评审服务费费率（最高限制单价）

送审项目[工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次（万元）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的基本审核费率上限（%）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的效益费（净增或净减）费率上限（%）
500以下（含500）	0.16	2.8
500以上--1000（含1000）以下	0.14	2.4
1000以上--5000（含5000）以下	0.12	1.8
5000以上--10000（含10000）以下	0.1	0.9

送审项目[工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次(万元)	工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核的基本审核费率上限(%)	工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核的效益费(净增或净减)费率上限(%)
10000 以上--20000 (含 20000) 以下	0.07	0.81
20000 以上--30000 (含 30000) 以下	0.05	0.7
30000 以上	0.04	0.5

(1)评审服务费费率(双方签订的费率)确定方法:

①基本审核费费率:按本标项相应档次的费率作为双方签订框架协议的工程送审金额的基本费率。

②审查定案净减(增)值的效益费率:按本标项相应档次的费率作为双方签订框架协议的审查定案净减(增)值的效益费率。

(2)供应商的响应报价已包括了实施和完成评审工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用,除非上述费用在合同中另有说明,合同期内,费率不再调整。

2、协议内容:

(1)负责征集人委托的工程概算、预算和结算等评审服务工作。

(2)成交供应商不得将征集人委托的评审工作转交或分包给第三方完成。

(3)入围供应商被征集人选定后,无正当理由不得拒绝征集人各类评审项目的委托。成交供应商接到项目通知后应按时响应并安排人员作资料接收等相关工作,应严格按国家有关标准提供相关评审服务,并在接收资料后按时递交成果文件。

(4)严格按照征集人提出的评审时限及评审工作流程细则要求,确保在对社会公开承诺和财政要求的时限内完成评审任务,按时按质将评审资料归档。

(5)入围供应商应提供免费增值服务:积极完成征集人、采购人安排提供的一定数量零星项目(不在评审范围、申请资金等项目,以下简称“零星项目”)的评审工作并根据征集人、采购人要求出具成果文件,评审质量、评审效率纳入正常项目评审考核管理。

3、确定第二阶段成交供应商的方式:

确定第二阶段成交供应商的方式为**直接选定**。在框架协议有效期内,征集人可根据各类服务项目的类别和规模情况,依据服务质量以及服务便利性、用户评价等因素,从第一阶段入围供应商中直接选定,并与其签订采购合同,委托其开展相关服务工作。

4、入围供应商清退和补充规则

### (1)入围供应商的清退

乙方在签订本框架协议前出现以下情形之一的，甲方将取消其入围资格；乙方在签订本框架协议后出现以下情形之一的，甲方将解除与其签订的框架协议：

①恶意串通谋取入围或者合同成交的；

②提供虚假材料谋取入围或者合同成交的；

③无正当理由拒不接受合同授予的；

④不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经征集人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；

⑤框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；

⑥入围供应商的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行框架协议或合同的。

### (2)入围供应商的补充

①在框架协议有效期内，除单个分标内剩余供应商不足 1 家的情况外，不再补充征集入围供应商。

## 5、服务效率

(1)供应商接到征集人委托的任务后须 30 分钟内响应，2 小时内到达征集人处接收项目资料，并在 24 小时内开展实质性工作。

### 评审单位出具评审报告（初稿）时间要求

成交供应商在收到采购人的委托审核资料后一天内对资料具备审核条件与否进行反馈意见，如符合审核条件，成交供应商必须在以下规定的时限内完成审核工作，并出具初步审查意见；如采购人对审核时限有特别要求的则按照采购人要求的时间完成审核，并出具初步审查意见。时限的计算以发出委托资料的第二天计起。

### (2) 工程概算、预算（含工程量清单、预算控制价）审核时限要求：

1) 委托审核工程单个或批量金额1000万元以下（含1000万元）的3个工作日；

2) 委托审核工程单个或批量金额1000-3000万元以下（含3000万元）的4个工作日。

3) 委托审核工程单个或批量金额3000万元以上（含3000万元）的5个工作日

### (3)工程竣工结算审核时限要求：

1) 委托审核工程单个或批量金额1000万元以下（含1000万元）的7个工作日；

2) 委托审核工程单个或批量金额1000-3000万元以下（含3000万元）的8个工作日。

3) 委托审核工程单个或批量金额3000万元以上（含3000万元）的10个工作日

(4)如应征集人、采购人需求，超过 300 万以上的项目结算评审审核时限参照预算审核时限。

(5)其他：上述时间为参考时间，具体按征集人对具体委托项目约定的评审时间开展工作。时限

的计算以收到委托资料的第二天计起。

(6)不属于供应商原因，造成在约定的评审时间内无法完成各阶段评审工作的，供应商应以书面形式向征集人提出，说明原因，并征得征集人同意。

## 6、服务质量要求

(1)入围供应商要严格遵守国家的法律、法规和有关规章制度，严格遵守《工程造价咨询单位执业行

业准则》、《造价工程师职业道德行为准则》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 16 号）、《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》（广西壮族自治区人民政府令第 43 号）、《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648 号）、《关于印发〈广西壮族自治区财政投资评审管理办法〉的通知》（桂财办〔2012〕98 号）、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC7-2012）及征集人相关考评办法，确保评审质量。若国家有新的规定从其执行。

(2)严格按照现行的工程造价管理办法、工程结算编审规程等文件要求进行评审工作，依照相关依据发表专业意见出具成果文件，并对成果的真实性、完整性、准确性负责。

(3)供应商在审核中遇到玉林市当期《造价信息》没有刊登价格的特殊材料和设备应参考南宁市当期《造价信息》，如南宁、玉林市当期《造价信息》均没有的应进行市场询价，询价对象不少于三家，将询价过程及结果形成询价记录表。

(4)供应商在进行工程概算、预算和结算等评审时，对项目少计或漏项的内容要根据项目情况进行计算；对图纸不清或把握不准的要向征集人进行反映并沟通；对工程量清单要进行表述并表述清楚，不能含糊不清或模棱两可。

(5)征集人、采购人对供应商递交的评审报告和评审结论进行抽查，抽查单项工程审定额结果属于供应商质量原因造成的误差在 $\pm 1.5\%$ 至 $\pm 3\%$ 以内（不含 $\pm 3\%$ ）时，每误差 1 个百分点，扣减整个项目评审费用的 10%，不足 1 个百分点的按比例扣除（保留小数点后两位）；抽查单项工程审定额结果属于供应商质量原因造成的误差超过 $\pm 3\%$ （含 3%）的，视为供应商违约，不支付该项目的评审服务费，并给予警告处理，供应商必须承担由此造成的全部经济损失和法律责任。合同履行期内违约累计 3 次以上（含 3 次）的，将取消其为期 2 年的评审资格，并列入财政评审项目评审单位黑名单，报相关行政监督管理部门依法处理。

(6)供应商递交的评审报告和评审结论经建设单位确认后，在招标时若由造价管理机构、采购代理机构或其他方发现评审结果存在严重错误（如漏项、漏计单价、由于小数点原因造成工程量或单价误差较大或各表格之间的对应数据不一致且金额相差大等），按上述第 5 点执行。

(7)在服务有效期内，若因供应商提供服务的质量问题造成后续问题，如无法造价备案等问题，责任由供应商承担，并对由此对征集人、采购人造成的影响和损失进行追究，同时列入项目评审考核管理。

(8)征集人或入围供应商不得单方面向框架协议另一方提出任何征集文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订框架协议的条件；也不得协商另行订立背离征集文件和合同实质性内容的协议。入围供应商提供的不符合征集文件、响应文件和合同规定的服务的，征集人有权拒绝接受。

(9)在服务有效期内，供应商未能按征集人、采购人要求开展评审工作的，影响到项目评审进度或质量的，经征集人、采购人提出后拒不改正的，征集人、采购人有权将其列入评审单位黑名单，并取消其为期2年的评审资格，并清退出入围名单。

## 7、服务保障

为保障项目评审工作正常进行，供应商应基于审慎原则，保障及时响应、人力资源充足、专业能力匹配，具备以下能力：

### (1)限时办结的能力。

项目评审实行限时办结制度，成交供应商与征集人签订项目合同后，应严格遵守项目评审时限要求，合理安排人员在合同规定的时间内完成项目工作，并向征集人提交合同规定质量数量的成果文件及电子文档，且提交的成果文件必须已完成内部审核程序。

(2)提供本地服务的能力，且供应商须投入能满足工作需要的办公设备和交通工具。

①项目评审过程中，供应商拟投入评审人员需到项目地配合征集人完成承接核验资料、项目对数、现场踏勘、复核争议、项目归档等相关工作。

②拟投入评审人员需有本地化办公能力，可根据征集人要求配合出差。

③拟投入评审人员需熟悉广西造价信息及造价依据规则等。

④承担重大、复杂项目的的能力，供应商需提供人员充足、经验丰富的团队承担重大、复杂的项目评审工作。

## 第二条 评审服务费的计算方法和支付方式

(1) 评审服务费=送审总造价金额×相应档次的基本审核费率+净核减（增）金额（即：审定金额-送审金额）×相应档次的效益费率

(2) 若单个项目或批量项目子项目送审金额较小，按上述标准计算，工程项目送审总造价金额和审核定案净减（增）值及相应费率计算得出的评审服务费少于1000元的，按1000元计。

(3) 若单个项目或批量项目子项目审核净增（减）额较大，按上述标准计算，工程项目审核定案净增（减）值及相应效益费率计算得出的评审服务费效益费大于下列最高上限金额或费率时，评审服务费的效益费按下列最高上限金额或费率计算支付，基本审核服务费仍按相应基本审核费率计算支付：

送审项目[工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次（万元）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的最高支付评审服务费效益费金额上限
500 以下（含 500）	20000 元
500 以上--1000（含 1000）以下	25000 元
1000 以上--5000（含 5000）以下	60000 元



送审项目[工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次(万元)	工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核的最高支付评审服务费效益费金额上限
5000 以上--10000 (含 10000) 以下	85000 元
10000 以上--20000 (含 20000) 以下	100000 元
20000 以上--30000 (含 30000) 以下	110000 元
30000 以上	120000 元

(4) 服务费按项目申请支付, 成交供应商在申请服务费时, 应填写支付申请材料并加盖公章后送采购人审核确认后, 再由采购人或采购人督促建设单位向成交供应商支付服务费。每半年支付一次, 凭正式发票支付。

(5) 审核工程概算、预算(含工程量清单、预算控制价)、结算和工程变更跟踪审核, 在未出具正式书面审核报告认定结论或已出具正式书面审核报告但采购人或建设单位未盖章签字确认前, 如因特殊原因停止审核工作或不采纳审核结果的, 采购人按送审总造价金额和相应档次的基本审核费率计算支付评审服务费。

(6) 工程项目已审定并出具正式书面审核报告且成交供应商、采购人和建设单位均已在定案表盖章签字确认, 后由于设计变更等其他原因需重新进行审核并将原审核结果作废的, 原审核评审服务费按100%支付, 重新审核项目按原计费方式计算评审服务费的50%支付。

(7) 合同履行期间, 如成交供应商存在违法违规行为, 在政府采购监督管理部门调查期间、被行政处罚期间, 采购人可视情况终止合同。涉及到所承接项目的审核服务费, 采购人可延期或拒绝支付服务费。

(8) 评审服务费费率如有新的费率标准则执行新标准。

### 第三条权利和义务

#### 1、甲方的权利和义务

(1) 甲方将依照有关法规、规章的规定, 按照本项目征集文件采购需求及本框架协议约定的事项从入围供应商中选定成交供应商。

(2) 甲方有权按照本项目征集文件以及本框架协议和采购合同等文件对乙方履约行为进行监督和检查, 收集并公开征集人对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价。如发现乙方违反征集文件或本协议或采购合同的有关规定和承诺, 甲方有权暂停或解除乙方的框架协议。

(3) 甲方有权对入围供应商进行清退或补充等相关事宜。

(4) 甲方有权对乙方拟投入人员实行登记备案管理, 并有权随时了解合作过程中乙方单位工作人员及拟投入人员的变动情况。甲方有权要求乙方更换不合格的工作人员。

(5) 有权派出监督人员对乙方的业务开展情况和工作质量、廉政纪律执行情况进行监督。

(6)甲方有权要求乙方按时、按质、按量、按计划与合同协议约定完成本项目，并有权对乙方工作情况 进行监督。如发现乙方与项目有关人员有意串通增大工程量或弄虚作假增加评审金额的，经查实按违约责任处理。

(7)甲方应负责协调与所评审项目有关的项目主管部门、建设单位等方面的关系，为乙方工作提供外部条件。

(8)甲方应当在出具审核委托书的三日内，免费向乙方提供与所审核工程有关的资料。

(9)甲方应当在三日内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求建设单位或与所评审工程有关的单位提供相关资料时，甲方应负责转达及资料转送。如工程项目在评审过程中需要调整的，甲方应在确定调整后立即通知乙方。

(10)甲方应当授权胜任所评审工程的代表，负责与乙方联系。

## 2、乙方的权利和义务

(1)享有本协议约定收取编审服务费用的权利。

(2)无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。

(3)乙方及其派出人员在工作中有义务接受甲方的管理指导、质量监督和考核。

(4)有义务保守执业过程中悉知的甲方、征集人和项目业主的商业秘密。

(5)有义务将本单位员工花名册（包括姓名、年龄、性别、职务、岗位、联系方式）及拟投入人员名单（含管理与技术负责人及各专业技术人员，名单须与响应文件的拟投入人员名单完全相同，并附上通讯方式及个人详细资料，包括身份证、学历、资格证明文件的复印件，原件备查）通过书面和电子文档形式报甲方登记备案，并向甲方及时上报合作过程中本单位审核员的变动情况。

(6)甲方对乙方的办公场所及人员进行检查时，乙方有义务积极配合。

(7)乙方应接受并配合甲方的评价及反馈机制，严格履行服务承诺。

(8)严格履行合同文件（含征集文件、响应文件等）约定和承诺的服务内容和质量标准，保证甲方项目的相关工作质量和进度。

(9)乙方必须严格按照响应文件中承诺的人员资源配置。

(10)乙方评审人员（包括主审、协审人员）应履行保密义务。如乙方因违反本条约定给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

(11)乙方应履行回避义务。乙方以及乙方评审人员如存在可能影响本合同所安排项目评审公正性的情形，应主动告知甲方，并终止本采购合同或更换存在利益关联的评审人员。如果乙方与所评审项目（或该项目的送审单位）存在利益关联，应主动告知甲方并终止采购合同；如果所安排评审人员与所评审项目（或该项目的送审单位）存在利益关联，应主动告知甲方并更换评审人员。

(12)有义务妥善保管甲方提供的资料，并在审核工作完成后，完整交回甲方。

(13)乙方应服从甲方对可能委托项目的指派及分配，并了解本项目签订框架协议后仅代表取得入围 2025-2026 年玉林市福绵区财政投资项目评审服务资格，不等同于可确保直接承接相应数量



的项目评审工作并获得相应项目的评审服务费用。

#### 第四条违约责任

- 1、若因乙方原因而未能履行合同或未达到合同约定的要求，甲方有权书面督促乙方履行合同，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改；如乙方在上述时间未答复，或无故拖延履行合同，或经整改后仍未达到甲方要求，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
- 2、乙方未得到甲方同意，擅自更换项目负责人及服务团队成员时，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
- 3、乙方或乙方人员违反保密义务时，甲方有权书面通知乙方解除咨询合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
- 4、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 5、乙方责任期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。累计赔偿总额不应超过该审核工程的审核服务费总额(除去税金)。

#### 第五条不可抗力事件处理

- 1、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并附送有关权威机构出具的证明。
- 2、不可抗力事件延续 90 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### 第六条诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。合同签订地在此约定为玉林市福绵区。

#### 第七条协议生效及其它

- 1、框架协议经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
- 2、框架协议执行中，如需修改或补充框架协议内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主框架协议不可分割的一部分。
- 3、当事人一方要求变更或解除框架协议时，应当在变更或解除框架协议前 5 个工作日通知对方，因变更或解除框架协议使一方遭受损失的，除依法可以免除的责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除框架协议的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原框架协议仍然有效。
- 4、下述框架协议附件为本框架协议不可分割的部分并与本框架协议具有同等效力：
  - (1) 成交通知书
  - (2) 征集文件服务采购需求
  - (3) 征集文件的澄清和修改（如有请提供）
  - (4) 响应函

- (5) 响应服务技术偏离表
- (6) 商务条款偏离表
- (7) 响应文件
- (8) 成交供应商澄清函（如有请提供）
- (9) 其他与本框架协议相关的资料（如有请提供）

5、本框架协议未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

6、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本肆份，采购代理机构存副本一份。

甲方： 玉林市福绵区财政局

地址： 玉林市福绵区天河西路1号

法定代表人： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_

电话： 0775-2225056

传真： \_\_\_\_\_

邮政编码： 537000

乙方： 广东确正工程咨询有限公司

地址： 深圳市龙华区民治街道北站社区创业

花园188栋1107

法定代表人： 林燕弟

委托代理人： \_\_\_\_\_

电话： 0775-2111106

传真： \_\_\_\_\_

邮政编码： 518000

开户银行： 中国建设银行股份有限公司深圳

市分行营业部

开户名称： 广东确正工程咨询有限公司

银行账号： 44201501100050007595

合同签订日期： 2025 年 2 月 11 日

合同签订地点： 玉林市福绵区财政局

附件：社会中介机构廉洁从业承诺书

## 社会中介机构廉洁从业承诺书（格式）

我公司将遵守国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，并作出如下承诺：

1. 向征集人、采购人提供的公司及从业人员登记备案有关证件及资料详实，不弄虚作假；
  2. 在评审服务过程中，不得使用未报征集人、采购人登记备案的从业人员；
  3. 在项目评审过程中，秉承诚实、信用、公平、公正的原则开展工作，发出的各类书面文件均真实、有效；
  4. 严格按照现行有关法律、法规和各类规范性文件的要求进行操作，遵守征集人、采购人的有关规定，并接受管理和考核；
  5. 不采用行贿、欺骗、弄虚作假等不正当手段承接评审业务；
  6. 不与征集人或投标人串通，泄露招标控制价编制定价信息；
  7. 不与建设单位或施工单位串通，有意增大或减少工程量、弄虚作假增加评审额、有意使工程量清单漏项，影响项目评审的客观、公正性；
  8. 不向利益相关方请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正评审的活动；
  9. 不向外界泄露评审工作机密；
  10. 不为公司从事具体评审工作当事人的违法违规行为说情、解脱；
  11. 不向建设单位或施工单位等相关单位、人员索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品等；
  12. 不接受相关单位组织的有可能影响项目评审公平、公正的宴请及各类娱乐活动。
- 如违背上述承诺，本公司自愿承担相应责任，接受监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。

供应商（盖单位公章）： 广东确正工程咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 林燕弟

2025 年 2 月 11 日



# 福绵区政府采购

2025-2026年玉林市福绵区财政投资评审服务框架协议  
采购

## 框 架 协 议

项目编号：YLZC2024-K3-030247-GXGS

征集人：玉林市福绵区财政局

入围供应商：广西天秦项目管理有限公司

# 框架协议（标项一格式）

甲方（征集人）：玉林市福绵区财政局

乙方（入围供应商）：广西天秦项目管理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律，按照征集文件约定的事项以及协议乙方的响应文件及其承诺，甲、乙双方经协商一致，订立本框架协议（以下简称“协议”）。

## 第一条项目基本信息

- 1、项目名称：2025-2026年玉林市福绵区财政投资评审服务框架协议采购
- 2、项目编号：YLZC2024-K3-030247-GXGS
- 3、标项一：项目工程评审服务
- 4、框架协议期限：本框架协议的期限为2年，自2025年2月11日起到2027年2月11日为本协议的执行期限，如政策有调整的按最新政策执行。
- 5、供应商可承接的财政投资评审项目具体数量及投资额以实际签订采购合同为准。
- 6、如有跟踪评审的项目无法在协议期限完成的，服务单个项目的供应商顺延服务时间，直至项目完成。
- 7、甲方与乙方根据入围结果签订本框架协议。
- 8、适用框架协议的征集人：玉林市福绵区财政局。
- 9、成果文件：成交供应商应严格遵守项目评审时限要求，合理安排人员在合同规定的时间内完成评审工作，并向征集人提交评审工作成果及工程量计算底稿。提交成果的份数及要求以采购合同约定为准。

## 第二条协议信息

### 1、协议价格

#### 项目工程评审服务费费率（最高限制单价）

送审项目[工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次（万元）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的基本审核费费率上限（%）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的效益费（净增或净减）费率上限（%）
500 以下（含 500）	0.16	2.8
500 以上--1000（含 1000）以下	0.14	2.4
1000 以上--5000（含 5000）以下	0.12	1.8
5000 以上--10000（含 10000）以下	0.1	0.9



送审项目[工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次(万元)	工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核的基本审核费率上限(%)	工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核的效益费(净增或净减)费率上限(%)
10000 以上--20000 (含 20000) 以下	0.07	0.81
20000 以上--30000 (含 30000) 以下	0.05	0.7
30000 以上	0.04	0.5

(1)评审服务费费率(双方签订的费率)确定方法:

①基本审核费费率:按本标项相应档次的费率作为双方签订框架协议的工程送审金额的基本费率。

②审查定案净减(增)值的效益费率:按本标项相应档次的费率作为双方签订框架协议的审查定案净减(增)值的效益费率。

(2)供应商的响应报价已包括了实施和完成评审工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用,除非上述费用在合同中另有说明,合同期内,费率不再调整。

2、协议内容:

(1)负责征集人委托的工程概算、预算和结算等评审服务工作。

(2)成交供应商不得将征集人委托的评审工作转交或分包给第三方完成。

(3)入围供应商被征集人选定后,无正当理由不得拒绝征集人各类评审项目的委托。成交供应商接到项目通知后应按时响应并安排人员作资料接收等相关工作,应严格按国家有关标准提供相关评审服务,并在接收资料后按时递交成果文件。

(4)严格按照征集人提出的评审时限及评审工作流程细则要求,确保在对社会公开承诺和财政要求的时限内完成评审任务,按时按质将评审资料归档。

(5)入围供应商应提供免费增值服务:积极完成征集人、采购人安排提供的一定数量零星项目(不在评审范围、申请资金等项目,以下简称“零星项目”)的评审工作并根据征集人、采购人要求出具成果文件,评审质量、评审效率纳入正常项目评审考核管理。

3、确定第二阶段成交供应商的方式:

确定第二阶段成交供应商的方式为直接选定。在框架协议有效期内,征集人可根据各类服务项目的类别和规模情况,依据服务质量以及服务便利性、用户评价等因素,从第一阶段入围供应商中直接选定,并与其签订采购合同,委托其开展相关服务工作。

4、入围供应商清退和补充规则

(1)入围供应商的清退

乙方在签订本框架协议前出现以下情形之一的，甲方将取消其入围资格；乙方在签订本框架协议后出现以下情形之一的，甲方将解除与其签订的框架协议：

①恶意串通谋取入围或者合同成交的；

②提供虚假材料谋取入围或者合同成交的；

③无正当理由拒不接受合同授予的；

④不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经征集人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；

⑤框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；

⑥入围供应商的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行框架协议或合同的。

(2)入围供应商的补充

①在框架协议有效期内，除单个分标内剩余供应商不足1家的情况外，不再补充征集入围供应商。

5、服务效率

(1)供应商接到征集人委托的任务后须30分钟内响应，2小时内到达征集人处接收项目资料，并在24小时内开展实质性工作。

评审单位出具评审报告（初稿）时间要求

成交供应商在收到采购人的委托审核资料后一天内对资料具备审核条件与否进行反馈意见，如符合审核条件，成交供应商必须在以下规定的时限内完成审核工作，并出具初步审查意见；如采购人对审核时限有特别要求的则按照采购人要求的时间完成审核，并出具初步审查意见。时限的计算以发出委托资料的第二天计起。

(2)工程概算、预算（含工程量清单、预算控制价）审核时限要求：

1)委托审核工程单个或批量金额1000万元以下（含1000万元）的3个工作日；

2)委托审核工程单个或批量金额1000-3000万元以下（含3000万元）的4个工作日。

3)委托审核工程单个或批量金额3000万元以上（含3000万元）的5个工作日

(3)工程竣工结算审核时限要求：

1)委托审核工程单个或批量金额1000万元以下（含1000万元）的7个工作日；

2)委托审核工程单个或批量金额1000-3000万元以下（含3000万元）的8个工作日。

3)委托审核工程单个或批量金额3000万元以上（含3000万元）的10个工作日

(4)如应征集人、采购人需求，超过300万以上的项目结算评审审核时限参照预算审核时限。

(5)其他：上述时间为参考时间，具体按征集人对具体委托项目约定的评审时间开展工作。时限

的计算以收到委托资料的第二天计起。

(6)不属于供应商原因，造成在约定的评审时间内无法完成各阶段评审工作的，供应商应以书面形式向征集人提出，说明原因，并征得征集人同意。

## 6、服务质量要求

(1)入围供应商要严格遵守国家的法律、法规和有关规章制度，严格遵守《工程造价咨询单位执业行

为准则》、《造价工程师职业道德行为准则》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第16号）、《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》（广西壮族自治区人民政府令第43号）、《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648号）、《关于印发〈广西壮族自治区财政投资评审管理办法〉的通知》（桂财办〔2012〕98号）、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC7-2012）及征集人相关考评办法，确保评审质量。若国家有新的规定从其执行。

(2)严格按照现行的工程造价管理办法、工程结算编审规程等文件要求进行评审工作，依照相关依据发表专业意见出具成果文件，并对成果的真实性、完整性、准确性负责。

(3)供应商在审核中遇到玉林市当期《造价信息》没有刊登价格的特殊材料和设备应参考南宁市当期《造价信息》，如南宁、玉林市当期《造价信息》均没有的应进行市场询价，询价对象不少于三家，将询价过程及结果形成询价记录表。

(4)供应商在进行工程概算、预算和结算等评审时，对项目少计或漏项的内容要根据项目情况进行计算；对图纸不清或把握不准的要向征集人进行反映并沟通；对工程量清单要进行表述并表述清楚，不能含糊不清或模棱两可。

(5)征集人、采购人对供应商递交的评审报告和评审结论进行抽查，抽查单项工程审定额结果属于供应商质量原因造成的误差在±1.5%至±3%以内（不含±3%）时，每误差1个百分点，扣减整个项目评审费用的10%，不足1个百分点的按比例扣除（保留小数点后两位）；抽查单项工程审定额结果属于供应商质量原因造成的误差超过±3%（含3%）的，视为供应商违约，不支付该项目的评审服务费，并给予警告处理，供应商必须承担由此造成的全部经济损失和法律责任。合同履行期内违约累计3次以上（含3次）的，将取消其为期2年的评审资格，并列入财政评审项目评审单位黑名单，报相关行政监督管理部门依法处理。

(6)供应商递交的评审报告和评审结论经建设单位确认后，在招标时若由造价管理机构、采购代理机构或其他方发现评审结果存在严重错误（如漏项、漏计单价、由于小数点原因造成工程量或单价误差较大或各表格之间的对应数据不一致且金额相差大等），按上述第5点执行。

(7)在服务有效期内，若因供应商提供服务的质量问题造成后续问题，如无法造价备案等问题，责任由供应商承担，并对由此对征集人、采购人造成的影响和损失进行追究，同时列入项目评审考核管理。

(8)征集人或入围供应商不得单方面向框架协议另一方提出任何征集文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订框架协议的条件；也不得协商另行订立背离征集文件和合同实质性内容的协议。入围供应商提供的不符合征集文件、响应文件和合同规定的服务的，征集人有权拒绝接受。

(9)在服务有效期内，供应商未能按征集人、采购人要求开展评审工作的，影响到项目评审进度或质量的，经征集人、采购人提出后拒不改正的，征集人、采购人有权将其列入评审单位黑名单，并取消其为期2年的评审资格，并清退出入围名单。

## 7、服务保障

为保障项目评审工作正常进行，供应商应基于审慎原则，保障及时响应、人力资源充足、专业能力匹配，具备以下能力：

(1)限时办结的能力。

项目评审实行限时办结制度，成交供应商与征集人签订项目合同后，应严格遵守项目评审时限要求，合理安排人员在合同规定的时间内完成项目工作，并向征集人提交合同规定质量数量的成果文件及电子文档，且提交的成果文件必须已完成内部审核程序。

(2)提供本地服务的能力，且供应商须投入能满足工作需要的办公设备和交通工具。

①项目评审过程中，供应商拟投入评审人员需到项目地配合征集人完成承接核验资料、项目对数、现场踏勘、复核争议、项目归档等相关工作。

②拟投入评审人员需有本地化办公能力，可根据征集人要求配合出差。

③拟投入评审人员需熟悉广西造价信息及造价依据规则等。

④承担重大、复杂项目的能力，供应商需提供人员充足、经验丰富的团队承担重大、复杂的项目评审工作。

## 第二条 评审服务费的计算方法和支付方式

(1) 评审服务费=送审总造价金额×相应档次的基本审核费费率+净核减（增）金额（即：审定金额-送审金额）×相应档次的效益费费率

(2) 若单个项目或批量项目子项目送审金额较小，按上述标准计算，工程项目送审总造价金额和审核定案净减（增）值及相应费率计算得出的评审服务费少于1000元的，按1000元计。

(3) 若单个项目或批量项目子项目审核净增（减）额较大，按上述标准计算，工程项目审核定案净增（减）值及相应效益费率计算得出的评审服务费效益费大于下列最高上限金额或费率时，评审服务费的效益费按下列最高上限金额或费率计算支付，基本审核服务费仍按相应基本审核费率计算支付：

送审项目[工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次（万元）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的最高支付评审服务费效益费金额上限
500 以下（含 500）	20000 元
500 以上--1000（含 1000）以下	25000 元
1000 以上--5000（含 5000）以下	60000 元

送审项目[工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次(万元)	工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核的最高支付评审服务费效益费金额上限
5000 以上--10000 (含 10000) 以下	85000 元
10000 以上--20000 (含 20000) 以下	100000 元
20000 以上--30000 (含 30000) 以下	110000 元
30000 以上	120000 元

(4) 服务费按项目申请支付, 成交供应商在申请服务费时, 应填写支付申请材料并加盖公章后送采购人审核确认后, 再由采购人或采购人督促建设单位向成交供应商支付服务费。每半年支付一次, 凭正式发票支付。

(5) 审核工程概算、预算(含工程量清单、预算控制价)、结算和工程变更跟踪审核, 在未出具正式书面审核报告认定结论或已出具正式书面审核报告但采购人或建设单位未盖章签字确认前, 如因特殊原因停止审核工作或不采纳审核结果的, 采购人按送审总造价金额和相应档次的基本审核费率计算支付评审服务费。

(6) 工程项目已审定并出具正式书面审核报告且成交供应商、采购人和建设单位均已在定案表盖章签字确认, 后由于设计变更等其他原因需重新进行审核并将原审核结果作废的, 原审核评审服务费按100%支付, 重新审核项目按原计费方式计算评审服务费的50%支付。

(7) 合同履行期间, 如成交供应商存在违法违规行为, 在政府采购监督管理部门调查期间、被行政处罚期间, 采购人可视情况终止合同。涉及到所承接项目的审核服务费, 采购人可延期或拒绝支付服务费。

(8) 评审服务费费率如有新的费率标准则执行新标准。

### 第三条权利和义务

#### 1、甲方的权利和义务

(1) 甲方将依照有关法规、规章的规定, 按照本项目征集文件采购需求及本框架协议约定的事项从入围供应商中选定成交供应商。

(2) 甲方有权按照本项目征集文件以及本框架协议和采购合同等文件对乙方履约行为进行监督和检查, 收集并公开征集人对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价。如发现乙方违反征集文件或本协议或采购合同的有关规定和承诺, 甲方有权暂停或解除乙方的框架协议。

(3) 甲方有权对入围供应商进行清退或补充等相关事宜。

(4) 甲方有权对乙方拟投入人员实行登记备案管理, 并有权随时了解合作过程中乙方单位工作人员及拟投入人员的变动情况。甲方有权要求乙方更换不合格的工作人员。

(5) 有权派出监督人员对乙方的业务开展情况和工作质量、廉政纪律执行情况进行监督。

(6)甲方有权要求乙方按时、按质、按量、按计划与合同协议约定完成本项目，并有权对乙方工作情况 进行监督。如发现乙方与项目有关人员有意串通增大工程量或弄虚作假增加评审金额的，经查实按违约责任处理。

(7)甲方应负责协调与所评审项目有关的项目主管部门、建设单位等方面的关系，为乙方工作提供外部条件。

(8)甲方应当在出具审核委托书的三日内，免费向乙方提供与所审核工程有关的资料。

(9)甲方应当在三日内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求建设单位或与所评审工程有关的单位提供相关资料时，甲方应负责转达及资料转送。如工程项目在评审过程中需要调整的，甲方应在确定调整后立即通知乙方。

(10)甲方应当授权胜任所评审工程的代表，负责与乙方联系。

## 2、乙方的权利和义务

(1)享有本协议约定收取编审服务费用的权利。

(2)无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。

(3)乙方及其派出人员在工作中有义务接受甲方的管理指导、质量监督和考核。

(4)有义务保守执业过程中悉知的甲方、征集人和项目业主的商业秘密。

(5)有义务将本单位员工花名册（包括姓名、年龄、性别、职务、岗位、联系方式）及拟投入人员名单（含管理与技术负责人及各专业技术人员，名单须与响应文件的拟投入人员名单完全相同，并附上通讯方式及个人详细资料，包括身份证、学历、资格证明文件的复印件，原件备查）通过书面和电子文档形式报甲方登记备案，并向甲方及时上报合作过程中本单位审核员的变动情况。

(6)甲方对乙方的办公场所及人员进行检查时，乙方有义务积极配合。

(7)乙方应接受并配合甲方的评价及反馈机制，严格履行服务承诺。

(8)严格履行合同文件（含征集文件、响应文件等）约定和承诺的服务内容和质量标准，保证甲方项目的相关工作质量和进度。

(9)乙方必须严格按照响应文件中承诺的人员资源配置。

(10)乙方评审人员（包括主审、协审人员）应履行保密义务。如乙方因违反本条约定给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

(11)乙方应履行回避义务。乙方以及乙方评审人员如存在可能影响本合同所安排项目评审公正性的情形，应主动告知甲方，并终止本采购合同或更换存在利益关联的评审人员。如果乙方与所评审项目（或该项目的送审单位）存在利益关联，应主动告知甲方并终止采购合同；如果所安排评审人员与所评审项目（或该项目的送审单位）存在利益关联，应主动告知甲方并更换评审人员。

(12)有义务妥善保管甲方提供的资料，并在审核工作完成后，完整交回甲方。

(13)乙方应服从甲方对可能委托项目的指派及分配，并了解本项目签订框架协议后仅代表取得入围 2025-2026 年玉林市福绵区财政投资项目评审服务资格，不等同于可确保直接承接相应数量

的项目评审工作并获得相应项目的评审服务费用。

#### 第四条违约责任

- 1、若因乙方原因而未能履行合同或未达到合同约定的要求，甲方有权书面督促乙方履行合同，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改；如乙方在上述时间未答复，或无故拖延履行合同，或经整改后仍未达到甲方要求，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
- 2、乙方未得到甲方同意，擅自更换项目负责人及服务团队成员时，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
- 3、乙方或乙方人员违反保密义务时，甲方有权书面通知乙方解除咨询合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
- 4、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 5、乙方责任期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。累计赔偿总额不应超过该审核工程的审核服务费总额(除去税金)。

#### 第五条不可抗力事件处理

- 1、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并附送有关权威机构出具的证明。
- 2、不可抗力事件延续 90 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### 第六条诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。合同签订地在此约定为玉林市福绵区。

#### 第七条协议生效及其它

- 1、框架协议经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
- 2、框架协议执行中，如需修改或补充框架协议内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主框架协议不可分割的一部分。
- 3、当事人一方要求变更或解除框架协议时，应当在变更或解除框架协议前 5 个工作日通知对方，因变更或解除框架协议使一方遭受损失的，除依法可以免除的责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除框架协议的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原框架协议仍然有效。
- 4、下述框架协议附件为本框架协议不可分割的部分并与本框架协议具有同等效力：
  - (1) 成交通知书
  - (2) 征集文件服务采购需求
  - (3) 征集文件的澄清和修改（如有请提供）
  - (4) 响应函

- (5) 响应服务技术偏离表
- (6) 商务条款偏离表
- (7) 响应文件
- (8) 成交供应商澄清函（如有请提供）
- (9) 其他与本框架协议相关的资料（如有请提供）

5、本框架协议未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

6、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本肆份，采购代理机构存副本一份。



甲方：玉林市福绵区财政局

地址：玉林市福绵区天河西路1号

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：0775-2225056

传真：\_\_\_\_\_

邮政编码：537000



乙方：广西天秦项目管理有限公司

地址：广西玉林市玉州区江南路228号香港城A幢1133室

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：0775-2693666

传真：\_\_\_\_\_

邮政编码：537000

开户银行：桂林银行股份有限公司玉林分行

开户名称：广西天秦项目管理有限公司

银行账号：660000017023900017

合同签订日期：2025年2月11日

合同签订地点：玉林市福绵区财政局



附件：社会中介机构廉洁从业承诺书

## 社会中介机构廉洁从业承诺书（格式）

我公司将遵守国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，并作出如下承诺：

1. 向征集人、采购人提供的公司及从业人员登记备案有关证件及资料详实，不弄虚作假；
2. 在评审服务过程中，不得使用未报征集人、采购人登记备案的从业人员；
3. 在项目评审过程中，秉承诚实、信用、公平、公正的原则开展工作，发出的各类书面文件均真实、有效；
4. 严格按照现行有关法律、法规和各类规范性文件的要求进行操作，遵守征集人、采购人的有关规定，并接受管理和考核；
5. 不采用行贿、欺骗、弄虚作假等不正当手段承接评审业务；
6. 不与征集人或投标人串通，泄露招标控制价编制定价信息；
7. 不与建设单位或施工单位串通，有意增大或减少工程量、弄虚作假增加评审额、有意使工程量清单漏项，影响项目评审的客观、公正性；
8. 不向利益相关方请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正评审的活动；
9. 不向外界泄露评审工作机密；
10. 不为公司从事具体评审工作当事人的违法违规行为说情、解脱；
11. 不向建设单位或施工单位等相关单位、人员索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品等；
12. 不接受相关单位组织的有可能影响项目评审公平、公正的宴请及各类娱乐活动。

如违背上述承诺，本公司自愿承担相应责任，接受监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。

供应商（盖单位公章）：广西天秦项目管理有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_



2025年2月11日



副本

# 福绵区政府采购

2025-2026年玉林市福绵区财政投资评审服务框架协议  
采购

## 框 架 协 议

项目编号：YLZC2024-K3-030247-GXGS

征集人：玉林市福绵区财政局

入围供应商：广西公信工程造价咨询有限责任公司

# 框架协议（标项一）

甲方（征集人）：玉林市福绵区财政局

乙方（入围供应商）：广西公信工程造价咨询有限责任公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律，按照征集文件约定的事项以及协议乙方的响应文件及其承诺，甲、乙双方经协商一致，订立本框架协议（以下简称“协议”）。

## 第一条项目基本信息

- 1、项目名称：2025-2026年玉林市福绵区财政投资评审服务框架协议采购
- 2、项目编号：YLZC2024-K3-030247-GXGS
- 3、标项一：项目工程评审服务
- 4、框架协议期限：本框架协议的期限为2年，自2025年2月11日起到2027年2月11日  
为本协议的执行期限，如政策有调整的按最新政策执行。
- 5、供应商可承接的财政投资评审项目具体数量及投资额以实际签订采购合同为准。
- 6、如有跟踪评审的项目无法在协议期限完成的，服务单个项目的供应商顺延服务时间，直至项目完成。
- 7、甲方与乙方根据入围结果签订本框架协议。
- 8、适用框架协议的征集人：玉林市福绵区财政局。
- 9、成果文件：成交供应商应严格遵守项目评审时限要求，合理安排人员在合同规定的时间内完成评审工作，并向征集人提交评审工作成果及工程量计算底稿。提交成果的份数及要求以采购合同约定为准。

## 第二条协议信息

- 1、协议价格  
**项目工程评审服务费费率（最高限制单价）**

送审项目[工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次（万元）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的基本审核费率上限（%）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的效益费（净增或净减）费率上限（%）
500以下（含500）	0.16	2.8
500以上--1000（含1000）以下	0.14	2.4
1000以上--5000（含5000）以下	0.12	1.8
5000以上--10000（含10000）以下	0.1	0.9

送审项目[工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次(万元)	工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核的基本审核费率上限(%)	工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核的效益费(净增或净减)费率上限(%)
10000 以上--20000 (含 20000) 以下	0.07	0.81
20000 以上--30000 (含 30000) 以下	0.05	0.7
30000 以上	0.04	0.5

(1)评审服务费费率(双方签订的费率)确定方法:

①基本审核费率:按本标项相应档次的费率作为双方签订框架协议的工程送审金额的基本费率。

②审查定案净减(增)值的效益费率:按本标项相应档次的费率作为双方签订框架协议的审查定案净减(增)值的效益费率。

(2)供应商的响应报价已包括了实施和完成评审工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用,除非上述费用在合同中另有说明,合同期内,费率不再调整。

2、协议内容:

(1)负责征集人委托的工程概算、预算和结算等评审服务工作。

(2)成交供应商不得将征集人委托的评审工作转交或分包给第三方完成。

(3)入围供应商被征集人选定后,无正当理由不得拒绝征集人各类评审项目的委托。成交供应商接到项目通知后应按时响应并安排人员作资料接收等相关工作,应严格按国家有关标准提供相关评审服务,并在接收资料后按时递交成果文件。

(4)严格按照征集人提出的评审时限及评审工作流程细则要求,确保在对社会公开承诺和财政要求的时限内完成评审任务,按时按质将评审资料归档。

(5)入围供应商应提供免费增值服务:积极完成征集人、采购人安排提供的一定数量零星项目(不在评审范围、申请资金等项目,以下简称“零星项目”)的评审工作并根据征集人、采购人要求出具成果文件,评审质量、评审效率纳入正常项目评审考核管理。

3、确定第二阶段成交供应商的方式:

确定第二阶段成交供应商的方式为**直接选定**。在框架协议有效期内,征集人可根据各类服务项目的类别和规模情况,依据服务质量以及服务便利性、用户评价等因素,从第一阶段入围供应商中直接选定,并与其签订采购合同,委托其开展相关服务工作。

4、入围供应商清退和补充规则

#### (1)入围供应商的清退

乙方在签订本框架协议前出现以下情形之一的，甲方将取消其入围资格；乙方在签订本框架协议后出现以下情形之一的，甲方将解除与其签订的框架协议：

①恶意串通谋取入围或者合同成交的；

②提供虚假材料谋取入围或者合同成交的；

③无正当理由拒不接受合同授予的；

④不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经征集人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；

⑤框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；

⑥入围供应商的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行框架协议或合同的。

#### (2)入围供应商的补充

①在框架协议有效期内，除单个分标内剩余供应商不足1家的情况外，不再补充征集入围供应商。

### 5、服务效率

(1)供应商接到征集人委托的任务后须30分钟内响应，2小时内到达征集人处接收项目资料，并在24小时内开展实质性工作。

#### 评审单位出具评审报告（初稿）时间要求

成交供应商在收到采购人的委托审核资料后一天内对资料具备审核条件与否进行反馈意见，如符合审核条件，成交供应商必须在以下规定的时限内完成审核工作，并出具初步审查意见；如采购人对审核时限有特别要求的则按照采购人要求的时间完成审核，并出具初步审查意见。时限的计算以发出委托资料的第二天计起。

#### (2)工程概算、预算（含工程量清单、预算控制价）审核时限要求：

1)委托审核工程单个或批量金额1000万元以下（含1000万元）的3个工作日；

2)委托审核工程单个或批量金额1000-3000万元以下（含3000万元）的4个工作日。

3)委托审核工程单个或批量金额3000万元以上（含3000万元）的5个工作日

#### (3)工程竣工结算审核时限要求：

1)委托审核工程单个或批量金额1000万元以下（含1000万元）的7个工作日；

2)委托审核工程单个或批量金额1000-3000万元以下（含3000万元）的8个工作日。

3)委托审核工程单个或批量金额3000万元以上（含3000万元）的10个工作日

(4)如应征集人、采购人需求，超过300万以上的项目结算评审审核时限参照预算审核时限。

(5)其他：上述时间为参考时间，具体按征集人对具体委托项目约定的评审时间开展工作。时限

的计算以收到委托资料的第二天计起。

(6)不属于供应商原因,造成在约定的评审时间内无法完成各阶段评审工作的,供应商应以书面形式向征集人提出,说明原因,并征得征集人同意。

## 6、服务质量要求

(1)入围供应商要严格遵守国家的法律、法规和有关规章制度,严格遵守《工程造价咨询单位执业行

为准则》、《造价工程师职业道德行为准则》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第16号)、《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》(广西壮族自治区人民政府令第43号)、《财政投资评审管理规定》(财建(2009)648号)、《关于印发〈广西壮族自治区财政投资评审管理办法〉的通知》(桂财办(2012)98号)、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(CECA/GC7-2012)及征集人相关考评办法,确保评审质量。若国家有新的规定从其执行。

(2)严格按照现行的工程造价管理办法、工程结算编审规程等文件要求进行评审工作,依照相关依据发表专业意见出具成果文件,并对成果的真实性、完整性、准确性负责。

(3)供应商在审核中遇到玉林市当期《造价信息》没有刊登价格的特殊材料和设备应参考南宁市当期《造价信息》,如南宁、玉林市当期《造价信息》均没有的应进行市场询价,询价对象不少于三家,将询价过程及结果形成询价记录表。

(4)供应商在进行工程概算、预算和结算等评审时,对项目少计或漏项的内容要根据项目情况进行计算;对图纸不清或把握不准的要向征集人进行反映并沟通;对工程量清单要进行表述并表述清楚,不能含糊不清或模棱两可。

(5)征集人、采购人对供应商递交的评审报告和评审结论进行抽查,抽查单项工程审定额结果属于供应商质量原因造成的误差在 $\pm 1.5\%$ 至 $\pm 3\%$ 以内(不含 $\pm 3\%$ )时,每误差1个百分点,扣减整个项目评审费用的10%,不足1个百分点的按比例扣除(保留小数点后两位);抽查单项工程审定额结果属于供应商质量原因造成的误差超过 $\pm 3\%$ (含 $3\%$ )的,视为供应商违约,不支付该项目的评审服务费,并给予警告处理,供应商必须承担由此造成的全部经济损失和法律责任。合同履行期内违约累计3次以上(含3次)的,将取消其为期2年的评审资格,并列入财政评审项目评审单位黑名单,报相关行政监督管理部门依法处理。

(6)供应商递交的评审报告和评审结论经建设单位确认后,在招标时若由造价管理机构、采购代理机构或其他方发现评审结果存在严重错误(如漏项、漏计单价、由于小数点原因造成工程量或单价误差较大或各表格之间的对应数据不一致且金额相差大等),按上述第5点执行。

(7)在服务有效期内,若因供应商提供服务的质量问题造成后续问题,如无法造价备案等问题,责任由供应商承担,并对由此对征集人、采购人造成的影响和损失进行追究,同时列入项目评审考核管理。

(8)征集人或入围供应商不得单方面向框架协议另一方提出任何征集文件没有约定的条件或不合理的要求,作为签订框架协议的条件;也不得协商另行订立背离征集文件和合同实质性内容的协议。入围供应商提供的不符合征集文件、响应文件和合同规定的服务的,征集人有权拒绝接受。

(9)在服务有效期内，供应商未能按征集人、采购人要求开展评审工作的，影响到项目评审进度或质量的，经征集人、采购人提出后拒不改正的，征集人、采购人有权将其列入评审单位黑名单，并取消其为期2年的评审资格，并清退出入围名单。

## 7、服务保障

为保障项目评审工作正常进行，供应商应基于审慎原则，保障及时响应、人力资源充足、专业能力匹配，具备以下能力：

(1)限时办结的能力。

项目评审实行限时办结制度，成交供应商与征集人签订项目合同后，应严格遵守项目评审时限要求，合理安排人员在合同规定的时间内完成项目工作，并向征集人提交合同规定质量数量的成果文件及电子文档，且提交的成果文件必须已完成内部审核程序。

(2)提供本地服务的能力，且供应商须投入能满足工作需要的办公设备和交通工具。

①项目评审过程中，供应商拟投入评审人员需到项目地配合征集人完成承接核验资料、项目对数、现场踏勘、复核争议、项目归档等相关工作。

②拟投入评审人员需有本地化办公能力，可根据征集人要求配合出差。

③拟投入评审人员需熟悉广西造价信息及造价依据规则等。

④承担重大、复杂项目的的能力，供应商需提供人员充足、经验丰富的团队承担重大、复杂的项目评审工作。

## 第二条评审服务费的计算方法和支付方式

(1) 评审服务费=送审总造价金额×相应档次的基本审核费费率+净核减（增）金额（即：审定金额-送审金额）×相应档次的效益费费率

(2) 若单个项目或批量项目子项目送审金额较小，按上述标准计算，工程项目送审总造价金额和审核定案净减（增）值及相应费率计算得出的评审服务费少于1000元的，按1000元计。

(3) 若单个项目或批量项目子项目审核净增（减）额较大，按上述标准计算，工程项目审核定案净增（减）值及相应效益费率计算得出的评审服务费效益费大于下列最高上限金额或费率时，评审服务费的效益费按下列最高上限金额或费率计算支付，基本审核服务费仍按相应基本审核费率计算支付：

送审项目[工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次（万元）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的最高支付评审服务费效益费金额上限
500 以下（含 500）	20000 元
500 以上--1000（含 1000）以下	25000 元
1000 以上--5000（含 5000）以下	60000 元



送审项目[工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次(万元)	工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核的最高支付评审服务费效益费金额上限
5000 以上--10000 (含 10000) 以下	85000 元
10000 以上--20000 (含 20000) 以下	100000 元
20000 以上--30000 (含 30000) 以下	110000 元
30000 以上	120000 元

(4) 服务费按项目申请支付,成交供应商在申请服务费时,应填写支付申请材料并加盖公章后送采购人审核确认后,再由采购人或采购人督促建设单位向成交供应商支付服务费。每半年支付一次,凭正式发票支付。

(5) 审核工程概算、预算(含工程量清单、预算控制价)、结算和工程变更跟踪审核,在未出具正式书面审核报告认定结论或已出具正式书面审核报告但采购人或建设单位未盖章签字确认前,如因特殊原因停止审核工作或不采纳审核结果的,采购人按送审总造价金额和相应档次的基本审核费率计算支付评审服务费。

(6) 工程项目已审定并出具正式书面审核报告且成交供应商、采购人和建设单位均已在定案表盖章签字确认,后由于设计变更等其他原因需重新进行审核并将原审核结果作废的,原审核评审服务费按100%支付,重新审核项目按原计费方式计算评审服务费的50%支付。

(7) 合同履行期间,如成交供应商存在违法违规行为,在政府采购监督管理部门调查期间、被行政处罚期间,采购人可视情况终止合同。涉及到所承接项目的审核服务费,采购人可延期或拒绝支付服务费。

(8) 评审服务费费率如有新的费率标准则执行新标准。

### 第三条权利和义务

#### 1、甲方的权利和义务

(1) 甲方将依照有关法规、规章的规定,按照本项目征集文件采购需求及本框架协议约定的事项从入围供应商中选定成交供应商。

(2) 甲方有权按照本项目征集文件以及本框架协议和采购合同等文件对乙方履约行为进行监督和检查,收集并公开征集人对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价。如发现乙方违反征集文件或本协议或采购合同的有关规定和承诺,甲方有权暂停或解除乙方的框架协议。

(3) 甲方有权对入围供应商进行清退或补充等相关事宜。

(4) 甲方有权对乙方拟投入人员实行登记备案管理,并有权随时了解合作过程中乙方单位工作人员及拟投入人员的变动情况。甲方有权要求乙方更换不合格的工作人员。

(5) 有权派出监督人员对乙方的业务开展情况和工作质量、廉政纪律执行情况进行监督。

(6)甲方有权要求乙方按时、按质、按量、按计划与合同协议约定完成本项目，并有权对乙方工作情况 进行监督。如发现乙方与项目有关人员有意串通增大工程量或弄虚作假增加评审金额的，经查实按违约责任处理。

(7)甲方应负责协调与所评审项目有关的项目主管部门、建设单位等方面的关系，为乙方工作提供外部条件。

(8)甲方应当在出具审核委托书的三日内，免费向乙方提供与所审核工程有关的资料。

(9)甲方应当在三日内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求建设单位或与所评审工程有关的单位提供相关资料时，甲方应负责转达及资料转送。如工程项目在评审过程中需要调整的，甲方应在确定调整后立即通知乙方。

(10)甲方应当授权胜任所评审工程的代表，负责与乙方联系。

## 2、乙方的权利和义务

(1)享有本协议约定收取编审服务费用的权利。

(2)无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。

(3)乙方及其派出人员在工作中有义务接受甲方的管理指导、质量监督和考核。

(4)有义务保守执业过程中悉知的甲方、征集人和项目业主的商业秘密。

(5)有义务将本单位员工花名册（包括姓名、年龄、性别、职务、岗位、联系方式）及拟投入人员名单（含管理与技术负责人及各专业技术人员，名单须与响应文件的拟投入人员名单完全相同，并附上通讯方式及个人详细资料，包括身份证、学历、资格证明文件的复印件，原件备查）通过书面和电子文档形式报甲方登记备案，并向甲方及时上报合作过程中本单位审核员的变动情况。

(6)甲方对乙方的办公场所及人员进行检查时，乙方有义务积极配合。

(7)乙方应接受并配合甲方的评价及反馈机制，严格履行服务承诺。

(8)严格履行合同文件（含征集文件、响应文件等）约定和承诺的服务内容和质量标准，保证甲方项目的相关工作质量和进度。

(9)乙方必须严格按照响应文件中承诺的人员资源配置。

(10)乙方评审人员（包括主审、协审人员）应履行保密义务。如乙方因违反本条约定给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

(11)乙方应履行回避义务。乙方以及乙方评审人员如存在可能影响本合同所安排项目评审公正性的情形，应主动告知甲方，并终止本采购合同或更换存在利益关联的评审人员。如果乙方与所评审项目（或该项目的送审单位）存在利益关联，应主动告知甲方并终止采购合同；如果所安排评审人员与所评审项目（或该项目的送审单位）存在利益关联，应主动告知甲方并更换评审人员。

(12)有义务妥善保管甲方提供的资料，并在审核工作完成后，完整交回甲方。

(13)乙方应服从甲方对可能委托项目的指派及分配，并了解本项目签订框架协议后仅代表取得入围 2025-2026 年玉林市福绵区财政投资项目评审服务资格，不等同于可确保直接承接相应数量

的项目评审工作并获得相应项目的评审服务费用。

#### **第四条违约责任**

- 1、若因乙方原因而未能履行合同或未达到合同约定的要求，甲方有权书面督促乙方履行合同，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改；如乙方在上述时间未答复，或无故拖延履行合同，或经整改后仍未达到甲方要求，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
- 2、乙方未得到甲方同意，擅自更换项目负责人及服务团队成员时，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
- 3、乙方或乙方人员违反保密义务时，甲方有权书面通知乙方解除咨询合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
- 4、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 5、乙方责任期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。累计赔偿总额不应超过该审核工程的审核服务费总额(除去税金)。

#### **第五条不可抗力事件处理**

- 1、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并附送有关权威机构出具的证明。
- 2、不可抗力事件延续 90 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### **第六条诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。合同签订地在此约定为玉林市福绵区。

#### **第七条协议生效及其它**

- 1、框架协议经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
- 2、框架协议执行中，如需修改或补充框架协议内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主框架协议不可分割的一部分。
- 3、当事人一方要求变更或解除框架协议时，应当在变更或解除框架协议前 5 个工作日通知对方，因变更或解除框架协议使一方遭受损失的，除依法可以免除的责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除框架协议的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原框架协议仍然有效。
- 4、下述框架协议附件为本框架协议不可分割的部分并与本框架协议具有同等效力：
  - (1) 成交通知书
  - (2) 征集文件服务采购需求
  - (3) 征集文件的澄清和修改（如有请提供）
  - (4) 响应函

- (5) 响应服务技术偏离表
- (6) 商务条款偏离表
- (7) 响应文件
- (8) 成交供应商澄清函（如有请提供）
- (9) 其他与本框架协议相关的资料（如有请提供）

5、本框架协议未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

6、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本肆份，采购代理机构存副本一份。

甲方： 玉林市福绵区财政局

地址： 玉林市福绵区天河西路1号

法定代表人： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_

电话： 0775-2225056

传真： \_\_\_\_\_

邮政编码： 537000

乙方： 广西公信工程造价咨询有限责任公司

地址： 玉林市玉东新区东城经典小区1栋11、12号商铺

法定代表人： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_

电话： 15977559969

传真： \_\_\_\_\_

邮政编码： 537000

开户银行： 中国建设银行股份有限公司

广西壮族自治区分行营业部

开户名称： 广西公信工程造价咨询有限责任公司

银行账号： 45001594151050508058

合同签订日期： 2025 年 2 月 11 日

合同签订地点： 玉林市福绵区财政局

附件：社会中介机构廉洁从业承诺书

## 社会中介机构廉洁从业承诺书

我公司将遵守国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，并作出如下承诺：

1. 向征集人、采购人提供的公司及从业人员登记备案有关证件及资料详实，不弄虚作假；
2. 在评审服务过程中，不得使用未报征集人、采购人登记备案的从业人员；
3. 在项目评审过程中，秉承诚实、信用、公平、公正的原则开展工作，发出的各类书面文件均真实、有效；
4. 严格按照现行有关法律、法规和各类规范性文件的要求进行操作，遵守征集人、采购人的有关规定，并接受管理和考核；
5. 不采用行贿、欺骗、弄虚作假等不正当手段承接评审业务；
6. 不与征集人或投标人串通，泄露招标控制价编制定价信息；
7. 不与建设单位或施工单位串通，有意增大或减少工程量、弄虚作假增加评审额、有意使工程量清单漏项，影响项目评审的客观、公正性；
8. 不向利益相关方请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正评审的活动；
9. 不向外界泄露评审工作机密；
10. 不为公司从事具体评审工作当事人的违法违规行为说情、解脱；
11. 不向建设单位或施工单位等相关单位、人员索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品等；
12. 不接受相关单位组织的有可能影响项目评审公平、公正的宴请及各类娱乐活动。

如违背上述承诺，本公司自愿承担相应责任，接受监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。

供应商（盖单位公章）：广西公信工程造价咨询有限责任公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：张道

2025年2月11日



# 福绵区政府采购

2025-2026年玉林市福绵区财政投资评审服务框架协议  
采购

## 框 架 协 议

项目编号：YLZC2024-K3-030247-GXGS

征集人：玉林市福绵区财政局

入围供应商：广西达成咨询有限公司

## 框架协议（标项一格式）

甲方（征集人）：玉林市福绵区财政局

乙方（入围供应商）：广西达成咨询有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律，按照征集文件约定的事项以及协议乙方的响应文件及其承诺，甲、乙双方经协商一致，订立本框架协议（以下简称“协议”）。

### 第一条项目基本信息

- 1、项目名称：2025-2026年玉林市福绵区财政投资评审服务框架协议采购
- 2、项目编号：YLZC2024-K3-030247-GXGS
- 3、标项一：项目工程评审服务
- 4、框架协议期限：本框架协议的期限为2年，自2025年2月11日起到2027年2月11日为本协议的执行期限，如政策有调整的按最新政策执行。
- 5、供应商可承接的财政投资评审项目具体数量及投资额以实际签订采购合同为准。
- 6、如有跟踪评审的项目无法在协议期限完成的，服务单个项目的供应商顺延服务时间，直至项目完成。
- 7、甲方与乙方根据入围结果签订本框架协议。
- 8、适用框架协议的征集人：玉林市福绵区财政局。
- 9、成果文件：成交供应商应严格遵守项目评审时限要求，合理安排人员在合同规定的时间内完成评审工作，并向征集人提交评审工作成果及工程量计算底稿。提交成果的份数及要求以采购合同约定为准。

### 第二条协议信息

#### 1、协议价格

#### 项目工程评审服务费费率（最高限制单价）

送审项目[工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次（万元）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的基本审核费率上限（%）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的效益费（净增或净减）费率上限（%）
500以下（含500）	0.16	2.8
500以上--1000（含1000）以下	0.14	2.4
1000以上--5000（含5000）以下	0.12	1.8
5000以上--10000（含10000）以下	0.1	0.9



送审项目[工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次(万元)	工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核的基本审核费率上限(%)	工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核的效益费(净增或净减)费率上限(%)
10000 以上--20000 (含 20000) 以下	0.07	0.81
20000 以上--30000 (含 30000) 以下	0.05	0.7
30000 以上	0.04	0.5

(1)评审服务费费率(双方签订的费率)确定方法:

①基本审核费费率:按本标项相应档次的费率作为双方签订框架协议的工程送审金额的基本费率。

②审查定案净减(增)值的效益费率:按本标项相应档次的费率作为双方签订框架协议的审查定案净减(增)值的效益费率。

(2)供应商的响应报价已包括了实施和完成评审工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用,除非上述费用在合同中另有说明,合同期内,费率不再调整。

2、协议内容:

(1)负责征集人委托的工程概算、预算和结算等评审服务工作。

(2)成交供应商不得将征集人委托的评审工作转交或分包给第三方完成。

(3)入围供应商被征集人选定后,无正当理由不得拒绝征集人各类评审项目的委托。成交供应商接到项目通知后应按时间响应并安排人员作资料接收等相关工作,应严格按照国家有关标准提供相关评审服务,并在接收资料后按时递交成果文件。

(4)严格按照征集人提出的评审时限及评审工作流程细则要求,确保在对社会公开承诺和财政要求的时限内完成评审任务,按时按质将评审资料归档。

(5)入围供应商应提供免费增值服务:积极完成征集人、采购人安排提供的一定数量零星项目(不在评审范围、申请资金等项目,以下简称“零星项目”)的评审工作并根据征集人、采购人要求出具成果文件,评审质量、评审效率纳入正常项目评审考核管理。

3、确定第二阶段成交供应商的方式:

确定第二阶段成交供应商的方式为**直接选定**。在框架协议有效期内,征集人可根据各类服务项目的类别和规模情况,依据服务质量以及服务便利性、用户评价等因素,从第一阶段入围供应商中直接选定,并与其签订采购合同,委托其开展相关服务工作。

4、入围供应商清退和补充规则

(1)入围供应商的清退

乙方在签订本框架协议前出现以下情形之一的，甲方将取消其入围资格；乙方在签订本框架协议后出现以下情形之一的，甲方将解除与其签订的框架协议：

- ① 恶意串通谋取入围或者合同成交的；
- ② 提供虚假材料谋取入围或者合同成交的；
- ③ 无正当理由拒不接受合同授予的；
- ④ 不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经征集人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；
- ⑤ 框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；
- ⑥ 入围供应商的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行框架协议或合同同的。

#### (2) 入围供应商的补充

① 在框架协议有效期内，除单个分标内剩余供应商不足 1 家的情况外，不再补充征集入围供应商。

#### 5、服务效率

(1) 供应商接到征集人委托的任务后须 30 分钟内响应，2 小时内到达征集人处接收项目资料，并在 24 小时内开展实质性工作。

#### 评审单位出具评审报告（初稿）时间要求

成交供应商在收到采购人的委托审核资料后一天内对资料具备审核条件与否进行反馈意见，如符合审核条件，成交供应商必须在以下规定的时限内完成审核工作，并出具初步审查意见；如采购人对审核时限有特别要求的则按照采购人要求的时间完成审核，并出具初步审查意见。时限的计算以发出委托资料的第二天计起。

#### (2) 工程概算、预算（含工程量清单、预算控制价）审核时限要求：

- 1) 委托审核工程单个或批量金额1000万元以下（含1000万元）的3个工作日；
- 2) 委托审核工程单个或批量金额1000-3000万元以下（含3000万元）的4个工作日。
- 3) 委托审核工程单个或批量金额3000万元以上（含3000万元）的5个工作日

#### (3) 工程竣工结算审核时限要求：

- 1) 委托审核工程单个或批量金额1000万元以下（含1000万元）的7个工作日；
- 2) 委托审核工程单个或批量金额1000-3000万元以下（含3000万元）的8个工作日。
- 3) 委托审核工程单个或批量金额3000万元以上（含3000万元）的10个工作日

(4) 如应征集人、采购人需求，超过 300 万以上的项目结算评审审核时限参照预算审核时限。

(5) 其他：上述时间为参考时间，具体按征集人对具体委托项目约定的评审时间开展工作。时限的计算以收到委托资料的第二天计起。

(6)不属于供应商原因,造成在约定的评审时间内无法完成各阶段评审工作的,供应商应以书面形式向征集人提出,说明原因,并征得征集人同意。

## 6、服务质量要求

(1)入围供应商要严格遵守国家的法律、法规和有关规章制度,严格遵守《工程造价咨询单位执业行为准则》、《造价工程师职业道德行为准则》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第16号)、《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》(广西壮族自治区人民政府令第43号)、《财政投资评审管理规定》(财建(2009)648号)、《关于印发〈广西壮族自治区财政投资评审管理办法〉的通知》(桂财办(2012)98号)、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(CECA/GC7-2012)及征集人相关考评办法,确保评审质量。若国家有新的规定从其执行。

(2)严格按照现行的工程造价管理办法、工程结算编审规程等文件要求进行评审工作,依照相关依据发表专业意见出具成果文件,并对成果的真实性、完整性、准确性负责。

(3)供应商在审核中遇到玉林市当期《造价信息》没有刊登价格的特殊材料和设备应参考南宁市当期《造价信息》,如南宁、玉林市当期《造价信息》均没有的应进行市场询价,询价对象不少于三家,将询价过程及结果形成询价记录表。

(4)供应商在进行工程概算、预算和结算等评审时,对项目少计或漏项的内容要根据项目情况进行计算;对图纸不清或把握不准的要向征集人进行反映并沟通;对工程量清单要进行表述并表述清楚,不能含糊不清或模棱两可。

(5)征集人、采购人对供应商递交的评审报告和评审结论进行抽查,抽查单项工程审定额结果属于供应商质量原因造成的误差在 $\pm 1.5\%$ 至 $\pm 3\%$ 以内(不含 $\pm 3\%$ )时,每误差1个百分点,扣减整个项目评审费用的10%,不足1个百分点的按比例扣除(保留小数点后两位);抽查单项工程审定额结果属于供应商质量原因造成的误差超过 $\pm 3\%$ (含 $3\%$ )的,视为供应商违约,不支付该项目的评审服务费,并给予警告处理,供应商必须承担由此造成的全部经济损失和法律责任。合同履行期内违约累计3次以上(含3次)的,将取消其为期2年的评审资格,并列入财政评审项目评审单位黑名单,报相关行政监督管理部门依法处理。

(6)供应商递交的评审报告和评审结论经建设单位确认后,在招标时若由造价管理机构、采购代理机构或其他方发现评审结果存在严重错误(如漏项、漏计单价、由于小数点原因造成工程量或单价误差较大或各表格之间的对应数据不一致且金额相差大等),按上述第5点执行。

(7)在服务有效期内,若因供应商提供服务的质量问题造成后续问题,如无法造价备案等问题,责任由供应商承担,并对由此对征集人、采购人造成的影响和损失进行追究,同时列入项目评审考核管理。

(8)征集人或入围供应商不得单方面向框架协议另一方提出任何征集文件没有约定的条件或不合理的要求,作为签订框架协议的条件;也不得协商另行订立背离征集文件和合同实质性内容的协议。入围供应商提供的不符合征集文件、响应文件和合同规定的服务的,征集人有权拒绝接受。

(9)在服务有效期内,供应商未能按征集人、采购人要求开展评审工作的,影响到项目评审进度

或质量的，经征集人、采购人提出后拒不改正的，征集人、采购人有权将其列入评审单位黑名单，并取消其为期2年的评审资格，并清退出入围名单。

## 7、服务保障

为保障项目评审工作正常进行，供应商应基于审慎原则，保障及时响应、人力资源充足、专业能力匹配，具备以下能力：

(1)限时办结的能力。

项目评审实行限时办结制度，成交供应商与征集人签订项目合同后，应严格遵守项目评审时限要求，合理安排人员在合同规定的时间内完成项目工作，并向征集人提交合同规定质量数量的成果文件及电子文档，且提交的成果文件必须已完成内部审核程序。

(2)提供本地服务的能力，且供应商须投入能满足工作需要的办公设备和交通工具。

①项目评审过程中，供应商拟投入评审人员需到项目地配合征集人完成承接核验资料、项目对数、现场踏勘、复核争议、项目归档等相关工作。

②拟投入评审人员需有本地化办公能力，可根据征集人要求配合出差。

③拟投入评审人员需熟悉广西造价信息及造价依据规则等。

④承担重大、复杂项目的能力，供应商需提供人员充足、经验丰富的团队承担重大、复杂的项目评审工作。

## 第二条评审服务费的计算方法和支付方式

(1) 评审服务费=送审总造价金额×相应档次的基本审核费率+净核减（增）金额（即：审定金额-送审金额）×相应档次的效益费率

(2) 若单个项目或批量项目子项目送审金额较小，按上述标准计算，工程项目送审总造价金额和审核定案净减（增）值及相应费率计算得出的评审服务费少于1000元的，按1000元计。

(3) 若单个项目或批量项目子项目审核净增（减）额较大，按上述标准计算，工程项目审核定案净增（减）值及相应效益费率计算得出的评审服务费效益费大于下列最高上限金额或费率时，评审服务费的效益费按下列最高上限金额或费率计算支付，基本审核服务费仍按相应基本审核费率计算支付：

送审项目[工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次（万元）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的最高支付评审服务费效益费金额上限
500 以下（含 500）	20000 元
500 以上--1000（含 1000）以下	25000 元
1000 以上--5000（含 5000）以下	60000 元
5000 以上--10000（含 10000）以下	85000 元

送审项目[工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次(万元)	工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核的最高支付评审服务费效益费金额上限
10000 以上--20000 (含 20000) 以下	100000 元
20000 以上--30000 (含 30000) 以下	110000 元
30000 以上	120000 元

(4) 服务费按项目申请支付, 成交供应商在申请服务费时, 应填写支付申请材料并加盖公章后送采购人审核确认后, 再由采购人或采购人督促建设单位向成交供应商支付服务费。每半年支付一次, 凭正式发票支付。

(5) 审核工程概算、预算(含工程量清单、预算控制价)、结算和工程变更跟踪审核, 在未出具正式书面审核报告认定结论或已出具正式书面审核报告但采购人或建设单位未盖章签字确认前, 如因特殊原因停止审核工作或不采纳审核结果的, 采购人按送审总造价金额和相应档次的基本审核费率计算支付评审服务费。

(6) 工程项目已审定并出具正式书面审核报告且成交供应商、采购人和建设单位均已在定案表盖章签字确认, 后由于设计变更等其他原因需重新进行审核并将原审核结果作废的, 原审核评审服务费按100%支付, 重新审核项目按原计费方式计算评审服务费的50%支付。

(7) 合同履行期间, 如成交供应商存在违法违规行为, 在政府采购监督管理部门调查期间、被行政处罚期间, 采购人可视情况终止合同。涉及到所承接项目的审核服务费, 采购人可延期或拒绝支付服务费。

(8) 评审服务费费率如有新的费率标准则执行新标准。

### 第三条权利和义务

#### 1、甲方的权利和义务

(1) 甲方将依照有关法规、规章的规定, 按照本项目征集文件采购需求及本框架协议约定的事项从入围供应商中选定成交供应商。

(2) 甲方有权按照本项目征集文件以及本框架协议和采购合同等文件对乙方履约行为进行监督和检查, 收集并公开征集人对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价。如发现乙方违反征集文件或本协议或采购合同的有关规定和承诺, 甲方有权暂停或解除乙方的框架协议。

(3) 甲方有权对入围供应商进行清退或补充等相关事宜。

(4) 甲方有权对乙方拟投入人员实行登记备案管理, 并有权随时了解合作过程中乙方单位工作人员及拟投入人员的变动情况。甲方有权要求乙方更换不合格的工作人员。

(5) 有权派出监督人员对乙方的业务开展情况和工作质量、廉政纪律执行情况等进行监督。

(6) 甲方有权要求乙方按时、按质、按量、按计划与合同协议约定完成本项目, 并有权对乙方工作情况 进行监督。如发现乙方与项目有关人员有意串通增大工程量或弄虚作假增加评审金额

的，经查实按违约责任处理。

(7)甲方应负责协调与所评审项目有关的项目主管部门、建设单位等方面的关系，为乙方工作提供外部条件。

(8)甲方应当在出具审核委托书的三日内，免费向乙方提供与所审核工程有关的资料。

(9)甲方应当在三日内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求建设单位或与所评审工程有关的单位提供相关资料时，甲方应负责转达及资料转送。如工程项目在评审过程中需要调整的，甲方应在确定调整后立即通知乙方。

(10)甲方应当授权胜任所评审工程的代表，负责与乙方联系。

## 2、乙方的权利和义务

(1)享有本协议约定收取编审服务费用的权利。

(2)无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。

(3)乙方及其派出人员在工作中有义务接受甲方的管理指导、质量监督和考核。

(4)有义务保守执业过程中悉知的甲方、征集人和项目业主的商业秘密。

(5)有义务将本单位员工花名册（包括姓名、年龄、性别、职务、岗位、联系方式）及拟投入人员名单（含管理与技术负责人及各专业技术人员，名单须与响应文件的拟投入人员名单完全相同，并附上通讯方式及个人详细资料，包括身份证、学历、资格证明文件的复印件，原件备查）通过书面和电子文档形式报甲方登记备案，并向甲方及时上报合作过程中本单位审核员的变动情况。

(6)甲方对乙方的办公场所及人员进行检查时，乙方有义务积极配合。

(7)乙方应接受并配合甲方的评价及反馈机制，严格履行服务承诺。

(8)严格履行合同文件（含征集文件、响应文件等）约定和承诺的服务内容和质量标准，保证甲方项目的相关工作质量和进度。

(9)乙方必须严格按照响应文件中承诺的人员资源配置。

(10)乙方评审人员（包括主审、协审人员）应履行保密义务。如乙方因违反本条约定给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

(11)乙方应履行回避义务。乙方以及乙方评审人员如存在可能影响本合同所安排项目评审公正性的情形，应主动告知甲方，并终止本采购合同或更换存在利益关联的评审人员。如果乙方与所评审项目（或该项目的送审单位）存在利益关联，应主动告知甲方并终止采购合同；如果所安排评审人员与所评审项目（或该项目的送审单位）存在利益关联，应主动告知甲方并更换评审人员。

(12)有义务妥善保管甲方提供的资料，并在审核工作完成后，完整交回甲方。

(13)乙方应服从甲方对可能委托项目的指派及分配，并了解本项目签订框架协议后仅代表取得入围 2025-2026 年玉林市福绵区财政投资项目评审服务资格，不等同于可确保直接承接相应数量的项目评审工作并获得相应项目的评审服务费用。

## 第四条违约责任

- 1、若因乙方原因而未能履行合同或未达到合同约定的要求，甲方有权书面督促乙方履行合同，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改；如乙方在上述时间未答复，或无故拖延履行合同，或经整改后仍未达到甲方要求，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
- 2、乙方未得到甲方同意，擅自更换项目负责人及服务团队成员时，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
- 3、乙方或乙方人员违反保密义务时，甲方有权书面通知乙方解除咨询合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
- 4、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 5、乙方责任期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。累计赔偿总额不应超过该审核工程的审核服务费总额(除去税金)。

#### **第五条不可抗力事件处理**

- 1、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并附送有关权威机构出具的证明。
- 2、不可抗力事件延续 90 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### **第六条诉讼**

- 1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。合同签订地在此约定为玉林市福绵区。

#### **第七条协议生效及其它**

- 1、框架协议经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
- 2、框架协议执行中，如需修改或补充框架协议内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主框架协议不可分割的一部分。
- 3、当事人一方要求变更或解除框架协议时，应当在变更或解除框架协议前 5 个工作日通知对方，因变更或解除框架协议使一方遭受损失的，除依法可以免除的责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除框架协议的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原框架协议仍然有效。
- 4、下述框架协议附件为本框架协议不可分割的部分并与本框架协议具有同等效力：
  - (1) 成交通知书
  - (2) 征集文件服务采购需求
  - (3) 征集文件的澄清和修改（如有请提供）
  - (4) 响应函
  - (5) 响应服务技术偏离表
  - (6) 商务条款偏离表

- (7) 响应文件
- (8) 成交供应商澄清函（如有请提供）
- (9) 其他与本框架协议相关的资料（如有请提供）

5、本框架协议未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。  
6、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本肆份，采购代理机构存副本一份。

甲方： 玉林市福绵区财政局

地址： 玉林市福绵区天河西路1号

法定代表人： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_

电话： 0775-2225056

传真： \_\_\_\_\_

邮政编码： 537000

乙方： 广西达成咨询有限公司

地址： 玉林市福绵区镇石村乌石潭7社60号

法定代表人： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_

电话： 0775-2239201

传真： /

邮政编码： 537023

开户银行： 中国建设银行股份有限公司玉林金都支行

开户名称： 广西达成咨询有限公司玉林市福绵区分公司

银行账号： 45050166044200000131

合同签订日期： 2025 年 2 月 11 日

合同签订地点： 玉林市福绵区财政局

附件：社会中介机构廉洁从业承诺书



## 社会中介机构廉洁从业承诺书（格式）

我公司将遵守国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，并作出如下承诺：

1. 向征集人、采购人提供的公司及从业人员登记备案有关证件及资料详实，不弄虚作假；
2. 在评审服务过程中，不得使用未报征集人、采购人登记备案的从业人员；
3. 在项目评审过程中，秉承诚实、信用、公平、公正的原则开展工作，发出的各类书面文件均真实、有效；
4. 严格按照现行有关法律、法规和各类规范性文件的要求进行操作，遵守征集人、采购人的有关规定，并接受管理和考核；
5. 不采用行贿、欺骗、弄虚作假等不正当手段承接评审业务；
6. 不与征集人或投标人串通，泄露招标控制价编制定价信息；
7. 不与建设单位或施工单位串通，有意增大或减少工程量、弄虚作假增加评审额、有意使工程量清单漏项，影响项目评审的客观、公正性；
8. 不向利益相关方请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正评审的活动；
9. 不向外界泄露评审工作机密；
10. 不为公司从事具体评审工作当事人的违法违规行为说情、解脱；
11. 不向建设单位或施工单位等相关单位、人员索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品等；
12. 不接受相关单位组织的有可能影响项目评审公平、公正的宴请及各类娱乐活动。

如违背上述承诺，本公司自愿承担相应责任，接受监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。

供应商（盖单位公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

年 月 日



# 入围通知书

广西达成咨询有限公司：

广西高晟工程管理有限公司受征集人委托，就 2025-2026 年玉林市福绵区财政投资评审服务框架协议采购【项目编号：YLZC2024-K3-030247-GXGS】 项目采用框架协议采购方式进行采购，按规定程序进行了开标、评标，经评审小组评审及推荐。征集人确认贵公司为本项目标项一的入围供应商，项目内容为：项目工程评审服务，具体详见征集文件中的“采购需求”，入围金额：本项目无价格评审，供应商在广西政府采购云平台填写报价内容均按 1 元填报，以上报价只用于填报广西政府采购云平台中的“单价”，具体项目评审服务费收费标准按照征集文件规定（最高限价）的计费方式和费率计费执行）。

合同履行期限：自签订框架协议之日起 2 年，如政策有调整的按最新政策执行。

现将有关事项通知如下：

请贵公司接到此通知书后在二十五日内与征集人签订框架协议，并按照征集文件要求和响应文件的承诺履行合同。

特此通知

征集人联系人：唐钰

联系电话：0775-2225056

采购代理机构联系人：朱健伟

联系电话：0775-2669987

征集人：玉林市福绵区财政局



采购代理机构：广西高晟工程管理有限公司



2025 年 1 月 21 日

2025 年 1 月 21 日

## 社会中介机构廉洁从业承诺书（格式）

我公司将遵守国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，并作出如下承诺：

1. 向征集人、采购人提供的公司及从业人员登记备案有关证件及资料详实，不弄虚作假；
2. 在评审服务过程中，不得使用未报征集人、采购人登记备案的从业人员；
3. 在项目评审过程中，秉承诚实、信用、公平、公正的原则开展工作，发出的各类书面文件均真实、有效；
4. 严格按照现行有关法律、法规和各类规范性文件的要求进行操作，遵守征集人、采购人的有关规定，并接受管理和考核；
5. 不采用行贿、欺骗、弄虚作假等不正当手段承接评审业务；
6. 不与征集人或投标人串通，泄露招标控制价编制定价信息；
7. 不与建设单位或施工单位串通，有意增大或减少工程量、弄虚作假增加评审额、有意使工程量清单漏项，影响项目评审的客观、公正性；
8. 不向利益相关方请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正评审的活动；
9. 不向外界泄露评审工作机密；
10. 不为公司从事具体评审工作当事人的违法违规行为说情、解脱；
11. 不向建设单位或施工单位等相关单位、人员索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品等；
12. 不接受相关单位组织的有可能影响项目评审公平、公正的宴请及各类娱乐活动。

如违背上述承诺，本公司自愿承担相应责任，接受监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。

供应商（盖单位公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_



2025年2月11日



副本

# 福绵区政府采购

2025-2026年玉林市福绵区财政投资评审服务框架  
协议采购

## 框 架 协 议

项目编号：YLZC2024-K3-030247-GXGS

征集人：玉林市福绵区财政局

入围供应商：成致项目管理有限公司



## 框架协议（标项一）

甲方（征集人）：玉林市福绵区财政局

乙方（入围供应商）：成致项目管理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律，按照征集文件约定的事项以及协议乙方的响应文件及其承诺，甲、乙双方经协商一致，订立本框架协议（以下简称“协议”）。

### 第一条项目基本信息

- 1、项目名称：2025-2026年玉林市福绵区财政投资评审服务框架协议采购
- 2、项目编号：YLZC2024-K3-030247-GXGS
- 3、标项一：项目工程评审服务
- 4、框架协议期限：本框架协议的期限为2年，自2025年2月11日起到2027年2月11日为本协议的执行期限，如政策有调整的按最新政策执行。
- 5、供应商可承接的财政投资评审项目具体数量及投资额以实际签订采购合同为准。
- 6、如有跟踪评审的项目无法在协议期限完成的，服务单个项目的供应商顺延服务时间，直至项目完成。
- 7、甲方与乙方根据入围结果签订本框架协议。
- 8、适用框架协议的征集人：玉林市福绵区财政局。
- 9、成果文件：成交供应商应严格遵守项目评审时限要求，合理安排人员在合同规定的时间内完成评审工作，并向征集人提交评审工作成果及工程量计算底稿。提交成果的份数及要求以采购合同约定为准。

### 第二条协议信息

#### 1、协议价格

#### 项目工程评审服务费费率（最高限制单价）

送审项目[工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次（万元）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的基本审核费费率上限（%）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的效益费（净增或净减）费率上限（%）
500 以下（含 500）	0.16	2.8

送审项目[工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次(万元)	工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核的基本审核费费率上限(%)	工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核的效益费(净增或净减)费率上限(%)
500 以上--1000 (含 1000) 以下	0.14	2.4
1000 以上--5000 (含 5000) 以下	0.12	1.8
5000 以上--10000 (含 10000) 以下	0.1	0.9
10000 以上--20000 (含 20000) 以下	0.07	0.81
20000 以上--30000 (含 30000) 以下	0.05	0.7
30000 以上	0.04	0.5

(1)评审服务费费率(双方签订的费率)确定方法:

①基本审核费费率:按本标项相应档次的费率作为双方签订框架协议的工程送审金额的基本费率。

②审查定案净减(增)值的效益费率:按本标项相应档次的费率作为双方签订框架协议的审查定案净减(增)值的效益费率。

(2)供应商的响应报价已包括了实施和完成评审工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用,除非上述费用在合同中另有说明,合同期内,费率不再调整。

## 2、协议内容:

(1)负责征集人委托的工程概算、预算和结算等评审服务工作。

(2)成交供应商不得将征集人委托的评审工作转交或分包给第三方完成。

(3)入围供应商被征集人选定后,无正当理由不得拒绝征集人各类评审项目的委托。成交供应商接到项目通知后应按时响应并安排人员作资料接收等相关工作,应严格按国家有关标准提供相关评审服务,并在接收资料后按时递交成果文件。

(4)严格按照征集人提出的评审时限及评审工作流程细则要求,确保在对社会公开承诺和财政要求的时限内完成评审任务,按时按质将评审资料归档。

(5)入围供应商应提供免费增值服务:积极完成征集人、采购人安排提供的一定数量零星项目(不在评审范围、申请资金等项目,以下简称“零星项目”)的评审工作并根据征集人、采购人要求出具成果文件,评审质量、评审效率纳入正常项目评审考核管理。

## 3、确定第二阶段成交供应商的方式:



确定第二阶段成交供应商的方式为**直接选定**。在框架协议有效期内，征集人可根据各类服务项目的类别和规模情况，依据服务质量以及服务便利性、用户评价等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定，并与其签订采购合同，委托其开展相关服务工作。

#### 4、入围供应商清退和补充规则

##### (1)入围供应商的清退

乙方在签订本框架协议前出现以下情形之一的，甲方将取消其入围资格；乙方在签订本框架协议后出现以下情形之一的，甲方将解除与其签订的框架协议：

- ①恶意串通谋取入围或者合同成交的；
- ②提供虚假材料谋取入围或者合同成交的；
- ③无正当理由拒不接受合同授予的；
- ④不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经征集人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；
- ⑤框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；
- ⑥入围供应商的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行框架协议或合同的。

##### (2)入围供应商的补充

①在框架协议有效期内，除单个分标内剩余供应商不足1家的情况外，不再补充征集入围供应商。

#### 5、服务效率

(1)供应商接到征集人委托的任务后须30分钟内响应，2小时内到达征集人处接收项目资料，并在24小时内开展实质性工作。

##### 评审单位出具评审报告（初稿）时间要求

成交供应商在收到采购人的委托审核资料后一天内对资料具备审核条件与否进行反馈意见，如符合审核条件，成交供应商必须在以下规定的时限内完成审核工作，并出具初步审查意见；如采购人对审核时限有特别要求的则按照采购人要求的时间完成审核，并出具初步审查意见。时限的计算以发出委托资料的第二天计起。

##### (2) 工程概算、预算（含工程量清单、预算控制价）审核时限要求：

- 1) 委托审核工程单个或批量金额1000万元以下（含1000万元）的3个工作日；
- 2) 委托审核工程单个或批量金额1000-3000万元以下（含3000万元）的4个工作日；
- 3) 委托审核工程单个或批量金额3000万元以上（含3000万元）的5个工作日。

### (3)工程竣工结算审核时限要求:

- 1) 委托审核工程单个或批量金额1000万元以下（含1000万元）的7个工作日；
  - 2) 委托审核工程单个或批量金额1000-3000万元以下（含3000万元）的8个工作日；
  - 3) 委托审核工程单个或批量金额3000万元以上（含3000万元）的10个工作日。
- (4)如应征集人、采购人需求，超过 300 万以上的项目结算评审审核时限参照预算审核时限。

(5)其他：上述时间为参考时间，具体按征集人对具体委托项目约定的评审时间开展工作。时限的计算以收到委托资料的第二天计起。

(6)不属于供应商原因，造成在约定的评审时间内无法完成各阶段评审工作的，供应商应以书面形式向征集人提出，说明原因，并征得征集人同意。

### 6、服务质量要求

(1)入围供应商要严格遵守国家的法律、法规和有关规章制度，严格遵守《工程造价咨询单位执业行

为准则》、《造价工程师职业道德行为准则》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第 16 号)、《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》(广西壮族自治区人民政府令第 43 号)、《财政投资评审管理规定》(财建(2009)648 号)、《关于印发〈广西壮族自治区财政投资评审管理办法〉的通知》(桂财办(2012)98 号)、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(CECA/GC7-2012)及征集人相关考评办法，确保评审质量。若国家有新的规定从其执行。

(2)严格按照现行的工程造价管理办法、工程结算编审规程等文件要求进行评审工作，依照相关依据发表专业意见出具成果文件，并对成果的真实性、完整性、准确性负责。

(3)供应商在审核中遇到玉林市当期《造价信息》没有刊登价格的特殊材料和设备应参考南宁市当期《造价信息》，如南宁、玉林市当期《造价信息》均没有的应进行市场询价，询价对象不少于三家，将询价过程及结果形成询价记录表。

(4)供应商在进行工程概算、预算和结算等评审时，对项目少计或漏项的内容要根据项目情况进行计算；对图纸不清或把握不准的要向征集人进行反映并沟通；对工程量清单要进行表述并表述清楚，不能含糊不清或模棱两可。

(5)征集人、采购人对供应商递交的评审报告和评审结论进行抽查，抽查单项工程审定额结果属于供应商质量原因造成的误差在±1.5%至±3%以内（不含±3%）时，每误差 1 个百分点，扣减整个项目评审费用的 10%，不足 1 个百分点的按比例扣除（保留小数点后两位）；抽查

单项工程审定额结果属于供应商质量原因造成的误差超过±3%（含3%）的，视为供应商违约，不支付该项目的评审服务费，并给予警告处理，供应商必须承担由此造成的全部经济损失和法律责任。合同履行期内违约累计3次以上（含3次）的，将取消其为期2年的评审资格，并列入财政评审项目评审单位黑名单，报相关行政监督管理部门依法处理。

(6)供应商递交的评审报告和评审结论经建设单位确认后，在招标时若由造价管理机构、采购代理机构或其他方发现评审结果存在严重错误（如漏项、漏计单价、由于小数点原因造成工程量或单价误差较大或各表格之间的对应数据不一致且金额相差大等），按上述第5点执行。

(7)在服务有效期内，若因供应商提供服务的质量问题造成后续问题，如无法造价备案等问题，责任由供应商承担，并对由此对征集人、采购人造成的影响和损失进行追究，同时列入项目评审考核管理。

(8)征集人或入围供应商不得单方面向框架协议另一方提出任何征集文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订框架协议的条件；也不得协商另行订立背离征集文件和合同实质性内容的协议。入围供应商提供的不符合征集文件、响应文件和合同规定的服务的，征集人有权拒绝接受。

(9)在服务有效期内，供应商未能按征集人、采购人要求开展评审工作的，影响到项目评审进度或质量的，经征集人、采购人提出后拒不改正的，征集人、采购人有权将其列入评审单位黑名单，并取消其为期2年的评审资格，并清退出入围名单。

## 7、服务保障

为保障项目评审工作正常进行，供应商应基于审慎原则，保障及时响应、人力资源充足、专业能力匹配，具备以下能力：

### (1)限时办结的能力。

项目评审实行限时办结制度，成交供应商与征集人签订项目合同后，应严格遵守项目评审时限要求，合理安排人员在合同规定的时间内完成项目工作，并向征集人提交合同规定质量数量的成果文件及电子文档，且提交的成果文件必须已完成内部审核程序。

### (2)提供本地服务的能力，且供应商须投入能满足工作需要的办公设备和交通工具。

①项目评审过程中，供应商拟投入评审人员需到项目地配合征集人完成承接核验资料、项目对数、现场踏勘、复核争议、项目归档等相关工作。

### ②拟投入评审人员需有本地化办公能力，可根据征集人要求配合出差。

### ③拟投入评审人员需熟悉广西造价信息及造价依据规则等。

④承担重大、复杂项目的能力，供应商需提供人员充足、经验丰富的团队承担重大、复杂的项目评审工作。

### 第三条 评审服务费的计算方法和支付方式

(1) 评审服务费=送审总造价金额×相应档次的基本审核费费率+净核减（增）金额（即：审定金额-送审金额）×相应档次的效益费费率

(2) 若单个项目或批量项目子项目送审金额较小，按上述标准计算，工程项目送审总造价金额和审核定案净减（增）值及相应费率计算得出的评审服务费少于1000元的，按1000元计。

(3) 若单个项目或批量项目子项目审核净增（减）额较大，按上述标准计算，工程项目审核定案净增（减）值及相应效益费率计算得出的评审服务费效益费大于下列最高上限金额或费率时，评审服务费的效益费按下列最高上限金额或费率计算支付，基本审核服务费仍按相应基本审核费率计算支付：

送审项目[工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核等项目] 总造价金额级次（万元）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、 结算和工程变更跟踪审核的最高支付评审服务 费效益费金额上限
500 以下（含 500）	20000 元
500 以上--1000（含 1000）以下	25000 元
1000 以上--5000（含 5000）以下	60000 元
5000 以上--10000（含 10000）以下	85000 元
10000 以上--20000（含 20000）以下	100000 元
20000 以上--30000（含 30000）以下	110000 元
30000 以上	120000 元

(4) 服务费按项目申请支付，成交供应商在申请服务费时，应填写支付申请材料并加盖公章后送采购人审核确认后，再由采购人或采购人督促建设单位向成交供应商支付服务费。每半年支付一次，凭正式发票支付。

(5) 审核工程概算、预算（含工程量清单、预算控制价）、结算和工程变更跟踪审核，在未出具正式书面审核报告认定结论或已出具正式书面审核报告但采购人或建设单位未盖章签字确认前，如因特殊原因停止审核工作或不采纳审核结果的，采购人按送审总造价金额和相应档次的基本审核费率计算支付评审服务费。

(6) 工程项目已审定并出具正式书面审核报告且成交供应商、采购人和建设单位均已在定案表盖章签字确认，后由于设计变更等其他原因需重新进行审核并将原审核结果作废的，

原审核评审服务费按100%支付，重新审核项目按原计费方式计算评审服务费的50%支付。

(7) 合同履行期间，如成交供应商存在违法违规行为，在政府采购监督管理部门调查期间、被行政处罚期间，采购人可视情况终止合同。涉及到所承接项目的审核服务费，采购人可延期或拒绝支付服务费。

(8) 评审服务费费率如有新的费率标准则执行新标准。

#### 第四条权利和义务

##### 1、甲方的权利和义务

(1) 甲方将依照有关法规、规章的规定，按照本项目征集文件采购需求及本框架协议约定的事项从入围供应商中选定成交供应商。

(2) 甲方有权按照本项目征集文件以及本框架协议和采购合同等文件对乙方履约行为进行监督和检查，收集并公开征集人对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价。如发现乙方违反征集文件或本协议或采购合同的有关规定和承诺，甲方有权暂停或解除乙方的框架协议。

(3) 甲方有权对入围供应商进行清退或补充等相关事宜。

(4) 甲方有权对乙方拟投入人员实行登记备案管理，并有权随时了解合作过程中乙方单位工作人员及拟投入人员的变动情况。甲方有权要求乙方更换不合格的工作人员。

(5) 有权派出监督人员对乙方的业务开展情况和工作质量、廉政纪律执行情况等进行监督。

(6) 甲方有权要求乙方按时、按质、按量、按计划与合同协议约定完成本项目，并有权对乙方工作情况 进行监督。如发现乙方与项目有关人员有意串通增大工程量或弄虚作假增加评审金额的，经查实按违约责任处理。

(7) 甲方应负责协调与所评审项目有关的项目主管部门、建设单位等方面的关系，为乙方工作提供外部条件。23.8

(8) 甲方应当在出具审核委托书的三日内，免费向乙方提供与所审核工程有关的资料。

(9) 甲方应当在三日内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求建设单位或与所评审工程有关的单位提供相关资料时，甲方应负责转达及资料转送。如工程项目在评审过程中需要调整的，甲方应在确定调整后立即通知乙方。

(10) 甲方应当授权胜任所评审工程的代表，负责与乙方联系。

##### 2、乙方的权利和义务

(1) 享有本协议约定收取编审服务费用的权利。

(2)无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。

(3)乙方及其派出人员在工作中有义务接受甲方的管理指导、质量监督和考核。

(4)有义务保守执业过程中悉知的甲方、征集人和项目业主的商业秘密。

(5)有义务将本单位员工花名册（包括姓名、年龄、性别、职务、岗位、联系方式）及拟投入人员名单（含管理与技术负责人及各专业技术人员，名单须与响应文件的拟投入人员名单完全相同，并附上通讯方式及个人详细资料，包括身份证、学历、资格证明文件的复印件，原件备查）通过书面和电子文档形式报甲方登记备案，并向甲方及时上报合作过程中本单位审核员的变动情况。

(6)甲方对乙方的办公场所及人员进行检查时，乙方有义务积极配合。

(7)乙方应接受并配合甲方的评价及反馈机制，严格履行服务承诺。

(8)严格履行合同文件（含征集文件、响应文件等）约定和承诺的服务内容和质量标准，保证甲方项目的相关工作质量和进度。

(9)乙方必须严格按照响应文件中承诺的人员资源配置。

(10)乙方评审人员（包括主审、协审人员）应履行保密义务。如乙方因违反本条约定给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

(11)乙方应履行回避义务。乙方以及乙方评审人员如存在可能影响本合同所安排项目评审公正性的情形，应主动告知甲方，并终止本采购合同或更换存在利益关联的评审人员。如果乙方与所评审项目（或该项目的送审单位）存在利益关联，应主动告知甲方并终止采购合同；如果所安排评审人员与所评审项目（或该项目的送审单位）存在利益关联，应主动告知甲方并更换评审人员。

(12)有义务妥善保管甲方提供的资料，并在审核工作完成后，完整交回甲方。

(13)乙方应服从甲方对可能委托项目的指派及分配，并了解本项目签订框架协议后仅代表取得入围 2025-2026 年玉林市福绵区财政投资项目评审服务资格，不等同于可确保直接承接相应数量的项目评审工作并获得相应项目的评审服务费用。

## 第五条违约责任

1、若因乙方原因而未能履行合同或未达到合同约定的要求，甲方有权书面督促乙方履行合同，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改；如乙方在上述时间未答复，或无故拖延履行合同，或经整改后仍未达到甲方要求，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

2、乙方未得到甲方同意，擅自更换项目负责人及服务团队成员时，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

3、乙方或乙方人员违反保密义务时，甲方有权书面通知乙方解除咨询合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

5、乙方责任期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。累计赔偿总额不应超过该审核工程的审核服务费总额(除去税金)。

#### **第六条不可抗力事件处理**

1、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并附送有关权威机构出具的证明。

2、不可抗力事件延续 90 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### **第七条诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。合同签订地在此约定为玉林市福绵区。

#### **第八条协议生效及其它**

1、框架协议经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、框架协议执行中，如需修改或补充框架协议内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主框架协议不可分割的一部分。

3、当事人一方要求变更或解除框架协议时，应当在变更或解除框架协议前 5 个工作日通知对方，因变更或解除框架协议使一方遭受损失的，除依法可以免除的责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除框架协议的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原框架协议仍然有效。

4、下述框架协议附件为本框架协议不可分割的部分并与本框架协议具有同等效力：

- (1) 成交通知书
- (2) 征集文件服务采购需求
- (3) 征集文件的澄清和修改（如有请提供）
- (4) 响应函
- (5) 响应服务技术偏离表

- (6) 商务条款偏离表
- (7) 响应文件
- (8) 成交供应商澄清函（如有请提供）
- (9) 其他与本框架协议相关的资料（如有请提供）

5、本框架协议未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

6、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本肆份，采购代理机构存副本一份。



甲方： 玉林市福绵区财政局  
 地址： 玉林市福绵区天河西路1号  
 法定代表人： \_\_\_\_\_  
 委托代理人： 谢勇  
 电话： 0775-2225056  
 传真： \_\_\_\_\_  
 邮政编码： 537000



乙方： 成致项目管理有限公司  
 地址： 广州市天河区黄埔大道中122号412房  
 法定代表人： \_\_\_\_\_  
 委托代理人： 庞颖  
 电话： 020-87578511  
 传真： 020-87578511  
 邮政编码： 510365  
 开户银行： 招商银行股份有限公司广州天润路支行  
 开户名称： 成致项目管理有限公司  
 银行账号： 120912702910802

合同签订日期： 2025 年 2 月 11 日

合同签订地点： 玉林市福绵区财政局







副本

# 福绵区政府采购

2025-2026年玉林市福绵区财政投资评审服务框架协议  
采购

## 框 架 协 议

项目编号：YLZC2024-K3-030247-GXGS

征集人：玉林市福绵区财政局

入围供应商：广西翰林工程项目管理有限责任公司



## 框架协议（标项一格式）

甲方（征集人）：玉林市福绵区财政局

乙方（入围供应商）：广西翰林工程项目管理有限责任公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律，按照征集文件约定的事项以及协议乙方的响应文件及其承诺，甲、乙双方经协商一致，订立本框架协议（以下简称“协议”）。

### 第一条项目基本信息

- 1、项目名称：2025-2026年玉林市福绵区财政投资评审服务框架协议采购
- 2、项目编号：YLZC2024-K3-030247-GXGS
- 3、标项一：项目工程评审服务
- 4、框架协议期限：本框架协议的期限为2年，自2025年2月11日起到2027年2月11日为本协议的执行期限，如政策有调整的按最新政策执行。
- 5、供应商可承接的财政投资评审项目具体数量及投资额以实际签订采购合同为准。
- 6、如有跟踪评审的项目无法在协议期限完成的，服务单个项目的供应商顺延服务时间，直至项目完成。
- 7、甲方与乙方根据入围结果签订本框架协议。
- 8、适用框架协议的征集人：玉林市福绵区财政局。
- 9、成果文件：成交供应商应严格遵守项目评审时限要求，合理安排人员在合同规定的时间内完成评审工作，并向征集人提交评审工作成果及工程量计算底稿。提交成果的份数及要求以采购合同约定为准。

### 第二条协议信息

#### 1、协议价格

##### 项目工程评审服务费费率（最高限制单价）

送审项目[工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次（万元）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的基本审核费率上限（%）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的效益费（净增或净减）费率上限（%）
500以下（含500）	0.16	2.8
500以上--1000（含1000）以下	0.14	2.4
1000以上--5000（含5000）以下	0.12	1.8
5000以上--10000（含10000）以下	0.1	0.9

送审项目[工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次(万元)	工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核的基本审核费率上限(%)	工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核的效益费(净增或净减)费率上限(%)
10000 以上--20000 (含 20000) 以下	0.07	0.81
20000 以上--30000 (含 30000) 以下	0.05	0.7
30000 以上	0.04	0.5

(1)评审服务费费率(双方签订的费率)确定方法:

①基本审核费率:按本标项相应档次的费率作为双方签订框架协议的工程送审金额的基本费率。

②审查定案净减(增)值的效益费率:按本标项相应档次的费率作为双方签订框架协议的审查定案净减(增)值的效益费率。

(2)供应商的响应报价已包括了实施和完成评审工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用,除非上述费用在合同中另有说明,合同期内,费率不再调整。

2、协议内容:

(1)负责征集人委托的工程概算、预算和结算等评审服务工作。

(2)成交供应商不得将征集人委托的评审工作转交或分包给第三方完成。

(3)入围供应商被征集人选定后,无正当理由不得拒绝征集人各类评审项目的委托。成交供应商接到项目通知后应按时响应并安排人员作资料接收等相关工作,应严格按国家有关标准提供相关评审服务,并在接收资料后按时递交成果文件。

(4)严格按照征集人提出的评审时限及评审工作流程细则要求,确保在对社会公开承诺和财政要求的时限内完成评审任务,按时按质将评审资料归档。

(5)入围供应商应提供免费增值服务:积极完成征集人、采购人安排提供的一定数量零星项目(不在评审范围、申请资金等项目,以下简称“零星项目”)的评审工作并根据征集人、采购人要求出具成果文件,评审质量、评审效率纳入正常项目评审考核管理。

3、确定第二阶段成交供应商的方式:

确定第二阶段成交供应商的方式为**直接选定**。在框架协议有效期内,征集人可根据各类服务项目的类别和规模情况,依据服务质量以及服务便利性、用户评价等因素,从第一阶段入围供应商中直接选定,并与其签订采购合同,委托其开展相关服务工作。

4、入围供应商清退和补充规则

#### (1)入围供应商的清退

乙方在签订本框架协议前出现以下情形之一的，甲方将取消其入围资格；乙方在签订本框架协议后出现以下情形之一的，甲方将解除与其签订的框架协议：

①恶意串通谋取入围或者合同成交的；

②提供虚假材料谋取入围或者合同成交的；

③无正当理由拒不接受合同授予的；

④不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经征集人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；

⑤框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；

⑥入围供应商的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行框架协议或合同的。

#### (2)入围供应商的补充

①在框架协议有效期内，除单个分标内剩余供应商不足 1 家的情况外，不再补充征集入围供应商。

### 5、服务效率

(1)供应商接到征集人委托的任务后须 30 分钟内响应， 2 小时内到达征集人处接收项目资料，并在 24 小时内开展实质性工作。

#### 评审单位出具评审报告（初稿）时间要求

成交供应商在收到采购人的委托审核资料后一天内对资料具备审核条件与否进行反馈意见，如符合审核条件，成交供应商必须在以下规定的时限内完成审核工作，并出具初步审查意见；如采购人对审核时限有特别要求的则按照采购人要求的时间完成审核，并出具初步审查意见。时限的计算以发出委托资料的第二天计起。

#### (2) 工程概算、预算（含工程量清单、预算控制价）审核时限要求：

1) 委托审核工程单个或批量金额1000万元以下（含1000万元）的3个工作日；

2) 委托审核工程单个或批量金额1000-3000万元以下（含3000万元）的4个工作日。

3) 委托审核工程单个或批量金额3000万元以上（含3000万元）的5个工作日

#### (3)工程竣工结算审核时限要求：

1) 委托审核工程单个或批量金额1000万元以下（含1000万元）的7个工作日；

2) 委托审核工程单个或批量金额1000-3000万元以下（含3000万元）的8个工作日。

3) 委托审核工程单个或批量金额3000万元以上（含3000万元）的10个工作日

(4)如应征集人、采购人需求，超过 300 万以上的项目结算评审审核时限参照预算审核时限。

(5)其他：上述时间为参考时间，具体按征集人对具体委托项目约定的评审时间开展工作。时限

的计算以收到委托资料的第二天计起。

(6)不属于供应商原因,造成在约定的评审时间内无法完成各阶段评审工作的,供应商应以书面形式向征集人提出,说明原因,并征得征集人同意。

## 6、服务质量要求

(1)入围供应商要严格遵守国家的法律、法规和有关规章制度,严格遵守《工程造价咨询单位执业行

为准则》、《造价工程师职业道德行为准则》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第16号)、《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》(广西壮族自治区人民政府令第43号)、《财政投资评审管理规定》(财建(2009)648号)、《关于印发〈广西壮族自治区财政投资评审管理办法〉的通知》(桂财办(2012)98号)、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(CECA/GC7-2012)及征集人相关考评办法,确保评审质量。若国家有新的规定从其执行。

(2)严格按照现行的工程造价管理办法、工程结算编审规程等文件要求进行评审工作,依照相关依据发表专业意见出具成果文件,并对成果的真实性、完整性、准确性负责。

(3)供应商在审核中遇到玉林市当期《造价信息》没有刊登价格的特殊材料和设备应参考南宁市当期《造价信息》,如南宁、玉林市当期《造价信息》均没有的应进行市场询价,询价对象不少于三家,将询价过程及结果形成询价记录表。

(4)供应商在进行工程概算、预算和结算等评审时,对项目少计或漏项的内容要根据项目情况进行计算;对图纸不清或把握不准的要向征集人进行反映并沟通;对工程量清单要进行表述并表述清楚,不能含糊不清或模棱两可。

(5)征集人、采购人对供应商递交的评审报告和评审结论进行抽查,抽查单项工程审定额结果属于供应商质量原因造成的误差在 $\pm 1.5\%$ 至 $\pm 3\%$ 以内(不含 $\pm 3\%$ )时,每误差1个百分点,扣减整个项目评审费用的10%,不足1个百分点的按比例扣除(保留小数点后两位);抽查单项工程审定额结果属于供应商质量原因造成的误差超过 $\pm 3\%$ (含 $3\%$ )的,视为供应商违约,不支付该项目的评审服务费,并给予警告处理,供应商必须承担由此造成的全部经济损失和法律责任。合同履行期内违约累计3次以上(含3次)的,将取消其为期2年的评审资格,并列入财政评审项目评审单位黑名单,报相关行政监督管理部门依法处理。

(6)供应商递交的评审报告和评审结论经建设单位确认后,在招标时若由造价管理机构、采购代理机构或其他方发现评审结果存在严重错误(如漏项、漏计单价、由于小数点原因造成工程量或单价误差较大或各表格之间的对应数据不一致且金额相差大等),按上述第5点执行。

(7)在服务有效期内,若因供应商提供服务的质量问题造成后续问题,如无法造价备案等问题,责任由供应商承担,并对由此对征集人、采购人造成的影响和损失进行追究,同时列入项目评审考核管理。

(8)征集人或入围供应商不得单方面向框架协议另一方提出任何征集文件没有约定的条件或不合理的要求,作为签订框架协议的条件;也不得协商另行订立背离征集文件和合同实质性内容的协议。入围供应商提供的不符合征集文件、响应文件和合同规定的服务的,征集人有权拒绝接受。



(9)在服务有效期内，供应商未能按征集人、采购人要求开展评审工作的，影响到项目评审进度或质量的，经征集人、采购人提出后拒不改正的，征集人、采购人有权将其列入评审单位黑名单，并取消其为期2年的评审资格，并清退入围名单。

## 7、服务保障

为保障项目评审工作正常进行，供应商应基于审慎原则，保障及时响应、人力资源充足、专业能力匹配，具备以下能力：

(1)限时办结的能力。

项目评审实行限时办结制度，成交供应商与征集人签订项目合同后，应严格遵守项目评审时限要求，合理安排人员在合同规定的时间内完成项目工作，并向征集人提交合同规定质量数量的成果文件及电子文档，且提交的成果文件必须已完成内部审核程序。

(2)提供本地服务的能力，且供应商须投入能满足工作需要的办公设备和交通工具。

①项目评审过程中，供应商拟投入评审人员需到项目地配合征集人完成承接核验资料、项目对数、现场踏勘、复核争议、项目归档等相关工作。

②拟投入评审人员需有本地化办公能力，可根据征集人要求配合出差。

③拟投入评审人员需熟悉广西造价信息及造价依据规则等。

④承担重大、复杂项目的能力，供应商需提供人员充足、经验丰富的团队承担重大、复杂的项目评审工作。

## 第二条 评审服务费的计算方法和支付方式

(1) 评审服务费=送审总造价金额×相应档次的基本审核费率+净核减（增）金额（即：审定金额-送审金额）×相应档次的效益费率

(2) 若单个项目或批量项目子项目送审金额较小，按上述标准计算，工程项目送审总造价金额和审核定案净减（增）值及相应费率计算得出的评审服务费少于1000元的，按1000元计。

(3) 若单个项目或批量项目子项目审核净增（减）额较大，按上述标准计算，工程项目审核定案净增（减）值及相应效益费率计算得出的评审服务费效益费大于下列最高上限金额或费率时，评审服务费的效益费按下列最高上限金额或费率计算支付，基本审核服务费仍按相应基本审核费率计算支付：

送审项目[工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次（万元）	工程概算、预算（含工程量清单、上限控制价）、结算和工程变更跟踪审核的最高支付评审服务费效益费金额上限
500 以下（含 500）	20000 元
500 以上--1000（含 1000）以下	25000 元
1000 以上--5000（含 5000）以下	60000 元

送审项目[工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核等项目]总造价金额级次(万元)	工程概算、预算(含工程量清单、上限控制价)、结算和工程变更跟踪审核的最高支付评审服务费效益费金额上限
5000 以上--10000 (含 10000) 以下	85000 元
10000 以上--20000 (含 20000) 以下	100000 元
20000 以上--30000 (含 30000) 以下	110000 元
30000 以上	120000 元

(4) 服务费按项目申请支付, 成交供应商在申请服务费时, 应填写支付申请材料并加盖公章后送采购人审核确认后, 再由采购人或采购人督促建设单位向成交供应商支付服务费。每半年支付一次, 凭正式发票支付。

(5) 审核工程概算、预算(含工程量清单、预算控制价)、结算和工程变更跟踪审核, 在未出具正式书面审核报告认定结论或已出具正式书面审核报告但采购人或建设单位未盖章签字确认前, 如因特殊原因停止审核工作或不采纳审核结果的, 采购人按送审总造价金额和相应档次的基本审核费率计算支付评审服务费。

(6) 工程项目已审定并出具正式书面审核报告且成交供应商、采购人和建设单位均已在定案表盖章签字确认, 后由于设计变更等其他原因需重新进行审核并将原审核结果作废的, 原审核评审服务费按100%支付, 重新审核项目按原计费方式计算评审服务费的50%支付。

(7) 合同履行期间, 如成交供应商存在违法违规行为, 在政府采购监督管理部门调查期间、被行政处罚期间, 采购人可视情况终止合同。涉及到所承接项目的审核服务费, 采购人可延期或拒绝支付服务费。

(8) 评审服务费费率如有新的费率标准则执行新标准。

### 第三条权利和义务

#### 1、甲方的权利和义务

(1) 甲方将依照有关法规、规章的规定, 按照本项目征集文件采购需求及本框架协议约定的事项从入围供应商中选定成交供应商。

(2) 甲方有权按照本项目征集文件以及本框架协议和采购合同等文件对乙方履约行为进行监督和检查, 收集并公开征集人对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价。如发现乙方违反征集文件或本协议或采购合同的有关规定和承诺, 甲方有权暂停或解除乙方的框架协议。

(3) 甲方有权对入围供应商进行清退或补充等相关事宜。

(4) 甲方有权对乙方拟投入人员实行登记备案管理, 并有权随时了解合作过程中乙方单位工作人员及拟投入人员的变动情况。甲方有权要求乙方更换不合格的工作人员。

(5) 有权派出监督人员对乙方的业务开展情况和工作质量、廉政纪律执行情况进行监督。

(6)甲方有权要求乙方按时、按质、按量、按计划与合同协议约定完成本项目，并有权对乙方工作情况 进行监督。如发现乙方与项目有关人员有意串通增大工程量或弄虚作假增加评审金额的，经查实按违约责任处理。

(7)甲方应负责协调与所评审项目有关的项目主管部门、建设单位等方面的关系，为乙方工作提供外部条件。

(8)甲方应当在出具审核委托书的三日内，免费向乙方提供与所审核工程有关的资料。

(9)甲方应当在三日内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求建设单位或与所评审工程有关的单位提供相关资料时，甲方应负责转达及资料转送。如工程项目在评审过程中需要调整的，甲方应在确定调整后立即通知乙方。

(10)甲方应当授权胜任所评审工程的代表，负责与乙方联系。

## 2、乙方的权利和义务

(1)享有本协议约定收取编审服务费用的权利。

(2)无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。

(3)乙方及其派出人员在工作中有义务接受甲方的管理指导、质量监督和考核。

(4)有义务保守执业过程中悉知的甲方、征集人和项目业主的商业秘密。

(5)有义务将本单位员工花名册（包括姓名、年龄、性别、职务、岗位、联系方式）及拟投入人员名单（含管理与技术负责人及各专业技术人员，名单须与响应文件的拟投入人员名单完全相同，并附上通讯方式及个人详细资料，包括身份证、学历、资格证明文件的复印件，原件备查）通过书面和电子文档形式报甲方登记备案，并向甲方及时上报合作过程中本单位审核员的变动情况。

(6)甲方对乙方的办公场所及人员进行检查时，乙方有义务积极配合。

(7)乙方应接受并配合甲方的评价及反馈机制，严格履行服务承诺。

(8)严格履行合同文件（含征集文件、响应文件等）约定和承诺的服务内容和质量标准，保证甲方项目的相关工作质量和进度。

(9)乙方必须严格按照响应文件中承诺的人员资源配置。

(10)乙方评审人员（包括主审、协审人员）应履行保密义务。如乙方因违反本条约定给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

(11)乙方应履行回避义务。乙方以及乙方评审人员如存在可能影响本合同所安排项目评审公正性的情形，应主动告知甲方，并终止本采购合同或更换存在利益关联的评审人员。如果乙方与所评审项目（或该项目的送审单位）存在利益关联，应主动告知甲方并终止采购合同；如果所安排评审人员与所评审项目（或该项目的送审单位）存在利益关联，应主动告知甲方并更换评审人员。

(12)有义务妥善保管甲方提供的资料，并在审核工作完成后，完整交回甲方。

(13)乙方应服从甲方对可能委托项目的指派及分配，并了解本项目签订框架协议后仅代表取得入围 2025-2026 年玉林市福绵区财政投资项目评审服务资格，不等同于可确保直接承接相应数量



的项目评审工作并获得相应项目的评审服务费用。

#### **第四条违约责任**

- 1、若因乙方原因而未能履行合同或未达到合同约定的要求，甲方有权书面督促乙方履行合同，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改；如乙方在上述时间未答复，或无故拖延履行合同，或经整改后仍未达到甲方要求，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
- 2、乙方未得到甲方同意，擅自更换项目负责人及服务团队成员时，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
- 3、乙方或乙方人员违反保密义务时，甲方有权书面通知乙方解除咨询合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
- 4、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 5、乙方责任期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。累计赔偿总额不应超过该审核工程的审核服务费总额(除去税金)。

#### **第五条不可抗力事件处理**

- 1、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并附送有关权威机构出具的证明。
- 2、不可抗力事件延续 90 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### **第六条诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。合同签订地在此约定为玉林市福绵区。

#### **第七条协议生效及其它**

- 1、框架协议经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
- 2、框架协议执行中，如需修改或补充框架协议内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主框架协议不可分割的一部分。
- 3、当事人一方要求变更或解除框架协议时，应当在变更或解除框架协议前 5 个工作日通知对方，因变更或解除框架协议使一方遭受损失的，除依法可以免除的责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除框架协议的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原框架协议仍然有效。
- 4、下述框架协议附件为本框架协议不可分割的部分并与本框架协议具有同等效力：
  - (1) 成交通知书
  - (2) 征集文件服务采购需求
  - (3) 征集文件的澄清和修改（如有请提供）
  - (4) 响应函

- (5) 响应服务技术偏离表
- (6) 商务条款偏离表
- (7) 响应文件
- (8) 成交供应商澄清函（如有请提供）
- (9) 其他与本框架协议相关的资料（如有请提供）

5、本框架协议未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

6、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本肆份，采购代理机构存副本一份。

甲方： 玉林市福绵区财政局  
地址： 玉林市福绵区天河西路1号

法定代表人： \_\_\_\_\_  
委托代理人： \_\_\_\_\_  
电话： 0775-2225056  
传真： \_\_\_\_\_  
邮政编码： 537000



乙方： 广西翰林工程项目管理有限责任公司  
地址： 南宁市青秀区云景路78号南宁民族大饭店十七层B-1713号办公

法定代表人： \_\_\_\_\_  
委托代理人： \_\_\_\_\_  
电话： 0771-5829122  
传真： \_\_\_\_\_  
邮政编码： 530000



开户银行： 玉林市区农村信用合作联社新桥信用社  
开户名称： 广西翰林工程项目管理有限责任公司玉林分公司  
银行账号： 5066 1201 0109 4670 25



合同签订日期： 2025 年 2 月 11 日

合同签订地点： 玉林市福绵区财政局

