

附件 5

乐业县财政投资评审中心

评审项目纠正函

乐业县甘田镇人民政府：

贵单位送审的乐业县四合村、达道村、夏福村供水安全保障项目。因评审人员工作疏忽，存在以下问题，现给与纠正。

厂区管网工程第三项管沟回填中砂审核工程量 455.99m^3 ，因定额工程量输入错误导致审核单价为 $16.79\text{元}/\text{m}^3$ ，现在纠正审核单价为 $160.46\text{元}/\text{m}^3$ 。因项目砂石回填量较大且已经公告，为不延期开标时间，建议现有控制价不变，在施工过程中再调整该项单价，最终砂石回填量以现场实际回填量为准。

乐业县财政投资评审中心

2025 年 7 月 4 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App