

广西云凯工程咨询有限公司关于水晶乡马旦村委料村山塘水坝建设的更正公告（一）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：LBZC2025-C2-220056-GXYK
原公告的采购项目名称：水晶乡马旦村委料村山塘水坝建设
首次公告日期：2025 年 7 月 10 日

二、更正信息

更正事项：采购文件、采购公告
更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	合同履行期限（施工工期）	自合同签订之日起 60 日历天内竣工并移交整个工程	自合同签订之日起 150 日历天内竣工并移交整个工程

更正日期：2025 年 7 月 31 日

三、其他补充事宜

更正原因：现因当前正值秋季稻谷耕作的关键时期，本村农田灌溉主要依赖该山塘的水源。秋季稻谷从插秧到灌浆阶段，对水分的需求量大且要求稳定，而山塘作为周边数百亩农田的主要灌溉水源，其蓄水和供水能力直接关系到今年秋季稻谷的收成。

若按原计划进行水坝建设施工，需放空山塘蓄水或中断供水，这将导致农田灌溉无法保障，可能造成稻谷减产甚至绝收，严重影响村民的切身利益。村里多数农户以种植稻谷为主要经济来源，秋季收成的好坏直接关系到一家人全年的生活开支、子女教育及老人赡养等重要事宜。

为保障秋季稻谷耕作顺利进行，减少村民经济损失，经采购人研究决定，对该项目的施工工期做出更正。

四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：象州县水晶乡人民政府
地址：象州县水晶乡开发西路 20 号
联系方式：0772-4386502

2. 采购代理机构信息

名称：广西云凯工程咨询有限公司
地址：来宾市兴宾区滨江北路西 68 号滨江园小区二区第 24 栋 B2-19 号
联系方式：0772-4253223/19178093140

3. 项目联系方式

项目联系人：刘子贵
电话：0772-4253223/19178093140

2025 年 7 月 31 日

