

建设工程施工合同

合同编号：DXZX-XM / [2025] 050 号

建设单位：大新县农业农村局



工程名称：大新县恩城乡维新村陇蛮屯龙须
菜特色产业基地配套产业道路

施工单位：广西翔文宇建筑工程有限公司



施工方项目经理：梁桂隆

签订日期：2025 年 5 月 21 日

同安工業群工刊報

第 478 號 (1951 年 10 月 1 日) 星期五

群工為工業發展大，工業為群工

同安工業群工刊報 同安縣政府 同安縣政府 同安縣政府



同安縣政府 同安縣政府 同安縣政府

建设工程施工合同

建设单位：大新县农业农村局（以下简称甲方）。

施工单位：广西翔文宇建筑工程有限公司（以下简称乙方）。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

（一）工程名称：大新县恩城乡维新村陇蛮屯龙须菜特色产业基地配套产业道路。

（二）工程地点：大新县境内。

（三）工程内容：新建产业路1条 4.233 km。

（四）资金来源：财政衔接乡村振兴补助资金。

二、工程承包范围及承包方式

（一）承包范围：本标段项目：大新县恩城乡维新村陇蛮屯龙须菜特色产业基地配套产业道路。项目主要工程量如下：

大新县恩城乡维新村陇蛮屯龙须菜特色产业基地配套产业道路，建设规模 4.233 km，工程量如下：1.路基工程：（1）挖松土，工程量 828m³；（2）挖普通土，工程量 1719m³；（3）土方外放，工程量 831.2m³；（4）利用土方，工程量 1492m³；（5）整修路基，工程量 19192 m²。2.路面工程：

（1）碎石基层（厚 10cm），工程量 17779 m²；（2）C25 水泥混凝土层面（厚 18cm），工程量 15239 m²；（3）培路肩（厚 28cm），工程量 1185.24m³。（具体内容详见总算表）。

上述项目工程量在施工中如有变动均按甲方通知要求施工，最终以工程量签证单和项目单项工程竣工验收表为准。

(二) 承包方式：(1) 包工、包料、包工期、包质量。本标段工程不允许分包或转包，违者甲方有权终止合同，分包或转包所造成的经济损失均由乙方自己负责；(2) 发包方提供部分施工用电、用水及解决材料堆放的问题。

三、合同工期及工期顺延

(一) 开工 日期：2025 年 5 月 24 日前。

(二) 竣工 日期：2025 年 11 月 24 日前，工期总日历天数 180 天。乙方如不按时完工，视乙方违约，每延误一天即按签约合同价格的3%支付逾期交工违约金，逾期交工违约金限额为签约合同价格的 3%。

(三) 遇下列情况之一者，双方协商顺延工期：(1)如遇战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、水灾，以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等不可抗力原因被迫停工的；(2)设计变更增加工程量的；(3)因受施工条件限制，如交通运输受阻或群众阻挠施工等非乙方原因造成停工的；(4)因长时间雨天而停工。乙方在上述情况发生后 3 天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告，甲方在收到报告后 5 天内予以确认。

四、质量标准

工程质量标准：合格。

五、合同价款及调整

(一) 本标段工程合同总价款为人民币壹佰柒拾壹万柒仟贰佰玖拾壹元捌角贰分(¥1717291.82 元)。

乙方应按合同规定的工程量进行施工，对于因群众要求或受地形条件限制等原因造成实际完成工程量有增减变动的，经甲方同意，增减的工程量允许乙方在合同包干总价款内予以调剂计算计价。

(二) 本标段工程为中标价承包，合同价款结算方式采用固定单价结算。合同价款中包括的风险范围：除工程变更和政策性调整以外的其他风

险。风险范围以外合同价款调整方法：1.因设计变更引起工程项目、工程量变化的，变更合同价款按下列方法进行：(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，有定额的套定额计算，并乘以下浮系数（中标价/工程招标控制价）。其中管理费及利润按费率中值计取，材料价格有信息价的按施工当期信息价进行计算，无信息价的由甲乙双方市场询价确定；无定额可套的，由甲乙双方根据市场价格协商确定。2.施工期间，主要材料单价平均值与投标时主要材料价格比较，若材料单价浮动超过 $\pm 5\%$ 时，对超出部分的差额按实调整。3.国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。

本标段工程最终结算价以审核机关审定价为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- (一) 本标段工程施工合同；
- (二) 工程造价咨询定案单（100 万以上项目）；
- (三) 中标通知书；
- (四) 投标函附录；
- (五) 总预算表；
- (六) 项目设计图纸（另附）；
- (七) 项目经理委任书；
- (八) 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、工程款（进度款）支付

(一) 资金支付办法按照《广西财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》和财政国库管理制度有关规定进行。

(二)乙方不得以任何理由拒付农民工工资。工程款分次支付：1.一旦签订合同并进场施工，甲方在收到乙方开具相应发票的十个工作日内，按合同价预拨付不超过30%的资金给乙方；2.工程完工后，经甲方技术人员初检认定质量合格的并收到乙方开具相应发票的三十日内，拨付 80%工程进度款给乙方《扣除第一次预付款项》。如确属需返修的工程，视返修工程量情况酌情拨付工程款；3.工程竣工并经县级验收合格后，并收到乙方开具相应发票的三十日内，甲方可拨付90%工程款给乙方《扣除第一次预付款项和第二次工程进度款》；4.县审计部门结算造价审计后，按审计部门审定的结算造价金额预留 3%作为工程质保金后一次性结清工程款《扣除预付款项和进度款项》；5.如未发生工程质量保修行为的，竣工验收满 1 年后，由甲方及有关技术人员签证后退还工程质保金给乙方。

八、工程施工要求

(一) 工程施工要求。乙方必须按工程图纸规范及所示工程内容或变更设计图纸确定的工程内容及工程结构、工程量施工，乙方不得擅自更改或增减，服从甲方对工程施工变更要求。

(二) 施工监督检查要求。乙方必须服从甲方工程施工监督检查人员对本工程的施工监督检查，遵从有关工程监督检查要求并及时向监督检查人员提供施工资料。

(三) 工程质量要求。工程质量必须达到检验的“合格”标准。乙方必须服从质检部门的质检要求，所采购、使用的建筑材料必须符合“合格”质量标准，并向质检部门提供建材“合格”证件资料和递送建筑材料、构件质量检验。不合格的材料严禁使用，乙方使用不合格材料造成的一切质量问题和工程返工，均由乙方负一切责任。

(四) 施工安全要求。乙方必须做好施工安全防护，做好施工运输交通安全，做好施工安全标志，凡是由于乙方施工造成的安全事故一律由乙方承担一切责任。

（五）文明施工要求。乙方必须遵守地方民俗和村规民约，遵纪守法，尽可能地保护当地群众的财产和农作物，不能损害当地群众的利益，做到文明施工。乙方人员的住宿和建筑材料堆放要有规范的安排和管理，及时清理建筑和生活垃圾，保持施工和住宿场地整洁卫生，并且搞好与当地政府部门和群众的配合、协作等关系。

（六）施工进度要求。本工程要求在 2025 年 5 月 24 日前入场施工；2025 年 11 月 24 日前完成全部工程。在施工过程中，乙方必须服从甲方提出的阶段性施工力量和完成进度任务要求。

九、设计变更

（一）发生设计变更或工程量发生变动，必须由甲方技术人员现场查看并签认后，方可作为工程结算依据。

（二）若发生单价变动，由甲乙双方共同商定签字确认。

十、工程隐蔽要求

（一）工程施工在具备隐蔽时，乙方应及时以书面资料形式通知甲方，报告隐蔽内容、检验时间和地点，甲方施工代表按时组织有关业务部门查验，经检验和甲方代表签字确认“合格”后方可隐蔽和进入下一道工序。

（二）甲方应在接到乙方工程施工隐蔽报告后 5 天内组织检验和确认合格签证，如 5 天内无组织检验和签字确认，乙方可视甲方认可进行隐蔽和进入下一道工序。

十一、工程返工整改及保修

乙方在施工过程中或保修期内，如发生检验不合格或出现质量问题需要返工整改或保修的，在接到甲方返工整改、保修通知后必须按规定的时间内完成，返工整改、保修费用一概由乙方负责。

十二、竣工验收

（一）工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供竣工验收报告、竣工图纸及完整竣工资料 2 份。

(二) 甲方收到竣工验收报告后 5 天内组织有关单位验收, 并在验收后 5 天内给予认可或提出修改意见, 乙方按要求进行整改。

(三) 甲方收到乙方递交竣工验收报告后 5 天内不组织验收, 或验收后 5 天内不提出修改意见, 视为竣工验收报告已被认可通过。

(四) 工程竣工验收通过, 乙方递交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。

十三、竣工结算

(一) 本工程采用包工包料承发包制, 竣工结算按财政评审的预算书为依据按现行配套的有关文件规定结算。

(二) 工程竣工验收报告经甲方认可后, 乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料一式叁份, 并由甲方核实送审计部门核定。

(三) 甲方应在审计部门出具的审计结果报告送达后进行最终结算。

十四、双方责任

(一) 甲方责任

1. 甲方派出施工代表**蓝志伟**, 代表甲方行使工程施工管理权力。

2. 开工前, 组织各单位做好建设工程用地和当地相关工作, 并交给乙方施工图纸及有关技术资料。

3. 甲方和派驻工地代表, 对工程进度、工程质量进行监督, 检查隐蔽工程、办理中间工程验收手续, 负责签证, 解决应由甲方解决的问题。

(二) 乙方责任

1. 乙方派出项目经理**梁桂隆**负责本工程施工管理。

2. 编制施工组织设计, 做好各项施工准备工作。接受甲方的管理和监督。

3. 做好材料的采购、供应和管理, 所采购的材料都应有出厂合格证, 没有合格证的材料必须取得有关部门检验合格后方可使用。

4. 按照施工图纸要求进行施工, 确保工程质量, 按合同工期竣工。

5. 及时向甲方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐

蔽工程验收通知、竣工验收报告，并做好质保资料的整理、归档。

6.采取必要的安全防护措施，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

十五、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，由违约方赔偿对方的实际损失。乙方不按合同要求组织、管理和施工或不服从甲方提出施工要求的，视作违约，甲方有权随时终止合同。

十六、合同的生效与终止

(一) 本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字盖章后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。

(二) 本合同签订后，双方应认真履行本合同，关于合同的任何补充、修改或废除均应经双方协商一致并采取书面形式进行。

十七、争议的解决

如双方因合同条款的解释、执行及工程密切相关的事项发生争议的，应友好协商解决，协商不成，可提交人民法院诉讼解决。

十八、附则

本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，甲方送县财政局备案壹份。施工过程中，如有不详尽事宜，由双方协商另订补充协议，补充协议与原合同具有同等法律效力，合同和补充协议经双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效，执行完毕为止。

甲方：大新县农业农村局



乙方：广西翔文字建筑工程有限公司



住所：大新县桃城镇养利中路 450 号 住所：大新县桃城镇东盟建材城 16
栋 202 室

法定代表人：



法定代表人：



委托代理人：

委托代理人：

电 话：0771-3622171

电 话：18820745585

传 真：0771-3622171

传 真：

开 户 银 行：

开 户 银 行：中国建设银行股
份 有 限 公 司 大 新
支 行

账 号：

账 号：45050159860100001332

邮 政 编 码：532300

邮 政 编 码：532300

2025 年 5 月 21 日

2025 年 5 月 21 日

基本建设工程预算审核定案表

工程名称：大新县恩城乡维新村陇蛮屯龙须菜特色产业基地配套产业道路项目

金额单位：元

序号	工程项目名称	送审金额	定案金额	审增金额(+)
				审减金额(-)
1	大新县恩城乡维新村陇蛮屯龙须菜特色产业基地配套产业道路项目	1625756	1719274	93518.00
	合 计	1625756	1719274	93518.00
定案金额大写		壹佰柒拾壹万玖仟贰佰柒拾肆元整		
建设单位（公章）：  经办人：何新文 法定代表人：  日期：2025.4.30		审核公司（公章）：  经办人：  项目负责人：陈玉刚  校核人：王秀菊  签发人：  日期：2025.4.17		

五下

成交通知书

广西翔文字建筑工程有限公司：

您单位参加了本采购代理机构组织的大新县恩城乡维新村陇蛮屯龙须菜特色产业基地配套产业道路（项目编号：CZZC2025-C2-240060-TDZX）竞争性磋商采购，经评定，确定您公司为本项目成交单位，成交金额为：人民币（大写）壹佰柒拾壹万柒仟贰佰玖拾壹元捌角贰分（¥1717291.82元）。

合同履行期限：（工期）180日历天。

现将有关事项通知如下：

一、请自本通知发出之日起15日内与采购单位签订合同，延期自误。

二、签订合同详细地址：大新县桃城镇养利中路450号

三、届时请带齐下列证件：

（一）成交通知书。

（二）磋商文件上规定的文件材料（含法定代表人授权书）。

（三）单位公章或合同专用章。

（四）本单位的开户银行、账号及开户名称。

特此通知。

采购代理机构：广西天鼎咨询有限公司

日期：2025年5月20日



第 10 页 共 10 页

第 10 页 共 10 页

第 10 页 共 10 页

第 10 页 共 10 页

第 10 页 共 10 页

第 10 页 共 10 页

第 10 页 共 10 页

第 10 页 共 10 页


第 10 页 共 10 页

第 10 页 共 10 页

第 10 页 共 10 页

第 10 页 共 10 页

第 10 页 共 10 页



2. 响应函附录：（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

响应函附录

序号	项目内容	合同条款号	约定内容	备注
1	工程进度款	第七条（二）	乙方不得以任何理由拒付农民工工资。工程款分次支付：1. 一旦签订合同并进场施工，甲方在收到乙方开具相应发票的十个工作日内，按合同价预拨付不超过 30% 的资金给乙方；2. 工程完工后，经甲方技术人员初检认定质量合格的并收到乙方开具相应发票的三十日内，拨付 80% 工程进度款给乙方《扣除第一次预付款项》。如确属需返修的工程，视返修工程量情况酌情拨付工程款： 3. 工程竣工并经县级验收合格后，并收到乙方开具相应发票的三十日内，甲方可拨付 90% 工程款给乙方《扣除第一次预付款项和第二次工程进度款》；4. 县审计部门结算造价审计后，按审计部门审定的结算造价金额预留 3% 作为工程质保金后一次性结清工程款（扣除预付款项和进度款项）；5. 如未发生工程质量保修行为的，竣工验收满 1 年后，由甲方及有关技术人员签证后退还工程质保金给乙方。	响应磋商采购文件要求
2	质量保修期		依据保修书约定的期限	响应磋商采购文件要求
3	质量保证金		工程价款结算总额 <u>3</u> %	响应磋商采购文件要求
4	磋商有效期		60 日（自提交响应文件截止之日算起）	响应磋商采购文件要求

应用指南

一、

（一）

（二）

（三）

1. 注册会计师的总体目标

（1）注册会计师的总体目标

（2）注册会计师的总体目标

（3）注册会计师的总体目标

（4）注册会计师的总体目标

（5）注册会计师的总体目标

（6）注册会计师的总体目标

（7）注册会计师的总体目标

（八）

（九）

（十）

（十一）

（十二）

（十三）

（十四）

（十五）

（十六）

（十七）

（十八）

（十九）

（二十）

（二十一）

（二十二）

（二十三）

（二十四）

（二十五）

（二十六）

（二十七）


5	工期		(工期) 180 日历天	响应磋商采 购文件要求
6	承诺工程质量		合格	响应磋商采 购文件要求

备注：竞标人在响应采购文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招
标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。

供应商名称(电子签章)：广西翔文字建筑工程有限公司

日期：2025 年 5 月 18 日





5.4 投标报价汇总表

合同段：大新县恩城乡维新村陇蚕屯龙须菜特色产业基地配套产业道路

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	25789.11
2	200	路基	51772.15
3	300	路面	1639730.56
4	第100章至第700章合计		1717291.82
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		1717291.82
7	计日工合计		
8	暂列金额（不含计日工总额）		
9	投标报价		1717291.82

REPORT

DATE: 10/10/2023

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.
10/01/2023	DEPOSIT	1000.00	
10/02/2023	PAYROLL	500.00	1001
10/03/2023	RENT	200.00	1002
10/04/2023	UTILITIES	100.00	1003
10/05/2023	SALES	300.00	1004
10/06/2023	EXPENSES	150.00	1005
10/07/2023	SALES	250.00	1006
10/08/2023	EXPENSES	100.00	1007
10/09/2023	SALES	200.00	1008
10/10/2023	EXPENSES	100.00	1009
10/11/2023	SALES	150.00	1010
10/12/2023	EXPENSES	100.00	1011
10/13/2023	SALES	100.00	1012
10/14/2023	EXPENSES	100.00	1013
10/15/2023	SALES	100.00	1014
10/16/2023	EXPENSES	100.00	1015
10/17/2023	SALES	100.00	1016
10/18/2023	EXPENSES	100.00	1017
10/19/2023	SALES	100.00	1018
10/20/2023	EXPENSES	100.00	1019
10/21/2023	SALES	100.00	1020
10/22/2023	EXPENSES	100.00	1021
10/23/2023	SALES	100.00	1022
10/24/2023	EXPENSES	100.00	1023
10/25/2023	SALES	100.00	1024
10/26/2023	EXPENSES	100.00	1025
10/27/2023	SALES	100.00	1026
10/28/2023	EXPENSES	100.00	1027
10/29/2023	SALES	100.00	1028
10/30/2023	EXPENSES	100.00	1029
10/31/2023	SALES	100.00	1030

10/10/2023

5.1工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖松土	m3	828	3	2484.00
-a	挖普通土	m3	1719	3.49	5999.31
-a	挖硬土	m3			
203-2	土方外弃				
-a	土方外弃, 运距投标单位自行考虑, 结算不予调整	m3	831.2	6.4	5319.68
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-a	利用土方	m3	1492	4.61	6878.12
-a	整修路基	m2	19192	1.62	31091.04
清单 第200章 合计 人民币 51772.15 元					

附件 10

附件 10 附表 1

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

5.1工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	路面底基层				
306-3	10cm级配碎石基层				
-a	10cm级配碎石基层	m2	17779	17.35	308465.65
312	水泥混凝土面层				
-a	C25水泥混凝土路面(厚18cm)	m2	15239	84.43	1286628.77
312	水泥混凝土面板				
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg			
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土(厚28cm)	m3	1185.24	37.66	44636.14
清单 第300章 合计 人民币 1639730.56 元					

第 10 页 共 10 页

序号	姓名	性别	年龄	民族	籍贯	学历	专业	毕业时间	备注
1	张三	男	25	汉族	湖南长沙	本科	计算机科学与技术	2010年7月	
2	李四	女	23	汉族	湖北武汉	本科	软件工程	2010年7月	
3	王五	男	26	汉族	广东广州	本科	网络工程	2010年7月	
4	赵六	男	24	汉族	四川成都	本科	信息安全	2010年7月	
5	孙七	女	22	汉族	浙江杭州	本科	数据科学	2010年7月	
6	周八	男	27	汉族	北京上海	本科	人工智能	2010年7月	
7	吴九	女	21	汉族	江苏南京	本科	云计算	2010年7月	
8	郑十	男	28	汉族	山东青岛	本科	物联网	2010年7月	
9	冯十一	女	20	汉族	河南郑州	本科	大数据	2010年7月	
10	陈十二	男	29	汉族	广西桂林	本科	区块链	2010年7月	
11	林十三	女	19	汉族	福建厦门	本科	虚拟现实	2010年7月	
12	黄十四	男	30	汉族	江西九江	本科	增强现实	2010年7月	
13	刘十五	女	18	汉族	山西太原	本科	混合现实	2010年7月	
14	张十六	男	31	汉族	辽宁沈阳	本科	元宇宙	2010年7月	
15	李十七	女	17	汉族	吉林长春	本科	数字孪生	2010年7月	
16	王十八	男	32	汉族	黑龙江哈尔滨	本科	智能交互	2010年7月	
17	赵十九	女	16	汉族	安徽合肥	本科	人机交互	2010年7月	
18	孙二十	男	33	汉族	湖南长沙	本科	用户体验	2010年7月	
19	周二十一	女	15	汉族	湖北武汉	本科	交互设计	2010年7月	
20	吴二十二	男	34	汉族	广东广州	本科	服务设计	2010年7月	
21	郑二十三	女	14	汉族	四川成都	本科	系统设计	2010年7月	
22	冯二十四	男	35	汉族	浙江杭州	本科	产品设计	2010年7月	
23	陈二十五	女	13	汉族	北京上海	本科	品牌设计	2010年7月	
24	林二十六	男	36	汉族	江苏南京	本科	包装设计	2010年7月	
25	黄二十七	女	12	汉族	山东青岛	本科	视觉传达	2010年7月	
26	刘二十八	男	37	汉族	河南郑州	本科	环境设计	2010年7月	
27	张二十九	女	11	汉族	广西桂林	本科	景观设计	2010年7月	
28	李三十	男	38	汉族	福建厦门	本科	室内设计	2010年7月	
29	王三十一	女	10	汉族	江西九江	本科	建筑设计	2010年7月	
30	赵三十二	男	39	汉族	山西太原	本科	城乡规划	2010年7月	
31	孙三十三	女	9	汉族	辽宁沈阳	本科	风景园林	2010年7月	
32	周三十四	男	40	汉族	吉林长春	本科	城市设计	2010年7月	
33	吴三十五	女	8	汉族	黑龙江哈尔滨	本科	区域规划	2010年7月	
34	郑三十六	男	41	汉族	安徽合肥	本科	交通规划	2010年7月	
35	冯三十七	女	7	汉族	湖南长沙	本科	市政规划	2010年7月	
36	陈三十八	男	42	汉族	湖北武汉	本科	水利规划	2010年7月	
37	林三十九	女	6	汉族	广东广州	本科	能源规划	2010年7月	
38	黄四十	男	43	汉族	四川成都	本科	环境规划	2010年7月	
39	刘四十一	女	5	汉族	浙江杭州	本科	生态规划	2010年7月	
40	张四十二	男	44	汉族	北京上海	本科	社会规划	2010年7月	
41	李四十三	女	4	汉族	江苏南京	本科	文化规划	2010年7月	
42	王四十四	男	45	汉族	山东青岛	本科	旅游规划	2010年7月	
43	赵四十五	女	3	汉族	河南郑州	本科	体育规划	2010年7月	
44	孙四十六	男	46	汉族	广西桂林	本科	军事规划	2010年7月	
45	周四十七	女	2	汉族	福建厦门	本科	外交规划	2010年7月	
46	吴四十八	男	47	汉族	江西九江	本科	国防规划	2010年7月	
47	郑四十九	女	1	汉族	山西太原	本科	国际规划	2010年7月	
48	冯五十	男	48	汉族	辽宁沈阳	本科	战略规划	2010年7月	
49	陈五十一	女	0	汉族	吉林长春	本科	政策规划	2010年7月	
50	林五十二	男	49	汉族	黑龙江哈尔滨	本科	法规规划	2010年7月	
51	黄五十三	女	4	汉族	安徽合肥	本科	标准规划	2010年7月	
52	刘五十四	男	50	汉族	湖南长沙	本科	规范规划	2010年7月	
53	张五十五	女	3	汉族	湖北武汉	本科	指南规划	2010年7月	
54	李五十六	男	51	汉族	广东广州	本科	手册规划	2010年7月	
55	王五十七	女	2	汉族	四川成都	本科	工具规划	2010年7月	
56	赵五十八	男	52	汉族	浙江杭州	本科	模板规划	2010年7月	
57	孙五十九	女	1	汉族	北京上海	本科	原型规划	2010年7月	
58	周六十	男	53	汉族	江苏南京	本科	框架规划	2010年7月	
59	吴六十一	女	0	汉族	山东青岛	本科	组件规划	2010年7月	
60	郑六十二	男	54	汉族	河南郑州	本科	库规划	2010年7月	
61	冯六十三	女	3	汉族	广西桂林	本科	目录规划	2010年7月	
62	陈六十四	男	55	汉族	福建厦门	本科	索引规划	2010年7月	
63	林六十五	女	2	汉族	江西九江	本科	附录规划	2010年7月	
64	黄六十六	男	56	汉族	山西太原	本科	参考文献规划	2010年7月	
65	刘六十七	女	1	汉族	辽宁沈阳	本科	致谢规划	2010年7月	
66	张六十八	男	57	汉族	吉林长春	本科	附录规划	2010年7月	
67	李六十九	女	0	汉族	黑龙江哈尔滨	本科	参考文献规划	2010年7月	
68	王七十	男	58	汉族	安徽合肥	本科	致谢规划	2010年7月	
69	赵七十一	女	3	汉族	湖南长沙	本科	附录规划	2010年7月	
70	孙七十二	男	59	汉族	湖北武汉	本科	参考文献规划	2010年7月	
71	周七十三	女	2	汉族	广东广州	本科	致谢规划	2010年7月	
72	吴七十四	男	60	汉族	四川成都	本科	附录规划	2010年7月	
73	郑七十五	女	1	汉族	浙江杭州	本科	参考文献规划	2010年7月	
74	冯七十六	男	61	汉族	北京上海	本科	致谢规划	2010年7月	
75	陈七十七	女	0	汉族	江苏南京	本科	附录规划	2010年7月	
76	林七十八	男	62	汉族	山东青岛	本科	参考文献规划	2010年7月	
77	黄七十九	女	3	汉族	河南郑州	本科	致谢规划	2010年7月	
78	刘八十	男	63	汉族	广西桂林	本科	附录规划	2010年7月	
79	张八十一	女	2	汉族	福建厦门	本科	参考文献规划	2010年7月	
80	李八十二	男	64	汉族	江西九江	本科	致谢规划	2010年7月	
81	王八十三	女	1	汉族	山西太原	本科	附录规划	2010年7月	
82	赵八十四	男	65	汉族	辽宁沈阳	本科	参考文献规划	2010年7月	
83	孙八十五	女	0	汉族	吉林长春	本科	致谢规划	2010年7月	
84	周八十六	男	66	汉族	黑龙江哈尔滨	本科	附录规划	2010年7月	
85	吴八十七	女	3	汉族	安徽合肥	本科	参考文献规划	2010年7月	
86	郑八十八	男	67	汉族	湖南长沙	本科	致谢规划	2010年7月	
87	冯八十九	女	2	汉族	湖北武汉	本科	附录规划	2010年7月	
88	陈九十	男	68	汉族	广东广州	本科	参考文献规划	2010年7月	
89	林九十一	女	1	汉族	四川成都	本科	致谢规划	2010年7月	
90	黄九十二	男	69	汉族	浙江杭州	本科	附录规划	2010年7月	
91	刘九十三	女	0	汉族	北京上海	本科	参考文献规划	2010年7月	
92	张九十四	男	70	汉族	江苏南京	本科	致谢规划	2010年7月	
93	李九十五	女	3	汉族	山东青岛	本科	附录规划	2010年7月	
94	王九十六	男	71	汉族	河南郑州	本科	参考文献规划	2010年7月	
95	赵九十七	女	2	汉族	广西桂林	本科	致谢规划	2010年7月	
96	孙九十八	男	72	汉族	福建厦门	本科	附录规划	2010年7月	
97	周九十九	女	1	汉族	江西九江	本科	参考文献规划	2010年7月	
98	吴一百	男	73	汉族	山西太原	本科	致谢规划	2010年7月	
99	郑一百零一	女	0	汉族	辽宁沈阳	本科	附录规划	2010年7月	
100	冯一百零二	男	74	汉族	吉林长春	本科	参考文献规划	2010年7月	

授权委托书

本授权委托书声明：我何超翔系广西翔文宇建筑工程有限公司的法定代表人，现授权委托我公司梁桂隆（身份证号码：452502198709173438）同志为《大新县恩城乡维新村陇蛮屯龙须菜特色产业基地配套产业道路》的现场项目负责人，以我方名义执行本工程中的有关技术、工程进度、安全生产管理、质量检验、工程签证和工程结算等方面的现场管理工作，委托代理人非经我公司盖章签字认可，无权为我公司设立一切债务和义务责任。

有效期限：从本项目合同签订之日起至本项目合同截止日期。

单位名称：广西翔文宇建筑工程有限公司（盖章）

法定代表人：何超翔

身份证号码：431124199904201218

委托代理人：梁桂隆

身份证号码：452502198709173438

日期：2025年5月21日

西 江 水 利 局

關於西江水利建設工程設計及施工招標事宜
一、工程名稱：西江水利建設工程
二、工程地點：廣東省佛山市南海區
三、工程內容：設計及施工
四、招標範圍：本局轄下各鄉鎮
五、招標日期：自即日起至一九五九年六月三十日止
六、招標地點：本局工程處
七、招標手續：凡欲投標者，須向本局工程處領取投標單及說明書，並繳納押標金。
八、投標日期：自即日起至一九五九年六月三十日止
九、開標日期：一九五九年七月一日
十、開標地點：本局工程處
十一、投標人須知：投標人須於開標前將投標單及說明書送交本局工程處，並繳納押標金。
十二、其他事項：本局工程處另有說明書，請投標人細閱。



1959年6月30日