
广西龙州县现代数字化生态奶水牛示范园项目三期更正及延期公告

各潜在投标人：

现 就 广 西 龙 州 县 现 代 数 字 化 生 态 奶 水 牛 示 范 园 项 目 三 期 （ 招 标 编 号 ：

E4514002886003041001）更正及延期公告如下：

一、更正事项

序

号

章节/条

款号
原招标文件内容 修改后招标文件内容

1
第一章

招标公告

8.发布媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公

共 服 务 平 台

（http://www.cebpubservice.com/）、

广西壮族自治区招标投标公共服务平

台

（http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/）、

中 国 采 购 与 招 标 网

（http://www.chinabidding.cn）、

全国公共资源交易平台（广西·崇左）

（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/

czggzyn）发布。

8.发布媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公

共 服 务 平 台

（http://www.cebpubservice.com/）、

广西壮族自治区招标投标公共服务平

台（http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/）、

中 国 采 购 与 招 标 网

（http://www.chinabidding.cn）、全

国公共资源交易平台（广西·崇左）

（ http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/c

zggzyn ） 、 广 西 政 府 采 购 网

(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/cz

ggzy/)发布。

2
投标截止时间（开标时间）：2025 年

7 月 24 日 10 时 00 分

投标截止时间（开标时间）：2025 年 7

月 28 日 10 时 00 分

3

第二章

投标人须

知投标人

须知前附

表

1.3.2 要求工期

计划开工日期：2025 年 7 月 31 日

计划竣工日期：2026 年 3 月 1 日

1.3.2 要求工期

计划开工日期：2025 年 8 月 6 日

计划竣工日期：2026 年 3 月 7 日

二、招标文件中凡涉及以上澄清修改内容的，均作相应澄清修改，其他所载内容不变。

三、本次公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、

广西壮族自治区招标投标公共服务平台（http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/）、中国采购与招标

网 （ http://www.chinabidding.cn ） 、 全 国 公 共 资 源 交 易 平 台 （ 广 西 · 崇 左 ）

（ http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzyn ） 、 广 西 政 府 采 购 网

(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy/)发布。

四、联系方式




