
广西龙州县现代数字化生态奶水牛示范园项目三期施工招标公告

1.招标条件

本招标项目广西龙州县现代数字化生态奶水牛示范园项目三期已由龙州县发展和改革局

以龙发改复〔2025〕25 号批准建设。招标人为龙州县农业农村局，建设资金来自财政资金，

项目出资比例为：100% 。 项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

项目招标编号：E4514002886003073001

报建号（如有）：无

建设地点：龙州镇岭南村大湾屯 98 号

建设规模：建设 1 栋 8#泌乳牛舍 8068.95 平方米和 4 栋牛舍 31031.18 平方米(12#牛舍

7041.8 平方米、13#牛舍 7041.8 平方米、15#牛舍 8473.79 平方米和 16#牛舍 8473.79 平方米)。

合同估算价：4742.39 万元

要求工期：214 日历天，定额工期 214 日历天；【备注：建筑安装工程定额工期应按《建

筑安装工程工期定额（TY01-89-2016）》确定，工期压缩时，宜组织专家论证，且在招标工程

量清单中增设提前竣工（赶工补偿）费项目清单】。

招标范围：广西龙州县现代数字化生态奶水牛示范园项目三期包含建筑、给排水、电气、

室外工程和土方工程，施工图纸及工程量清单包含的内容。

标段划分：标段(包)编号：E4514002886003073001001，标段(包)名称：广西龙州县现代

数字化生态奶水牛示范园项目三期。

设计单位：广西金格瑞建设集团有限公司

勘察单位：广西华绘勘察设计有限公司

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须已办理“桂建云”入库手续并处于有效状态，具备建筑工程施

工总承包叁级以上（含本级）资质【备注：1、招标人应当根据国家法律法规对企业资质等级

许可的相关规定以及招标项目特点，合理设置企业资质等级，不得提高资质等级要求；资质设

置为施工总承包已可满足项目建设要求的，不得额外同时设置专业承包资质；2、轨道交通、

隧道、综合管廊、大型桥梁项目招标时，注册地在广西的建筑业企业与区外建筑业企业采用联

合体形式参与投标的，联合体资质按最高的企业计取；3、/】，并在人员、设备、资金等方面

具备相应的施工能力。其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级以上（含本级）注

册建造师执业资格【备注：招标人应当根据项目规模，按照注册建造师执业工程规模标准，合

理设置注册建造师等级，不应提高资格要求】，已录入桂建云并处于有效状态，具备有效的安

全生产考核合格证书（B 类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候

选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第

十六条第一款及桂建管﹝2016﹞70 号、桂建管〔2019〕26 号和桂建管〔2020〕11 号文除外）。

3.2 业绩要求：无要求。

3.3 本次招标不接受联合体投标。



3.4 各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标，并允许中标其中一个标段（由招标人

事先确定）。 但投标人应就不同标段派出不同的项目经理和项目专职安全生产管理人员，否则

同一项目经理或项目专职安全生产管理人员所投其它标段作否决投标处理（符合桂建管

﹝2016﹞70 号、桂建管〔2020〕11 号文除外）。

3.5 根据最高人民法院等 9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的

通知》（法〔2016〕285 号）规定，投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员

属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、拟派项目经理不得为失信被执行人（以评

标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）。在评标阶段通

过全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）查询投标人（如为联

合体时，联合体中任一个成员）、拟派项目经理被列为企业或个人诚信不良、黑名单、失信联

合惩戒的，依法对其投标活动予以限制。近三年内投标人或其法定代表人不得有行贿犯罪行为

（以评标阶段通过“中国裁判文书”网站（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果为准）。

3.6 投标人信息以“桂建云”为准。

3.7 本项目属于政府采购工程项目。

标段为预留份额专门面向中小企业采购的项目，落实政府采购政策需满足的资格要求：

投标人必须为 中小微 企业、监狱企业或者残疾人福利性单位， 大型 企业不得参加。

4.招标文件的获取

请于 2025 年 7 月 31 日至投标文件递交的截止时间止（不少于 20 日），由潜在投标人登录

全国公共资源交易平台（广西·崇左）http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy/免费下载招

标文件。

5.投标文件的提交及不见面开标说明

5.1 投 标 文 件 应 通 过 全 国 公 共 资 源 交 易 平 台 （ 广 西 壮 族 自 治 区 ）

http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/提交，截止时间（投标截止时间，下同）为 2025 年 8 月 21

日 10 时 00 分。

5.2 投标人须在投标截止前将加密的投标文件（含弹出的输入框中需填写的专职投标员、

拟投入的项目主要管理人员身份证信息）通过全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）

http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/成功上传。投标截止公布投标人名单后，由招标代理机构点

击进入投标人签到、投标文件解密环节，签到、解密时间为 60 分钟。在签到、解密时间结束

前 投 标 人 须 通 过 广 西 壮 族 自 治 区 网 上 开 标 子 系 统

（http://219.159.240.111:8081/BidOpening/）使用专职投标员个人 CA 锁签到，使用加密投

标文件的 CA 锁解密投标文件（如专职投标员到现场参加网上开标的，需持本人身份证原件或

公安系统生成的电子身份证现场核验；如法定代表人到现场参加网上开标的，需持本人身份证

原件或公安系统生成的电子身份证及本企业专职投标员的身份证复印件现场核验），并通过广

西壮族自治区网上开标子系统自动验证有效，否则，视为投标人撤销其投标文件。（注：投标

单位在制作电子投标文件过程中，须在弹出的输入框中填写专职投标员及拟投入的项目主要管

理人员身份证信息并仔细确认。）投标人拟投入项目经理被标注为注册状态异常的，拟投入的

项目经理本人须持本人身份证原件（或公安系统生成的电子身份证）出席开标会现场，否则招



标人有权拒绝该投标人投标

5.3 广西壮族自治区网上开标子系统（不见面）登录方式：各投标人使用 IE 浏览器（IE11

版本）打开登录页面（登录地址：http://219.159.240.111:8081/BidOpening/），使用 CA 锁

或“桂交易移动 CA”登录。使用“桂交易移动 CA”投标的操作流程，详见“桂交易移动 CA”

APP 下载。

5.4 以“桂交易移动 CA”制作的投标文件，只能用生成投标文件时加密投标文件的“桂交

易移动 CA”证书解密。以 CA 锁制作的投标文件，只能用生成投标文件时加密投标文件 CA 证

书解密。

6.评标方式

本次招标广西龙州县现代数字化生态奶水牛示范园项目三期采用综合评估法

7.预付款和进度款支付方式

预付款支付比例或金额：30% ；【备注：政府投资项目应严格执行工程预付款制度，工程

预付款应不低于合同总价（扣除暂列金额）的 10%（最高不超过 30%，并与工程进度款分期按

约定比例抵扣）】

进度款支付方式：合同内按工程计量周期内完成工程量的 80% ，合同外按工程计量周期

完成工程量的 80%。【政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工

程价款的 80%，含尚未抵扣的工程预付款。

8.发布媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、广

西壮族自治区招标投标公共服务平台（http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/）、全国公共资源交易

平台（广西·崇左）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzyn）、中国政府采购网

（http://www.ccgp.gov.cn/）、广西政府采购网(http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/)发布。

9.交易服务单位

崇左市公共资源交易中心。

10.监督部门及电话

龙州县建筑工程招标投标站，0771-8812427。

11.注意事项

潜 在 投 标 人 必 须 录 入 “ 桂 建 云 ” 系 统 ，“ 桂 建 云 ” 系 统 登 录 地 址 ：

http://gxjzsc.caihcloud.com/。由于“桂建云”与全国建筑市场监管公共服务平台(以下简

称全国平台)相关信息同步存在时间差（企业每次登录“桂建云”时自动同步全国平台数据），

投标人应自行预留足够的时间，至少提前 24 小时将所需投标材料下行至“桂建云”，若因投标

人原因未能同步的，后果自行负责。

到广西壮族自治区公共资源交易中心现场的人员，需按中心官方网站最新发布的疫情防控

要求进场。

http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/gywm/004021/004021001/20211123/185f3a63-1ec6-4c75-a0c9-4aeedfdacda9.html
http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/gywm/004021/004021001/20211123/185f3a63-1ec6-4c75-a0c9-4aeedfdacda9.html
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