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设 计 说 明 书
一、概述

1、设计依据

1.《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)

2.《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG／T 3311—2021）

3.《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）

4.《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)

5.《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）

6.《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F20-2015）

7.《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

8.《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG 3363—2019)

9.《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1-2017)

10.其它现行国家标准、规范。

2、测设经过

根据本项目的业主要求，我司在接到设计任务后立即组织相关工程设计人员到项目所在

地进行踏勘测量和有关资料的搜集。在对全线的规划走向及路线相关控制点有了较为全面的

了解和认识后，确定了走向，平面线形及横断面形式，对沿线桥涵等重要构造物进行调查研

究获取公路纵、横断面以及桥涵、筑路材料等相关资料，并充分征求沿线村民意见，确定设

计方案。

3、技术标准

道路工程

本道路主体工程参照国家标准以及交通部部颁行业标准.规范.规程等有关技术标准；相

关附属工程设计均采用国家标准及相关行业标准.规范.规程。

设计速度：10～15km/h； 道路等级：硬化道路；

行车道数：单车道； 设计使用年限：10 年；

路拱横坡：单向横坡 1.5％，土路肩横坡 3.5%；

路面宽度：3.0~3.5m，路基宽度：3.5~4.5m。

路面面层类型：C25 水泥混凝土（采用 42.5MPa 普通硅酸盐水泥）

盖板涵工程

本项目为现浇 5 - 5.00m x 2.70m 盖板涵一座；

涵身主要构造物 C30 混凝土现浇；

构造物所处环境类别：Ⅰ类；

用途为灌溉或排水，设计流量为 2.9m³/s/75 m³/s；

要求地基承载力：盖板涵≥150Kpa；

安全等级为三级。

设计基准期 100 年，使用年限 25 年。

4、材料、水、电等建设条件及与建设的关系

⑴沿线材料及运输条件

本项目陆路运输便利，材料可选用附近的山丘坡残积土或附近采砂场、采石场的砂、石

材料。

①粘性土

沿线附近山丘众多，其上覆的基岩（泥质粉砂岩或花岗岩）残积土和全、强风化基岩（土

状），厚度较大，储量丰富，开挖容易，运输方便，均可作为路基填筑材料。路堑挖方的弃

土也可作为路基填筑材料。

②砂

主要来源于东兴一带，质量好，储量丰富，运输条件好，属中粗砂，可作为混凝土工程

和填筑的材料。

③天然石料

可从东兴几个大型采石场采购，石料岩性以微风化砂岩，Ⅱ、Ⅲ级以上强度，规格齐全，

储量丰富，可作为公路工程建设的石料。

④沿线材料调查

经沿线调查，沿线石料材料供应场地可从东兴等几个大型采石场供给，该石场储量丰富，

筑路所需要的碎石、片石、块石等可从该处运取，运输则可利用原有道路；砂可从东兴沿江

一带供给，运输可利用现有道路；钢材、水泥可从防城港市运入。
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⑵沿线水、电等建设条件

本项目沿线水、电均可就近利用，工地用水可利用附近居民用水，工地用电可就近接驳。

5、沿线环境协调情况及环境保护对策。

在选线时尽量顺应地形的起伏变化，做到与周围景观相互协调，减少填挖方量；尽量少

占农田，避让水土保护良好的地区，减少对原有地形、地貌的破坏；坚持绕行、避让村庄的

原则，减少拆迁、避免干扰农田水利设施和农田蓄水工程。贯彻水土保持方针，将水土保持

方案融入到路基防护排水设计以及构造物的设计中，重视路基纵向排水设计，及时将水引入

自然沟渠，以防止排水沟中的水溢出漫流，对公路沿线的土地造成不利影响。在挖方路段，

开挖坡度较缓，以防滑塌。在保护环境的前提下，对弃土场的设置位置进行了认真的选择。

对沿线有可能受影响的村庄、学校等环境敏感地段均采取了环境保护措施。所有的填挖边坡

均进行了防护和绿化设计,并与周围景观相协调。

6、新技术采用及计算机的使用情况

(1)采用 GPS 全球定位系统技术进行路线控制网测量，改善测量手段，确保路线控制的

可靠性、准确性。

(2)采用 1:1000 数字地形图，运用纬地 6.8 软件进行路线设计，使所选路线方案技术标

准掌握适度，线形顺适，经济合理，全线路线平面图、纵断面图、用地图等均采用纬地 6.8

软件由计算机成图。

7、环境保护和节约用地措施

1、环保措施与建议

(1)水土保持措施和建议

①合理安排工期工序，路基施工尽量减少开挖、回填的土在自然环境下暴露的面积和时

间，在雨季到来之前处理好施工排水设施、挖填边坡的稳定。

②弃土：施工废方应按指定弃土场堆弃。

③整治取土料场：工程取料结束后，取料场必须进行整治，消除滑塌隐患、绿化料场，

恢复营造新的景观。

(2)保护沿线水环境措施

①加强施工管理，严禁施工营地生活污水随意排放。对小规模营地污水可设化粪池处理，

处理后可用于农耕。

②含有毒物质的建材如水泥、石灰、粉煤灰及其它化学制品等不得堆放在河流、堰塘、

水井等水体附近，并应设防护措施，防止被雨水冲刷进入水体。

③施工废渣、生活垃圾等，严禁向河流、堰塘等水体倾倒。

(3)敏感区防护措施

①施工期

在居民集中区，禁止高噪声施工机械夜间施工；在距学校 50 米范围内的路段施工，应

设临时防噪措施，尽力减少噪声对都学环境的影响。

②营运期

营运期汽车尾气的污染目前尚无有效的工程措施，一般采用设置绿化带，加强对车辆的

管理控制（如对车辆进行技术改造，禁止尾气排放超标车上路，鼓励使用无铅汽油或其它能

源等）。

8、施工注意事项

一般规定

1、用地范围内的既有房屋、道路、河沟、通讯、电力设施、上下水道、坟墓及其它建

筑物，均应协助有关部门事先拆迁或改造；对于路基附近的危险建筑物应予以适当加固；对

文物古迹应妥善保护。对于影响软基处理施工的必须连建筑物基础一起拆除，大量的建筑物

拆除后须运到建筑垃圾的集中堆放场地。

2、用地范围内的树木、灌木丛等均应在施工前砍伐或移植清理，砍伐的树木应移置于

路基用地之外，进行妥善处理。应将路基范围内的树根全部挖除并将坑穴填平夯实。取土场

围内的树根也应全部挖除。

3、路堤基底为耕地或土质松散时，应在填筑前进行压实，路堤基底的压实度(重型)不

应小于 90%;路基填土高度小于路床厚度(80cm)时，基底的压实度不宜小于路床的压实度标准;

基底松散土层厚度大于 30cm 时，应翻挖再回填分层压实。

4、在填方和借方地段的原地面进行表面清理，清理深度应根据种植土厚度决定，清出

的种植土应集中堆放。填方地段在清理完地表面后，应整平压实到规定要求，才可进行填方

作业。

5、路堤基底原状土的强度不符合要求时，应进行换填，换填深度，应不小于 30cm，并

予以分层压实。
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6、液限大于 50、塑性指数大于 26 的土，以及含水量超过规定的土，不得直接作为路堤

填料。需要应用时，必须采取满足设计要求的技术措施，经检验合格后方可使用。

7、土方路堤应分层填筑压实，用透水性不良的土填筑路堤时，应控制其含水量在最佳

压实含水量±2%之内。

8、路基土的压实最佳含水量及最大干密度以及其他指标应在路基修筑半个月前，在取

土地点取具有代表性的土样进行击实实验确定。击实实验操作方法按现行部颁《公路土工试

验规程》进行。每一种土至少应取一组土样试验。施工中如发现土质有变化，应及时补做全

部土工试验。

9、路基填筑范围内的鱼塘埂、水渠埂等均应挖除，待软基处理完成后重新分层回填压

实，但这些清理出来的土只能用于软基处理之前的整平，不得用于路基填料。

土方路基的填筑

1、土方路基应根据设计断面分层填筑、分层压实。采用机械压实时，分层的最大松铺

厚度应通过试验确定，填筑至路床顶面最后一层的最小压实厚度，不应小于 10cm。

2、路堤填土宽度每侧应宽于填层设计宽度，压实宽度不得小于设计宽度，最后削坡。

3、填筑路堤宜采用水平分层填筑法施工。即按照横断面全宽分成水平层次逐层向上填

筑。如原地面不平，应由最低处分层填起，每填一层，经过压实符合规定要求之后，在填上

一层。

4、山坡路堤，地面横坡不陡于 1:5 且基底符合规定要求时，路堤可直接修筑在天然的

土基上。地面横坡陡于 1:5 时，原地面应挖成台阶，并用小型夯实机加以夯实。填筑应由最

低一层台阶填起，并分层夯实，然后逐台向上填筑，分层压实，所有台阶填完之后，即可按

一般填土进行。在路堑与路堤相接段，当纵向坡度陡于 1:5 时，按上述方法同样处理。

5、横坡陡峻地段的半填半挖路基，必须在山坡上从填方坡脚向上挖成向内倾斜的台阶。

其中挖方一侧，在行车范围之内的宽度不足一个行车道宽度时，则应挖成一个行车道宽度，

其上路床深度范围之内的原地面土应予以挖除换填，并按上路床填方要求施工。

6、若填方分成几个作业段施工，两段交接处，不在同一时间填筑，则先填地段，应按

1:1 坡度分层留台阶。若两个地段同时填筑，则应分层相互交叠衔接，其搭接长度不得小于

2m。

7、不同性质的土应分别填筑，不得混填。每种填料层累计厚度不应小于 0.5m。

挖方路基施工

1、土方工程施工期间应修建临时排水设施。临时排水设施应与永久性排水设施相结合，

流水不得排入农田、耕地，污染自然水源，也不得引起淤积和冲刷。

2、土方开挖不论开挖工程量和开挖深度大小，均应自上而下进行，不得乱挖超挖。严

禁掏洞取土。在不影响边坡稳定的情况下采用爆破施工时，应进行设计审批。

3、开挖石方应根据岩石的类别、风化程度和节理发育程度等确定开挖方式。对于软石

和强风化岩石，能用机械直接开挖的均应采用机械开挖，也可人工开挖。凡不能使用机械或

人工直接开挖的石方，则应采用爆破法开挖，但在选用爆破方法时，应以确保挖方边坡的稳

定为前提。

4、石方开挖未尽事宜按照《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）要求执行。

涵洞施工要求

盖板涵施工要求

1. 盖板必须在混凝土强度达到设计强度的 70%以上时才能进行脱模、移动和堆放。如

是预制板，堆放时应在板块端部采用两点搁支，不得将顶底面倒置。

2. 盖板安装后，必须清扫冲洗，充分湿润后再在板与台背间、板与板之间的缝内用盖

板同种材料填塞。

3. 涵台台身的沉降缝一般沿涵长方向每隔 6m设置一道，沉降缝必须贯穿整个断面（包

括基础），缝宽 2cm，沉降缝的设置应与板方向平行。

4. 凡是采用填石抬高基础的涵洞，都应设置沉降缝。凡在地基土质变化较大、基础埋

置深度不一或地基容许承载力发生较大变化，以及路基填挖交界处均应设沉降缝。

材料组成

材料的级配组成和强度等指标严格按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTGT

F30-2014 执行。

路面施工注意事项



滩营乡立高村水稻种植产业道路硬化工程 DL-01

第 4 页 共 4 页

路面原材料

路面施工前应仔细调查路面材料的来源、品质，并取样进行试验，确认是否满足规范要

求。

水泥砼面层施工的质量控制

水泥砼路面的弯拉强度、耐磨性能、平整度、粗糙度、路面接缝等是水泥砼路面的质量

关键，因此施工时的各项指标要按规范要求严格控制。规定本项目路面面层混凝土强度等级

采用 C25，并依据 《水泥砼路面设计规范》规定砼 28 天龄期的小梁试件的计算弯拉强度

4.5MPa 为设计标准。用弯拉强度作施工质量检验。其各项控制指标详见路面结构设计图。

混凝土骨料必须符合连续级配要求，碎石骨料要按一定规格要求，并有棱角的中细粒花

岗岩碎石（一般为 2－4㎝），砂为石英粗砂。

水泥砼路面，用水泥标号除要求不低于 42.5 号外，还要求水泥稳定性好，要求采用的

水泥使砼不易缩裂和提高耐磨性和抗折强度。部分路段需提早开放交通的可掺用减水剂，剂

量须通过试验确定。重视初期养护工作，保持砼处于湿润状态，防止切缝前干缩开裂。

施工缝位置要准确，切缝的切割深度要统一，接缝灌注材料性能要符合规范规定，填缝

要及时，除了防止缩缝嵌入砂石影响伸缩功能外，更重要的是防止雨水渗入基层，导致基层

和土基软化，产生泵吸和唧泥现象，从而引起砼路面板的破坏。

二、其他

1、根据以往经验，项目开工前，业主方应发布相应施工公告及做好施工前准备工作，

告知项目所在地的村民提前清理自家房前屋后道路路基范围内所涉及的私人财产及物体，以

免有碍项目施工进度。

2、本项目施工时需进行封闭管理。

3、其他未尽事宜均按现行相关规范和标准执行。
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