

江南污水处理厂及配套管网工程古柏污水提升泵站正式用电工程

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制



(造价工程师签字专用章)

编 制 时 间:

复 核



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 时 间:

编制说明

本卷为10kV江南污水处理厂及配套管网工程古柏污水提升泵站正式用电工程预算书

1、设计依据

2、工程投资

工程动态投资： 万元

其中，工程静态投资： 万元

3、工程概况

- 1、新建电缆ZR-YJV22-8.7/15KV-3×50mm²电缆路径0.465km，长0.541km；电缆采用顶管敷设(2xMPP-Φ160/0.465km)。
- 2、新建直线电缆井6座，新建转角电缆井1座。
- 3、新建10kV欧式箱变SCB13-250kVA/10kV;在原有T接电杆上安装1组隔离开关、1组避雷器、1台智能真空断路器；，新建电缆分接箱1座。
- 4、新建250KW户外柴油发电机1台

4、编制依据

- 4.1 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》；
- 4.2 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第一册 建筑工程（上、下册）；
- 4.3 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第二册 电气设备安装工程；
- 4.4 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第三册 架空线路工程；
- 4.5 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第四册 电缆线路工程；
- 4.6 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第五册 通信及自动化工程；
- 4.7 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第一册 建筑工程；
- 4.8 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第二册 电气设备安装工程；
- 4.9 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第三册 架空线路工程；
- 4.10 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第四册 电缆线路工程；
- 4.11 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第五册 通信及自动化工程。

编制说明

总预算表

表一 江南污水处理厂及配套管网工程古柏污水提升泵站正式用电工程

金额单位：万元

序号	工程或费用名称	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	基本预备费	合计	各项占静态投资比例(%)	单位投资
一	配电站、开关站工程								
二	充电站、换电站工程								
三	架空线路工程								
四	电缆线路工程								
五	通信站工程								
六	通信线路工程								
	小 计								
七	其他费用								
(一)	建设场地征用及清理费								
(二)	项目建设管理费								
(三)	项目建设技术服务费								
(四)	生产准备费								
八	基本预备费								
九	特殊项目费								
	工程静态投资								
	各项占静态投资的比例(%)								
十	工程动态费用								
(一)	价差预备费								
(二)	建设期贷款利息								
	工程动态投资								
	各项占动态投资的比例(%)								
	生产期可抵扣增值税								

建筑工程专业汇总预算表

表二乙

金额单位：元

序号	工程名称	建筑工程费				合计	技术经济指标		
		金额	其中				单位	数量	指标
			设备费	未计价材料费	人工费				
	建筑工程								
D	配电站、开关站工程								
一	主要生产工程								
1	主要建筑物								
1.1	一般土建(分支箱半预制基础)								
2	户外成套设备基础						元/座		
2.1	发电机基础								
L	电缆线路工程								
二	构筑物						元/km		
3	工作井								
4	电缆埋管						元/km		
5	箱变基础								
	合计								

安装工程专业汇总预算表（取费）

表二甲

金额单位：元

序号	工程或费用名称	直接费									间接费		利润	编制基 准期价 差	税金 (9%)	合计
		直接工程费			措施费						规费					
		人工费	材料费		施工机 械使用 费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费	社会保 险费 (25.88%)	住房公 积金 (12%)				
计价材 料费	未计价 材料费															
D	配电站、开 关站工程															
一	主要生产工 程															
1	配电站、开 关站															
1.1	变压器															
1.2	配电装置															
1.2.1	10kV (20kV) 配电装置															
1.6	调试与试验															
1.6.2	整套系统调 试															
X	架空线路工 程															
一	架空线路本 体工程															
1	基础工程															
1.1	土石方工程															
L	电缆线路工 程															
一	电缆桥架安 装															

江南污水处理厂及配套管网工程古柏污水
提升泵站正式用电工程

安装工程专业汇总预算表（取费）

表二甲

金额单位：元

序号	工程或费用名称	直接费									间接费			利润	编制基 准期价 差	税金 (9%)	合计
		直接工程费				措施费					规费		企业管 理费				
		人工费	材料费		施工机 械使用 费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费	社会保 险费 (25.88%)	住房公 积金 (12%)					
			计价材 料费	未计价 材料费													
四	电缆防火																
五	电缆分支箱 安装																

建筑工程专业汇总预算表（取费）

表二乙 金额单位：元

序号	工程或费用名称	直接费									间接费			利润	编制基 准期价 差	乙供设 备费不 含税	税金 (9%)	甲供设 备费含 税	合计
		直接工程费			措施费						规费		企业管 理费						
		人工费	材料费		施工机 械使用 费	冬雨季 施工增 加费	夜间施工 增加费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费	社会保 险费 (25.88%)	住房公 积金 (12%)							
计价材 料费	未计价 材料费																		
D	配电站、 开关站工 程																		
一	主要生产 工程																		
1	主要建筑 物																		
1.1	一般土建 (分支箱半 预制基础)																		
2	户外成套 设备基础																		
2.1	发电机基 础																		
L	电缆线路 工程																		
二	构筑物																		
3	工作井																		
4	电缆埋管																		
5	箱变基础																		

安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
D		配电站、开关站工程										
一		主要生产工程										
1		配电站、开关站										
1.1		变压器										
	换PD2-28	成套箱式变电站安装 变压器容量 (kVA以下) 315	台	1								
	PZ3-10	用电计量系统 用户电能表安装调测 智能电表 (三相)	块	2								
	换PT4-85	铁件、螺栓 预埋铁件制作	t	0.156								
	换PT4-88	铁件、螺栓 预埋铁件安装	t	0.156								
	换PT11-48	围墙、围墙大门 钢隔栏安装	m²	44.28								
	ZC0901002	槽钢(预埋件) 「10	kg	156								
	ZC0701032	镀锌钢管DN100X4	米	126.8								
	ZC0701032	镀锌钢管DN50X3.5	米	10								
	S0101002	10kV欧式箱变 SCB13-250kVA(不含高计电表、低计电表和电表低压电流互感器) SCB13-250kVA	台	1								
	S0101002	高压三相四线制多功能电表 3×(57.7)100V 1.5(6)A载波表	块	1								
	S0101002	低压三相四线制多功能电能表 3×(220)380V 1.5(6)A载波表	块	1								
		乙供设备运杂费										

安装工程预算表

表三甲 金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
		主材损耗费										
		乙供设备税金	%	9								
		小计										
	1	直接费	元									
	1.1	直接工程费	元									
	1.1.1	人工费	元									
	1.1.2	材料费	元									
	1.1.2.1	计价材料费	元									
	1.1.2.2	未计价材料费	元									
	1.1.3	施工机械使用费	元									
	1.2	措施费	元									
	1.2.1	冬雨季施工增加费	%	3.25								
	1.2.3	施工工具用具使用费	%	2.03								
	1.2.5	安全文明施工费	%	23.43								
	2	间接费	元									
	2.1	规费	元									
	2.1.1	社会保险费	%	25.88								
	2.1.2	住房公积金	%	12								
	2.2	企业管理费	%	19.91								
	3	利润	%	12.4								
	4	编制基准期价差	元									
	5	增值税	%	9								
	6	合计	元									
1.2		配电装置										
1.2.1		10kV (20kV) 配电装置										

安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	S0303003	手动、自动投切柴油发电机组 250kW(建议容量) 250kW	台	1								
		乙供设备运杂费										
		乙供设备税金	%	9								
		小计										
1.6		调试与试验										
1.6.2		整套系统调试										
	PD11-17	整套启动调试 箱式变压器	站	1								
		小计										
	1	直接费	元									
	1.1	直接工程费	元									
	1.1.1	人工费	元									
	1.1.3	施工机械使用费	元									
	1.2	措施费	元									
	1.2.1	冬雨季施工增加费	%	3.25								
	1.2.3	施工工具用具使用费	%	2.03								
	1.2.5	安全文明施工费	%	23.43								
	2	间接费	元									
	2.1	规费	元									
	2.1.1	社会保险费	%	25.88								
	2.1.2	住房公积金	%	12								
	2.2	企业管理费	%	19.91								
	3	利润	%	12.4								
	4	编制基准期价差	元									
	江南污水处理厂及配套管网工程提升泵站正式用电工程	增值税	%	9								

安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	6	合计	元									
X		架空线路工程										
一		架空线路本体工程										
1		基础工程										
1.1		土石方工程										
	换PL3-19	10kV户内热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm ² ） 50	套/三相	1								
	PX4-36	横担及绝缘子安装 10kV瓷横担	组	3								
	换PX6-25	配电装置安装 断路器	台	1								
	换PX4-35	横担及绝缘子安装 10kV铁横担 双根	组	2								
	换PD2-5	隔离开关及负荷开关 隔离开关安装 电流（A以下） 630	组	1								
	换PX6-27	配电装置安装 避雷器 10kV	组/三相	1								
	换PD9-11	接地母线敷设 户外扁钢敷设（截面mm ² ） 200以内	m	10								
	换PD9-3	接地极 角钢接地极安装 普通土	根	1								
	换PX5-15	架空绝缘电缆架设 架空绝缘电缆 截面（mm ² ） 95以内	100m	0.3								
		C形接续线夹	个	6								
		II型抱箍 BG2-80-190	只	1								

安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	ZC0304011	10kV及以下电缆终端冷缩式50mm ² 3芯	套	1								
		瓷横担绝缘子 SC-210	个	3								
		II型抱箍 BG2-80-300	只	1								
		角钢横担∠80x7x1500	根	2								
		角钢横担∠80x7x1700	根	2								
		双头螺栓 MS18x350	套	4								
		隔离开关底板 -8x80x650	付	3								
		开关横担∠80x7x1500	根	2								
		斜撑∠75*6*1500	根	1								
		I型抱箍 BG1-60-250	只	1								
		双头螺栓 MS18x390	套	4								
		热镀锌扁钢 -50*5	t	0.02								
		热镀锌角钢接地极 L50x5x1500	t	0.006								
	ZC0216003	绝缘架空导线 高压引下线 JKLGYJ-50 JKLGYJ, 50/8	m	30								
		接地环 50截面	只	3								
		断路器线掌线夹 50截面	只	6								
	S0303004	智能真空断路器ZW32-12F/630A带FDR-20控制器, CT变比为100-200-300/5A 接100/5A, 10P30 级	台	1								
	S0306003	高压隔离开关GW9-10/630A	组	1								
	S0401003	高压避雷器YH5WS-17/50TLQ	只	3								
		乙供设备运费										

安装工程预算表

表三甲 金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
		主材损耗费										
		乙供设备税金	%	9								
		小计										
	1	直接费	元									
	1.1	直接工程费	元									
	1.1.1	人工费	元									
	1.1.2	材料费	元									
	1.1.2.1	计价材料费	元									
	1.1.2.2	未计价材料费	元									
	1.1.3	施工机械使用费	元									
	1.2	措施费	元									
	1.2.1	冬雨季施工增加费	%	3.25								
	1.2.3	施工工具用具使用费	%	2.03								
	1.2.5	安全文明施工费	%	23.43								
	2	间接费	元									
	2.1	规费	元									
	2.1.1	社会保险费	%	25.88								
	2.1.2	住房公积金	%	12								
	2.2	企业管理费	%	19.91								
	3	利润	%	12.4								
	4	编制基准期价差	元									
	5	增值税	%	9								
	6	合计	元									
L		电缆线路工程										
一		电缆桥架安装										

安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	换PL3-19	10kV户内热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm ² ） 50	套/三相	6								
	换PL2-39	10kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm ² ） 50	100m/三相	5.31								
	PL5-3	陆上电缆试验 电缆试验 10kV 交流耐压试验 长度1km以内	回路	2								
	ZC0304011	10kV及以下电缆终端冷缩式 3x50mm ²	套	6								
	ZC0301034	阻燃铠装交联聚乙烯铜芯绝缘电缆 YJV22-8.7/15-3x50	km	0.531								
		设备性材料损耗费										
		主材损耗费										
		乙供设备税金	%	9								
		小计										
	1	直接费	元									
	1.1	直接工程费	元									
	1.1.1	人工费	元									
	1.1.2	材料费	元									
	1.1.2.1	计价材料费	元									
	1.1.2.2	未计价材料费	元									
	1.1.3	施工机械使用费	元									
	1.2	措施费	元									
	1.2.1	冬雨季施工增加费	%	3.25								
	1.2.3	施工工具用具使用费	%	2.03								
	1.2.5	安全文明施工费	%	23.43								

安装工程预算表

表三甲 金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	2	间接费	元									
	2.1	规费	元									
	2.1.1	社会保险费	%	25.88								
	2.1.2	住房公积金	%	12								
	2.2	企业管理费	%	19.91								
	3	利润	%	12.4								
	4	编制基准期价差	元									
	5	增值税	%	9								
	6	合计	元									
四		电缆防火										
	换PL4-33	电缆防火 防火堵料	t	0.01								
	换PL4-35	电缆防火 防火涂料	kg	5								
	PL4-37	电缆防火 防火带	m	5								
	PL4-34	电缆防火 防火隔板	m²	5								
	换PD9-3	接地极 角钢接地极安装 普通土	根	35								
	换PD9-11	接地母线敷设 户外扁钢敷设（截面mm²）200以内	m	490.5								
	PD6-8	标识牌安装 粘贴	块	4								
	ZC0701017	电缆防火柔性堵料 JZD型有机	t	0.005								
	ZC0701017	电缆防火速固堵料 JZD型有机	t	0.005								
	ZC0701017	电缆防火涂料	kg	5								
	ZC0701017	防火包带	m	5								
	ZC0701017	防火隔板	m²	5								
	ZC0701017	干粉灭火器(4kg)	具	1								

安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	ZC0803001	热镀锌角钢接地极 L50X50 L=2500	t	0.33								
	ZC0802001	热镀锌扁钢-50X5	t	0.962								
		设备标示牌	块	2								
		警告标示牌	块	2								
		绝缘鞋	双	1								
		绝缘操作手套	套	1								
		操作棒	套	1								
		验电笔	套	1								
		主材损耗费										
		小计										
	1	直接费	元									
	1.1	直接工程费	元									
	1.1.1	人工费	元									
	1.1.2	材料费	元									
	1.1.2.1	计价材料费	元									
	1.1.2.2	未计价材料费	元									
	1.1.3	施工机械使用费	元									
	1.2	措施费	元									
	1.2.1	冬雨季施工增加费	%	3.25								
	1.2.3	施工工具用具使用费	%	2.03								
	1.2.5	安全文明施工费	%	23.43								
	2	间接费	元									
	2.1	规费	元									
	2.1.1	社会保险费	%	25.88								
	2.1.2	住房公积金	%	12								
	2.2	企业管理费	%	19.91								

安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	3	利润	%	12.4								
	4	编制基准期价差	元									
	5	增值税	%	9								
	6	合计	元									
五		电缆分支箱安装										
	换PL4-61	电缆配套设备安装 电缆分支箱 10kV 6回路	台	1								
	S0505002	高压电缆分支箱 1进2出，不带开关	只	1								
		乙供设备运杂费										
		乙供设备税金	%	9								
		小计										
	1	直接费	元									
	1.1	直接工程费	元									
	1.1.1	人工费	元									
	1.1.2	材料费	元									
	1.1.2.1	计价材料费	元									
	1.1.3	施工机械使用费	元									
	1.2	措施费	元									
	1.2.1	冬雨季施工增加费	%	3.25								
	1.2.3	施工工具用具使用费	%	2.03								
	1.2.5	安全文明施工费	%	23.43								
	2	间接费	元									
	2.1	规费	元									
	2.1.1	社会保险费	%	25.88								
	2.1.2	住房公积金	%	12								
江南污水处理厂及配套管网工程		企业管理费	%	19.91								

提升泵站正式用电工程

安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	3	利润	%	12.4								
	4	编制基准期价差	元									
	5	增值税	%	9								
	6	合计	元									

建筑工程预算表

表三乙 金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
D		配电站、开关站工程										
一		主要生产工程										
1		主要建筑物										
1.1		一般土建(分支箱半预制基础)										
	PL1-31	机械土石方工程 机械土方 机械挖土	m³	1.916								
	换PL1-32	机械土石方工程 机械土方 机械挖土、装车 自卸汽车运土运距10km (PL1-32+9*PL1-34)	m³	1.916								
	换PL1-100	混凝土与钢筋工程 商品混凝土 基础(商品混凝土C25)	m³	0.147								
	换PL1-103	混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土侧壁	m³	1.757								
	换PL1-95	砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 水泥砂浆立面(水泥砂浆 1:2)(水泥砂浆 1:3 替换为 水泥砂浆 1:2.5)	m²	5.856								
	换PL1-123	混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以外	t	0.006								
	换PT4-85	铁件、螺栓 预埋铁件制作	t	0.023								
	换PT4-88	铁件、螺栓 预埋铁件安装	t	0.023								
		电缆保护管 C PVC φ200	m	0.4								

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	ZC0901002	槽钢(预埋件) 「8	kg	23.2								
		主材损耗费										
		小计										
	1	直接费	元									
	1.1	直接工程费	元									
	1.1.1	人工费	元									
	1.1.2	材料费	元									
	1.1.2.1	计价材料费	元									
	1.1.2.2	未计价材料费	元									
	1.1.3	施工机械使用费	元									
	1.2	措施费	元									
	1.2.1	冬雨季施工增加费	%	1.81								
	1.2.3	施工工具用具使用费	%	0.93								
	1.2.5	安全文明施工费	%	13.94								
	2	间接费	元									
	2.1	规费	元									
	2.1.1	社会保险费	%	25.88								
	2.1.2	住房公积金	%	12								
	2.2	企业管理费	%	10.22								
	3	利润	%	6.56								
	4	编制基准期价差	元									
	6	增值税	%	9								
	8	合计	元									
2		户外成套设备基础										
2.1		发电机基础										

建筑工程预算表

序号		编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
						设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
		PL1-31	机械土石方工程 机械土方 机械挖土	m³	15.785								
		换PL1-32	机械土石方工程 机械土方 机械挖土、装车 自卸汽车运土运距10km (PL1-32+9*PL1-34)	m³	15.334								
		换PL1-100	混凝土与钢筋工程 商品混凝土 基础(商品混凝土 C25)	m³	1.353								
		换PL1-103	混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土侧壁	m³	6.048								
		换PL1-102	混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土顶板(商品混凝土 C25)	m³	9.02								
		换PL1-95	砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 水泥砂浆立面(水泥砂浆 1:2)(水泥砂浆 1:3 替换为 水泥砂浆 1:2.5)	m²	20.16								
		换PL1-123	混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以外	t	0.26								
		换PL1-122	混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.065								
			电缆保护管 C PVC φ 200	m	0.4								
			小计										

建筑工程预算表

表三乙 金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	1	直接费	元									
	1.1	直接工程费	元									
	1.1.1	人工费	元									
	1.1.2	材料费	元									
	1.1.2.1	计价材料费	元									
	1.1.2.2	未计价材料费	元									
	1.1.3	施工机械使用费	元									
	1.2	措施费	元									
	1.2.1	冬雨季施工增加费	%	1.81								
	1.2.3	施工工具用具使用费	%	0.93								
	1.2.5	安全文明施工费	%	13.94								
	2	间接费	元									
	2.1	规费	元									
	2.1.1	社会保险费	%	25.88								
	2.1.2	住房公积金	%	12								
	2.2	企业管理费	%	10.22								
	3	利润	%	6.56								
	4	编制基准期价差	元									
	6	增值税	%	9								
	8	合计	元									
L		电缆线路工程										
二		构筑物										
3		工作井										
	PL1-31	机械土石方工程 机械土方 机械挖土	m³	28.391								

建筑工程预算表

表三乙					金额单位：元							
序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	换PL1-32	机械土石方工程 机械土方 机械挖土、装车 自卸汽车运土运距10km (PL1-32+9*PL1-34)	m³	4.62								
	换PT1-75	机械施工土方 平整场地、回填碾压 填土碾压	m³	3.451								
	换PL1-99	混凝土与钢筋工程 商品混凝土 商品混凝土垫层 C15	m³	1.053								
	换PT4-25	现浇混凝土 圈梁(商品混凝土 C25)	m³	2.687								
	换PT3-7	砌筑实心砖 砌筑砖沟道、砖井池 砖井、池(水泥砂浆 M10)	m³	1.646								
	换PL1-95	砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 水泥砂浆立面(水泥砂浆 1:2)	m²	6.857								
	换PL1-102	混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土顶板(商品混凝土 C25)	m³	0.206								
	换PL1-122	混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.135								
	换PL1-123	混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以外	t	0.361								

建筑工程预算表

表三乙 金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	换PL1-116	混凝土与钢筋工程 成品 预制混凝土构件安装 地 沟盖板	m³	1.484								
	换PT4-88	铁件、螺栓 预埋铁件安 装	t	0.141								
	换PL1-32	机械土石方工程 机械土 方 机械挖土、装车 自卸 汽车运土运距5km (PL1- 32+4*PL1-34)	m³	20.319								
	换PL1-99	混凝土与钢筋工程 商品 混凝土垫层(商品混凝土 C15)	m³	4.799								
	换PT3-7	砌筑实心砖 砌筑砖沟道 、砖井池 砖井、池(水泥 砂浆 M10)	m³	5.975								
	换PL1-95	砌筑工程 基础、沟道、 砖井池装饰 水泥砂浆立 面(水泥砂浆 1:2)	m²	29.344								
		电缆保护管 C PVC φ 200	m	2.8								
		电缆沟轻型混凝土盖板 1150mm(长)×300mm (宽)×100mm(厚)带钢包 边及防盗功能的盖板	块	43								
		预埋镀锌角铁L50x5	kg	140.885								
		小计										
	1	直接费	元									
	1.1	直接工程费	元									

江南污水处理厂及配套管网工程
提升泵站正式用电工程

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	1.1.1	人工费	元									
	1.1.2	材料费	元									
	1.1.2.1	计价材料费	元									
	1.1.2.2	未计价材料费	元									
	1.1.3	施工机械使用费	元									
	1.2	措施费	元									
	1.2.1	冬雨季施工增加费	%	1.81								
	1.2.3	施工工具用具使用费	%	0.93								
	1.2.5	安全文明施工费	%	13.94								
	2	间接费	元									
	2.1	规费	元									
	2.1.1	社会保险费	%	25.88								
	2.1.2	住房公积金	%	12								
	2.2	企业管理费	%	10.22								
	3	利润	%	6.56								
	4	编制基准期价差	元									
	6	增值税	%	9								
	8	合计	元									
4		电缆埋管										
	PL1-132	非开挖水平导向钻进 单管 Φ200以内	m	930								
	ZC0701017	电缆保护管 2*MPP- Φ160	m	930								
		主材损耗费										
		小计										
	1	直接费	元									
		江南污水处理厂及配套管网提升泵站正式用电工程	元									

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	1.1.1	人工费	元									
	1.1.2	材料费	元									
	1.1.2.1	计价材料费	元									
	1.1.2.2	未计价材料费	元									
	1.1.3	施工机械使用费	元									
	1.2	措施费	元									
	1.2.1	冬雨季施工增加费	%	1.81								
	1.2.3	施工工具用具使用费	%	0.93								
	1.2.5	安全文明施工费	%	13.94								
	2	间接费	元									
	2.1	规费	元									
	2.1.1	社会保险费	%	25.88								
	2.1.2	住房公积金	%	12								
	2.2	企业管理费	%	10.22								
	3	利润	%	6.56								
	4	编制基准期价差	元									
	6	增值税	%	9								
	8	合计	元									
5		箱变基础										
	PL1-31	机械土石方工程 机械土方 机械挖土	m³	30.853								
	换PL1-32	机械土石方工程 机械土方 机械挖土、装车 自卸汽车运土运距5km (PL1-32+4*PL1-34)	m³	30.202								
	换PL1-99	混凝土与钢筋工程 商品混凝土 商品混凝土垫层 (商品混凝土 C15)	m³	0.595								

建筑工程预算表

表三乙 金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	换PL1-100	混凝土与钢筋工程 商品混凝土 基础(商品混凝土 C25)	m³	2.53								
	换PT4-25	现浇混凝土 圈梁(商品混凝土 C25)	m³	5.11								
	换PT3-7	砌筑实心砖 砌筑砖沟道、砖井池 砖井、池(水泥砂浆 M10)	m³	10.659								
	换PL1-95	砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 水泥砂浆立面(水泥砂浆 1:2)	m²	13.398								
	换PL1-122	混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.089								
	换PL1-123	混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以外	t	0.405								
	换PL1-116	混凝土与钢筋工程 成品预制混凝土构件安装 地沟盖板	m³	0.69								
	换PT4-2	商品混凝土 基础 商品混凝土C25	m³	2.1								
		电缆保护管 C PVC Φ 200	m	0.8								
		电缆沟轻型混凝土盖板 1150mm(长)×300mm(宽)×100mm(厚)带钢包边及防盗功能的盖板	块	10								
		小计										

建筑工程预算表

表三乙				金额单位：元								
序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价			
					设备费	未计价材料费	定额基价	其中：人工费	设备费	未计价材料费	定额合价	其中：人工费
	1	直接费	元									
	1.1	直接工程费	元									
	1.1.1	人工费	元									
	1.1.2	材料费	元									
	1.1.2.1	计价材料费	元									
	1.1.2.2	未计价材料费	元									
	1.1.3	施工机械使用费	元									
	1.2	措施费	元									
	1.2.1	冬雨季施工增加费	%	1.81								
	1.2.3	施工工具用具使用费	%	0.93								
	1.2.5	安全文明施工费	%	13.94								
	2	间接费	元									
	2.1	规费	元									
	2.1.1	社会保险费	%	25.88								
	2.1.2	住房公积金	%	12								
	2.2	企业管理费	%	10.22								
	3	利润	%	6.56								
	4	编制基准期价差	元									
	6	增值税	%	9								
	8	合计	元									

安装工程取费表

金额单位：元

序号	费用名称	费率	单位	总价	说明
	安装取费表				
1	直接费		元		
1.1	直接工程费		元		
1.1.1	人工费		元		
1.1.2	材料费		元		
1.1.2.1	计价材料费		元		材料费含材料费、配送费、卸车费、保管费
1.1.2.2	未计价材料费		元		甲供主要材料费含主材费含税、损耗费含税、配送费含税、卸车费含税、保管费含税；乙供主要材料费含主材费不含税、损耗费不含税、配送费含税
1.1.3	施工机械使用费		元		
1.2	措施费		元		
1.2.1	冬雨季施工增加费	3.25	%		
1.2.3	施工工具用具使用费	2.03	%		
1.2.5	安全文明施工费	23.43	%		
2	间接费		元		
2.1	规费		元		
2.1.1	社会保险费	25.88	%		
2.1.2	住房公积金	12	%		
2.2	企业管理费	19.91	%		
3	利润	12.4	%		
4	编制基准期价差		元		
5	增值税	9	%		
6	合计		元		
	架空、通信线路取费表				
1	直接费		元		
1.1	直接工程费		元		
1.1.1	人工费		元		
1.1.2	材料费		元		

安装工程取费表

金额单位：元

序号	费用名称	费率	单位	总价	说明
1.1.2.1	计价材料费		元		材料费含材料费、配送费、卸车费、保管费
1.1.2.2	未计价材料费		元		甲供主要材料费含主材费含税、损耗费含税、配送费含税、卸车费含税、保管费含税；乙供主要材料费含主材费不含税、损耗费不含税、配送费含税
1.1.3	施工机械使用费		元		
1.2	措施费		元		
1.2.1	冬雨季施工增加费	3.25	%		
1.2.3	施工工具用具使用费	2.03	%		
1.2.5	安全文明施工费	23.43	%		
2	间接费		元		
2.1	规费		元		
2.1.1	社会保险费	25.88	%		
2.1.2	住房公积金	12	%		
2.2	企业管理费	19.91	%		
3	利润	12.4	%		
4	编制基准期价差		元		
5	增值税	9	%		
6	合计		元		

建筑工程取费表

金额单位：元

序号	费用名称	费率	单位	总价	说明
	建筑取费表				
1	直接费		元		
1.1	直接工程费		元		
1.1.1	人工费		元		
1.1.2	材料费		元		
1.1.2.1	计价材料费		元		材料费含材料费、配送费、卸车费、保管费
1.1.2.2	未计价材料费		元		甲供主要材料费含主材费含税、损耗费含税、配送费含税、卸车费含税、保管费含税；乙供主要材料费含主材费不含税、损耗费不含税、配送费含税
1.1.3	施工机械使用费		元		
1.2	措施费		元		
1.2.1	冬雨季施工增加费	1.81	%		
1.2.3	施工工具用具使用费	0.93	%		
1.2.5	安全文明施工费	13.94	%		
2	间接费		元		
2.1	规费		元		
2.1.1	社会保险费	25.88	%		
2.1.2	住房公积金	12	%		
2.2	企业管理费	10.22	%		
3	利润	6.56	%		
4	编制基准期价差		元		
6	增值税	9	%		
8	合计		元		

主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格						重量	
						单价	损耗费	配送费	卸车费	保管费	合价	单重	合重
	建筑工程												
D	配电站、开关站工程												
	电缆保护管 C PVC Φ 200		m	0.8									
ZC0901002	槽钢(预埋件)	∟8	kg	23.2	0.5							1	23.316
	小计												23.316
L	电缆线路工程												
	电缆保护管 C PVC Φ 200		m	3.6									
	电缆沟轻型混凝土盖板 1150mm(长)×300mm (宽)×100mm(厚)带钢包边及 防盗功能的盖板		块	53									
	预埋镀锌角铁L50x5		kg	140.8849								1	140.885
ZC0701017	电缆保护管 2*MPP- Φ160		m	930	2								
	小计												140.885
	建筑合计												164.201
	安装工程												
D	配电站、开关站工程												
ZC0901002	槽钢(预埋件)	∟10	kg	156	0.5							1	156.78
ZC0701032	镀锌钢管DN100X4		米	126.8	5								
ZC0701032	镀锌钢管DN50X3.5		米	10	5								
	江南污水处理厂及配套管网工程古柏污水 提升泵站正式用电工程												156.78

主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格						重量	
						单价	损耗费	配送费	卸车费	保管费	合价	单重	合重
X	架空线路工程												
	C形接续线夹		个	6	3							1.3	8.034
	双头螺栓	MS18x350	套	4	3							1.3	5.356
	双头螺栓	MS18x390	套	4	3							1.3	5.356
	II型抱箍 BG2-80-190		只	1	0.6							0.02	0.016
	瓷横担绝缘子 SC-210		个	3	0.6							1.26	3.8
	II型抱箍 BG2-80-300		只	1	0.6							0.02	0.016
	隔离开关底板 -8x80x650		付	3	0.6							3.27	9.857
	I型抱箍	BG1-60-250	只	1	0.6							0.02	0.016
	接地环 50截面		只	3	0.6							0.36	1.086
	断路器线掌线夹 50截面		只	6	0.6							0.36	2.173
ZC0304011	10kV及以下电缆终端冷缩式	50mm ² 3芯	套	1	0.5								
	角钢横担∠80x7x1500		根	2	0.5							12.79	25.708
	角钢横担∠80x7x1700		根	2	0.5							14.49	29.131
	开关横担∠80x7x1500		根	2	0.5							12.79	25.708
	斜撑∠75*6*1500		根	1	0.5							12.79	12.854
	热镀锌扁钢 -50*5		t	0.0196	1.5							1000	19.894
	热镀锌角钢接地极 L50x5x1500		t	0.0057	1.5							1000	5.786
ZC0216003	绝缘架空导线 高压引下线 JKLGYJ-50	JKLGYJ, 50/8	m	30	1								
	小计												154.79
L	电缆线路工程												
ZC0304011	10kV及以下电缆终端冷缩式		套	6	0.5								

江南污水处理站及配套管网工程古柏污水
提升泵站正式用电工程

主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格						重量	
						单价	损耗费	配送费	卸车费	保管费	合价	单重	合重
ZC0701017	电缆防火柔性堵料	JZD型有机	t	0.005	2							1000	5.1
ZC0701017	电缆防火速固堵料	JZD型有机	t	0.005	2							1000	5.1
ZC0701017	电缆防火涂料		kg	5	2							1	5.1
ZC0701017	防火包带		m	5	2							1	5.1
ZC0701017	防火隔板		m²	5	2							1	5.1
ZC0701017	干粉灭火器(4kg)		具	1	2							1	1.02
ZC0803001	热镀锌角钢接地极 L50X50 L=2500		t	0.3299	0.5							1000	331.55
ZC0802001	热镀锌扁钢-50X5		t	0.9624	0.5							1000	967.212
	设备标示牌		块	2									
	警告标示牌		块	2									
	绝缘鞋		双	1									
	绝缘操作手套		套	1									
	操作棒		套	1									
	验电笔		套	1									
	小计												1325.282
	安装合计												1636.852
	合计												1801.053

设备汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	价格		运杂费				乙供设备税金	总价
					单价	合价	运杂费	配送费	卸车费	保管费		
	安装工程											
D	配电站、开关站工程											
S0101002	10kV欧式箱变 SCB13-250kVA(不含高计电表、低计电表和电表低压电流互感器)	SCB13-250kVA	台	1								
S0101002	高压三相四线制多功能电表	3×(57.7)100V 1.5(6)A 载波表	块	1								
S0101002	低压三相四线制多功能电能表	3×(220)380V 1.5(6)A 载波表	块	1								
S0303003	手动、自动投切柴油发电机组 250kW(建议容量)	250kW	台	1								
	小计											
X	架空线路工程											
S0303004	智能真空断路器ZW32-12F/630A带FDR-20控制器, CT变比为100-200-300/5A 接100/5A, 10P30 级		台	1								

设备汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	价格		运杂费				乙供设备税金	总价
					单价	合价	运杂费	配送费	卸车费	保管费		
S0306003	高压隔离开关GW9-10/630A		组	1								
S0401003	高压避雷器YH5WS-17/50TLQ		只	3								
	小计											
L	电缆线路工程											
ZC0301034	阻燃铠装交联聚乙烯铜芯绝缘电缆 YJV22-8.7/15-3x50		km	0.531								
S0505002	高压电缆分支箱	1进2出，不带开关	只	1								
	小计											
	安装合计											
	合计											

设备购置费组成表

金额单位：元

序号	项目名称	甲供设备		乙供设备		合计
		设备费	运杂费	设备费	运杂费	
	安装工程					
D	配电站、开关站工程					
一	主要生产工程					
1	配电站、开关站					
1.1	变压器					
1.2	配电装置					
1.2.1	10kV(20kV)配电装置					
X	架空线路工程					
一	架空线路本体工程					
1	基础工程					
1.1	土石方工程					
L	电缆线路工程					
一	电缆桥架安装					
五	电缆分支箱安装					

人工汇总表

金额单位：元

编号	名称	单位	数量	市场单价	市场合价
	建筑工程				
D	配电站、开关站工程				
9101106	普通工	工日	21.2953		
9101107	建筑技术工	工日	12.486		
	小计		33.7813		
L	电缆线路工程				
9101106	普通工	工日	56.4567		
9101107	建筑技术工	工日	171.1755		
	小计		227.6322		
	安装工程				
D	配电站、开关站工程				
9101106	普通工	工日	16.0728		
9101107	建筑技术工	工日	4.2789		
9101109	安装技术工	工日	13.9209		
	小计		34.2726		
X	架空线路工程				
9101106	普通工	工日	1.8338		
9101109	安装技术工	工日	1.7701		
9101111	线路技术工	工日	6.1027		
	小计		9.7066		
L	电缆线路工程				
9101106	普通工	工日	38.636		
9101109	安装技术工	工日	52.9255		
9101111	线路技术工	工日	20.3606		
	小计		111.9222		

江南污水处理厂及配套管网工程古柏污水
提升泵站正式用电工程

人工汇总表

金额单位：元

编号	名称	单位	数量	市场单价	市场合价
	合计		417.3149		

材料汇总表

金额单位：元

编号	名称	单位	数量	市场单价	市场合价
	建筑工程				
D	配电站、开关站工程				
9101106	普通工	工日	0.0746		
9101107	建筑技术工	工日	0.0186		
C01020712	圆钢 φ10以下	kg	70.8164		
C01020713	圆钢 φ10以上	kg	294.6903		
C09010101	普通硅酸盐水泥 32.5	t	0.2065		
C09032034	商品混凝土 C25	m³	18.4901		
C09041201	隔离剂	kg	0.3214		
C10010101	中砂	m³	0.472		
C12010100	电焊条 J422 综合	kg	1.37		
C13011603	对拉螺栓 M16	kg	0.6902		
C14010100	镀锌铁丝 综合	kg	1.1975		
C18040802	聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm	m²	28.9228		
C19110101	氧气	m³	0.1482		
C19110201	乙炔气	m³	0.0645		
C20010101	防锈漆	kg	0.0502		
C21010101	水	t	0.6334		
C22010101	钢管脚手架 包括扣件	kg	13.9188		
C22010102	支撑钢管及扣件	kg	46.105		
C22010401	通用钢模板	kg	157.2002		
C22010432	木模板	m³	0.2194		
J06-01-027	灰浆搅拌机 拌筒容量 200L	台班	0.0577		
	小计				
	其他材料费				
	合计				
L	电缆线路工程				
9101106	普通工	工日	0.965		
9101107	建筑技术工	工日	0.2435		

江南污水处理厂及配套管网工程古柏污水
提升泵站正式用电工程

材料汇总表

金额单位：元

编号	名称	单位	数量	市场单价	市场合价
C01020216	槽钢 16号以下	kg	0.5477		
C01020712	圆钢 ϕ 10以下	kg	245.9359		
C01020713	圆钢 ϕ 10以上	kg	849.2581		
C08020202	板材红白松 二等	m ³	0.0022		
C09010101	普通硅酸盐水泥 32.5	t	1.9269		
C09010102	普通硅酸盐水泥 42.5	t	0.0375		
C09032032	商品混凝土 C15	m ³	6.4722		
C09032034	商品混凝土 C25	m ³	12.7465		
C09041201	隔离剂	kg	3.8466		
C10010101	中砂	m ³	6.2989		
C10020101	碎石 10	m ³	0.0785		
C10020301	毛石 70~190	m ³	0.5712		
C10070101	标准砖 240×115×53	千块	9.9807		
C12010100	电焊条 J422 综合	kg	2.8213		
C13011603	对拉螺栓 M16	kg	2.1397		
C14010100	镀锌铁丝 综合	kg	3.8121		
C16039201	回扩器 DN250	只	11.16		
C16039209	回扩器 DN350	只	11.16		
C18040801	聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm	kg	0.2282		
C18040802	聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm	m ²	31.6005		
C20010101	防锈漆	kg	0.3046		
C21010101	水	t	9.6996		
C22010101	钢管脚手架 包括扣件	kg	0.3174		
C22010102	支撑钢管及扣件	kg	0.6266		
C22010401	通用钢模板	kg	58.0288		
C22010432	木模板	m ³	0.8212		
C33010118	导向钻头	只	11.16		
C33010119	清孔器 500mm	只	1.953		
J04-01-032	机动翻斗车 1t	台班	0.0073		
J06-01-022	滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L	台班	0.0057		
J06-01-027	灰浆搅拌机 拌筒容量 200L	台班	0.7371		

材料汇总表

金额单位：元

编号	名称	单位	数量	市场单价	市场合价
	小计				
	其他材料费				
	合计				
	安装工程				
D	配电站、开关站工程				
C07010101	平垫铁 综合	kg	7.2		
C07010501	预埋铁件 综合	kg	106.9805		
C12010100	电焊条 J422 综合	kg	25.7381		
C13010201	镀锌六角螺栓 综合	kg	3.006		
C16100361	尼龙扎带 L=120mm	根	20		
C16100601	电缆标识牌	个	4		
C19020801	电力复合脂	kg	0.18		
C19031101	清洗剂	kg	0.45		
C19110101	氧气	m³	0.9968		
C19110201	乙炔气	m³	0.4337		
C20010101	防锈漆	kg	0.7873		
C20030101	普通调和漆	kg	0.45		
C22040501	棉纱头	kg	0.2		
	小计				
	其他材料费				
	合计				
X	架空线路工程				
C01020903	镀锌圆钢 φ16	kg	6.2032		
C07010101	平垫铁 综合	kg	0.9		
C12010100	电焊条 J422 综合	kg	2.05		
C12026101	焊锡	kg	0.121		
C13010201	镀锌六角螺栓 综合	kg	6.3551		

材料汇总表

金额单位：元

编号	名称	单位	数量	市场单价	市场合价
C14010100	镀锌铁丝 综合	kg	1.3798		
C16050103	电缆卡子 40	个	0.9991		
C16100331	铜绑线 2mm	kg	0.1794		
C18030801	自黏性橡胶带 25mm×20m	卷	0.7476		
C18040801	聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm	kg	0.285		
C18060101	塑料带 20mm×40m	卷	0.154		
C18060103	塑料带相色带 20mm×2000mm	卷	0.097		
C19010102	汽油	kg	0.343		
C19020101	机械油5~7号	kg	0.045		
C19020801	电力复合脂	kg	0.2235		
C19030301	丙酮 95%	kg	0.271		
C19031101	清洗剂	kg	0.2		
C20010201	醇酸防锈漆	kg	0.0015		
C20030101	普通调和漆	kg	0.8636		
C20070101	沥青清漆	kg	0.3		
C22030501	钢锯条 各种规格	根	2.0467		
C22040501	棉纱头	kg	0.3021		
C26100519	红丹防锈漆	kg	0.2018		
	小计				
	其他材料费				
	合计				
L	电缆线路工程				
C01020713	圆钢 ϕ 10以上	kg	15.4521		
C01040102	钢丝绳 ϕ 15以下	kg	4.5326		
C04020100	黄铜丝 综合	kg	0.7804		
C04020401	铜带 200mm×0.2mm	m	30		
C07010101	平垫铁 综合	kg	0.291		
C08020201	板材红白松 一等	m ³	0.0515		
C12010100	电焊条 J422 综合	kg	42.1705		

材料汇总表

金额单位：元

编号	名称	单位	数量	市场单价	市场合价
C12026101	焊锡	kg	0.726		
C13010201	镀锌六角螺栓 综合	kg	11.2643		
C13040211	弹簧垫圈 2~10mm	个	5.9364		
C14010100	镀锌铁丝 综合	kg	2.1182		
C16010203	裸铜绞线 TJ16mm ²	kg	0.0485		
C16050103	电缆卡子 40	个	5.9946		
C16050621	热缩管帽	只	3.451		
C18030801	自黏性橡胶带 25mm×20m	卷	5.2975		
C18040801	聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm	kg	1.71		
C18060101	塑料带 20mm×40m	卷	3.7541		
C18060103	塑料带相色带 20mm×2000mm	卷	0.582		
C19010102	汽油	kg	3.3397		
C19020406	真空油脂	kg	8.5757		
C19020801	电力复合脂	kg	0.1386		
C19030301	丙酮 95%	kg	1.626		
C19031101	清洗剂	kg	0.981		
C20030201	醇酸调和漆	kg	0.194		
C20070101	沥青清漆	kg	14.715		
C22010313	清洁布250×250	块	1.6992		
C22030501	钢锯条 各种规格	根	10		
C22040501	棉纱头	kg	1.386		
	小计				
	其他材料费				
	合计				
	总计				

机械汇总表

金额单位：元

编号	名称	单位	数量	市场单价	市场合价
	建筑工程				
D	配电站、开关站工程				
J01-01-001	履带式推土机 功率 75kW	台班	0.0225		
J01-01-035	履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³	台班	0.0698		
J03-01-033	汽车式起重机 起重量 5t	台班	0.0004		
J03-01-034	汽车式起重机 起重量 8t	台班	0.0076		
J04-01-002	载重汽车 5t	台班	0.5878		
J04-01-004	载重汽车 8t	台班	0.0008		
J04-01-014	自卸汽车 8t	台班	0.6193		
J05-01-003	电动单筒快速卷扬机 50kN	台班	0.0227		
J06-01-052	混凝土振捣器(插入式)	台班	1.5227		
J08-01-003	钢筋切断机 直径 ϕ 40	台班	0.0326		
J08-01-006	钢筋弯曲机 直径 ϕ 40	台班	0.1668		
J08-01-024	木工圆锯机 直径 ϕ 500	台班	0.2975		
J08-01-058	摇臂钻床 钻孔直径 ϕ 50	台班	0.0012		
J08-01-072	剪板机 厚度×宽度 40mm×3100mm	台班	0		
J08-01-073	型钢剪断机 剪断宽度 500mm	台班	0.0003		
J10-01-001	交流弧焊机 容量 21kVA	台班	0.3021		
J10-01-010	对焊机 容量 150kVA	台班	0.0321		
J13-01-090	电力工程车	台班	0.0364		
	小计				
	其他机械费				
	合计				
L	电缆线路工程				
J01-01-001	履带式推土机 功率 75kW	台班	0.0749		
J01-01-034	履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³	台班	4.743		
J01-01-035	履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³	台班	0.2279		
J01-01-047	机械式振动压路机 工作质量 15t	台班	0.0162		
J03-01-033	汽车式起重机 起重量 5t	台班	0.0986		

机械汇总表

金额单位：元

编号	名称	单位	数量	市场单价	市场合价
J03-01-034	汽车式起重机 起重量 8t	台班	0.0229		
J04-01-001	载重汽车 4t	台班	10.416		
J04-01-002	载重汽车 5t	台班	0.6712		
J04-01-004	载重汽车 8t	台班	32.1831		
J04-01-014	自卸汽车 8t	台班	1.2723		
J04-01-041	洒水车 4000L	台班	0.0028		
J05-01-003	电动单筒快速卷扬机 50kN	台班	0.0787		
J06-01-028	灰浆搅拌机 拌筒容量 400L	台班	25.761		
J06-01-052	混凝土振捣器(插入式)	台班	1.2261		
J06-01-053	混凝土振捣器(平台式)	台班	0.419		
J08-01-003	钢筋切断机 直径 $\phi 40$	台班	0.0978		
J08-01-006	钢筋弯曲机 直径 $\phi 40$	台班	0.5		
J08-01-024	木工圆锯机 直径 $\phi 500$	台班	0.8779		
J09-01-001	电动单级离心清水泵 出口直径 $\phi 50$	台班	25.761		
J09-01-021	泥浆泵 出口直径 $\phi 100$	台班	25.761		
J10-01-001	交流弧焊机 容量 21kVA	台班	0.6885		
J10-01-010	对焊机 容量 150kVA	台班	0.0925		
J12-01-009	水平定向钻机 小型	台班	14.508		
J13-01-090	电力工程车	台班	0.1988		
J15-02-001	泥浆制作循环设备	台班	25.761		
J24-01-007	SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250	台班	12.648		
J24-01-009	导向仪	台班	21.762		
	小计				
	其他机械费				
	合计				
	安装工程				
D	配电站、开关站工程				
J03-01-033	汽车式起重机 起重量 5t	台班	0.0028		
J03-01-034	汽车式起重机 起重量 8t	台班	1.0002		

机械汇总表

金额单位：元

编号	名称	单位	数量	市场单价	市场合价
J04-01-002	载重汽车 5t	台班	0.336		
J04-01-004	载重汽车 8t	台班	0.8027		
J08-01-058	摇臂钻床 钻孔直径 $\phi 50$	台班	0.0078		
J08-01-072	剪板机 厚度 \times 宽度 40mm \times 3100mm	台班	0.0003		
J08-01-073	型钢剪断机 剪断宽度 500mm	台班	0.0017		
J10-01-001	交流弧焊机 容量 21kVA	台班	4.6016		
J14-01-004	回路电阻测试仪 量程 1~1999 $\mu\Omega$	台班	0.588		
J14-01-014	介质损耗测试仪	台班	0.588		
J14-01-019	变比测试仪	台班	0.588		
J14-01-038	互感器现场校验仪	台班	0.588		
J14-01-041	变压器损耗测试仪	台班	0.588		
J14-02-003-1	现场测试仪 PLT301A	台班	0.2		
J14-03-014	直流高压发生器 60~120kV	台班	0.588		
J14-05-001	继电保护测试系统	台班	0.312		
J14-05-005	数字存储示波器	台班	0.3744		
J14-05-069	网络测试仪	台班	0.19		
J14-08-219	大电流发生器 2000A	台班	0.588		
J14-08-287	绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上	台班	0.588		
J15-01-066	功能检测分析平台(电脑)	台班	1.82		
J16-01-025	绝缘电阻表(数字式)	台班	0.936		
J18-01-010	高压试验变压器全套装置 YDJ	台班	0.588		
J19-01-024	手持式数字双钳相位表	台班	1.6848		
	小计				
	其他机械费				
	合计				
X	架空线路工程				
J03-01-034	汽车式起重机 起重量 8t	台班	0.1998		
J04-01-001	载重汽车 4t	台班	0.02		
J10-01-001	交流弧焊机 容量 21kVA	台班	0.41		

机械汇总表

金额单位：元

编号	名称	单位	数量	市场单价	市场合价
J13-01-064	机动液压压接机 100t以内	台班	0.0023		
J13-01-090	电力工程车	台班	0.2967		
J14-01-004	回路电阻测试仪 量程 1~1999 $\mu\Omega$	台班	0.3911		
J14-03-015	直流高压发生器 120kV以上	台班	0.3872		
J14-08-287	绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上	台班	0.3903		
J18-01-010	高压试验变压器全套装置 YDJ	台班	0.2347		
J20-01-039	YDQ充气式试验变压器	台班	0.2934		
J20-01-040	断路器动特性综合测试仪 HDBS—50	台班	0.2803		
	小计				
	其他机械费				
	合计				
L	电缆线路工程				
J03-01-034	汽车式起重机 起重量 8t	台班	2		
J03-01-035	汽车式起重机 起重量 12t	台班	0.2666		
J04-01-001	载重汽车 4t	台班	0.0582		
J04-01-002	载重汽车 5t	台班	0.2873		
J04-01-004	载重汽车 8t	台班	2		
J10-01-001	交流弧焊机 容量 21kVA	台班	8.5263		
J13-01-090	电力工程车	台班	0.3384		
J14-03-002	交流耐压仪 设备耐压用 35kV及以下	台班	1.66		
J14-08-287	绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上	台班	1.839		
J23-02-004	高压核相仪	台班	1		
	小计				
	其他机械费				
	合计				
	总计				