# 竞争性磋商文件(工程类)

(全流程电子化评标)

项目名称: 2025 年隆林各族自治县城市危旧房改造项目

项目编号: <u>BSZC2025-C2-310108-SYGS</u>

采 购 人: 隆林各族自治县住房和城乡建设局

采购代理机构:广西圣懿项目管理服务有限公司

2025年10月

# 目 录

第一章	竞争性磋商公告	2
第二章	图纸、技术规范、工程量清单编制及报价说明	6
第三章	供应商须知	7
第四章	评审程序、评审方法和评审标准	24
第五章	响应文件格式	32
第六章	合同文本	64

# 第一章 竞争性磋商公告(远程异地评标)

## 项目概况

2025 年隆林各族自治县城市危旧房改造项目采购项目的潜在供应商应在<u>广西政府采购云平台</u> (https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/) 获取(下载)竞争性磋商文件,并于 2025 年 10 月 20 日 08 时 30 分(北京时间)前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

- 1. 项目编号: BSZC2025-C2-310108-SYGS; 采购计划备案文号: 隆林采备[2025]843 号;
- 2. 项目名称: 2025 年隆林各族自治县城市危旧房改造项目:
- 3. 采购方式: 竞争性磋商;
- 4. 预算金额:人民币壹佰柒拾壹万陆仟肆佰陆拾贰元零陆分(¥1716462.06);其中分标1:人民币伍拾叁万贰仟贰佰柒拾叁元陆角捌分(¥532273.68);分标2:人民币伍拾叁万肆仟叁佰陆拾叁元叁角 玖分(¥534363.39);分标3:人民币陆拾肆万玖仟捌佰贰拾肆元玖角玖分(¥649824.99);
- 5. 最高限价:人民币壹佰柒拾壹万陆仟肆佰陆拾贰元零陆分(¥1716462.06);其中分标 1:人民币伍拾叁万贰仟贰佰柒拾叁元陆角捌分(¥532273.68);分标 2:人民币伍拾叁万肆仟叁佰陆拾叁元叁角 玖分(¥534363.39);分标 3:人民币陆拾肆万玖仟捌佰贰拾肆元玖角玖分(¥649824.99);
- 6. 项目内容:本项目共划分为3个分标,供应商可选择单个分标或多个分标进行竞标,最多允许成交2个分标;

分标 1: 2025 年隆林各族自治县城市危旧房改造项目(疾控中心老住宅楼及交通局职工住宅楼 1), 内容包含隆林县疾控中心老住宿楼及交通局职工住宿楼结构加固维修,具体内容详见本分标设计图纸和 工程量清单;

分标 2: 2025 年隆林各族自治县城市危旧房改造项目(老保险住宿楼及公路局 2#老住宅楼),内容包含老保险住宿楼及公路局 2#老住宅楼结构加固维修,具体内容详见本分标设计图纸和工程量清单;

分标 3: 2025 年隆林各族自治县城市危旧房改造项目(司法局老住宿楼及隆林各族自治县财政局老宿舍楼),内容包含司法局老住宿楼及隆林各族自治县财政局老住宿楼结构加固维修,具体内容详见本分标设计图纸和工程量清单;

- 7. 合同履行期限(工期): 各分标工期均为240日历天;
- 8. 本项目是否接受联合体: 否。

## 二、供应商的资格条件:

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位;

3. 本项目的特定资格要求: (1) 国内注册,具备建筑工程施工总承包叁级(含)以上资质,并持有有效的安全生产许可证; 拟投入本项目的项目经理具有建筑工程贰级(含)以上建造师执业证书,并持有效的安全生产考核合格证书(B证)。 (2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动; (3) 对在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与政府采购活动。

#### 三、获取竞争性磋商文件

时间: 2025 年 10 月 9 日至 2025 年 10 月 15 日,每天上午 08:00 至 12:00,下午 15:00 至 18:00(北京时间,法定节假日除外)。

地点(网址):广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)。

方式:供应商登录广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)在线申请获取采购文件(登录"广西政府采购云平台"-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击"申请获取采购文件")。

#### 四、响应文件提交

- 1. 时间(北京时间): 2025年10月20日08时30分前。
- 2. 地点: 通过广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/) 在线提交。

# 五、开启(首次响应文件开启时间)

- 1. 时间(北京时间): 2025年10月20日08时30分后。
- 2. 地点: 广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)。

# 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 七、其他补充事宜

- 1. 本项目共划分为3个分标,供应商可选择单个分标或多个分标进行竞标,最多允许成交2个分标;
- 2. 磋商保证金: 本项目不收取磋商保证金。
- 3. 关于全流程电子标的注意事项:
- (1)响应文件提交方式:本项目为全流程电子化政府采购项目,通过广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)实行在线电子磋商采购,供应商应先安装"广西政府采购云平台电子交易客户端"(请自行前往广西政府采购云平台进行下载),并按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台,供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时,请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
  - (2) 供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南(登录广西政府采购云平台一服务中心一帮助文档

- 一项目采购);及时完成 CA 申领和绑定(见广西壮族自治区政府采购网一办事服务一下载专区-广西政府采购云平台 CA 证书办理操作指南)。
- (3)未进行网上注册并办理数字证书(CA认证)的供应商将无法参与本项目政府采购活动,潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前,完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。 完成CA数字证书办理预计7日左右,供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章,建议各供应商抓紧时间办理。
- (4)为确保网上操作合法、有效和安全,请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章,妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。
- 注:供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交,首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的,应当先行撤回原文件,补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的,视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件,广西政府采购云平台将予以拒收。
- (5) CA 证书在线解密: 首次响应文件开启时,须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书(CA认证)登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密,否则后果自负。
- (6)供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商,否则后果自负。
- (7) 若对项目采购电子交易系统操作有疑问,可登录广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/),点击右侧咨询小采,获取采小蜜智能服务管家帮助,或拨打广西政府采购云平台服务 热线 95763 获取热线服务帮助。
  - 4. 网上查询地址

中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/)。

- 5. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2020〕46 号)的规定,本项目采购属于专门面向中小企业采购的项目,要求供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位,预留采购预算金额比例为100%。
  - 6. 本项目需要落实的政府采购政策
  - (1) 政府采购促进中小企业发展;
  - (2) 政府采购支持采用本国产品的政策;
  - (3) 强制采购节能产品; 优先采购节能产品、环境标志产品;
  - (4) 政府采购促进残疾人就业政策;
  - (5) 政府采购支持监狱企业发展。

# 八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购单位

名 称: 隆林各族自治县住房和城乡建设局

地址: 隆林各族自治县新州镇龙山街

联系人及联系方式: 罗玉龙 0776-8202492

2. 政府采购代理机构信息

名称:广西圣懿项目管理服务有限公司

地址: 广西百色市右江区龙翔路龙景新都商务写字楼6楼

联系人及联系方式: 农桂金 0776-2873077

3. 监督部门

名称: 隆林各族自治县政府采购服务中心

联系电话: 0776-8216909

广西圣懿项目管理服务有限公司 2025年10月9日

# 第二章 图纸、技术规范、工程量清单编制及报价说明

#### 一、图纸(另附)

#### 二、技术规范

本工程技术范围采用住建部现行工程施工规范、验评标准及强制性标准条文。

#### 三、工程量清单编制及报价说明

- (一) 本工程采用工程量清单计价, 工程量清单编制依据如下:
- 1. 本工程所确定的工程设计图纸及有关文件;
- 2. 《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》(2024)
- 3. 《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》(2024)
- 3.《广西壮族自治区建设工程费用定额》(桂建标[2016]16号文);
- 4.《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]07号文);
- 5. 《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号文);
- 6.《自治区住房城乡建设厅、自治区财政厅、广西银保监局关于印发〈广西壮族自治区房屋建筑和 市政基础设施工程安全生产责任保险实施办法〉的通知》(桂建发〔2023〕1号文);
- 7.《自治区住房城乡建设厅、广西银保监局关于印发〈广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险实施细则〉的通知》((桂建发〔2023〕2号文);
- 8.《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号);
  - 9. 现行国家和主管部门发布的有关法律、法规、规章、规程等;
  - 10. 近期类似工程造价资料及相关文件。
- 11. 材料价格根据《百色市建设工程造价信息》隆林(2025 年第 6 期)除税信息价计算,信息价未公布的材料参照周边城市以及市场询价。
- (二)工程量清单报价时应与竞标须知、合同协议条款、合同的通用条款、合同专用条款、技术规 范及图纸等文件一起结合使用。
- (三)工程量清单中所列工程量系发包人按照现有图纸及有关资料依据建设行政主管部门所颁布的 计量规则计算的,它是竞争性磋商文件的组成部分,作为竞标报价的共同基础。成交后结算支付,以设 计图纸和设计变更实际工程量为依据,按成交单位竞标所报的工程量清单的单价支付费用。
- (四)工程量清单中各分项单价为工程的综合单价,不管竞标人今后施工方案如何改变及工程量实际发生多少,均按综合单价执行。
- (五)对工程和材料的一般指示或说明已写于合同文件、图纸和技术规范内。给工程量清单各细目标价前,须参阅合同文件和技术规范的有关部分。
  - (六) 所有报价应以人民币表示。
- (七)本项目设计图纸及工程量清单另册发放。(获取地址:广西百色市右江区龙翔路龙景新都商务写字楼6楼:联系人及联系方式:农桂金 0776-2873077)

# 第三章 供应商须知 第一节 供应商须知前附表

条款号	条款内容	具体要求
3. 1	供应商的资格条件	供应商资格要求详见公告
5. 1	是否接受联合体竞标	□是 / ☑否
5. 2	联合体竞标要求	无
		☑不允许分包
6.1	且不公次八句	□允许分包
6. 1	是否允许分包	分包内容:
		分包金额或者比例:。
		1. 营业执照扫描件(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材
		料)扫描件(供应商为自然人的,提供自然人的身份证明); (未
		提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供,否则响
		应文件作无效处理);
		2. 供应商依法缴纳税收的相关材料扫描件[2025 年 4-9 月任意连
		续3个月的依法缴纳税收的凭据;依法免税的,必须提供相应文
		件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交
		截止时间为止不足要求月数的,只需提供从取得营业执照起的依
		法缴纳税收相应证明文件]; (未提供《百色市政府采购供应商
		信用承诺函》时必须提供,否则响应文件作无效处理);
	资格证明文件组成	3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件[2025 年 4-9
12. 1. 1		月任意连续3个月依法缴纳社会保障资金的缴纳凭证及缴纳清
12.1.1	英相 框列天门 组成	单,依法不需要缴纳社会保障资金的,必须提供相应文件证明不
		需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件
		提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起
		的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]; (未提供《百色市
		政府采购供应商信用承诺函》时必须提供,否则响应文件作无效
		处理);
		4. 供应商财务状况相关材料扫描件[提供 2024 年度审计报告或
		2025年4-9月任意连续3个月财务报表,新成立的单位请按实际
		提供](未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提
		供,否则响应文件作无效处理);
		5. 竞标声明函;(未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》
		时必须提供,否则响应文件作无效处理);

- 6. 百色市政府采购供应商信用承诺函; (格式后附,由供应商自 行选择是否提供。如提供,资格证明文件(1)至(5)项则无须 再提供)
- 7. 供应商直接控股、管理关系信息表(格式后附);(**必须提供, 否则响应文件按无效响应处理**)
- 8. 有效的资质证书扫描件; (**必须提供,否则响应文件按无效响 应处理**)
- 9. 有效的安全生产许可证扫描件; (**必须提供,否则响应文件按** 无效响应处理)
- 10. 拟投入本项目的项目经理身份证、注册建造师证、安全考核 合格证及 2025 年 4-9 月任意连续 3 个月在本单位缴纳的养老保 险凭证扫描件; (必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
- 11. 农民工工资保障金承诺书; (**必须提供,否则响应文件按无 效响应处理**)
- 12. 法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面扫描件; (除自然人竞标外必须提供,否则响应文件按无效响应处理) 13. 法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面扫描件; (委托时必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
- 14. 中小企业声明函; (**必须提供,否则响应文件按无效响应处** 理)
- 15. 除磋商文件规定必须提供以外,供应商认为需要提供的其他证明材料。

# 注:

- 1. 根据"百色市财政局关于鼓励推行政府采购信用承诺制的通知",符合《政府采购法》第二十二条规定资格条件的供应商参与百色市政府采购活动,在资格审查环节如供应商提供《信用承诺函》的不再需要提供以上资格审查材料的(1)至(5)项。
- 2. 竞标声明必须由法定代表人在规定签章处签字或签章并加盖供应商公章,否则响应文件按无效响应处理。
- 3. 供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者 委托代理人在规定签章处签字或签章并加盖供应商公章,否则响 应文件按无效响应处理。
- 4. 法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人 签字或签章,并加盖供应商公章,否则响应文件按无效响应处理。
- 5. 以上标明"必须提供"的材料属于扫描件或复印件的,必 须加盖供应商公章,否则响应文件按无效响应处理。

		1. 无串通竞标行为的承诺函; (必须提供,否则响应文件按无效
		响应处理〉
		2. 商务条款及有关要求偏离表; ( <b>必须提供,否则响应文件按无</b> 
	   商务文件组成	效响应处理)
		3. 供应商认为需要提供的其他有关资料。
		注:
		1. 以上标明"必须提供"的材料属于扫描件或复印件的,必须加
		盖供应商电子公章,否则响应文件按无效响应处理。
		1. 施工组织设计;(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
		包括但不限于以下内容:
10.1.0		(1)拟投入的主要施工机械设备表;
12. 1. 2		(2)劳动力计划表;
		(3)计划开、竣工日期和施工进度网络图;
		(4)施工总平面图;
	技术文件组成	(5)临时用地表。
		2. 项目管理机构;( <b>必须提供,否则响应文件按无效响应处理</b> )
		(1)项目管理机构配备情况表;
		(2)项目经理简历表;
		(3)项目其它主要人员简历表;
		(4)项目管理机构配备情况辅助说明资料。
		注:以上标明"必须提供"的材料属于扫描件或复印件的,必须
		加盖供应商电子公章,否则响应文件按无效响应处理。
		1. 响应函;(必须提供,否则作无效响应处理)
12. 1. 3	报价文件组成	2. 已标价的工程量清单; (必须提供,否则响应文件按无效响应
		处理)
		1.响应文件电子版要求:按照本采购文件"第五章 响应文件格式"
		编写(第五章未附格式的,由供应商自行拟定),不可涂改并在
12. 2	响应文件电子版	规定加盖公章处加盖电子公章,否则响应文件按无效处理。
		2.响应文件电子版密封方式:电子响应文件通过平台有效 CA 加
		密后在"广西政府采购云平台"投送。
15. 2	响应报价要求	工程量清单报价(清单计价法)
16. 2	竞标有效期	自首次响应文件提交截止之日起60日。
17. 1	磋商保证金	本项目不收取磋商保证金
	首次响应文件提交起	
20. 1	止时间	详见竞争性磋商公告。

	首次响应文件提交地	详见竞争性磋商公告。
	点	
		本项目接受备份响应文件,供应商在"广西政府采购云平台"投
		送电子响应文件的同时应当将响应文件加密备份文件发送至广
20. 6	   备份响应文件	西圣懿项目管理服务有限公司电子邮箱(391688452@qq.com),
20.0	新	如开标过程中出现供应商响应文件解密失败,将对加密响应文件
		进行解密异常处理。供应商未在竞标截止时间前发送备份文件至
		电子邮箱的,后果由供应商自行承担。
21	首次响应文件的退回	详见竞争性磋商公告。
	A.伯该而去	商务条款评审中允许负偏离的条款数为_0_项。
	负偏离要求 	技术需求评审中允许负偏离的非实质性条款数为_0_项。
		□按照提交首次响应文件的顺序,通知磋商时,若某供应商不在
00.0		通知现场时(该供应商排序到最后磋商),按照签到的顺序由其
26. 2	磋商的顺序	下一位供应商先参与磋商。
		☑随机排序。(供应商在线"广西政府采购云平台"出席电子开
		评标会议,随时关注开评标进度,如在开评标过程中有电子询标
		或磋商,应在规定的时间内对电子询标函进行澄清或回复)
28	履约保证金	无。
		1. 纸质签订: 法定代表人(或委托人持授权委托书原件)携带单
90. 5	签订合同携带的材料	位公章及成交通知书原件。
29. 5		2. 电子签订: 有效 CA 证书(具有竞标人电子公章及法定代表人
		签章或委托代理人签章功能)
	接收质疑函方式	以书面形式。
	医短股交动四四股不	采购代理机构:广西圣懿项目管理服务有限公司
21.0	质疑联系部门及联系	地 址: 广西百色市右江区龙翔路龙景新都商务写字楼 6 楼
31. 2	方式	项目联系人: 农桂金 联系电话: 0776-2873077
	现场提交质疑办理业	质疑期内每个工作日上午 08 时 00 分到 12 时 00 分, 下午 <u>15</u> 时
	务时间	<u>00</u> 分到 <u>18</u> 时 <u>00</u> 分。
		受理方式: 纸质方式受理, 投诉书正、副本(经过质疑的事项才
		可投诉)
31.6	受理投诉方式	部门:隆林各族自治县政府采购服务中心
		联系电话: 0776-8216909
		联系地址: 广西百色市隆林各族自治县新州镇迎宾路 721 号
60	可吸小理曲	1. 采购代理费支付方式:
33	采购代理费	采购代理服务费由成交人在签订合同前,一次性向采购代理机构

		支付。按预算金额为计费额,按竞争性磋商文件须知正文 33.2
		条规定的收费计算标准(工程类)采用差额定率累进法计算出收
		费基准价格,采购代理机构按收费基准价格收取。经依法取消成
		交资格的,采购代理费用不予退还。
		2. 账户名称: 广西圣懿项目管理服务有限公司
		开户银行:中国银行股份有限公司百色市龙景支行
		银行账号: 626274171262
		开户行行号: 104626160058
		3. 代理服务费开具增值税普通发票; 如成交人需开具增值税专用
		发票,专用发票税金由成交人支付。
		解释权:构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释,互为说明;
		   除磋商文件中有特别规定外,仅适用于竞标阶段的规定,按更正
		   公告(澄清公告)、竞争性磋商公告、供应商须知、图纸、技术
		   规范、工程量清单编制及报价说明、评审程序、评审方法和评审
		   标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释; 同一组成文件
		   中就同一事项的规定或者约定不一致的,以编排顺序在后者为
		   准; 同一组成文件不同版本之间有不一致的,以形成时间在后者
34. 1	解释	更正公告(澄清公告)为准。按本款前述规定仍不能形成结论的,
		由采购单位或者政府采购代理机构负责解释。
		法律责任: 本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中
		华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、
		《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政
		等有关法律、法规编制,参与本项目的各政府采购当事人依法享
		等有天公律、公然编制,参与本项目的各政府不购当事人依公字     有上述法律法规所赋予的权利与义务。
		1、法定代表人或其授权代表签字或盖章:本竞争性磋商文件所
		涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容,如果参加磋
0.4.0	++- /.1.	商单位没有法定代表人电子签章,涉及到法定代表人或其授权代
34. 2	其他	表签字或盖章的内容,磋商单位可以线下签字或盖章后扫描上,,
		传。
		2. 本磋商文件所称的"以上""以下""以内""届满",包括
		本数;所称的"不满""超过""以外",不包括本数。
34. 4	工期	各分标工期均为 240 日历天。
34. 5	质量标准	达到设计要求和达到国家施工验收规范合格标准。

		人民币壹佰柒拾壹万陆仟肆佰陆拾贰元零陆分(¥1716462.06);
		其中分标 1: 人民币伍拾叁万贰仟贰佰柒拾叁元陆角捌分
34. 6	预算金额	(¥532273.68);分标2:人民币伍拾叁万肆仟叁佰陆拾叁元叁
		角玖分(¥534363.39);分标3:人民币陆拾肆万玖仟捌佰贰拾
		肆元玖角玖分(¥649824.99)
		成交供应商在签订合同前打印3份完整的纸质响应文件提交(或
34. 7	纸质响应文件	邮寄)至广西圣懿项目管理服务有限公司(百色市右江区龙翔路
		龙景新都商务写字楼 6 楼)。
		1. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2020〕
	特别说明	46 号)的规定,本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中
		小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位,预留采购预算金额比
35		例为 100%。
		2. 根据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业(2011)300 号)
		的有关规定, <b>本项目所属行业为建筑业。</b>

# 第二节 供应商须知正文

# 一、总则

## 1. 适用范围

- 1.1本项目采购单位、政府采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
- 1.2 本竞争性磋商文件(以下简称磋商文件)适用于本项目的所有采购程序和环节(法律、法规另有规定的,从其规定)。

# 2. 定义

- 2.1 "采购单位"是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
- 2.2"政府采购代理机构"是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的政府采购代理机构。
- 2.3"供应商"是指向采购单位提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 2.4"工程"是指按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的政府采购工程。
- 2.5 "竞标"是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。
- 2.6"响应文件"是指:供应商根据本磋商文件要求,编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。
- 2.7 "实质性要求"是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款,或者不能 负偏离的条款,或者图纸、技术规范、工程量清单编制及报价说明中带"▲"的条款。
- 2.8 "正偏离",是指响应文件对磋商文件"图纸、技术规范、工程量清单编制及报价说明"中有 关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购单位的情形。
- 2.9 "负偏离",是指响应文件对磋商文件"图纸、技术规范、工程量清单编制及报价说明"中有 关条款作出的响应不满足条款要 求,导致采购单位要求不能得到满足的情形。
- 2.10 "允许负偏离的条款"是指图纸、技术规范、工程量清单编制及报价说明中的不属于"实质性要求"的条款。
  - 2.11"书面形式"是指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。
  - 2.12"首次报价"是指供应商提交的首次响应文件中的报价。
- 2.13 "评审报价"是指供应商提交的最后报价并经修正(如有)和政策功能价格扣除(如有)后的价格。

# 3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见"供应商须知前附表"。

#### 4. 磋商费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用,包括但不限于勘查现场、编制和提交响应文件、 参加磋商与应答、签订合同等,不论竞标结果如何,均应自行承担。

# 5. 联合体竞标

- 5.1 本项目是否接受联合体竞标,详见"供应商须知前附表"。
- 5.2 如接受联合体竞标,联合体竞标要求详见"供应商须知前附表"。
- 5.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号〕第九条规定,接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目,对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总额 30%以上的,采购单位、政府采购代理机构应当对联合体的报价给予 2%-3%(工程项目为 1%-2%)的扣除,用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业,分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。

# 6. 转包与分包

- 6.1 本项目是否允许分包详见"供应商须知前附表",本项目不允许违法分包。
- 6.2 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)第九条规定,允许大型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的,采购单位或者政府采购代理机构应当对大中型企业报价给予 2%-3%的扣除,用扣除后的价格参加评审,接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。

# 7. 特别说明

- 7.1 如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的,资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。
- 7.2 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容,按照磋商文件的要求提交响应文件,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
- 7.3 供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料,将报监管部门查处;签订合同后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购单位,且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
  - 7.4 在政府采购活动中,采购单位员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的,应当回避:
  - (1)参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系;
  - (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事;
  - (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人;
  - (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
  - (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购单位员及相关人员与其他供应商有利害关系的,可以向采购单位或者政府采购代理 机构书面提出回避申请,并说明理由。采购单位或者政府采购代理机构应当及时询问被申请回避人员, 有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标,响应文件将被视为无效:

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制:
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜;
- (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人;
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异;
- (5) 不同供应商的响应文件相互混编:
- (6) 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。
- 7.6 供应商有下列情形之一的,属于恶意串通行为,将报同级监督管理部门:
- (1)供应商直接或者间接从采购单位或者政府采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改 其响应文件;
  - (2) 供应商按照采购单位或者政府采购代理机构的授意撤换、修改响应文件;
  - (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容;
  - (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;
- (5)供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标;
  - (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交;
- (7)供应商与采购单位或者政府采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

# 二、磋商文件

#### 8. 磋商文件的构成

第一章 竞争性磋商公告;

第二章 图纸、技术规范、工程量清单编制及报价说明;

第三章 供应商须知;

第四章 评审程序、评审方法和评审标准;

第五章 响应文件格式;

第六章 合同文本:

第七章 质疑投诉材料格式。

# 9. 供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的图纸、技术规范、工程量清单编制及报价说明,如供应商对磋商文件 有疑问的,如要求采购单位作出澄清或者修改的,供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前,以书 面形式向采购单位、政府采购代理机构提出。

#### 10. 磋商文件的澄清和修改

- 10.1 己获取磋商文件的潜在供应商,若有问题需要澄清,应于应标截止时间前,以书面形式向政府 采购代理机构提出,政府采购代理机构与采购单位研究后,对认为有必要回答的问题,按照本章 10.3 的内容处理。
  - 10.2 采购单位或者政府采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改,但不得

改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容 为磋商文件的组成部分。

- 10.3 提交首次响应文件截止之目前,采购单位、政府采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,采购单位、政府采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日5日前,以书面形式(目前为网上公告和系统短信等形式)通知所有获取磋商文件的供应商,不足5日的,应当顺延提交首次响应文件截止之日。
- 10.4 采购信息更正公告的内容应当包括采购单位和政府采购代理机构名称、地址、联系方式,原公告的采购项目名称及首次公告日期,更正事项、内容及日期,采购项目联系人和电话。
- 10.5 采购单位和政府采购代理机构可以视采购具体情况,变更提交首次响应文件截止时间和磋商时间,将变更时间将在"采购文件公告"中"网上查询地址"规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制,又不符合实质性要求的,其响应文件作无效处理。

# 三、响应文件的编制

# 11. 响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件,并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

#### 12. 响应文件的组成

- 12.1 响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。
- 12.1.1 资格证明文件: 详见须知前附表
- 12.1.2 商务技术文件: 详见须知前附表
- 12.1.3 报价文件: 详见须知前附表
- 12.2 响应文件电子版: 详见须知前附表

#### 13. 计量单位

磋商文件已有明确规定的,使用磋商文件规定的计量单位;磋商文件没有规定的,应采用中华人民 共和国法定计量单位,货币种类为人民币,否则视同未响应。

#### 14. 竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料,或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效,是供应商应当考虑的风险。

#### 15. 响应报价要求和构成

- 15.1 响应报价应按"第五章响应文件格式"中"已标价的工程量清单"格式填写。
- 15.2 响应报价的价格构成见"供应商须知前附表"。
- 15.3 响应报价要求
- 15.3.1 供应商的响应报价应符合以下要求,否则响应文件按无效响应处理:

- (1)供应商必须就"图纸、技术规范、工程量清单编制及报价说明"中所竞标的全部内容分别作 完整唯一总价报价,不得存在漏项报价:
  - (2) 供应商必须就所竞标的单项内容作唯一报价。
- 15.3.2 响应报价(包含首次报价、最后报价)超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价);响应报价(包含首次报价、最后报价)超过磋商文件采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价),其响应文件将作无效处理。

## 16. 竞标有效期

- 16.1 竞标有效期是指为保证采购单位有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、 合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。
  - 16.2 竞标有效期应由供应商按"供应商须知前附表"规定的期限作出响应。
  - 16.3 供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

#### 17. 磋商保证金

详见"供应商须知前附表"。

#### 18. 响应文件编制的要求

- 18.1 供应商在编制响应文件时请按照磋商文件"第五章响应文件格式"规定的格式进行,混乱的编排导致响应文件被误读或者磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险,不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的,由此引发的后果由供应商承担。
- 18.2 响应文件应按资格证明文件、报价文件分别编制,商务技术文件合并编制,本次磋商只接受电子版响应文件,要求见本章"12.2 响应文件电子版要求"。
- 18.3 响应文件须由供应商在"第五章响应文件格式"规定位置进行签署、盖章,否则其响应文件按无效响应处理。
- 18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照(事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证) 及电子公章一致,否则其响应文件按无效响应处理。
  - 18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除,否则其响应文件按无效响应处理。

# 19. 响应文件的密封和标记

- 19.1 供应商进行电子交易应安装客户端软件一"广西政府采购云平台客户端",并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件,电子交易平台将拒收并提示。
  - 19.2 使用"广西政府采购云平台客户端"需要提前申领 CA 数字证书,申领流程见该项目采购公告。
- 19.3 为确保网上操作合法、有效和安全,供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在"广西政府 采购云平台"的身份认证,确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

#### 20. 响应文件的提交

- 20.1 供应商必须在"供应商须知前附表"规定的时间和地点提交响应文件。
- 20.2 在响应文件提交截止时间以后,不能补充、修改响应文件。
- 20.3 在提交"最后报价"后,供应商不能退出磋商,最终报价与首次报价不一致的,另附完整的工程量清单报价文件,否则报价无效。

20.4 电子交易平台收到响应文件,将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前,除供应商补充、修改或者撤回响应文件外,任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

- 20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。
- 20.6 备份响应文件。详见在"供应商须知前附表"。

# 21. 首次响应文件的补充、修改与撤回

详见"竞争性磋商公告"。

#### 22. 首次响应文件的退回

在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时电子响应文件由代理机构在"广 西政府采购云平台"操作退回,除此之外采购单位和政府采购代理机构对己提交的电子响应文件概不退 回。

# 23. 截止时间后的撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间后可向采购单位、政府采购代理机构书面申请撤回电子响应文件。

#### 四、评审及磋商

# 24. 磋商小组成立

24.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成,具体人数见"供应商须知前附表",其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目,或者达到公开招标规模标准的政府采购工程,经批准采用竞争性磋商方式采购的,磋商小组由 5 人以上单数组成。

24.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果转化项目,以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目,经主管预算单位同意,可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目,评审专家中应当包含1名法律专家。

#### 25. 首次响应文件的开启

25.1 首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在"供应商须知前附表"规定的时间开启。

#### 25.2 响应文件解密

采购代理机构将在"供应商须知前附表"规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启,采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令,供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁按平台提示和采购文件的规定登录到"广西政府采购云平台"电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起 30 分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起 5 分钟内供应商还未进行解密的,代理机构要通知供应商,供应商没预留联系方式或预留联系方式无效,导致代理机构无法联系到供应商进行解密的,视为响应文件无效。(解密异常情况处理:详见本章 26.3 电子交易活动的中止。)

如供应商成功解密响应文件,但未在"广西政府采购云平台"电子开标大厅参加磋商的,视同认可 磋商过程和结果,由此产生的后果由供应商自行负责。

- 26. 评审程序、评审方法和评审标准
- 26.1 本项目的评审方法为综合评分法。
- 26.2 磋商小组按照"第四章 评审程序、评审方法和评审标准"规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。
- 26.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形,导致电子交易平台无法正常运行,或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时,采购机构可中止电子交易活动:
  - (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的:
  - (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误,不能进行正常操作的:
  - (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞,有潜在泄密危险的;
  - (4)病毒发作导致不能进行正常操作的;
  - (4) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.4 出现以上情形,不影响采购公平、公正性的,采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动;影响或可能影响采购公平、公正性的,经政府采购代理机构确认后,应当重新采购。政府采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理,并报财政部门备案。

# 五、成交及合同

# 27. 确定成交供应商及结果公告

- 27.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内,从评审报告提出的成交候选供应商中,按照排序由高到低的原则确定成交供应商,也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的,视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
- 27.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内,在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果,同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前,应当对成交供应商信用进行查询,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,取消其成交资格,并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的,采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商,以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)规定的中小企业扶持政策的,采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
- 27.3 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的,合格供应商符合法定数量时,可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的,应当依法另行确定成交供应商,否则应当重新开展采购活动。
- 27.4 排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同,采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的,采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商,以此类推。

#### 28. 履约保证金

无。

## 29. 签订合同

- 29.1 根据百财采(2022)4号"百色市财政局关于进一步做好政府采购政策支持中小企业发展的通知"的相关规定,成交供应商在收到成交通知书后25日内应当与采购人签订政府采购合同,在签订合同时向采购人出示相关证明材料,具体内容详见"供应商须知前附表",经采购人核验合格后方可签订合同。
- 29.2 签订合同之日起七个工作日内将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。
- 29.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序,确定下一候选人为成交供应商,也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该合同项重新开展的采购活动。

# 30. 政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定,采购单位应当自政府采购合同签订之 日起2个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告,但政府采购合同 中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 31. 询问、质疑和投诉

- 31.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人、采购代理机构提出询问,采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
- 31.2 供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的,应当在知道或者 应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑,接收质疑函 的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见"供应商须知前附表"。具体质疑起算时间如下:
  - (1) 对可以质疑的磋商文件提出质疑的,为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日;
  - (2) 对采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日:
  - (3) 对成交结果提出质疑的,为成交结果公告期限届满之日。
- 31.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
- 31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料,针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容(质疑函格式后附):
  - (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
  - (2) 质疑项目的名称、编号;
  - (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
  - (4) 事实依据;
  - (5) 必要的法律依据:

#### (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其委托代理人签字或者盖章,并加盖公章。

- 31.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立,或者成立但未对成交结果构成影响的,继续开展采购活动:认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的,按照下列情况处理:
- (一)对采购文件提出的质疑,依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的,澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动;否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
- (二)对采购过程或者成交结果提出的质疑,合格供应商符合法定数量时,可以从合格的成交候选 人中另行确定成交供应商的,应当依法另行确定成交供应商;否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的,采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6 投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构 未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》(财政 部令第 94 号)第六条规定的财政部门提起投诉(投诉书格式后附)。

# 六、验收

#### 32. 验收

32.1 采购单位会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目,应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字,并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符,供应商须承担由此发生的一切损失和费用,并接受相应的处理。

# 七、其他事项

## 33. 代理服务费

- 33.1 代理服务收费标准及缴费账户详见"供应商须知前附表",供应商为联合体的,可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
  - 33.2 招标代理服务费计算标准:

#### 代理服务收费标准:

费率 服务类型 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标
100万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000万元	0.8%	0. 45%	0.55%
1000~5000万元	0.5%	0. 25%	0.35%
5000万元~1亿元	0. 25%	0. 1%	0.2%
1~5亿元	0. 05%	0. 05%	0.05%
5~10亿元	0. 035%	0. 035%	0.035%
10~50亿元	0.008%	0. 008%	0.008%

50~100亿元	0. 006%	0. 006%	0. 006%
最高限额	350万元	300万元	450万元

注: 1. 按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格,单独提供编制采购文件(有标底的含标底)服务的,可按规定标准的 30%计收。

2. 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如:某工程采购代理业务预算金额为200万元,计算采购代理收费额如下:

100 万元×1.0 %= 1 万元

(200 - 100) 万元 × 0.7% = 0.7 万元

合计收费= 1+0.7= 1.7(万元)

# 34. 需要补充的其他内容

- 34.1 本磋商文件解释规则详见"供应商须知前附表"。
- 34.2 其他事项详见"供应商须知前附表"。

34.3 本文件所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中,供应商提供的服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员,不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的,享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 34.4 工期:各分标工期均为240日历天。
- 34.5质量标准:达到设计要求和达到国家施工验收规范合格标准。
- 34.6 预算金额:人民币壹佰柒拾壹万陆仟肆佰陆拾贰元零陆分(¥1716462.06);其中分标1:人民币伍拾叁万贰仟贰佰柒拾叁元陆角捌分(¥532273.68);分标2:人民币伍拾叁万肆仟叁佰陆拾叁元叁角玖分(¥534363.39);分标3:人民币陆拾肆万玖仟捌佰贰拾肆元玖角玖分(¥649824.99)。
- 34.7纸质响应文件:成交供应商在签订合同前打印3份完整的纸质响应文件提交(或邮寄)至广西圣懿项目管理服务有限公司(百色市右江区龙翔路龙景新都商务写字楼6楼)。

# 35. 特别说明

35.1 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2020〕46 号)的规定,本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位,预留采购预算金额比例为100%。

35.2 根据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300 号)的有关规定,**本项目所属行业为建筑业。** 

# 中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量   单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	500≤Y<20000	50≤Y<500	Y<50
	从业人员(X)	人	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
工业	营业收入 (Y)	万元	2000≤Y<40000	300≤Y<2000	Y<300
	营业收入 (Y)	万元	6000≤Y<80000	300≤Y<6000	Y<300
建筑业	资产总额(Z)	万元	5000≤Z<80000	300≤Z<5000	Z<300
	从业人员 (X)	人	20≤X<200	5≤X<20	X<5
批发业	营业收入 (Y)	万元	5000≤Y<40000	1000≤Y<5000	Y<1000
	从业人员(X)	人	50≤X<300	10≤X<50	X<10
零售业	营业收入 (Y)	万元	500≤Y<20000	100≤Y<500	Y<100
	从业人员(X)	人	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
交通运输业	营业收入 (Y)	万元	3000≤Y<30000	200≤Y<3000	Y<200
) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	从业人员 (X)	人	100≤X<200	20≤X<100	X<20
仓储业	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<30000	100≤Y<1000	Y<100
	从业人员(X)	人	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
邮政业	营业收入 (Y)	万元	2000≤Y<30000	100≤Y<2000	Y<100
	从业人员(X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10
住宿业	营业收入 (Y)	万元	2000 SY < 10000	100≤Y<2000	Y<100
	从业人员(X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10
餐饮业	营业收入 (Y)	万元	2000≤Y<10000	100≤Y<2000	Y<100
	从业人员 (X)	人	100≤X<2000	10≤X<100	X<10
信息传输业	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<100000	100≤Y<1000	Y<100
软件和信息技术服务	从业人员 (X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10
业	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<10000	50≤Y<1000	Y<50
	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<200000	100≤X<1000	X<100
房地产开发经营	资产总额(Z)	万元	5000≤Z<10000	2000≤Y<5000	Y<2000
	从业人员(X)	人	300≤X<1000	100≤X<300	X<100
物业管理	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<5000	500≤Y<1000	Y<500
	从业人员(X)	人	100≤X<300	10≪X<100	X<10
租赁和商务服务业	资产总额(Z)	万元	8000≤Z<120000	100≤Z<8000	Y<100
其他未列明行业	从业人员(X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10

说明:上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号),大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限,否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第四章 评审程序、评审方法和评审标准 一、评审程序和评审方法

#### 1. 资格审查

- 1.1响应文件开启后,评审小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
- 注: 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前,对供应商进行信用查询。
- (1)查询渠道:"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。
- (2) 信用查询截止时点:资格审查结束前。
- (3)信用信息使用规则:对在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,资格审查不通过,不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,应当对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。
- 1.2 资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制,凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。
  - 1.3 供应商有下列情形之一的,资格审查不通过,其响应文件按无效响应处理:
  - (1) 不具备磋商文件中规定的资格要求的;
- (2)响应文件未提供任一项"供应商须知前附表"资格证明文件规定的"必须提供"或者"委托时必须提供"的文件资料的;
- (3)响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合"供应商须知前附表"资格证明文件规定的"必须提供"或者"委托时必须提供"的文件资料要求或者无效的。
- 1.4 通过资格审查的合格供应商不足3家的,不得进入符合性审查环节,采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

#### 2. 符合性审查

- 2.1 由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进 行符合性审查,以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。
- 2.2 磋商小组在对响应文件进行符合性审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
- 2.3 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正,未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的,必须由本人签字并附身份证明。
  - 2.4 首次响应文件报价出现前后不一致的,按照下列规定修正:

- (1)响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的,以报价表为准;
- (2) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以报价表的总价为准,并修改单价;
- (4)总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照以上(1)-(4)规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力,供应商不确认的,其响应文件按无效响应处理。

2.5 商务技术、报价评审

在评审时,如发现下列情形之一的,将被视为响应文件无效处理:

- (1) 商务技术评审
- 1)响应文件未按磋商文件要求签署、盖章;
- 2)响应文件未提供任一项"供应商须知前附表"商务技术文件中"必须提供"的文件资料;响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合"供应商须知前附表"商务技术文件中"必须提供"文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。
- 3) 商务条款中标"▲"的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过"供应商须知前附表" 规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离:
  - 4) 未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求;
  - 5) 响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求;
- 6)响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效:
  - 7) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件:
  - 8) 属于"供应商须知正文"第7.5条情形;
  - 9) 技术需求允许负偏离的条款数超过"供应商须知前附表"规定项数;
  - 10) 虚假竞标,或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效;
- 11) 竟标技术方案不明确,磋商文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选(替代) 竞标方案:
- 12) 响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的:
  - 13) 未响应磋商文件实质性要求:
  - 14) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
  - (2) 报价评审
  - 1) 响应文件未提供"供应商须知前附表" 报价文件中规定的"响应函";
  - 2) 已标价工程量清单出现单价超控制单价的:
  - 3) 未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价:
- 4)供应商未就所竞标项目进行报价或者存在漏项报价;供应商未就所竞标项目的单项内容作唯一报价;供应商未就所竞标项目的全部内容作唯一总价报价;供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的(磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外);
  - 5) 竞标报价(包含首次报价、最后报价) 超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的(如

本项目公布了最高限价); 竞标报价(包含首次报价、最后报价)超过磋商文件采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价);

- 6)修正后的报价,供应商不确认的;或者经供应商确认修正后的竞标报价(包含首次报价、最后报价)超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价(如本项目公布了最高限价);或者经供应商确认修正后竞标报价(包含首次报价、最后报价)超过磋商文件采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价)。
  - 7)响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。
- 2.6 磋商小组对响应文件进行评审,未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理,磋商小组应当 将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商 名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。
- 2.7 通过符合性审查的合格供应商不足3家的,不得进入磋商环节,采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

#### 3. 磋商程序

- 3.1 磋商小组按照"供应商须知前附表"确定的顺序,集中与单一供应商分别进行在线磋商,并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内在线响应(需盖 CA 电子签章),未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利,其响应文件按无效响应处理。
- 3.2 在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
- 3.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。
- 3.4 供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件,并加 盖电子公章。供应商为自然人的,必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重 新提交响应文件的,视同退出磋商。
  - 3.5 磋商中, 磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
  - 3.6 磋商过程中重新提交的响应文件,供应商可以在开启前补充、修改。
- 3.7 对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查,通过审查的合格供应商不足3家的,采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

# 4. 最后报价

- 4.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的,磋商结束后,由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价(必须以工程量清单报价形式),除本 章第 4.3 条外,提交最后报价的供应商不得少于 3 家,否则必须重新采购。
- 4.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求,需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的,磋商结束后,由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案,并要求其在规定时间内提交最后报价。
  - 4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办

- 法》(财库〔2014〕214号〕第三条第四项"市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果转 化项目"的,提交最后报价的供应商可以为2家。
- 4.4 已经提交响应文件的供应商,在提交最后报价之前,可以根据磋商情况退出磋商,退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。
  - 4.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的,视同退出磋商。
- 4.6 磋商小组在线对所有供应商的最后报价统一开启,磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。
  - 4.7 最终响应文件的报价出现前后不一致的,按照本章第2.4条的规定修正。
  - 4.8 修正后的报价出现下列情形的, 按无效响应处理:
  - (1) 供应商不确认的的(全流程电子化评标采取在线确认);
- (2) 经供应商确认修正后的竞标报价(包含首次报价、最后报价)超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价);
- (3) 经供应商确认修正后的竞标报价(包含首次报价、最后报价)超过采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价)。
  - 4.9 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
- 4.10 供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时,磋商小组应当告知有关供应商。
  - 4.11 最后报价结束后, 磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

#### 5. 比较与评价

- 5.1 评审方法:综合评分法。
- 5.2 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后,由磋商小组采用综合评分法对提交最后 报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
- 5.3 评审时,磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分,然后汇总每个供应 商每项评分因素的得分。
- (1) 磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中,不得 去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
  - (2) 各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。
- 5.4 评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格,评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价(如有修正,以确认修正后的最后报价为准)。
- 5.5 由磋商小组根据综合评分情况,按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商,并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的,可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的,按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的,按照技术指标优劣顺序推荐。
- 5.6 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的,磋商小组按 照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商,采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员, 应当在报告上签署不同意见并说明理由,由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签 字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评审报告。

# 二、评审标准

6. 评审依据: 磋商小组将以磋商响应文件为评审依据,对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。(计分方法按四舍五入取至百分位)

序号	评审因素	评审因素具体内容	分值
		1. 评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于	
		最后报价(如有修正,以确认修正后的最后报价为准)。	
		2. 本项目专门向中小企业预留,不再执行价格评审优惠政策,评审	
		报价=最后报价。	
		(1) 本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业	
		或监狱企业或残疾人福利性单位。	
		(2) 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展	
		有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定,监狱企业视同小	
		型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发	
		展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省	
1	价格分	级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于	
		监狱企业的证明文件。不重复享受政策。	30 分
		(3)按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财	
		库〔2017〕141号〕的规定,残疾人福利性单位视同小型、微型企	
		业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采	
		购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时,应当提供该通知	
		规定的《残疾人福利性单位声明函》,并对声明的真实性负责。残	
		疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。	
		3. 以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价,基准价得分	
		为 <u>30 分</u> 。	
		4. 价格分计算公式:报价得分=(基准价/最后报价)×30分	
2	技术分	评审因素	
		一档(0分): 无主要施工方法,不能指导具体施工及确保安全的。	
		二档(2分):各主要分部施工方法不符合项目实际,无详尽的施	
	主要施工	工技术方案,不能指导具体施工并确保安全。	
2. 1	王安旭工   方法	三档(4分):各主要分部施工方法符合项目实际,有较详尽的施	6分
2. 1	714	   工技术方案,工艺、方法基本可行,能指导具体施工并确保安全。	0 /1
		四档(6分):各主要分部施工方法符合项目实际,有详尽的施工	
		技术方案,工艺先进、方法科学合理、可行, 能指导具体施工并	
		确保安全。	
0 -	拟投入的	一档(0分):无投入的施工材料的组织计划,不能满足施工需要。	
2.2	主要物资	   二档(2分):投入的施工材料无详细的组织计划,无法满足施工	6分

	计划	需要。	
	71 73	<sup>                                   </sup>	
		一档(4分): 投入的施工材料有组织计划,基本确定施工需要。     四档(6分): 投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密,数	
		量、选型配置、进场时间安排科学合理,完全满足施工需要。	
		一档(0分): 无劳动力安排计划,不能满足施工需要。	
		二档(2分): 各主要施工工序劳动力安排计划及各工种劳动力安	
		一档(2刀): 哲主安施工工//为幼刀女拼// 划及哲工作为幼刀女     排计划薄弱,高峰期劳动力投入人数不能满足施工需要。	
	劳动力安		
2. 3	排计划	三档(4分):各主要施工工序有劳动力安排计划,有各工种劳动	6分
		力安排计划,高峰期劳动力投入人数基本满足施工需要。	
		四档(6分):各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划,	
		有各工种劳动力安排计划,劳动力投入合理,高峰期劳动力投入完	
		全满足施工需要。	
		一档(0分): 无确保工程质量的技术组织措施。	
		二档(2分):没有专门的质量管理架构和制度,人员配备不合理,	
	确保工程	制度不健全。主要工序无质量技术保证措施和手段,达不到承诺的	
	质量的技	质量标准。	
2.4	术组织措	三档(4分):有专门的质量管理架构和制度,人员配备基本合理,	6分
	施	制度齐全,主要工序的质量技术保证措施和手段,基本达到承诺的	
		质量标准。	
		四档(6分): 有专门的质量技术管理班子和制度, 且人员配备合	
		理,制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段,自控体系	
		完整,能有效保证技术质量,达到承诺的质量标准。	
		一档(0分): 无确保安全生产的技术组织措施。	
		二档(1分):没有专门的安全管理人员和制度,人员配备不合理,	
	确保安全	制度不健全,各道工序安全技术措施针无对性,不满足有关安全技	
	生产的技	术标准要求。	
2.5	大组织措   术组织措	三档(3分):有专门的安全管理人员和制度,且人员配备合理,	5 分
	施	制度健全,各道工序安全技术措施有针对性,确保工程质量的技术	0 /,
	,,_	组织措施符合实际且基本满足有关安全技术标准要求。	
		四档(5分):有专门的安全管理人员和制度,且人员配备合理,	
		制度健全,各道工序安全技术措施针对性强,符合实际且满足有关	
		安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。	
	确保工期	一档(0分): 无确保工期的技术组织措施。	
2.6	的技术组	二档(1分):没有控制工期的施工进度计划。各项计划图表编制	ΓΛ
2.0	织措施	不完善,安排不够科学合理,不符合本项目施工实际要求。	5分
		三档(3分):有控制工期的施工进度计划。各项计划基本合理,	

安排基本合理,基本符合本项目施工实际要求。四档(5分):针对不同类型的零星维修工程,在施工工艺、施工方法、材料选用、 劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。  一档(0分):无工程施工的重点和难点及保证措施。 二档(1分):针对本工程的转点,阐述本工程的重点和难点,解决重点和难点问题的方法不合理。 三档(3分):针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解决重点和难点问题的方法基本合理。四档(5分):针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解决重点和难点问题的方法基本合理。四档(5分):针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解决重点和难点问题的方法科学合理。  一档(0分):无拟投入的主要施工机械、设备计划。 二档(1分):投入的施工机械、设备、机具无详细的组织计划,不能满足施工需要。 四档(5分):投入的施工机械、设备、机具有组织计划,基本满足施工需要。四档(5分):投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密,设备数量、选型配置、进场时间安排合理,满足施工需要。 四档(0分):无确保文明施工的技术组织措施。 "程(1分):确保文明施工的技术组织措施较合理,有具体实现现场文明施工目标的承诺。四档(5分):针对本工程项目特点,有现场文明施工、环境保护措施,各项措施科学周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工				
方法、材料选用、 劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。  一档 (0 分): 无工程施工的重点和难点及保证措施。 一档 (0 分): 针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解决重点和难点问题的方法不合理。 三档 (3 分): 针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解决重点和难点问题的方法基本合理。 四档 (5 分): 针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解决重点和难点问题的方法基本合理。 四档 (5 分): 针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解决重点和难点问题的方法科学合理。  一档 (0 分): 无拟投入的主要施工机械、设备计划。 二档 (1 分): 投入的施工机械、设备、机具无详细的组织计划,不能满足施工需要。 三档 (3 分): 投入的施工机械、设备、机具有组织计划,基本满足施工需要。 四档 (5 分): 投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密,设备数量、 选型配置、进场时间安排合理,满足施工需要。  一档 (0 分): 无确保文明施工的技术组织措施。 一档 (0 分): 无确保文明施工的技术组织措施。 一档 (1 分): 确保文明施工的技术组织措施。 二档 (1 分): 确保文明施工的技术组织措施较合理,有具体实现现场文明施工目标的承诺。 三档 (3 分): 确保文明施工的技术组织措施较合理,有具体实现现场文明施工目标的承诺。 四档 (5 分): 针对本工程项目特点,有现场文明施工、环境保护				
施且措施得当。  一档 (0 分): 无工程施工的重点和难点及保证措施。 二档 (1 分): 针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解 块重点和难点问题的方法不合理。 三档 (3 分): 针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解 决重点和难点问题的方法基本合理。 四档 (5 分): 针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解 决重点和难点问题的方法基本合理。 一档 (0 分): 无拟投入的主要施工机械、设备计划。 二档 (1 分): 投入的施工机械、设备、机具无详细的组织计划,不能满足施工需要。 三档 (3 分): 投入的施工机械、设备、机具有组织计划,基本满 足施工需要。 四档 (5 分): 投入的施工机械、设备、机具有组织计划,基本满 足施工需要。 一档 (0 分): 无视投入的主要流工机械、设备、机具有组织计划且 计划周密,设备数量、选型配置、进场时间安排合理,满足施工需要。 一档 (0 分): 无确保文明施工的技术组织措施。 二档 (1 分): 确保文明施工的技术组织措施。 二档 (1 分): 确保文明施工的技术组织措施不合理。无具体实现 现场文明施工目标的承诺。 三档 (3 分): 确保文明施工的技术组织措施较合理,有具体实现 现场文明施工目标的承诺。 四档 (5 分): 针对本工程项目特点,有现场文明施工、环境保护				
一档(0分):无工程施工的重点和难点及保证措施。 二档(1分):针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解决重点和难点问题的方法不合理。 三档(3分):针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解决重点和难点问题的方法基本合理。 四档(5分):针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解决重点和难点问题的方法基本合理。 四档(5分):针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解决重点和难点问题的方法基本合理。 四档(6分):无拟投入的主要施工机械、设备计划。 二档(1分):投入的施工机械、设备、机具无详细的组织计划,不能满足施工需要。 三档(3分):投入的施工机械、设备、机具有组织计划,基本满足施工需要。 四档(5分):投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密,设备数量、选型配置、进场时间安排合理,满足施工需要。 一档(0分):无确保文明施工的技术组织措施。 二档(1分):确保文明施工的技术组织措施。 二档(1分):确保文明施工的技术组织措施。 二档(3分):确保文明施工的技术组织措施。 三档(3分):确保文明施工的技术组织措施较合理,有具体实现现场文明施工目标的承诺。 四档(5分):针对本工程项目特点,有现场文明施工、环境保护				
工程施工 的重点和 决重点和难点问题的方法不合理。 三档(3分):针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解 决重点和难点问题的方法基本合理。 四档(5分):针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解 决重点和难点问题的方法基本合理。 四档(5分):针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解 决重点和难点问题的方法科学合理。 一档(0分):无拟投入的主要施工机械、设备计划。 二档(1分):投入的施工机械、设备、机具无详细的组织计划, 不能满足施工需要。 三档(3分):投入的施工机械、设备、机具有组织计划,基本满足施工需要。 四档(5分):投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密,设备数量、选型配置、进场时间安排合理,满足施工需要。 四档(6分):无确保文明施工的技术组织措施。 二档(1分):确保文明施工的技术组织措施。 二档(1分):确保文明施工的技术组织措施。 三档(3分):确保文明施工的技术组织措施方量。 无具体实现现场文明施工目标的承诺。 三档(3分):确保文明施工的技术组织措施较合理,有具体实现现场文明施工目标的承诺。 四档(5分):针对本工程项目特点,有现场文明施工、环境保护				
2.7			一档(0分):无工程施工的重点和难点及保证措施。	
2.7 难点及保证措施 三档 (3分): 针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解决重点和难点问题的方法基本合理。 四档 (5分): 针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解决重点和难点问题的方法科学合理。  一档 (0分): 无拟投入的主要施工机械、设备计划。 二档 (1分): 投入的施工机械、设备、机具无详细的组织计划,不能满足施工需要。 三档 (3分): 投入的施工机械、设备、机具有组织计划,基本满足施工需要。 四档 (5分): 投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密,设备数量、选型配置、进场时间安排合理,满足施工需要。  一档 (0分): 无确保文明施工的技术组织措施。 一档 (1分): 确保文明施工的技术组织措施不合理。无具体实现现场文明施工目标的承诺。 三档 (3分): 确保文明施工的技术组织措施较合理,有具体实现现场文明施工目标的承诺。 三档 (3分): 确保文明施工的技术组织措施较合理,有具体实现现场文明施工目标的承诺。		工程施工	二档(1分):针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解	
证措施 决重点和难点问题的方法基本合理。 四档(5分):针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解决重点和难点问题的方法科学合理。  一档(0分):无拟投入的主要施工机械、设备计划。 二档(1分):投入的施工机械、设备、机具无详细的组织计划,不能满足施工需要。 三档(3分):投入的施工机械、设备、机具有组织计划,基本满足施工需要。 四档(5分):投入的施工机械、设备、机具有组织计划且计划周密,设备数量、选型配置、进场时间安排合理,满足施工需要。  一档(0分):无确保文明施工的技术组织措施。 一档(1分):确保文明施工的技术组织措施。 二档(1分):确保文明施工的技术组织措施。 三档(3分):确保文明施工的技术组织措施不合理。无具体实现现场文明施工目标的承诺。 三档(3分):确保文明施工的技术组织措施较合理,有具体实现现场文明施工目标的承诺。		的重点和	决重点和难点问题的方法不合理。	
四档(5分): 针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解决重点和难点问题的方法科学合理。  一档(0分): 无拟投入的主要施工机械、设备计划。 二档(1分): 投入的施工机械、设备、机具无详细的组织计划,不能满足施工需要。 三档(3分): 投入的施工机械、设备、机具有组织计划,基本满机械、设备计划。 上整施工需要。 四档(5分): 投入的施工机械、设备、机具有组织计划,基本满足施工需要。 四档(5分): 投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密,设备数量、选型配置、进场时间安排合理,满足施工需要。  一档(0分): 无确保文明施工的技术组织措施。 二档(1分): 确保文明施工的技术组织措施不合理。无具体实现现场文明施工目标的承诺。 三档(3分): 确保文明施工的技术组织措施较合理,有具体实现现场文明施工目标的承诺。 四档(5分): 针对本工程项目特点,有现场文明施工、环境保护	2. 7	难点及保	三档(3分):针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解	5分
及重点和难点问题的方法科学合理。  一档 (0 分): 无拟投入的主要施工机械、设备计划。 二档 (1 分): 投入的施工机械、设备、机具无详细的组织计划, 不能满足施工需要。 三档 (3 分): 投入的施工机械、设备、机具有组织计划,基本满 足施工需要。 四档 (5 分): 投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且 计划周密,设备数量、 选型配置、进场时间安排合理,满足施工需要。  一档 (0 分): 无确保文明施工的技术组织措施。 二档 (1 分): 确保文明施工的技术组织措施。 二档 (1 分): 确保文明施工的技术组织措施。 二档 (1 分): 确保文明施工的技术组织措施。 三档 (3 分): 确保文明施工的技术组织措施不合理。无具体实现现场文明施工目标的承诺。 三档 (3 分): 确保文明施工的技术组织措施较合理,有具体实现现场文明施工目标的承诺。 四档 (5 分): 针对本工程项目特点,有现场文明施工、环境保护		证措施	决重点和难点问题的方法基本合理。	
2.8			四档(5分):针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解	
2.8			决重点和难点问题的方法科学合理。	
2.8			一档(0分): 无拟投入的主要施工机械、设备计划。	
2.8 主要施工			二档(1分):投入的施工机械、设备、机具无详细的组织计划,	
2.8		拟投入的	不能满足施工需要。	
れ械、设备 计划		主要施工	   三档(3分):投入的施工机械、设备、机具有组织计划,基本满	- <i>/</i> \
四档(5分):投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且 计划周密,设备数量、选型配置、进场时间安排合理,满足施工 需要。  一档(0分):无确保文明施工的技术组织措施。 二档(1分):确保文明施工的技术组织措施不合理。无具体实现 现场文明施工目标的承诺。 三档(3分):确保文明施工的技术组织措施较合理,有具体实现 现场文明施工目标的承诺。 四档(5分):针对本工程项目特点,有现场文明施工、环境保护	2.8	机械、设备	   足施工需要。	5 分
计划周密,设备数量、 选型配置、进场时间安排合理,满足施工需要。  一档 (0 分): 无确保文明施工的技术组织措施。 二档 (1 分): 确保文明施工的技术组织措施不合理。无具体实现现场文明施工目标的承诺。 三档 (3 分): 确保文明施工的技术组织措施较合理,有具体实现现场文明施工目标的承诺。 三档 (3 分): 确保文明施工的技术组织措施较合理,有具体实现现场文明施工目标的承诺。 四档 (5 分): 针对本工程项目特点,有现场文明施工、环境保护		计划		
需要。  一档 (0 分): 无确保文明施工的技术组织措施。  二档 (1 分): 确保文明施工的技术组织措施不合理。无具体实现现场文明施工的技术组织措施不合理。无具体实现现场文明施工目标的承诺。 三档 (3 分): 确保文明施工的技术组织措施较合理,有具体实现现场文明施工目标的承诺。 四档 (5 分): 针对本工程项目特点,有现场文明施工、环境保护				
四档(1分):确保文明施工的技术组织措施不合理。无具体实现现场文明施工目标的承诺。 三档(3分):确保文明施工的技术组织措施较合理,有具体实现现场文明施工目标的承诺。 现场文明施工目标的承诺。 四档(5分):针对本工程项目特点,有现场文明施工、环境保护			需要。	
2.9			一档(0分): 无确保文明施工的技术组织措施。	
2.9 施工的技术组织措施较合理,有具体实现 三档(3分):确保文明施工的技术组织措施较合理,有具体实现 现场文明施工目标的承诺。 现场文明施工目标的承诺。 四档(5分):针对本工程项目特点,有现场文明施工、环境保护		<i>*</i> ₽ /□ → □□	   二档(1 分):确保文明施工的技术组织措施不合理。无具体实现	
2.9			   现场文明施工目标的承诺。	
施 现场文明施工目标的承诺。 四档(5分):针对本工程项目特点,有现场文明施工、环境保护				_ ()
四档(5分):针对本工程项目特点,有现场文明施工、环境保护	2.9			5分
		地		
目标的承诺。			目标的承诺。	
一档(0分):无施工总平面布置图。			一档(0分): 无施工总平面布置图。	
			   二档(1分):总体布置基本不合理,不能满足施工需要。	
		施工总平		,
2.10   面布置图 文明生产要求。	2. 10			5分
四档(5分):总体布置有针对性、合理,较好满足施工需要,符				
合安全、文明生产要求。				
1.拟投入的项目经理具备建筑工程专业贰级(含)及以上建造师注				
册证书得 2 分。(以提供人员有效相关证书及社保凭证为准)				
2.11 项目管理 2.拟派驻本项目的技术负责人具有工程系列中级(含)及以上技术 10 分	2.11	项目管理	2.拟派驻本项目的技术负责人具有工程系列中级(含)及以上技术	10分
机构 职称的得2分。(以提供人员有效相关证书及社保凭证为准)		机构	取称的得 2 分。(以提供人员有效相关证书及社保凭证为准)	

	3.其他主要人员	
	一档: (0分): 项目管理班子各专业技术人员配备不全面、人员	
	数量不能满足工程需要或四大员(施工员、质量员、材料员、安全	
	员)中有部分人员无相应岗位证书或职称证书。	
	二档: (3分): 项目管理班子各专业技术人员配备齐全,人员数	
	量(施工员、质量员、材料员、安全员)基本满足工程需要,各专	
	业人员均持证上岗证。	
	三档: (6分): 项目管理班子各专业技术人员配备齐全且科学合	
	理,人员数量(施工员、质量员、材料员、安全员)充分满足工程	
	需要,各专业人员均持证上岗,并有储备。	
	(以提供人员有效相关证书及社保凭证为准)	
商务分	评审因素	
	2022年1月1日以来至响应文件递交截止日期止,供应商具有同类	
业绩分	   项目业绩,每项得 2 分,满分 6 分。[以提供合同书和中标(成交)	6分
	   通知书扫描件为准,并加盖供应商公章]	
得分=1+2+	3	100分
	业绩分	一档: (0分): 项目管理班子各专业技术人员配备不全面、人员数量不能满足工程需要或四大员(施工员、质量员、材料员、安全员)中有部分人员无相应岗位证书或职称证书。 二档: (3分): 项目管理班子各专业技术人员配备齐全,人员数量(施工员、质量员、材料员、安全员)基本满足工程需要,各专业人员均持证上岗证。 三档: (6分): 项目管理班子各专业技术人员配备齐全且科学合理,人员数量(施工员、质量员、材料员、安全员)充分满足工程需要,各专业人员均持证上岗,并有储备。(以提供人员有效相关证书及社保凭证为准)  商务分  平审因素  2022年1月1日以来至响应文件递交截止日期止,供应商具有同类项目业绩,每项得2分,满分6分。[以提供合同书和中标(成交)

7. 由磋商小组根据综合评分情况,按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商,并编写评审报告。符合本章第 4. 3 条情形的,可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的,按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的,按照技术得分由高到低排序,技术得分相同的按照商务得分由高到低排序。评审得分、最终报价、技术得分、商务得分均相同的,由磋商小组随机抽取推荐。

# 第五章 响应文件格式

# 第一节 资格证明文件格式

全流程电子文件

# 资格证明文件(封面)

项目名称:

项目编号:

所竞分标(如有则填写,无分标时填写"无"或者留空): 供应商名称:

年 月 日

# 资格证明文件目录

一、营业执照·····	••(页码)
二、供应商依法缴纳税收的相关材料······	••(页码)
三、供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料	••(页码)
四、供应商财务状况相关材料 ······	••(页码)
五、竞标声明函	••(页码)
六、百色市政府采购供应商信用承诺函 ······	••(页码)
七、供应商直接控股、管理关系信息表	••(页码)
八、有效的资质证书	••(页码)
九、有效的安全生产许可证·····	••(页码)
十、拟投入本项目的项目经理相关材料······	••(页码)
十一、农民工工资保障金承诺书·····	••(页码)
十二、法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证	••(页码)
十三、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证	••(页码)
十四、中小企业声明函·····	••(页码)
十五、除磋商文件规定必须提供以外,供应商认为需要提供的其他证明材料	••(页码)

注:以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求,各供应商可根据自身情况进一步细化。

# 一、营业执照

供应商名称(电子签章):

日期: 年月日

# 二、供应商依法缴纳税收的相关材料

供应商名称(电子签章):

日期: 年月日

# 三、供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料

供应商名称(电子签章):

日期: 年月日

# 四、供应商财务状况相关材料

供应商名称(电子签章):

日期: 年月日

# 五、竞标声明函

致: (采购单位名称):

(供应商名称)系中华人民共和国合法供应商,经营地址\_\_\_\_。

我方愿意参加贵方组织的<u>(项目名称及分标)</u>项目的竞标,为便于贵方公正、择优地确定成交供应商,我方就本次竞标有关事项郑重声明如下:

- 1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
- 2. 我方不是采购单位的附属机构;不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商;在获知本项目采购信息后,与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
  - 3. 在此, 我方宣布同意如下:
  - (1) 将按磋商文件的约定履行合同责任和义务;
  - (2) 已详细审查全部磋商文件,包括澄清或者更正公告(如有);

- (3) 同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料;
- (4) 响应磋商文件规定的竞标有效期。
- 4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。
- 5. 我方在此声明,我方在参加本项目的政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚),未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件,我方对此声明负全部法律责任。
- 6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下: (两项内容中必须选择一项)

□我方本次响应文件内容中未涉及商业科	必密;		
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容	序有:	;	
7. 与本磋商有关的一切正式往来信函请答	f:	邮政编号:	
电话:	电子函件:		_
开户银行:	帐号:		-
8. 以上事项如有虚假或者隐瞒,我方愿意	意承担一切后果,	并不再寻求任何旨在减轻或	者免除法律责

任的辩解。 特此承诺。

注:如为联合体竞标,盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署,否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称(电子签章):

日期: 年月日

#### 六、百色市政府采购供应商信用承诺函

致_	(采购人或采购代理机构):	
	供应商名称:	_
	统一社会信用代码:	_
	供应商地址:	_
	我方自愿参加	目(项目编号:)的政府采
购泪	动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法	<b>长律法规,依法诚信经营,无条件遵守本次政</b>
府采	购活动的各项规定。并郑重承诺,我方符合《中华人民	是共和国政府采购法》第二十二条规定的条件
:		

- 1. 具有独立承担民事责任的能力;
- 2. 具有符合采购文件资格要求的财务状况报告;
- 3. 具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录;
- 4. 具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- 5. 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- 6. 法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性。如有虚假,将依法承担相应的法律责任。

供应商名称(盖公章):

法定代表人或授权代表(签字或签章):

日期: 年 月 日

**说明:**供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效,如由授权代表签名或盖章的,应提供"法定代表人授权书"。

#### 7. 供应商直接控股、管理关系信息表

## 供应商直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
•••••				

注:

- 1. 直接控股股东:是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东;出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
- 2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系,不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
  - 3. 供应商不存在直接控股股东的,则填"无"。

法定代表人或者委托代理人	(签字):			
供应商(盖公章 ):				
	年	月	Н	

## 供应商直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
•••••			

#### 注:

- 1. 管理关系: 是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系,如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
  - 2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系,不包括间接的管理关系。
  - 3. 供应商不存在直接管理关系的,则填"无"。

法定代表人或者委托代理人(签字)	: _			
供应商(盖公章):				
	年	Ē	月	Н

#### 八、有效的资质证书

## 九、有效的安全生产许可证

## 十、拟投入本项目的项目经理相关材料

### 十一、农民工工资保障金承诺书

竞标人应在竞标文件中出具农民工工资保障金承诺书,主要承诺以下内容:

- 1. 竞标人成交后 15 个工作日内,按成交金额的 2%且不多于 80 万元的农民工工资保障金足额交纳到指定的账户;
  - 2. 一旦竞标人承建的项目中出现拖欠农民工和工人工资情况,从其农民工工资保障金中先予划支。

#### 十二、法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证

# 法定代表人证明书

供应	商名称:			
地	址:_			
姓	名:_	性	别:_	
年	龄:		务:_	
身份	证号码:			
系 <u>(</u> (	共应商名	<u>你)</u> 的法定代表人。		
特此	证明。			

附件: 法定代表人有效身份证正反面扫描件

供应商名称(电子签章):

日期: 年 月 日

- 注: 1. 自然人竞标的无需提供,联合体竞标的只需牵头人出具。
- 2. 供应商为其他组织或者自然人时,本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人,本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

代表人身份	证粘贴处	(正、反面	<u> </u>				
	代表人身份	代表人身份证粘贴处	代表人身份证粘贴处(正、反面	代表人身份证粘贴处(正、反面)	代表人身份证粘贴处(正、反面)	代表人身份证粘贴处(正、反面)	代表人身份证粘贴处(正、反面)

#### 十三、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证

## 授权委托书(如有委托时)

致:	(采购单位名称)	
双:		•

我 (姓名) 系 (供应商名称) 的(□法定代表人/□负责人/□自然人本人),现授权 (姓名) 以我方的名义参加 (项目名称及项目编号) (分标) 的竞标活动,并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效,在撤销授权的书面通知以前,本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权,特此委托。

附: 法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面扫描件

委托代理人(签字):

法定代表人(签字或盖章):

委托代理人身份证号码:

供应商名称(电子签章): 日期: 年 月 日

注: 1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章,委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字, **否则其响应文件按无效响应处理。** 

- 2. 供应商为其他组织或者自然人时,本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人,本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
  - 3. 法人、其他组织竞标时"我方"是指"我单位",自然人竞标时"我方"是指"本人"。

#### 十四、中小企业声明函

## 中小企业声明函(工程类)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称及分标)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)</u>;承建(承接)企业为<u>(企业名称)</u>,从业人员\_\_人,营业收入为\_\_万元,资产总额为\_\_万元,属于<u>(中型企业、小型企业、微型企业)</u>;
- 2. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)</u>;承建(承接)企业为<u>(企业名称)</u>,从业人员\_人,营业收入为\_万元,资产总额为\_万元,属于<u>(中型企业、小型企业、微型企业)</u>;

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注:享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的,采购单位、政府采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十五、除磋商文件规定必须提供以外,供应商认为需要提供的其他证明材料。

## 第二节 商务技术文件格式

全流程电子文件

# 商 务 技 术 文 件(封面)

项目名称:

项目编号:

所竞分标(如有则填写,无分标时填写"无"或者留空): 供应商名称:

年 月 日

# 商务技术文件目录

─,	无串通竞标行为的承诺函	(页码)
二、	商务条款及有关要求偏离表	(页码)
三、	供应商认为需要提供的其他有关资料 ······	(页码)
四、	施工组织设计	(页码)
五、	项目管理机构	(页码)

注: 以上目录是最基本格式要求,各供应商可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

#### 一、无串通竞标行为的承诺函

- 一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形:
- 1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;
- 2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜;
- 3. 不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人;
- 4. 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异;
- 5. 不同供应商的响应文件相互混装;
- 6. 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

#### 二、我方承诺无下列恶意串通的情形:

- 1. 供应商直接或者间接从采购单位或者政府采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件;
  - 2. 供应商按照采购单位或者政府采购代理机构的授意撤换、修改响应文件;
  - 3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容:
  - 4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;
- 5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价,或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标;
  - 6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交;
- 7. 供应商与采购单位或者政府采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商成交或者排斥 其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实,我方愿意承担一切后果,并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称(电子签章):

日期: 年 月 日

## 二、商务条款及有关要求偏离表

## 商务条款及有关要求偏离表

采购项目名称:	
采购项目编号:	
分标号(此处有分标时填写具体分标号,	无分标时填写"无"):

项号	竞争性磋商采购文件商务需求及有关 要求	响应文件承诺的商务条款及有 关要求	偏离说明
	工期:各标段工期均为240日历天		
=	竞标有效期:自首次响应文件提交截止 之日起 60 日		
Ξ	工程保修期:合同完工验收之日起一年		
四	质量保证金: 3%		
五	质量标准:达到设计要求和达到国家施工验收规范合格标准		
六			

供应商名称(电子签章):

日期: 年 月 日

## 三、供应商认为需要提供的其他有关资料

## 四、施工组织设计

- ⑴拟投入的主要施工机械设备表;
- (2)劳动力计划表;
- (3)计划开、竣工日期和施工进度网络图;
- (4)施工总平面图;
- ⑸临时用地表。

### 施工组织设计

1. 竞标人应编制施工组织设计。编制具体要求是:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法; 拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、 文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季 施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施 等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后,表格可扩展。

附表一 拟投入的主要施工设备表

附表二 劳动力计划表

附表三 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表四 施工总平面图

附表五 临时用地表

## 附表一 (1)拟投入的主要施工机械设备表

序号	机械或设备名	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率(KW)	生产能力	备注

## 附表二 (2)劳动力计划表

单位: 人

<b>-7-14</b>	按项目施工阶段投入劳动力情况										
工种											

- 注: 1. 竞标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。
  - 2. 本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

#### 附表三 (3)计划开、竣工日期和施工进度横道图(或网络网)

- 1. 竟标人应提交施工进度横道图(或网络网)或施工进度表,说明按竞争性磋商文件要求的工期进 行施工的各个关键日期。成交的竞标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
- 2. 施工进度表可采用横道图(或网络网)表示,说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
  - 3. 施工进度计划应与施工组织设计相适应。

#### 附表四 (4)施工总平面图

竟标人应提交一份施工总平面图,绘出现场临时设施布置图表并附文字说明,说明临时设施、加工 车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

#### 附表五 (5)临时用地表

用 途	面 积(平方米)	位 置	需用时间
合 计			

- 注: 1. 竞标人应逐项填写本表,指出全部临时设施用地面积以及详细用途。
  - 2. 若本表不够,可加附页。

## 五、项目管理机构

- ⑴项目管理机构配备情况表;
- (2)项目经理简历表;
- (3)项目其它主要人员简历表;
- ⑷项目管理机构配备情况辅助说明资料。

## 项目管理机构

### (一)项目管理机构配备情况表

TITI A	44 E7	HU 1/2	执业或职业资格证明							
职务	姓名	职称	证书名称	级别	证号	专业				

一旦我单位成交,将实行项目经理负责制,我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实,若不真实,愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。

## (二)项目经理简历表

姓名			性别				年龄			
职称			职务				学历	i		
毕业 院校					专业					
身份证号	身份证号码			Ž	注册建造师证书 等级及编号					
	主要经历									
采购单位	<u>À</u>	项目名称	担任何职	建设	<b>设规模</b>	建设	<b>之</b> 地点	开竣 日 担		工程质量

### 说明:

- (1) 必须附上清晰可辨的身份证、注册建造师证书的复印件。
- (2) 在竞标单位缴纳的 2025 年 4-9 月任意连续 3 个月养老保险证明。

#### (三)项目其它主要人员简历表

姓名				1	生别			年龄			
职称				I	职务			学历			
毕业学校						专业	<u>′</u>				
身份	证号码	马									
执业证或	上岗记	正书名称	汉编	号							
						经历	j				
采购单位	采购单位			项目名称				建设规模	开	-竣工日期	担任何职

#### 说明:

- (1)"项目其他主要人员"指除项目经理外实际参加本合同工程施工的项目管理、技术等方面的负责人,包括施工员、质检员、安全员、预算员等。
  - (2)须附上清晰可辨的身份证及相应的执业证书或上岗资格证书的复印件。
  - (3)在竞标单位缴纳的 2025 年 4-9 月任意连续 3 个月养老保险证明。
  - (4)表格不够可另行复印。

## 四项目管理机构配备情况辅助说明资料

#### 注:

(1)辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及竞标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定,由竞标人自行设计。

(2)项目管理班子配备情况辅助说明资料另附。

## 第三节 报价文件格式

全流程电子文件

# 报价文件(封面)

项目名称:

项目编号:

所竞分标(如有则填写,无分标时填写"无"或者留空):

供应商名称:

年 月 日

# 报价文件目录

<b>—</b> ,	响应函·····	(页码)
_,	已标价的工程量清单	(页码)

#### 一、响应函

### 响应函

致:	(政府采购代理	机构名称)					
	我方已仔细阅读了贵组织的		项目(项目编号:		) _	(分标号	글)
的竞	争性磋商采购文件的全部内容 遵照	《中华人民	;共和国政府采购法》	等有关规定,	经踏	勘项目现	场
和研	究上述竞争性磋商文件的竞标须知、	合同条款、	工程建设标准和工程	程量清单及其位	他有关	文件后,	据
此函	,签字人兹宣布:						
	1、我方愿意以(大写)人民币	_ (Y	_元)作为本项目的竞	<b>き标总报价,</b>	□期: _	天,	质
量板	准:。						

- 2、我方同意自本项目竞争性磋商采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函, 并承诺在"第三章供应商须知"规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。
  - 3、我方在此声明,所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
- 4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的,我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。
- 5、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为 记录名单,并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的 条件:
  - (1) 具有独立承担民事责任的能力;
  - (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:
  - (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
  - (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
  - (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
  - (6) 法律、行政法规规定的其他条件。
- 6、如我方成交,我方承诺在收到成交通知书后,在成交通知书规定的期限内,根据竞争性磋商采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章"合同文本"与采购单位订立书面合同,并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。
  - 7、我方已详细审核竞争性磋商采购文件,我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
  - 8、我方承诺满足竞争性磋商采购文件第六章"合同文本"的条款,承担完成合同的责任和义务。
- 9、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要,我方愿意提供我方作 出的一切承诺的证明材料。
  - 10、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。
- 11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定,即供应商有下列情形之一的,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;

构成犯罪的, 依法追究刑事责任:

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的;
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
- (3)与采购单位、其他供应商或者政府采购代理机构恶意串通的;
- (4) 向采购单位、政府采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;
- (5) 在采购过程中与采购单位进行协商磋商的;
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
- 12. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄:

地址:	
电话:	
邮政编码:	
开户名称:	
开户银行:	
特此承诺。	

供应商名称(电子签章):

日期: 年月日

## 二、已标价的工程量清单

供应商名称(电子签章):

### 第五节 其他文书、文件格式

## 残疾人福利性单位声明函

	本单位郑重声明,	根据	《财政部	民政部	中国残疾人	、联合会关于	一促进残疾人	就业政府?	采购政策
的追	通知》的规定,本单位	立为符	合条件的	残疾人社	福利性单位,	且本单位参	>加	单位的	项
目羽	<b></b> <b> </b>	供工和	呈及服务。	,					

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商名称(电子签章):

日期: 年月日

注:请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的,采购单位或者政府采购代理机构在公告中标结果时,同时公告其《残疾人福利性单位声明函》,接受社会监督。

# 第六章 合同文本

# 施工合同

合同编号:			
工程名称:			
发包人:			
承包人:			
签订日期:	年	月	日

# 第一部分 合同协议书

发包人(全称):	
承包人(全称):	
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规范	定,遵循平等、自愿、公平和
诚实信用的原则,双方就(项目名称及分标)施工及有意	关事项协商一致,共同达成如
下协议:	
一、工程概况	
1. 工程名称:	
2. 工程地点:	
3. 工程立项批准文号:	
4. 资金来源:	
5. 工程内容:	
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。	
6. 工程承包范围: _(具体详见施工图纸及工程量清单)。	
二、合同工期	
计划开工日期:年月日。(具体以发包人书面通知	为准)
计划竣工日期:年月日。	
工期总日历天数:日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日	期计算的工期天数不一致的,
以工期总日历天数为准。	
三、质量标准	
工程质量符合设计要求和达到国家施工验收规范合格标准。	
四、签约合同价与合同价格形式	
1. 签约合同价为:	
人民币(大写)(\\	
其中:	
(1) 安全文明施工费:	
人民币(大写)(¥元);	
(2) 建安劳保费:	
人民币(大写)(\\	
(3) 材料和工程设备暂估价金额:	
人民币(大写)(\\	
(4) 专业工程暂估价金额:	
人民币(大写)(¥元);	

(5)	) 暂列金额:		
	人民币(大写)	(¥	元)。
(6)	增值税额: 人民币(大写)		
2. 合同价	格形式: 固定综合单价合同。		
3.合同是	否为中小企业预留合同:□是_	<u>□ 否</u> 。(文	件依据财库(2020)46号第十四条)
五、	项目经理		
承包	上人项目经理:	o	
六、	合同文件构成		
本协	议书与下列文件一起构成合同文件	<b>:</b>	
(1)	) 成交通知书;		
(2)	) 投标函及其附录;		
(3)	) 专用合同条款及其附件;		
(4)	) 通用合同条款;		
(5)	) 技术标准和要求;		
(6)	) 已标价工程量清单或预算书;		
(7)	) 图纸;		
(8)	) 其他合同文件:		
竞争	性磋商文件及附件(含所有补充通	<b>通知)</b> ;	
在合	同订立及履行过程中形成的与合同	有关的文件均	的构成合同文件组成部分。
上述	各项合同文件包括合同当事人就该	该项合同文件所	f作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最
新签署的	]为准。专用合同条款及其附件须约	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	签字或盖章。
七、	承诺		
1. %	发包人承诺按照法律规定履行项目	审批手续、筹集	<b>美工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同</b>
价款。			
2. 7	承包人承诺按照法律规定及合同约	定组织完成工	程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,
并在缺陷	音责任期及保修期内承担相应的工程	足维修责任。	
3. 5	发包人和承包人通过招投标形式签	订合同的,双方	5理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内
容相背离	的协议。		
八、	词语含义		
本协	以书中词语含义与第二部分通用合	同条款中赋予	的含义相同。
九、	签订时间		
本合	一同于年月	日签订。	
十、	签订地点		
本合	同在	签订。	

$\dashv$	<u>,</u>	补充协议	7
	•	イロンロカンの	L

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自\_双方法定代表人或委托代理人签字(盖章)并加盖公章之日起\_生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 陆 份,均具有同等法律效力,发包人执 叁 份,承包人执 叁 份。

承包人: (公章)	
法定代表人或其委托代理人:	
(签字或盖章)	
统一社会信用代码:	_
地 址:	_
邮政编码:	_
法定代表人:	_
委托代理人:	
电 话:	_
传 真:	
电子信箱:	
开户银行:	
	法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)  统一社会信用代码:  地 址:  邮政编码:  法定代表人:  委托代理人:  电 话:  传 真:  电子信箱:

## 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)。

## 第三部分 专用合同条款

1.	一般约	定
⊥.	バスシリ	ᄮ

- 1.1 词语定义
- 1.1.1 合同
- 1.1.1.10 其他合同文件包括: 1、本施工合同协议书、专用条款、通用条款; 2、发包人提供的经图审合格的施工图纸,设计变更,图纸会审记录,签证单等; 3、合同履行过程中双方有关工程的洽商、变更会议纪要等书面协议或其他文件; 4、施工组织设计及相关的技术资料; 5、行业标准、现行施工验收规范。
  - 1.1.2 合同当事人及其他相关方
    1.1.2.4 监理人:
    名 称: 详见监理合同 ;
    资质类别和等级: 详见监理合同 ;
    联系电话: 详见监理合同 ;
    电子信箱: 详见监理合同 ;
    通信地址: 详见监理合同 ;
    通信地址: 详见监理合同 ;
    通信地址: 详见监理合同 ;
    证据由自同 ;
    证明证明自同 ;
  - 1.1.3 工程和设备
  - 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。
  - 1.1.3.9 永久占地包括: 按通用条款。
  - 1.1.3.10 临时占地包括: 按通用条款 。
  - 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件:按本合同有效期间,现行的国家标准、规范,行业标准、规范等。

- 1.4 标准和规范
  - 1.4.1 适用于工程的标准规范包括:按国家现行的工程质量标准规范及本项目工程施工设计图纸的具体

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:; 发包人提供国外标准、规范的份数:;
发包人提供国外标准、规范的名称:。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: _签订合同时另行约定 。
1.5 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为:
(1) 本合同协议书
(2) 成交通知书
(3) 投标文件及其附件
(4) 本合同专用条款
(5) 本合同通用条款
(6) 标准、规范及有关技术文件
(7) 图纸、工程量清单
(8) 招标文件(含所有补充通知和答疑)
(9) 工程造价成果文件
1.6 图纸和承包人文件 1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限:开工日前7天_;
发包人向承包人提供图纸的数量: 贰套,承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承
包人承担;
发包人向承包人提供图纸的内容: 施工范围内容中的全部图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括: <u>双方另行确定</u> ;
承包人提供的文件的期限为:双方另行确定;
承包人提供的文件的数量为:双方另行确定;
承包人提供的文件的形式为: 双方另行确定:
发包人审批承包人文件的期限:双方另行确定。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定: <u>按通用条款执行</u> 。
1.7 联络 1.7.1 发包人和承包人应当在 7_天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、
同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点:;
发包人指定的接收人为:发包人指定人员。
承包人接收文件的地点:另行约定;
承包人指定的接收人为:另行约定。

<u>要求</u>。

监理人指定的接收人为:另行约定。	
1.10 交通运输 1.10.1 出入现场的权利	
关于出入现场的权利的约定: 由承包人自行办理。需办理有关施工场地交通、施工噪音、环境保护、安	<u> </u>
生产管理等手续时,由承包人负责办理并承担相应费用,因承包人责任所造成的一切处罚均由承包人全部承	担。
1.10.3 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定: <u>以规划用地红线为边界</u> 。	
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:发包人应提供场内交	<u>を通</u>
设施的技术参数和具体条件,因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的,承包人负责修复并承担由此增	9加
<u>的费用。</u> 1. 10. 4 超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 <u>承包人</u> 承担。	
1.11 知识产权 1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发	<b></b>
人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属: <u>发包人</u> 。	
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:按通用条款。	
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:按通用条款。	
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:按通用条款。	
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:由承包人负责	0
1.13 工程量清单错误的修正	
出现工程量清单工程量偏差时,是否调整合同价格: _是_。	
允许调整合同价格的工程量偏差范围: 以实际发生的工程量为准 。	
2. 发包人	
2.2 发包人代表	
发包人代表:	
姓 名:;	
身份证号:	
职 务:	
联系电话:	
电子信箱:	
通信地址:。	

监理人接收文件的地点: \_\_\_\_\_另行约定\_\_\_\_\_;

发包人对发包人代表的授权范围如下: (1)对工程监理方和承包方的工作进行监督、检查; (2)按照合同约定,代表发包人履行其权利和义务; (3)协调有关政府主管部门; (4)负责质量、进度、安全及协调工作; (5)负责工程变更、签证、工程计量计价、工程款支付的审批确认。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

联系电话: \_\_\_\_\_\_;

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求: 以发包人下发进场通知7天内前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括: <u>发包人配合承包人于开工7日前将水、电接至施工现场</u> 围墙内,费用由承包人解决。电讯线路的接通由承包人自费解决。水、电、通讯费用由承包人支付。若供电部 门的原因造成停电,承包人必须自行解决施工用电,费用自理。

2. 5	资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求:。
	发包人是否提供支付担保:。
	发包人提供支付担保的形式:。
<b>3.</b> ;	承包人
	3.1 承包人的一般义务
	(9) 承包人提交的竣工资料的内容: _承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档_。
	承包人需要提交的竣工资料套数:肆套。
	承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担。
	承包人提交的竣工资料移交时间:竣工验收后一个月内。
	承包人提交的竣工资料形式要求: _ 纸质及电子文档 。
	(10) 承包人应履行的其他义务:签定合同时双方根据施工要求具体确定_。
	3.2 项目经理
	3.2.1 项目经理:
	姓 名:;
	身份证号:;
	建造师执业资格等级:;
	建造师注册证书号:;
	建造师执业印章号:;
	安全生产考核合格证书号: :

电子信箱:	;	
通信抽址,		_

承包人对项目经理的授权范围如下: <u>(1)对本工程的建设进行全面管理,行使合同约定的权利,履行合同</u>约定的义务;

- (2) 负责本工程的施工组织方案制定和施工组织设计;
- (3) 负责本工程的劳动力组织和机械设备组织;
- (4) 参与选择并使用具有相应资质的分包人;
- (5) 参与选择物资供应单位;
- (6) 在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系;
- (7) 负责与发包人、监理人办理设计变更、现场签证等手续,及时办理本工程相关索赔;
- (8)负责签收发包人、监理人往来函件,承包人的要求、通知均应以书面形式由承包人项目经理签字并加 盖承包人公司公章后递交发包人;
  - (9) 代表承包人接受监理工程师或发包人现场代表发出的指示和指令;
  - (10) 负责办理本工程竣工结算。

但未经承包人盖章同意不得以承包人和(或本工程项目部)名义向外融资、采购材料设备、租用建筑周转材料、雇佣劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求:<u>应在合同签订后7内进场。且每月不少于20天保证在施工现场。</u> 承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:<u>由承包人承担</u>。

项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由,项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的,少在岗带班一天,发包人有权处违约金1000元/日(人民币)。

- 3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任: 承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致,并在(开工日期)前到任。在监理人向承包人颁发 (竣工证明材料名称)前,项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理(符合桂建管(2013)17号和桂建管(2014)25号文除外)。未经发包人书面同意,承包人擅自更换项目经理的视为违约,违约金处50000元/人•次(人民币)。
- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任: <u>因承包人项目经理不称职,发包人要求调换而未</u>及时调换的,视为承包人违约,必须向发包人交纳处罚金 50000 元/人•次(人民币)。
  - 3.3 承包人人员
  - 3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限: 开工前2天。
- 3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任: <u>因承包人主要施工管理人员不称职,发</u> 包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的,视为承包人违约,必须向发包人交纳处罚金,处罚标准: 技术负责人 2 万元/人•次(人民币);专业工程师 2 万元/人•次(人民币)。
- 3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求: <u>在接替人员到施工现场工作 15 天后, 经发包人</u>或监理人批准后\_。
  - 3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场

管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换,擅自更换项目技术负责人处2万元/人•次(人民币)违约金;擅自更换专职安全员处2万元/人•次(人民币)违约金;擅自更换其它在场管理人员处2万元/人•次(人民币)违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任: 未经发包人同意,项目技术负责人擅自离岗的,视为承包人违约,发包人有权处违约金 5000 元/人•次(人民币); 未经发包人同意,专职安全员擅自离岗的,视为承包人违约,发包人有权处违约金 5000 元/人•次(人民币); 其它在场管理人员擅自离岗的,视为承包人违约,发包人有权处违约金 5000 元/人•次(人民币)。

- 3.5 分包
- 3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括: \_\_全部\_\_。

主体结构、关键性工作的范围: 全部 。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括: 不允许分包 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间: <u>开工之日起,竣工验收、业主接收手续办</u> <u>齐后</u>。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保: <u>无</u>。 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的: <u>无</u>。

## 4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容: 按监理合同中约定的条款执行。

关于监理人的监理权限: 按监理合同中约定的条款执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:监理人在行使以下规定的职权之前,应先取得发包人的专门批准:

A、审查批准施工组织设计和技术方案,按照保证质量、保证工期和降低成本的原则,自主向承包人提出建议,并向发包人提出书面报告;如果拟提出的建议会降低质量标准、提高工程造价或延长工期,应事先取得发包人的同意。

- B、工程建设过程中有关协作单位的组织协调的主持权,重要协调事项应事先向发包人报告。
- C、承包人提出分包申请,报总监理工程师审查并取得发包人批准。
- D、承包人遇到凭其经验无法预见的外界障碍或自然条件,并已实际造成增加费用超过 2000 元时,经总监理工程师审核后报发包人批准。
  - E、审查批准采用的技术规范或设计变更。如果审批意见会降低质量标准、提高工程造价或延长工期,应事

先取得发包人的同意。

<u>F、如果发生紧急情况,监理人认为将造成人员伤亡,或危及本工程或邻近的财产须立即采取行动,监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令,承包人应予执行。监理人确定因上述指</u>令产生的合同价格的增加额,报发包人批准后通知承包人。

4.2 监理人员

总监理工程师:

姓 名: 详见监理合同 ;

职 务: 详见监理合同 ;

监理工程师执业资格证书号: \_\_\_\_详见监理合同\_\_\_\_;

联系电话: \_\_\_\_详见监理合同\_\_\_\_;

电子信箱: \_\_\_\_详见监理合同\_\_\_\_;

通信地址: \_\_\_\_详见监理合同\_\_\_\_;

关于监理人的其他约定: 详见监理合同 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:双方另行确定。

# 5. 工程质量

# 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求: <u>工程质量符合国家或专业的质量检验评定合格标准。乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定合格标准施工。</u>

关于工程奖项的约定: \_\_\_\_\_无\_\_\_。

#### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:工程具备隐蔽条件或双方约定的中间验收部位, 承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前 24 小时通知本项目业主、监理方工程师进行验收,承包人准备验收记录单(最好是印制的表格)由双方签证。验收合格,承包人可进行隐蔽和继续施工;验收不合格,双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时,应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。

# 6. 安全文明施工与环境保护

- 6.1 安全文明施工
- 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: <u>合同履行期间,合同当事人均应当遵守国家和工程所</u> 在地有关安全生产的要求。
- 6.1.4 关于治安保卫的特别约定:<u>承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任,承包人应采</u>取一切合理的预防措施,防止人员伤亡、财产损失事故,费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费

配备消防设备, 防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定: <u>承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划,并</u>制定应对突发治安事件的紧急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求: 按通用条款执行 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定: 本合同价款已包含安全防护、文明施工措施费用,使用要求:专款专用。具体按《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及管理细则》(桂建质[2015]16号文附件一)和 百色市相关规定执行。

## 7. 工期和进度

- 7.1 施工组织设计
  - 7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: 另行约定。
  - 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定: \_\_\_\_ 合同签订后15天内\_。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:<u>监理人应在收到承包人的进度</u>计划后二周内批复或提出修改意见,否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划,是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划,编制更为详细的分阶段或分项进度计划,报监理人审批。

发包人根据监理工程师认可的承包人的月施工进度计划,随时检查承包人每月的施工进度、质量情况;承 包人必须采取切实可行的措施以保证工程进度和质量,以保证在合同期内完成合同工作内容,否则发包人将视 情节轻重采取相应处罚措施直至终止合同,由此产生的一切损失由承包人负责。

施工进度检查一旦发现不按计划完成,承包人必须采取切实可行的措施抢进度,如 10 日内情况仍无改变,发包人有权做出不利于承包人的一切处罚措施,由此产生的一切损失由承包人负责。

- 7.2 施工进度计划
  - 7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限: <u>不论何种原因造成工程的实际</u> 进度与第 7.1 款的合同进度计划不符时,承包人可以在 7日期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请 报告,并附有关措施和相关资料,报监理人审批;监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示, 承包人应按该指示修订合同进度计划,报监理人审批。监理人应在期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。。

#### 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限: 合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限: 合同签订后、开工前。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限: 开工前合同签订后、开工前。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起<u>60</u>天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。

## 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限: <u>承包人进场后</u> 15 日内\_。

#### 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形: ①重大图纸变更影响关键线路工序施工; ②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时(含8小时)影响正常施工的。③政府指令性停工。 ④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为: 非承包人原因导致工期延误。

因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限: <u>非上述原因,承包人每延误一日按合同价款 0.4%</u> 向发包人支付违约金,此项违约金限额为合同价款的 3%。误期时间从规定竣工日期(含顺延工期)起,直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的日数(不足一日的按一日计算),发包人可从应向承包人支付的款项中扣除此项违约金或以其他方式收回此款。此项违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同中约定的其他责任。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定: \_\_\_\_\_无\_\_。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:

- (1)7级以上的地震;
- (2)10 级以上持续 1 天的大风;
- (3)暴雨级 以上持续1天的大雨;
- (4)50年以上未发生过,持续2天的高温天气;
- (5)50 年以上未发生过,持续2天的低温天气;
- (6)50年以上未发生过的洪水。
- (7)对上述几种形式,应以造成灾害和影响施工为准。
- 7.8 提前竣工的奖励
  - 7.8.1 提前竣工的奖励: 无 。

# 8. 材料与设备

- 8.1 材料与工程设备的保管与使用
- 8.1.2 发包人供应的材料设备的保管费用的承担: 由承包人承担 。
- 8.2 样品

8.2.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:<u>主要材料涉及品种、款式、</u>颜色等方面内容的,承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

- 8.3 施工设备和临时设施
  - 8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定: ①承包人的临时用地(含项目部驻地等)租用费(含拆迁补偿)、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责,以上费用在投标报价中综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路(含场内外连接公共交通道路)和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作,并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施,应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用,如 共同使用的路基损坏严重,发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复,若使用频率相差悬殊,则按比例分摊。

# 9. 试验与检验

- 9.1 试验设备与试验人员
- 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所:承包人根据施工需要自行确定。

施工现场需要配备的试验设备:承包人根据施工需要自行确定。

施工现场需要具备的其他试验条件: \_\_另行约定\_\_。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定:承包人根据施工需要自行确定。

# 10. 变更

- 10.1 变更的范围
- (1) 关于变更的范围的约定: <u>由于设计变更引起工程项目、工程数量出现变化的, 变更部分工程量价款按如下方式确定:</u>
  - ①、原成交工程量清单中有相同项目的按承包人投标时的成交综合单价进行结算。
  - ②、如无相同项目,但成交工程量清单中有类似项目的参考类似项目成交单价结算。
- ③、无类似细目的新增项目有定额的套定额计算后乘以成交下浮系数进行结算(成交下浮系数=成交价/招标控制价),定额套用及计算如下:建筑与装饰工程套用 2024 年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》、安装工程套用 2023 年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、市政工程套用 2022 年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、园林绿化仿古建筑工程套用 2021 年《广西壮族自治区园林绿化仿古建筑工程消耗量定额》及其配套使用的费用定额;执行广西壮族自区住房和城乡建设厅发布的《广西壮族自治区建设工程费用定额》桂建标字(2016)16 号、广西壮族自治区住房和城乡建设厅发布的《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征

增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整通知》桂建标字(2016)17 号、广西壮族自治区住房和城乡建设厅发布的《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及相关费率的通知》桂建标字(2023)7 号、桂建标(2019)12 号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(增值税由 10%调整为 9%)其他主管部门颁布相关文件。材料价格参照《百色建设工程造价信息》施工期间信息价及当地材料市场价格进行调整。

- ④、新增项目无定额可套的,由发包人、承包人、监理单位三方根据市场价格协商签证,以审计部门审计结果 为准;新增项目的单价必须经财政、审计部门审定。
  - (2) 国家和自治区政策性调整有关费用标准的,按文件规定执行。
  - (3) 本工程最终结算以审计部门审定为准。
  - 10.2 变更估价

10.2.1 文文旧开苏州		
关于变更估价的约定:_	/	

10.3 承包人的合理化建议

10 9 1 本面仕价佰则

监理人审查承包人合理化建议的期限: 无 。

发包人审批承包人合理化建议的期限: 二个有效工作日。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为: 无奖励。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第\_1\_种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1\_种方式确定。

第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定: / /

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定: <u>暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额,包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额,建设单位委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后,按照审定造价支付暂列金。暂列金是建设单位自行确定设立的,承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。</u>

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定: 否,不接受调整。

因市场价格波动调整合同价格,采用以下第/_种方式对合同价格进行调整:
第1种方式:采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:;
第2种方式:采用造价信息进行价格调整。
(2) 关于基准价格的约定:。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的: 专用合同条款合
同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明
材料单价为基础超过_5_%时,其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的: 专用合同条款合同履行期间材
料单价跌幅以基准价格为基础超过_5_%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础
超过_5%时,其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的: 专用合同条款合同履行期间
材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过生_5_%时,其超过部分据实调整。
第3种方式:其他价格调整方式:。
10 人同队协,让县上士任
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
本工程采用 <u>固定综合单价方式</u> 的合同价格形式。 1、单价合同。
综合单价包含的风险范围:除工程变更、政策性调整、《承包人提供主要材料和设备一览表》约定的材料、
设备价格变动风险以外因素。
风险范围以外合同价格的调整方法:
①工程变更:按 10.4.1 变更估价原则的约定调整。
②政策性调整:按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。
③材料价格风险:按11.1的约定调整。
④其它:
2、总价合同。
总价包含的风险范围:。
风险费用的计算方法:。
风险范围以外合同价格的调整方法:。
3、其他价格方式:。
12.2 预付款
12. 2. 1 预付款的支付

预付款支付期限: \_ 合同签订时另行协商 。

预付款扣回的方式: 在工程进度款中按同比例进行扣回,直至扣完为止。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限: \_\_\_\_\_\_。

预付款担保的形式为: \_\_\_\_\_\_

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则:工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)及其广西壮族自治区实施细则(修订本)、本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定:每月25日前。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定: (1) 工程量清单所列的工程量,不能作为承包人按合同履行其责任依据,实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任,工程结算以完成的实际工程量为准。

- (2) 除另有规定外,工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款,承包人应得到该价款 扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时,应适时地通知承包人参加。
  - 12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定:除工程变更外,原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付,按通用条款第12.3.4项(总价合同的计量)约定进行计量,但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.5 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序: \_\_\_\_\_\_。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定:按照工程进度分期划拨,工人及材料进场即支付工程预付款至合同价的 30%,施工进度款可申请至本期完成工程量的 80%。工程验收合格后支付至合同价的 80%,经审计部门审计结算后支付至审计结算价的 97%,发包人按工程价款结算总额的 3%预留工程质量保修金,待工程质量保修期满后,发包人确认无质量问题,无息返还承包人。

工程款支付方式:银行转账。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定:按照专用条款 12.4.1条

- 12.4.3 进度付款申请单的提交
- (1) 单价合同进度付款申请单提交的约定:按月提交。
- (2) 总价合同进度付款申请单提交的约定: 格式、内容由承包人自定,并经发包人确认,每月25日前提

亦	9	份	
X	$\Delta$	177	

(3	) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:	格式、	内容由承包人自定,	并经发包人确认,	每月
25 日前扫	是交 2 份 。				

- 12.4.4 进度款审核和支付
- (1) 监理人审查并报送发包人的期限: 收到进度款申请7日内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:视财政资金到位情况,收到进度款申请7日内。

(2) 发包人支付进度款的期限: 视财政资金到位情况,签发证书后 14 天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:<u>财政部门下达支付指标后,发包人不按合同约定支付工程款(进度款)</u>,导致工程无法进行施工的,从合同约定的付款之日起,所拖延的工期顺延,且从合同约定付款之日起,每拖延一天支付工程款(进度款),发包人应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

- 12.4.6 支付分解表的编制
- 2、总价合同支付分解表的编制与审批: \_\_\_\_/\_\_。
- 3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: \_\_\_\_/。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时,应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: \_\_48\_\_小时。

- 13.2 竣工验收
  - 13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定: 按通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: \_\_另行协商\_\_\_\_。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限: 按通用条款 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为: \_\_按通用条款\_\_\_\_。

承包人未按时移交工程的, 违约金的计算方法为: \_\_\_\_\_按通用条款\_\_。

- 13.3 工程试车
  - 13.3.1 试车程序

工程试车内容: 按通用条款 。

- (1) 单机无负荷试车费用由\_\_\_\_\_\_承包人\_\_\_\_承担;

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定: \_\_\_按通用条款\_\_\_。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

#### 14. 竣工结算

#### 14.1 竣工结算申请

14. 1 隐蔽工程包含但不限于防水给排水工程: (1) 地基基础、钢筋混凝土; (2) 电气管线; (3) 地板基层; (4) 护墙基层; (5) 门窗套基层; (6) 吊顶基层; (7)强电线缆; (8) 网络综合布线线缆等工程部位。所有隐蔽工程须经业主、监理等单位验收后方可进行下一道工序,否则业主有权不认可未经验收的部分工程量;

14.2 乙方须自行保存所有隐蔽工程现场照片、视频等佐证材料,否则结算审计阶段,甲方有权不认可无佐证材料的隐蔽工程量。

14.3 乙方须如实按照图纸、工程量清单、变更通知单、签证单等要求施工,保证结算时如实计算所做工程量,核减率≤5%由甲方支付核减效益费;如因乙方虚算、超算工程量,导致核减率>5%的,所产生的核减效益费由乙方自行承担。

14.4(1)工程竣工验收报告经发包人认可后 15 天内,承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告,双方按照本工程合同约定的价格形式及价款调整办法进行工程竣工结算审核。(2)发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起 15 天内将结算资料送审核单位进行审核,待审核单位出具审核报告后给予确认或者提出审核意见。承包人对发包人确认的结算审核价款或审核意见有异议的,应在收到发包人确认的价款或审核意见之日起 7 天内提出异议,必要时会同当事人当面核对,直至完成工程竣工结算审核。(3)自竣工结算完毕之日起 15 天内(资金已到位前提下),发包人按审定后的结算审核价款向承包人支付结算价款。

# 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限:

	工程竣工结算报告金额	发包人审查时间
1	500 万元以下	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 20 天
2	500 万元-2000 万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天
3	2000 万元-5000 万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 45 天
4	5000 万元以上	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 60 天

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时,审查时间应相应顺延。

发包人完成竣工付款的期限:按付款方式的有关约定。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序: 按照第20条(争议解决)约定处理。

# 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数:一式三份。

承包人提交最终结算申请单的期限: 28 天内。

- 14.4.2 最终结清证书和支付
- (1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限: 14 天内 。

(2) 发包人完成支付的期限: <u>按付款方式的有关约定</u> 。
15. 缺陷责任期与保修
15. 2 缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限: <u>12 个月</u> 。
15.3 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定:是。在工程项目竣工前,承包人按专用合同条款第3.7条提供履约
担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第 <u>(2)</u> 种方式:
(1) 质量保证金保函,保证金额为:;
(2)3_%的工程款;
(3) 其他方式:。
15.3.2 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第 <u>(2)</u> 种方式:
(1) 在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及
价格调整的金额;
(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金; (3)其他扣留方式:/
关于质量保证金的补充约定:。
15.4 保修
15. 4. 1 保修责任
工程保修期为:见附件《工程质量保修书》。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 24 小时。
16. 违约
16.1 发包人违约 16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形:无。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法:
(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:双方另行商定。
(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:双方另行商定。
(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约
责任: 按通用条款执行。

- (4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延 误或交货地点变更等情况的违约责任: 按通用条款执行 。
  - (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 按通用条款执行 。
- (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任: <u>按通用条款</u> 执行。
  - (7) 其他: \_按通用条款执行\_。
  - 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满\_\_\_\_天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约
- 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形: \_\_双方另行确定\_\_\_。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法: (1)承包人未按本合同通用条款第 16.2.1(2)、(3)条内容 完成的,承包人无条件返工处理,修复至工程质量要求并承担相关费用,并在发包人规定的时间内完成返工, 否则发包人有权扣罚该分项工程 10%的工程款作为处罚。

- (2) 承包人有本合同通用条款第 16.2.1 条情形的,或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的,发包人将扣除承包人全部质量保修金。
- (3) 承包人有本专用合同条款 3.2、3.3 条违约责任的,发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令,如承包人不及时采取措施纠正,则在指令下达后十五天下发罚款通知书(不再陈述罚款理由)。承包人在合同期内,完成合同规定的全部工程,且质量合格,在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款,返还金额由监理人审核,发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。
  - 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定:承包人有违反以下情况之一的,发包人有权解除合同。

- (1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地 开展施工准备,造成工期延误的:
- (2)承包人违反本合同通用条款第 3.5 条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人,或私 自将工程或工程的一部分分包出去的;
- (3)未经监理人批准,承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的;
- (4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程,而又未采取有效措施赶上进度,造成工期延误的;
  - (5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务,或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续

履行或实质上已停止履行合同的义务的;

(6)合同签订之日起十五日内,承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:除材料、设备另行协商外,其它无偿使用。

# 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形: 按通用条款执行。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后\_28\_天内完成款项的支付。

# 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定: \_\_\_按通用条款\_\_\_。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定: \_\_\_\_\_\_按通用条款\_\_\_。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险: 承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定: \_\_\_\_\_按通用条款\_\_\_\_。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:<u>双方因本合同所产生的争议应首先通过自行协商</u>解决。不能协商解决的,任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

20.3.1 争议评审小组的确定

选定争议评审员的期限: 按通用条款 。

争议评审小组成员的报酬承担方式: 按通用条款 。

其他事项的约定: \_\_\_按通用条款\_\_\_。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定: \_\_\_按通用条款\_\_\_。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第\_\_(2)\_\_种方式解决:

- (2) 向 项目所在地 人民法院起诉。

# 附件:

- 1. 《工程质量保修书》
- 2. 《安全生产合同》
- 3. 《廉政协议》
- 4. 《成交通知书》

附件 1:

# 工程质量保修书 (房屋建筑工程)

友包人(全杯):
承包人(全称):
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就
<u>(项目名称及分标)</u> 签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的
防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保
修的内容,双方约定如下:
_签订合同时另行约定。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:
1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年;
3. 装修工程为年;
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2_年;
5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;
7. 其他项目保修期限约定如下:。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为_12_个月(最长不超过24个月),缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工
程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期 <u>满</u> 之日起 <u>14</u> 天 <u>(按合同约定期限),</u> 发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1. 属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在
约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理,修理费用从质量保证金内扣除。

- 2. 发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
- 3. 对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。

4. 质量保修完成后,由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项:

双方约定的其他工程质量保修事项:根据保修期的规定,在本工程约定的保修期年限满后 14 天内,按工程 所占的比例一次性返还质量保修金(无息),质量保证金的返还,并不能免除承包人按照合同约定应承担的质 量保修责任和应履行的质量保修义务。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

发包人(公章):	承包人(公章):
地 址:	地 址:
法定代表人(签字或盖章):	法定代表人(签字或盖章):
委托代理人(签字或盖章):	委托代理人(签字或盖章):
电 话:	电 话:
传 真:	传 真:
开户银行:	开户银行:
账 号:	账 号:
邮政编码:	邮政编码:

## 安全生产合同

为在<u>(项目名称及分标)</u>工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目发包人\_\_\_\_\_(以下简称"发包人")与承包人\_\_\_\_\_(承包人名称,以下简称"承包人")特此签订安全生产合同:

#### 1. 发包人职责

- (1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- (2)按照"安全第一、预防为主"和坚持"管生产必须管安全"的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- (3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程"三同时"的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。
- (4) 定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
- (5)组织对承包人施工现场安全生产检查,监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

#### 2. 承包人职责

- (1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律 法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- (2) 坚持"安全第一、预防为主"和"管生产必须管安全"的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本合同的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- (3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构,应按相关文件规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。
- (4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的 行为。
- (5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。
- (6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、

容忍上述同样行为。

- (7)操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
  - (8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态; 不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用:
  - (9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。
  - (10) 承包人必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定,及时上报有关部门,并坚持"四不放过"的原则.严肃处理相关责任人。
  - 3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故,将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效,全部工程竣工验收后失效。

发包人(公章):	承包人(公章):
法定代表人(签字或盖章):	法定代表人(签字或盖章):
年 月 日	年 月 日

# 廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定	, 为做好工程建设中的党风廉政建	设,保证工程建
设高效优质, 保证建设资金的安全和有效	使用以及投资效益,(项目	目名称及分标),
项目法人(项目法人名称, 以	J下简称"发包人")与该项目的施	工单位
(施工单位名称,以下简称"承包人"	),特订立如下合同。	

- 1. 发包人和承包人双方的权利和义务
- (1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规相关规定。
- (2) 严格执行 (项目名称及分标)工程施工合同文件,自觉按合同办事。
- (3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件 另有规定除外),不得损害国家和集体利益,不得违反工程建设管理规章制度。
- (4) 建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。
- (5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- (6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
- 2. 发包人的义务
- (1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品,不得让承包 人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
- (2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
- (3)发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
- (4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、 劳务等经济活动等。
- (5) 发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料,不得要求承包 人购买合同规定外的材料和设备。
- (6) 发包人工作人员要秉公办事,不准营私舞弊,不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
- 3. 承包人的义务
- (1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
- (2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
- (3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

- (4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
- 4. 违约责任
- (1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给承包人单位造成经济损失的,应予以赔偿。
- (2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;给发包人单位造成经济损失的,应予以赔偿。
- 5. 双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查,提出在本合同规定范围内的裁定意见。
- 6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
- 7. 本合同作为\_\_\_\_\_(项目名称及分标)工程施工合同的附件,与工程施工合同具有同等的法律效力, 经合同双方签署后立即生效。

发包人(公章):	承包人(公章):
法定代表人(签字或盖章):	法定代表人(签字或盖章):

年 月 日

# 成交通知书

建设单位							
成交单位							
工程名称							
采购代理机构							
项目编号							
建设内容							
项目经理		注册证号					
技术负责人		证书编号					
成交金额							
工期							
质量承诺							
签订合同时间	   自成交通知书发出之日起 2 	5 日内签订合同					
建设单位:		采购代理机构:					
(盖章)			(盖章)				
法定代表人或委托代理 (签字或盖章)	人: 2025 年 月 日	法定代表人或委托( (签字或盖章)	代理人:	2025 年	月	日	
备注						<u> </u>	

# 广西壮族自治区政府采购项目合同验收书(格式)

	受购项目( <u>采购合同编号:</u> 「(或成交)供应商 <u>(</u> な情况如下:		定,我单位对( <u>项目名积</u> 公司名称	<u>尔及分</u> )		快的工	政 :程进			
验收方式:		□自行验收    □委托验收								
序号	名称		工程内容、标准		数量 金		金额			
合 计										
合计大写金额:	仟 佰 拾 万 仟 佰	拾 元								
实际供货日期			合同交货验收日期							
验收具体内容	(应按采购合同、采购文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收;并核对中标或者成 交供应商在工程质量等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材 料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)									
验收小组意见	验收结论性意见:									
	有异议的意见和说明理由:									
	签字:									
验收小组成员签	∕∑字:									
监督人员或其他	也相关人员签字:									
或受邀机构的	意见(盖章):									
中标或者成交位	供应商负责人签字或盖章:		采购单位或受托机构的	意见	(盖章):	•				
联系电话:	年 月 日		联系电话:		年	月	日			