# 竞争性磋商文件



项目名称: 花坪镇村集体经济商贸综合楼建设项目

项目编号: BSZC2025-C2-280110-CDZX

采 购 人: 乐业县花坪镇人民政府

采购代理机构:广西灿达工程咨询有限公司

2025年10月

# 目 录

第一章	竞争性磋商公告	2
第二章	供应商须知	5
第三章	评审程序、评审方法和评审标准2	25
第四章	合同条款及格式	16
第五章	工程量清单	.0
第六章	图纸	39
第七章:	技术标准及要求	C
第八章	响应文件格式	1

# 第一章 竞争性磋商公告(远程异地评审)

#### 项目概况

<u>花坪镇村集体经济商贸综合楼建设项目</u>采购项目的潜在供应商应在<u>广西政府采购云平台</u> (https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/) 获取竞争性磋商文件,并于: 2025年10月28日09时00分(北京时间)前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号: BSZC2025-C2-280110-CDZX

项目名称: 花坪镇村集体经济商贸综合楼建设项目

采购方式: 竞争性磋商

预算金额: 2720866.68元

最高限价: 2720866.68元

采购需求:项目主要建设内容为:一栋 5 层集体经济商贸楼,占地面积约 170 平方米,建筑面积约 850 平方米(具体内容以施工图纸及工程量清单为准)。

合同履约期限: 180日历天

本标项(否)接受联合体投标。

#### 二、申请人的资格要求:

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目专门面向中小企业采购(供应商应为中小微企业)
- 3、本项目的特定资格要求:**建筑工程施工总承包叁级(含)以上资质**,并具备省级或以上建设行政主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中供应商**拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格**,具备有效的安全生产考核合格证书(B类)。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。
- 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府 采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加 本项目上述服务以外的其他采购活动。
- 5、对在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入 失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华 人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与政府采购活动。

#### 三、获取采购文件

时间: <u>2025年 10月17日至2025年10月 24日</u>,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间, 法定节假日除外)

地点 (网址): 广西政府采购云平台 (https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)

获取方式:供应商登录广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取采购文件(进入"项目采购"应用,在获取采购文件菜单中选择项目,申请获取采购文件)。

售价(元):0

#### 四、响应文件提交

截止时间: 2025年10月28日09时00分(北京时间)

地点:<u>请登录广西政府采购云平台投标客户端投标。</u>注:本项目为全流程电子化项目,供应商须在响应文件递交截止时间前通过 CA 登录广西政府采购云平台网上招投标系统将电子响应文件加密后上传完成,实行在线竞标响应。(本项目不要求供应商到达开标现场,但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议,随时关注开评标进度,如在开评标过程中有电子询标,应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复)。

#### 五、响应文件开启

开启时间: 2025年10月28日09时00分(北京时间)截标后

地点: 广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)。

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1、磋商保证金:

根据百色市人民政府办公室关于印发《百色市 2021 年持续优化营商环境行动方案》的通知,本项目 免收竞标保证金。

- 2、网上公告媒体查询:中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)。
  - 3、本项目需要落实的政府采购政策

《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库【2022】19号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)。

#### 八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称: 乐业县花坪镇人民政府

地 址: 花坪镇人民政府

联系方式:黎自云 0776-7711150

2. 采购代理机构信息

名 称:广西灿达工程咨询有限公司

地 址:广西百色市右江区前程路 4 号长乐星城第 1 幢 13 层 1302 号

联系方式: 班艺芹 0776-2988148

3. 项目联系方式

项目联系人: 班艺芹

电 话: 0776-2988148

广西灿达工程咨询有限公司 2025 年 10 月 17 日

# 第二章 供应商须知

# 供应商须知前附表

条款号	内 容
	建设地点: 百色市乐业县
	采购范围:项目主要建设内容为:一栋 5 层集体经济商贸楼,占地面积约 170 平方米,建
	筑面积约 850 平方米(具体内容以施工图纸及工程量清单为准)。
2.14	工期要求: 180 日历天。
	质量要求: 合格
	本项目采购内容所属行业: 建筑业
3	供应商的资格条件: 详见竞争性磋商公告
5.1	是否接受联合体磋商: 详见竞争性磋商公告
5.2	如接受联合体磋商,联合体磋商要求如下: 无
	☑不允许分包
	□允许分包
6.3	分包内容:
	分包金额或者比例:
	分包供应商必须具备的资质:。
	本工程增值税计税方法: ☑一般计税法 □简易计税法
	注:按照《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号〕、《关
7.7	于落实政府补助类建设工程项目增值税相关政策的通知》(桂国税发〔2016〕147号〕、
	《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》(财税〔2017〕58 号〕等国家、自治区现行
	有关文件规定。
	第一部分 资格证明文件
	1. 供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件(如营业执照或者事业单位法
	人证书或者执业许可证等),供应商为自然人的提供其身份证复印件; ( <b>必须提供,否则</b>
12.1.1	响应文件按无效响应处理〉
	2.供应商财务状况报告(2024年度财务报表复印件,或者银行出具的资信证明,或者中国
	人民银行征信中心出具的信用报告(企业投标的提供企业信用报告,自然人投标的提供个
	人信用报告,需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中

国人民银行征信中心出具的企业信用报告;资信证明应在有效期内,未注明有效期的,银行出具时间至投标截止时间不超过一年);对于从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足1年的投标人,只需提交投标文件递交截止时间前一个月的财务状况报告(表)复印件),或者百色市政府采购供应商信用承诺函(格式后附);(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)

- 3.供应商依法缴纳税收的相关材料(响应文件提交截止时间前6个月内任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件,依法免税的,必须提供相应文件证明其依法免税;从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的,只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件),或者百色市政府采购供应商信用承诺函(格式后附)。供应商成立不足1个月的,无须提供缴纳税费证明。依法免税的供应商,须提供相应文件证明其依法免税,或者百色市政府采购供应商信用承诺函(格式后附);(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
- 4.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料(响应文件提交截止时间前 6 个月内任意 1 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证(专用收据或者社会保险缴纳清单)复印件,依法不需要缴纳社会保障资金的,必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]。供应商成立不足 1 个月的,无须提供社保缴费证明。不需要缴纳社会保障资金的供应商,须提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金,或者百色市政府采购供应商信用承诺函(格式后附);(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
- **5**. 供应商直接控股、管理关系信息表(格式后附); (**必须提供,否则响应文件按无效响 应处理**)
- 6. 响应声明(格式后附); (**必须提供,否则响应文件按无效响应处理**)
- 7.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的证明材料;(本项目如为专门面向中小企业(或者小型、微型企业)采购时必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
- 8. 满足供应商特定资格条件的其他证明材料(**必须提供,否则响应文件按无效响应处理**) 9.除磋商文件规定必须提供以外,供应商认为需要提供的其他证明材料;

#### 特别说明:

- (1)响应文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。若磋商文件中有专门标注的某关联点,并要求供应商在电子投标系统中作出磋商响应的,如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述,造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。
- (2) 磋商文件要求提供的各种复印件,须加盖供应商 CA 签章,否则响应文件作无效处理。
- (3) 磋商文件标注"▲"的证明等材料,供应商必须全部提供,缺一不可,否则磋商无效。

#### 第二部分 报价文件

- 1. 磋商报价表(格式后附);(**必须提供,否则响应文件按无效响应处理**)
- 2. 已标价工程量清单; (必须提供,否则响应文件按无效响应处理)

#### 12.1.2 特别说明:

- 1. 以上标明"必须提供"材料复印件的,须加盖供应商 CA 签章,否则响应文件作无效处理。
- 2. 以上材料未附格式的,由供应商自行拟定。

#### 第三部分 商务技术文件

- 1. 无串通磋商行为的承诺函(格式后附); (必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
- 2. 响应函(格式后附); (必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
- 3. 响应函附录(格式后附):(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)
- **4**.法定代表人身份证明(格式后附); (**必须提供,否则响应文件按无效响应处理**)
- 5.法定代表人授权委托书(格式后附); (**委托时必须提供,否则响应文件按无效响应处** 理)
- 6.联合体协议(如有)(格式后附);(**联合体磋商时必须提供,否则响应文件按无效响**

#### 12.1.3 | 应处理)

- 7.施工组织设计; (**必须提供,否则响应文件按无效响应处理**)
- 8.建设工程项目管理承诺书; (必须提供,否则响应文件按无效响应处理)

#### 特别说明:

- 1. 磋商文件要求法定代表人(负责人)或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 PDF 格式上传,无签字的视为无效。
- 2. 以上标明"必须提供"材料复印件的,须加盖供应商 CA 签章,否则响应文件作无效 处理。
  - 3.以上材料未附格式的,由供应商自行拟定。

响应文件形式: 电子响应文件

供应商可以将加密格式电子响应文件保存在 U 盘中,单独密封在一个密封袋中提交,未提交加密电子响应文件 U 盘的,不作为否决条件,但如供应商未在响应文件提交截止时间前提交加密电子响应文件 U 盘,在出现无法正常解密电子响应文件情形时,须自行承担被视为未提交电子响应文件的后果。

注:

12.2

存档文件: 成交供应商在领取成交通知书时应按招标代理机构要求打印纸质的投标响应文

	件,盖章电子版 PDF 响应文件发送至: gxcd2021@163.com。
15.1	本工程磋商报价采用工程量清单报价。
15.2	详见工程量清单。供应商应按工程量清单填报价格。
16.2	磋商有效期: 自首次响应文件提交截止之日起 90 日
17.1	磋商保证金: ☑不需要提交 □需要提交
18.2	响应文件份数: 电子响应文件
	(1)首次响应文件提交起止时间:详见竞争性磋商公告。
	首次响应文件提交截止时间: 详见竞争性磋商公告。
	首次响应文件提交地点: 详见竞争性磋商公告。
	供应商必须在首次响应文件提交截止时间前,必须在首次响应文件提交截止时间前,
	在广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)上传加密的响应文件。在首次
	响应文件提交截止时间后上传的响应文件为无效文件,采购代理机构应当拒收。
	(2) 电子响应文件提交要求:
20.1	①提交方式:供应商在响应文件提交截止时间前登陆广西政府采购云平台(https://www.g
	cy.zfcg.gxzf.gov.cn/),在已参与项目中选择本项目,上传电子响应文件并加密。文件上传
	后供应商必须进行模拟解密,如提示失败应重新上传,直至模拟解密提示成功即为已正式
	提交电子响应文件。
	②CA 数字证书使用:供应商不到开标现场的,远程使用生成电子响应文件的 CA 数字证
	书对电子响应文件进行解密。
	供应商到现场的,现场使用生成电子响应文件时所使用的 CA 数字证书对电子响应文
	件进行解密。
24.1	磋商小组的人数: <u>3</u> 人。
	首次响应文件的开启时间: 详见磋商公告
0.5	电子响应文件解密时间:截标时间后、开启程序开始后30分钟内,供应商必须在此时间
25	段内登录广西政府采购云平台网上招投标系统,完成电子响应文件的解密。若供应商在规
	定时间内未按时解密的,视为响应文件撤回。
	磋商的顺序:
	□按照提交首次响应文件的顺序,通知磋商时,若某供应商不在通知现场时(该供应商排
26.2	序到最后磋商),按照签到的顺序由其下一位供应商先参与磋商。
	☑随机排序。
	供应商无需派授权代表或法定代表人到评审现场参加磋商,磋商过程均通过广西政府采购

	云平台网上开标大厅在线实施。磋商具体程序详见第三章"评审程序、评审方法和评审标准"。
	☑成交供应商前往采购代理机构领取成交通知书
	□采购代理机构通过广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)发出成交通
27	知书。
	成交通知书在广西政府采购云平台推送之日起,视为成交供应商已收到,成交供应商自行
	承担未及时查收的后果。
00.4	履约保证金金额:根据百财采【2020】11号规定:采购人在与供应商签订政府采购合同
28.1	时,免收履约保证金。
	根据《保障农民工工资支付条例》,供应商在响应时必须在响应文件《建设工程项目管理
28.4	承诺书》中承诺,在项目开工前开设农民工工资专用帐户。如供应商的响应文件没有提交
	上述承诺的,视为无效响应文件,取消其磋商资格。
	签订合同携带的证明材料: 委托代理人负责签订合同的,须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证
20.4	安托代理八贝贝壶订百问的, 须携市技权安托节及安托代理八牙彻证原件等共他页格证 件。
29.1	''。   法定代表人负责签订合同的,须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材
	料。
	1.采购代理费支付方式:
	☑本项目代理服务费由 <u>成交供应商</u> 领取成交通知书前,一次性向采购代理机构支付。
	□采购人支付。
	2.采购代理费收取标准:
32.1	☑以分标(☑成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他)为计费额,按本须知正文
	第31.2条规定的收费计算标准(□货物类/□服务类/☑工程类)采用差额定率累进法计算
	出收费基准价格,采购代理收费以(☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 <u>%</u> /□收费基准
	价格上浮 <u>%</u> )收取。
	□固定采购代理收费。 解释:构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释,互为说明;除磋商文件中有特别规定
	外, 仅适用于磋商阶段的规定, 按更正公告(澄清公告)、竞争性磋商公告、供应商须知、
	采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同条款及格式的先后顺序
33.1	解释;同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的,以编排顺序在后者为准;同
	一组成文件不同版本之间有不一致的,以形成时间在后者为准;更正公告(澄清公告)与
	同步更新的磋商文件不一致时以更正公告(澄清公告)为准。按本款前述规定仍不能形成
	结论的,由采购人或者采购代理机构负责解释。
33.2	1.本磋商文件中描述供应商的"公章"是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字

证书(CA认证)获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

- 2.本磋商文件中描述供应商的"签字"是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书(CA认证)获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。
- 3.供应商为其他组织或者自然人时,本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。 本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人,本磋商文件所称自 然人指参与竞标的自然人本人。
- 4.自然人竞标的,磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
- 5.本磋商文件所称的"以上""以下""以内""届满",包括本数;所称的"不满""超过""以外",不包括本数。

### 供应商须知正文

### 一、总则

#### 1.适用范围

- 1.1 本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
- **1.2** 本竞争性磋商文件(以下简称磋商文件)适用于本项目的所有采购程序和环节(法律、法规另有规定的,从其规定)。

#### 2.定义

- 2.1"采购人"是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
- 2.2"采购代理机构"是指政府采购代理机构(以下简称采购代理机构)是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。
  - 2.3"供应商"是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
  - 2.4"工程"是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
- **2.5**"磋商"是指供应商按照本项目竞争性磋商公告规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。
  - **2.6**"响应文件"是指:供应商根据本磋商文件要求,编制包含资格证明、商务报价、技术文件等所有内容的文件。
- 2.7"实质性要求"是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款,或者不能负偏离的条款,或者采购需求中带"▲"的条款。
- 2.8"正偏离",是指响应文件对磋商文件"采购需求"中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购 人的情形。
- 2.9"负偏离",是指响应文件对磋商文件"采购需求"中有关条款作出的响应不满足条款要求,导致采购人要求不能得到满足的情形。
  - 2.10"允许负偏离的条款"是指采购需求中的不属于"实质性要求"的条款。
- **2.11"**书面形式"是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件) 等可以有形地表现所载内容的形式。

- 2.12"首次报价"是指供应商提交的首次响应文件中的报价。
- 2.13"评审价"是指供应商提交的最后报价并经修正(如有)和政策功能价格扣除(如有)后的价格。
- 2.14 建设地点、建设范围、工期及质量要求、所属行业
- (1) 本项目或本分标的建设地点: 见"供应商须知前附表"。
- (2) 本项目或本分标的建设范围:见"供应商须知前附表"。
- (3) 本项目或本分标的工期要求: 见"供应商须知前附表"。
- (4) 本项目或本分标的质量要求: 见"供应商须知前附表"。
- (5) 本项目或本分标的其他要求: 见"供应商须知前附表"。
- (6) 本项目或本分标的所属行业: 见"供应商须知前附表"。

#### 3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见"供应商须知前附表"。

#### 4.磋商费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用,包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等,不论磋商结果如何,均应自行承担。

#### 5.联合体磋商

- 5.1 本项目是否接受联合体磋商,详见"供应商须知前附表"。
- 5.2 如接受联合体磋商,联合体磋商要求详见"供应商须知前附表"。
- 5.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)第六条规定,"鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定,小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的,可给予联合体 2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的,联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织,与小型、微型企业之间不得存在投资关系。"

#### 6.转包与分包

- 6.1 本项目不允许转包。
- 6.2 允许分包的非主体、非关键性工作,根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的,如该工作由供应商自行承担,供应商应具备相应的行政许可,如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式,但分包供应商应具备相应行政许可。
  - 6.3 本项目是否允许分包及分包要求详见"供应商须知前附表",本项目不允许违法分包。

#### 7.特别说明

- **7.1** 如果本磋商文件要求供应商提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的,则供应商所提供的以上材料必须为供应商所拥有。
- **7.2** 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容,按照磋商文件的要求提交响应文件,并对所提供的全部 资料的真实性承担法律责任。
- 7.3 供应商在磋商活动中提供任何疑似虚假材料,将报监管部门查处;签订合同后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人,且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
  - 7.4 在政府采购活动中,采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的,应当回避:
  - (1)参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系;
  - (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事;
  - (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人;
  - (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
  - (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的,可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请,并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员,有利害关系的被申请回避人员应当回避。

- 7.5 有下列情形之一的视为供应商相互串通磋商,响应文件将被视为无效:
- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;或者不同供应商报名的 IP 地址一致的;
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜;
- (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人;
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异;
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装;
- (6) 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。
- 7.6 供应商有下列情形之一的,属于恶意串通行为,将报同级监督管理部门:
- (1)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件;
  - (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件;
  - (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容;

- (4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;
- (5)供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加磋商;
  - (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交;
- (7)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
  - 7.7 本工程增值税计税方法: 见"供应商须知前附表"规定。

# 二、磋商文件

#### 8.磋商文件的构成

- (1) 竞争性磋商公告;
- (2) 供应商须知;
- (3) 评审程序、评审方法和评审标准;
- (4) 合同条款及格式;
- (5) 工程量清单:
- (6) 图纸:
- (7) 技术标准及要求
- (8) 响应文件格式;

#### 9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求,如供应商对磋商文件有疑问的,如要求采购人作出澄清或者修改的,供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前,以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

#### 10.磋商文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之目前,采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日 5 日前,在采购公告发布媒介发布更正公告,不再另行通知。所有潜在的供应商应密切关注采购公告发布媒介信息,因未能及时获知,由此产生的如后果均应自行承担。不足 5 日的,应当顺延提交首次响应文件截止之日。

### 三、响应文件的编制

#### 11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件,并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

#### 12.响应文件的组成

- 12.1 响应文件由资格证明文件、商务报价文件、技术文件三部分组成。
- 12.1.1 资格证明文件: 详见须知前附表
- 12.1.2 商务报价文件: 详见须知前附表
- 12.1.3 技术文件: 详见须知前附表
- 12.2 响应文件的递交: 详见须知前附表

#### 13.计量单位

磋商文件已有明确规定的,使用磋商文件规定的计量单位;磋商文件没有规定的,应采用中华人民共和国法定计量单位,货币种类为人民币,否则视同未响应。

#### 14.磋商的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料,或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效,是供应商应当考虑的风险。

#### 15.磋商报价要求和构成

- 15.1 磋商报价方式见"供应商须知前附表"。
- 15.2 磋商报价的价格构成见"供应商须知前附表"。
- 15.3 磋商报价要求
- 15.3.1 供应商的磋商报价应符合以下要求,否则响应文件按无效响应处理:
- (1) 供应商必须就所磋商的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价,不得存在漏项报价;
- (2)供应商必须就所磋商的分标的单项内容作唯一报价。
- **15.3.2** 磋商报价(包含首次报价、最后报价)超过所磋商分标规定的采购预算金额或者最高限价的, 其响应文件将作无效处理。
- **15.3.3** 磋商报价(包含首次报价、最后报价)超过分项采购预算金额或者最高限价的,其响应文件将作无效处理。

#### 16. 磋商有效期

- **16.1** 磋商有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。
  - 16.2 磋商有效期应由供应商按"供应商须知前附表"规定的期限作出响应。
  - 16.3 供应商的响应文件在磋商有效期内均保持有效。

#### 17. 磋商保证金:

- 17.1 供应商须按"供应商须知前附表"的规定提交磋商保证金。
- 17.2 磋商保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还;成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。

- 17.3 磋商保证金计息退还。
- 17.4 供应商有下列情形之一的, 磋商保证金将不予退还:
- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的;
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的;
- (3) 除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外,成交供应商不与采购人签订合同的;
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (5) 磋商文件规定的其他情形。

#### 18.响应文件编制的要求

- 18.1 电子响应文件是供应商使用"广西政府采购云平台投标文件制作工具"且根据竞争性磋商文件要求编制完成并使用 CA 证书签章的响应文件。供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制响应文件并标注页码,响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的,由此引发的后果由供应商承担。
- **18.2** 响应文件应按资格证明文件、商务报价文件、技术文件编制成一册。响应文件份数详见"供应商 须知前附表"。
- **18.3** 为确保网上操作合法、有效和安全,供应商应当在响应截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证,确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
- 18.4 响应文件须由供应商在规定位置 CA 签章、签署,否则其响应文件作无效处理。骑缝盖公章不**视**为在规定位置盖章。
  - 18.5 响应文件中标注的供应商名称应与营业执照(事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证)

及公章一致,否则其响应文件按无效响应处理。

18.6 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况,改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者 CA 签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

#### 19.响应文件的密封和标记

- 19.1 供应商必须在"供应商须知前附表"规定的响应文件提交截止时间和提交地点提交电子响应文件。电子响应文件应在制作完成后,在响应文件提交截止时间前通过有效数字证书(CA认证锁)进行电子签章、加密,然后通过网络将加密的电子响应文件递交至广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)。
- **19.2** 未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求密封或者标记的电子响应文件,广西政府采购云平台将拒收。

#### 20.响应文件的提交

- 20.1 供应商必须在"供应商须知前附表"规定的时间和地点提交响应文件。响应文件的提交要求详见"供应商须知前附表"。
  - 20.2 采购代理机构工作人员收到响应文件后,应当如实记载响应文件的密封情况。
- **20.3**在首次响应文件提交截止时间后送达的或者不符合本须知正文第 **19.2**条的响应文件为无效文件, 采购人或者采购代理机构应当拒收。

#### 21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间前,可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回,并书面 通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件 不一致的,以补充、修改的内容为准。

#### 22. 首次响应文件的退回

在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足**3**家时,应当由供应商签字领回响应文件,除此之外采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

#### 23. 截止时间后的撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的,将根据本 须知正文 17.4 的规定不予退还其磋商保证金。

### 四、评审及磋商

#### 24.磋商小组成立

24.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成,具体人数见"供应商须知前附表",其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目,或者达到公开招标规模标准的政府采购工程,经批准采用竞争性磋商方式采购的,磋商小组由 5 人以上单数组成。

24.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果转化项目,以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目,经主管预算单位同意,可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目,评审专家中应当包含 1 名法律专家。

#### 25.首次响应文件的开启(解密)

首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在"供应商须知前附表"规定的时间开启(解密)。

#### 26.评审程序、评审方法和评审标准

- 26.1 本项目的评审方法为综合评分法。
- **26.2** 磋商小组按照"第三章 评审程序、评审方法和评审标准"规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

#### 27.确定成交供应商及结果公告

- 27.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内,从评审报告提出的成交候选供应商中,按照排序由高到低的原则确定成交供应商,也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的,视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
- 27.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内,在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果,同时向成交供应商发出成交通知书,成交通知书的领取方式见"供应商须知前附表"。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前,应当对成交供应商信用进行查询,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,取消其成交资格,并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的,采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应

商,以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。

**27.3** 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的,合格供应商符合法定数量时,可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的,应当依法另行确定成交供应商,否则应当重新开展采购活动。

**27.4** 排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同,采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的,采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商,以此类推。

#### 28.履约保证金:无。

#### 29.签订合同

- **29.1** 成交供应商在收到成交通知书后,应当在签订合同时向采购人出示相关证明材料,具体内容详见 "供应商须知前附表",经采购人核验合格后方可签订合同。
- 29.2 签订合同时间: 采购人应当自成交通知书发出之日起 25 日内,按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定,与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。
- 29.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序,确定下一候选人为成交供应商,也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该合同项重新开展的采购活动。

#### 30.政府采购合同公告

见"供应商须知前附表"。

#### 31. 询问、质疑和投诉

- 31.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人、采购代理机构提出询问,采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
- 31.2 供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的,应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑,接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见"供应商须知前附表"。具体质疑起算时间如下:
  - (1) 对可以质疑的磋商文件提出质疑的,为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日;
  - (2) 对采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日;
  - (3) 对成交结果提出质疑的,为成交结果公告期限届满之日。
  - 31.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当告知

供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

- **31.4** 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料,针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容(质疑函格式后附):
  - (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
  - (2) 质疑项目的名称、编号;
  - (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
  - (4) 事实依据:
  - (5) 必要的法律依据;
  - (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其委托代理人签字或者盖章,并加盖公章。

- 31.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立,或者成立但未对成交结果构成影响的,继续开展 采购活动;认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的,按照下列情况处理;
- (一)对采购文件提出的质疑,依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的,澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动;否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
- (二)对采购过程或者成交结果提出的质疑,合格供应商符合法定数量时,可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的,应当依法另行确定成交供应商;否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的, 采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6 投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第 94 号)第六条规定的财政部门提起投诉(投诉书格式后附)。

#### 32.其他内容

**32.1** 代理服务收费标准及缴费账户详见"供应商须知前附表",供应商为联合体的,可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

#### 32.2 代理服务费收费计算标准:

	货物类	服务类	工程类
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%

500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

- 注: (1) 按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格;
- (2) 采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如:某工程采购代理业务成交金额或者暂定价为 150 万元,计算采购代理收费额如下:

100 万元 ×I %= 1 万元

( 150 - 100 ) 万元 ×0.7%= 0.35 万元

合计收费= 1 + 0.35= 1.35 (万元)

#### 33.需要补充的其他内容

- 33.1 本磋商文件解释规则详见"供应商须知前附表"。
- 33.2 其他事项详见"供应商须知前附表"。

#### 附件 1:

#### 质疑函(格式)

一、质疑供应	商基本信息:				
质疑供应商:					
地址:			邮编:		_
联系人:		_联系电话:			
授权代表:_					
联系电话:_					
地址:	邮编:	-			
二、质疑项目	基本情况:				
质疑项目的名	3称:				
质疑项目的编	号:				
采购人名称:					
质疑事项:					
□采购文件	采购文件获取日期:				
□采购过程					
□成交结果					
三、质疑事项	<b>页具体内容</b>				
质疑事项 1:					
事实依据:_					
法律依据:_					
质疑事项2					
四、与质疑事	耳项相关的质疑请求	:			
请求:					
签字 (签章)	:		公章	章:	

日期:

#### 说明:

- 1.供应商提出质疑时,应提交质疑函和必要的证明材料。
- 2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的,质疑函应按要求列明"授权代表"的有关内容,并在附件中提 交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期 限和相关事项。
  - 3.质疑函的质疑事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。
  - 4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
- **5**.质疑供应商为法人或者其他组织的,质疑函应由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

#### 附件 3:

#### 投诉书(格式)

一、投诉相关主		•	AL IA VIHEAN			
供应尚:						
<sup>地址:</sup> 注完代表 \ /主團	医负责人.		邮编:			
联系电话:	ス 灰 灰 八 ·					
·				!		
地址:					邮编:	
被投诉人 1:						
地址:					_邮编:	
联系人:				电话:		
被投诉人 2:						
 相关供应商 <b>:</b>						
地址:						
联系人:				i:		
二、投诉项目基	上本情况:					
<b>米购项目的名</b> 称	ĸ:					
プレスタイプ ロ ロ J 7m コ	J •					
米购人名称:_						
17世州州名称:						
米购文件公告:	是/查公告期限:					
米购结果公告:	<u>是/省</u> 公告期限:					
三、质疑基本情					10 J. C 12	E KZ II Z V
投诉人士_ 	年月 	.日,问 			提出质疑, 	质疑事坝为:
 <u>采购人//</u>	代理机构于			·复/没	有在法定期間	限内作出答复。
四、投诉事项具						
投诉事项 1: _						
事实依据:						
法律依据:						
五、与 <b>投诉事</b> 项 请求:	页相关的投诉请求 ————————————————————————————————————	:				
签字(签章):			公章:			
日期:			4 T•			

#### 说明:

- 1.投诉人提起投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
- 2.投诉人若委托代理人进行投诉的,投诉书应按要求列明"授权代表"的有关内容,并在附件中提交由 投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相 关事项。
  - 3.投诉书应简要列明质疑事项,质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
  - 4.投诉书的投诉事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。
  - 5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
  - 6.投诉人为法人或者其他组织的,投诉书应由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖

#### 章,并加盖公章。

附件 4:

# 中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量 单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	500 ≤ Y < 20000	50 ≤ Y < 500	Y < 50
	从业人员(X)	人	300 ≤ X < 1000	20 ≤ X < 300	X < 20
工业	营业收入 (Y)	万元	2000 ≤ Y < 40000	300 ≤ Y < 2000	Y < 300
	营业收入 (Y)	万元	6000 ≤ Y < 80000	300 ≤ Y < 6000	Y < 300
建筑业	资产总额(Z)	万元	5000 ≤ Z < 80000	300 ≤ Z < 5000	Z < 300
	从业人员(X)	人	20 ≤ X < 200	5 ≤ X < 20	X < 5
批发业	营业收入 (Y)	万元	5000 ≤ Y < 40000	1000 ≤ Y < 5000	Y < 1000
	从业人员(X)	人	50 ≤ X < 300	10 ≤ X < 50	X < 10
零售业	营业收入 (Y)	万元	500 ≤ Y < 20000	100 ≤ Y < 500	Y < 100
	从业人员(X)	人	300 ≤ X < 1000	20 ≤ X < 300	X < 20
交通运输业	营业收入 (Y)	万元	3000 ≤ Y < 30000	200 ≤ Y < 3000	Y < 200
	从业人员(X)	人	100 ≤ X < 200	20 ≤ X < 100	X < 20
仓储业	营业收入 (Y)	万元	1000 ≤ Y < 30000	100 ≤ Y < 1000	Y < 100
	从业人员(X)	人	300 ≤ X < 1000	20 ≤ X < 300	X < 20
邮政业	营业收入 (Y)	万元	2000 ≤ Y < 30000	100 ≤ Y < 2000	Y < 100
	从业人员(X)	人	100 ≤ X < 300	10 ≤ X < 100	X < 10
住宿业	营业收入 (Y)	万元	2000 ≤ Y < 10000	100 ≤ Y < 2000	Y < 100
	从业人员(X)	人	100 ≤ X < 300	10 ≤ X < 100	X < 10
餐饮业	营业收入 (Y)	万元	2000 ≤ Y < 10000	100 ≤ Y < 2000	Y < 100
	从业人员(X)	人	100 ≤ X < 2000	10 ≤ X < 100	X < 10
信息传输业	营业收入 (Y)	万元	1000 ≤ Y < 100000	100 ≤ Y < 1000	Y < 100
软件和信息技术服务	从业人员(X)	人	100 ≤ X < 300	10 ≤ X < 100	X < 10
业	营业收入 (Y)	万元	1000 ≤ Y < 10000	50 ≤ Y < 1000	Y < 50
	营业收入 (Y)	万元	1000 ≤ Y < 200000	100 ≤ X < 1000	X < 100
房地产开发经营	资产总额(Z)	万元	5000 ≤ Z < 10000	2000 ≤ Y < 5000	Y < 2000
	从业人员(X)	人	300 ≤ X < 1000	100 ≤ X < 300	X < 100
物业管理	营业收入(Y)	万元	1000 ≤ Y < 5000	500 ≤ Y < 1000	Y < 500
	从业人员(X)	人	100 ≤ X < 300	10 ≤ X < 100	X < 10
租赁和商务服务业	资产总额(Z)	万元	8000 ≤ Z < 120000	100 ≤ Z < 8000	Y < 100
	从业人员(X)	人	100 ≤ X < 300	10 ≤ X < 100	X < 10

说明:上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号),大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限,否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第三章 评审程序、评审方法和评审标准

### 一、评审程序和评审方法

#### (一)、评审程序

- 1. 磋商小组成员构成:本采购项目的磋商小组成员分别由依法组成的专家、采购单位代表共三人及以上单数构成,其中专家人数不少于成员总数的三分之二。
- 2. 评审依据:本项目的评审依据为磋商文件、补充文件、响应文件、澄清及答复、磋商结果文件。
- 3. 评审方法:综合评分法。综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
  - 4. 评审程序
  - (1)资格性检查。
  - (2) 符合性检查。
  - (3) 磋商。
  - (4) 重新提交响应文件(如磋商文件有实质性变动或磋商后确定最终设计解决方案)。
  - (5) 最后报价。
  - (6) 详细评审。
  - (7) 推荐成交候选供应商名单。
  - (二)、评审方法

初步评审:初步评审包括资格性检查及符合性检查。

#### 1. 资格性检查

- 1.1响应文件开启后,磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
- 注: 由磋商小组在资格审查结束前,对供应商进行信用查询。
- (1) 查询渠道:广西政府采购云平台"信用中国"网站(<u>www.creditchina.gov.cn</u>)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。
  - (2) 信用查询截止时点:资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式:在查询网站中直接打印查询记录,截图另存为电子文档作为评审资料保存。

(3)信用信息使用规则:对在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,

资格审查不通过,不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,应当对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。

- 1.2 依据法律法规和磋商文件的规定,对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查,以确定供应商是否具备响应资格。资格性检查内容为磋商须知前附表 12.1.1 项内容,注明必须提供的,缺少任何一项或有任何一项不合格者,响应被否决,将不再进入符合性检查及详细评审:
- 1.3 资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制,凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。
  - 1.4 供应商有下列情形之一的,资格审查不通过,其响应文件按无效响应处理:
  - (1) 不具备磋商文件中规定的资格要求的;
- (2)响应文件未提供任一项"供应商须知前附表"资格证明文件规定的"必须提供"的文件资料的;
- (3)响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合"供应商须知前附表"资格证明文件规定的"必须提供"的文件资料要求或者无效的。
- 1.5 通过资格审查的合格供应商不足 3 家的,不得进入符合性审查环节,采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

#### 2.符合性检查

资格审查结束后,由磋商小组对通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查,以确定 其是否满足磋商文件的实质性要求。符合性检查表如下,缺少任何一项或有任何一项不合格者, 其符合性检查视为不合格。

序号	评审因素		评审内容及评审标准
		供应商名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
		响应文件签署	响应文件上法定代表人或其授权代表人已按要求签字
		-   -   -   -   -   -   -   -	盖章
1	商务资信		授权代表参加磋商时审查:法定代表人授权委托书及附
		法定代表人身份证	件,格式及附件见第八章响应文件格式要求;
		明及授权委托书	法定代表人直接参加磋商时审查:法定代表人身份证明
			及附件,格式及附件见"第八章响应文件格式"要求。
2	报价	己标价工程量清单	符合第五章"工程量清单"及第六章"图纸"给出的范围、

			数量及编制要求
		工期	满足磋商文件规定
		工程质量	满足磋商文件规定
3	技术	响应有效期	满足磋商文件规定
		技术标准和要求	满足磋商文件规定
		技术方案	磋商技术方案明确,未出现备选(替代)磋商方案

- **2.1** 由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的磋商报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查,以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。
- 2.2 磋商小组在对响应文件进行符合性审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
- 2.3 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当要求供应商在合理时间内通过广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)的方式形式作出。供应商的澄清、说明或者更正必须以书面形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正,未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖 CA 签章。由委托代理人签字的,若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时,必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的,必须由本人签字并附身份证明。
  - 2.4 首次响应文件报价出现前后不一致的,按照下列规定修正:
  - (1)响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的,以报价表为准;
  - (2) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
  - (3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以报价表的总价为准,并修改单价;
  - (4)总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照以上(1)-(4)规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价 经供应商确认后产生约束力,供应商不确认的,其响应文件按无效响应处理。

#### 2.5 商务报价评审

在评审时,如发现下列情形之一的,将被视为响应文件无效处理:

- (1) 商务技术评审
- 1) 提供响应文件正、副本数量不足;

- 2) 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章;
- 3) 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符;
- 4) 提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金;
- 5)响应文件未提供任一项"供应商须知前附表"商务报价文件、技术文件中"必须提供"或者"委托时必须提供"的文件资料;响应文件提供的商务报价文件、技术文件出现任一项不符合"供应商须知前附表"商务报价文件、技术文件中"必须提供"或者"委托时必须提供"文件资料要求的规定或者提供的商务报价文件、技术文件无效。
- 6)商务条款中标"▲"的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过"供应商须知前附表" 规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离;
  - 7) 未对磋商有效期作出响应或者响应文件承诺的磋商有效期不满足磋商文件要求;
  - 8)响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求;
- 9)响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效;
  - 10)响应文件含有采购人不能接受的附加条件;
  - 11) 属于"供应商须知正文"第7.5条情形;
- 12)明显不满足磋商文件要求的技术规格、安全、质量标准,或者与磋商文件中标"▲"的技术 需求或者标明实质性的要求发生负偏离;
  - 13) 技术需求允许负偏离的条款数超过"供应商须知前附表"规定项数;
  - 14) 虚假磋商,或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效;
- **15**) 磋商技术方案不明确,磋商文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选(替代) 磋商方案;
  - 16)未响应磋商文件实质性要求;
  - 17) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
  - (2) 报价评审
  - 1) 响应文件未提供"供应商须知前附表"商务报价文件中规定的"磋商报价表";
  - 2) 未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价;
- 3)供应商未就所磋商分标进行报价或者存在漏项报价;供应商未就所磋商分标的单项内容作唯一报价;供应商未就所磋商分标的全部内容作唯一总价报价;供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的(磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外);
  - 4) 磋商报价(包含首次报价、最后报价) 超过所磋商分标规定的采购预算金额或者最高限价

的(如本项目公布了最高限价);磋商报价(包含首次报价、最后报价)超过磋商文件分项采购 预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价);

- 5)修正后的报价,供应商不确认的;或者经供应商确认修正后的磋商报价(包含首次报价、最后报价)超过所磋商分标规定的采购预算金额或者最高限价(如本项目公布了最高限价);或者经供应商确认修正后磋商报价(包含首次报价、最后报价)超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价)。
- 2.6 磋商小组对响应文件进行评审,未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理,由磋商小组告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加磋商。
- **2.7** 通过符合性审查的合格供应商不足**3** 家的,不得进入磋商环节,采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

#### 3.磋商

- 3.磋商的程序
- 3.1 磋商小组按照"供应商须知前附表"确定的顺序,集中与单一供应商分别进行磋商,并给 予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须实时关注广西政府采购云 平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)开标信息,在接到磋商通知后规定时间内参加磋商,未 在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利,其响应文件按无效响应处理。
- 3.2 在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
- 3.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,由磋商小组及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
- 3.4 供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件,并由其法定代表人或者授权代表签字或者加盖 CA 签章在广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)提交。由委托代理人签字的,若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时,必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的,必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的,视同退出磋商。
  - 3.5 磋商中,磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
  - 3.6 采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录,磋商双方在记录上签字确认。
  - 3.7 磋商过程中重新提交的响应文件,供应商可以在开启前补充、修改。

- 3.8 对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查,通过审查的合格供应商不足3家的,采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
- 3.9 本项目所有响应文件的首次报价及所有磋商报价均不公布。最后磋商结束后,磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

#### 4. 最后报价

- 4.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的,磋商结束后,由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)提交最后报价,提交最后报价的供应商不得少于 3 家,除本章第 4.3 条外,否则必须重新采购。
- 4.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求,需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的,磋商结束后,由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案,并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gx zf.gov.cn/)提交最后报价。
  - ①最后报价与首次报价相比无调整的:供应商提交的最后报价只须注明与首次报价相同。
- ②最后报价与首次报价相比有调整的:供应商提交的最后报价必须包含已标价的工程量清单,即最后报价是工程量清单全部工作内容的价格体现,具体包括供应商部分(分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、规费、税金、其它项目)和采购人部分(暂列金、材料购置费)(如有)等完成本工程并经验收合格至达到质量保修期限所需的费用、合理利润及风险。如磋商文件或磋商程中明确供应商应提供技术服务及其它服务的(如检测费、验收发生的费用),相应费用也应包括在最后报价中。最后报价不允许采用汇总后优惠、打折的形式,否则其报价无效并作无效响应处理。供应商在电话报价时可只报总价,但必须将包含已标价工程量清单的最后报价在规定时间内在广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)提交,逾期则最后报价无效,以首次报价为准。
- 4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号〕第三条第四项"市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果转化项目"的,提交最后报价的供应商可以为2家。
- **4.4** 已经提交响应文件的供应商,在提交最后报价之前,可以根据磋商情况退出磋商,退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。
  - 4.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的,视同退出磋商。
  - 4.6 磋商小组收齐某一分标最后报价后统一开启, 磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和

响应程度的审查。

- 4.7 响应文件最后报价出现前后不一致的,按照本章第2.4条的规定修正。
- 4.8 修正后的报价出现下列情形的, 按无效响应处理:
- (1) 供应商不确认的:
- (2) 经供应商确认修正后的磋商报价(包含首次报价、最后报价)超过所磋商分标规定的采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价);
- (3) 经供应商确认修正后的磋商报价(包含首次报价、最后报价)超过分项采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价)。
  - 4.9 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
  - 4.10 最后报价结束后, 磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

#### 5.比较与评价

- 5.1 评审方法:综合评分法。
- **5.2** 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后,由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
- **5.3** 评审时,磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分,然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
- (1) 磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中,不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
  - (2) 各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。
- **5.4** 评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格,评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价(如有修正,以确认修正后的最后报价为准)。
- 5.5 由磋商小组根据综合评分情况,按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商,并编写评审报告。符合本章第 4.3 条情形的,可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的,按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的,按照技术指标优劣顺序推荐。
- 5.6 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的,磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商,采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员,应当在报告上签署不同意见并说明理由,由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评审报告。

# 二、评审标准

**6**.评审依据:磋商小组将以磋商响应文件为评审依据,对供应商的报价、技术、商务等方面 内容按百分制打分。(计分方法按四舍五入取至百分位)

序号	评审因 素	评审因素具体内容			
详细评审内容		分值构成(100 分):	1.价格分 10 分 2.业绩分 6 分 3.技术分 84 分		
1	价格分 (10 分)	本项目为专门面向中小企业采购的项目,不再执行价格评审优惠的扶持政策,评审价=最后报价。 价格分计算公式: 报价得分=(基准价/最后报价)×10分 注:基准价为有效报价的最低报价 有效报价范围:为通过资格评审、形式评审、响应性评审、技术标评审合格、 投标总价低于或等于招标控制价的报价。			
2	项目业 绩分( <b>6</b> 分)	2022年1月1日以来至响应文件递交截止日期止,供应商同类项目业绩,每项得3分,满分6分。[以合同或者中标(成交)通知书复印件为准,并加盖供应商公章]。			
3	技术分		评审因素		
序号	评审因 素及分 值	评分因素及分值评审标准			
(1)	技术分	主要施工方法(9分)	一档(9分):施工技术方案完整详细,工艺先进,方法科学合理。 二档(6分):施工技术方案完整详细,工艺可行,方法合理。 三档(3分):施工技术方案一般,工艺可行,方法合理。		
(2)	分)	拟投入的主要物资计划( <b>9</b> 分)	一档(9分):投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密,数量、选型配置、进场时间安排合理,满足施工需要。 二档(6分):投入的施工材料有组织计划,数量、选型配置、进场时间安排合理,满足施工需要。 三档(3分):投入的施工材料有组织计划,数量、选型配置、进场时间安排合理,满足施工需要。		

(3)	拟投入的主要施工机械、 设备计划(9分)	一档(9分):投入的施工机械、设备、机具组织计划详细周密,设备数量、选型配置、进场时间安排合理,满足施工需要。 二档(6分):投入的施工机械、设备、机具组织计划一般,设备数量、选型配置、进场时间安排合理,满足施工需要。 三档(3分):投入的施工机械、设备、机具组织计划一般,设备数量、选型配置、进场时间安排一般,设备数量、选型配置、进场时间安排一般,基本满足施工需要。
(4)	劳动力安排计划(9分)	一档(9分):各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入合理,满足施工需要。 二档(6分):各主要施工工序有劳动力安排计划,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入合理,满足施工需要。 三档(3分):各主要施工工序有劳动力安排计划,劳动力投入一般,基本满足施工需要。
(5)	确保工程质量的技术组织措施(9分)	一档(9分):配备专门的质量技术管理班子和制度,人员配备合理,制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段,自控体系完整,能有效保证技术质量,达到承诺的质量标准。 二档(6分):配备专门的质量技术管理班子和制
(6)	确保安全生产的技术组织措施(9分)	一档(9分):有专门的安全管理人员和制度,且人员配备合理,制度健全,各道工序安全技术措施针对性强,符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。二档(6分):有专门的安全管理人员和制度,且人员配备合理,制度健全,各道工序安全技术措施一般,符合实际有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。三档(3分):有专门的安全管理人员和制度,且

		人员配备基本合理,制度健全,各道工序安全技术
		措施一般,符合实际有关安全技术标准要求。现场
		防火、应急救援、社会治安安全措施一般。
(7)	确保工期的技术组织措施(6分)	一档(6分):在施工工艺、施工方法、材料选用、
		劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且
		措施得当。有控制工期的施工进度计划。有施工总
		进度表或施工网络图,各项计划图表编制完善,安
		排科学合理,符合本项目施工实际要求。
		二档(4分):在施工工艺、施工方法、材料选用、
		劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施。
		有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施
		工网络图,各项计划图表编制较好,安排合理,符
		合本项目施工实际要求。
		三档(2分):在施工工艺、施工方法、材料选用、
		劳动力安排、技术等方面没有保证工期的具体措
		施。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表
		或施工网络图,各项计划图表编制及安排一般,基
		本符合本项目施工实际要求。
	确保文明施工的技术组织措施(9分)	一档(9分):针对本工程项目特点有现场文明施
		工、环境保护措施,措施内容达到《建筑施工安全
		生产检查标准》(JGJ59-2011)合格标准并符合
		《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。
		各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明
		施工目标的承诺。
		二档(6分):针对本工程项目特点有现场文明施
		工、环境保护措施,措施内容达到《建筑施工安全
(8)		《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。
		各项措施一般,有具体实现现场文明施工目标的承
		诺。
		一
		施工、环境保护措施,措施内容部分达不到《建筑
		施工安全生产检查标准》(JGJ59-2011)合格标
		准或部分不符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工品》》。  本京四四名文明统
		工导则》要求。各项措施较差,有实现现场文明施
		工目标的承诺。
(9)	工程施工的重点和难点及	
	保证措施(9分)	和难点有深入的表述,解决重点和难点问题的方法

			科学合理。
			二档(6分):针对本工程的特点对本工程的重点
			和难点有表述,解决重点和难点问题的方法合理。
			三档(3分):针对本工程的特点对本工程的重点
			和难点表述不清,解决重点和难点问题的方法一
			般。
		施工总平面布置图(6分)	一档(6分):有施工总平面布置图,安排科学合
			理,符合本项目施工实际要求。
(10)			二档(4分):有施工总平面布置图,安排一般,
(10)			符合本项目施工实际要求。
			三档(2分):有施工总平面布置图,安排一般,
			部分符合本项目施工实际要求。
总得分=	1+2+3		

7.由磋商小组根据综合评分情况,按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商,并编写评审报告。符合本章第 4.3 条情形的,可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的,按照最后报价(不计算价格折扣)由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价(不计算价格折扣)相同的,按照技术指标优劣顺序推荐(按技术得分由高到低排序,技术得分相同的按照技术需求偏离分由高到低排序)。评审得分、最后报价(不计算价格折扣)、技术得分、技术需求偏离分均相同的,由磋商小组随机抽取推荐。

# 第四章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人(全称): <u>乐业县花坪镇人民政府</u>
承包人(全称):
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 <b>花坪镇村集体经济商贸综合楼建设</b>
项目施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1. 工程名称: 花坪镇村集体经济商贸综合楼建设项目
2. 工程地点: <u>乐业县境内</u>
3. 工程立项批准文号:/
4. 资金来源:
5. 工程内容: 项目主要建设内容为:一栋5层集体经济商贸楼,占地面积约170平方
米,建筑面积约850平方米(具体内容以施工图纸及工程量清单为准)。
6. 工程承包范围: 施工图纸范围内包含的所有内容。
二、合同工期
计划开工日期:年月日。(具体以发包人书面通知为准)
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天
数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合 达到现行国家施工质量验收规范合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价为: 人民币(大写)(\\
其中:
(1) 安全文明施工费:

人民币(大写)	(¥	_元);
(2) 材料和工程设备暂估价金额:		
人民币(大写)	_ (¥	_元);
(3)专业工程暂估价金额:		
人民币(大写)	_ (¥	_元);
(4) 暂列金额:		
人民币(大写)	(¥	_元)。
(5) 增值税额:		
人民币(大写)	(¥	_元)。
增值税率:		
2. 合同价格形式: 综合单价包干	0	
五、项目经理		
承包人项目经理:	o	
六、合同文件构成		
本协议书与下列文件一起构成合同	文件:	
(1) 成交通知书(如有);		
(2) 竞标函及其附录(如有);		
(3) 专用合同条款及其附件;		
(4) 通用合同条款;		
(5) 标准、规范及有关技术文件;		
(6) 图纸(另附);		
(7) 已标价工程量清单;		
(8) 其他合同文件:		
竞争性磋商文件及附件(含所有补充	充通知);	
在合同订立及履行过程中形成的与	合同有关的文件均	匀构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人	就该项合同文件周	所作出的补充和修改,属于同一类
内容的文件,应以最新签署的为准	(违反竞争性磋商	商文件实质性内容的约定除外)。

七、承诺

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
- 4. 根据《中共乐业县委办公室乐业县人民县委办公室关于乐业县进一步规范政府投资项目管理办法(试行)的通知》(乐办法〔2023〕24号)的文件精神,本项目应严格按要求执行文件内容。承包人如有违反本规定,发包人有权解除合同,并按文件规定追究承包人责任。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间	
本合同于年月日签订。	
十、签订地点	
本合同在签订。	
十一、补充协议	
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分	0
十二、合同生效	
本合同自生效。	
十三、合同份数	
木合同一式 份,均且有同等注律效力,发句人执 份,承句人执	K.

本合同一式\_\_\_\_份,均具有同等法律效力,发包人执\_\_\_\_份,承包人执\_\_\_\_份。(**备注:采购人应当自政府采购合同签订之日起1个工作日内,将政府采购合同在广西壮族自治区政府采购网上公告**)

发包人: (公章) 承包人: (公章) 法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人: (签字) (签字) 统一社会信用代码: 统一社会信用代码:

地 址: 地 址:

邮政编码: 邮政编码:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

电话: 电话:

传真: 传真:

电子信箱: 电子信箱:

开户银行: 开户银行:

账 号: 账 号:

## 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)。

第三部分 专用合同条款

(注: 专用合同条款每一条均应填写完整!)

- 1. 一般约定
- 1.1 词语定义
- 1.1.1 合同
- 1.1.1.10 其他合同文件包括: 竞争性磋商文件(含补充通知和答疑)、廉政责任书、履约保证金缴纳证明、农民工工资保障金缴纳证明等。
  - 1.1.2 合同当事人及其他相关方
  - 1.1.2.4 监理人:

名 称:		;
	等级:	
联系电话:		;
电子信箱:		;
通信地址:		;
1.1.2.5 设	计人:	
名 称:		;
资质类别和	等级:	;
联系电话:		;
电子信箱:		;
通信地址:		;

- 1.1.3 工程和设备
- 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:用于工程施工的场所,包括永久占用地和临时占用地。
  - 1.1.3.9 永久占地包括: 为实施工程需永久占用地土地。
  - 1.1.3.10 临时占地包括: 为实施工程需要临时占用地土地。

#### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件:国家现行的法律和行政法规,广西壮族自治区及百色市政府的有关法规和规章制度等。

- 1.4 标准和规范
- 1.4.1 适用于工程的标准规范包括:按通用条款 1.4.1 条执行。
- 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:无;

发包人提供国外标准、规范的份数:无;

发包人提供国外标准、规范的名称:无。

- 1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: 无。
- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为:按通用条款 1.5 条执行。

- 1.6 图纸和承包人文件
- 1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限:合同签订后7个工作日内:

发包人向承包人提供图纸的数量: 2套,承包人需要增加图纸套数的,发包人应 代为复制,复制费用由承包人承担:

发包人向承包人提供图纸的内容: 纸质版施工图和岩土勘察报告。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件,包括包括:质量安全监督登记、施工许可证等手续办理需由承包人提供的资料,施工组织设计,组织机构备案书,专项施工方案,施工月报等:

承包人提供的文件的期限为:中标通知书领取之日起30个日历天内完善质量监督、安全监督等手续办理需由承包人提供的资料,其它资料提供按发包人要求时限;

承包人提供的文件的数量为: 1份;

承包人提供的文件的形式为: 电子版或纸质版文件;

发包人审批承包人文件的期限:7天内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定:按通用条款 1.6.5 条执行。

1.7 联络

- 1.7.1 发包人和承包人应当在 1 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、 指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
  - 1.7.2 发包人接收文件的地点:发包人办公地点;

发包人指定的接收人为:发包人的有关工作人员。

承包人接收文件的地点:承包人施工场地管理机构办公地点:

承包人指定的接收人为:承包人项目经理或项目经理的授权代表。

监理人接收文件的地点: 监理人施工场地管理机构办公地点;

监理人指定的接收人为:项目总监理工程师或其授权代表人。

- 1.10 交通运输
- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定:各参建单位以及建设行政部门均可出入场地。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定: 原则上以工程用地红线界定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定: 由承包人根据现场实际自行考虑,费用自理。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

- 1.11 知识产权
- 1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:承包人可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其他事项,未经发包人同意,承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:承包人为实现施工所编制的文件,除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求: 仅限用于本工程。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承

担方式:承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:按通用条款 1.13 条执行。 允许调整合同价格的工程量偏差范围:按通用条款 1.13 条执行。

- 2. 发包人
- 2.2 发包人代表

发包人代表:

姓	名:	 ;
身份ü	E号:	 ;
职	务:	 ;
联系申	包话:	 ,
电子信	言箱:	 ,
诵信出	ել էլի	,

发包人对发包人代表的授权范围如下:按通用条款 2.2 执行

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
- 2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求:施工场地应当在监理人发出的开工通知中 载明的开工日期前三天具备施工条件并移交给承包人。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:

保证及时向承包人提供施工所需要的进入施工现场的交通条件、完善施工现场的征地拆迁工作等。负责提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料、并保证资料真实、准确和完整。

\*将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:由承包人在投标报价中自行考虑。若供电部门的原因造成停电,承包人必须自行解决施工用电,费用自理。

2.5 资金来源证明及支付担保

/ 。

发包人是否提供支付担保: 无。

发包人提供支付担保的形式: / 。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。发包人在每月支付进度款时,通过银行转账方式,按进度款的\_\_\_%(百分比按广西壮族自治区建设工程费用定额规定)拨付到承包人农民工工资支付专用账户,专门用于支付农民工工资。

- 3. 承包人
- 3.1 承包人的一般义务
- (5) 承包人提交的竣工资料的内容:由承包人承担。

承包人需要提交的竣工资料套数: 七套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间:工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整 改后的30天内。

承包人提交的竣工资料形式要求:按百色市建设行政主管部门和城市建设档案管理机构的相关文件要求,纸质及电子文档并装订成册。

- (6) 承包人应履行的其他义务:
- ①施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:承包人施工时应探明并负责保护且承包费用,施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物,所发生费用由承包人承担。
- ②取土场及弃土场由承包人自行解决,但不得违反相关管理规定,并承担相关费用。
- ③按照广西壮族自治区总工会、广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于进一步加强全区住房城乡建设系统组建工会和职工维权工作的意见》(桂工发[2013]29号)相关规定,承包人应在收到中标通知书之日起10个工作日内,成立项目工会并拨缴工会经费(建会筹备金)。应缴工会经费额的参考标准:
  - $\Box$ a. 房建工程(含厂房和高层)的工会经费为工程项目成交价 $\times$ 10% $\times$ 2%;
  - □b. 学生公寓及教学综合楼的工会经费为工程项目成交价×6%×2%;
  - □c. 市政工程的工会经费为工程项目成交价×5%×2%;
  - □d. 装饰工程的工会经费为工程项目成交价×4%×2%。

承包人组建项目工会的同时,须填写《地方税(费)综合申报表》,带上施工合同原件及税务登记证副本(复印件),到工程项目所在主管地税部门办理工会经费缴费手续。

- ④承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求: 。
- ⑤向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求: 。
- ⑥需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:
- ⑦施工场地清洁卫生的要求: 。
- ⑧承包人在办理施工许可手续前,向银行开设农民工工资支付专用账户,通过银行转账方式,确保按月足额发放农民工工资。

⑨双方约定承包人应做的其他工作:	0
3.2 项目经理	
3.2.1 项目经理:	
姓 名:;	
身份证号:;	
建造师执业资格等级:;	
建造师注册证书号:;	
建造师执业印章号:;	
安全生产考核合格证书号:;	
联系电话:;	
电子信箱:;	
通信地址.	

承包人对项目经理的授权范围如下: 项目经理及项目经理部所有成员,其职权 仅限于施工管理,未经承包人书面授权或盖章同意,不得代表承包人或者以承包人名 义向外采购材料设备、租用周转材等、雇佣劳动力、签订各种合同协议书,以及一切 为承包人设定义务与承担责任的行为。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求:施工期间每月22天以上。

承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:由 承包人承担并按百色市劳动管理部门相关规定处罚。

项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:未经发包人同意或正当理由,

项目经理擅自离岗的,视为承包人违约,发包人有权处违约金1万元/人•次(人民币)。

- 3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任: 承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致,并在(开工日期)前到任。在监理人向承包人颁发(竣工证明材料名称)前,项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面同意,承包人擅自更换项目经理的视为违约、处违约金 3万元/人•次(人民币)。
- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:承包人项目经理因不称职,发包人要求调换而未及时调换的,视为承包人违约,必须向发包人交纳处罚金1.5万元/人•次(人民币)。
  - 3.3 承包人人员
- 3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限: 开工前7日内。
- 3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:承包人主要施工管理人员因不称职,发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的,视为承包人违约,必须向发包人交纳处罚金,处罚标准:技术负责人 1万 元/人·次(人民币);专业工程师 0.5 万元/人·次(人民币)。
- 3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求: 按通用条款 3.3.4 执行。
- 3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任: 技术负责人、专业工程师未经发包人书面同意不准擅自更换,擅自更换技术负责人处 2万元/人•次(人民币)违约金;擅自更换专业工程师处 1万元/人•次(人民币)违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:未经发包人同意,技术负责人擅自离岗的,视为承包人违约,发包人有权处违约金 0.8 万元/人•次(人民币);未经发包人同意,专业工程师擅自离岗的,视为承包人违约,发包人有权处违约金 0.5 万元/人•次(人民币)。

- 3.5 分包
- 3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括: /。

主体结构、关键性工作的范围: / 。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括: /。

其他关于分包的约定:

- (1)除前款约定的分包内容外,经过发包人和监理人同意,承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人,但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。
- (2) 在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内,承包人应 当将一份副本提交给监理人,承包人应保障分包工作不得再次分包。
- (3)未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人,承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项,由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。
- (4)承包人有以下情况之一者,发包人有权解除合同,并视情况扣除其履约保证金:
- ①个人承包工程,包括本人单位及外单位人员承包,发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。
- ②几个人联合承包工程,就地组织暗分包队伍,不具备完成本工程的技术、机械能力,被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。
- ③就地转包全部的工程,以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。
- ④承包人有部分分包现象(其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位,凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户),一经发现核实,发包人将采取驱逐该暗分包人措施,并对承包人处予违约处罚金,违约处罚金金额为质量保证金金额的 5%~20%(视情节严重而定)。

#### 3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定:分包工程价款由承包人与分包人(包括专业分包人)结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的,所造成的承包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:工程接收证书颁发前,承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的,承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作,直至竣工后移交给发包人为止。

### 3.7 履约担保

根据百财采【2020】11号规定:采购人在与供应商签订政府采购合同时,免收履约保证金。

承包人在中标后7个工作日内,按国务院令第724号《保障农民工工资支付条例》、 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅人社厅发〔2020〕40号文规定,签订合同前, 承包方执中标通知书到乐业县人力资源和社会保障局缴纳农民工工资保证金。工程竣 工验收结算经审定后,按照规定程序,将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退 还给承包人。

#### 4. 监理人

#### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容: 按本工程的监理合同中的有关条款。

关于监理人的监理权限:按本工程的监理合同中的有关条款。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:按本工程的监理合同中的有关条款。

#### 4.2 监理人员

总监理工程师:

姓	名:	_;
职	务:	<b>_</b> ;
监理工	程师执业资格证书号:	<b>_;</b>
联系电	」话:	<b>_;</b>
电子信	箱:	<b>_;</b>
通信地	址:	<b>_;</b>

关于监理人的其他约定:按通用条款第4.2条执行。

#### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定: 无;

- 5. 工程质量
- 5.1 质量要求
- 5.1.1 特殊质量标准和要求: 严格执行广西住房和城乡自治区住建厅《关于严格 实行房屋建筑和市政基础设施工程质量终身责任承诺、永久性质量责任标牌、终身责 任信息档案等制度的通知》(桂建管【2014】96 号),落实建设工程质量终身责任。

关于工程奖项的约定: 无。

- 5.3 隐蔽工程检查
- 5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:工程隐蔽或中间验收前 12 小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点,承包人准备验收记录单(最好是印制的表格)由双方签证。验收合格,承包人可进行隐蔽和继续施工;验收不合格,双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时,应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护
- 6.1 安全文明施工
- 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:按通用条款第6.1.1条执行。
- 6.1.4 关于治安保卫的特别约定:承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任,承包人应采取一切合理的预防措施,防止人员伤亡、财产损失事故,费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备,防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定: 由承包人承担 。

#### 6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求:严格执行《大气污染防治法》(主席令第三十一号)、《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》(桂建质[2015]16号)的有关规定,必须与经城管部门及行业协会核查建立的合法合规运输企业名录当中的企业签订运输合同,保证车辆受管控、服务够专业、利益分配较合理;使用符合密闭规定的合法车辆进行散体材料(建筑渣土、垃圾、砂石等)的运输,同时与辖区卫生防疫、环卫管理部门或有合法资质资格的企业签订病媒生物消杀协议、生活垃圾清运协议、在线远程监控扬尘监测协议,采取道路硬化、裸土覆盖、洗车出门、保洁路口、在线监测、抑尘喷淋等有效措施,确保建设工程各项安全防护、文明施工措施

及其费用在工地一线按标准落实到位。

- 6.1.6 (1) 本合同价款已包含安全文明施工费 元。
- (2)使用要求:专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》(桂建质〔2015〕16号)相关规定执行。
- (3) 支付约定:安全文明施工措施费原则上分三次支付,①达到在工程施工现场的围挡、大门、冲洗平台、排水系统、临时设施等完成,办理建设工程质量监督登记和安全措施备案后,第一次支付安全文明施工措施费的 50%;②完成合同段总工程进度 50%时,第二次支付安全文明施工措施费的 20%;③工程竣工后,建设单位在办理建设工程竣工验收备案时,应提供支付工程款(其中含结清安全防护、文明施工措施费)的有效凭证材料,方可办理建设工程竣工验收备案手续,第三次支付安全文明施工措施费的 30%。

#### 6.3 环境保护

因施工需要,经发包人批准,由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续,费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆,必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染,其责任和费用均由承包人承担。

- 7. 工期和进度
- 7.1 施工组织设计
- 7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: 按通用条款第7.1.1 条执行。
  - 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定: 工程开工前7天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限: 收到承包人报送的施工组织设计后 7 天内 。

- 7.2 施工进度计划
- 7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限: 收到修订的施工进度计划后7天内。

#### 7.3 开工

#### 7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限: 按通用条款第7.3.1条执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限: 工程开工前7天内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:工程开工前7天内。

#### 7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的, 承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。

#### 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:工程开工前7天内。

#### 7.5 工期延误

- 7.5.1 因发包人原因导致工期延误
- (7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形: 无。
- 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认,工期相应顺延的情况: 1、发包人未能在约定的时间向承包人提供交地、用地手续; 2、因工程量变化和设计变更引起工期变化; 3、异常恶劣的气候条件; 4、发包人未按约定支付工程款; 5、不可抗力的原因。

因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:非上述原因,承包人不能按合同约定的时间竣工,承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费(每天赔偿金额为合同价款的万分之四),误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数(扣除发包人批准顺延的工期)。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款,此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:合同价的5%。

#### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定:以有关部门发布的文告或文件为准。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:

(1) 日气温超过 40 摄氏度的高温大干 3 天:

- (2) 日气温低干零摄氏度的严寒大干 3 天:
- (3) 8级以上大风及六级以上的地震;
- (4) 暴雨级以上持续1天的大雨或日降雨量60mm以上暴雨:
- (5) 50 年以上未发生过的持续1天的高温天气;
- (6) 50 年以上未发生过的持续1天的低温天气;
- (7) 40℃ 以上或低于-10℃以下并持续1天以上天气。
- (8)造成的工程损坏的冰雹和大雪灾害;其他异常恶劣气候灾害。 以上标准均按百色市气象、地震部门公布为准。
- 7.9 提前竣工的奖励
- 7.9.2 提前竣工的奖励: 无 。
- 8. 材料与设备
- 8.2 承包人采购材料与工程设备

除专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确的材料、工程设备外,由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。对工程使用的重要建设工程材料,承包人应按《百色市建筑材料市场专项整治方案》百政办发〔2010〕102 号相关规定,从百色市建设行政主管部门公布的建设工程材料目录中选用重要建设工程材料。

满足百色市工业和信息化局、百色市发展和改革委员会关于印发《百色市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆"十三五"发展规划》的通知 百工信发〔2019〕167号要求的,本工程必须使用高性能混凝土。

- 8.4 材料与工程设备的保管与使用
- 8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担: 发包人供应的材料设备,承包 人清点后由承包人负责保管,保管费由承包人承担。
  - 8.6 样品
  - 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求: 主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的,承包人应提交准备合格的材料样品送 发包人选定。

8.8 施工设备和临时设施

#### 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外,承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。

关于修建临时设施费用承担的约定:

- ①承包人的临时用地(含项目部驻地等)租用费(含拆迁补偿)、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责,以上费用 在投标报价中综合考虑。
- ②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路(含场内外连接公共交通道路)和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作,并承担一切费用。
- ③承包人修建的临时道路和交通设施,应免费提供给发包人、监理工程师和其他 合同段的承包人使用,如共同使用的路基损坏严重,发包人或监理工程师将负责通知 有关承包人共同出资修复,若使用频率相差悬殊,则按比例分摊。
  - 8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施: 无。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人: 承包人。

- 9. 试验与检验
- 9.1 试验设备与试验人员
- 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所: 双方另行约定 。

施工现场需要配备的试验设备: 双方另行约定 。

施工现场需要具备的其他试验条件: 双方另行约定 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定: 无。

- 10. 变更
- 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定: 按通用条款第10.1条执行。

10.3 变更程序

按百色市人民政府关于印发百色市工程建设项目审批制度改革实施方案的通知——百政发〔2019〕14号、《建设工程勘察设计管理条例》〔2000年9月25日国务院令293号公布,自公布之日起施行,2015年6月12日国务院令662号予以修改〕第二十八条第三款 建设工程勘察、设计文件内容需要作重大修改的,建设单位应当报经原审批机关批准后,方可修改。

#### 10.4 变更估价

### 10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的,变更合同价款按下列方法进行: (1)合同中已有相同子目的,按合同该子目价格进行计算; (2)合同中只有类似子目的,参照该类似子目价格进行计算; (3)合同中没有适用或类似子目的价格计算方法:有定额的套定额(土石方工程除外),并乘以下浮系数(中标价/经市财政部门财政投资评审中心审定的工程招标控制价)计算,其中主要材料单价按照广西建设工程造价管理总站百色市站编写的《百色市建设工程造价信息》2025年第4期中乐业县信息价,无右江区材料价的参照相关建材市场询价为材料基准价格。

#### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限: 收到承包人提交的合理化建议后 10 天内审查完毕 。

发包人审批承包人合理化建议的期限: 发包人应在收到监理人报送的合理化建议后 10 天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为: 无 。

#### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。

#### 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取按工程量清单确定。

#### 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取按工程量清单确定。

第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定:按工程量清单。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定: 待定 。

- 11. 价格调整
- 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定: 按以下条款执行。

因市场价格波动调整合同价格,采用以方式对合同价格进行调整:

材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动,因征地拆迁影响及重大设计变更等发包人的原因,在招标后延迟开工或中途停建重新复工的施工工期内,主要材料涨跌的调整幅度按《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》规定。

- 12. 合同价格、计量与支付
- 12.1 合同价格形式
- 1、单价合同。

本合同价款采用固定综合单价方式确定。

综合单价包含的风险范围:除工程变更和政策性调整以外以及合同中按照有关规定约定的材料、设备价格变动的风险。

风险费用的计算方法:各种材料价格在合同实施期间不因市场价格因素而变动; 因征地拆迁影响及重大设计变更等发包人的原因,在招标后延迟开工或中途停建重新 复工的施工工期内,主要材料涨跌的调整幅度按《建设工程工程量清单计价规范 (GB50500-2013)》规定。

风险范围以外合同价格的调整方法: (一)因分部分项工程量清单漏项、设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的,变更合同价款按下列方法进行: (1)合同中已有相同子目的,按合同该子目价格进行计算; (2)合同中只有类似子目的,参照该类似子目价格进行计算; (3)合同中没有适用或类似子目的价格计算方法:有定额的套定额(土石方工程除外),并乘以下浮系数(中标价/公布的工程招标控制价)计算,其中主要材料单价按照广西建设工程造价管理总站百色市站编写的《百色市建设工程造价信息》2025年第4期中乐业县信息价,无右江区材料价的参照相关建材市场询价为材料基准价格。

(二) 国家和自治区、百色市政策性调整有关费用标准的, 按文件规定执行。

本工程最终结算价以财政部门审定。

2、总价合同。

总价包含的风险范围: 无。

风险费用的计算方法: 无。

风险范围以外合同价格的调整方法: 无。

- 3、其他价格方式: 无。
- 12.2 预付款:根据《建设工程价款结算暂行办法》等规定,项目动工后,按合同金额 30%以内预拨付工程款。
  - 12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限: 无。

预付款担保的形式为: 无。

- 12.3 计量
- 12.3.1 计量原则

工程量计算规则:工程的计量均以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《建设工程工程量清单计算规范》(GB 50584~50862-2013)、广西壮族自治区实施细则(修订本)计算的净值为准,如有不明之处,应以监理工程师或造价管理部门指定的计量方法为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定:每月25日前。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定:

- (1)工程量清单所列的工程量,不能作为承包人按合同履行其责任依据,实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任,工程结算以完成的实际工程量为准。
- (2)除另有规定外,工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价值,承包人应得到该价值扣除保留金后的价款。当工程师要对已完工的工程量进行计量时,应适时地通知承包人参加。
  - 12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定: 无。

- 12.4 工程进度款支付
- 12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定:

- (1) 工程结算:工程完工并达到设计要求,按实际验收工程量结算。
- (2) 工程款支付:

工程预付款:根据《建设工程价款结算暂行办法》等规定,项目动工后,按合同金额 30%以内预拨付工程款。

- (3)完成合同约定工程量的 80%并经业主审核确认后,支付至合同总金额的 60%; 工程完工验收合格,工程款支付至合同总价的 80%; 待验收达到质量要求,结算经审 计等有关部门审定后,工程款支付至结算总价的 97%(含已支付的);发包人按工程 价款结算总额的 3%预留工程质量保修金,等工程质量保修期满后 14 日内支付至 100% (无息)
  - 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定: 按发包人提供的工程进度付款申请材料格式和内容填写。

- 12.4.3 讲度付款申请单的提交
- (1)单价合同进度付款申请单提交的约定:①工程量计量报表;②进度付款申请单③其他需要补充说明的材料。
  - (2) 总价合同进度付款申请单提交的约定: 无。
  - (3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: 无。
  - 12.4.4 进度款审核和支付
- (1) 监理人审查并报送发包人的期限: 监理人应在收到承包人进度款申请单以 及相关资料后 5 天内完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: 发包人应在收到后 14 天内完成 审批并签发进度款支付证书。

(2) 发包人支付进度款的期限: 无。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: 无。

进度款支付方式:银行转账。

12.4.5 支付分解表的编制

- (1)、总价合同支付分解表的编制与审批: 无。
- (2)、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:按通用合同条款第 12.4.6 条执行。
  - 13. 验收和工程试车
  - 13.1 分部分项工程验收
  - 13.1.2 监理人不能按时进行验收时,应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。

- 13.2 竣工验收
- 13.2.1 竣工验收条件
- (1) 承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求,具体内容包括:按通用条款 13.2.2 条执行并满足发包人要求。

竣工验收资料的份数: 一式7份。

承包人提供竣工图的约定: 竣工验收正式通过后 5 天(工程造价在 500 万元以下 含 500 万元)、10 天(工程造价在 500 万元至 1000 万元之间含 1000 万元)、15 天(工程造价在 1000 万元以上),提供竣工图的数量分别为 2 套、4 套、6 套。

13.2.3 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定:按通用合同条款 13.2.2 条执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: 按通用合同条款 13. 2. 2 条执行 。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限:合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内 完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的, 违约金的计算方法为: 按通用合同条款 13. 2. 2 条执行。

承包人未按时移交工程的, 违约金的计算方法为: 按通用合同条款 13. 2. 2 条执行。

- 13.3 工程试车
- 13.3.1 试车程序

工程试车内容:按通用合同条款 13.3.1 条执行。

- (1) 单机无负荷试车费用由 承包人 承担;
- (2) 无负荷联动试车费用由 承包人 承担。
- 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定:按通用合同条款 13.3.3 条执行。

- 13.6 竣工退场
- 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限: 监理人颁发(出具)工程接收证书后,承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相应费用,直至监理人验收合格为止。

- 14. 竣工结算
- 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限: 按通用合同条款第 12.4.1 条执行 。 竣工付款申请单应包括的内容:按通用合同条款第 12.4.3 条执行 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限:

序号	工程竣工结算 报告金额	发包人审查时间
1	500 万元以下	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天
2	500 万元-2000 万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天
3	2000万元-5000万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 45 天
4	5000 万元以上	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时,审查时间应相应顺延。

发包人完成竣工付款的期限:按财政部门规定办理。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序: 按百色市相关政策执行 。

- 14.4 最终结清
- 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数: 一式6份。

承包人提交最终结算申请单的期限:通过结算审核后5天内。

- 14.4.2 最终结清证书和支付
- (1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:按通用合同条款第12.4.2条执行。
  - (2) 发包人完成支付的期限: 按财政部门规定执行。
  - 15. 缺陷责任期与保修
  - 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限:按工程质量保修书执行。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定: 是。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (1)或(3) 种方式:

- (1) 质量保证金保函,保证金额为:/;
- (2) / %的工程款;
- (3) 其他方式: 发包人按工程价款结算总额的 3%预留工程质量保修金, 待工程质量保修期满后返还。
  - 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 (1) 种方式:

- (1) 在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;
  - (2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;
  - (3) 其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定: / 。

- 15.4 保修
- 15.4.1 保修责任

工程保修期为: 按工程质量保修书执行 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 按工程质量保修书执行。

16. 违约

- 16.1 发包人违约
- 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: 无。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

- (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任: 无。
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:承包人与发包人签订延期付款协议,延期付款协议须经财政部门认可。
- (3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第(2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 无。
- (4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 无。
  - (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 无。
- (6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任: 无。
  - (7) 其他: 无。
  - 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项 (发包人违约的情形) 约定暂停施工满 180 天后发包人仍不 纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约
- 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形:承包人有违反《百色市建筑材料市场专项整治方案》百 政办发〔2010〕102号规定的,按规定给予处罚。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 承包人未按本合同通用条款第 16.2.1(2)、(3)条内容完成的,承包人 无条件返工处理,修复至工程质量要求并承担相关费用,并在发包人规定的时间内完 成返工,否则发包人有权扣罚该分项工程 10%的工程款作为处罚。

- (2) 承包人有本合同通用条款第 16. 2. 1 (6) 条情形的,或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的,发包人将扣除承包人全部质量保修金。
- (3) 承包人有本专用合同条款 3.2、3.3 条违约责任的,发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令,如承包人不及时采取措施纠正,则在指令下达后十五天下发罚款通知书(不再陈述罚款理由)。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内,完成合同规定的全部工程,且质量合格,在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款,返还金额由监理人审核,发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

#### 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定:承包人有违反以下情况之一的,发包人有 权解除合同,并没收其全部质量保证金。

- (1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商订的进度计划有效地开展施工准备,造成工期延误的:
- (2)承包人违反本合同通用条款第 3.5 条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人,或私自将工程或工程的一部分分包出去的:
- (3)未经监理人批准,承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的:
- (4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程,而又未采取 有效措施赶上进度,造成工期延误的;
- (5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务,或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的;
- (6) 合同签订之日起十五日内,承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经 监理工程师认可的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:费用由发包人承担。

#### 17. 不可抗力

#### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形: 无 。

### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

- 18. 保险
- 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定: 无。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定:承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险,并支付保险费。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险: 由承包人自行办理。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定: 无。

- 20. 争议解决
- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: 是。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定: 按通用合同条款 20.3.1 条执行 。

选定争议评审员的期限:按通用合同条款 20.3.1 条执行。

争议评审小组成员的报酬承担方式:按通用合同条款 20.3.1条执行。

其他事项的约定: 无。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定: 无。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 (1) 种方式解决:

- (1)提请百色仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对 合同双方均有约束力。
  - (2) 向 工程所在地点 人民法院起诉。
  - 21. 补充条款
    - 21.1 根据百建办〔2017〕160 号关于加强建筑施工工地流动人口计划生育

目标管理工作的通知。凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作,禁止使用童工。

### 附件

附件1: 承包人承揽工程项目一览表

附件 2: 工程质量保修书

附件 3: 主要建设工程文件目录

附件 4: 承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 5: 承包人主要施工管理人员表

附件 6: 分包人主要施工管理人员表

附件7: 预付款担保格式

附件 8: 支付担保格式

附件 9: 预付款支付申请(核准)表

附件 10: 进度款支付申请(核准)表

附件11: 竣工结算款支付申请(核准)表

附件 12: 最终结算款支付申请(核准)表

附件 13: 总价合同进度款支付分解表

附件 14: 保障农民工工资支付补充协议

# 附件1:

## 承包人承揽工程项目一览表

单位工程	建设规	建筑面积(平	结构形	F! */r	生产能	设备安装	合同价格	开工日	竣工日
名称	模	方米)	式	层数	力	内容	(元)	期	期

附件 2:

## 工程质量保修书

	发包人:
	承包人:
	为保证
订房	房屋建筑工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量
保修	多责任。
一、	工程质量保修范围和内容
	质量保修范围包括合同、竣工图纸及竣工结算清单内所有内容。具体质量保修内容双方约定
如下	: 在承包人承包范围内,属承包人责任造成的工程质量问题,由承包人承担保修责任。
二、	质量保修期
	1. 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
	地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
	屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5_年;
	装修工程为_2_年;
	电气管线、给排水管道、设备安装工程为_2_年;
	供热与供冷系统为_2_个采暖期、供冷期;
	景观绿化工程管养期为_1_年;
	其他项目保修期限约定如下:/。
	质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
	2. 质量保修期自本合同工程签发的工程竣工验收合格交工证书中写明的竣工日期起计算。分
单项	5竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
3.	其他约定:/。
三、	质量保修保质责任
	1. 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
	2. 质量保修责任

- 2.1 属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起七日内派人保修。承包人 不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理,修理费用由承包人承担。
  - 2.2 发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

- 2.3 对于涉及结构安全的质量问题,应当按照有关的规定,立即向当地建设行政主管部门报告, 采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施 保修。
  - 2.4质量保修完成后,由发包人组织验收。
  - 3. 保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为工程竣工结算价的 3% 。质量保修金不计利息。

五、质量保修金的返还

质量保修金返还的时间及金额:承包人在工程竣工验收合格之日起满两年后,向发包人提交返还质量保修金申请,如无质量问题争议,发包人 14 天内将保修金一次性返还承包人(无息)。质量保证金的返还,并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。

在保修期内承包人应按保修内容进行保修,若承包人接到发包人保修通知书在七天内未派人进行修理的,发包人则安排其它公司修理,在保修期内发生的修理费用由承包人负责或由发包人从保修金中扣除。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项:保修期内,如发生属承包人责任的质量问题,按本保修书第 2.1 款约定,发包人委托他人修理,其费用由发包人在质量保修金中扣除。

本工程质量保修书作为主合同附件,正本和副本份数相同,由发包人和承包人双方共同签署, 其有效期限至保修期满。

发包人: (公章) 承包人: (公章)

法定地址: 法定地址:

法定代表人或其 法定代表人或其

委托代理人(签字): 委托代理人(签字):

电话: 电话:

开户银行: 开户银行:

账号: 账号:

邮政编码: 邮政编码:

附件 3: 主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用 (元)	质量	移交时间	责任人

附件 4:

## 承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备 名称	规格型 号	数量	产地	制造年份	额 定 功 率 (kW)	生产能力	备注

附件5:

## 承包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	计划进场时间
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				
ラハ I世/入火				

### 附件 6:

## 分包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				
<del>大</del> 電八贝				

附件 7:

#### 预付款担保

(发包人名称):

根据 (承包人名称)(以下称"承包人")与 (发包人名称)(以下简称"发包人")于 年 月 日签订的 (工程名称)《建设工程施工合同》,承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保,即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款 为承包人提供连带责任担保。

- 1. 担保金额人民币(大写) 元(¥ )。
- 2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效,至你方签发的进度款支付证书说明己完全扣清止。
- 3. 在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时,我 方在收到你方的书面通知后,在7天内无条件支付。但本保函的担保金额,在任何时 候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣 除的金额。
  - 4. 你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本保函规定的义务不变。
- 5. 因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请 仲裁委员会仲裁。
  - 6. 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。

担保人: (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

地 址:

邮政编码:

电话:

传 真:

年 月 日

(备注:银行、保险公司和担保公司出具的保函格式和文本可以自拟,但是必须包含以上条款所列全部内容)

附件8:

#### 支付担保

(承包人):

鉴于你方作为承包人已经与 (发包人名称)(以下称"发包人") 于 年 月 日签订了 (工程名称)《建设工程施工合同》(以下称"主合同"),应发包人的申请,我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保:

- 一、保证的范围及保证金额
- 1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
- 2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的 合同价款。
- 3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %,数额最高不超过人民币元 (大写: )。
  - 二、保证的方式及保证期间
  - 1. 我方保证的方式为:连带责任保证。
- 2. 我方保证的期间为: 自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后 日内。
- 3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按 照变更后的支付日期做相应调整。
  - 三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的,由我方在保证金额内代为支付。

#### 四、代偿的安排

- 1. 你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付 主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的 账号。
- 2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议,发包人拒绝向你方支付工程款的 情形时,你方要求我方履行保证责任代为支付的,需提供符合相应条件要求的工程质

量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。

#### 五、保证责任的解除

- 1. 在本保函承诺的保证期间内, 你方未书面向我方主张保证责任的, 自保证期间届满次日起, 我方保证责任解除。
- 2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
- 3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时,自 我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即解除。
- 4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,我方在本保 函项下的保证责任亦解除。
- 5. 我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内,将本保函原件返还我方。

#### 六、免责条款

- 1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
- 2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定,免除发包人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。
- 3. 你方与发包人协议变更主合同的,如加重发包人责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任,但主合同第 10 条 (变更)约定的变更不受本款限制。
  - 4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。

#### 七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,按下列第 种方式解决:

(1) 向 仲裁委员会申请仲裁;

(2) 向 人民法院起诉。

#### 八、保函的生效

本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。

担保人: (盖章)

法定代表人或委托代理人: (签字)

地 址:

邮政编码:

传 真:

年 月 日

(备注:银行、保险公司和担保公司出具的保函格式和文本可以自拟,但是必须包含以上条款所列全部内容)

3	;	1	[	Ė	9	:

预付款支付申请 (核准)表

工程名称: 编号:

## 致: (发包人全称)

我方根据施工合同的约定,现申请支付工程预付款额为(大写)

元,(小写)

序	Az Fh	由連入類 (二)	有抗人筎 (二)	夕沪
号	名	甲項金额(九)	复核金额(元)	备注
1	已签约合同价款金额			
2	其中:安全文明施工费			
3	应支付的预付款			
4	应支付的安全文明施工费预付			
	款			
5	合计应支付的预付款			

元,请予核准。

承包人(章)

造价人员	承包人代表	日		期	
复核意见:		复核意见:			
□与合同约定不相符,何	修改意见见附件。	你方提出的支付	付申请	<b></b>	应支付预付
□与合同约定相符,具位	体金额由造价工程	款金额为(大写	i)		元,(小
师复核。		写)			
		元			
监理工程师					
日期		造价工	工程师	ĵ	
		日	斯		

审核意见:	
□不同意。	
□同意,支付时间为本表签发后的	天内。
发包人(章)	
发包人代表	
日期	

注: 1. 在选择栏中的"□"内作标识"√"。

2. 本表一式四份,由承包人填报,发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

附件 10:

进度款支付申请(核准)表

工程名称: 编号:

致:		(发	包人全称)		
我方	于 至 期	间已完成了	I	工作,根据施	工合同的
		→ H→ V →	1 )+ A 27	E 12 A 25	
序	   名	实际金额	申请金额	复核金额	   备注
号		(元)	(元)	(元)	
1	累计已完成的工程价款				
	其中:人工费				
2	累计已实际支付的工程价款	t			
	其中:人工费				
3	本周期已完成的工程价款				
	其中:人工费				
4	本周期应扣减的金额				
4.	本周期实际应抵扣的预付款	ά			
1					
4.	本周期应扣减的金额				
2					
5	本周期应支付的合同价款				
	其中:人工费				
约定	,现申请支付本期的合同款	额为(大写)	元,(	(小写)	元,
请予	核准。				
附:	上述 3、4 详见附件清单。				
			承包人(章)		
造价	人员     承包人	代表	日	期	

复核意见:	复核意见:
□与实际施工情况不相符,修改意见见附	你方提出的支付申请经复核,本周期已完
件。	成工程价款为(大写)
□与实际施工情况相符,具体金额由造价	元, (小写)
工程师复核。	元,本期间应支付金额为(大
	写)
监理工程师	元 , ( 小 写 )
日期	元。
	) 4. 1人 一 イロ・1丁
	造价工程师
	造价上程帅 日 期
审核意见:	
审核意见: □不同意。	
	日期
□不同意。	日期
□不同意。 □同意,支付时间为本表签发后的 天	日期

- 注: 1. 在选择栏中的"□"内作标识"√"。
- 2. 本表一式四份,由承包人填报,发包人、监理人、造价咨询人、承包人各 存一份。

## 附件 11

竣工结算款支付申请(核准)表

工程名称:	编号
1 #E // #/7	42.早
1 N = A N/N •	<i>-</i> /III <i>→</i>

<b>エ</b> レ	1177				۸ <i>۲</i> ۵ ۱			
致:			( )	友包人	(全称)			
我方	于 至 期间已	完成	了合	司约定	官的工作	,根据旅	恒工合同[	的约定,
					T		I	
序	名 称	申	请 金	额	复核	金 额	   备注	
号	<del>在                                   </del>	(5	元)		(元)		<b>)</b>	
1	竣工结算合同价款总额							
2	累计已实际支付的合同价款							
3	应预留的质量保证金							
4	应支付的竣工结算款金额							
现申		L (写)			元,(	(小写)		 元,请
予核	<b>催</b> 。							
				承	包人(章	至)		
造价	人员 承包人代表				日	期		
复核	意见 <b>:</b>		复核	意见:	<b>.</b>			
口与	实际施工情况不相符,修改意见见	见附	你方	提出	的竣工结	<b>-</b> 算支付	申请经复	[核,竣
件。			工	结 第	京款总	总额之	为(大	5 写 )
口与	实际施工情况相符,具体金额由达	告价	元,	(小豆	員)		元,扣隊	前期支
工程	师复核。		付以	及质	量保证金	后应支	付金额为	7(大写)
			元,	(小:	写)	ਹ ਹ	<b>.</b>	

		造	价工和	呈师		
监理工程师		日		期		
日期						
审核意见:						
□不同意。						
□同意,支付时间为本表签发后的	天内	0				
发包人(章)						
发包人代表						
日期						

注: 1. 在选择栏中的"□"内作标识"√"。

2. 本表一式四份,由承包人填报,发包人、监理人、造价咨询人、承包人各 存一份。

### 附件 12:

最终结算款支付申请(核准)表

工程名称:	编号:
1 +H // +/2	40.5
	<i>⊱</i> IIII
	Jm J

致:		(发包)	(全称)		
我方于 至	阴间已完成	了缺陷修缮	夏工作,	根据施	工合同的约定,
序     名 称	申	请金额	复核	金 额	   备注
号	( )	亡)	(元)		,,,
1 已预留的质量保证金					
2 应增加因发包人原因造成的	缺陷				
的修复金额					
3 应扣减承包人不修复缺陷、	、发				
包人组织修复的金额					
4 最终应支付的合同价款					
现申请支付最终结清合同款额为	 (大写)		 元,(小	写)	 元,请予
核准。					
		承	包人(章	五)	
造价人员 承包人	、代表		日	期	
复核意见:	复核意见:				
□与实际施工情况不相符,修改范	   你方提出的支付申请经复核,最终应支付				
件。	   金额为(大写)				
□与实际施工情况相符,具体金額	元。				
工程师复核。					

监理工程师 日 期	造价工程师 日 期
审核意见:	
□不同意。	
□同意,支付时间为本表签发后的	天内。
发包人(章)	
发包人代表	
日 期	

注: 1. 在选择栏中的"□"内作标识"√"。 如监理人已退场,监理工程师栏可空缺。

2. 本表一式四份,由承包人填报,发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

附件 13:

总价合同进度款支付分解表

工程名称:

进度款期次	形象进度		进度款付	款金额	备注
			(元)		
第一期					
第二期					
第三期					
•••••					
发包人代表签	签字:	承包。	人代表签字:		
发包人(盖么	<b>公</b> 章)	承包。	人(盖公章)		
日	期		日	期	

附件 14:

保障农民工工资支付补充协议

甲方:

乙方:

现为维护建筑工人合法权益,规范建筑工人工资支付行为,切实解决拖欠建筑工人工资问题,促进企业持续健康发展和社会和谐稳定,根据《中华人民共和国劳动合同法》及《关于建立交通行业农民工工资保证金制度的通知》(桂劳社发(2007)147号)、《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》(桂薪联发(2016)2号)、《国务院办公厅关于印发保障农民工工资支付工作考核办法的通知》(国办发(2017)96号)、自治区办公厅《关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》(桂政办发(2016)113号)、《关于印发广西壮族自治区工程建设领域工人工资支付专用账户管理办法的通知》(桂薪联发(2016)1号)、《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》(桂薪联发(2016)2号)等文件精神,经双方充分协商,达成如下一致意见并签订本补充协议,以资共同遵守:

一、人工费发放形式:鉴于农民工工资金额占产值比例在项目建设周期的不同阶段差别较大,甲方按"原合同"约定支付进度款时,由乙方提供当月实际需支付农民工工资金额的相关票据(支付凭证等),甲方足额支付至乙方农民工工资专用账户(账户信息详见本协议第二条),其余部分进度款实际支付金额支付至"原合同"约定账户。乙方不得将人工费(农民工工资)专用款挪用做其它用途。

二、乙方农民工工资专用账户信息如下:

专用账户名称:

专用账号:

专用账户开户银行名称:

三、截止本协议签订之前,甲方已支付给乙方的进度款中的人工费,甲乙双方通过银行转账凭证双方予以认可。

四、本协议与"原合同"冲突的,以本协议为准,本协议未涉及的其它条款,仍按"原合同"执行。

五、本协议一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,均具同等法律效力 六、附件: (农民工工资专户)印鉴卡

甲方: 乙方:

甲方法人代表: 乙方法人代表:

甲方授权代理人: 乙方授权代理人:

签约日期: 年 月 日

## 第五章 工程量清单

#### 一、工程概况:

花坪镇村集体经济商贸综合楼建设项目位于百色市乐业县。本项目规划总用地面积为: 170.87㎡,规划建筑占地面积为 166.38㎡,规划总建筑面积 877.03㎡ (计容面积);建筑层数地上5层(框架结构);建筑高度为19.35米(室外地坪至屋面女儿墙顶的高度)。新建综合楼包括土建、装修及安装等工程内容。

#### 二、编制依据

- (1) 《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》(2024);
- (2)《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》(2023);
- (3)《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》(2021)
- (4)《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》(2022);
- (5)《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》(2018);
- (6)《广西自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》 (桂建标(2019)12号):
  - (7) 《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价〔2019〕10号):
  - (8) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
  - (9) 《建设工程工程量清单计算规范》(GB 50584~50862-2013);
  - (10) 广西壮族自治区实施细则(修订本);

#### 三、价格依据

- (1) 本工程材料价格采用《百色市建设工程造价信息》乐业县及百色市 2025 年 07 月发布的信息价,对于工程造价信息没有发布价格信息的材料,其价格参照市场价;
- (2)增值税税率按桂建标[2019]193号文关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知; 人工费及有关费率按桂建标[2023]7号文关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知执行; 《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价[2019]10号文); 《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号文);

#### 四、其他说明

- (1) 材料运距按 28 km 计算,减去材料中本身包含的 10 km 运距 ,材料运费按每增加 1 公里 0.8 元/t。
  - (2) 本工程外借土方及废土运距: 暂按 5km 运距, 结算按实际运距办理签证为准
  - (3) 本工程混凝土类型: 商品砼
  - (4) 本工程砂浆类型: 预拌砂浆

## 第六章 图纸

(如有,另附)

## 第七章 技术标准及要求

现行的国家标准、规范, 行业标准、规范。

# 第八章 响应文件格式

(响应文件封面格式)

## 响 应 文 件(封面)

项目编号:

项目名称:

标段(如有则填写,无标段时填写"无"或者留空):

响应文件名称:资格证明文件、商务报价文件、技术文件

供应商名称:

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年 月 日

## 第一部分 资格证明文件

供应商根据"第二章供应商须知前附表"12.1.1 提供

## 百色市政府采购供应商信用承诺函(格式)

#### 致(采购人或采购代理机构):

供应商名称:

统一社会信用代码:

供应商地址:

我方自愿参加<u>(项目名称)项目(项目:项目编号</u>)的政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并郑重承诺,我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- 1. 具有独立承担民事责任的能力。
- 2. 具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
- 3. 具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
- 4. 具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
- 5. 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
- 6. 法律、行政法规规定的其他条件。

若我方保证上述承诺事项的真实性。如有虚假,将依法承担相应的法律责任。

法定代表人(签字或盖章):

供应商名称(电子签章):

日期: 年月日

注:供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效,如由授权代表签名或盖章的,应提供"法定代表人授权书"。

## 供应商直接控股、管理关系信息表(格式)

### 供应商直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				

注:

- 1.直接控股股东:是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东;出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
- **2**.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系,不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
  - 3.供应商不存在直接控股股东的,则填"无"。

法定代表人或者委托代理人(签字):	
供应商名称(电子签章):	
在 目	H

## 供应商直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			

注:

- 1.管理关系:是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系,如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
  - 2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系,不包括间接的管理关系。
  - 3.供应商不存在直接管理关系的,则填"无"。

法定代表人或者委托代理人	、(签	<b>注字):</b>	
供应商名称(电子签章	:		
	左	Ħ	

### 响应声明

致: (采购代理机构名称):

我方(供应商名称)系中华人民共和国合法供应商,经营地 址

我方愿意参加贵方组织的(项目名称)项目的磋商,为便于贵方公正、择优地确定成交供应 商及其响应内容,我方就本次磋商有关事项郑重声明如下:

- 1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
- 2.我方不是采购人的附属机构;不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的供应商;在获知本项目采购信息后,与采购人聘请的为此项目提供咨询服务 的公司及其附属机构没有任何联系。
  - 3.在此,我方宣布同意如下:
  - (1)将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务;
  - (2)已详细审查全部竞争性磋商文件,包括补遗文件(如有);
  - (3)同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料;
  - (4)响应竞争性磋商文件规定的磋商有效期。
  - 4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
  - (1) 具有独立承担民事责任的能力;
  - (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
  - (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:
  - (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
  - (5) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
  - (6) 法律、行政法规规定的其他条件。
- 5.我方在此声明,我方在参加本项目的政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法 记录(重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执 照、较大数额罚款等行政处罚),未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府 采购严重违法失信行为记录名单,完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供 应商资格条件,我方对此声明负全部法律责任。
- 6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告,但 政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下: (两

项内容中必须选择一项)	
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密;	
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有:	;
7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄:	邮政编号:
电话/传真:电子	函件:
开户银行: 帐	号/行号:
8.以上事项如有虚假或者隐瞒,我方愿意承担	一切后果,并不再寻求任何旨在减轻或者免除
法律责任的辩解。	
特此承诺。	
注: 如为联合体磋商,盖章处须加盖联合体	各方公章并由联合体各方法定代表人分
别签署,否则响应文件作无效处理。	
法定代表人或者委托代理	里人(签字):
供应商名称(电	· 子签章):

年

月

日

中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的证明材料(格式) 中小企业声明函(工程)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020) **46** 号)的规定,本公司(联合体)参加<u>(单位名称)</u>的<u>(项目名称)</u>采购活动,服务全部由符 合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;承建(承接)企业为(企业名 <u>称)</u>,从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元,属于<u>(中型企业、小型企</u> 业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;承建(承接)企业为(企业名 称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于(中型企业、 小型企业、微型企业);

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业 的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商名称(电子签章):

日期:

注:请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的,采购人或 者采购代理机构在公告成交结果时,同时公告其《中小企业声明函》,接受社会监督。

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政
策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单
位参加单位的项目采购活动由本单位承担工程提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商名称(电子签章):

日期:

注:请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的, 采购人或者采购代理机构在公告成交结果时,同时公告其《残疾人福利性单位声明函》,接受社 会监督。

监狱企业须提供最新一期《XX 省监狱企业目录》或其他监狱企业证明材料。(非监狱企业无需提供)

#### 其他证明材料(格式)

1)有效的企业资质证书副本、有效的生产许可证复印件加盖供应商单位公章

#### 2) 项目经理简历表

2/ 项目红	生 的 / / (人)						
姓名	姓名		性别		年龄		
职务	职务		职称		学历		
参	参加工作时间			担任	·项目经	理年限	
建注	<b>造师注册编号</b>						
注力	册专业、等级						
		在建和已完立	L程项目	情况			
建设单位	项目名称	建设规模	开、剪	<b></b>	在建筑	或已完	工程质量

备注: 附项目经理注册建造师注册证书、安全生产考核合格证书(B证)、响应文件递交截止时间前6个月内任意1个月在现任职单位依法缴纳社会保险的凭证,以及供应商认为需要增加的其他证明材料复印件,以上复印件须加盖供应商单位公章。

#### 3) 项目管理机构其他人员配备情况表

			执业或职业资格证明 承担完工			工工程情况		
岗位	姓名	职称	证书名称	级别	证号	专业	项目数	主要项目 名称
技术负 责人								
施工员								
质量员								
安全员								
材料员								

一旦我单位成交,将实行项目经理负责制,我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实, 若不真实,愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明

【备注: 附安全员证件、响应文件递交截止时间前 6 个月内任意 1 个月在现任职单位依法缴纳社会保险的凭证等相关证明材料的复印件,以及供应商认为需要增加的其他证明材料复印件,以上复印件须加盖供应商单位公章。】

## 第二部分 报价文件

## (1) 磋商报价表

项目名称:	项目编号:
标段:	币种:人
	民币

	响应总价	万元	备注
	安全文明施工费	万元	
其中	发包人提供材料(设备)暂估价 (如有)	万元	
	专业工程暂估价(如有)	万元	
	暂列金额(如有)	万元	
	钢筋	吨	
主要材料	水泥 (不含商品混凝土用量)	吨	
	商品混凝土	m <sup>3</sup>	

#### 注:

- 1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字,**否则其响应文 件作无效处理**。
- 2.报价一经涂改,应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章,**否则其响应文件作无效处理。** 
  - 3.如为联合体磋商,盖章处须加盖联合体各方公章,否则其响应文件作无效处理。
  - 6.如有多分标,分别列明各分标的报价表,否则其响应文件作无效处理。

法定代表人或者委托代理人(签字):

供应商名称(电子签章):

日期: 年 月 日

### (2)已标价工程量清单

已标价工程量清单应按第五章"工程量清单"中的相关表格及报价说明填写。构成合同文件的 已标价工程量清单包括第五章"工程量清单"有关工程量清单、报价以及其他说明的内容。

#### 第三部分 商务技术文件

#### (1)无串通磋商行为的承诺函

#### 一、我公司承诺无下列相互串通磋商的情形:

- 1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;或者不同供应商报名的 IP 地址一致的;
- 2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- 3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人:
- 4.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- 5.不同供应商的响应文件相互混装;
- 6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

#### 二、我公司承诺无下列恶意串通的情形:

- 1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件;
  - 2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件;
  - 3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容;
  - 4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动:
- 5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低磋商报价,或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流 以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加磋商;
  - 6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交:
- 7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商成交或者排 斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实,我方愿意承担一切后果,并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称(电子签章):

年 月 日

#### (2) 响应函

#### 致: (采购人名称):

并承诺不分包及转包他人。

1.根据你方项目编号为(项目编号)的(工	<u>程项目名称)</u> 工程磋商文件,遵照《中
华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》	》等有关规定,经踏勘项目现场和研究上
述磋商文件的供应商须知、合同条款、图纸、工程建设	内容和工程量清单及其他有关文件后,我
方愿以人民币 <u>(大写) 元(RMBY 元)</u> 的磋商	<b>雨报价并按上述图纸、合同条款、</b> 工程建
设内容和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、	竣工,并承担任何质量缺陷保修责任。我
方保证工程质量达到等级。	
2.我方已详细审核全部磋商文件,包括修改文件(	如有时)及有关附件。
3.我方承认响应函附录是我方响应函的组成部分。	
4.一旦我方成交,我方保证按合同书中规定的工期	日历天内完成并移交全部工程,

- 5.如果我方成交,我方将按照文件规定提交履约保证金作为履约担保。
- 6.我方同意所提交的响应文件在磋商文件的"供应商须知"中规定的响应有效期内有效,在此 期间内如果成交, 我方将受此约束。
- 7.除非另外达成协议并生效, 你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的 组成部分。

8.我方将与本响应函一起	已,提交人民币	元作为磋商	保证金。
9. 与本项目有关的一切	正式往来信函请寄:		
地址:	邮编:	电话:	
传真:			
供应商代表姓名	职务:	邮箱:	

法定代表人或者委托代理人(签字):

供应商名称(电子签章):

日期: 年 月 日

#### (3) 响应函附录

项目名称:	项目编号:	
标段:		

	Ç:			
序 号	条款内容	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	专用条款	姓名:	
2	响应有效期		日历天	
3	工期	专用条款	日历天	
4	缺陷责任期	专用条款		
5	发包人支付担保	专用条款		
6	承包人履约担保金 额	专用条款		
7	逾期竣工违约金	专用条款	合同价款% 或元/天	
8	逾期竣工违约金最 高限额	专用条款	合同价款%	
9	质量标准	专用条款		
10	预付款额度	专用条款		
11	预付款保函金额	专用条款		
12	质量保证金额度	专用条款	结算价的%	
13	农民工工资保障金	专用条款		

备注:供应商在响应磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上,可做出其他有利于采购单 位的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。

注: 本表可扩展, 并逐页签字及盖章

法定代表人或者委托代理人(签字):

供应商名称(电子签章):

日期: 年 月 日

#### (4) 法定代表人身份证明

供应商	万名称:						
地	址:						
姓	名:	性	别:				
年	龄:	职	务:				
身份证	E号码:						
系	(供应商名称) 的	法定代表	人。				
特此证	<b>E明</b> 。						
附件:	法定代表人有效身份证	正正反面组	夏印件				
			供应商名称	(电子	签章)	:	
					在	目	П

注: 1.自然人磋商的无需提供,联合体磋商的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时,本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本 磋商文件所称负责人是指参加磋商的其他组织营业执照上的负责人,本磋商文件所称自然人指参 与磋商的自然人本人。

#### (5)法定代表人授权委托书

(如有委托时)

#### 致: (采购人名称):

我 (姓名) 系 (供应商名称) 的 (□法定代表人/□负责人/□自然人本人), 现授权 (姓名) 以我方的名义参加\_\_\_\_\_\_\_\_项目的磋商活动,并代表我方全权办理针对上述项目的所有采 购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效,在撤销授权的书面通知以前,本授权书一直有效。委托代理人 在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权,特此委托。

附: 法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人(签字):

法定代表人(签字或盖章):

委托代理人身份证号码:

供应商名称(电子签章):

日期: 年月日

注:

- 1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名,不得使用印章、签名章或者其他 电子制版签名代替;
  - 2.以联合体磋商的,本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

### (6) 联合体协议(如有)

(所有成员单位名称)自愿组成(联合体名称)联合体,共同参加(项
目名称) 采购项目磋商。现就联合体磋商事宜订立如下协议。
1(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加磋商活动,签署文件及对文件的盖章,提交和接
收相关的资料、信息及指示,进行合同磋商活动,负责合同实施阶段的组织和协调工作,以及处
理与本磋商项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜,联合体各成员均予以
承认。联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务,并向采购人承
担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下:。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人(单位负责人)或者其委托代理人签字或者盖单位章之日
起生效,合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式份,联合体成员和采购人各执一份。
注:本协议书由法定代表人(单位负责人)签字的,应附法定代表人(单位负责人)身份证
明书;由委托代理人签字的,应附联合体协议签订授权委托书(格式自拟)。
联合体牵头人名称(盖公章):
法定代表人(单位负责人)或者其委托代理人(签字):
联合体成员名称(盖公章):
法定代表人(单位负责人)或者其委托代理人(签字):
联合体成员名称(盖公章):
法定代表人(单位负责人)或者其委托代理人(签字):
年 月 日

#### 联合体磋商授权委托书

本授权委托书声明:根据	(牵头人名称)与	(联合体其他成员名
称)签订的《联合体磋商协议书》的内容,		(牵头人名称)的法定代表人
(单位负责人) (姓名) 现授权(姓名)	为联合委托代理人,	并代表我方全权办理针对上述项
目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关	文件。	

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效,在撤销授权的书面通知以前,本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权,特此委托。

牵头人法定代表人(单位负责人)(签字):

牵头人(盖公章):

日期: 年月日

被授权人(签字):

日期: 年 月 日

#### (7) 施工组织设计

(供应商可根据磋商文件、图纸及对现场的勘察情况,编制施工组织设计,可参考以下提纲,也可自行编制)

施工组织设计编制大纲:

- (1) 概述
- (2) 主要施工方法;
- (3) 拟投入的主要物资计划
- (4) 拟投入的主要施工机械、设备计划
- (5) 劳动力安排计划;
- (6) 确保工程质量的技术组织措施;
- (7) 确保安全生产的技术组织措施;
- (8) 确保工期的技术组织措施:
- (9) 确保文明施工的技术组织措施;
- (10) 工程施工的重点和难点及保证措施;
- (11) 施工总平面布置图;
- (12) 其他(如有)
- 1. 供应商编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
- 2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。
- 附表一 拟投入本工程的主要施工设备表
- 附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
- 附表三 劳动力计划表
- 附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图
- 附表五 施工总平面图
- 附表六 临时用地表
- 附表七 拟分包计划表

附表一: 拟投入本工程的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率 (kW)	生产 能力	用于施 工部位	备注

#### 附表二: 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

114 4 4	11. V.—. 19/19 B. J. — E. H. V. (27. 1). E. W. V. B. V.							
序号	仪器设备 名称	型号 规格	数量	国别 产地	制造年份	已使用 台时数	用途	备注

#### 附表三: 劳动力计划表

单位:人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况					

附表四: 计划开、竣工日期和施工进度计划(网络图或横道图)

- 1. 供应商应提交施工进度计划,说明按磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的供应 商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
- **2**. 施工进度计划可采用网络图(或横道图)表示,说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
  - 3. 施工进度计划应与施工组织设计相适应。

#### 附表五: 施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图,绘出现场临时设施布置图表并附文字说明,说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六: 临时用地表

用途	面积(平方米)	位置	需用时间

#### 附表七: 拟分包计划表

如供应商须知注明不允许分包,则本表无须提供,反之须提供。

۰,	ALE ALATACIA ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE AL							
	序 号	拟分包项目名称、 范围及理由	拟选分包人					夕沪
			拟选分包人名称		注册地点	企业资质	有关业绩	备注
			1					
			2					
			3					
			1					
			2					
			3					

备注:本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日期: 年 月 日

#### (8) 建设工程项目管理承诺书

#### 致(采购人名称):

作为参与 (工程名称)项目的供应商,根据国家、自治区相关文件规定,我方在此承诺:

- 1、一旦成交,我方保证按照政府相关部门的规定,在项目开工前设农民工工资支付专用账户。严 格按照《保障农民工工资支付条例》规定,存储工资保证金,专项用于支付本工程提供劳动的农民工被 拖欠的工资。按照与农民工依法约定的工资支付周期和具体支付日期支付工资,保证每月至少向农民工 足额支付一次工资。
- 2、一旦成交,我方保证在施工过程中,严格执行《广西壮族自治区建筑工程安全文明施工费使用 管理细则》(桂建质(2015)16号)的有关规定,确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到 位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质〔2015〕16 号文附件一规定执行的情形, 我方愿意按照 相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
- 3、一旦成交,我方保证在施工过程中,严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定,确保建 设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形,我方愿 意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
- 4、一旦成交,我方保证在施工过程中,严格执行《关于禁止使用不符合规范要求的竹脚手架的通 知》(桂建管字(2003)40号)的有关规定,不使用竹脚手架。如我方在该项目的承包中出现未按规 定执行的情形, 我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
- 5、一旦成交,我方保证严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(建办质〔2018〕 31号)的规定,强化对深基坑、高切坡、高大模板、人工挖孔桩、起重吊装、临时活动板房等重大危险 源的专项施工方案的编制、论证、审批、实施、检测的风险管理。

供应商:		(盖単位章)		
法定代表人或授权代理人	<b>\:</b>	(2	签字或盖章)	
日期:	年	月	Я	

## 广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容

(桂建质【2015】16号文附件一)

### 广西壮族自治区 建设工程安全文明施工措施项目清单内容

类别	项目名称		主要内容和要求		
		安全警示 标志牌	在易发伤亡事故(或危险)处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。		
	现场围挡		<ol> <li>现场采用封闭围挡,高度不小于 1.8m。</li> <li>围挡材料可用彩色、定型钢板,砌块等墙体。</li> </ol>		
	七牌二图		在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工现场总平面图、工程效果图。		
<del>-</del>	企业标志		现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。		
文明 大田	场容场貌		<ol> <li>1. 道路畅通。</li> <li>2. 排水设施齐全畅通。</li> <li>3. 工地地面硬化处理(办公区、生活区、现场道路、材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地和外脚手架基础等)。</li> </ol>		
保护   	材料堆放		<ol> <li>材料、构件、料具等堆放时,应有名称、品种、规格等标牌。</li> <li>水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施。</li> <li>易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。</li> </ol>		
	现场防火		消防器材配置合理,符合消防要求。		
	垃圾清运		<ul><li>1. 施工现场应设置密闭式垃圾站,施工垃圾、生活垃圾应分类存放。</li><li>2. 施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。</li></ul>		
	宣传栏、环保及不扰 民措施		宣传栏、安全宣传标语等,洗车(防止污染市区道路)、粉尘、噪声控制和排污(污水、废气)措施等。		
	现场办公 生活设施		<ul><li>1. 施工现场办公、生活区与作业区分开设置,保持安全距离。</li><li>2. 工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生、消防安全要求。</li></ul>		
16-5	施工	配电线路	<ol> <li>按照 TN-S 系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。</li> <li>按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等,或电缆埋地的地沟。</li> <li>对靠近施工现场的外电线路,设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。</li> </ol>		
设施		配电箱开关箱	1. 按三级配电要求,配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类(铁质)标准电箱,开关箱应符合"一机、一箱、一闸、一漏",三类电箱中的各类电器应是合格品。 2. 按两级保护的要求,选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。 3. 对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。		
		接地装置	施工现场应设置不少于三处的重复接地装置。		

		现场变配电装 置	总配电房建筑材料必须达到消防防火要求,室内做硬地坪、电缆沟。		
类别	项目名称		主要内容和要求		
	高口	楼层、屋面、 阳台等临边	设两道防护栏杆和 18cm 高的踢脚板,用密目式安全立网全封闭。		
		通道口	设防护棚, 防护棚应为不小于 5cm 厚的木板或两道相距 50cm 的竹笆。 两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。		
		预留洞口	用硬质材料全封闭,短边超过 1.5m 长的洞口,除封闭外四周还应设有防护栏杆。		
	作	かります。	设置定型化、工具化的防护门,在电梯井内每隔 2 层 (不大于 10m) 设置一道水平防护。		
安全施工	防	楼梯边	设 1.2m 高的定型化、工具化的防护栏,18cm 高的踢脚板。		
	护	垂直方向交叉 作业	设置防护隔离棚或其它设施。		
		高处作业	有悬挂安全带的悬索或其它设施,有操作平台,有上下的梯子或其它形式的通道。		
		基坑、物料平 台	设 1.2m 高标准化的防护栏,用密目式安全立网封闭,悬挂标识。		
	安全防护用品		安全帽、安全带、特种作业人员(电工、焊工、架子工等)防护服装、用品等。		
	机械	中小型机械	设防护棚 (同通道口防护并有防雨措施)。		
其它	设备防护	垂直运输设备	<ol> <li>垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。</li> <li>物料提升机、施工电梯等物料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭,有安全通道、安全防护门、防护棚等。</li> </ol>		
	专家论证审查		超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查。		
	应急救援预案		救援器材准备及演练等。		
	非正常情况施工		其它特殊情况下的防护费用,如:城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。		

注:本表所列建设工程安全文明施工费,是依据现行法律法规及标准、规范确定的。如法律法规和标准、规范修订,本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。