# 竞争性磋商采购文件

项目名称: 平桂区羊头镇中学学生厕所项目

项目编号: HZZC2025-C2-030126-GXJY

采 购 人: 贺州市平桂区教育局

采购代理机构:广西佳扬工程咨询有限公司

2025年10月27日

# 签章页

采购人: 贺州郡平桂区教育局

采购代理机构:广西佳扬工程咨询有限公司

日期: 2025年/9月7日

# 目 录

第一草	竞争性磋商公告	2
第二章	供应商须知	6
第三章	采购需求	31
第四章	评标办法	33
第五章	合同条款及格式	42
第六章	技术标准和要求	96
第七章	响应文件格式10	)(
第八章	工程量清单(附后)	21

## 第一章 竞争性磋商公告

广西佳扬工程咨询有限公司关于平桂区羊头镇中学学生厕所项目(项目编号: HZZC2025-C2-030126-GXJY)竞争性磋商公告(远程异地评标)

#### 项目概况

平柱区羊头镇中学学生厕所项目采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台 https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/获取采购文件,并于2025年11月7日09时00分(北京时间)前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

- 1. 项目编号: HZZC2025-C2-030126-GXJY
- 2. 项目名称: 平桂区羊头镇中学学生厕所项目
- 3. 采购方式: 竞争性磋商
- 4. 预算金额:人民币壹佰肆拾玖万叁仟柒佰伍拾肆元肆角玖分(¥1493754. 49元);
- 5. 最高限价:人民币壹佰肆拾玖万叁仟柒佰伍拾肆元肆角玖分(¥1493754.49元);
- 6. 采购需求:
- 6.1 建设规模:新建公厕地上六层,建筑面积 298.50 m²,拆除及新建围墙约 251 米等。
- 6.2 采购范围:建设规模描述范围内的施工内容,具体详见施工图纸及经财评的工程量清单范围内的施工;
  - 7. 质量要求: 达到国家施工验收规范合格标准;
  - 8. 合同履行期限: 工期 90 日历天;
  - 9. 本项目(不接受)联合体。

#### 二、申请人的资格要求:

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目为专门面向中小企业采购的项目(供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位);
  - 3. 本项目的特定资格要求:
- 3.1 资质条件:具有建筑工程施工总承包叁级以上(含本级)资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力的供应商;
- 3.2人员要求: 拟投入的项目经理须具备建筑工程专业贰级以上(含贰级)注册建造师资格,并获得有效的省级或省级以上建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B类);
  - 3.3.业绩要求: 无要求。

#### 三、获取采购文件

时间: 2025 年 10 月 27 日至 2025 年 11 月 3 日,每天上午 8 时 00 分至 12 时 00 分, 15 时 00 分至 18 时 00 分 (北京时间,法定节假日除外)

地点(网址): 广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)

方式:供应商登录广西政府采购云平台 https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取采购文件(进入"项目采购"应用,在获取采购文件菜单中选择项目,申请获取采购文件)

售价: 0元。

#### 四、响应文件提交

- 1. 截止时间: 2025年11月7日09时00分(北京时间)
- 2. 地点:通过广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)在线电子投标

#### 五、开启

- 1. 时间: 2025年11月7日09时00分(北京时间)
- 2. 地点: 通过广西政府采购云平台实行在线解密开启

#### 六、公告期限

1. 自本公告发布之日起 5 个工作日。

#### 七、其他补充事宜

- 1. 本项目需要落实的政府采购政策:《政府采购促进中小企业发展管理办法(财库〔2020〕46号〕》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库〔2017〕141号)》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知(财库〔2022〕19号)》文件指导精神:本项目为专门面向"中小企业"的项目或者采购包,不再执行价格评审优惠的扶持政策。
- 2. 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单(以评审阶段通过"信用中国"网站(www. creditchina. gov. cn)、中国政府采购网(www. ccgp. gov. cn)查询的结果为准)。
- 3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。
  - 4. 磋商保证金:本项目不收取磋商保证金。
- 5. 公告发布媒介:本次竞争性磋商公告同时在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、全国公共资源交易平台(广西•贺州)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hzggzy)发布。
  - 6. 监督部门: 贺州市平桂区政府采购管理办公室, 联系电话:0774-8832896。

7. 在线投标响应(电子投标)说明:

(1)响应文件提交方式:本项目为全流程电子化项目,通过广西政府采购云平台

(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/) 实行在线电子响应,供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户

端(新版客户端下载路径:广西政府采购网(访问地址 http://zfcg.gxzf.gov.cn/)一办事服务一下载专区),

并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传

至广西政府采购云平台,供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时,请填写参加远程开标活动经

办人联系方式。

(2)未进行网上注册并办理数字证书(CA认证)的供应商将无法参与本项目政府采购活动,潜在供应商

应当在首次响应文件提交截止时间前,完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及响应文件的提交。

(3)为确保网上操作合法、有效和安全,请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密

和使用电子签章,妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。

注:供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交,响应文件提交截止时

间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的,应当先行撤回原文件,补充、修改后重

新上传、递交。响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的,视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间

以后上传递交的响应文件的,广西政府采购云平台将予以拒收。

(4) CA 证书在线解密: 首次响应文件开启时,需要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书

(CA 认证) 登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密。

(5)供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程

开标大厅参与本次磋商, 否则后果自负。

8. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问, 可登录广西政府采购云平台

(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/),点击右侧咨询小采,获取采小蜜智能服务管家帮助,或拨打广西

政府采购云平台服务热线 95763 获取热线服务帮助。

9. 评标说明注意事项:本项目采用远程异地评标,评审主会场地址: 贺州市公共资源交易中心【贺州市太

白西路 161 号(交易大厅:贺州市政务服务中心东侧附属楼)详见现场电子评标室安排】;评审副会场地址:

合浦县政府采购和公共资源交易服务中心。

八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息:

名称: 贺州市平桂区教育局

地址: 贺州市平桂区平桂大道桂隆发展大厦 С座 4楼

联系人及电话: 吴主任、0774-8831259

2. 采购代理机构信息

4

名 称:广西佳扬工程咨询有限公司

地 址: 贺州市八步区江南中路南侧 60 号、61 号

联系方式: 钟亚清、0774-5131055

3. 项目联系方式

项目联系人: 钟亚清

电 话: 0774-5131055

采购人: 贺州市平桂区教育局

采购代理机构:广西佳扬工程咨询有限公司

2025年10月27日

# 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

条款号	条款名称	内容
		采购人名称: 贺州市平桂区教育局
1.1.2	采购人	地址: 贺州市平桂区平桂大道桂隆发展大厦 C 座 4 楼
		联系人及电话: 吴主任、0774-8831259
		采购代理机构名称:广西佳扬工程咨询有限公司
1.1.3	采购代理机构	地址: 贺州市八步区江南中路南侧 60 号、61 号
1.1.0	不烟气运机构	项目联系人: 钟亚清
		联系电话: 0774-5131055
1.1.4	项目名称及编号	项目名称: 平桂区羊头镇中学学生厕所项目
1, 1, 4		项目编号: HZZC2025-C2-030126-GXJY
		(1)建设地点: 贺州市平桂区羊头镇中学;
		(2)建设规模:新建公厕地上六层,建筑面积 298.50 m²,拆除及新建
	项目基本情况	围墙约 251 米等。
1.1.5		(3) 采购范围:建设规模描述范围内的施工内容,具体详见施工图纸及
		经财评的工程量清单范围内的施工;
		(4) 合同履行期限: 工期 90 日历天;
		(5)质量要求:达到国家施工验收规范合格标准。
1.2.1	资金来源、落实情况	财政资金、已落实
1. 2. 2	增值税计税方法	一般计税
		1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
		2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目为专门面向中小企业采
		购的项目(供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位);
		3. 本项目的特定资格要求:
1 0 1	供应商资质、能力、信	3.1 资质条件:具有建筑工程施工总承包叁级以上(含本级)资质,并在
1.3.1	誉要求	人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力的供应商;
		3.2人员要求: 拟投入的项目经理须具备建筑工程专业贰级以上(含贰级)
		注册建造师资格,并获得有效的省级或省级以上建设行政主管部门颁发
		的安全生产考核合格证书(B类);
		3.3.业绩要求: 无要求。

条款号	条款名称	内容	
1. 3. 2	是否接受联合体投标	不接受	
1.3.3	供应商不得存在 的其他情形	1. 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法 失信行为记录名单(以评审阶段通过"信用中国"网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的 结果为准)。 2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不 得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购 项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应 商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。	
1. 8. 1	踏勘现场	不组织	
1. 9. 1	分包	不允许	
2. 2. 2	提交首次响应文件 截止时间	2025年11月7日09时00分	
	澄清或修改发布方式	在竞争性磋商公告发布媒介上发布。	
2. 2. 3	供应商确认收到澄清或修改的方式	不需要确认。澄清(修改)文件在本章第 2. 2. 2 款规定的网站上发布之 日起,视为供应商已收到该澄清或修改。供应商未及时关注采购人在网 站上发布的澄清(修改)文件造成的损失,由供应商自行负责。	
3. 1. 1	响应文件组成	响应文件的组成部分:商务部分、资格审查部分、技术部分、信誉实力、供应商认为需要提供的其他资料。  一、商务部分 (一)竞标函 (二)竞标函附录 (三)已标价工程量清单  二、资格审查部分【以下复印件均须加盖供应商单位公章】 (一)法定代表人(负责人)身份证明原件,附:法定代表人(负责人)二代居民身份证复印件;(必须提供) (二)法定代表人(负责人)授权委托书原件,附:委托代理人二代居民身份证复印件;(委托代理人签署响应文件时提供) (三)贺州市平桂区政府采购供应商信用承诺函;(四)供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函;	

条款号	条款名称	内容
		(五)供应商基本情况表,附:有效的企业资质证书、安全生产许可证
		等资料的复印件;
		(六)供应商直接控股、管理关系信息表(格式后附);
		(七)项目管理机构配备表,附:
		①项目经理:二代居民身份证、注册建造师执业资格证书、安全生产
		考核合格证书(B类)的复印件;
		②技术负责人:二代居民身份证、职称证的复印件;
		③安全员:二代居民身份证、安全生产考核合格证(C类)的复印件;
		④拟投入项目管理人员在现任职单位的社会保险缴纳证明材料 <b>(提交</b>
		<b>首次响应文件截止时间前半年内任意一个月)</b> 复印件;
		(八)资格审查需要的其他材料:供应商参加本项目采购活动前3年内
		   在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
		(九)中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监
		狱企业的证明材料; (本项目如为专门面向中小企业采购时必须提供,
		否则响应文件按无效响应处理)。
		三、技术部分
		(1) 施工组织设计
		(2) 项目管理机构
		四、信誉实力(如有)
		五、供应商认为需要提供的其他资料(如有)
3. 1. 5	资格审查需要的其他材 料	无
	11	本项目的最高限价(含社会保险费)为 <b>人民币壹佰肆拾玖万叁仟柒佰伍</b>
		│ │拾肆元肆角玖分(¥1493754.49 元),本项目安全生产责任保险费计入
		   本项目的暂估价,不作竞争;即供应商报价中的该项费用必须与公布的
3. 2. 2	最高限价	   <b>金额一致,否则其投标作否决处理;</b> 供应商的竞标报价(包括响应文件
		   报价及磋商过程中的报价)均不得超过最高限价,否则其响应文件按无
		效处理。
0.00	<b>*** *** *** *** *** *** *** *** *** **</b>	供应商最后报价应当低于或等于其响应文件首次报价(第一次)报价,
3. 2. 3	磋商报价的其他要求	否则报价无效。
3. 3. 1	磋商有效期	60 日历天

条款号	条款名称	内容
3. 4. 1	磋商保证金	本项目不收取磋商保证金
3. 5. 3	签字和(或)盖章要求	对响应文件的澄清、说明或者更正应当由供应商通过广西政府采购云平台进行,且交换的数据电文必须进行 CA 电子签章。 特别说明:响应文件的签字和(或)盖章应采用 CA 电子签章。如 CA 签章没有法人(负责人)或授权代表签名信息,供应商可在磋商响应文件中涉及到签名的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式即可。
3. 5. 4	响应文件份数及其他要 求	供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件; 纸质响应文件要求:成交供应商领取成交通知书时需向代理机构提供纸 质版响应文件存档,提供的纸质版响应文件必须与广西政府采购云平台 提交的电子版响应文件内容一致,不允许有篡改。如项目验收时因所提 供的纸质响应文件与评标的响应文件不一致造成纠纷时,所有责任由成 交供应商承担。 纸质版响应文件份数要求:4套。
4.1.2	提交响应文件地点	通过广西政府采购云平台电子在线投标响应
4. 1. 3	是否退还响应文件	否
4. 3. 1	响应文件解密开始时间 及解密时限	解密开始时间: 同提交首次响应文件截止时间 解密时限: 30 分钟
5. 1	开标时间和地点	开标时间: 同提交首次响应文件截止时间 开标地点: 同提交响应文件地点
6. 1	磋商小组组成	本竞争性磋商采购项目的磋商小组由 3 人组成;采购单位代表 1 人,随 机抽取的评标专家 2 人。
6. 2. 1	磋商时间与磋商地点	磋商时间:具体时间由代理机构另行通知。 磋商地点:同开标地点。 说明:磋商程序将通过广西政府采购云平台开展。
6. 2. 2	磋商过程中可能实质变 得的内容	磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、 服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容。
6. 3. 1	评标方法	综合评分法
7. 1	是否授权磋商小组确定 成交供应商	是
7. 2. 1	成交结果公告发布媒介	在竞争性磋商公告发布媒介上发布

-71-11-10-11	住区十天镇中子子王则所项目		
条款号	条款名称	内容	
7. 3. 1	履约保证金	本项目不需要提交履约保证金。	
7. 4. 1	合同签订	中标单位需在中标(成交)通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。	
10. 2. 1	质疑受理部门及质疑函 接收方式	通过广西政府采购云平台"质疑模块"提出质疑,质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)规定。	
10.0.1	投诉受理部门及联系方	受理部门: 贺州市平桂区政府采购管理办公室	
10. 3. 1	式	联系电话: 0774-8832896	
11 其他社	卜充内容		
11.1 词语	释义		
11. 1. 1	重大违法记录	指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者 执照、较大数额罚款等行政处罚。	
		采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为:建筑业	
11. 1. 2	中小企业	本文所指中小企业系指《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)中规定的中小企业; 中小企业参加政府采购活动,应当出具符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。《中小企业声明函》格式见第七章。	
		备注:供应商可通过国务院客户端和工业和信息化部网站上"中小企业规模类型自测小程序识"别企业规模类型。	
11. 1. 3	残疾人企业	本文所指残疾人企业应满足一下要求: (1)根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 (财库(2017)141号)被划分为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位; (2)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。	
11. 1. 4	监狱企业	监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。	

条款号	条款名称	内容
		指获得《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府
11 1 5	节能(节水)产品、环	采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之
11. 1. 5	境标志产品	内的节能(节水)、环境标志产品认证证书的产品。认证机构和获证产
		品信息以通过中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的查询结果为准。

#### 11.2 知识产权

构成本磋商文件各个组成部分的文件,未经采购人书面同意,供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。

#### 11.3 解释权

构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释,互为说明;如有不明确或不一致,构成合同文件组成内容的,以合同文件约定内容为准;除磋商文件中有特别规定外,仅适用于采购响应阶段的规定,按澄清或修改文件、竞争性磋商公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释;同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的,以编排顺序在后者为准;同一组成文件不同版本之间有不一致的,以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的,由采购代理机构负责解释。

#### 11.4 供应商信用信息查询

**查询渠道:** "信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 **查询时间:** 资格审查阶段。

**查询记录和证据留存方式**:打印查询结果网页界面,打印材料经磋商小组所有成员签字确认后作 为评审资料保存。

**信用信息使用规则**:经查询,被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法 失信行为记录名单的供应商,资格审查不通过。

**备注**:本章 1.3.2 项规定接受联合体投标的,对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。

#### 11.5 同义词

- (1)本文件中出现的措辞"招标文件"与"磋商文件", "招标人"与"采购人", "投标人"与"供应商"具有相同含义;
- (2) 构成招标文件组成部分的"通用合同条款"、"专用合同条款"、"技术标准和要求"和"工程量清单"等章节中出现的措辞"发包人"和"承包人",在招标采购阶段应当分别按"采购人"和"供应商"进行理解。

#### 11.6 采购人补充的其他内容

11. 6. 1	设计单位	一筑勘察设计有限公司

条款号	条款名称	内容
11. 6. 2	代理服务费	本项目采购代理服务费:参照"国家发展计划委员会文件关于印发《招标
		代理服务费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)、《国家发
		展改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价
		格[2003]857号)和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规
		范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号〕"收费标准
		收取。由成交人在领取成交通知书前,向采购代理机构一次性支付。

#### 供应商须知正文

#### 1. 总则

#### 1.1 项目概况

- 1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定,对本项目进行采购。
  - 1.1.2 采购人: 见供应商须知前附表。
  - 1.1.3 采购代理机构: 见供应商须知前附表。
  - 1.1.4 项目名称及编号: 见供应商须知前附表。
  - 1.1.5 项目基本情况: 见供应商须知前附表

#### 1.2 资金来源、落实情况及增值税计税方法情况

- 1.2.1 资金来源、落实情况: 见供应商须知前附表。
- 1.2.2 增值税计税方法: 见供应商须知前附表。

#### 1.3 供应商资格要求

- 1.3.1 供应商应具备承担本采购项目的资质、能力、信誉: 见供应商须知前附表。
- 1.3.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的,联合体除应符合本章第1.3.1 项和供应商须知前附表的要求外,还应遵守以下规定:
- (1) 联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务,联合体各方应当共同与采购人签订采购合同,就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任;
- (2) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的,应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
- (3)联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动, 否则相关各方的响应文件均按无效响应处理。
  - 1.3.3 供应商不得存在下列情形之一:
  - (1) 与采购人存在利害关系可能影响采购活动公正性的;
  - (2) 为本项目提供采购代理服务的:
  - (3) 与采购代理机构负责人为同一人或者存在直接控股和管理关系的:
  - (4) 供应商不得存在的其他情形见供应商须知前附表。

#### 1.4 费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

#### 1.5 保密

参与采购活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密,否则应承担相应的法律责任。

#### 1.6 语言文字

磋商文件及响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的,应附有中文注释。

#### 1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.8 踏勘现场

- 1.8.1 供应商须知前附表规定由采购人组织踏勘项目现场的,由采购人按前附表规定的时间和地点安排潜在供应商踏勘现场。
  - 1.8.2 供应商须知前附表规定采购人不组织踏勘现场的,供应商根据需要自行踏勘项目现场。
  - 1.8.3 供应商踏勘现场发生的费用自理。
  - 1.8.4 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

#### 1.9 分包

- 1.9.1 供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的,应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件,除供应商须知前附表规定的非主体、非关键性工作,其他工作不得分包。
- 1.9.2 成交供应商不得向他人转让成交项目,接受分包的人不得再次分包。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责,分包供应商就分包项目承担责任。

#### 1.10 响应偏差

响应文件应当对磋商文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应,否则,响应将被否决。

#### 2. 磋商文件

#### 2.1 磋商文件的组成

- 2.1.1 本磋商文件包括:
- (1) 竞争性磋商公告
- (2) 供应商须知
- (3) 采购需求
- (4) 评标办法
- (5) 合同条款及格式
- (6) 技术标准和要求
- (7) 响应文件格式
- (8) 工程量清单(附后)
- 2.1.2 根据本章第2.2 款对磋商文件所作的澄清、修改,构成磋商文件的组成部分。

#### 2.2 磋商文件的澄清与修改

- 2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向采购人或采购代理机构提出,以便补齐。
- 2.2.2 提交首次响应文件截止时间前,采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改,并以供应商须知前附表 2.2.2 规定的形式,通知所有潜在供应商,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,采购人应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前,以供应商须知前附表 2.2.2 规定的形式通知所有获取磋商文件的供应商;不足 5 日的,采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
- 2.2.3 供应商在收到磋商文件的澄清或者修改后,应当按供应商须知前附表规定的形式,确认已收到该澄清或者修改。
  - 2.2.4 当磋商文件及其澄清、修改或补充文件对同一内容表述不一致时,以最后发出的书面文件为准。

#### 3. 响应文件

#### 3.1 响应文件的组成

- 3.1.1 响应文件应包括的内容: 见供应商须知前附表。
- 3.1.2 磋商文件第七章"响应文件格式"有规定格式要求的,供应商应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。
- 3.1.3 供应商须知前附表规定不接受联合体投标的,或供应商没有组成联合体的,响应文件不包括本章第3.1.1 中所指的联合体协议书。
  - 3.1.4 供应商须知前附表未要求提交磋商保证金的,响应文件不包括本章第3.4.1 的磋商保证金。
  - 3.1.5 资格审查需要的其他材料: 见供应商须知前附表。

#### 3.2 磋商报价

- 3.2.1 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响磋商报价(包括最后报价)的其他要素。
- 3.2.2 采购人设有最高限价的,供应商的磋商报价(包括最后报价)不得超过最高限价,最高限价在供应商须知前附表中载明。
  - 3.2.3 报价的其他要求: 见供应商须知前附表。

#### 3.3 磋商有效期

- 3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内,供应商不得要求撤回或修改其响应文件。磋商有效期从提交首次响应文件截止之日起算。
  - 3.3.2响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。
- 3.3.3 出现特殊情况需要延长磋商有效期的,采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商应予以书面答复,同意延长的,应相应延长其磋商保证金的有效期,但不得要求或被允许修改其响应文件;供应商拒绝延长的,其响应失效,但供应商有权收回其磋商保证金。

#### 3.4 磋商保证金(如有要求)

- 3.4.1 供应商必须在提交首次响应文件截止时间前,按供应商须知前附表规定的金额、形式递交磋商保证金,提交磋商保证金的证明文件作为其响应文件的组成部分。联合体投标的,其磋商保证金可由联合体中的任一方缴纳,并在联合体协议书中明确,保证金缴纳应当符合供应商须知前附表的规定。
  - 3.4.2 供应商不按本章第3.4.1 项要求提交磋商保证金的, 其响应文件按无效处理。
- 3.4.3 供应商在提交首次响应文件截止时间前撤回已提交的响应文件的,采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起 2 个工作日内,退还已收取的磋商保证金。
- 3. 4. 4 已提交响应文件的供应商,在提交最后报价之前,可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当自收到供应商退出之日起 2 个工作日内退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
- 3.4.5 采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起2个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金,自采购合同签订之日起2个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。
  - 3.4.6 有下列情形之一的, 磋商保证金将不予退还:
    - (1) 供应商在提交首次响应文件截止时间后撤销响应文件的;
    - (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的;
    - (3) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外,成交供应商不与采购人签订合同的;
    - (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
    - (5) 法律法规规定的其他情形。

#### 3.5 响应文件的编制

- 3.5.1 响应文件应按广西政府采购云平台要求及本磋商文件第七章"响应文件格式"要求制作、加密并递交,如有必要,可以增加附页,作为响应文件的组成部分。
  - 3.5.2响应文件在满足磋商文件实质性要求的基础上,可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。
- 3.5.3 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况,改动之处应加盖供应商单位章或由供应商的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。
  - 3.5.4响应文件份数及其他要求要求见供应商须知前附表。

#### 4. 响应磋商

#### 4.1 响应文件的提交

- 4.1.1 供应商应在须知前附表第2.2.2 项规定的提交首次响应文件截止时间前提交响应文件。
- 4.1.2 供应商提交首次响应文件的地点: 见供应商须知前附表。
- 4.1.3 除供应商须知前附表另有规定外,供应商所提交的响应文件不予退还。

#### 4.2 响应文件的修改与撤回

4.2.1 在须知前附表第2.2.2 项规定的提交首次响应文件截止时间前,供应商可以通过广西政府采购云平台修改或撤回已提交的响应文件。

4.2.2 供应商在提交首次响应文件截止时间前撤回已提交的响应文件的,其磋商保证金按照本章第3.4.3 项的要求退还。

#### 4.3 响应文件解密

- 4.3.1 磋商供应商应登录广西政府采购云平台,用"项目采购-开标评标"功能进行解密磋商文件,解密 开始时间及解密时限见供应商须知前附表;
- 4.3.2 磋商供应商需按时在线解密投标文件,以在线解密的投标文件作为评审依据。若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败,视为投标无效。

#### 4.4 响应文件的相关说明

- (1)供应商进行电子投标应安装客户端软件,并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件,电子交易平台将拒收。供应商应当在磋商截止时间前完成磋商响应文件的传输递交,并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的,应当先行撤回原文件,补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的,视为撤回磋商响应文件。磋商截止时间后递交的磋商响应文件,电子交易平台将拒收。
- (2) 如有特殊情况,采购代理机构延长截止时间和开标时间,采购代理机构和供应商的权利和义务将受 到新的截止时间和开标时间的约束。

#### 5. 开标会议

#### 5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的提交首次响应文件截止时间(开标时间)和供应商须知前附表规定的地点公开开标,并邀请所有供应商的法定代表人(负责人)或其委托代理人准时参加。供应商的法定代表人(负责人)或委托代理人应当在规定的时间自行登陆广西政府采购云平台电子开标大厅开标参加开标会。

#### 5.2 开标程序

- 5.2.1 开标时间后, 主持人宣布开标会议开始。
- 5.2.2 供应商登录广西政府采购云平台对响应文件进行在线解密。
- 5.2.3 磋商小组对磋商响应文件进行评估和比较。
- 5.2.4 以广西政府采购云平台中获取磋商文件顺序确定各供应商磋商顺序。
- 5.2.5 发起磋商,由磋商小组与单一供应商分别进行磋商。
- 5.2.6 磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
- 5.2.7 由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评审,在符合 采购需求、质量和服务要求的前提下,按评审得分从高到低顺序推荐确定成交候选供应商。

特别说明:广西政府采购云平台公司如对电子化磋商及评审程序有调整的,按调整后的程序操作。

#### 5.3 不予开标

采购过程中出现以下情形,导致电子交易平台无法正常运行,或者无法保证电子交易的公平、公正和安

#### 全时, 采购组织机构可中止电子交易活动:

- (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的;
- (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误,不能进行正常操作的;
- (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞,有潜在泄密危险的;
- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的;
- (5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形,不影响采购公平、公正性的,采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动,也可以决定某些环节以纸质形式进行,影响或可能影响采购公平、公正性的,应当重新采购。

#### 5.4 开标异议

供应商对开标有异议的,可以在开标现场提出,采购人当场作出答复,并制作记录。也可以在开标环节结束之日起7个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑。

#### 6. 磋商与评审

#### 6.1 磋商小组

- 6.1.1 评审及磋商工作由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组的人员构成及评审专家的专业要求见 供应商须知前附表。
  - 6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的,应当回避:
    - (1)参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系;
    - (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事;
    - (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人;
    - (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
    - (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
    - (6) 项目主管部门或者行政监督部门的人员:
    - (7) 与供应商有经济利益关系,对响应文件公正评审及磋商可能造成不良影响的;
    - (8) 曾因在政府采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的;
    - (9) 与供应商有其他可能影响政府采购公平、公正进行的关系。
  - 6.1.3 磋商小组成员有下列情形的,列入不良行为记录:
  - (一)未按照磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审;
  - (二)泄露评审文件、评审情况;
  - (三)与供应商存在利害关系未回避;
  - (四) 收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益;
  - (五)拒不履行配合答复供应商询问、质疑、投诉等法定义务;
  - (六)以评审专家身份从事有损政府采购公信力的活动。

6.1.4 磋商小组应当配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密。

#### 6.2 磋商

- 6.2.1 响应文件实质性响应磋商文件的供应商获得参加磋商的资格,磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商,并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商时间及磋商地点:见供应商须知前附表。
- 6.2.2 在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动供应商须知前附表中规定的内容,但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。
- 6.2.3 磋商小组与每个参加磋商的供应商均进行磋商后,本轮磋商完成,磋商小组应当就本轮磋商的结果 形成书面记录。在一轮磋商结束后,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况进行下一轮磋商直至确定最终采 购需求。磋商结束后,磋商小组应当将磋商结果通知所有参加磋商的供应商。
- 6.2.4 因磋商文件实质性变动而需重新提交响应文件的,供应商应当在磋商小组规定期限内按照磋商文件的变动情况重新提交响应文件,重新提交的响应文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和提交,并标明"重新提交"字样,否则重新提交的响应文件无效。
- 6.2.5 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的,磋商结束后,磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价,提交最后报价的供应商不得少于 3 家(根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定,市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果转化项目,提交最后报价的供应商可以为 2 家)。
- 6.2.6 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求,需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的,磋商结束后,磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案,并要求其在规定时间内提交最后报价。
- 6.2.7 已提交响应文件的供应商,在提交最后报价之前,可以根据磋商情况退出磋商。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

#### 6.3 评审

- 6.3.1 评标方法: 见供应商须知前附表。
- 6.3.2 磋商小组按照第四章"评标办法"规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行独立评审。 第四章"评标办法"没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评审依据。
  - 6.3.3 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理,磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

#### 7. 合同授予

#### 7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交供应商外,采购人应当在收到评标报告后5个工作日内,

从评标报告提出的成交候选供应商中,按照排序由高到低的原则确定成交供应商。磋商小组推荐成交候选供 应商人数见供应商须知前附表。

#### 7.2 成交结果公告及成交通知书

- 7.2.1 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内,在供应商须知前附表规定的媒体上公告成交结果,同时向成交供应商发出成交通知书,并将磋商文件随成交结果同时公告。成交结果公告期限 1 个工作日。
- 7.2.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后,采购人改变成交结果的,或者成交供应商放弃成交项目的,应当依法承担法律责任。

#### 7.3 履约保证金

- 7.3.1 在签订合同前,成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、金额、格式向采购人提交履约保证金。联合体成交的,其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
- 7.3.2 成交供应商不能按本章第7.3.1 项要求提交履约保证金的, 视为放弃成交资格, 其磋商保证金不予 退还, 给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的, 成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 合同签订

- 7.4.1 采购人与成交供应商应当按供应商须知前附表规定的时间内,按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件,不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
  - 7.4.2 联合体成交的,联合体各方应当共同与采购人签订合同,就成交项目向采购人承担连带责任。
- 7.4.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序,确定下一候选人为成交供应商,也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
- 7.4.4 合同履行中,采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与供应商协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 8. 重新采购

有下列情形之一的,采购人将重新开展采购活动:

- (1)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的(根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定,市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果转化项目,提交最后报价的供应商可以为2家)。
  - (2) 其他有关法规和文件规定的应当重新开展采购活动的情形。

#### 9. 纪律和监督

#### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏政府采购活动中应当保密的情况和资料,不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对供应商的纪律要求

- 9.2.1 供应商不得相互串通投标或者与采购人或采购代理机构串通投标,不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿谋取成交,不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交;供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。
  - 9.2.2 供应商不得向采购人或磋商小组成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
  - 9.2.3 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标,其响应文件按无效处理:
    - (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;或不同供应商报名的 IP 地址一致的;
  - (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的;
  - (3) 不同的供应商响应文件载明的项目管理员为同一人;
  - (4) 不同供应商的响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异;
  - (5) 不同供应商的响应文件相互混装;
  - (6) 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出;
- 9.2.4 有下列情形之一的,属于恶意串通,对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任:
  - (1) 供应商直接或间接从采购人或者代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件;
  - (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件;
  - (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容;
  - (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照组织要求协同参加政府采购活动;
- (5)供应商之间事先约定一致抬高或者压低磋商报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价或者低价成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加投标;
  - (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或放弃成交;
- (7)供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋定特定供应商成交或排斥其他供应商的其他串通行为。
- 9.2.5 供应商有下列情形之一的,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
  - (一)提供虚假材料谋取中标、成交的;
  - (二) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

- (三)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (四)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;
- (五) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;
- (六) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

#### 9.3 对磋商小组成员的纪律要求

- 9.3.1 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则,根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的,磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
- 9.3.2 磋商小组应当遵守评审工作纪律,不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的,应当及时向有关部门报告。
- 9.3.3 磋商小组成员未完成评审工作擅自离开评审现场,或者在评审活动中有违法违规行为的,不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得泄露评审文件、评审情况和评审中 获悉的商业秘密。在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行。

#### 10 质疑和投诉

#### 10.1 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人提出询问,采购人应当及时作出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

#### 10.2 质疑

- 10.2.1 供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购人提出质疑。质疑受理部门及质疑函接收方式见供应商须知前附表。
  - 10.2.2 供应商应知其权益受到损害之日,是指:
  - (1) 对可以质疑的磋商文件提出质疑的,为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日;
  - (2) 对采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日;
  - (3) 对成交结果提出质疑的,为成交结果公告期限届满之日。
- 10.2.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。质疑供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
  - 10.2.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:
  - (一)供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
  - (二)质疑项目的名称、编号;

- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (四)事实依据;
- (五)必要的法律依据;
- (六)提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

#### 10.3 投诉

- 10.3.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后 15 个工作日内向供应商须知前附表规定的投诉受理部门提起投诉。
  - 10.3.2 投诉人提起投诉应当符合下列条件:
  - (1) 提起投诉前已依法进行质疑;
  - (2) 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定;
  - (3) 在投诉有效期限内提起投诉;
  - (4) 同一投诉事项未经财政部门投诉处理;
  - (5) 财政部规定的其他条件。
- 10.3.3 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉采购人、采购代理机构(以下简称被投诉人)和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容:
  - (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话;
  - (二)质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料;
  - (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求;
  - (四)事实依据;
  - (五) 法律依据:
  - (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的,应当由本人签字,投诉人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

#### 11. 其他补充内容

见供应商须知前附表。

# 附件1:

# 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息	
质疑供应商:	
地址:	邮编:
联系人:	联系电话:
授权代表:	
联系电话:	
地址:	_邮编:
二、质疑项目基本情况	
质疑项目的名称:	
质疑项目的编号:	_包号:
采购人名称:	
采购文件获取日期:	
三、质疑事项具体内容	
质疑事项 1:	
事实依据:	
法律依据:	
质疑事项 2	
四、与质疑事项相关的质疑请求	
请求:	
签字(签章):	公章:
日期:	

#### 质疑函制作说明:

- 1. 供应商提出质疑时,应提交质疑函和必要的证明材料。
- 2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的,质疑函应按要求列明"授权代表"的有关内容,并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- 3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑,质疑函中应列明具体分包号。
- 4. 质疑函的质疑事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。
- 5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
- 6. 质疑供应商为自然人的,质疑函应由本人签字;质疑供应商为法人或者其他组织的,质疑函应由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

### 附件 2:

# 投诉书(格式)

一、投诉相关主体基本情况:	
投标人:	
地址:	邮编:
法定代表人/主要负责人:	
联系电话:	
委托代理人:	联系电话:
地址:	邮编:
被投诉人 1:	
地址:	邮编:
联系人:	联系电话:
被投诉人 2:	
相关供应商:	
地址:	邮编:
联系人:	联系电话:
二、投诉项目基本情况:	
采购项目的名称:	
采购项目的编号:	所投分标
采购人名称:	
代理机构名称:	
采购文件公告: 是/否公告期限:	
采购结果公告: 是/否公告期限:	
三、质疑基本情况	
投诉人于年月日,向	提出质疑,质疑事项为:
<u>采购人/代理机构</u> 于年月日,京 <b>四、投诉事项具体内容</b>	就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
投诉事项 1:	
車守休根.	

法律依据:	
投诉事项 2	
五、与投诉事项相关的投诉请求:	
请求:	
签字(签章):	公章:
日期 <b>:</b>	

#### 说明:

- 1. 投诉人提起投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
- 2. 投诉人若委托代理人进行投诉的,投诉书应按要求列明"委托代理人"的有关内容,并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
  - 3. 投诉人若对项目的某一分标进行投诉,投诉书中应列明具体所投分标。
  - 4. 投诉书应简要列明质疑事项,质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
  - 5. 投诉书的投诉事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。
  - 6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
- 7. 投诉人为自然人的,投诉书应由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,投诉书应由法定代表人、主要负责人,或者其委托代理人签字或者盖章,并加盖公章。

#### 附件 3:

### "政采贷"政策告知函

#### 各供应商:

欢迎贵公司参与贺州市平桂区政府采购活动!

政府采购合同融资是支持中小微企业发展,针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的融资政策。参与政府采购的供应商凭借包括中标(成交)通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息向银行业金融机构申请融资,银行业金融机构依托供应商信用和政府采购信息信誉,为其发放贷款,包括银行业金融机构以供应商的历史中标及履约情况等政府采购信息作为授信参考并发放的贷款。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商,可持政府采购合同等相关材料向金融机构申请贷款,金融机构核实信息,按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

#### 一、"政采贷"操作流程

进入"广西政府采购网"(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)"办事指南"专栏找到"金融融资"板块,进入"广西政府采购金融服务平台"登录,选择试点银行机构进行合同融资预申请。

#### 二、承接银行联系方式

#### 1. 中国建设银行贺州分行

中国建设银行贺州东	分行 总协	调人:杨宏毅	职务:公司」	业务部副总经理 手机号码: 18077397188
金融机构 联系人 职务		手机号码	银行地址	
中国建设银行贺州	印住	客户经理	18007840720	贺州市平桂区平桂大道 15 号富旺小区 1
平桂支行	邱 伟	各厂经理 	18007840720	号楼 105 号商铺

#### 2. 广西北部湾银行

广西北部湾银行贺州分行 总协调人:杨政			协调人:杨政	职务: 普惠金属	触部总经理 手机号码: 18978413000	
	金融机构	联系人	职务	手机号码	银行地址	
	广西北部湾银行	41 F	八司安克原理	10000071000	贺州市平桂区平桂大道4号3号楼	
	贺州市平桂支行	刘 乐	公司客户经理	13036871008	103 号商铺	

#### 3. 广西贺州桂东农村合作银行

广西贺州桂东农村合作银行		总协调人:卢士强	职务: 授信审持	此部总经理 手机号码: 18077409115
金融机构	联系人   职务		手机号码	银行地址
广西贺州桂东				
农村合作银行	古睿	信贷副行长	18007840375	贺州市平桂区平桂大道财政局一楼
平桂支行				

### 附件 4:

# 大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量 单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	Y≥20000	500≤Y<20000	50≤Y<500	Y<50
ナル.	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
工业 *	营业收入(Y)	万元	Y≥40000	2000≤Y<40000	300≤Y<2000	Y<300
	营业收入(Y)	万元	Y≥80000	6000≤Y<80000	300≤Y<6000	Y<300
建筑业	资产总额(Z)	万元	Z≥80000	5000≤Z<80000	300≤Z<5000	Z<300
III. 415. II	从业人员(X)	人	X≥200	20≤X<200	5≤X<20	X<5
批发业	营业收入(Y)	万元	Y≥40000	5000≤Y<40000	1000≤Y<5000	Y<1000
₹ /\. !!	从业人员(X)	人	X≥300	50≤X<300	10≤X<50	X<10
零售业	营业收入(Y)	万元	Y≥20000	500≤Y<20000	100≤Y<500	Y<100
	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
交通运输业 *	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	3000≤Y<30000	200≤Y<3000	Y<200
A A1. 11	从业人员(X)	人	X≥200	100≤X<200	20≤X<100	X<20
仓储业*	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	1000≤Y<30000	100≤Y<1000	Y<100
	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
邮政业	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	2000≤Y<30000	100≤Y<2000	Y<100
住宿业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X<300	10≤X<100	X<10
	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	2000≤Y<10000	100≤Y<2000	Y<100
餐饮业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X<300	10≤X<100	X<10
	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	2000≤Y<10000	100≤Y<2000	Y<100
	从业人员(X)	人	X≥2000	100≤X<2000	10≤X<100	X<10
信息传输业 *	营业收入(Y)	万元	Y≥100000	1000≤Y<100000	100≤Y<1000	Y<100
软件和信息技术服务	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X<300	10≤X<100	X<10
水	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	1000≤Y<10000	50≤Y<1000	Y<50
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	Y≥200000	1000≤Y<200000	100≤Y<1000	Y<100
	资产总额(Z)	万元	Z≥10000	5000≤Z<10000	2000≤Z<5000	Z<2000
物业管理	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X<1000	100≤X<300	X<100
	营业收入(Y)	万元	Y≥5000	1000≤Y<5000	500≤Y<1000	Y<500
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X<300	10≤X<100	X<10
但贝仰问为服为业	资产总额(Z)	万元	Z≥120000	8000≤Z<120000	100≤Z<8000	Z<100
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X<300	10≤X<100	X<10

#### 说明:

- 1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限,否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的 一项即可。
- 2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)为准。带\*的项为行业组合类别,其中,工业包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业;交通运输业包括道路运输业,水上运输业,航空运输业,管道运输业,多式联运和运输代理业、装卸搬运,不包括铁路运输业;仓储业包括通用仓储,低温仓储,危险品仓储,谷物、棉花等农产品仓储,中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务,互联网和相关服务;其他未列明行业包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业,以及房地产中介服务,其他房地产业等,不包括自有房地产经营活动。
- 3. 企业划分指标以现行统计制度为准。(1)从业人员,是指期末从业人员数,没有期末从业人员数的,采用全年平均人员数代替。(2)营业收入,工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业,采用主营业务收入; 限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替; 限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替; 农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替; 其他未设置主营业务收入的行业,采用营业收入指标。(3)资产总额,采用资产总计代替。

### 第三章 采购需求

采购需求一览表									
							中小企业		
	序号	采购项目名称	単位	数量	采购内容	预算金额(元)	划分标准		
							所属行业		
采购清							名称		
单及技					建设规模描述范围内的				
术参数	-1	平桂区羊头镇中	项	1	施工内容,具体详见施	1493754.49	建筑业		
	1	学学生厕所项目			工图纸及经财评的工程				
					量清单范围内的施工。				

- 一、合同签订时间:中标单位需在中标(成交)通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。
- 二、合同履行期限:工期90日历天
- 三、建设地点: 贺州市平桂区羊头镇中学
- 四、建设规模:新建公厕地上六层,建筑面积298.50 m²,拆除及新建围墙约251 米等。
- 五、采购范围:建设规模描述范围内的施工内容,具体详见施工图纸及经财评的工程量清单 范围内的施工。
  - 六、质量要求: 达到国家施工验收规范合格标准。
  - 七、验收时间:项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。
  - 八、其他要求:

### 商务 条款

- 1、付款方式
- (1) 预付款: 合同价款的 30%
- (2)付款方式:工程款原则上按月支付,工程进度款支付限额为已完成工程量的80%,合同外进度款竣工结算经财政或审计部门审定后请款。
- (3) 进度款:工程款支付,合同内进度款支付限额为已完成工程量的 80%,工程竣工验收达到质量要求,工程款支付至已完成工程量且不超过合同总价的 80%;结算由区财政部门确定协审公司,工程结算文件经发承包双方确认后,工程款合同内和合同外追加工程支付至结算总价的 97%(含已支付的);发包人按工程价款结算总额的 3%预留工程质量保证金,待工程缺陷责任期满后返还。承包人每一次在申请付款时必须开具项目所在地正式的发票(含税)给发包人,否则,发包人有权暂停付款,发包人在收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。如因工程变更需进行专家论证、工程价款送财政评审中心审核的,工程款支付顺延。

#### 2、人员要求

①项目经理: 拟投入的项目经理须具备建筑工程专业贰级以上(含贰级)注册建造师资格,并具有有效的安全生产考核合格证书(B类);②技术负责人:具有工程类中级以上(含中级)技术职称;③安全员:具有有效的安全生产考核合格证书(C类)。

### 其他

说明

与本项目有关的技术规范、文件等附件资料及其获取方式

1、资料名称:工程量清单,图纸等;

2、获取方式:网上下载。供应商可自行在广西政府采购云平台 https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/下载采购文件(操作路径:登录广西政府采购云平台-项目采购-获取 采购文件及工程量清单等文件)。

# 第四章 评标办法

评标办法前附表

条款号		评审因素	:	评审标准			
2.1 初步评审							
		合格标准	: 缺少任何一项:	或有任何一项不合格者,其资格审查视为不合格			
		基本资格要求	诚信要求	符合第二章"供应商须知前附表"第11.4款规定			
			平桂区政府采 购供应商信用 承诺函	按要求提供了平桂区政府采购供应商信用承诺函			
2. 1. 1	资格审查 		资质条件	符合第二章"供应商须知"第1.3.1 项规定			
		特定资质条件	业绩要求	符合第二章"供应商须知"第1.3.1 项规定			
			人员要求	符合第三章"供应商须知"第1.3.1 项规定			
		采购政 策 中小微企业		本项目为专门面向中小企业采购项目,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利单位			
		合格标准:缺少任何一项或有任何一项不合格者,其符合性审查视为不合格					
		报价		符合第二章"供应商须知"第3.2.2项、第3.2.3项规定			
		商务信	供应商名称	与供应商的资质证书、安全生产许可证书一致			
			签字盖章	符合第二章"供应商须知"第3.5.3 项规定			
			响应文件格式	符合第七章"响应文件格式"的要求			
			投标内容	符合第二章"供应商须知"第1.1.5项规定			
2. 1. 2	符合性审查		工期	符合第二章"供应商须知"第1.1.5项规定			
			工程质量	符合第二章"供应商须知"第1.1.5项规定			
			磋商有效期	符合第二章"供应商须知"第3.3.1 项规定			
			项目管理机构	符合第三章 "采购需求"商务条款第2点"项目管理机构要求"规定			
			权利义务	竞标函附录中的相关承诺符合或优于第五章"合同条款及格式"的相关规定			

			已标价工程量 清单	符合第八	章 "工程量清单"的编制要求	
		技术	技术标准和要 求	符合第六	章"技术标准和要求"规定	
2.2 综合ì	平分					
2. 2. 1	分值构成(总 分 100 分)	报价分: 技术分: 信誉实力				
			评标报价=最后	<b>三磋商报价。</b>		
			1. 评标基准价	:以最低评标	示报价作为评标基准价,基准价报价得分为20分。	
2. 2. 2		报价分(20分)	2. 在评标过程中,磋商小组发现供应商的磋商报价明显低于其他供应商的磋商报价或者明显低于最高限价的,有理由怀疑其磋商报价可能低于其成本的,应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。如不提供或评委认定其资料不能详尽合理说明其成本的,则视为供应商低于成本价批价,其报价按无效处理。  3. 响应《政府采购促进中小企业发展管理办法(财库【2020】46号)》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知(财库【202219号)》文件指导精神:本项目为专门面向"中小企业"的项目或者采购包,不再执行价格评审优惠。		高限价的,有理由怀疑其磋商报价可能低于其成做出书面说明并提供相关证明材料。如不提供或合理说明其成本的,则视为供应商低于成本价报小企业发展管理办法(财库【2020】46号)》、政府采购支持中小企业力度的通知(财库【2022】本项目为专门面向"中小企业"的项目或者采购	
			4. 报价分=(i	平标基准价/	评标报价)×报价分满分分值	
	<del></del> -	技术分(70分)	施工组织设计(70分)	主要施工 方法(10 分)	一档(10分):各主要分部施工方法针对性强,施工技术方案详尽周密,工艺先进、方法科学、可行,能很好的指导具体施工并确保安全。 二档(8分):各主要分部施工方法符合项目实际,施工技术方案齐全,工艺成熟、方法合理、可行,能指导具体施工并确保安全。 三档(6分):各主要分部施工方法基本符合项目实际,施工技术方案基本齐全,方法基本合理、基本可行,基本能指导具体施工并确保安全。 四档(4分):各主要分部施工方法针对性一般,施工技术方案一般,工艺落后、方法基本合理,基本能指导具体施工和确保安全。	

			施工技术方案差,工艺落后、方法不合理,不能
			指导具体施工和确保安全。
			注: 未提供的不得分。
			一档(7分): 投入的施工材料有详细的组织
			计划且计划周密,投入计划与进度计划呼应,很
			好的满足施工需要,调配投入计划合理、准确。
			二档(6分): 投入的施工材料有详细的组织计
			划,投入计划与进度计划呼应,满足施工需要,
			调配投入计划基本合理、准确。
		拟投入的	三档(4分): 投入的施工材料有详细的组织计
		主要物资	划,投入计划与进度计划呼应,基本满足施工需
		计划 (7	要,调配投入计划基本合理。
		分)	四档(2分):投入的施工材料的组织计划一般,
			投入计划与进度计划基本呼应,基本能满足施工
			需要。
			五档(1分): 投入的施工材料的组 织计划差,
			投入计划与进度计划不呼应,不能满足施工需
			要。
			注:未提供的不得分。
			一档(7分): 各主要施工工序有详细周密的
			劳动力安排计划,各工种劳动力安排计划齐全,
			劳动力投入与进度计划呼应合理, 很好的满足施
			工需要。
			二档(6分): 各主要施工工序有详 细的劳动力
			安排计划,有各工种劳动力安排计划,劳动力投
			入合理,满足施工需要。
		劳动力安	三档(4分): 各主要施工工序应有劳动力安排
		排计划(7	计,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入基本
		分)	合理,基本满足施工需要。
			四档(2分):各主要施工工序劳动力安排计划一
			四档(2分):各主要施工工序劳动力安排计划一般,各工种劳动力安排计划或计划基本齐全,劳
			般,各工种劳动力安排计划或计划基本齐全,劳
			般,各工种劳动力安排计划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。
			般,各工种劳动力安排计划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。 五档(1分):各主要施工工序劳动力安排计划

一档(7分): 有专门的质量技术管理班子和

制度,且人员配备比较合理,制度比较健全。主 要工序有详 细的质量技术保证措施和手段,自 控体系比较完整,能有效保证技术质量,达到承 诺的质量标准。 二档(6分): 有专门的质量技术管 理班子和制 度,且人员配备合理,制度健全。主要工序有质 量技术保证措施和手段, 自控体系比较完整, 能 有效保证技术质量,达到承诺的质量标准。 三档(4分): 有专门的质量技术管理班子和制 度,且人员配备基本合理,制度基本健全。主要 确保工程 工序有质量技术保证措施和手段, 自控体系比较 质量的技 完整,能有效保证技术质量,基本达到承诺的质 术组织措 量标准。 施 (7分) 四档(2分):有专门的质量技术管理班子和制度, 且人员配备基本合理,制度不健全。主要工序无 质量技术保证措施和手段, 自控体系比较完整, 能有效保证技术质量,基本能达到承诺的质量标 准。 五档(1分): 无专门的质量技术管理班子和制 度,且人员配备不合理,制度不健全。主要工序 无质量技术保证措施和手段, 自控体系比较完 整,能有效保证技术质量,不能达到承诺的质量 标准。 注:未提供的不得分。 一档(7分):安全人员配备合理;有健全的 安全管理制度,各道工序安全技术措施针对性 强,符合实际 且高于国家有关安全技术标准要 求。现场防火、应急救援、社会治 安安全措施 确保安全 得力。 生产的技 二档(6分):安全人员配备合理;有健全的安 术组织措 全管理制度,各道工序安全技术措施符合实际且 施 (7分) 满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救 援、社会治安安全措施合理。 三档(4分):安全人员配备基本合理,安全管 理制度基本健全,各道工序安全技术措施基本符

		防火、应急救援、社会治安安全措施基本合理。
		四档(2分):安全人员配备基本合理,安全管理
		制度不健全,各道工序安全技术措施基本符合实
		1400 F 600 F 600 F 74 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
		际,不能满足有关安全技术标准要求。现场防火、
		应急救援、社会治安安全措施不合理。
		<b>五档(1分)</b> :安全人员配备不合理,安全管理制
		度不健全,各道工序安全技术措施基本符合实
		际,不能 满足有关安全技术标准要求。现场防
		火、应急救援、社会治安安全措施不合理。
		注:未提供的不得分。
		一档(8分):有保证工期的具体措施且措施
		得力。各项计划图表编制详尽周密,安排科学合
		理,符合本 项目施工实际要求。
		二档(6分):有保证工期的具体措施且措施得
		当。各项计划图表编制完善,安排较合理,符合
		本项目施工实际要求。
	确保工期	三档(4分):有保证工期的具体措施,措施基
	的技术组	本得当。各项计划图表编制基本齐全,安排基本
	织措施 (8 分)	合理,基本符合本项目施工实际要求。
		四档(2分):有保证工期的具体措施。各项计划
	717	图表编制基本完善,安排不合理,基本能满足本
		图衣编型基本元音,女排小百座,基本能两足本     项目施工实际要求。
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		五档(1分):有保证工期的具体措施。各项计
		划图表编制不完善,安排不合理,不能满足本项
		目施工实际要求。
		注:未提供的不得分。
		一档(7分): 现场文明施工、环境 保护措施
		和内容达到《建筑施工安全生产检查标准》、《广
	确保文明	西壮族自治区建筑工程文明施工》要求; 有具体
	施工的技	实现现场文明施工目标的承诺, 而且各项措施较
		科学、具体、得力的。
	施(7分)	二档(6分): 现场文明施工、环境 保护措施和
	旭(1ガノ	内容达到《建筑施工安全生产检查标准》、《广
		西壮族自 治区建筑工程文明施工导则》;有具
		体实现现场文明施工目标的承,而且各项措施周

三档(4分): 现场文明施工、环境保护措施和内容基本达到《建筑施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》:有具体实现现场文明施工目标的承诺,而且各项措施基本全面、具体、有效的。四档(2分): 现场文明施工、环境保护措施和内容与《建筑施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》的要求基本全面,无现场文明施工目标的承诺。五档(1分): 现场文明施工导则》的要求偏差大,无现场文明施工目标的承诺。注:未提供的不得分。一档(10分): 对项目关键技术、工艺有深入的表述对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施,解决方案完整、经济、安全、切实可行、措施得力。工程施工的重点和难点及保证措施(10分): 对项目关键技术、工艺有深入的表述,对重点、难点有合理的建议,解决方案经济、安全、基本可行。上档(6分): 对项目关键技术有一定的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。四档(4分): 对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。四档(4分): 对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。四档(4分): 对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。	_	 		全、具体、有效的。
《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》;有具体实现现场文明施工目标的承诺,而且各项措施基本全面、具体、有效的。四档(2分):现场文明施工、环境保护措施和内容与《建筑施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》的要求基本全面,无现场文明施工、环境保护措施和内容与《建筑施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》的要求偏差大,无现场文明施工目标的承诺。注:未提供的不得分。  一档(10分):对项目关键技术、工艺有深入的表述对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施,解决方案完整、经济、安全、切实可行、措施得力。  工程施工的重点和难点及保证措施(10分):对项目关键技术、工艺有深入的表述,对重点、难点有合理的建议,解决方案经济、安全、基本可行。一些(6分):对项目关键技术有一定的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。四档(4分):对项目关键技术有基述,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。四档(4分):对项目关键技术有表述,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。五档(2分):对项目关键技术有表述,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。五档(2分):对项目关键技术有表述,对重点、和重点、难点有建议,解决方案基本可行。				三档(4分):现场文明施工、环境保护措施和
具体实现现场文明施工目标的承诺,而且各项措施基本全面、具体、有效的。四档(2分):现场文明施工、环境保护措施和内容与《建筑施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》的要求基本全面,无现场文明施工目标的承诺。五档(1分):现场文明施工导则》的要求偏差大,无现场文明施工目标的承诺。往:未提供的不得分。  一档(10分):对项目关键技术、工艺有深入的表述对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施,解决方案完整、经济、安全、切实可行,措施得力。  工程施工的重点和难点及保证措施(10分):对项目关键技术、工艺有深入的表述对重点、难点有合理的建议,解决方案经济、安全、基本可行。  工档(8分):对项目关键技术有一定的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。四档(4分):对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。四档(4分):对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。				内容基本达到《建筑施工安全生产检查标准》、
措施基本全 面、具体、有效的。 四档(2分): 现场文明施工、环境保护措施和内容与《建筑施工安全生产检查标准》、《广西杜族自治区建筑工程文明施工导则》的要求基本全面,无现场文明施工、环境保护措施和内容与《建筑施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》的要求偏差大,无现场文明施工目标的承诺。注:未提供的不得分。  一档(10分): 对项目关键技术、工艺有深入的表述对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施,解决方案完整、经济、安全、切实可行,措施得力。  工程施工的重点和难点及保证措施(10分): 对项目关键技术、工艺有深入的表述,对重点、难点有合理的建议,解决方案经济、安全、基本可行。  二档(8分): 对项目关键技术有一定的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 四档(4分): 对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 四档(4分): 对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。				《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》;有
四档(2分): 现场文明施工、环境保护措施和内容与《建筑施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》的要求基本全面,无现场文明施工,环境保护措施和内容与《建筑施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》的要求偏差大,无现场文明施工目标的承诺。 注: 未提供的不得分。  一档(10分): 对项目关键技术、工艺有深入的表述对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施,解决方案完整、经济、安全、切实可行,措施得力。  工程施工的重点和				具体实现现场文明施工目标的承诺, 而且各项
容与《建筑施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》的要求基本全面,无现场文明施工目标的承诺。 五档(1分): 现场文明施工、环境保护措施和内容与《建筑施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》的要求偏差大,无现场文明施工目标的承诺。注:未提供的不得分。  一档(10分): 对项目关键技术、工艺有深入的表述对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施,解决方案完整、经济、安全、切实可行,措施得力。 —档(8分): 对项目关键技术、工艺有深入的表述、对重点、难点有合理的建议,解决方案经济、安全、基本可行。三档(6分): 对项目关键技术有一定的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。四档(4分): 对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。				措施基本全 面、具体、有效的。
族自治区建筑工程文明施工导则》的要求基本全面,无现场文明施工目标的承诺。 五档(1分): 现场文明施工、环境保护措施和内容与《建筑施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》的要求偏差大,无现场文明施工目标的承诺。 注:未提供的不得分。  一档(10分): 对项目关键技术、工艺有深入的表述对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施,解决方案完整、经济、安全、切实可行,措施得力。  二档(8分): 对项目关键技术、工艺有深入的表述,对重点、难点有合理的建议,解决方案经济、安全、基本可行。 三档(6分): 对项目关键技术有一定的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 四档(4分): 对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。				四档(2分):现场文明施工、环境保护措施和内
面,无现场文明施工目标的承诺。 五档(1分): 现场文明施工、环境保护措施和内容与《建筑施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》的要求偏差大,无现场文明施工目标的承诺。 注:未提供的不得分。 一档(10分): 对项目关键技术、工艺有深入的表述对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施,解决方案完整、经济、安全、切实可行,措施得力。 二档(8分): 对项目关键技术、工艺有深入的表述,对重点、难点有合理的建议,解决方案经济、安全、基本可行。 查档(6分): 对项目关键技术有一定的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 四档(4分): 对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 四档(4分): 对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。				容与《建筑施工安全生产检查标准》、《广西壮
五档(1分): 现场文明施工、环境保护措施和内容与《建筑施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》的要求偏差大,无现场文明施工目标的承诺。注: 未提供的不得分。  一档(10分): 对项目关键技术、工艺有深入的表述对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施,解决方案完整、经济、安全、切实可行, 措施得力。  工程施工的重点和难点及保证措施(10分): 对项目关键技术、工艺有深入的表述,对重点、难点有合理的建议,解决方案经济、安全、基本可行。三档(6分): 对项目关键技术有一定的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。四档(4分): 对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。四档(4分): 对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。				族自治区建筑工程文明施工导则》的要求基本全
内容与《建筑施工安全生产检查标准》、《广西 壮族自治区建筑工程文明施工导则》的要求偏差 大,无现场文明施工目标的承诺。 注:未提供的不得分。  一档(10分):对项目关键技术、工艺有深入 的表述对重点、难点有先进合理的施工措施并有 可行的安全措施,解决方案完整、经济、安全、 切实可行,措施得力。  二档(8分):对项目关键技术、工艺有深入的 表述,对重点、难点有合理的建议,解决方案经 济、安全、基本可行。 三档(6分):对项目关键技术有一定的了解, 对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 四档(4分):对项目关键技术有基本的了解,对 重点、难点有建议,解决方案基本可行。 四档(2分):对项目关键技术有表述,对重点、 无档(2分):对项目关键技术有表述,对重点、				面,无现场文明施工目标的承诺。
世族自治区建筑工程文明施工导则》的要求偏差大,无现场文明施工目标的承诺。注:未提供的不得分。  一档(10分): 对项目关键技术、工艺有深入的表述对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施,解决方案完整、经济、安全、切实可行,措施得力。  二档(8分): 对项目关键技术、工艺有深入的表述,对重点、难点有合理的建议,解决方案经济、安全、基本可行。  当档(6分): 对项目关键技术有一定的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。四档(4分): 对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。四档(4分): 对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。				五档(1分):现场文明施工、环境保护措施和
大,无现场文明施工目标的承诺。 注:未提供的不得分。  一档(10分):对项目关键技术、工艺有深入的表述对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施,解决方案完整、经济、安全、切实可行,措施得力。  二档(8分):对项目关键技术、工艺有深入的表述,对重点、难点有合理的建议,解决方案经济、安全、基本可行。 三档(6分):对项目关键技术有一定的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 四档(4分):对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 四档(2分):对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。				内容与《建筑施工安全生产检查标准》、《广西
注:未提供的不得分。  一档 (10 分) : 对项目关键技术、工艺有深入的表述对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施,解决方案完整、经济、安全、切实可行,措施得力。  二档(8 分) : 对项目关键技术、工艺有深入的表述,对重点、难点有合理的建议,解决方案经济、安全、基本可行。 三档(6 分) : 对项目关键技术有一定的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。四档(4 分): 对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。				   壮族自治区建筑工程文明施工导则》的要求偏差
一档 (10分) : 对项目关键技术、工艺有深入的表述对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施,解决方案完整、经济、安全、切实可行,措施得力。  二档(8分) : 对项目关键技术、工艺有深入的表述,对重点、难点有合理的建议,解决方案经济、安全、基本可行。				大,无现场文明施工目标的承诺。
的表述对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施,解决方案完整、经济、安全、切实可行,措施得力。  二档(8分): 对项目关键技术、工艺有深入的表述,对重点、难点有合理的建议,解决方案经济、安全、基本可行。 三档(6分): 对项目关键技术有一定的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 四档(4分): 对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 五档(2分): 对项目关键技术有表述,对重点、				注:未提供的不得分。
工程施工的重点和难点及保证措施(10分)  一档(8分): 对项目关键技术、工艺有深入的表述,对重点、难点有合理的建议,解决方案经济、安全、基本可行。 一档(6分): 对项目关键技术有一定的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 四档(4分): 对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 五档(2分): 对项目关键技术有表述,对重点、				一档(10分): 对项目关键技术、工艺有深入
工程施工的重点和难点及保证措施(10分) : 对项目关键技术、工艺有深入的表述,对重点、难点有合理的建议,解决方案经济、安全、基本可行。 三档(6分) : 对项目关键技术有一定的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 四档(4分) : 对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 五档(2分) : 对项目关键技术有表述,对重点、				的表述对重点、难点有先进合理的施工措施并有
工程施工的重点和难点及保证措施(10分)  分)  二档(8分): 对项目关键技术、工艺有深入的表述,对重点、难点有合理的建议,解决方案经济、安全、基本可行。 三档(6分): 对项目关键技术有一定的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 四档(4分): 对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 五档(2分): 对项目关键技术有表述,对重点、				可行的安全措施,解决方案完整、经济、安全、
表述,对重点、难点有合理的建议,解决方案经济、安全、基本可行。 <b>查档(6分)</b> :对项目关键技术有一定的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 <b>四档(4分)</b> :对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 <b>五档(2分)</b> :对项目关键技术有表述,对重点、				切实可行,措施得力。
制重点和 难点及保证措施(10 分) : 对项目关键技术有一定的了解, 对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 四档(4分): 对项目关键技术有基本的了解,对 重点、难点有建议,解决方案基本可行。 五档(2分): 对项目关键技术有表述,对重点、				二档(8分):对项目关键技术、工艺有深入的
难点及保证措施(10分):对项目关键技术有一定的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。四档(4分):对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。五档(2分):对项目关键技术有表述,对重点、五档(2分):对项目关键技术有表述,对重点、			, , , _	表述,对重点、难点有合理的建议,解决方案经
正措施(10 分) : 对项目关键技术有一定的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 四档(4分): 对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 五档(2分): 对项目关键技术有表述,对重点、				济、安全、基本可行。
对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 四档(4分):对项目关键技术有基本的了解,对 重点、难点有建议,解决方案基本可行。 五档(2分):对项目关键技术有表述,对重点、				三档(6分):对项目关键技术有一定的了解,
四档(4分):对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 五档(2分):对项目关键技术有表述,对重点、			. ,,,,,=	对重点、难点有建议,解决方案基本可行。
五档(2分): 对项目关键技术有表述,对重点、			分)	四档(4分):对项目关键技术有基本的了解,对
				重点、难点有建议,解决方案基本可行。
就上去#20 版本子安丁司仁				<b>五档(2分)</b> :对项目关键技术有表述,对重点、
				难点有建议,解决方案不可行。
注:未提供的不得分。				注:未提供的不得分。
一档 (7分) : 总体布置有针对性、合理,很				一档(7分): 总体布置有针对性、合理,很
好的满足施工需要,符合安全、文明生产要求。				好的满足施工需要,符合安全、文明生产要求。
施工总平 二档(6分):总体布置合理,能满足施工需要,			施工总平	二档(6分):总体布置合理,能满足施工需要,
面布置图 基本符合安全、文明生产要求。			面布置图	基本符合安全、文明生产要求。
(7分) 三档(4分): 总体布置基本合理,基本满足施			(7分)	三档(4分):总体布置基本合理,基本满足施
工需要。				工需要。
四档(2分):总体布置不够合理,基本符合安全、				四档(2分):总体布置不够合理,基本符合安全、

_					文明生产要求。				
				五档(1分):总体布置不合理,不符合安全、					
			文明生产要求。		文明生产要求。				
					注:未提供的不得分。				
		信誉实	2022年10月1日起至本项目投标截标之日止承接过建筑工程施工项目的每						
	三	力(10	个得 5 分, 满分 10 分。						
		分)	注:须附中标(成交)通知书或合同协议书复印件,否则不予计分。						
	四	总分=一+	二+三						
0.4.1	评审得分	按评审得	分由高到低排	序。评审得分	↑相同的,按技术分得分由高到低排序;若技术分				
2. 4. 1	排序	得分仍相	同的,按报价	分由高到低顺	顶序排列。				

### 评标办法正文

#### 1. 评审标准

#### 1.1 初步评审标准

- 1.1.1 资格审查: 见评标办法前附表。
- 1.1.2 符合性审查: 见评标办法前附表。

#### 1.2 评定标准

综合评分法。

#### 2. 评标程序

#### 2.1 初步评审

- 2.1.1 磋商小组依据本章第1.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的,其响应文件作无效处理。
  - 2.1.2 供应商有以下情形之一的, 其响应文件作无效处理:
  - (1) 第二章"供应商须知"第1.3.3项规定的任一情形;
  - (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的;
  - (3) 响应文件中含有采购人不能接受的附件条件的;
  - (4) 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

#### 2.2 综合评分

由磋商小组采用综合评分法对提交有效最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评审时, 磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分,然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

- 2.2.1 分值构成: 见评标办法前附表。
- 2.2.2 评标报价: 见评标办法前附表。
- 2.2.3 评分标准: 见评标办法前附表。
- 2.2.4 评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位"四舍五入"。
- 2.2.5 判断磋商报价是否低于成本: 由磋商小组认定供应商是否以低于成本竞标。

#### 2.3 响应文件的澄清、说明和补正

- 2.3.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。澄清、说明和补正必须由磋商小组书面提出、供应商书面答复,否则无效。磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
- 2.3.2 磋商报价有算术错误的,磋商小组按以下原则对磋商报价进行修正,修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的,其响应文件无效。
  - (1) 磋商报价的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准;

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误的除外。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。

- 2.3.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。
- 2.3.4 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求供应商进一步澄清、说明或补正,直至满足磋商小组的要求。
- 2.3.5 对响应文件进行澄清、说明和补正时来往的书面材料传递,由采购代理机构的专职代理员或者交易中心的工作人员进行。

#### 2.4 评标结果

- 2.4.1 供应商评审得分排序规则: 见评标办法须知前附表。
- 2.4.2 磋商小组按照供应商评审得分由高到低的顺序推荐成交候选人,并标明排序。
- 2.4.3 磋商小组完成评标后,应当向采购人提交书面评标报告。评审专家应当在评标报告上签字,对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的,应当在评标报告上签署不同意见并说明理由,否则视为同意评标报告。
  - 2.4.4 磋商小组应将评标过程中使用的文件、表格以及其他材料即时归还采购人。

#### 3. 特殊情况的处置程序

#### 3.1 关于评标活动暂停

- 3.1.1 磋商小组应当执行连续评标的原则,按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时,评标活动方可暂停。
- 3.1.2 发生评标暂停情况时,磋商小组应当封存全部投标文件和评标记录,待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时,由原磋商小组继续评标。

#### 3.2 关于评标中途更换评委

3.2.1 出现评审专家缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合规定的,采购人或者采购代理机构应 当及时补抽评审专家,或者经采购人主管预算单位同意自行选定补足评审专家。被更换的磋商小组成员所作 出的评标意见无效。

无法及时补足评审专家的,采购人或者采购代理机构应当立即停止评审工作,妥善保存磋商文件,依法 重新组建磋商小组进行评审。原评磋商小组所作出的评标意见无效。

3.2.2 评审专家发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。

#### 3.3 关于争议解决

对需要共同认定的事项存在争议的,按照少数服从多数的原则做出结论。

# 第五章 合同条款及格式 第一部分 合同协议书

友包人(全杯):				
承包人(全称):				
根据《中华人民共和国	民法典》、《中华人	民共和国建筑法》及	有关法律规定,遵循 <sup>A</sup>	P等、自愿、公平
和诚实信用的原则,双方就		工程施工及有关	事项协商一致,共同	达成如下协议:
一、工程概况				
1. 工程名称:		c		
2. 工程地点:				
3. 工程立项批准文号:				
4. 资金来源:				
5. 工程内容:				
群体工程应附《承包人	承揽工程项目一览表》	(附件1)。		
6. 工程承包范围:				
二、合同工期				
计划开工日期:	年月	日。(具体以发包	人书面通知为准)	
计划竣工日期:	年月	日。		
工期总日历天数:	天。工期总日历	5天数与根据前述计划	川开竣工日期计算的工	期天数不一致的,
以工期总日历天数为准。				
三、质量标准				
工程质量符合		标准	0	
四、签约合同价与合同	可价格形式			
1. 签约合同价为:				
人民币(大写)	(¥			
其中:				
(1) 安全文明施工费:				
人民币(大写)_	(¥			
(2) 材料和工程设备管	<b>雪估价金额</b> :			
人民币(大写)_	(¥			
(3)专业工程暂估价金	金额:			
人民币(大写)_	(¥			

(4) 暂列金额:		
人民币(大写)_	(	¥
2. 合同价格形式:	0	
五、项目经理		
承包人项目经理:		0

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如有);
- (2) 投标函及其附录(如有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款:
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸:
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件:

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准(违反招标文件实质性内容的约定除外)。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

# 九、签订时间

本合同于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日签订。

#### 十、签订地点

本合同在\_\_\_\_\_签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

十三、合同份数

本合同自\_\_\_\_\_\_生效。

发包人: (公章)	承包人: (公章)
法定代表人或其委托代理人:	法定代表人或其委托代理人: (签字)
(益子)	(並す)
统一社会信用代码:	统一社会信用代码:
地 址:	地 址:
邮政编码:	邮政编码:
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
电 话:	电 话:
传 真:	传 真:
电子信箱:	电子信箱:
开户银行:	开户银行:
账 号:	账 号:

本合同一式\_\_\_\_份,均具有同等法律效力,发包人执\_\_\_份,承包人执\_\_\_份。

### 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)。

# 第三部分 专用合同条款

(注:专用合同条款每一条均应填写完整!)

# 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

T + T + T   1   1	1.	1.	1	合同
-------------------	----	----	---	----

- 1.1.1.10 其他合同文件包括: 合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  - 1.1.3 工程和设备
- 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括: <u>永久及临时占地、施工道路、工棚、施工办公生活区、</u>加工场等。
  - 1.1.3.9 永久占地包括: 施工图所示占地红线范围,范围、坐标详见施工图。
- 1.1.3.10 临时占地包括: \_\_合同签订后 3 日内承包人提交不少于 5 份的临时占地资料,在不影响施工的前提下,经发包人、监理单位审批,可免费提供红线范围内的场地作为施工临时占地。

#### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件: 包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章,以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括: <u>现行国家、地方、部门有关标准规范</u> 。	
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:/	;
发包人提供国外标准、规范的份数::	
发包人提供国外标准、规范的名称:。	
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:。	

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为:

- (1) 合同协议书;
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术标准和要求;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单;
- (9) 其他合同文件:

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准(违反招标文件实质性内容的约定除外)。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

(10)《建设工程工程量清单计价规范(GB5050-2013)》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号)、《建设工程工程量清单计算规范(GB5854~50862-2013)》及其广西实施细则(修订本)。

# 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限: 开工前 14 天;

发包人向承包人提供图纸的数量: \_3 套(承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由

#### 承包人承担);

发包人向承包人提供图纸的内容:

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件,包括: <u>施工组织设计文件、确保施工质量的专项方案,确保安全施工安全的</u>措施方案及办理施工许可证所需的相关文件资料;

承包人提供的文件的期限为: 合同签订后 15 日内;

承包人提供的文件的数量为: 2套;

承包人提供的文件的形式为: 纸质和电子文件;

发包人审批承包人文件的期限: 10个工作日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定: \_\_由承包方准备。

#### 1.7 联络

	1.7.1 发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、	批准、	证明、	证书、	指示、	指令、	要求、	请
求、	同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。							
	1.7.2 发包人接收文件的地点:	;						
	发包人指定的接收人为:	°						
	承包人接收文件的地点:	;						
	承包人指定的接收人为:	°						
	监理人接收文件的地点:	;						
	监理人指定的接收人为:	o						

# 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定: <u>由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利</u>, <u>以及取得因施工所需修建道路、拆除临时道路、桥梁以及其他临时基础设施的权利,并承担相关手续费用和</u> 建设费用,与施工无关的人员需出入现场须经承发包双方同意。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定:<u>本合同标段相应的规划许可的红线划分,以红线作为场内交通</u>和场外交通的边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定: <u>按经批准的施工组织</u>设计规定,工程竣工后承包人须恢复,施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

### 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属: 发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求: <u>只能用于本项目,未经发包人同意不得向第三方提供</u> 图纸。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属: 承包人、发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求: <u>只能用于本工地施工、保修,未经承包人同意不得向第</u> <u>三方提供</u>。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式: 由承包人承担(发包人要求的特殊工艺、技术或质量标准等产生的知识产权费用除外)。

### 1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时,是否调整合同价格: □是 同履行期间,由于招标工程量清单缺项、漏项,新增分部分项工程清单项目的,按照以下规定确定单价,并调整合同价格: (1)合同中已有适用的综合单价,按合同中已有的综合单价确定; (2)合同中有类似的综合单价,参照类似的综合单价确定; (3)合同中没有适用或类似的综合单价,由承包人提出综合单价,经发包人确认后执行。由于招标工程量清单项目多列或重复列项的,按照投标人投标综合单价确定单价,并调整合同价格。除以上情况之外出现工程量清单错误的,按国家清单计价规范的相关规定调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法:按《建设工程工程量清单计价规范(GB5050-2013)》及其广西实施细则、《建设工程工程量清单计算规范(GB5854~50862-2013)》及其广西实施细则等规定。

对于任一招标工程量清单项目,当工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过 15%时,可对中标单价进行调整。当工程量增加 15%以上时,超出 15%工程量的综合单价若中标单价没有高出按变更时最新出台计价规则计算出的市场价格 2 倍的应按中标单价×85%予以调低。若中标单价高出按变更时最新出台计价规则计算出的市场价格 2 倍的,则按变更时最新出台计价规则计算出的市场价格×中标下浮率×85%予以调低。当工程量减少 15%以上时,减少后剩余部分的工程量的综合单价应按中标单价×115%予以调高。

同时,调整工程价款的,必须按贺政规〔2020〕3号《贺州市人民政府关于进一步重申市本级政府投资项目审批及概算管理有关工作要求的通知》办理报批。不按该规定办理报批调增工程价款的,调增项目不得纳入工程结算。

	除严重不立	平衡报价外,	无论分部分	项工程量	清单项目	中的工	程量变化	多少	均不调
整		_0							

□承包人实际完成的某单项清单项目工程量与招标工程量清单工程量偏差超过 %且该单项清单造价 超过合同总价 %以上的,超过后增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的综合单价按以下方法调整: 。

# 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包	人代表	:	
姓	名:		;
身份	证号:		;
职	务:		;
联系	电话:		;
电子	信箱:		;
通信	地址:		o

发包人对发包人代表的授权范围如下: <u>对工程进度、质量进行监督,办理中间交工工程验收手续,负责</u>现场签证,解决由发包人授权处理的事宜。

# 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

#### 2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求: <u>施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前 7</u> <u>天具备施工条件并移交给承包人</u>。

#### 2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括: ①发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料,并保证资料的真实、准确和完整,组织设计交底等。②将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求: 发包人于开工前 7 日负责把水、电接口接至到施工场地,接口后的水、电线路由承包方自行负责。③水准点与坐标控制点交验要求: 于开工前 7 日内现场交验,双方做好签认工作。④由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 由发包人负责办理。

## 2.5 资金来源证明及支付担保

							算款文付完毕。 ,由建设单位抗			
项,	完成一个阶	<b>个段清算后</b> 再	进入下一阵	介段,有效	<b></b>	工程竣工结合	算款支付完毕。	发包人未按	合同约定及同	付
程款	大支付担保。	工程款支付	<b> </b> 担保可以全	È额担保,	也可以	分阶段担保	。分阶段担保的	勺,除保修金	以外的全部	款
	发包人是否	5提供支付担	担保:/_	。【2	<b>支包人要</b>	求承包人提	供履约担保的,	应当同时向	承包人提供	Ľ
	发包人提供	共资金来源证	:明的期限隻	是求:	/	0				

发包人提供支付担保的形式:可以是银行转账、电汇或网上支付、保函(银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函)等形式。工程担保保证人应将出具的保函相关信息录入"广西建筑市场监管云"平

台(http://gxjzsc.caihcloud.com),以实现保函查询及验真功能。

发包人提供的支付担保格式见合同附件9。

# 3. 承包人

# 3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容:

按照法律规定和合同约定编制竣工资料,完成竣工资料立卷及归档,并按如下约定的竣工资料的套数、 内容、时间等要求移交发包人。

承包人需要提交的竣工资料套数: 陆份。

承包人提交的竣工资料的费用承担: 由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间: 竣工验收正式通过后 15 天内。

承包人提交的竣工资料形式要求: 按竣工资料移交的有关规定办理。

(10) 承包人应履行的其他义务: <u>对开工的项目,须组建项目工会。全面完成合同约定的有关承包人的</u> 义务,包括但不限于:

①取土场及弃土场由承包人自行解决,但不得违反相关管理规定,并承担相关费用。②向发包人提供的 办公和生活房屋及设施的要求:承包人搭建,由承包人承担相应费用。③按时足额将农民工工资保障金存入 建设行政主管部门指定的账户,对农民工工资保障金的使用做出承诺。不尽事宜由双方另行协商确定④承包 人必须配合发包人做好竣工财务决算工作。

(11)需在合同签订后 3 日内提交施工组织设计,明确足额施工管理人员及安全员。因人员不足等承包人原因造成工期延长,承包人应承担违约责任。

# 3.2 项目经理

3 2 1 项目经理.

0.2.1 人口工工工	
姓 名:	;
身份证号:	
建造师执业资格等级:	;
建造师注册证书号:	;
安全生产考核合格证书号:	;
联系电话:	;
电子信箱:	;
通信地址:	;

承包人对项目经理的授权范围如下: 对施工现场的日常施工管理,如需具体授权以授权委托书为准; 2. 因本工程施工必须签订其他合同或产生债权债务文书的,合同应加盖承包人在公安及工商部门登记备案的 法人公章, 不可由项目经理或他人私自签订。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求: 项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的 80%。 承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:

项目经理无权履行职责,由此影响工程进度或发生其它问题的,由承包人承担责任。

项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的 80%。未经发包人同意或正当理由,项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间 80%的,少在岗带班一天,发包人有权处违约金 2000 元/日(人民币)。

- 3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任: 承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致,并在 (开工日期) 前到任。在监理人向承包人颁发 (竣工证明材料名称) 前,项目经理不得同时兼任 其他任何项目的项目经理(符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管 (2016)70号、桂建管(2020)11号文除外)。未经发包人书面同意,承包人擅自更换项目经理的视为违约,违约金处 10000元/人•次(人民币)。
- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任: <u>因承包人项目经理不称职,发包人要求调换而</u> <u>未及时调换的,视为承包人违约,必须向发包人交纳处罚金</u> 元/人•次(人民币)。

### 3.3 承包人人员

- 3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任: 因承包人主要施工管理人员不称职, 发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的,视为承包人违约,必须向发包人交纳处罚金,处罚 标准: 技术负责人 5000 元/人•次(人民币); 专业工程师 2000 元/人•次(人民币)。
  - 3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求: 应经发包人和总监理工程师批准。
- 3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任: 项目技术负责人、专职安全生产管理人员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换,擅自更换项目技术负责人处 5000 元/人•次(人民币)违约金;擅自更换专职安全生产管理人员处 5000 元/人•次(人民币)违约金;擅自更换其它在场管理人员处 3000 元/人•次(人民币)违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任: <u>未经发包人同意,项目技术负责人擅自离岗的,</u> 视为承包人违约,发包人有权处违约金 2000 元/人•次(人民币); 未经发包人同意,专职安全生产管理人员 擅自离岗的,视为承包人违约,发包人有权处违约金 2000 元/人•次(人民币); 其它在场管理人员擅自离岗的,视为承包人违约,发包人有权处违约金 1000 元/人•次(人民币)。

# 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括: 不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围: <u>以结施图和建施图为主,涉及力学支撑、影响主要使用功能的分部分项</u>工程。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括: / 。

其他关于分包的约定:

- (1)除前款约定的分包内容外,经过发包人和监理人同意,承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人,但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件 6。
- (2) 在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内,承包人应当将一份副本提交给监理人,承包人应保障分包工作不得再次分包。
- (3)未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人,承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项, 由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。
  - (4) 承包人有以下情况之一者,发包人有权解除合同,并视情况扣除其履约保证金:
- ①个人承包工程,包括本人单位及外单位人员承包,发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。
- ②几个人联合承包工程,就地组织暗分包队伍,不具备完成本工程的技术、机械能力,被发包人判定为 没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。
  - ③就地转包全部的工程,以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。
- ④承包人有部分分包现象(其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位,凭口头协议参与施工的分包人及 其他暗分包个体户),一经发现核实,发包人将采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。
  - 3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定: <u>分包工程价款由承包人与分包人(包括专业分包人)结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的,所造成的承包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。</u>

# 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间: <u>从承包人进场到工程竣工验收合格并交</u> <u>付承包人后</u>。

# 3.7 履约保证金

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的: <u>承包人在收到中标通知书后,须在 / 日内向发包人提交合同价款扣除发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的 / %的履约担保(格式见合同附件 7)。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具 / (竣工证明材料名称)之</u>

<u>日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保,履约担保中应当有"变更工程竣工日期的,保证</u>期间按照变更后的竣工日期做相应调整"或类似约定的条款。

承包人提供履约担保的形式: 可以是银行转账、电汇或网上支付、保函(银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函)等形式。工程担保保证人应将出具的保函相关信息录入"广西建筑市场监管云"平台(http://gxjzsc.caihcloud.com),以实现保函查询及验真功能。

工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的 7 个日历天内,发包人支付履约保证金的 50%;承包人向发包人完成(施工)竣工资料移交手续后,可向发包人申请退还剩余履约保证金,发包人应在收到申请之日起 28 个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后,将履约保证金的余额退还给承包人。

# 4. 监理人

# 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容: \_ 详见监理合同。

关于监理人的监理权限: \_详见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定: <u>详见监理合同,发包人于开工前 7</u> 天向承包人提供一份本工程的《建设工程委托监理合同》原件。

#### 4.2 监理人员

总监理工程师:							
姓	名:						
职	务:						
监理工	二程师注册证书号:						
联系电	3话:						
电子信	言箱:						
通信地	也址:						
关于监	蓝理人的其他约定:						

### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:

- (1) 工程质量的鉴定、验收;
- (2) 中间验收:
- (3) \_\_\_\_\_

# 5. 工程质量

### 5.1 质量要求

5. 1. 1	特殊质量标准和要求:	/

- 5.3 隐蔽工程检查
- 5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:工程隐蔽或中间验收前 12 小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点,承包人准备验收记录单(最好是印制的表格)由双方签证。验收合格,承包人可进行隐蔽和继续施工;验收不合格,双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时,应提前\_24\_小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48\_小时。

# 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: \_\_承包人应制定《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》、《房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》等相关规定并履行好施工扬尘控制、文明施工等责任,承包人必须按照国家环保部门及相关环境管理部门的扬尘治理相关规定和现行规范执行,如未达到国家环保部门及相关环境管理部门的规定及规范要求,则按照现行相关规定进行处罚,且发包人有权追究相应责任并要求整改。承包人需自行办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续,并应符合国家相关规定,并自行承担其费用。

承包人必须严格按照《建设工程安全生产管理条例》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》的要求,加强建设工程安全生产监督管理,保障人民群众生命和财产安全工作。在项目施工期间发生一起安全事故,承包人应承担所有责任,并承担负责安全事故善后和赔偿费用,发包人有权处罚违约金 200000元/人•次(人民币)

关于安全文明施工奖项的约定 <b>:</b> /
--------------------------

6.1.4 关于治安保卫的特别约定: <u>承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任,承包人应采取一切合理的预防措施,防止人员伤亡、财产损失事故,费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应</u>自费配备消防设备,防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定: 承包人在图纸会审和设计交底之日起 7 天内报送。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求: <u>要求达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)的标准和符合《广西壮</u>族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》(桂建质〔2015〕16 号)的要求。承包人需自行办理的有

关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续,并应符合国家相关规定,并自行承担其费用;对施工中的地上地下建筑物(构筑物)管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护,相应的费用由发包人承担,因保护不当造成的损失及法律责任由责任人承担;环境保护工作由承包人全权负责,执行国家和地方相关规定。施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等,更不能将其随意倒至施工区外,施工区内不得随处大小便。做到工完场地清;施工机械设备进场前,应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的按规定必须达到;施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活,尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。必须按市委、市人大、市政府及有关部门的临时要求,调整作业方式,停止高粉尘、高噪音作业或爆破作业等;保证周围建(构)筑物、地下及地上管线、地下人防等设施安全;做到进入现场的施工和作业人员,配证上岗,文明施工;按规定做好施工区域封闭及场地硬化工作,施工围墙(围挡)等维护设施应安全、美观、耐久,非施工相关人员不许入内。经发包人检查发现一起违反上述管理规定的行为,承包人应支付违约金每次 1000 元,违约金从当期安全文明施工费中直接扣除"。

- 6.1.6 关于安全生产费总额、支付比例、支付期限、转入和结余收回的约定:
- (1) 本合同价款已包含安全文明施工费 元。
- (2)使用要求:专款专用。具体按<u>《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》(桂建质</u>(2015)16号)和<u>《关于加强贺州市建设工程安全文明施工费使用管理的通知(贺住建发〔2018〕49号)》</u>市相关规定执行。
- (3)支付约定:在本合同签订后\_\_\_\_个工作日内,预付安全文明施工费总额的\_\_%,其余部分与进度款同期支付,安全文明施工费预付款在工程进度款累计金额超过合同价的\_\_\_%时开始起扣,每月从支付给承包商的工程款内按安全文明预付款占合同总价的同一百分比扣回。
  - (4) 建设单位按规定将安全生产费用转入施工单位设立的安全生产费用专户。
  - (5) 工程施工完成后安全生产费用尚有结余的,结余部分由建设单位收回。
- (6)施工单位将安全生产费用使用情况定期报告建设单位和监理单位,并提供相应的材料接受建设行政主管部门对此事项监管。
  - (7) 安全生产费用专户: ××××公司安全生产费用专户。账号:

### 6.3 环境保护

因施工需要,经发包人批准,由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续,费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆,必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、 环境等污染,其责任和费用均由承包人承担。

# 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

- 7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: 按行业管理有关要求。
- 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定: \_承包人在开工前7天报送。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限: <u>收到之日起 14 天内予以确认</u>,如有重大异议必须在收到上述资料之日起五天内以书面形式送达承包人,逾期不确认也不提出书面意见的,视为同意。

# 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限: 收到之日起 14 天内。

#### 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限:承包人在图纸会审和设计交底之日起14天内报送。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限: \_开工许可证发出。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限: 开工许可证发出 14 天内。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起<u>90</u>天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。

# 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限: <u>开工前 3 天</u> 内。

# 7.5 工期延误

- 7.5.1 因发包人原因导致工期延误
- (7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形: ①重大图纸变更影响关健线路工序施工; ②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时(含8小时)影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形。
  - 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认,工期相应顺延的情况: <u>当地政策变化引起的延误;建设项目停、缓建;不可预见的地下障碍物和地下文物的处理;属不可抗拒的自然灾害;因发包人原因造成的延误。由于承包人原因引起的过失或违约造成的延误,责任在承包人,由承包人承担费用,不顺延工期。</u>

因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:按逾期竣工的单项工程罚款,每延误一天,按单项工程应支付给承包人的结算造价的万分之二处罚,罚款直接从结算款中扣除。误期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日期的天数(扣除发包人批准顺延的工期)。因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限不超过:逾期竣工的单项工程结算造价的2%。

### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定: \_ 气象台发布的黄色预警及以上天气、恶劣的霜冻与冰冻天气。

# 7.7 异常恶劣的气候条件

发包	人和承包人同意以下情形视为身	异常恶劣的气候条件:	
(1)	25 年以上未发生过的洪水;	6 级及以上的地震;	6 级及以上的大风;
(2)		;	
(3)			

### 7.9 提前竣工

7. 9	. 2 提前竣工	(赶工)	增加费的计算方法:	/
1	· 4 JAE 111 2/X 1			/

# 8. 材料与设备

# 8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》(表-21)中明确的材料、工程设备外,由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。

对发包人在招标时有"参照或相当于\*\*品牌、级别"约定的材料或设备,承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购,施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的,结算时按投标单价支付,不得调整。

禁止使用松木、松木包装材料设备、种子、苗木、花卉及繁殖材料。

# 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担: 承包人(施工现场内)。

# 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求: <u>主要材料涉及品种、款</u> 式、颜色等方面内容的,承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

### 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外,承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件4。

关于修建临时设施费用承担的约定:

- ①承包人的临时用地(含项目部驻地等)租用费(含拆迁补偿)、临时用地的环保、恢复、临时用地的 青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责,以上费用在投标报价中综合考虑。
- ②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路(含场内外连接公共交通道路)和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作,并承担一切费用。
- ③承包人修建的临时道路和交通设施,应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用, 如共同使用的路基损坏严重,发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复,若使用频率相差悬 殊,则按比例分摊。
  - 8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备和临时设施: /\_\_\_。 发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人: / 。

# 9. 试验与检验

# 9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备		
施工现场需要配置的试验场所:	/	
施工现场需要配备的试验设备:	/	
施工现场需要具备的其他试验条件:	/	
9.4 现场工艺试验		
现场工艺试验的有关约定:	/	0

### 9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第 141 号)以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》(桂建管〔2013〕11 号)规定,工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构,不计入合同价款内。

# 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定: 设计变更、施工变更或施工过程中出现新增项目、招标文件中的暂定价款项目 等均属工程变更(所有工程变更须经设计及监理审核确认,最后经发包人书面批准后方能有效,发包人未书 面明确设计变更之前,承包人不得对涉及设计变更的工程进行施工。)。

# 10.3 变更程序

- 10.3.1 国有投资项目:
- (1)设计变更和工程签证,按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力(自然灾害、突发事件等)造成变更的,按特事特办原则予以办理。
- (2)建设单位在实施项目过程中,若发生单价变动,由发包人、承包人、监理或造价咨询等单位共同商定并签字确认。
- (3) 当合同规定的合同价款调整情况发生后,承包人未在规定时间内通知发包人,或者未在规定时间内提 出调整报告,发包人可以根据有关资料,决定是否调整和调整的金额,并书面通知承包人。
  - 10.3.2 非国有投资项目: / 。

# 10.4 变更估价

#### 10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:工程变更合同价款按下列方法进行: (1)合同中已有相同清单项目的,按合同该清单项目价格进行计算; (2)合同中只有类似清单项目的,参照该类似清单项目价格进行计算; (3)合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法:有定额的套定额,并(□乘以下浮系数 4%,□不乘下浮系数)计算,其中:材料设备价格按施工期间的《 市建设工程造价信息》相应信息价的加权平均值计算,《贺州市建设工程造价信息》没有相应信息价的,由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定;无定额可套的,由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定包含除税金以外所有费用的税前综合价格。以上约定同时适用于招标工程量清单缺项以及工程量清单项目特征与图纸不符时的价款确定。

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时,其综合单

价的确定按专用条款"1.13工程量清单错误的修正"执行。

### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限: 提交合理化建议后 14 天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限: 提交合理化建议后 14 天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:\_

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料(工程设备)暂估价格及调整表》(表 12-2)和《专业工程暂估价表》(表 12-3)。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

第 1 种方 式:对于依法必须招标的暂估价项目,由承包人招标,对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行:

- (1) 承包人应当根据施工进度计划,在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人报送发包人审查,发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作:
- (2) 承包人应当根据施工进度计划,提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批,发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见;发包人有权确定招标控制价并委派评标委员会成员;
- (3) 承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前,应当提前 7 天将确定的中标候选供应商或中标候选 分包人的资料报送发包人,发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人;承包人应当在签订合同 后 7 天内,将暂估价合同副本报送发包人留存。
- 第 2 种方式:对于依法必须招标的暂估价项目,由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的, 承包人应按照施工进度计划,在招标工作启动前 14 天通知发包人,并提交暂估价招标方案和工作分工。发 包人应在收到后 7 天内确认。确定中标人后,由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
  - 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

- 第 1 种方式:对于不属于依法必须招标的暂估价项目,按本项约定确认和批准:
- (1) 承包人应根据施工进度计划,在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人,发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意

- 见,发包人逾期未予批准或提出修改意见的,视为该书面申请已获得同意;
- (2)发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的,发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;(3)承包人应当在签订暂估价合同后7天内,将暂估价合同副本报送发包人留存。

第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定: <u>承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的,经发包人和承包人</u> 协商一致后,可由承包人自行实施暂估价项目,合同当事人可以在合同条款约定具体事项。

### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定: <u>(1)已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。(2)发包</u> 人按照规定所作支付后,暂列金额如有余额归发包人。

# 11. 价格调整

- ①法律变化引起的调整;
- ②工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差引起的调整;
- ③计日工引起的调整。

#### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定:是。物价波动引起合同价格变化的,合同履行期间材料单价涨幅 以基准价格为基础超过 5%时,或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中《承包人提供主要材料和工程设备一览表》载明的主要材料、工程设备单价为基础超过 5%时,其超过部分据实调整;关于基准价格的约定:招标的工程以招标控制价确定的市场价格确定为基期材料价格;人工、机械费按照广西区建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费、机械台班单价或机械使用费系数进行调整;新增项目和工程量变化造成措施费增加取费部分按原中标措施费比例调整,施工方案部分按业主、监理批准的方案套取相关定额计取,造成规费、税金变化按有关规定作相应调整。

因市场价格波动调整合同价格,采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整:

第 1 种方式: 采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:\_\_\_\_\_

第 2 种方式: 采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定: \_\_\_\_\_。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合

同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过<u>5%</u>时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时,其超过部分据实调整。

- ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过<u>5%</u>时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过<u>5%</u>时,其超过部分据实调整。
- ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时,其超过部分据实调整。
  - 第 3 种方式: 其他价格调整方式: /。

# 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

本工程采用<u>(1)</u>合同价格形式,合同价格包含增值税,本工程计价时采用的增值税计税方法为:□般 计税法 □简易计税法。

(1) 单价合同。

采用综合单价合同方式时,工程量按建设单位、监理单位、施工单位三方确认的竣工图结算。

综合单价包含的风险范围:除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、政策性调整、市场价格波动。

风险范围以外合同价格的调整方法:

- ①工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项:按10.4.1变更估价原则的约定调整。
- ②工程量偏差:按1.13工程量清单错误修正的约定调整。
- ③政策性调整:按国家、自治区住房城乡建设厅或工程所在地市级住房城乡建设主管部门颁布的文件执行。
  - ④市场波动引起的调整:按11.1的约定调整。
  - ⑤其它: /
    - (2) 总价合同。

总价包含的风险范围:包含除工程变更、政策性调整、<u>市场价格波动。除工程变更外,结算时不再对招</u>标施工图对应的工程量重新计量\_。

风险范围以外合同价格的调整方法:

- ①工程变更:按10.4.1变更估价原则的约定调整。
- ②政策性调整:按国家、自治区住房城乡建设厅或工程所在地市级住房城乡建设主管部门颁布的文件执行。
  - ③市场波动引起的调整:按11.1的约定调整。

4 其它:	/		c
(3) 其他价标	各方式:	/	

# 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额: 合同价款的 30%。

预付款支付期限: 收到承包人提交的预付款保函且监理发出开工令后 10 个工作日内支付。

预付款扣回的方式: <u>发包人支付的工程预付款在承包人完成工程的 20%后,开始从每期进度款支付中参</u>照工程进度比例优先扣还,最迟于工程量完成至 80%时全部扣清。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限: <u>合同签订后 10 个工作日内提交预付款保函,预付款担保金额等同或</u> 大于招标人预支付的款项,预付款担保期限从收到预付款至预付款扣除完毕为止。

预付款担保的形式为:可以是银行转账、电汇或网上支付、保函(银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函)等形式。工程担保保证人应将出具的保函相关信息录入"广西建筑市场监管云"平台(http://gx jzsc. caihcloud. com),以实现保函查询及验真功能。

预付款担保格式见合同附件 8。预付款支付申请(核准)表见合同附件 10

### 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则:工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》(GB50854~50862-2013)及广西实施细则、本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定:每月25日前。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定:

- (1) 工程量清单所列的工程量,不能作为承包人按合同履行其责任依据,实际施工中发生的工程量增加 或减少并不影响承包人履行合同的责任,工程结算以完成的实际工程量为准。
- (2) 除另有规定外,工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款,承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时,应适时地通知承包人参加。
  - 12.3.4 总价合同的计量
- (1)总价合同计量约定:进度款按支付分解表支付,支付分解表在招标完成后签合同之前制定,具体详见本专用合同条款 12.4.6。
  - 12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序:	/
	,

### 12.4 工程进度款支付

政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的 80%;同时,在确保不超出工程总概 (预) 算以及工程决 (结) 算工作顺利开展的前提下,除按合同约定保留不超过工程价款总额 3%的质量保证金外,进度款支付比例可由发承包双方根据项目实际情况自行确定。在结算过程中,若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的情况,承包单位应按规定在结算后 30 日内向发包单位返还多收到的工程进度款。

#### 12.4.1 付款周期

付款方式:工程款原则上按月支付,工程进度款支付限额为已完成工程量的80%,合同外进度款竣工结算经财政或审计部门审定后请款。

进度款:工程款支付,合同内进度款支付限额为已完成工程量的80%,工程竣工验收达到质量要求,工程款支付至已完成工程量且不超过合同总价的80%;结算由区财政部门确定协审公司,工程结算文件经发承包双方确认后,工程款合同内和合同外追加工程支付至结算总价的97%(含已支付的);发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保证金,待工程缺陷责任期满后返还。承包人每一次在申请付款时必须开具项目所在地正式的发票(含税)给发包人,否则,发包人有权暂停付款,发包人在收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。如因工程变更需进行专家论证、工程价款送财政评审中心审核的,工程款支付顺延。

承包人每一次在申请付款时必须开具正式的营改增专用发票(含税)给发包人,否则,发包人有权暂停付款。如因工程变更需按贺州市有关规定进行专家论证、工程价款送财政评审中心审核的,变更部分的工程款延付

#### 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定: <u>承包人应在每个计量周期到期后的7天内向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份,详细说明此周期自己认为有权得到的款额,包括分包人已完工程的价款,按有关规定编制</u>。

- 12.4.3 进度付款申请单的提交
- (1) 单价合同进度付款申请单提交的约定:

承包人应在每个计量周期到期后的 7天内向发包人提交已完工程进度款支付申请一式陆份,详细说明此周期 自己认为有权得到的款额,包括分包人已完工程的价款,按有关规定编制。

- (2) 总价合同进度付款申请单提交的约定: \_\_\_\_\_\_\_。
- 12.4.4 进度款审核和支付
  - (1) 监理人审查并报送发包人的期限: 收到申请 7 天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: 收到监理审查并确认后报送 7 天内。

(2) 发包人支付进度款的期限: \_ 发包人在收到承包人付款申请及开具的正式发票,审查并确认后7个

工作日内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: \_\_\_\_\_\_\_/ 进度款支付方式:银行转账。进度款支付申请(核准)表见合同附件11。

- (3) 农民工工资支付
- 1)人工费用是指发包人向承包人专用账户拨付的专项用于支付农民工工资的工程款。农民工工资专用账户是指承包人在工程建设项目所在地银行业金融机构(简称银行)开立的,专项用于支付农民工工资的专用存款账户。
- 2)人工费应应与工程进度款分帐管理。必须按时足额支付,人工费拨付周期不得超过1个月,最少每月支付一次,无工程款申请的月份,承包人单独上报人工费划拨申请;若因发包人未按照合同约定划拨工程款项导致拖欠工资的,由发包人以未结清的工程款项为限先行垫付所拖欠的工资;承包人向发包人申请工程进度款时必须把农民工工资部分单独列明,如果未单独列明,监理单位不得签支付证书等支付工程款的手续,发包人单位不得审批和支付工程款。发包人必须把工程款分帐出来的人工费转入承包人农民工工资支付专用账户、转入农民工工资支付专用账户环节必须有银行流水凭证。
- 3)发包人依据工程进度,审核承包人申报的工程进度款,按照与承包人约定的人工费支付比例 % (房建项目不少于 20%,市政项目不少于 15%),将人工费及时足额拨付至承包人的农民工工资专用账户,其余工程进度款项由发包人支付到承包人的单位基本户。
- 4)工程建设领域总包单位对农民工工资支付负总责,推行分包单位农民工工资委托总包单位代发制度 (以下简称总包代发制度)。工程建设项目施行总包代发制度的,总包单位与分包单位签订委托工资支付协 议。
- 5) 凡未向付款单位提供农民工工资专用账户的,或者请款单位在申请工程进度款时未将人工费单列的, 付款单位有权拒绝支付工程进度款。
  - 6) 人工费使用要求:专款专用,除发放农民工工资外,不得用于其他用途。
- 7) 承包人将人工费支付情况定期报告发包人和监理单位,并提供相应的材料接受建设行政主管部门和 劳动保障行政主管部门对此事项监管。
  - 8) 人工费支付专用账户:

××××公司农民工工资支付专用账户。

账号: \_\_\_\_\_。

12.4.6 支付分解表的编制

- (1) 总价合同支付分解表的编制与审批: <u>总价合同支付分分解表在招标完成后由发包人和承包人共</u>同编制,发包人审批,并作为本合同内容,具体详见合同附件 14。
- (2)单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:总价项目不采用支付分解表的方式计算,而按《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

# 13. 验收和工程试车

#### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时,应提前\_24\_小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过: 48 小时。

### 13.2 竣工验收

- 13.2.1 竣工验收条件
- (3)承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求,具体内容包括: 按工程所在地建设行政主管部门(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。

竣工验收资料的份数: <u>承包人应在竣工后 30 天内按照建设行政主管部门及发包人的要求提供有关竣工</u> <u>资料,其套数除满足各政府部门存档案需要外还需另提供两套原件由发包人存档备用</u>。

承包人提供竣工图的约定: <u>竣工验收正式通过后 5 天(工程造价在 500 万元以下含 500 万元)、10 天(工程造价在 500 万元至 1000 万元之间含 1000 万元)、15 天(工程造价在 1000 万元以上),提供竣工图的数量</u>分别为 2 套、4 套、6 套。

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定:工程所在地建设行政主管部门的规定,经验收合格的工程,实际竣工日期为 承包人按照提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期(以两者中时间在后者为准)。 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:如发生,从违约之日起,发 包人每天按合同价款的万分之四向承包人支付违约金,承包人的损失按实际发生计。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限: 竣工验收合格之日起 14 天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为: <u>合同价款的万分之三/天</u>。 承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为: <u>合同价款的万分之三/天</u>。

# 13.3 工程试车

13.3.3 投料试车

13.3.1 试车程序			
工程试车内容:		/	 0
(1) 单机无负荷试车费用由_	承包人	承担;	
(2) 无负荷联动试车费用由_	承包人	承担。	

关于投料试车相关事项的约定: <u>投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责,如发包人要求在工程竣工验收</u> 工验收前进行或需要承包人配合时,应征得承包人同意,另行签订补充协议。

### 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限: <u>在合同解除之日起 15 天内,承包人应将除为安全需要以外的所有其它物资、机具、设备和设施,全部撤离现场</u>。

# 14. 竣工结算

### 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限: <u>竣工结算核对完成并经发承包双方签字确认后 14 天内提交 6 份竣</u>工付款申请单,结算经审计确定发出审计报告之日起 30 日内,工程款支付至竣工结算合同价款总额的 97%。

竣工付款申请单应包括的内容: <u>经发承包双方签字确认的竣工结算合同价款总额、已支付工程价款、应</u> 扣留质量保修金、应支付的竣工付款金额等。竣工结算款支付申请(核准)表见合同附件 12。

### 14.2 竣工结算审核

$\mu$	1	宙批竣-	<u> </u>	十,丰	$\lambda 4$	44 41 70	
75/11	Λ	H 111 700		HH 7품	ш	TK I H II K I	

	工程竣工结算报告金额	发包人审查时间			
1	500 万元以下	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 20 天			
2	500 万元-2000 万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天			
3	2000 万元-5000 万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 45 天			
4	5000 万元以上	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天			
5	5000 万以上每增加 0.5	He   10 T			
	亿(不足 0.5 亿不增加)	増加 10 天 			

结算审核费用原则由发包方支付;但由于被核减额度在8%以上所产生的费用,由施工方支付。

施工单位应在工程竣工验收合格 30 日内将项目资料提交发包人存档备案,承包人逾期提交资料的,应支付给发包人合同总金额 0.3%/天作为违约金.上限不超过合同总价的 0.1%。

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时,审查时间应相应顺延。

竣工结算审核约定:发承包双方在合同中对施工过程结算的期限应有明确约定;没有约定的,可认定其约定期限均为28天。经发承包双方签署确认的施工过程结算文件作为竣工结算文件的组成部分。未经另一方同意,一方不得就已生效的结算文件进行重复审核。对施工合同中约定竣工结算以财政评审意见为准的项目,财政部门应在施工合同约定期限内对项目过程结算文件进行审核确认。

当年开工、当年不能竣工的新开工项目可以推行过程结算。发承包双方通过合同约定,将施工过程按时间或进度节点划分施工周期,对周期内已完成且无争议的工程量(含变更、签证、索赔等)进行价款计算、确认和支付,支付金额不得超出已完工部分对应的批复(预)算。经双方确认的过程结算文件作为竣工结算

文件的组成部分,竣工后原则上不再重复审核。

1、工程竣工验收报告经发包人认可后 30 天内,承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告,双方按照本工程合同约定的价格形式及价款调整办法进行工程竣工结算。2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起 30 天内进行审核,并给予确认或者提出审核意见。发包人逾期未完成审核且未提出异议的视为发包人已同意承包人提交的竣工结算报告及结算价款,并以此作为竣工结算的依据。承包人对发包人确认的结算价款或审核意见有异议的,应在收到发包人确认的价款或审核意见之日起 天内提出异议,必要时合同当事人要当面核对,直至完成工程竣工结算。除非有特殊情形,否则从承包人递交竣工结算报告到完成竣工结算的时间应控制在"发包人审核竣工付款申请单的期限"要求的时间范围内。3.自竣工结算完毕之日起 天内,发包人按审定后的竣工结算价款,通知经办银行向承包人支付结算价款。

备注:对于国有投资项目结算审核约定,双方可结合各地政府或有关部门出台的管理规定进行局部调整

### 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数: 提交 10 份最终结清申请单。

承包人提交最终结算申请单的期限: 缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内。

最终结算款支付申请(核准)表见合同附件13。

- 14.4.2 最终结清证书和支付
- (1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限: 收到最终结清申请单 30 天内。
- (2) 发包人完成支付的期限: 审批后 30 天内。

# 15. 缺陷责任期与保修

# 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限: 12个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

# 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定:	早	
	7 <b>⊢</b>	0

在工程项目竣工前,承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (2) 种方式:

项目名称: 平桂区羊头镇中学学生厕所项目	项目编号: HZZC2025-C2-030126-GXJY
(2) 发包人按工程价款结算总额的 <u>3</u> %(不得超过3%)预留工程质量	— 保证金,待缺陷责任期满后返还,是
否付息及利息计算方式为:/	;
(3) 其他方式:银行转账、电汇或网上支付等形式。	
15.3.2 质量保证金的扣留	
质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式:	
(1) 在不缴纳履保证金情况下,按支付工程进度款时逐次扣留,质	量保证金的计算基数不包括预付款的
支付、扣回以及价格调整的金额;	
(2) 工程竣工结算时,一次性扣留质量保证金,由承包人以银行保	函、保证保险替代预留质量保证金,
保函金额不得高于工程价款结算总额的3%;	
(3) 其他扣留方式:_银行转账、电汇或网上支付、保函(银行保函	、电子保函、保证保险保函、工程担
保保函)等形式。	
关于质量保证金的补充约定:/。	
15.4 保修	
15.4.1 保修责任	
工程保修期为:按国家有关规定。	
工程保修书具体内容见合同附件 2。	
15.4.3 修复通知	
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 48 小时内。	
16. 违约	
16.1 发包人违约	
16.1.1 发包人违约的情形	
发包人违约的其他情形:。	
16.1.2 发包人违约的责任	
发包人违约责任的承担方式和计算方法:	
(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违	约责任: <u>工期顺延</u> 。
(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: 按人	<u>民银行同期基准利率赔偿</u> 。
(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第(2) 项约定,自行实	施被取消的工作或转由他人实施的违
约责任:/	0

延误或交货地点变更等情况的违约责任: 工期顺延。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期

	(6)	发包人表	<b>无正当</b> 理	里由没有在	约定期限	内发出复	夏工指示,	导致	政承包。	人无法复	瓦工的违	5约责任:	 
_	0												
		其他,	/ .										

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满\_90\_天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。

### 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情况	影
承包人违约的其他情形:	

承包人违约责任的承担方式和计算方法:

16.2.2 承包人违约的责任

- (1) 承包人有本合同通用条款第 16.2.1(2)、(3)条内容情形的,承包人无条件返工处理,修复至工程质量要求并承担相关费用,并在发包人规定的时间内完成返工。
- (2) 承包人有本合同通用条款第 16.2.1 (6) 条情形的,或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人 拒绝再进行修补的,发包人将扣除承包人全部质量保证金。
- (3)承包人有本专用合同条款 3.2、3.3条违约责任的,发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令,如承包人不及时采取措施纠正,则在指令下达后十五天下发罚款通知书(不再陈述罚款理由)。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内,完成合同规定的全部工程,且质量合格,在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款,返还金额由监理人审核,发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。
- (4) 经发包人检查发现承包人施工过程违反贺州市相关管理规定的行为,文件中已明确违约责任的,按文件执行。无明确违约责任的,经发出整改通知后 10 日内未整改,承包人按整改通知书内明确的违约金支付,每次支付限额 500 元,违约金从当期工程款中直接扣除。承包人因同一违规行为第二次再犯的,经发出整改通知之日,承包人应支付违约金每次 1000 元。
- (5) 承包人根据项目实际情况需进行工程变更(含缺项、漏项、新增)的,应按专用合同条款 10.3 履行变更手续,未履行变更手续而擅自施工的,因其违约行为而增加的费用由承包人自行负责,且发包人有权扣除合同总金额的 0.1%作为违约金,造成项目延误工期的,应支付给发包人合同总金额的 0.3%/天作为违约金,上限不超过合同总价的 0.1%。

#### 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定: 承包人有违反以下情况之一的,发包人有权解除合同,并没收其全部履约保证金。

- (1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效 地开展施工准备,造成工期延误的;
- (2)承包人违反本合同通用条款第 3.5 条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人,或 私自将工程或工程的一部分分包出去的;
- (3)未经监理人批准,承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料 撤离工地的;
- (4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程,而又未采取有效措施赶上进度,造成工期严重延误的;
- (5) 承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务,或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的;
- (6)合同签订且具备法定开工条件后之日起十五日内,承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的该施工阶段应有的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的 其他文件的费用承担方式:按照市场价原则由发包人承担。

## 17. 不可抗力

## 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形: <u>包括战争、恐怖活动、动乱、瘟</u>疫、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及地震、洪涝等自然灾害。

## 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付。

## 18. 保险

## 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定:建设工程一切险和第三方责任险。

18.1.1 投保

- (1) 投保人: 承包人。
- (2) 投保内容:承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内承包人的自有人员生命财产及施工机械设备办理保险,支付保险费用。保险合同约定的保险责任范围应当包括工地范围内的全部财产的物质损坏或灭失以及所产生的费用、因发生与所承保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者(包括发包人的人员)人身伤亡、财产损失以及所产生的费用、承包人施工人员因发生与所承保

工程直接相关的意外事故引起的人身伤亡、疾病或财产损失以及所产生的费用。无论是否获得保险机构的赔偿,凡施工中发生的一切安全事故,均由承包人负责所发生事故的依法应该支付的损失赔偿费、抚恤费和承担法律责任,发包人不承担该等责任。

- (3) 保险费率: 由投保人与合同双方同意的保险人商定。
- (4) 保险金额: 由投保人与合同双方同意的保险人商定。
- (5)保险期限:保险种类包括一切险和第三方责任险,保险期从工程开工之日起到工程竣工验收之日,如若项目延期,投标单位必须无条件办理延期手续并承担一切费用,如故意或疏忽而没有投保、少投保或漏投保,造成的后果由承包人负全部责任。

## 18.3 其他保险

关于其他保险的约定:除了强制规定由发包人负责的保险以外的其他一切工程保险均有承包人自行承担。 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:包人必须为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险,支付保险费用。保险合同约定的保险责任范围应当包括工地范围内的全部财产的物质损坏或灭失以及所产生的费用,无论是否获得保险机构的赔偿,凡施工中发生的一切安全事故,均由承包人负责所发生事故的依法应该支付的损失赔偿费和承担法律责任,发包人不承担该等责任。保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定,相关保险费由承包人承担。

## 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定:<u>承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限:</u>各项保险生效 3 天内。

## 20. 争议解决

## 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交	至争议评审小组决定:		•
20.3.1 争议评审小组的确定			
争议评审小组成员的确定:	/	o	
选定争议评审员的期限:	/	o	
争议评审小组成员的报酬承担方式:	/	o	
其他事项的约定:	/	o	
20.3.2 争议评审小组的决定			
合同当事人关于本项的约定:	/	o	

## 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 (2) 种方式解决:

- (1)提请\_\_\_/\_\_\_仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对合同双方均有约束力。
- (2) 向\_\_\_项目所在地\_人民法院起诉。

### 附件

- 附件 1: 承包人承揽工程项目一览表
- 附件 2: 工程质量保修书
- 附件 3: 主要建设工程文件目录
- 附件 4: 承包人用于本工程施工的机械设备表
- 附件 5: 承包人主要施工管理人员表
- 附件 6: 分包人主要施工管理人员表
- 附件 7: 履约担保格式 (独立保函、非独立保函)
- 附件 8: 预付款担保格式(独立保函、非独立保函)
- 附件 9: 支付担保格式 (独立保函、非独立保函)
- 附件 10: 预付款支付申请(核准)表
- 附件11: 进度款支付申请(核准)表
- 附件 12: 竣工结算款支付申请(核准)表
- 附件13: 最终结算款支付申请(核准)表
- 附件 14: 总价合同进度款支付分解表

## 附件1:

## 承包人承揽工程项目一览表

单位工程	建设规	建筑面积(平	结构形	层	生产能	设备安装	合同价格	开工日	竣工日
名称	模	方米)	式	数	力	内容	(元)	期	期

## 附件 2:

## 工程质量保修书 (房屋建筑工程)

发包人(全称):
承包人(全称):
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致
(工程全称)签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙
的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。
体保修的内容,双方约定如下:
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:
1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年;
3. 装修工程为年;
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;
5. 供热与供冷系统为个采暖期、供冷期;
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;
7. 其他项目保修期限约定如下:

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

#### 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为\_\_12\_个月(最长不超过 24 个月),缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期满之日起\_\_\_\_天(按合同约定期限),发包人应退还剩余的质量保证金。

#### 四、质量保修责任

- 1. 属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起\_\_\_\_\_\_天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理,修理费用从质量保证金内扣除。
  - 2. 发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
- 3. 对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。
  - 4. 质量保修完成后,由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项:

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

发包人(公章):	承包人(公章):
地 址:	地 址:
法定代表人(签字):	法定代表人(签字):
委托代理人(签字):	委托代理人(签字):
电 话:	电 话:
传 真:	传 真:
开户银行:	开户银行:
账 号:	账 号:
邮政编码:	邮政编码:

## 附件 3:

## 主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用(元)	质量	移交时间	责任人

## 附件 4:

## 承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备 名称	规格型 号	数量	产地	制造年份	额定功率(kW)	生产能力	备注

## 附件 5:

# 承包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	计划进场时间		
一、总部人员						
项目主管						
其他人员						
	I	-	二、现场人员			
项目经理						
项目副经理						
技术负责人						
造价管理						
质量管理						
材料管理						
计划管理						
安全管理						
***						
其他人员						

## 附件 6:

# 分包人主要施工管理人员表

名称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目		
一、总部人员						
项目主管						
其他人员						
		_	二、现场人员			
项目经理						
项目副经理						
技术负责人						
造价管理						
质量管理						
材料管理						
计划管理						
安全管理						
其他人员						
<b>共他八</b> 贝						

## 附件7

# 履约保函示范文本 (独立保函)

编号.

	<b>编号:</b>
申请人:	
地址:	
受益人:	
地址:	
开立人:	
地址:	
(受益人名称):	
鉴于(以下简称"受益人")与(以下简	
工程(以下简称"本工程")施工和有关事项协商一致共同签订 <u>《</u>	
我方(即"开立人")根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之	2承包人,受益人为基础合同项下之发包
人,基于申请人的请求,我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合	合同项下的义务,向贵方提供不可撤销、
不可转让的见索即付独立保函(以下简称"本保函")。	
一、本保函担保范围:承包人未按照基础合同的约定履行义务,	应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此
造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。	
二、本保函担保金额最高不超过人民币(大写)元(	(¥) 。
三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期	月后日止,最迟不超过年月
日。	
四、我方承诺,在收到受益人发来的书面付款通知后的日内	内无条件支付,前述书面付款通知即为付
款要求之单据,且应满足以下要求:	
(1) 付款通知到达的日期在本保函的有效期内;	
(2) 载明要求支付的金额;	
(3) 载明申请人违反合同义务的条款和内容;	
(4)声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开	立人支付责任的情形;
(5) 付款通知应在本保函有效期内到达的地址是:	

五、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利, 对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销,但是不论贵方是否按此要求将本保函 正本退回我方,我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律,争议裁判管辖地为中华人民共和国\_\_\_\_。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开立人: (公章)

法定代表人(或授权代表): (签字)

地 址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

开立时间: 年 月

#### 附件 7:

# 履约保函示范文本 (非独立保函)

编号: 承包人: 地址: 担保权人/发包人: 地址: 保证人: 地址: (发包人名称): 鉴于 (以下简称"发包人")与 (以下简称"承包人")于 年 月 日就 工程(以下简称"本工程")施工和有关事项协商一致共同签订《 》(以下简称"主合同"),我 方即保证人基于承包人的请求,同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务,向贵方提供如下保证担 保(以下简称"本保证担保")。 一、保证担保的范围及保证担保金额 1. 保证担保范围:承包人未按照主合同的约定履行义务,应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的 损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。 2. 保证担保金额最高不超过人民币(大写)\_\_\_\_\_\_元(¥\_\_\_\_)。 二、保证担保的方式及保证期间 1. 保证担保方式: 连带责任保证。 2. 保证期间: 自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后 日止,最迟不超过 年 月 日。 三、承担保证担保责任的形式 我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任:

1. 向承包人资金、设备或者技术援助, 使其能继续履行合同义务;

2. 直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商,继续履行合同义务;

3. 在保证担保金额最高限额内,按照合同约定,向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失,以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

#### 四、代偿的安排

- 1. 贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
- 2. 贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由,向我方提出违约索赔的,还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
- 3. 我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在\_\_\_工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

#### 五、保证担保责任的解除

- 1. 保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方解除保证责任。
- 2. 我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后,自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额 之日起,保证担保责任解除。
- 3. 按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的,我方在本保证担保项下的保证担保责任 亦解除。
- 4. 我方解除保证责任后,贵方应按上述约定,自我方保证担保责任解除之日起七日内,将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方,我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

#### 六、免责条款

- 1. 因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的,我方不承担保证担保责任。
- 2. 依照法律规定或贵方与发包人的另行约定,免除承包人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证担保责任。
  - 3. 因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的,我方不承担保证担保责任。

#### 七、其他

- 1. 本保证担保项下的权利不得转让,不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利,对我方不发生法律效力。
  - 2. 本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律,争议裁判管辖地为中华人民共和国。。
  - 3. 本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保证人: (公章)

法定代表人(或授权代表): (签字)

地 址:

邮政编码:

电话:

传 真:

时间: 年 月 日

附件8:

# 预付款保函示范文本 (独立保函)

编号:

(4) 声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形;

(5)	付款通知应在本保函有效期内到达的地址是:	
(0)		0

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利,对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销,但是不论贵方是否按此要求将本保函 正本退回我方,我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律,争议裁判管辖地为中华人民共和国\_\_\_\_。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开立人: (公章)

法定代表人(或授权代表): (签字)

地 址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

开立时间: 年 月 日

四、代偿的安排

## 附件8

## 预付款保函示范文本 (非独立保函)

编号:

担保权人/发包人:
地址:
承包人:
地址:
保证人:
地址:
(发包人名称):
鉴于(以下简称"发包人")与(以下简称"承包人")于年月日就
工程(以下简称"本工程")施工和有关事项协商一致共同签订《》(以下简称"主合同"),我
方即保证人基于承包人的请求,同意就承包人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款,不将预付
款挪作他用,向贵方提供如下保证担保(以下简称"本保证担保")。
一、保证担保的范围及保证担保金额
1. 保证担保范围:申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款,应当向贵方承担的违约
责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2. 保证担保金额最高不超过人民币(大写)元(¥)。
二、保证担保的方式及保证期间
1. 保证担保方式: 连带责任保证。
2. 保证期间:自出具之日起至发包人全额扣回预付款后日止,最迟不超过年月日。
三、承担保证担保责任的形式
发生应承担保证责任情形的,我方在保证金额内向贵方支付,并赔偿因此给贵方造成的损失,以及利息
和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

1. 贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材

- 料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
- 2. 我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在\_\_\_\_工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

#### 五、保证担保责任的解除

- 1. 保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方解除保证责任。
- 2. 我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后,自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额 之日起,保证担保责任解除。
- 3. 按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的,我方在本保证担保项下的保证担保责任 亦解除。
- 4. 我方解除保证责任后,贵方应按上述约定,自我方保证担保责任解除之日起七日内,将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方,我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

#### 六、免责条款

- 1. 因贵方原因致使发生应承担保证责任情形的,我方不承担保证担保责任。
- 2. 依照法律规定或贵方与承包人的另行约定,免除承包人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证担保责任。
  - 3. 因不可抗力造成发生应承担保证责任情形的,我方不承担保证担保责任。

#### 七、其他

- 1. 本保证担保项下的权利不得转让,不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利,对我方不发生法律效力。
  - 2. 本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律,争议裁判管辖地为中华人民共和国\_\_\_\_。
  - 3. 本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保证人: (公章)

法定代表人(或授权代表): (签字)

地 址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

时间: 年 月 日

附件 9:

# 支付保函示范文本 (独立保函)

编号:
申请人:
地址:
受益人:
地址:
开立人:
地址:
(受益人名称):
鉴于(以下简称"受益人")与(以下简称"申请人")于年月日就
工程(以下简称"本工程")施工和有关事项协商一致共同签订《》(以下简称基础合同"),我
方(即"开立人")根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人,受益人为基础合同项下之承包人,
基于申请人的请求,我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的工程款(指基础合同约定的除工程
质量保修金以外的工程款)付款义务,向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函(以下简称"本
保函")。
一、本保函担保范围:申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务,应当向贵方承担的违约责任和赔
偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币(大写)元(¥)。
三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日
后日止,最迟不超过年月日。
四、我方承诺,在收到受益人发来的书面付款通知后的日内无条件支付,前述书面付款通知即为付
款要求之单据,且应满足以下要求:
(1) 付款通知到达的日期在本保函的有效期内;
(2) 载明要求支付的金额;

(4) 声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形;

(3) 载明申请人违反合同义务的条款和内容;

(5)	付款通知应在本保函有效期内到达的地址是:	
(0)		0

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利,对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销,但是不论贵方是否按此要求将本保函 正本退回我方,我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律,争议裁判管辖地为中华人民共和国\_\_\_\_。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开立人: (公章)

法定代表人(或授权代表): (签字)

地 址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

开立时间: 年 月 日

附件9:

# 支付保函示范文本 (非独立保函)

编号:

发包人:
地址:
担保权人/承包人:
地址:
保证人:
地址:
(承包人名称):
鉴于(以下简称"发包人")与(以下简称"承包人")于年月日就
工程(以下简称"本工程")施工和有关事项协商一致共同签订《 》(以下简称"主合同"),我
方即保证人基于发包人的请求,同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款(指主合同约定的除工
程质量保修金以外的全部工程结算款项)付款义务,向贵方提供如下保证担保(以下简称"本保证担保")。
一、保证担保的范围及保证担保金额
1. 保证担保范围: 申请人未履行主合同约定的工程款支付义务, 应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此
造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2. 保证担保金额最高不超过人民币(大写)元(¥)。
二、保证担保的方式及保证期间
1. 保证担保方式:连带责任保证。
2. 保证期间: 自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后日止,最迟不
超过年月日。
三、承担保证担保责任的形式
发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的,由我方在保证金额内代为支付,并赔偿因此给贵

## 四、代偿的安排

方造成的损失,以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

- 1. 贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号。
  - 2. 在出现贵方与发包人因工程质量发生争议,发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时,贵方要求我方履

行保证责任代为支付的,还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出 具的质量说明材料。

3. 我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在\_\_\_\_工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

#### 五、保证担保责任的解除

- 1. 保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方解除保证责任。
- 2. 我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后,自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额 之日起,保证担保责任解除。
- 3. 按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的,我方在本保证担保项下的保证担保责任 亦解除。
- 4. 我方解除保证责任后,贵方应按上述约定,自我方保证担保责任解除之日起七日内,将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方,我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

#### 六、免责条款

- 1. 因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的,我方不承担保证担保责任。
- 2. 依照法律规定或贵方与发包人的另行约定,免除发包人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证担保责任。
  - 3. 因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的,我方不承担保证担保责任。

#### 七、其他

- 1. 本保证担保项下的权利不得转让,不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利,对我方不发生法律效力。
  - 2. 本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律,争议裁判管辖地为中华人民共和国。
  - 3. 本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保证人: (公章)

法定代表人(或授权代表): (签字)

地 址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

时间: 年 月 日

## 附件 10:

# 预付款支付申请(核准)表

L程名称:			编号:						
致:		(发包人全称)	_						
我力	方根据施工合同的约定,现申请支付工	根据施工合同的约定,现申请支付工程预付款额为(大写)元,(小写)							
	元,请予核准。								
序号	名 称	申请金额(元)	复核金额 (元)	备注					
1	已签约合同价款金额								
2	其中:安全文明施工费								
3	应支付的预付款								
4	应支付的安全文明施工费预付款								
5	合计应支付的预付款								
		承包人(章)							
\A-	- W   P								
垣	i价人员		期						
复核意	见:	复核意见:							
<u></u> <u> </u>	与合同约定不相符,修改意见见附件。	你方提出	的支付申请经复核,应	支付预付款					
<u>1</u>	与合同约定相符 <b>,</b> 具体金额由造价工程	师 金额为(大写)	金额为(大写)元, (小写)						
复核。		<b> </b>							
2100			0						
	监理工程师		造价工程师_						
	日 期		日 期_						
审核意	 :见:	1							
	· - ]不同意。								
		: <del></del>							
	同意,支付时间为本表签发后的15天	[内。							
			发包人 (章)						
			发包人代表						
			日 期						

注: 1. 在选择栏中的"□"内作标识"√"。

2. 本表一式四份,由承包人填报,发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

## 附件 11:

# 进度款支付申请(核准)表

L程名称:	涅名称:				编号:				
致:	致:			(发包人全称)					
# 1	5于至	期间已	完成了		工作,村	<b>見据施工合同的</b>	约定,现		
		额为(大写)							
序号		称	实	(元)		复核金额	备注		
1	累计已完成的	 Ľ程价款		()[)	()[)	()4)			
	其中:人工费								
2	累计已实际支付	寸的工程价款							
	其中:人工费								
3	本周期已完成的	的工程价款							
	其中:人工费								
4	本周期应扣减的								
_ I +	本周期实际应抗								
<del>                                 </del>	本周期应扣减的								
5	17 47747=24141	内合同价款							
	其中:人工费								
附:上	述 3、4 详见附件	<b>井清单</b> 。		承包人	(音)				
· 注		承包人代	丰						
			K				_		
复核意				复核意见					
	与实际施工情况 <b>不</b>	下相符,修改意见见	【附件。	l	7提出的支付申				
<u> </u>	5实际施工情况村	目符,具体金额由流	造价工	工程价款	(为(大写)	<u></u> ਜ	亡,(小写)		
程师复	核。			元,本期间应支付金额为(大写)					
					元,	(小写)	元。		
		监理工程师				造价工程师_			
					r				
		日 期			ļ	∃ 期 <u></u>			
审核意	见:								
	不同意。								
	同意,支付时间	为本表签发后的1	5 天内。						
					发	包人(章)			
					发·	包人代表			
					Н	期			

注: 1. 在选择栏中的"□"内作标识"√"。

2. 本表一式四份,由承包人填报,发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

## 附件 12

# 竣工结算款支付申请(核准)表

名称:					编号:			
致:		(发包人全称)_						
( 我)	5于至_	期间已完	<b>E成了</b>	合同约定的工	作,根据施工合同	<b>同的约定,现申请</b>		
支付竣	工结算的工程款额	i为(大写)		元,(小写)	元,请予村	亥准。		
序号	名	称	申	请金额(元)	复核金额 (元)	备注		
1	竣工结算合同价源	款总额						
2	累计已实际支付							
3	应预留的质量保证							
4	应支付的竣工结合	算款金额						
复核意□ □ □	见: 5实际施工情况不相	那包人代表	件。	复核意见: 你方提	出的竣工结算支付	中请经复核,竣		
		符,具体金额由造位	价上.		额为(大写)			
程师复	<b>悠</b> 。				元,扣除 后 应 支 付 金 額			
						以		
				九,(小与 <i>)</i> 	〕			
	I).	<b></b> 空工程师			造价工利	涅师		
	E	 日   期			日	期		
审核意	见:			1				
	不同意。							
		·未丰 <u>炊</u> 4	т. н					
Ц	四息, 又刊刊	本表签发后的 15 元	八门。		W. F. B.	<b>→</b> : \		
					发包人(			
					发包人代	表		
					F :	期		

- 注: 1. 在选择栏中的"□"内作标识"√"。
  - 2. 本表一式四份,由承包人填报,发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

## 附件 13:

# 最终结算款支付申请(核准)表

名称:				编号:	
致:			(发包人全称	)_	
我力	方于期间已完	尼成了	缺陷修复工作	,根据施工合同的	的约定,现申请支
付最终	结清合同款额为(大写)	_元,	(小写)	元,请予核准。	)
序号	名 称	申	请金额(元)	复核金额 (元)	备注
1	已预留的质量保证金				
2	应增加因发包人原因造成缺陷的修 复金额				
3	应扣减承包人不修复缺陷、发包人 组织修复的金额				
4	最终应支付的合同价款				
				 承包人(章)	
\ 4I-	W 1 0 7 0 1 W 2				
道	价人员		Ħ	期	
复核意	见:		复核意见:		
	与实际施工情况不相符,修改意见见阶	讨件。	你方提出	出的支付申请经复	核,最终应支付
<u> </u>	与实际施工情况相符,具体金额由造	价工	金额为(大	写)	_元, (小写)
程师复	核。		元。		
	监理工程师			造价工和	涅师
	日 期			日	期
审核意					
	不同意。				
	同意,支付时间为本表签发后的15	天内 -			
J	1.1高,人口可到7.1个 <u>化亚</u> 次周目10。	∕ <b>~</b> 1 <b>3</b> °		发包人(	音)
				发包人代	
				H	期

- 注: 1. 在选择栏中的" $\square$ "内作标识" $\checkmark$ "。 如监理人已退场,监理工程师栏可空缺。
  - 2. 本表一式四份,由承包人填报,发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

## 附件 14:

# 总价合同进度款支付分解表

### 工程名称:

进度款期次	形象进度		进度款付款金额 (元)	备注
第一期				
第二期				
第三期				
••••				
	发包人代表签字:		承包人代表签字	·.
	发包人(盖公章)		承包人(盖公章	:)
	日 期 _		日	期

# 第六章 技术标准和要求

包括国家行业和地方现行标准、规范和规程以及本项目施工图纸等。

# 第七章 响应文件格式

(封面格式)

(全流程电子化采购)

# 竞争性磋商响应文件

	项目编号:		
供应商	(CA 电子签章):		
日期: _	年月_	日	

项目名称: \_\_\_\_\_\_

## 目 录

目录由供应商自行编制

# 一、商务部分

## (一) 竞标函

1. 根据你方项目编号为	<u>(项目编号)</u> 的	<u>(项目名称)</u>	<b>E</b> 商文件,经踏	勘项目现场和研究
上述磋商文件的供应商须知、台	同条款、图纸、工程	建设标准和工程量清点	单及其他有关文	件后,我方愿以人
民币 (大写)		元)的总报价并按_	上述图纸、合同	条款、工程建设标
准和工程量清单(如有时)的条	· 件要求承包上述工程	的施工、竣工,并承担	担任何质量缺陷的	保修责任。我方保
证工程质量	o			
2. 我方已详细审核全部磋商	<b>j</b> 文件,包括修改文件	(如有时)及有关附何	‡。	
3. 我方同意所提交的响应文	件在竞争性磋商文件	的供应商须知中规定码	差商有效期	_内有效,在此期
间内如果中标,我方将受此约束				
4. 一旦我方中标,我方保证	接合同书中规定的工	期日历天内完成并	并移交全部工程。	
5. 我方同意所提交的响应文	件在磋商文件供应商	须知中规定的磋商有效	枚期内有效, 在此	比期间内如果中标,
我方将受此约束。				
6. 除非另外达成协议并生效	(, 你方的中标通知书	和本响应文件将成为约	的東双方的合同文	文件的组成部分。
7. 我方将与本竞标函一起,	提交人民币	元作为磋商保	证金。	
		供应商(CA 电子签章	):	
法定代表人	(负责人) 或其委托(	代理人[签字(或个人	CA 电子签章)]	:
		邮政编码:	电话:	传真:
		开户银行名称	:	
		开户银行账号	:	
		开户银行地址	:	
		开户银行电话	:	
		日期:	年	月日

## (二) 竞标函附录

项目名称:	项目编号:					
序 号	条款内容	合同条款号	供应商响应情况	备注		
1	磋商有效期		日历天			
2	工期		日历天			
3	质量标准					
4	缺陷责任期	专用条款 15.2条				
5	开工预付款额度	专用条款 12.2.1 条				
6	质量保证金额度	专用条款 15.3 条				
7	技术标准和要求		是否符合磋商文件第 六章"技术标准和要 求" 是() 否()			
•••••	•••••					
说明:供	应商在响应磋商文件	中规定的实质性要求和	· 「条件的基础上,可做出	其他有利于采购人		

说明:供应商在响应磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上,可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。

供应商(CA 电子签章)	:					
法定代表人(负责人)	或其委托	代理人[2	签字	(或个人 CA 电子签章	)]:	
日期:	_年	月	_日			

## (三)已标价工程量清单

按照第八章工程量清单要求编制

## 二、资格审查部分

### (一) 法定代表人(负责人)身份证明

供 应	商:								
单位性	<b>赴质:</b>								
地	址:								
成立时	讨间:	 年		月_					
经营期	月限:								
姓	名:		性	别:					
年	龄:		_职	务:					
身份证	E号:								
系						(供应商名称)	) 的法定代表人	(负责人)	) 。
特此证	E明。								
				供应商	(CA	电子签章):			
							午	Ħ	口

附:加盖供应商单位公章的法定代表人(负责人)二代居民身份证复印件。

## (二) 法定代表人(负责人) 授权委托书

	本人	(姓名)系	(供应商名称)	的法定代表力	人(负责人),现	见委托
	(姓名)	为我方代理人。代理人根抗	居授权,以我方名义签	署、澄清、访	兑明、补正、递交	ご、撤回、修
改		(项目名称)(	<u> </u>	件、签订合同	司和处理有关事旨	I, 其法律后
果由	由我方承担。					
	委托期限:	o				
	代理人无转委	托权。				
	供应商(CA电	子签章):				
	法定代表人(	负责人)[签字(或个人C <i>P</i>	电子签章)]:			
	身份证号码:		_			
	委托代理人:		(签字)			
	身份证号码:		_			
	年	月日				

附:加盖供应商单位公章的委托代理人二代居民身份证复印件

### (三) 贺州市平桂区政府采购供应商信用承诺函(格式)

致(采购人或采购代理机构):

供应商名称:

统一社会信用代码:

供应商地址:

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺,本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- 1. 我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。
- 2. 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
- 3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
- 4. 我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
- 5. 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实, 自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称(公章):

法定代表人或授权代表(签名):

日期: 年 月 日

注:1.供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函未提供视为未实质性响应招标(采购)文件要求,按无效投标(响应)处理。

2. 供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效,如由授权代表签名或盖章的,应提供"法定代表人授权书"

### (四) 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

### 一、我方承诺无下列相互串通投标的情形:

- 1. 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;或不同供应商报名的 IP 地址一致的;
- 2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- 3. 不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人;
- 4. 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- 5. 不同供应商的投标文件相互混装;
- 6. 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

#### 二、我方承诺无下列恶意串通的情形:

- 1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者 投标文件;
  - 2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件;
  - 3. 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容;
  - 4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;
- 5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标:
  - 6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;
- 7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应 商的其他串通行为。
  - 以上情形一经核查属实,我方愿意承担一切后果,并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章):

法定代表人或授权代表(签名):

日期: 年 月 日

## (五) 供应商基本情况表

供应商名称							
注册地址				邮政编码			
联系方式	联系人			电话			
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	传 真			网址			
统一社会信用 代码							
法定代表人	姓名				电话		
技术负责人	姓名		技术职称		电话		
成立时间		员工总人数:					
资质等级				项目经理			
安全生产许可 证号				高级职称人员			
注册资金			其中	中级职称人员			
开户银行				初级职称人员			
账号				技 工			
经营范围							
	供应商应	Z提供关联 2	è业情况,包	括:			
	(1) 供	应商的所有	股东名称及村	目应股权(出资额	) 比例;	如供应商为上市公司,	
供应商关联企业情况	投标人应	Z提供股权 d	古公司股份总	数%以上的所有	<b>可股东名</b>	称及相应股权比例;	
_LE 16 00	(2) 供	应商投资(	控股)或管理	里的下属企业名称	、持有朋	设权(出资额)比例;	
	(3) 与	供应商单位	负责人(法定	E代表人)为同一	人的其他	<b>也单位名称</b> ;	
备注							

### 备注:

- 1. 在本表后附有效的资质证书、安全生产许可证等供应商认为需要提供的其它相关证明材料。
- 2. 以联合体形式参与竞标的,联合体各成员应分别填写。

## (六)投标人直接控股、管理关系信息表(格式)

### 投标人直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
•••••				

注:

- 1. 直接控股股东:是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东;出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
- 2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系,不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
- 3. 供应商不存在直接控股股东的,则填"无"。

供应商	(CA 电子签章)	:				
			E	c.	Н	F

### 投标人直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
•••••			

注:

- 1. 管理关系:是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系,如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
  - 2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系,不包括间接的管理关系。
  - 3. 供应商不存在直接管理关系的,则填"无"。

供应商	(CA 电子签章	):			
			年	月	Н

## (七) 项目管理机构配备表

# 项目管理机构配备表

	(项目名称) 工程									
				执业或职业	承担完工工程情况					
岗位	姓名	职称	证书名称	级别	证号	专业	项目数	主要项目 名称		
项目经理										
技术负责 人										
专职安全 员										

一旦我单位中标,将实行项目经理负责制,我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实,若 不真实,愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。

供应商	(CA 电子签章):			
法定代表人(负责人)或授权委托代理人[签字	(或个人 CA 电子签章)	]:		
		年	_月	_日

### 备注:

- 1. 本表所列岗位的所有管理人员的情况均应如实填写。可按以上格式扩展为多页填写,每一页均应加盖供应商单位章和由法定代表人(负责人)或授权委托代理人签字。
- 2. 供应商应根据磋商文件第二章"供应商须知"第3.1.1项的规定在本表后附相关证明材料。

# (八)资格审查需要的其他材料

供应商应根据第二章"供应商须知"第3.1.5项的规定提供相关证明材料。

### (九) 中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的证明材料

# 中小企业声明函(工程)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加<u>(单位名称)</u>的<u>(项目名称)</u>采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(**建筑业**)</u>;承建(承接)企业为<u>(企业名称)</u>,从业人员<u></u>人,营业收入为\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于<u>(中型企业、小型企业、微型企业)</u>;
- 2. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(**建筑业**)</u>;承建(承接)企业为<u>(企业名称)</u>,从业人员<u></u>人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元,属于<u>(中型企业、小型企业、微型企业)</u>;

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假、将依法承担相应责任。

企业名称(CA电子签章):

日期:

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 残疾人福利性单位声明函 (格式)

# 三、技术部分

### (一) 施工组织设计

施工组织设计格式自拟,供应商应结合自身情况及第四章评标办法要求自行编写。

- 1. 施工组织设计的要求: 编制时应采用文字并结合图表形式。
- 2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

### 附表一: 拟投入本工程的主要施工设备表

序号	设备名称	型号 规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率 (KW)	生产 能力	用于施 工部位	备注

### 附表二: 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备 名称	型号 规格	数量	国别 产地	制造年份	已使用 台时数	用途	备注

### 附表三: 劳动力计划表

单位:人

按工程施工阶段投入劳动力情况							
		按工程的	按工程施工阶段投入	按工程施工阶段投入劳动力情况	按工程施工阶段投入劳动力情况		

附表四: 计划开、竣工日期和施工进度计划(网络图或横道图)

- 1. 投标人应提交施工进度计划,说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
- 2. 施工进度计划可采用网络图(或横道图)表示,说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
  - 3. 施工进度计划应与施工组织设计相适应。

#### 附表五: 施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图,绘出现场临时设施布置图表并附文字说明,说明临时设施、加工车间、 现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六: 临时用地表

用途	面积 (平方米)	位置	需用时间

# (二) 项目管理机构

# 项目管理机构配备表

	<u>(项目名称)</u> 工程								
				执业或职业	承担复	完工工程情况			
岗位	姓名	职称	证书名称	级别	证号	专业	项目数	主要项目 名称	
项目经理									
技术负责									
人									
专职安全									
员									
一旦我单位中标,将实行项目经理负责制,我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实,若									
不真实,愿	不真实,愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。								

供应商	(CA 电子签章):		
法定代表人(负责人)或授权委托代理人[签字	(或个人 CA 电子签章)]:		
	年	月_	目

### 备注:

- 1. 本表所列岗位的所有管理人员的情况均应如实填写。可按以上格式扩展为多页填写,每一页均应加盖供应商单位章和由法定代表人(负责人)或授权委托代理人签字。
- 2. 供应商应根据磋商文件第二章"供应商须知"第3.1.1项的规定在本表后附相关证明材料。

# 四、信誉实力(如有)

五、供应商认为需要提供的其他材料(如有)

# 第八章 工程量清单

#### 已标价工程量清单编制说明:

- 1、供应商应依据采购文件、经评审的工程量清单以及《计价规范》、《计算规范》自主报价,自主报价不得违反计价规范强制性条文规定。供应商不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价,任何优惠(或降价、让利)均应反映在相应清单项目的综合单价中。同时,不得出现任意一项单价重大让利,不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由低于工程成本报价。
- 2、供应商应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致,不得对招标工程量清单项目进行增减调整。
  - 3、综合单价中应包含招标文件中划分的应由供应商承担的风险范围及其费用。
- 4、分部分项工程项目和单价措施项目,应根据采购文件和招标工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算。如出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时,供应商应以招标工程量清单的项目特征描述为准,确定投标报价的综合单价。
- 5、总价措施项目的金额应根据招标文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案,按计价规范的规定自 主确定。但安全文明施工费按国家、省级或行业建设主管部门的有关规定执行,作为不竞争费用单列。
  - 6、其他项目费应按下列规定报价:
    - (1) 暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写;
    - (2) 材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价;
    - (3) 专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写:
- (4) 计日工应按招标工程量清单中列出的项目和估算数量,自主确定综合单价并计算计日工总额; 计日工单价均不含规费和税金;
- (5)总承包服务费应根据招标工程量清单中列出的内容和供应材料、设备情况,按照招标人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。
- (6)对建设单位创建优质工程的,鼓励在招标控制价和预算中按我区工程建设定额规定计列工程优质费, 并明确工程优质费不可竞争。
  - 7、规费和增值税应按规定确定,作为不可竞争费用。
- 8、招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目,供应商均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目,视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。 竣工结算时,此项目不得重新组价予以调整。
  - 9、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、增值税的合计金额一致。
- 10、供应商应按《允许调整主要材料和工程设备一览表》的内容填报,不得擅自调整材料和设备名称型 号规格、单位、风险系数、基准单价。
  - 注: 未尽事宜详见本工程招标工程量清单。