广西天罡工程项目管理有限公司

(全流程电子化评标)

竞争性磋商文件

项目名称: 祥周镇涉重金属环境安全隐患整治固废处理项目

项目编号: BSZC2025-C2-220170-GXTG

采购单位: 田东县祥周镇人民政府

采购代理机构:广西天罡工程项目管理有限公司

2025年11月

关于祥周镇涉重金属环境安全隐患整治固废处理项目的竞争性磋商公告 (远程异地评标)

项目概况:

<u>祥周镇涉重金属环境安全隐患整治固废处理项目</u>的潜在供应商应在广西政府采购云平台获取采购文件,并于 2025 年 12 月 5 日 9 时 30 分 (北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号: BSZC2025-C2-220170-GXTG

项目名称: 祥周镇涉重金属环境安全隐患整治固废处理项目

采购方式:□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额: 894621.71元

最高限价: 894621.71元

采购需求: 采购祥周镇涉重金属环境安全隐患整治固废处理项目施工一项(具体详见施工图纸及工程量清单包含的内容)。

合同履行期限: 90 日历天。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求:

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的有关规定;
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小企业采购(供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位);
 - 3. 本项目的特定资格要求:
- (1) 具备市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)以上资质,资信良好,实力较强的施工企业,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。拟派驻本项目的项目经理必须具有市政公用工程专业注册建造师贰级(含贰级)以上资质等级,并获得安全生产考核合格证(B类),且未在其他在建施工建设项目或已中标(成交)未开工项目或已列为其他项目中标(成交)候选人第一名的项目担任项目经理。
- (2)对在"信用中国"网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与政府采购活动。
- (3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府 采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服 务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间: $\underline{2025}$ 年 11 月 24 日至 2025 年 12 月 1 日, 每天上午 08:00 至 12:00, 下午 15:00 至 18:00 逾期下载无效(北京时间,法定节假日除外)

地点(网址): 广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)(下载)。

方式:供应商登录广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)在线申请获取采购文件(进入"项目采购"应用,在获取采购文件菜单中选择项目,申请获取采购文件)。

售价(元):0。

四、响应文件提交

截止时间: 2025年12月5日9时30分(北京时间)

地点(网址):竟标人通过 CA 登录广西政府采购云平台网上招投标系统将电子响应文件加密后上传完成,实行在线竞标响应。(本项目不要求竞标人到达磋商现场,但竞标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议,随时关注开评标进度,如在开评标过程中有电子询标,应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复)

五、开启

时间: 2025年12月5日9时30分(北京时间)

地点:通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 网上查询地址

www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、zfcg.gxzf.gov.cn(广西壮族自治区政府采购网)

2. 本项目需要落实的政府采购政策

《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库【2022】19号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)。

- 3. 在线投标响应(电子投标)说明
- 3.1本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应(电子投标),各供应商通过新平台参与政府 采购项目投标需下载使用新版客户端,新版客户端下载路径:广西政府采购网-办事服务-下载专区。并按照 本招标文件和广西政府采购云平台的要求,通过"广西政府采购云平台客户端"编制并加密电子响应文件。 供应商未按规定编制并加密的电子响应文件,广西政府采购云平台将予以拒收。通过广西政府采购云平台 参与在线投标时如遇平台技术问题详询 95763。
- 3.2 为确保网上操作合法、有效和安全,供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在"广西政府采购云平台"的身份认证,确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用"广西政府采购云平台客户端"需要提前申领 CA 数字证书,申领流程请自行前往相关网站进行查阅。
- 3.3 供应商应当在响应文件提交截止时间前,将生成的"电子响应文件"上传递交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的,

应当先行撤回原文件,补充、修改后重新传输递交,响应文件提交截止时间前未完成传输的,视为撤回电 子响应文件。

- 3.4 本项目实行全流程电子化招投标交易,供应商如有需要,可以参与现场开标(所需在线投标响应及解密开启设备自带)。
- 3.5 响应文件网上提交截止后,广西政府采购云平台自动提取所有响应文件,各供应商须在提交响应 文件截止后 30 分钟内对上传广西政府采购云平台的响应文件进行解密,所有供应商在规定的解密时限内 解密完成或解密时限到后,采购代理机构开启投标文件;供应商超过解密时限的,系统默认自动放弃。
- 3.6 供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录"广西政府采购云平台"远程开标大厅参与本项目开标,否则后果自负。
 - 4. 本项目不收取磋商保证金。

八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称: 田东县祥周镇人民政府

地 址:田东县祥周镇祥周街

联系方式: 肖高俊 0776-5311001

2. 采购代理机构信息

名 称:广西天罡工程项目管理有限公司

地 址: 百色鼎盛和泰养生文化园养园商业 2 层 2065 号

联系方式: 李翠芳 0776-8908225

3. 项目联系方式

项目联系人: 李翠芳

电 话: 0776-8908225

广西天罡工程项目管理有限公司 2025 年 11 月 24 日

目 录

第一	卷、	竞标须	知			• • •					• • • •		 	• • •		. 6
第一	章	竞标须知	印和前	附表		• • •		• • •			• • • •		 	• • •		. 6
竞标	须知	µ			• • •	• • •		• • •	• • • •	• • •	• • •		 	• • •		10
第二	章	评审办法	去和定	标标	准.	• • • •	• • • •	• • •	• • • •	• • •	• • •	• • • •	 	• • •	• • •	19
第三	章	合同格	式			• • •		• • •			• • •		 	• • •		25
第二	卷	技术规	范			• • • •		• • •			• • • •		 	• • •		56
第四	章、	技术规	范			• • •		• • •			• • •		 	• • •		56
第三	卷	响应文	件格	式		• • • •		• • •			• • • •		 	• • •		57
第四	卷	工程量	清单.										 			88

第一卷、竞标须知 第一章 竞标须知和前附表

前附表

序号	条款	内 容					
	号						
1	1.1	项目名称: 祥周镇涉重金属环境安全隐患整治固废处理项目 项目编号: BSZC2025-C2-220170-GXTG 建设地点: 田东县 承包方式: 综合单价 质量标准: 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 使用标准: 按国家现行有关质量检验评定标准和施工技术验收规范执行。 资金来源: 财政性资金。 工期要求: 90 日历天。 工程概况: 采购祥周镇涉重金属环境安全隐患整治固废处理项目施工一项(具体详见施工 图纸及工程量清单包含的内容)。					
2	3	竞标人的基本条件: 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的有关规定: 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目专门面向中小企业采购(供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位): 3. 本项目的特定资格要求: (1) 具备市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)以上资质,资信良好,实力较强的施工企业,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。拟派驻本项目的项目经理必须具有市政公用工程专业注册建造师贰级(含贰级)以上资质等级,并获得安全生产考核合格证(B类),且未在其他在建施工建设项目或己中标(成交)未开工项目或己列为其他项目中标(成交)候选人第一名的项目担任项目经理。 (2) 对在"信用中国"网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与政府采购活动。 (3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或					

		者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3	4.2	成交服务费: 详见本须知 31.1 款"工程类"标准采用差额定率累进计费方式计算,由成交 竟标人在领取成交通知书前,一次性向采购代理机构支付。
4	9. 6.	
		(14)供应商直接控股、管理关系信息表;(必须提供,同时要加盖单位电子公章) (15)由小企业声明函,(加美单位电子公章)本项目为去门面向中小企业预留。不接受
		(15)中小企业声明函; (加盖单位电子公章,本项目为专门面向中小企业预留,不接受大型企业参与竞标。供应商应为中小微企业或收益企业或联系人类利性单位。必须提供。)
		大型企业参与竞标,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位,必须提供。)
		(16) 竞争性磋商文件要求竞标人提交的其他竞标资料。(加盖单位电子公章,如有请提

		供)
		商务报价文件 (要求必须提供的文件应按要求提供,否则竞标无效)
	9. 6.	(1) 磋商函; (必须提供,同时要加盖单位电子公章)
5	2	(2) 磋商函附录; (必须提供,同时要加盖单位电子公章)
	2	(3)已标价的工程量清单。(必须提供,同时要加盖单位电子公章) (4)竞标人提交的其他竞标资料。 (加盖单位电子公章,如有请提供)
		技术文件(以下文件必须加盖公章,否则竞标无效)
		(1) 施工组织设计: (必须提供,同时要加盖单位电子公章)
		(2) 项目管理机构配备情况: (必须提供,同时要加盖单位电子公章)
		(3) 施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺; (必须提供,同时要加
6	9. 6.	盖单位电子公章)
	3	(4) 安全文明施工措施; (必须提供,同时要加盖单位电子公章)
		(5)质量保证措施。(必须提供,同时要加盖单位电子公章)
		(6) 竞标人提交的其他竞标资料。 (加盖单位电子公章,如有请提供)
		注: 竞标人必须使用竞争性磋商文件第三卷提供的响应文件格式和顺序另行编制响应文
		件,但表格可以按同样格式扩展。
7	9.8	磋商有效期: 竞标截止日期后 60 天。
8	9.9	磋商保证金: 本项目免收磋商保证金。
9	13.1	磋商报价: 工程量清单报价
		响应文件的递交:
		14.1 所有响应文件应于竞争性磋商文件中规定的时间上传递交至广西政府采购云平台。
		14.2 电子响应文件的相关说明:
		14.2.1 供应商进行电子竞标应安装客户端软件,并按照采购文件和电子交易平台的要求编
		制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件,电子交易平台将拒收。供应商应当在
10	14	响应文件递交截止时间前完成响应文件的传输递交,并可以补充、修改或者撤回响应文件。
		补充或者修改响应文件的,应当先行撤回原文件,补充、修改后重新传输递交。响应文件递
		交截止时间前未完成传输的,视为撤回响应文件。响应文件递交截止时间后递交的响应文件,
		电子交易平台将拒收。
		14.2.2 如有特殊情况,本项目延长截止时间和开标时间,采购人、采购代理机构和供应商
		的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。
11	14.2	响应文件接收时间: 2025 年 12 月 5 日 9 时 30 分前
11	. 3	地址: 广西政府采购云平台开标大厅
10	16.4	磋商时间: <u>2025 年 12 月 5 日 9 时 30 分</u> 截标后(具体时间由采购代理机构另行通知)
12	16.4	磋商地点:广西政府采购云平台开标大厅

		根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条及《政府采购竞争性磋商采购方式
13	25. 1	管理暂行办法》财库〔2014〕214 号第二十九条规定,成交结果公告内容包括成交竞标人名
		称、地址和成交金额等内容。
14	26. 1	履约保证金金额: 本项目无需缴纳履约保证金。
		政府采购合同公告:根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定,采购单位
15	29	应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部
		门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
		现场踏勘:自行踏勘。
16		竞标人应对工程建设现场和周围环境进行踏勘,以获取竞标人自行负责的有关编制响应文件
		和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由竞标人自理。
		签订合同携带的资格证件:有效的营业执照副本原件、单位授权委托书及委托代理人身份证
17		原件等其它资格证件。
		接收质疑函方式: 以书面形式
18		质疑联系部门及联系方式: 广西天罡工程项目管理有限公司, 联系电话: 0776-8908225,
		通讯地址: 百色鼎盛和泰养生文化园养园商业2层2065号。
		1. 本磋商文件中描述供应商的"公章"是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数
		字证书(CA认证)获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。
19		2. 本磋商文件中描述供应商的"签字"是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数
		字证书(CA 认证)获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写
		签字。
		信用查询:根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询
		使用信用记录有关问题的通知》(桂财采〔2016〕37),由磋商小组成员对所有供应商进行
		信用查询:
		(1) 查询渠道: "信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网
20		(www.ccgp.gov.cn)等;
		(2) 信用信息使用规则:对在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国
		政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、
		政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二
		条规定条件的供应商,取消供应商竞标资格。
		磋商小组组成: 磋商工作由采购代理机构负责组织, 具体磋商工作由依法组建的磋商小组负
21		责,磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。磋商小组的构成:3人,其中采购人代
		表 1 人,有关专家 2人。专家确定方式:磋商前依法从专家库随机抽取。
22		评定方法: 综合评估法

		1. 采购代理费支付方式:
		✓本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书前,一次性向采购代理机构支付。
		□采购人支付。
		2. 采购代理费收取标准:
23	31	☑以项目(☑成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他)为计费额,按本须知正文
		第 31.2 条规定的收费计算标准(□货物类/□服务类/☑工程类)采用差额定率累进法计算
		出收费基准价格,采购代理收费以(☑收费基准价格/□收费基准价格下浮_%/□收费基准
		价格上浮%)收取。
		□固定采购代理收费。
		注: 竞标文件纸质版: 一正三副。(由成交供应商提供,成交供应商在成交公告结束后,
		按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码,竞标文件应按资格证明
24		文件、商务报价文件、技术文件分别编制并按顺序装订成册。竞标文件邮寄至以下地址:
		广西天罡工程项目管理有限公司,联系电话: 0776-8908225,通讯地址: 百色鼎盛和泰养
		生文化园养园商业 2 层 2065 号。
		本项目专门面向中小微企业采购。
25		本项目所属行业为建筑业。
		(十一) 日 // 川州 日 エンタ (正 タルエ) 0

竞标须知

一、总则

- 1. 适用范围
- 1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的工程类采购项目。
- 2. 定义
- 2.1 "采购单位"是指: 田东县祥周镇人民政府
- 2.2 "采购代理机构"是指:广西天罡工程项目管理有限公司
- 2.3 "竞标人"是指响应本文件要求,参加磋商的法人或者其他组织。如果该竞标人在本次磋商中成交,即成为"成交竞标人"。
- 2.4"响应文件"是指: 竞标人根据本文件要求, 编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
- 3. 竞标人的基本条件: 见竞标人须知前附表。

- 4. 磋商费用、代理服务费
- 4.1 磋商费用: 竞标人应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用,不论磋商结果如何,采购单位和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。
- 4.2 代理服务费: 见竞标人须知前附表。
- 5. 联合体竞标: 本项目不接受联合体竞标。

二、磋商文件

6. 竞争性磋商文件(以下简称磋商文件)的组成

第一卷 竞标须知

第一章 竞标须知前附表和竞标须知

第二章 评审办法和定标标准

第三章 合同格式

第二卷 技术规范

第四章 技术规范

第三卷 响应文件格式

第五章 响应文件格式

第四卷 工程量清单

第六章 施工图纸及工程量清单。

- 7. 现场考察或答疑会
- 7.1 采购单位、采购代理机构可以视采购项目的具体情况,按须知前附表的规定组织竞标人进行现场考察或召开磋商前答疑会,但不得单独或分别组织只有一个竞标人参加的现场考察和答疑会。
- 7.2 竞标人考察现场或参加答疑会发生的费用自理。
- 7.3 竞标人自行负责在考察现场或参加答疑会中所发生的人员伤亡和财产损失。
- 8. 磋商文件的澄清与修改
- 8.1 竞标人应认真阅读磋商文件的采购需求,如发现需求中有误或要求不合理的,竞标人必须在提交首次响应文件截止之日前,以书面形式向采购单位、采购代理机构提出。
- 8.2 提交首次响应文件截止之日前,采购单位、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,采购单位、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前,以书面形式通知所有获取磋商文件的竞标人;不足5日的,采购单位、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件的编制

9. 响应文件编制基本要求

9.1 供应商应根据"政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商"及本磋商文件规定的格式和顺序编制、 装订响应文件并标注页码,响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关 内容的,由此引发的后果由供应商承担。

- 9.2 响应文件须由供应商在规定位置盖公章并由法定代表人或委托代理人签字或签章,否则其响应文件按无效响应处理。响应文件中标注的供应商名称应与营业执照及公章一致,否则其响应文件按无效响应处理。9.3 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况,改动之处应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或删除导致字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商承担。
- 9.4 电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章,并根据"政府采购项目电子交易管理操作指南一供应商" 及本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位,以便磋商小组在评审时,点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对竞争性磋商文件的某项要求,供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应,则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读,或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的,由供应商自行承担。 CA 签章上关于法人或授权代表签字信息,供应商在响应文件中涉及到签字的位置线下【签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式】或【通过广西政府采购云平台新版客户端使用 CA 法人(负责人)或授权代表签章】即可。响应文件中涉及到签字的位置未按要求签字的,提供的材料视为无效。
- 9.5 响应文件不得涂改,若有修改错漏处,须加盖单位公章或者法定代表人(负责人)或授权委托人签字或 盖公章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

9.6 响应文件的组成。

响应文件应分为资格文件和商务报价文件、技术文件三个部分组成。

- 9.6.1 资格文件: 见竞标人须知前附表。
- 9.6.2 商务报价文件: 见竞标人须知前附表。
- 9.6.3 技术文件: 见竞标人须知前附表。
- 9.7 响应文件电子版: 见竞标人须知前附表。
- 9.8 响应文件有效期: 见竞标人须知前附表。
- 9.9 磋商保证金: 见竞标人须知前附表。

10. 计量单位

10.1 除技术要求中另有规定外,本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

11. 响应文件有效期

- 11.1 响应文件有效期按须知前附表规定的期限,有效期不足的响应文件按无效处理。
- 11.2 未成交的响应文件有效期内均应保持有效。
- 11.3 成交竞标人的响应文件自响应文件递交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

12. 磋商保证金

- 12.1 见竞标人须知前附表。
- 13. 磋商报价要求

- 13.1 报价方式:工程量清单报价:结算以实际完成的工程量并以审计部门审定数为准。
- 13.2 本项目的上限控制价为:人民币捌拾玖万肆仟陆佰贰拾壹元柒角壹分(¥894621.71元)。

14. 响应文件递交

- 14.1 所有响应文件应于竞争性磋商文件中规定的时间上传递交至广西政府采购云平台。
- 14.2 电子响应文件的相关说明:
- 14.2.1 供应商进行电子竞标应安装客户端软件,并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件,电子交易平台将拒收。供应商应当在响应文件递交截止时间前完成响应文件的传输递交,并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的,应当先行撤回原文件,补充、修改后重新传输递交。响应文件递交截止时间前未完成传输的,视为撤回响应文件。响应文件递交截止时间后递交的响应文件,电子交易平台将拒收。
- 14.2.2 如有特殊情况,本项目延长截止时间和开标时间,采购人、采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。
- 14.2.3响应文件接收时间:见竞标人须知前附表。
- 15、响应文件评审程序
- 15. 磋商小组成立
- 15.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成,其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目,或者达到公开招标规模标准的政府采购工程,经批准采用竞争性磋商方式采购的,磋商小组由 3 人以上单数组成。
- 15.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果转化项目,以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目,经主管预算单位同意,可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目,评审专家中应当包含 1 名法律专家。
- 16. 响应文件的解密
- 16.1 采购代理机构向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知,由供应商按竞争性磋商文件规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的"电子加密响应文件"解密的,如已按规定递交了电子备份响应文件的,将由采购组织机构按"广西政府采购云平台"操作规范将备份响应文件上传至"广西政府采购云平台",上传成功后"电子加密响应文件"自动失效。如未提供备份电子响应文件,将不进行再次解密程序,视为视为响应文件无效。在线解密时间为30分钟。
- 16.2 如供应商成功解密响应文件,但未在"政采云"电子开标大厅参加磋商的,视同认可磋商过程和结果,由此产生的后果由供应商自行负责。参与磋商的供应商不足3家的,不得磋商,作流标处理。
- 16.3 响应文件解密结束后, 采购活动组织人员在线开启响应文件。
- 注:如遇"广西政府采购云平台"电子化开标或评审程序调整的,按调整后程序执行。
- 17. 评审程序、评审方法和评审标准: 详见第二章评审办法和定标标准。

- 17.1 在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。
- 17.2 磋商结束后,磋商小组应要求供应商在规定的时间、地点以书面形式在政采云系统上递交磋商时要求 其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、最终报价等内容的应答文件,应答文件必须由供应商 的法定代表人或委托代理人签名或盖公章,应答文件构成响应文件的一部分。
- 17.3 磋商小组对各供应商递交的应答文件一一开启,并进行评审后,认为有必要再次进行磋商的,可再次与供应商进行磋商。对最后一轮磋商及最终报价,如供应商最终报价与原报价不符,必须提供工程量清单,磋商小组应明确以书面形式在政采云系统上告知供应商,并要求所有供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。已提交响应文件的供应商,在提交最后报价之前,可以根据磋商情况退出磋商。

17.4 特别说明:

- (1) 政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的,按调整后的程序操作。
- (2) 磋商评审在严格保密的情况下进行,磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
- (3) 电子磋商过程中需要供应商在线确认的所有内容,供应商不予确认的应说明理由,超过规定时间未确认的,将被视为放弃确认或者无异议。
- (4)澄清问题的形式:对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正,供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明(必 须由供应商盖公章),并不得超出采购文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

17.5 最后报价

磋商结束后,磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加磋商的 供应商作最后报价,由供应商的法定代表人或委托代理人签名或盖公章提交,否则视为放弃磋商。

- 17.6 供应商的报价均超过了政府采购最高限价,采购人不能支付的,磋商活动终止。
- 17.7 本采购项目的评审依据为竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件,采用的评标方法为综合评分法。

17.8 可中止电子交易活动的情形

- (1) 采购过程中出现以下情形,导致电子交易平台无法正常运行,或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时,本公司可中止电子标活动;
- (2) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的;
- (3) 电子交易平台应用或数据库出现错误,不能进行正常操作的,电子交易平台发现严重安全漏洞,有潜在泄密危险的;
- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的;
- (5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- (6) 出现前款规定情形,不影响采购公平、公正性的,本公司待上述情形消除后继续组织电子交易活动; 影响或可能影响采购公平、公正性的,重新组织采购活动。
- 17.9 终止竞争性磋商采购活动

在竞争性磋商采购活动过程中,出现下列情形之一的,采购人或者本公司将终止竞争性磋商采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:

- (1)因情况变化,不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的;
- (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (3)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。在采购活动中因重大变故,采购任务取消的,采购人或者本公司将终止采购活动,通知所有参加采购活动的供应商,并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

18. 评审与比较

- 18.1 评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观,不带任何倾向性和启发性;不得向外界透露任何与评审有关的内容;任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行。
- 19. 在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时,由磋商小组现场协商解决,协商不一致的,由全体磋商小组投票表决,以得票率二分之一以上专家的意见为准。

20. 特别说明

- 20.1 竞标人竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。竞标人竞标所使用的 采购项目实施人员必须为本法人员工(或必须为本法人或控股公司正式员工)。
- 20.2 竞标人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容,按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
- 20.3 竞标人在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效,并报监管部门查处;中标后发现的,成交竞标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位,且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。
- 20.4 有下列情形之一的视为竞标人相互串通竞标,响应文件将被视为无效:
 - (1) 不同竞标人的响应文件由同一单位或者个人编制;或不同竞标人报名的 IP 地址一致的;
 - (2) 不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜;
 - (3) 不同的竞标人的响应文件载明的项目管理员为同一个人;
 - (4) 不同竞标人的响应文件异常一致或报价呈规律性差异;
 - (5) 不同竞标人的响应文件相互混装;
- 20.5 竞标人有下列情形之一的,属于恶意串通行为:
- (1) 竞标人直接或者间接从采购单位或者采购代理机构处获得其他竞标人的相关信息并修改其响应文件:
 - (2) 竞标人按照采购单位或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件;
 - (3) 竞标人之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容;

- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;
- (5) 竞标人之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定竞标人成交,然后再参加竞标;
 - (6) 竞标人之间商定部分竞标人放弃参加政府采购活动或者放弃成交;
- (7) 竟标人与采购单位或者采购代理机构之间、竞标人相互之间,为谋求特定竞标人成交或者排斥其他竞标人的其他串通行为。
- 20.6 关联竞标人不得参加同一合同项下政府采购活动,否则响应文件将被视为无效:
- (1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的竞标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动;
- (2) 生产厂商授权给竞标人后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动;生产厂商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一个代理商参加竞标。

21. 无效的响应文件

- 21.1 响应文件或最终报价如有下列情况之一,将会在评标中按照无效竞标处理:
 - (1) 竞标人所提供材料不足以证明其具备本项目要求的资格;
 - (2) 竞标人未按规定向采购代理机构依法获取本项目竞争性磋商文件;
 - (3) 未按竞争性磋商文件的要求密封、签署、盖章的;
 - (4) 超出采购预算的最终磋商报价;
 - (5) 不符合竞争性磋商文件中规定的实质性要求并且在磋商规定的时间内无法说明和补充的;
- (6) 竞标人无法在规定时间内提供资格证明材料进行核对,或应磋商小组要求提供的有关材料原件与 其在响应文件中所提供的材料复印件不一致的;
- (7) 竞标人递交两份或多份内容不同的响应文件,或在一份响应文件中对同一采购货物报有两个或多个报价,且未声明哪一个为最终报价的,按竞争性磋商文件规定提交备选竞标方案的除外;
 - (8) 未实质性响应竞争性磋商文件的;
 - (9) 不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。
- 22. 出现下列情形之一的,采购单位或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:
 - (1) 因情况变化,不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的;
 - (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- 23. 在采购活动中因重大变故,采购任务取消的,采购单位或者采购代理机构应当终止采购活动,通知所有参加采购活动的竞标人,并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

五、确定成交竞标人办法及结果公告

24. 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购单位确认。采购单位应当在收到评审报告后 5 个工作日,从评审报告提出的成交候选竞标人中,按照排序由高到低的原则确定成交竞标人,也可以书面授权磋商小组直接确定成交竞标人。采购单位逾期未确定成交竞标人且不提出异议的,视为确定

评审报告提出的排序第一的竞标人为成交竞标人。

25. 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内,在磋商公告发布媒体上公告成交结果,同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理发出成交通知书前,应当对成交供应商信用进行查询,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,取消其成交资格,并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的,采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

六、履约保证金

26. 本项目无需缴纳履约保证金。

七、签订合同

- 27. 成交竞标人在收到成交通知书后,按规定与采购单位签订采购合同。
- 28. 成交竞标人拒绝签订采购合同的,采购单位可以按本项目确定成交人办法确定其他成交候选人作为成交竞标人并签订采购合同,也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交竞标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

八、政府采购合同公告

29. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定,采购单位应当自政府采购合同签订之日起 2个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国 家秘密、商业秘密的内容除外。

九、适用法律

30. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关规定。

十、其它内容

- 31. 代理服务费
- 31.1 代理服务费按下表(工程类)标准采用差额定率累进计费方式计算收取:

费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0. 45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0. 25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0. 25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0. 035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0. 006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0. 004%	0.004%	0.004%

计算方法:

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如: 1. 某工程招标代理业务中标金额为6000万元,计算招标代理服务收费额如下:

100 万元×1.0%=1 万元

- (500-100) 万元×0.7%=2.8万元
- (1000-500) × 0.55%=2.75 万元
- (5000-1000) × 0.35%=14 万元
- (6000-5000) × 0.2%=2 万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55(万元)

- 32. 询问、质疑和投诉
- 32.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人、采购代理机构提出询问。
- 32.2 供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的,应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下:
 - (1) 对可以质疑的采购文件提出质疑的,为收到采购文件之日;
 - (2) 对采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日;
 - (3) 对成交结果提出质疑的,为成交结果公告期限届满之日。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答 复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

32.3 质疑、投诉应当采用书面形式,质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容,提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料,便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求:
- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责 人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

33. 竞标人的备选方案: 本采购工程不允许竞标人提交备选方案。

第二章 评审办法和定标标准

第一节 评审程序和评审方法

- 1. 确认磋商文件
- 由磋商小组确认磋商文件。
- 2. 资格审查
- 2.1 响应文件开启后, 磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
- 2.2 资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制,凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。
 - 2.3 供应商有下列情形之一的,资格审查不通过,其响应文件按无效响应处理:
 - (1) 不具备磋商文件中规定的资格要求的;
 - (2) 响应文件未提供任一项"供应商须知前附表"资格证明文件规定的"必须提供"的文件资料的;
- (3)响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合"供应商须知前附表"资格证明文件规定的"必须提供"的文件资料要求或者无效的。
- (4) 同一合同项下的不同供应商,单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的;为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
- 2.4 通过资格审查的合格供应商不足3家的,不得进入符合性审查环节,采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
 - 3. 符合性审查
- 3.1 由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查,以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。
- 3.2 磋商小组在对响应文件进行符合性审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
- 3.3 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正,未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的,必须由本人签字并附身份证明。
 - 3.4 首次响应文件报价出现前后不一致的,按照下列规定修正:
 - (1)响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的,以报价表为准;
 - (2) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
 - (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以报价表的总价为准,并修改单价;
 - (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照以上(1)-(4)规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商

确认后产生约束力,供应商不确认的,其响应文件按无效响应处理。

3.5 商务报价、技术评审

在评审时,如发现下列情形之一的,将被视为响应文件无效处理:

- (1) 技术评审
- 1)响应文件未按磋商文件要求签署、盖章;
- 2)响应文件未提供任一项"供应商须知前附表"技术文件中"必须提供"的文件资料;响应文件提供的技术文件出现任一项不符合"供应商须知前附表"技术文件中"必须提供"文件资料要求的规定或者提供的技术文件无效。
 - 3)响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效;
 - 4) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件;
 - 5) 属于"供应商须知正文"第21.1条情形;
 - 6) 虚假竞标,或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效;
 - 7) 竞标技术方案不明确, 磋商文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选(替代)竞标方案;
 - 8)响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的;
 - 9)未响应磋商文件实质性要求;
 - 10) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
 - (2) 商务报价评审
- 1)响应文件未提供任一项"供应商须知前附表"商务报价文件规定的"必须提供"的文件资料的;响应文件提供的商务报价文件出现任一项不符合"供应商须知前附表"商务报价文件中"必须提供"文件资料要求的规定或者提供的商务报价文件无效。
 - 2) 未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价;
 - 3) 未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求
- 3)供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价;供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价; 供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价;供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的(磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外);
- 4)响应报价(首次报价、最后报价)超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价);响应报价(首次报价、最后报价)超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价);
- 5)修正后的报价,供应商不确认的;或者经供应商确认修正后的响应报价(首次报价、最后报价)超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价(如本项目公布了最高限价);或者经供应商确认修正后响应报价(首次报价、最后报价)超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价)。
 - 6)响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。
 - 3.6 磋商小组对响应文件进行评审,未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理,磋商小组应当将资

格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

4. 磋商程序

- 4.1 磋商小组按照随机的顺序,集中与单一供应商分别进行磋商,并给予所有参加磋商的供应商平等的 磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商,未在规定时间内参加磋商 的视同放弃参加磋商权利,其响应文件按无效响应处理。
- 4.2 在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以 及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。可能实 质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
- 4.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。
- 4.4 供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件,并加盖电子公章。供应商为自然人的,必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的,视同退出磋商。
 - 4.5 磋商中, 磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
- 4.6 对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查,通过审查的合格供应商不足3家的,采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
 - 5. 最后报价
- 5.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的,磋商结束后,由磋商小组要求所有继续参加 磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价,除本章第5.3条外,提交最后报价的供应商不得少于3家, 否则必须重新采购。如供应商最终报价与原报价不符,必须提供工程量清单(并加盖公章)。
- 5.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求,需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的,磋商结束后,由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案,并要求其在规定时间内密封提交最后报价。
- 5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》 (财库〔2014〕214号〕第三条第四项"市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果转化项目"的,提交最后报价的供应商可以为2家。
- 5.4 已经提交响应文件的供应商,在提交最后报价之前,可以根据磋商情况退出磋商,退出磋商的供应 商的响应文件按无效响应处理。
 - 5.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的,视同退出磋商。
- 5.6 磋商小组收齐某一分标最后报价后统一开启,磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。
 - 5.7 最终响应文件的报价出现前后不一致的,按照本章第3.4 条的规定修正。
 - 5.8 修正后的最终报价出现下列情形的,按无效响应处理:

- (1) 供应商不确认的(全流程电子化评标采取在线确认):
- (2) 经供应商确认修正后的响应报价(包含首次报价、最后报价)超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价);
- (3) 经供应商确认修正后的响应报价(包含首次报价、最后报价)超过分项采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价)。
 - 5.9 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
 - 5.10 供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时,磋商小组应当告知有关供应商。
 - 5.11 最后报价结束后, 磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
 - 6. 比较与评价
 - 6.1 评审方法:综合评分法。
- 6.2 评审时,磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分,然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。计分办法(按四舍五入取至百分位)。
- 6.3 评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格,评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价(如有修正,以确认修正后的最后报价为准)。本项目为专门面向中小企业采购的项目,不再执行价格评审优惠的扶持政策,评审价=最后报价。
- 6.4 由磋商小组根据综合评分情况,按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商,并编写评审报告。符合本章第 5.3 条情形的,可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的,按照最后报价(不计算价格折扣)由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价(不计算价格折扣)相同的,按照技术指标优劣顺序推荐(按技术得分由高到低排序)。评审得分、最后报价(不计算价格折扣)、技术得分均相同的,由磋商小组随机抽取推荐。
- 6.5 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的,磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商,采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员,应当在报告上签署不同意见并说明理由,由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评审报告。

7、评审标准

7.1 评审依据: 磋商小组将以磋商响应文件为评审依据,对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。(计分方法按四舍五入取至百分位)

月分 序号	评标 程序	万法按四舍五人取至白分位 评审因素	评标标准
	7王/ 1	技术标评分标准	
		总体概述(施工程序总体 设想及施工段划分)(15 分)	优(15分):对项目总体有深刻认识,表述清晰、完整、严谨、合理,措施先进、具体、有效、成熟。良(10分):对项目总体有一定认识,表述清晰、完整,措施具体有效;施工段划分呼应总体表述,划分清晰,符合规范要求。差(5分):对项目认识不足,表述不清晰,措施不具体;施工段划分不合理。极差(0分):不符合本项目实际情况。
1	技标分准分分	施工进度计划与各阶段进度的保证措施及违约责任 承诺(15 分)	优(15 分): 关键线路清晰、准确、完整, 计划编制合理, 关键节点的控制措施有力、合理。 良(10 分): 关键线路准确、完整, 计划编制可行, 关键 节点的控制措施合理、可行。 差(5 分): 关键线路不准确, 计划编制不合理, 关键节点的控制不可行。 极差(0分): 不符合本项目实际情况。
		劳动力和材料投入计划及 其保证措施 (15 分)	优(15分): 拟投入的劳动力及材料有详细的组织计划且计划周密,数量、选型配置、进场时间安排合理,保证措施合理、准确,完全满足施工需要。良(10分): 拟投入的劳动力及材料有组织计划,数量、选型配置、进场时间安排较合理,保证措施较合理,基本满足施工需要。差(5分): 拟投入的劳动力及材料有组织计划,数量、选型配置、进场时间安排不合理,保证措施不合理,不能满足施工要求。极差(0分): 不符合本项目实际情况。

序号	评标 程序	评审因素	评标标准
		机械设备投入计划 (15 分)	优(15 分):投入的施工机械、设备有详细的组织计划且计划周密,设备数量、进场时间安排合理,满足施工需要。良(10 分):投入的施工机械、设备有较详细的组织计划且计划周密,设备数量、进场时间安排较合理,满足施工需要。差(5 分):投入的施工机械、设备没有组织计划,设备数量、进场时间安排不合理,不能满足施工需要。极差(0 分):不符合本项目实际情况。
		安全文明施工措施 (10分)	优(10分):针对项目实际情况,有先进、具体、完整、可行的实施措施,采用规范正确、清晰。 良(7分):针对项目实际情况,有合理的措施且具体、完整,采用规范正确。 差(4分):安全文明措施不得力,采用规范不正确。 极差(0分):不符合本项目实际情况。
		质量保证措施 (10 分)	优(10分):应用新技术、新工艺、新材料、新设备,针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。 良(7分):针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。 差(4分):保证措施不可行,不能满足要求。 极差(0分):不符合本项目实际情况。
		项目班子及技术管理人员配备(10分)	优(10分):项目班子人员齐备,搭配合理,能完全满足施工需要,并有一定储备; 良(7分)拟投入本工程主要管理人员基本满足施工需要; 差(4分):项目班子人员不齐备,搭配不合理,基本不能满足施工需要。 极差(0分):不符合本项目实际情况。

序号	评标 程序	评审因素	评标标准
2	商报标审准分分分诉标满10	磋商报价(10 分)	1.综合评分法中的价格分基准价:以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价,基准价报价得分为 10 分。 2.价格分计算公式: 报价得分=(基准价/最后报价)×10 分 本项目为专门面向中小企业采购的项目,不再执行价格 评审优惠的扶持政策,评审价=最后报价。

供应商综合得分 (满分 100 分)=技术标分+商务报价标分

7.2. 终止竞争性磋商采购活动

磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行,或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的,要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况,采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动;发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的,要及时向采购人或采购代理机构报告。

第二节 评标报告

1. 成交标准

由磋商小组根据综合评分情况,按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商,并在线编写电子评审报告。评审得分相同的,按照最后报价(不计算价格折扣)由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价(不计算价格折扣)相同的,按照技术指标优劣顺序推荐(按技术得分由高到低排序)。评审得分、最后报价(不计算价格折扣)、技术得分均相同的,由磋商小组随机抽取推荐。

2. 评标争议事项处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的,应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意 见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由,否则视为同意评标报告。

第三章 合同格式

合同条款及格式

(注:本合同条款仅供参考,具体由双方在不违背采购文件实质性要求的前提下协商确定)

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

项目名称:

项目编号:

发包人: ______

承包人: ______

第一部分 合同协议书

友包入 (全称):	
承包人(全称):	
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国]建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公
平和诚实信用的原则,双方就	工程施工及有关事项协商一致,共同
达成如下协议:	
一、工程概况	
1. 工程名称:	_0
2. 工程地点:。	
3. 工程立项批准文号:。	
4. 资金来源:	0
5. 工程内容:	,具体以施工图纸与工程量清单为准。
6. 工程承包范围:	
施工图纸范围内包含的全部施工内容(具体以	图纸及工程量清单为准)。
二、合同工期	
计划开工日期:年月日。	(具体以发包人书面通知为准)
计划竣工日期:年月日。	
工期总日历天数:天。工期总日历天数与根	据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,
以工期总日历天数为准。	
三、质量标准	
工程质量符合	活准 。
四、签约合同价与合同价格形式	
1. 签约合同价为:	
人民币(大写)(¥	
其中:	
(1) 安全文明施工费:	
人民币(大写)(፫
(2) 材料和工程设备暂估价金额:	
人民币(大写)(\{\}	_元);
(3) 专业工程暂估价金额:	

)	人民币 (大写) (¥元);
(4) 誓	雪列金额:
)	人民币(大写)(¥元)。
2. 合同	引价格形式:。
五、项	目经理
承包人	项目经理:。
六、合	·同文件构成
本协议	书与下列文件一起构成合同文件:
(1)	中标通知书(如有);
(2) 技	设标函及其附录 (如有);
(3) 4	专用合同条款及其附件;
(4) 追	通用合同条款;
(5) 技	支术标准和要求;
(6)	图纸;
(7)	已标价的工程量清单;
(8) ‡	其他合同文件:
上述各	项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应
以最新签署	的为准(违反招标文件实质性内容的约定除外)。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字
或盖章。	
七、承	诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同十	年	.月	日签订。
十、签订地点			

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

本合同一式 <u>肆</u> 份,均具有同	司等法律效力,发包人执 <u>贰</u> 份,承包人执 <u>贰</u> 份。
发包人:	(公章) 承包人:(公章)
法定代表人或其委托代理人:	法定代表人或其委托代理人:
(签字)	(签字)
统一社会信用代码:	统一社会信用代码:
地 址:	地 址:
邮政编码:	邮政编码:
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
电 话:	电 话:
传 真:	传 真:
电子信箱:	电子信箱:
开户银行:	开户银行:
账 号:	

十二、合同生效

十三、合同份数

本合同自_____生效。

第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

- 1.1.1 合同
- 1.1.1.10 其他合同文件包括: 合同履行过程中,发包人和承包人双方有关工程洽商、变更、签证、工程联系函、图纸会审以及往来的通知等书面文件均视为本合同的组成部分____。

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:

符合通用条款规定的发包人提供的施工场地,若涉及施工现场租用或征地手续,由发包人负责办理。

- 1.1.3.9 永久占地包括:依据本工程施工图或规划红线图确定。
- 1.1.3.10 临时占地包括: __双方在合同履行过程中确定 ___。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件: _____。

1.4 标准和规范

- 1.4.1 适用于工程的标准规范包括: <u>《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及现行的</u> <u>国家法律和行政法规和部门规章,工程所在地政府的有关法规和规章及规范性文件</u>。
- 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称: <u>适用于本工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方</u>性标准,以及相应的规范;

发包人提供国外标准、规范的份数: __无_;

发包人提供国外标准、规范的名称: 无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:

_____。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为:

- (1) 合同协议书;
- (2) 中标通知书(如有):
- (3) 投标函及其附录(如有);
- (4) 专用合同条款及其附件;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术标准和要求;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价的工程量清单;
- (9) 其他合同文件:\

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准(违反招标文件实质性内容的约定除外)。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限: ____开工前七日内___;

发包人向承包人提供图纸的数量: 五 套(承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费

用由承包人承担);
发包人向承包人提供图纸的内容: _本合同发包内容中各专业完整图纸及相关涉及配套资料。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括: <u>双方协商确定</u> ;
承包人提供的文件的期限为:;
承包人提供的文件的数量为:;
承包人提供的文件的形式为:书面形式;
发包人审批承包人文件的期限:提交文件后7个工作日内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定:按通用条款执行。
1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求
请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点: 发包人设在施工现场的业主办公室;
发包人指定的接收人为: <u>发包人现场代表</u> 。
承包人接收文件的地点:现场项目部;
承包人指定的接收人为:项目经理。
监理人接收文件的地点:监理人设在施工现场的监理办公室;
监理人指定的接收人为:总监理工程师或总监代表。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定:与施工无关的人员需出入现场须经承发包双方同意。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定:本项目约定工程所在地块红线范围内为内场。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定: 双方另行确定, 施工
现场内临时道路由承包人根据现场实际自行考虑。
1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由<u>相关责任方</u>承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:按本合同《通用条款》规定执行__。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属: <u>按本合同《通用条款》规定执行</u>。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求: <u>按本合同《通用条款》规定执行</u>。 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:

按本合同《通用条款》规定执行。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时,是否调整合同价格: ☑是 □否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法:

□ 除严重不平衡报价外,无论分部分项工程量清单项目中的工程量变化多少均不调整 。

☑承包人实际完成的某单项清单项目工程量与招标工程量清单工程量偏差超过 5%且该单项清单造价超过合同总价 5%以上的,超过后增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的综合单价按以下方法调整:合同中己有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;合同中没有使用或类似于变更工程的价格,由建设单位审计部门审定后,按投标时中标价除以招标控制价的下浮比例进行调整确定价格。需要变更的工程(或新增工程),由设计单位、监理单位对变更理由和变更内容提出审核意见后报业主,由业主向相关部门报告,相关部门批复意见后方可实施。变更造价累计超过工程施工合同价中建安工程费用总和的 10%的,由设计单位、监理单位及业主提出审核意见,经项目业主或项目委托后,经建设单位集体研究,主要负责人签字后,报相关部门后方可实施。项目变更后总投资超过概算批复的,必须报相关部门同意调整概算方可实施。。

2. 发包人

2.2 发包人代表

友包力	(代表	:	
姓	名:		;
身份证	E号:		_;
职	务:		_;
联系电	包话:		_;
电子信	言箱:		_;
通信地	也址:		0

发包人对发包人代表的授权范围如下: <u>开工前7天,发包人应将所派驻的工程师的姓名、委托的事项及权限、委托期限等事项书面通知承包人</u>。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求: <u>开工前七天内</u> 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括: <u>①开工前完成施工场地"三通一平",根据现场要</u> 求提供水、电、通讯线路接口。
②工程地质和地下管线资料的提供时间:开工前5天,随施工图一起配套提供给承包人,并对所提供的
工程地质和地下管线资料的真实准确性负责。
③水准点与座标控制点交验要求: 于开工前5日内现场交验,承包人复核确定,双方做好签认工作。
④由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 开工所需的报建手续, 于开工前7天内完
<u>成</u> 。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求:。
发包人是否提供支付担保: 不提供。
发包人提供支付担保的形式:。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
(9) 承包人提交的竣工资料的内容:
符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求,并立卷及
<u>归档</u> 。
承包人需要提交的竣工资料套数:。
承包人提交的竣工资料的费用承担: 由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间: 竣工验收合格之日起 30 天内。
承包人提交的竣工资料形式要求: 按当地备案档案要求提交(书面形式)。
(10) 承包人应履行的其他义务:
按相关规定执行。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理:
姓 名:
身份证号:;
建造师执业资格等级:;
建造师注册证书号:;
建造师执业印章号:\;

安全生产考核合格证书号:;
联系电话:;
电子信箱:;
通信地址:;
承包人对项目经理的授权范围如下: 按通用合同条款执行 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:
\ •

项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的 80%。未经发包人同意或正当理由,项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间 80%的,少在岗带班一天,发包人有权处违约金 500 元/日(人民币)。

- 3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任: 承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致,并在 (开工日期) 前到任。在监理人向承包人颁发 (竣工证明材料名称) 前,项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理(符合桂建管(2013)17号和桂建管(2014)25号文除外)。未经发包人书面同意,承包人擅自更换项目经理的视为违约,违约金处1000元/人•次(人民币)。
- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任: <u>因承包人项目经理不称职,发包人要求调换而</u>未及时调换的,视为承包人违约,必须向发包人交纳处罚金 100 元/人•次(人民币)。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:

______。

- 3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任: 因承包人主要施工管理人员不称职, 发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的,视为承包人违约,必须向发包人交纳处罚金,处 罚标准: 技术负责人 1000 元/人•次(人民币); 专业工程师 500元/人•次(人民币)。
 - 3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求: 双方协商 。
- 3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任: 项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换,擅自更换项目技术负责人处 1000 元/人•次(人民币)违约金; 擅自更换专职安全员处 1000 元/人•次(人民币)违约金; 擅自更换其它在场管理人员处 500 元/人•次(人民币)违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任: <u>未经发包人同意,项目技术负责人擅自离岗的,视为承包人违约,发包人有权处违约金 1000 元/人•次(人民币);未经发包人同意,专职安全员擅自离岗的,视为承包人违约,发包人有权处违约金 500 元/人•次(人民币);其它在场管理人员擅自离岗的,视为承包人违约,发包人有权处违约金 500 元/人•次(人民币)。</u>

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括: 工程主体,关键工序 。

主体结构、关键性工作的范围: 按通用条款。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括: 本项目不允许主体工程和关键工序分包,但涉及非主体、非关键性工程的 经业主同意可分包 。

其他关于分包的约定:

- (1)除前款约定的分包内容外,经过发包人和监理人同意,承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人,但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。
- (2) 在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内,承包人应当将一份副本提交给 监理人,承包人应保障分包工作不得再次分包。
- (3)未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人,承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项,由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。
 - (4) 承包人有以下情况之一者,发包人有权解除合同,并视情况扣除其履约保证金:
- ①个人承包工程,包括本人单位及外单位人员承包,发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。
- ②几个人联合承包工程,就地组织暗分包队伍,不具备完成本工程的技术、机械能力,被发包人判定 为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。
 - ③就地转包全部的工程,以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。
- ④承包人有部分分包现象(其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位,凭口头协议参与施工的分包人 及其他暗分包个体户),一经发现核实,发包人将采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定: <u>分包工程价款由承包人与分包人(包括专业分包人)结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的,所造成的承包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。</u>

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:<u>工程验收交付前,承包应负责照管和</u>维护工程。

3.7 履约保证金

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:无。

4. 监理人

4.1	监理	人的	一般规	定
	ш/с.	/ \ H J	/ /3X/YU	\sim

关于监理人的监理内容:按委托监理合同条款执行。	
关于监理人的监理权限: 按委托监理合同条款执行。	
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:	按委托监理合同条款执行。

4.2 监理人员

总监理	工程师:	
姓	名:	_;
职	务:	_;
监理工程	程师执业资格证书号:	_;
联系电i	话:	_;
电子信箱	箱:	_;
通信地址	址:	_;
关于监理	理人的其他约定:	0

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:

- (1) ____;
- (2) _/__;
- (3) _/___。

5. 工程质量

5.1 质量要求

- 5.1.1 特殊质量标准和要求: <u>符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准</u>。 关于工程奖项的约定: 如果工程获得<u>\(\(\(\)\)\(\)</u>,给予承包人合同价<u>\(\)\</u>%的奖励。
- 5.3 隐蔽工程检查
- 5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:工程隐蔽或中间验收前 12 小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点,承包人准备验收记录单(最好是印制的表格)由双方签证。验收合格,承包人可进行隐蔽和继续施工;验收不合格,双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时,应提前<u>12</u>小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过: 24 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

- 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: <u>要求达到《建筑施工安全检查标准》 标准</u>。 关于安全文明施工奖项的约定: <u>无</u>。
- 6.1.4 关于治安保卫的特别约定: <u>承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任,承包人应</u> 采取一切合理的预防措施,防止人员伤亡、财产损失事故,费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场 应自费配备消防设备,防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定: __开工后七日内提供___。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求: __按相关规定执行___。

- 6.1.6 关于安全生产费总额、支付比例、支付期限、转入和结余收回的约定:
- (1) 本合同价款已包含安全文明施工费_____元。
- (3)支付约定:在本合同签订后 10个工作日内,预付安全文明施工费总额的___%,其余部分与进度款同期支付,安全文明施工费预付款在工程进度款累计金额超过合同价的___%时开始起扣,每月从支付给承包商的工程款内按安全文明预付款占合同总价的同一百分比扣回。
 - (4) 建设单位按规定将安全生产费用转入施工单位设立的安全生产费用专户。
 - (5) 工程施工完成后安全生产费用尚有结余的,结余部分由建设单位收回。
- (6)施工单位将安全生产费用使用情况定期报告建设单位和监理单位,并提供相应的材料接受建设行政主管部门对此事项监管。
 - (7) 安全生产费用专户: ××××公司安全生产费用专户。账号:

6.3 环境保护

因施工需要,经发包人批准,由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续,费用由 承包人负责。

经过城市道路的施工车辆,必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、 环境等污染,其责任和费用均由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

- 7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: 按通用条款执行或双方另行协商 。
- 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定: <u>承包人在图纸会审和设计交底之日起七天内提供施工</u>组织设计(施工方案)和工程进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:<u>从收到承包人提供的施工组织设计(施工方案)之日起七天内予以确认,如有重大异议必须在收到上述资料之日起五天内以书面形式送达承包人,逾期不确认也不提出书面意见的,视为同意</u>。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限: <u>从收到承包人提供的工程进度计划之日起七天内予以确认,如有重大异议必须在收到上述资料之日起三天内以书面形式送达承包人</u>,逾期不确认也不提出书面意见的,视为同意。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限: 承包人在图纸会审和设计交底之日起7天内报送。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起<u>10</u>天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:

承包人进场后7天内现场交验,双方做好签认工作。

7.5 工期延误

- 7.5.1 因发包人原因导致工期延误
- (7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形: ①重大图纸变更影响关键线路工序施工; ②施工期间如 因停电、停水连续 8 小时以上或一周内间歇性停水、停电累计 8 小时(含 8 小时)影响正常施工的。③政 府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时

确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认,工期相应顺延的情况:不可抗拒力的原因及其他非承包人原因。

因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为: <u>按逾期竣工的单项工程罚款,每延误一</u> 天,按单项工程应支付给承包人的结算造价的万分之三处罚,罚款直接从结算款中扣除。误期时间从规定竣 工日期起直到实际竣工日期的天数(扣除发包人批准顺延的工期)。 因承包人原因造成工期延误,逾期竣 工违约金的上限: 逾期竣工的单项工程结算造价的 10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定: 无。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:

- (1) 6级以上地震;
- (2) 6级以上持续1天的大风;
- (3) <u>大雨以上持续1天的暴雨或连续3小时降雨量超过50mm</u>。

7.9 提前竣工

7.9.2 提前竣工(赶工)增加费的计算方法: 按本合同《通用条款》相关规定执行。

8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》(表-21)中明确的材料、工程设备外,由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》(表-22)见已标价工程量清单。

对发包人在招标时有"参照或相当于**品牌、级别"约定的材料或设备,承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购,施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的,结算时按投标单价支付,不得调整。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担: 由发包人承担 。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求: <u>主要材料涉及品种、</u> <u>款式、颜色等方面内容的,承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。</u>

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外,承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。

关于修建临时设施费用承担的约定:

按通用条款执行

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施: 双方另行协商。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人:/。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所: ____如需要,另行约定____。

施工现场需要配备的试验设备: 如需要,另行约定。

施工现场需要具备的其他试验条件: ____无___。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定: 无。

9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第 141 号)以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》(桂建管〔2013〕11 号)规定,工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构,不计入合同价款内。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定: 缺项、漏项、设计变更等 。

10.3 变更程序

10.3.1 国有投资项目:

(1)设计变更和工程签证,按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力(自然灾害、突发事件等)造成变更的,按特事特办原则予以办理。

(2)建设单位在实施项目过程中, 若发生单价变动, 由发包人、承包人、监理或造价咨询等单位共同商

定并签字确认。

(3) 当合同规定的合同价款调整情况发生后,承包人未在规定时间内通知发包人,或者未在规定时间内提出调整报告,发包人可以根据有关资料,决定是否调整和调整的金额,并书面通知承包人。

10.3.2 非国有投资项目:

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:工程变更合同价款按下列方法进行: (1)合同中已有相同清单项目的,按合同 该清单项目价格进行计算; (2)合同中只有类似清单项目的,参照该类似清单项目价格进行计算; (3)合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法:有定额的套定额,并(□乘以下浮系数 %, ☑不乘下浮系数)计算,其中:材料设备价格按施工期间的《百色 市建设工程造价信息》相应信息价的加权平均值计算,《百色市建设工程造价信息》没有相应信息价的,由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定;无定额可套的,由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定包含除税金以外所有费用的税前综合价格。以上约定同时适用于招标工程量清单缺项以及工程量清单项目特征与图纸不符时的价款确定。

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时,其综合单价的确定按专用条款"1.13工程量清单错误的修正"执行。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限: 收到承包人提交的合理化建议后3个工作日内。

发包人审批承包人合理化建议的期限: 收到承包人提交的合理化建议后3个工作日内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为: <u>双方另行协商</u>。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料(工程设备)暂估价格及调整表》(表 12-2)和《专业工程暂估价表》(表 12-3)。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第一种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3 种方式确定。

第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定: 按实结算 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定: 以发包人要求为准,内容详见工程量清单。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定: 调整。

因市场价格波动调整合同价格,采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整:

第1种方式:采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:_____/____

第2种方式:采用造价信息进行价格调整。

- (1)允许调整的主要材料和设备、基期价格、风险系数、投标报价详见《承包人提供主要材料和设备一览表》(表-22),价差调整部分仅计算税金,除此表列明的材料、设备外,其余材料设备价差原则上不予调整。
 - (2) 主要材料和设备确认价:

按施工期间《<u>百色</u>市建设工程造价信息》材料信息价的加权平均价计算,信息价没有的按通用条款规定确定。

- (3) 价差计算方法:
- ①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价低于基准价格的:合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时,或材料和设备单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时,对其超过部分进行价差调整,价差计算公式:价格上涨价差=确认价-基准价*(1+风险系数),价格下跌价差=确认价-投标报价*(1+风险系数)。
- ②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价高于基准价格的: 合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时,或材料和设备单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时,对其超过部分进行价差调整。价差计算公式: 价格上涨价差=确认价-投标报价*(1+风险系数),价格下跌价差=确认价-基准价*(1+风险系数。)
- ③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备单价等于基准单价的: 合同履行期间材料和设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时,对其超过部分进行价差调整。价差计算公式:上涨或下跌价差=确认价-基准单价*(1+风险系数))

第 3 种方式: 本工程合同履行施工期间主要材料调整幅度超过《百色市建设工程造价信息》 年 第 期公布价的±5%,则超出部分按施工期间《百色市建设工程造价信息》公布价的加权平均计算,调整部分仅计差额及相应税金。信息价没有的参照当地市场材料价格调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本工程采用	固定综合单价合同价格形式,	合同价格包含增值税,	本工程计价时采用的增值税计税方
法为: ☑一般计税	去 □简易计税法。		

(1) 单价合同。

采用综合单价合同方式时,工程量按建设单位、监理单位、施工单位三方确认的竣工图结算。

综合单价包含的风险范围:除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险因素。

风险范围以外合同价格的调整方法:

- ①工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项:按 10.4.1 变更估价原则的约定调整。
- ②工程量偏差:按 1.13 工程量清单错误修正的约定调整。
- ③政策性调整:按自治区住房城乡建设厅或工程所在地住房城乡建设主管部门颁布的文件执行。
- ④材料价格风险:按11.1的约定调整。
- ⑤其它: _____。
- (2) 总价合同。

总价包含的风险范围:包含除工程变更、政策性调整、<u>本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》</u>中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险。除工程变更外,结算时不再对招标施工图对应的工程 量重新计量。

风险范围以外合同价格的调整方法:

- ①工程变更:按10.4.1变更估价原则的约定调整。
- ②政策性调整:按自治区住房城乡建设厅或工程所在地住房城乡建设主管部门颁布的文件执行。
- ③材料价格风险:按11.1的约定调整。
- ④其它: \ 。
- (3) 其他价格方式: ______ 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付期限: 签订合同时另行协商。

预付款扣回的方式: <u>进度款达到 30%作为预付款起扣点,从此之后的每个月进度款中按预付款支付比</u> 例扣回。

	12.2.	2 3	桶木	十款	扣	保
--	-------	-----	----	----	---	---

承包人提交预付款担保的期限: _____/_____

预付款担保的形式为:	/	

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则:工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》(GB50854~50862-2013)及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定:每月25日前。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定:

- (1) 工程量清单所列的工程量,不能作为承包人按合同履行其责任依据,实际施工中发生的工程量增加 或减少并不影响承包人履行合同的责任,工程结算以完成的实际工程量为准。
- (2)除另有规定外,工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款,承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时,应适时地通知承包人参加。
 - 12.3.4 总价合同的计量
- (1)总价合同计量约定:进度款按支付分解表支付,支付分解表在招标完成后签合同之前制定,具体详见本专用合同条款 12.4.6。
 - 12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序: / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

本工程自签订施工合同进场后,施工方可向业主申请合同金额的 30%工程预付款。本工程随工程进度 支付进度款,合同内进度款支付限额为经业主及监理工程师审定的已经完成工程量价款的 80%;工程完工 验收合格,结算经审计等有关部门审定后,工程款支付至结算总价的 97%(含已支付的);发包人按工程 价款结算总额的 3%预留工程质量保修金,待工程质量保修期满后 14 日内支付至 100%(无息)。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定: <u>每月进度完成后提交已完成工程量的月报表,作为工</u>程价款支付的依据__。

- 12.4.3 进度付款申请单的提交
- (1) 单价合同进度付款申请单提交的约定:

__按发包人要求提供___。

- (2) 总价合同进度付款申请单提交的约定: / 。
- (3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: / 。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限: 收到申请单之日起3个工作日内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: <u>收到监理人报送的申请单及相关资料后7个工作日</u> 内完成审批并发支付证书,若逾期未完成审核的则视为同意认可承包人的报量 。

(2) 发包人支付进度款的期限: <u>支付证书签发后 10 日</u>。 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: <u>签订合同时另行协商</u>。 进度款支付方式: 银行转账。

(3) 农民工工资支付

- 1)农民工工资应与其它工程进度款分帐管理。承包人向发包人申请工程进度款时必须把工人工资部分单独列明,如果未单独列明,监理单位不得签支付证书等支付工程款的手续,发包人单位不得审批和支付工程款。发包人必须把工程款分帐出来的农民工工资转入承包人工人工资支付专用账户专户,转入专户环节必须有银行流水凭证。
- 2)发包人依据工程进度,按与承包人约定的农民工支付比例,将工程人工费分账支付到承包人的农民工工资专户,工程完工时发包人向承包人农民工工资专户支付的完工工程量的人工费支付比例不低于 %,其余工程进度款项由发包人支付到承包人的单位基本户。
- 3)承包人依据分包专业工程进度,按与分包人约定农民工支付比例,通过承包人农民工工资专户将分包工程的人工费分账支付到分包人的农民工工资专户,专业分包工程完工时承包人向分包人农民工工资专户支付完工工程量的人工费支付比例不低于 %。其余分包工程进度款项由承包人支付到分包人的单位基本户。
- 4) 凡未向付款单位提供农民工工资专户的,或者请款单位在申请工程进度款时未将人工费单列的,付款单位有权拒绝支付工程进度款。
 - 5) 农民工工资使用要求: 专款专用,除发放工人工资外,不得用于其他用途。
- 6)承包人将农民工工资支付情况定期报告发包人和监理单位,并提供相应的材料接受建设行政主管部门和劳动保障行政主管部门对此事项监管。
 - (4) 农民工工资支付专用账户: ××××公司农民工工资支付专用账户 。账号:

12.4.6 支付分解表的编制

- (1) 总价合同支付分解表的编制与审批: <u>总价合同支付分分解表在招标完成后由发包人和承包人</u> 共同编制,发包人审批,并作为本合同内容。
- (2)单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:总价项目不采用支付分解表的方式计算,而按《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时,应提前<u>12</u>小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过: <u>24</u>小时。

13.2 竣工验收

- 13.2.1 竣工验收条件
- (3) 承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求,具体内容包括: <u>按工程所在地建设行政主管部门(或)城市建设档</u>案管理机构有关施工资料的要求。

竣工验收资料的份数: 6份。

承包人提供竣工图的约定: <u>竣工验收正式通过后 5 天(工程造价在 500 万元以下含 500 万元)、10 天</u> <u>(工程造价在 500 万元至 1000 万元之间含 1000 万元)、15 天(工程造价在 1000 万元以上),提供竣工图</u> 的数量分别为 2 套、4 套、6 套。

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定: <u>承包人应在竣工后 30 天内按照建设行政主管部门及发包人的要求提供有</u> 关竣工资料,其套数应满足各政府部门存档案需要__。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: 无。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限: ____按本合同通用条款执行___。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的, 违约金的计算方法为: 无。

承包人未按时移交工程的, 违约金的计算方法为: <u>每逾期一天, 承包人向发包人支付合同价款万分之一</u>的违约金。

13.3 工程试车

1	3.	3	1	計之	乍程	序
1	J.		• т	W-V-	1 1/1 T	/

工程试车内容: 无 。

- (1) 单机无负荷试车费用由 / 承担;
- (2) 无负荷联动试车费用由___/ 承担。
- 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定: / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限: <u>承包人应在工程竣工验收合格后30天内向发包人和监理人提交竣工</u>结算申请单,并提交完整的结算资料。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限:	_ 按 12.4 专用合同条款执行
竣工付款申请单应包括的内容:	/

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限:

	工程竣工结算报告金额	发包人审查时间	
1	500 万元以下	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 20 天	
2	500 万元-2000 万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天	
3	2000万元-5000万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 45 天	
4	5000 万元以上	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 60 天	
5	5000 万以上每增加 0.5	增加 10 天	
	亿(不足 0.5 亿不增加)	增加 10 人	

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时,审查时间应相应顺延。 竣工结算审核约定:

1、工程竣工验收报告经发包人认可后 14 天内,承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告,双方按照本工程合同约定的价格形式及价款调整办法进行工程竣工结算。2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起 14 天内进行审核,并给予确认或者提出审核意见。发包人逾期未完成审核且未提出异议的视为发包人已同意承包人提交的竣工结算报告及结算价款,并以此作为竣工结算的依据。承包人对发包人确认的结算价款或审核意见有异议的,应在收到发包人确认的价款或审核意见之日起 14 天内提出异议,必要时合同当事人要当面核对,直至完成工程竣工结算。除非有特殊情形,否则从承包人递交竣工结算报告到完成竣工结算的时间应控制在"发包人审核竣工付款申请单的期限"要求的时间范围内。3、自竣工结算完毕之日起 14 天内,发包人按审定后的竣工结算价款,通知经办银行向承包人支付结算价款。

备注:对于国有投资项目结算审核约定,双方可结合各地政府或有关部门出台的管理规定进行局部调整

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数: 一式六份 。

j	承包人提交最终结算申请单的期限:/。
1	4.4.2 最终结清证书和支付
	(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:按通用条款执行。
	(2) 发包人完成支付的期限:见专用条款 12.4 项。
15.	缺陷责任期与保修
15.2	2 缺陷责任期
台	决陷责任期的具体期限: <u>自工程竣工验收合格之日起 12 个月</u> 。
15.3	3 质量保证金
j	关于是否扣留质量保证金的约定: <u>扣留</u> 。
7	车工程项目竣工前,承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保
证金。	
1	5.3.1 承包人提供质量保证金的方式
J	质量保证金采用以下第_(2)_种方式:
	(1) 质量保证金保函,保证金额为:;
	(2) 发包人按工程价款结算总额的_3_%(不得超过3%)预留工程质量保证金,待缺陷责任期满后返
还, 爿	是否付息及利息计算方式为:;
	(3) 其他方式:。
1	5.3.2 质量保证金的扣留
J	质量保证金的扣留采取以下第 <u>(2)</u> 种方式:
	(1) 在不缴纳履保证金情况下,按支付工程进度款时逐次扣留,质量保证金的计算基数不包括预付款
的支付	寸、扣回以及价格调整的金额;
	(2) 工程竣工结算时,一次性扣留质量保证金,由承包人以银行保函、保证保险替代预留质量保证金,
保函金	金额不得高于工程价款结算总额的3%;
	(3) 其他扣留方式:。
	关于质量保证金的补充约定:\。
15.4	1 保修
1	5.4.1 保修责任
- -	工程保修期为:见工程质量保修书。
1	5.4.3 修复通知
7	承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: <u>24 小时内</u> 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: 按本合同专用条款执行。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

- (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任: __工期顺延_。
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: 无。
- (3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第(2) 项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:无。
- (4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 如发生,承包人的损失按实际发生计,工期按所延误天数相应顺延。
 - (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: __无_。
 - (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:无。
 - (7) 其他: ________。
 - 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项(发包人违约的情形)约定暂停施工满<u>30</u>天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形: <u>承包人有违反《百色市建设工程造价管理办法》规定的,按规定给予处</u>罚。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法:

- (1) 承包人有本合同通用条款第 16.2.1 (2) 、(3) 条内容情形的,承包人无条件返工处理,修复至工程质量要求并承担相关费用,并在发包人规定的时间内完成返工,否则发包人有权扣罚该分项工程 10%的工程款作为处罚。
- (2) 承包人有本合同通用条款第 16.2.1 (6) 条情形的,或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人 拒绝再进行修补的,发包人将扣除承包人全部质量保证金。
- (3)承包人有本专用合同条款 3.2、3.3 条违约责任的,发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令,如承包人不及时采

取措施纠正,则在指令下达后十五天下发罚款通知书(不再陈述罚款理由)。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内,完成合同规定的全部工程,且质量合格,在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款,返还金额由监理人审核,发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定:<u>承包人有违反以下情况之一的,发包人有权解除合同,并没收</u> 其全部履约保证金。

- (1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效 地开展施工准备,造成工期延误的:
- (2)承包人违反本合同通用条款第 3.5 条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人,或 私自将工程或工程的一部分分包出去的;
- (3)未经监理人批准,承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的:
- (4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程,而又未采取有效措施赶上进度,造成工期严重延误的;
- (5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务,或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的;
- (6)合同签订且具备法定开工条件后之日起十五日内,承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经 监理工程师认可的该施工阶段应有的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: 双方另行协商 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:

- (1) 6级以上地震;
- (2) 6级以上持续1天的大风;
- (3) 大雨以上持续1天的暴雨或连续3小时降雨量超过50mm;
- (4) 10 年以上未发生过,持续2天的高温天气;
- (5) 10 年以上未发生过,持续 2 天的低温天气;

(6) 10 年以上未发生过的洪水

以当地气象部门规定的情形、当地地震部门规定的情形、当地卫生部门规定的情形、其他不可抗力原因。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定: __签订合同时另行约定__。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定: __签订合同时另行约定__。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险: _____签订合同时另行约定____。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定: 签订合同时另行约定 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: ________。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定: ___无_。

选定争议评审员的期限: 无 。

争议评审小组成员的报酬承担方式: 无。

其他事项的约定: ____ 无___。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定: ___ 无___。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第__(2)___种方式解决:

- (1)提请______仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对合同双方均有约束力。
- (2) 向 项目所在地 人民法院起诉。

附件

附件:工程质量保修书

附件:

工程质量保修书

发	过包人 (全称):
肂	《包人(全称):
发	
(工程	星全称)签订工程质量保修书。
_	−、工程质量保修范围和内容
芽	《包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。
质	质量保修范围包括,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容
双方约	为定如下:
_	
	•
=	こ、质量保修期
枯	是据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:
1	. 桥梁工程为年(建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限);
2	. 道路工程为年(建议路基、路面、桥面为2年);
3	. 排水(雨水)工程为年(建议道路工程中的排水工程为3年);
4	. 绿化工程为 单位工程竣工验收合格后 年;
5.	. 地下防水工程为年(建议为5年);
6	. 其他附属工程为年;
7	. 其他项目保修期限约定如下:

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为__12__个月(最长不超过 24 个月),缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

- - 2. 发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

	3.	对于涉及结构安全	的质量问题,	应当按照	《建设工程》	质量管理条例》	的规定,	立即向当地	建设行政
主管	部	门和有关部门报告,	采取安全防	范措施,	并由原设计。	人或者具有相应	资质等级	的设计人提	出保修方
案,	承′	包人实施保修。							
		5月7775	1 115 4 1 10 10	1 7 A . I .					

4. 质量保修完成后,由发包人组织验	かり かんりゅう かんしゅう かんしゅう しょう かんしょ しょう かんしょ かんしょ かんしゅ かんしゅ しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう し
--------------------	---

五、保修费用

促修费田	由造成质	悬轴 吃的	责任方承担。
水形发光用		里欧阳山	1

六、双方约定的其他工程质量保修事项:	

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

发包人(公章):	承包人(公章):
地 址:	地 址:
法定代表人(签字):	法定代表人(签字):
委托代理人(签字):	委托代理人(签字):
电 话:	电 话:
传 真:	传 真:
开户银行:	开户银行:
账 号:	账 号:
邮政编码:	邮政编码:

第二卷 技术规范

第四章、技术规范

一、工程建设地点的现场条件:

(一) 现场自然条件

满足施工要求。

(二) 现场施工条件

符合施工要求。

二、技术规范

本工程的技术规范采用国家现行的有关规范、标准和规定,工程建设性标准强制性条文,同时也要严格执行各专业相关的现行标准和技术规范。

第三卷 响应文件格式

封面格式
(项目名称)
响应文件
(资格文件)
项目编号:
竞标人:(盖章)_
法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)
日 期: 年 月日

目 录

- (1) 有效的三证合一营业执照副本复印件; (必须提供,同时要加盖单位电子公章)
- (2)有效的企业资质证书、安全生产许可证复印件;(必须提供,同时要加盖单位电子 公章)
- (3)有效的法定代表人身份证明书、法定代表人有效的身份证正反面复印件; (必须提供,同时要加盖单位电子公章)
 - (4) 响应文件签署有效的授权委托书、委托代理人有效的身份证正反面复印件:
 - (委托代理时必须提供,同时要加盖单位电子公章)
 - (5)响应声明; (必须提供,同时要加盖单位电子公章)
 - (6) 诚信声明; (必须提供,同时要加盖单位电子公章)
 - (7) 农民工工资保证金的交纳与使用承诺书; (必须提供,同时要加盖单位电子公章)
- (8)供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年6月至2025年11月内任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证(专用收据或者社会保险缴纳清单)复印件;依法不需要缴纳社会保障资金的供应商,必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件];(必须提供,同时要加盖单位电子公章)
- (9)供应商依法缴纳税收的相关材料(2025年6月至2025年11月内任意连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件;依法免税的供应商,必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的,只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件);(必须提供,同时要加盖单位电子公章)
- (10)供应商财务状况报告(需提供2024年度经审计的度财务会计报表复印件或会计师事务所出具的审计报告复印件,新企业按实际提供);(必须提供,同时要加盖单位电子公章)
- (11) 拟投入项目经理有效的资格证书、职称证书、有效的安全生产考核合格证书复印件,项目经理缴纳的社保费凭证复印件(2025年6月至2025年11月内任意连续三个月);(必须提供,同时要加盖单位电子公章)
- (12)无在建项目承诺书:由竞标人出具的拟投入本项目的项目经理无在建项目承诺书;(必须提供,同时要加盖单位电子公章)
 - (13) 无串通磋商行为的承诺函; (必须提供,同时要加盖单位电子公章)
 - (14) 供应商直接控股、管理关系信息表; (必须提供,同时要加盖单位电子公章)
- (15)中小企业声明函; (加盖单位电子公章,本项目为专门面向中小企业预留,不接受大型企业参与竞标,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位,必须提供。)
- (16) 竞争性磋商文件要求竞标人提交的其他竞标资料。(加盖单位电子公章,如有请提供)

(2) 有效的 公章)	企业资质证书、	安全生产	许可证复印件;	(必须提供,	同时要加盖	单位电子
, , , , , , ,	ɪ法定代表人身(单位电子公章)	分证明书、	法定代表人有效	放的身份证正质	反面复印件;	(必须提
	ì	去定代表	人身份证 明	书		
单位名称:						
单位性质:						
地 址:						
成立时间:		年		月		
经营期限:						
姓 名:	性	别:	年龄:	职务:		
系	(竞标人单位	立名称)	的法定	代表人。		
特此证明。						
				年		

供,

(1) 有效的三证合一营业执照副本复印件; (必须提供,同时要加盖单位电子公章)

备注: 后附法定代表人有效的身份证正反面复印件。

- (4) 响应文件签署有效的授权委托书、委托代理人有效的身份证正反面复印件;
- (委托代理时必须提供,同时要加盖单位电子公章)

响应文件签署有效的授权委托书

本授权委托书声明:我_		(姓名)系_			(<u> </u>
人 名 称)的法定代表人,现	见授权委托	(单位	名 称)	的	(姓名)	为我
公司签署本 (工程名		程的响应文	(件的法)	定代表人授	权委托代理人,	我承
认代理人全权代表我所签署的	的本(工	程名称)	工程的响应	文件的内容。	
代理人无转委托权,特 代理期限从年 附委托代理人有效的身	月日至		l日1	Ŀ		
代理人:	(签字或盖章))性别	:	年	龄:	
身份证号码:			职务: _			
竞标人:				(盖	<u> </u>	
法定代表人:				(签字或盖	<u> </u>	
授	受权委托日期:	年_	月	日		

备注:委托代理人有效的身份证正反面复印件。

(5)响应声明; (必须提供,同时要加盖单位电子公章)

响应声明

致: <u>(采购代理机构名称)</u>	<u>) </u>	:
----------------------	--	---

イトン	/ ///	オルル トロ 15 毎日 ムル 川 中文	77 Ht 1.1 1 1	
找万	(供炒商名称)	系中华人民共和国合法供应商,	经	0

我方愿意参加贵方组织的<u>(项目名称)</u>项目的磋商,为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其响应内容,我方就本次磋商有关事项郑重声明如下:

- 1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
- 2. 我方不是采购人的附属机构;不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、 检测等服务的供应商;在获知本项目采购信息后,与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属 机构没有任何联系。
 - 3. 在此, 我方宣布同意如下:
 - (1)将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务;
 - (2)已详细审查全部竞争性磋商文件,包括补遗文件(如有);
 - (3) 同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料;
 - (4)响应竞争性磋商文件规定的磋商有效期。
 - 4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
 - (1) 具有独立承担民事责任的能力;
 - (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
 - (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:
 - (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
 - (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
 - (6) 法律、行政法规规定的其他条件。
- 5. 我方在此声明,我方在参加本项目的政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚),未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件,我方对此声明负全部法律责任。
- 6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下: (两项内容中必须选择一项)

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密;	
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有:	;
7. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄:	

	电话/传真:	电子函件:				
	开户银行:	帐号/行号:				
	8. 以上事项如有虚假或者隐瞒,	我方愿意承担一切后果,	并不再寻求任何旨	在减轻	或者免除法律	责任
的	辩解。					
	特此承诺。					
注:	如为联合体磋商,盖章处须	[加盖联合体各方公章并	由联合体各方法	定代表	長人分别签署	,
否则	刂响应文件作无效处理。					
		法定代表人 (签章)	:			
		供应商(盖公章):				
			年	月	日	

(6) 诚信声明; (必须提供,同时要加盖单位电子公章)

诚信声明

本人	(法定代表人、身份	证号码	<u>)</u> 郑重声明,	本企业参加
工程标活动所提交	で的所有资料、填写数据。	及所包含的附件资料内容	是真实的、合法	法的、有效的,
同样我在此所作的	的声明也是真实有效的。	并愿意对在竞标过程中	有关部门的调查	查结果承担责
任。				

本企业提交的所有竞标资料如有不实,愿接受建设行政主管部门依据有关法律法规给予的 处罚。

供应商 (盖公章)

法定代表人: (签字或盖章)

年 月 日

(7) 农民工工资保证金的交纳与使用承诺书; (必须提供,同时要加盖单位电子公章)

农民工工资保证金的交纳与使用承诺书

致:(采购单位名称)
主要承诺以下内容:
1. 在发出成交通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保障金转入有关部门设立的
农民工工资保障金专用账户;
2. 一旦其承包的建设工程项目中出现拖欠农民工和工人工资情况的,由有关部门从其农民
工工资保障金中先予划支,如在成交后不按时、足额存入农民工工资保证金的,将被取消成交
资格;
3. 严格按照国务院令第724号《保障农民工工资支付条例》、《广西壮族自治区解决企业
拖欠工资问题联席会议办公室关于印发在建工程项目保障农民工工资支付工作基础台账资料
目录的通知》执行。
4、严格按照《百色市解决企业拖欠工资问题联系会议关于指导督促在建项目建立无欠薪
承诺制的通知》(百薪联函〔2019〕1号)执行。
竞标 人: (盖章)_
法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)
日 期: 年 月 日

- (8) 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年6月至2025年11月内任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证(专用收据或者社会保险缴纳清单)复印件;依法不需要缴纳社会保障资金的供应商,必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件];(必须提供,同时要加盖单位电子公章)
- (9) 供应商依法缴纳税收的相关材料(2025年6月至2025年11月内任意连续三个月的依法 缴纳税收的凭据复印件;依法免税的供应商,必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营 业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的,只需提供从取得营业执照起的 依法缴纳税收相应证明文件);(必须提供,同时要加盖单位电子公章)
- (10)供应商财务状况报告(需提供2024年度经审计的度财务会计报表复印件或会计师事务 所出具的审计报告复印件,新企业按实际提供);(必须提供,同时要加盖单位电子公章)
- (11) 拟投入项目经理有效的资格证书、职称证书、有效的安全生产考核合格证书复印件,项目经理缴纳的社保费凭证复印件(2025年6月至2025年11月内任意连续三个月);(必须提供,同时要加盖单位电子公章)
- (12) 无在建项目承诺书: 由竞标人出具的拟投入本项目的项目经理无在建项目承诺书;(必须提供,同时要加盖单位电子公章)

(13) 无串通磋商行为的承诺函; (必须提供,同时要加盖单位电子公章)

一、我公司承诺无下列相互串通磋商的情形:

- 1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;或者不同供应商报名的 IP 地址一致的;
- 2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- 3. 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人;
- 4. 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- 5. 不同供应商的响应文件相互混装;

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形:

- 1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件;
- 2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件;
- 3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容;
- 4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;
- 5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低磋商报价,或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加磋商;
 - 6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交;
- 7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应 商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实,我方愿意承担一切后果,并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商(盖公章):

年 月 日

(14) 供应商直接控股、管理关系信息表; (必须提供,同时要加盖单位电子公章)

供应商直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
•••••				

注:

- 1. 直接控股股东:是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东;出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
- 2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系,不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
 - 3. 供应商不存在直接控股股东的,则填"无"。

法定代表人或者委	托	代理	人签章	章:		
供应商(盖公章)	:				
	午		Ħ	口		

供应商直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
••••			

y =	-	
1	١.	٠

- 1. 管理关系: 是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系, 如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
 - 2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系,不包括间接的管理关系。
 - 3. 供应商不存在直接管理关系的,则填"无"。

法定代表	人或者委持	壬代理	L 人签章	章:	
供应商	(盖公章)	: _			
			左	Ħ	

(15) 中小企业声	^皆 明函;(加盖单位	电子公章,本江	项目为专门ī	面向中小企业预	留,不接受大
型企业参与竞标,	供应商应为中小微	企业或监狱企业	L或残疾人福	ā利性单位,必须	(提供。)
(16) 竞争性磋商	新文件要求竞标人提	交的其他竞标资	资料。(加盖	董单位电子公章 ,	如有请提供》

附件:

中小企业声明函(工程)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加<u>(单位名称)</u>的<u>(项目名称)</u>采购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1. <u>(标的名称)</u>,属于**建筑业**; 承建(承接)企业为<u>(企业名称)</u>,从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于<u>(中型企业、小型企业、微型企业)</u>;
- 2. <u>(标的名称)</u>,属于**建筑业**;承建(承接)企业为<u>(企业名称)</u>,从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于<u>(中型企业、小型企业、微型企业)</u>;

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注:请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的,采购人或者采购代理机构在公告成交结果时,同时公告其《中小企业声明函》,接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 (财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加_____单位的项目采购活动由本单位承担工程提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假、将依法承担相应责任。

单位名称(盖章): 日期:

注:请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的,采购人或者采购代理机构在公告成交结果时,同时公告其《残疾人福利性单位声明函》,接受社会监督。

监狱企业须提供最新一期《XX 省监狱企业目录》或其他监狱企业证明材料。(非监狱企业无需提供)

封面格式

_____(项目名称)

响应文件

(商务报价文件)

项目编号:

j	竞标人:		(盖章)	-
法定代表人或其	委托代理人:			(签字或盖章)
H	期:	年	月	B

目 录

- 一、磋商函;
- 二、磋商函附录;
- 三、已标价的工程量清单。
- 四、竞标人提交的其他竞标资料

一、磋商函

致:	(采购单位名称)	
	1、根据你方招标工程项目编号为的	(项目名称)
工程	竞争性磋商文件, 遵照《中华人民共和国政府采购法》等	手有关规定,经踏勘
项目	现场和研究上述竞争性磋商文件的竞标须知、合同条款、	工程建设标准及其
他有	关文件后,我方愿以: <u>(币种、大写金额)</u> <u>(小写)</u> 磋问	商报价按上述合同条
款、	工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的旅	直工、竣工,并承担
任何	质量缺陷责任。	
	2、我方已详细审核全部竞争性磋商文件,包括修改文件	(如有时)及有关
附件	•	
	3、我方承认磋商函附录是我方磋商函的组成部分。	
	4、一旦我方成交,我方保证按合同协议书中规定日	历天内完成并移交
全部	工程,保证工程质量。	
	5、我方同意所提交的响应文件在"竞标申请人竞标须知"	第15条规定的竞标
有效	期内有效,在此期间内如果成交,我方将受此约束。	
	6、除非另外达成协议并生效,你方的成交通知书和本响见	应文件将 成 为 约 束 双
方的	合同文件的组成部分。	
	7. 我方将与本磋商函一起,提交人民币元	作为竞标担保。
	竞 标 人:	(盖章)
	单位地址:	
	法定代表人或其委托代理人:(签:	章)_
	邮政编码:电话: 传真:	
	开户银行名称:	
	开户银行账号:	
	开户银行地址:	
	开户银行电话:	
	日期:年	月日

二、磋商函附录

项目名称:	

序号	项 目	专用条款号	要求	备注
1	磋商有效期	磋商须知前附表第7项	竞标截止日期后 60 天	
2	工期	磋商须知前附表第1项	90 日历天;	
3	工程质量 标准	磋商须知前附表第1项	符合国家现行工程施工质量验收规范合 格标准	
4	误期赔偿 金额	专用条款	按照文件专用条款要求执行	
5	误期赔偿 金额限额	专用条款	按照文件专用条款要求执行	
6	质量保修期	工程质量保修书	依据保修书约定的期限	
7	项目经理	专用条款		

注:表内的数字为采购人初步意见,供应商可按此承诺

法定代表人或者委托代理人(签章):

供应商(盖公章):

日期: 年 月 日

三、已标价的工程量清单

- 1. 本报价依据本工程磋商须知和合同文件的有关条款进行编制。
- 2. 工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。
- 3. 措施项目清单计价表中所填入的措施项目报价,包括为完成本项目施工必须采取的措施所发生的费用。
- 4. 其他项目清单计价表中所填入的其他项目报价,包括工程量清单计价表和措施项目清单计价 表以外的,为完成本工程项目施工必须发生的其他费用。
- 5. 本工程量清单计价表中的每一单项均应填写单价和合价,对没有填写单价和合价的项目费用,视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。
- 6. 本报价的币种为人民币。
- 7. 供应商应将磋商报价需要说明的事项,用文字书写与磋商报价表一并报送。
- 8. 磋商报价按四舍五入取至小数点后第二位。

四、竞标人提交的其他竞标资料

+-1		14	4
到	面	伦	八

(项目名称)

响应文件

(技术文件)

项目编号:	

竞标人: ______(盖章)_
法定代表人或其委托代理人: _____(签字或盖章)_
日 期: _____年___月__日

目 录

- 一、施工组织设计
- 二、项目管理机构配备
- 三、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺
- 四、安全文明施工措施
- 五、质量保证措施
- 六、竞标人提交的其他竞标资料

一、施工组织设计

1、竞标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本工程的主要施工机械设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本工程的主要施工机械设备表

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表一: 拟投入本工程的主要施工机械设备表

序号	设备名称	型号 规格	数量	国别 产地	制造年份	额定功率 (KW)	生产 能力	用于施 工部位	备注

附表二: 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

1.04-1								
序号	仪器设备 名称	型号 规格	数量	国别 产地	制造年份	已使用 台时数	用途	备注

					十四:	/ 				
工种	按工程施工阶段投入劳动力情况									
				I						

附表四: 计划开、竣工日期和施工进度计划(网络图或横道图)

- 1. 竞标人应提交施工进度计划,说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的竞标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
- 2. 施工进度计划可采用网络图(或横道图)表示,说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
 - 3. 施工进度计划应与施工组织设计相适应。

二、项目管理机构

1、项目管理机构配备情况表

(采购项目名称)

	. , , , , ,	<u>以日名称)</u> 		执业或职业	承担完工工程情况			
岗位	姓名	职称	证书名称	级别	证号	专业	项目数	主要项目 名称

一旦我单位中标,将实行项目经理负责制,我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实, 若不真实,愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。

【备注: 附以上各岗位人员身份证、资格证件复印件、2025年6月至2025年11月内任意连续三个月在供应商单位依法缴纳社会保障资金的缴费凭证等相关证明材料,以及竞标人认为需要增加的其他证明材料复印件,以上复印件均须加盖竞标人单位公章。】

2、项目经理(注册建造师)简历表

(采购项目名称)

姓名		VKAJ*A H*H*H		性别				年龄		
职务			职称			学历				
	参加工作时间					担任	项目经	理年限		
廷	建造州	注册编号								
				在建和己完日	[程项目	情况				
建设单位	Ŋ.	项目名称		建设规模 开、竣			在建.	或已完		工程质量

备注:

1、附项目经理职称证、注册建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证的复印件、 2025年6月至2025年11月内任意连续三个月在供应商单位依法缴纳社会保障资金的缴费凭证, 以及竞标人认为需要增加的其他证明材料复印件,以上复印件均须加盖竞标人单位公章。

3、项目技术负责人简历表

(采购项目名称)

姓名	姓名				性别			年龄		
职务				职称						
	参加	工作时间		担任技术负责人年			長人年限			
				在建和己完工	[程项目	情况				
建设单位	江	项目名称		建设规模	开、竣工日期		在建.	或已完	工程	质量

备注:

1、附技术负责人的身份证、职称证、资格证(如有)和已完工程中标通知书(如有)、工程合同协议书(如有)、工程竣工验收证明材料(如有)的复印件、2025年6月至2025年11月内任意连续三个月在供应商单位依法缴纳社会保障资金的缴费凭证,以及竞标人认为需要增加的其他证明材料复印件,以上复印件均须加盖竞标人单位公章。

4、项目管理机构最低人员配备表(以下为最低配置要求,低于要求的竞标无效; 竞标时根据具体实际配置自行填写并提供相关材料)

序号	人员	人数	资历要求
1	项目经理	1	市政公用工程专业贰级(含贰级)及以上注册建造师资格, 并具备有效的安全生产考核合格证书(B证),工程类专业 中级及以上职称。
2	项目技术负责人	1	具备工程类专业中级及以上职称。
3	施工员	1	持有施工员上岗证。
4	安全员	1	持有安全员上岗证
5	质检员	1	持有质检员上岗证
6	材料员	1	持有材料员上岗证

供应商承诺一旦成交,项目班子人员原则上不可替换,否则,愿意接受建设行政主管部门依据有关法律法规给予的处罚。如供应商的响应文件没有提交上述承诺的,视为无效响应文件,取消其竞标资格。

5、辅助说明资料

(采购项目名称)	

注: 辅助说明资料主要包括有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格 式不做统一规定,由供应商自行设计。

- 三、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺
- 四、安全文明施工措施
- 五、质量保证措施
- 六、竞标人提交的其他竞标资料

第四卷 工程量清单 施工图纸及工程量清单

(另附)