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第一章  竞争性谈判公告

2024年合浦县乌家镇大新村委乌西至百香果基地延伸至大田角道路硬化工程的竞争性谈判采购公告（远程异地评标）
	项目概况 
2024年合浦县乌家镇大新村委乌西至百香果基地延伸至大田角道路硬化工程的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2024年11月4日15:00（北京时间）前提交响应文件。 


一、项目基本情况
项目编号：BHZC2024-J2-210325-ZZYG
项目名称：2024年合浦县乌家镇大新村委乌西至百香果基地延伸至大田角道路硬化工程。
采购方式：竞争性谈判。            
预算总金额（元）：939998.38
采购需求：
标项名称：2024年合浦县乌家镇大新村委乌西至百香果基地延伸至大田角道路硬化工程。
数量：1项。
预算金额（元）：939998.38
简要规格描述：2024年合浦县乌家镇大新村委乌西至百香果基地延伸至大田角道路硬化工程。详见谈判文件。
最高限价（元）：/

合同履约期限：自签订合同之日起 60个日历天内完成。
本项目（否）接受联合体竞标。
备注：
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：本项目专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：①具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的企业;②具有有效的安全生产许可证;③项目经理为谈判供应商正式人员，同时具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格和安全生产考核合格证(B证)，已经依法获得书面推荐，并在规定时间内获取采购文件的供应商才有资格参与谈判。

4、本项目不接受联合体竞标。

三、获取采购文件
时间：2024年10月29 日至2024年11 月1日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。
方式：供应商登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
   售价（元）：0
四、响应文件提交
截止时间：2024年11月4 日15:00（北京时间）
地点：通过广西政府采购云平台实行在线谈判响应
响应文件开启

开启时间：2024年11 月4 日15:00（北京时间）
地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启
公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜 
1.本项目不收取谈判保证金。
2.本项目需要落实的政府采购政策
（1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。
（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购品目清单中产品。
3.网上公告媒体查询
广西壮族自治区政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）。
   4.本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台新版客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区—CA证书申请操作指南”进行查阅。
   5.各供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端。原在政采云平台注册的临时供应商需在广西政府采购云平台启用后重新注册登记。
   6.广西政府采购云平台与政采云平台操作流程一致，首次登录广西政府采购云平台账号密码与政采云账号密码一致，新旧平台数据相互独立，后续修改广西政府采购云平台密码不会影响政采云平台密码。
   7.通过广西政府采购云平台参与在线投标时如遇平台技术问题，可拨打服务热线95763进行咨询。
   8.本项目采用远程异地评标。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名       称：合浦县乌家镇人民政府
地       址：合浦县乌家镇新城街82-1号
项目联系人：劳工
项目联系方式：0779-7707301
2.采购代理机构信息
名       称：广西中之元工程管理有限公司
地       址：北海市合浦县文昌新城二幢9号楼
项目联系人：庞工
项目联系方式：0779-7200788
采购人：                                              采购代理机构：

合浦县乌家镇人民政府                                  广西中之元工程管理有限公司                          

2024年10月29日                                      2024年10月29日 

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	名称
	内    容

	1
	项目名称及编号
	项目名称：2024年合浦县乌家镇大新村委乌西至百香果基地延伸至大田角道路硬化工程
项目编号：BHZC2024-J2-210325-ZZYG    

发包方式：包工包料

计价方式/结算方式：固定综合单价

工程质量要求：达到国家工程施工验收规范合格标准

要求工期：60日历天。
采购范围：包含施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。

	2
	谈判供应商资格
	谈判供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：本项目专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：①具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的企业； ②具有有效的安全生产许可证； ③项目经理为谈判供应商正式人员，同时具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格和安全生产考核合格证(B证)，已经依法获得书面推荐，并在规定时间内获取采购文件的供应商才有资格参与谈判。 

4、本项目不接受联合体竞标。

	3
	报价要求
	供应商应就《采购需求》中所有的服务内容作完整唯一报价。

	4
	谈判前准备
	1、本项目实行网上谈判，采用电子谈判响应文件。若供应商参与谈判，自行承担谈判一切费用。

 2、本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台新版客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区—CA证书申请操作指南”进行查阅。

   3、.各供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端。原在政采云平台注册的临时供应商需在广西政府采购云平台启用后重新注册登记。

4、谈判供应商可以提供以介质（U盘或光盘等）存储的数据电文形成的电子备份谈判响应文件。电子备份谈判响应文件应当在谈判截止时间前按要求密封并送达北海市合浦县文昌新城二幢9号楼广西中之元工程管理有限公司，逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份谈判响应文件应当密封包装并在包装上标注竞标项目名称、单位名称并加盖公章。

邮寄地址：北海市合浦县文昌新城二幢9号楼广西中之元工程管理有限公司，联系人：庞工，电话：0779-7200788。

本代理机构拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由谈判供应商自行承担。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密谈判响应文件”无法按时解密，供应商递交了电子备份谈判响应文件的，以电子备份谈判响应文件为依据，否则视为谈判响应文件撤回。通过广西政府采购云平台上传递交的电子加密谈判响应文件已按时解密的，电子备份谈判响应文件自动失效。供应商仅递交电子备份谈判响应文件的，竞标无效。

	5
	响应文件递交截止时间
	响应文件递交截止时间：2024年11月4日15时00分之前将电子谈判响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输谈判响应文件。供应商在使用系统进行谈判的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

	6
	有效期
	响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。

	7
	谈判响应文件解密时间
	截标时间后30分钟内谈判供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密谈判文件。若谈判供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份谈判响应文件作为依据，若电子备份谈判响应文件件与广西政府采购云平台上传的电子谈判响应文件不一致的，以电子备份谈判响应文件作为评审依据；谈判供应商按时在线解密谈判文件的，以在线解密的竞标文件作为评审依据。若谈判供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份谈判响应文件的，视为谈判响应文件撤回。

	8
	评审方法
	最低评标价法（详细见第七章）

	9
	招标代理费
	本项目采购代理服务费由成交供应商向采购代理机构支付。本项目代理服务费按差额定率累进法计算，100万元以下--0.630%；100～500万元--0.441%；500～1000万元--0.347%；1000～5000万元--0.221%，再打六折计取，在领取成交通知书的同时向采购代理机构一次性全部付清。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定。


供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1项目名称：2024年合浦县乌家镇大新村委乌西至百香果基地延伸至大田角道路硬化工程。项目编号：BHZC2024-J2-210325-ZZYG。本文件仅适用于本文件中所叙述的政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：合浦县乌家镇人民政府。
2.2“采购代理机构”是指：广西中之元工程管理有限公司(以下简称“本代理机构”)。
2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人（负责人）组织。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.7“▲”系指实质性要求条款。

3. 供应商的基本条件

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业。

3.3本项目的特定资格要求：①具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的企业; ②具有有效的安全生产许可证; ③项目经理为谈判供应商正式人员，同时具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格和安全生产考核合格证(B证) ，已经依法获得书面推荐，并在规定时间内获取采购文件的供应商才有资格参与谈判。 
3.4本项目不接受联合体谈判。

4. 谈判费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改

4.1谈判费用：供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和本代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性谈判公告：见广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网。

4.3竞争性谈判文件的澄清和修改：

4.3.1供应商应认真审核《采购需求》中的服务要求，如发现采购需求中服务要求有误或要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。
4.3.2任何要求澄清竞争性谈判文件的供应商，均应在响应文件递交截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式通知本代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。本代理机构将以书面形式予以答复。

4.3.3本代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间五日前（不足五日顺延），在广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

4.3.4本代理机构可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间。本代理机构至少在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网站上发布变更公告。
二、竞争性谈判响应文件的编制

5. 竞争性谈判响应文件编制基本要求
5.1本项目实行电子竞标，供应商应准备电子谈判响应文件：

5.1.1电子响应文件按广西政府采购云平台要求及本磋商文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“北海市人民政府网-北海市政府采购中心网站-办事指南-政府采购项目电子交易管理操作指南”下载。
▲5.1.2谈判响应文件启用顺序和效力：谈判响应文件的启用，按先后顺位分别为电子谈判响应文件、电子备份谈判响应文件。若谈判供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份谈判响应文件作为依据，若电子备份谈判响应文件与广西政府采购云平台上传的电子谈判响应文件被识别为不一致的，以电子备份谈判响应文件作为评审依据；谈判供应商按时在线解密谈判文件的，以在线解密的谈判文件作为评审依据。若谈判供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份谈判响应文件的，视为谈判文件撤回。

5.2供应商提交的竞争性谈判响应文件以及供应商与本代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6全面实行全流程电子化采购后进一步精简评标事项和环节，梳理采购流程，取消原件审查、核对等环节。资格条件证明材料、业绩证明、授权书等材料均以电子采购文件为评审依据，供应商须对所提供材料的真实性和一致性负责。
5.7竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为资格审查文件、商务技术文件、报价文件分组成。供应商应仔细阅读谈判采购文件的所有内容，按谈判采购文件的要求，详细编制谈判响应文件。

5.7.1资格审查文件（应该有的必须提供,如未提供,谈判小组有权拒绝其谈判响应文件）

▲（1）北海市政府采购供应商信用承诺函；（格式见第四章,必须提供） 

▲（2）具备有效的单位资质证书：①具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的企业; ②具有有效的安全生产许可证；（必须提供）

▲（3）项目经理资格：拟投入项目经理为谈判供应商正式人员，同时具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格和安全生产考核合格证（B 证）；（必须提供）

▲（4）专职安全员要求：专职安全员须具备有效的安全生产考核合格证书（C类）；（必须提供）

▲（5）其他要求：项目部关键岗位人员配备符合《北海市建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》（北建施〔2015〕5号）的规定（项目经理1人，施工员1人，安全员1人）；（必须提供）

▲（6）项目经理、技术负责人和主要管理人员必须是本单位人员， 项目管理机构所有人员有效资格证、1个月（2024 年6月至谈判截止时间前任意一个月）（从取得营业执照时间起到谈判截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的证明材料）在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料。
▲（7）竞争性谈判供应商对农民工工资保证金的交纳与使用的承诺书{按《广西壮族自治区劳动和社会保障厅建设厅关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发［2009］50号）执行}；（格式见第四章,必须提供）

▲（8）建设工程项目管理承诺书；（格式见第四章,必须提供）

▲（9）中小企业声明函（格式见第六章）；符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）；监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（必须提供前述材料至少一项）；

5.7.2 商务技术文件。

▲（1）法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式见第四章,必须提供）

▲（2）授权委托书及代理人有效身份证正反面复印件（格式见第四章,如有委托必须提供）

▲（3）项目管理机构人员配置表（格式自拟，必须提供）

5.7.3 报价文件。
▲（1）谈判书 （格式见第四章,必须提供）；

▲（2）谈判书附录 （格式见第四章,必须提供）；

▲（3）已标价工程量清单报价（格式见第四章,必须提供）；

▲特别说明：（1）响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若谈判文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子竞标系统中作出谈判响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。
（2）谈判文件要求提供的的各种复印件，必须加盖谈判供应商CA签章，否则其谈判无效。
（3）谈判文件要求“必须提供”的证明等材料，谈判供应商必须全部提供，缺一不可，否则谈判无效。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、报价要求

7.谈判价格

7.1 本工程谈判报价采用工程量清单报价。

    7.1.1本工程谈判价格是固定综合单价 ，按实际工程量结算。

7.1.2 谈判供应商所填报的各项基价中的各种材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，所有材料的进场费均由谈判供应商负担，谈判供应商在报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。

7.1.3本合同实施期间因设计变更引起工程项目、工程量变化的，其工程量按实际发生并经监理工程师及发包人签证认可，变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则有定额的套定额计算，执行本工程谈判报价的计算及结算依据并乘以下浮系数（成交价/工程预算控制价）计算，其中材料价格有信息价的按施工期间的信息价进行计算，无信息的按市场价；新增项目无定额可套的，由发包人、承包人及监理根据市场价格协商确定。

7.1.4 谈判单位应认真填写工程量清单中所列的所有各细目的单价和总额价，填写工程量清单时应注意：

（1）有工程数量的应报单价和总额。

（2）无工程数量的项目不报价。

（3）谈判时，采购单位要求报价的细目，谈判供应商没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已分配在工程量清单的其它单价或总额价中，承包人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。

7.1.5采购单位所提供的工程量清单及相关资料，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡工程量清单及相关资料所示工程所必不可少的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，谈判供应商应计入相关项目的报价中。

7.1.6 除非合同中另有规定，具有标价的工程量清单中所报单价和合价，以及报价汇总表中的价格应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等各项应有费用，经谈判小组审核严重不平衡的报价将不予接受。

7.1.7谈判供应商在进行工程量清单谈判时，应按照采购人的工程量清单进行报价。谈判供应商对自己所填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量负责，谈判供应商填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量必须与采购人提供的一致。评标中，如最终报价文件项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量与采购人提供的无法一致，该清单项目作废，该清单项目的费用视为包含在其他清单中；如作废的清单项目达到3项以上（含本数）或作废的清单项目造价累计超过单位工程谈判报价的2%（含本数），视为不响应采购文件实质性内容，作谈判无效处理。

7.1.8谈判报价明显低于其它报价或者明显低于预算控制价，谈判供应商不提供相关证明材料，经评审视为低于成本价的，谈判小组审定为低于成本价的报价将作为谈判无效处理。

7.1.9设有暂定价或暂定金额的，谈判时要按采购人工程量清单给出的暂定价或暂定金额计入谈判报价中，否则作谈判无效处理。

7.1.10本项目谈判采用多次报价方式，作最终报价时采购人将书面告知各谈判供应商，谈判供应商的最终报价文件必须以工程量清单报价表的格式编制，不得以总价下浮的方式做最终报价，否则，作无效谈判处理，谈判供应商须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件，最终报价高于采购预算控制价的谈判响应文件将被拒绝。

7.2工程计价说明详见第五章“工程量清单”。

7.2.1本工程施工期间的水电费由施工方承担。

  7.3 谈判货币

谈判响应文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

四、竞争性谈判响应文件的封装和递交

8. 竞争性谈判响应文件的封装
(1）电子谈判响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本谈判文件规定的格式和顺序编制电子谈判响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评时时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对谈判文件的某项要求，供应商的电子谈判响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子谈判响应文件如内容不完整、编排混乱导致谈判响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

（2）CA 签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在谈判响应文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式即可。
（3）谈判响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字。谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
9. 竞争性谈判响应文件的递交

9.1所有竞争性谈判响应文件应于竞争性谈判文件中规定的时间前上传递交至广西政府采购云平台。

电子竞标文件的相关说明
（1）供应商进行电子竞标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密谈判响应文件。供应商未按规定加密的谈判响应文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在谈判截止时间前完成谈判响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回谈判响应文件。补充或者修改谈判响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。谈判截止时间前未完成传输的，视为撤回谈判响应文件。谈判截止时间后递交的谈判响应文件，电子交易平台将拒收。
（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。
9.2竞争性谈判响应文件从响应文件递交截止日期后六十日内有效。

10.迟交的竞争性谈判响应文件

10.1在本文件要求竞争性谈判响应文件递交截止时间后送达的竞争性谈判响应文件为无效文件，本代理机构将拒收。

11.本项目不收取谈判保证金。

五、谈判程序及评审方法
1．谈判程序

1.1谈判截止时间后，主持人宣布谈判开始。

1.2供应商登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子谈判响应文件进行在线解密。在线解密电子谈判响应文件时间为开标时间起半小时内。

1.2谈判小组对谈判响应文件进行评估和比较。

1.3以广西政府采购云平台中“项目采购”应用模块获取谈判文件顺序确定各供应商谈判、顺序。

1.4谈判小组与单一供应商分别进行谈判。（谈判时供应商的技术资料、价格和其他信息在评审、谈判过程中保密）

1.5谈判小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（最后报价不得高于初次报价），供应商在规定时间内在“政采云”平台开标大厅提交加盖供应商电子签章的最后报价,如果供应商的最后报价与首次报价不-致的,不能只报竞标总报价,必须同时提供“已标价工程量清单”,否则做无效响应处理。

1.6由谈判小组采用最低评标价法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审，在符合采购需求、质量和服务要求的前提下，按评审价从低到高的顺序推荐确定成交候选供应商。

特别说明：政采云公司如对电子化谈判及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的； 

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4．谈判内容

4.1本次谈判内容为在谈判文件范围内就供应商的谈判响应文件，谈判小组与供应商在技术、价格、服务、合同等问题进行谈判，最终确定成交与否。

4.2谈判应作书面记录，供应商并就谈判内容作出书面承诺，并由供应商法定代表人或其授权委托人签字后生效，作为谈判响应文件的一部分。

4.3谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

5．谈判

5.1谈判小组由采购人、集中采购机构依法组建，负责评审活动。谈判小组遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

5.2谈判小组由采购人代表和有关方面专家组成，成员人数为3人以上单数。

5.3谈判小组负责对供应商资格的最终审定。

5.4谈判小组可以要求供应商对其谈判响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

5.5谈判小组对谈判响应文件的判定，只依据谈判响应文件和谈判文件内容本身，不依据任何外来证明。

5.6谈判小组不向落标方解释落标的原因，不退还谈判响应文件。

6．谈判响应文件的初审鉴定

6.1资格性审查

6.1.1依据法律、法规和谈判文件规定，对谈判响应文件提供的资格证明及通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

6.2符合性审查

6.2.1谈判时，谈判小组将首先评定每份谈判响应文件是否在实质上响应了谈判文件要求。所谓实质上的响应，是指谈判响应文件与谈判文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应谈判文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

6.3如果谈判响应文件实质不响应谈判文件的各项要求，谈判小组将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的谈判。

7. 对明显的文字和计算错误的修正原则

7.1谈判响应文件中报价一览表（报价表）内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

7.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

7.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经谈判响应人确认后产生约束力，谈判响应人不确认的，其谈判无效。
8.谈判响应文件的评审、比较和否决

8.1谈判小组将对在实质上响应谈判文件要求的谈判响应文件进行评估和比较。

8.2在评审过程中，谈判小组可以书面形式要求供应商就谈判响应文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

8.3在谈判过程中，如发现与谈判文件要求相偏离的，谈判小组应对其偏离情形进行必要的书面核实。

8.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关供应商，并允许其进行陈述申辩，但不允许对偏离条款撤回。

8.5比较与评价。谈判小组依据谈判文件规定的评审标准和方法，对谈判响应文件进行商务评估，综合比较与评价。

8.6 报价审核。对符合采购需求且通过商务评审的竞标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

8.6.1谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内通过广西政府采购云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

8.6.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.7评标委员会依据谈判文件规定的评定标准，对谈判响应文件进行评审和比较后，向本代理机构提供书面谈判报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

9.谈判响应文件的澄清

为有利于对谈判响应文件的比较和评议，谈判小组可要求供应商对谈判响应文件进行澄清，必要时谈判小组可要求供应商对澄清的问题作出书面答复。

评审中需要供应商对谈判响应文件作出澄清、说明或者补正的，谈判小组和供应商应当通过广西政府采购云平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过广西政府采购云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

10．无效谈判的情形

谈判响应文件有下列情形之一的作无效谈判响应处理：

10.1未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

10.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

10.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、代理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的； 

10.4供应商不具备谈判文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为其不具备谈判文件中规定的资格要求）；

10.5 《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；

10.6《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求“盖章”和“签字”缺一不可）的；

10.7谈判响应文件中的谈判响应函未加盖供应商的企业公章或填写不全的；

10.8报价一经涂改，未在涂改处加盖谈判响应单位公章或者未经法定代表人或授权代表签字或盖章的；

10.9谈判响应文件中未按谈判文件规定的格式填写，或未详细应答谈判服务（或技术或产品等要求），经谈判后仍无法详细应答或应答不完整有缺失，致使谈判小组无法评审的；

10.10出现同一标的物或本次谈判产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术（资信）文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经谈判小组认定后为无法评审的；

10.11《技术偏离说明表》不真实填写或弄虚作假的；

10.12谈判响应文件有采购人不能接受的条件；

10.13谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查谈判响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，谈判响应人不能证明其报价合理性的；

10.14最后报价超过预算金额或上限价的；

10.15谈判小组认定有重大偏差或实质性不响应谈判文件要求的；

10.16采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按谈判文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

10.17《报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

10.18供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

10.19供应商提供虚假材料谈判的（包括但不限于以下情节）；

10.20.1使用伪造、变造的许可证件；

10.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

10.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

10.20.4提供虚假的信用状况；

10.20.5其他弄虚作假的行为。

10.20有下列情形之一的，视为供应商串通谈判，其谈判无效：

10.20.1不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

10.20.2不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

10.20.3不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

10.20.4不同供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

10.20.5不同供应商的谈判响应文件相互混装；

10.21有下列情形之一的，属于恶意串通，其谈判无效：

10.21.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其谈判文件或者响应文件；

10.21.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改谈判文件或者响应文件；

10.21.3供应商之间协商报价、技术方案等谈判文件或者响应文件的实质性内容；

10.21.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

10.21.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

10.21.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

10.21.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

10.21其他违反法律、法规的情形。

11. 谈判过程保密

11.1谈判活动在严格保密的情况下进行。谈判过程中凡是与谈判响应文件评审和比较、成交供应商推荐等谈判有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，谈判小组成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

11.2 在谈判期间，供应商企图影响采购人、集中采购机构或谈判小组的任何活动，都将导致谈判被拒绝，并由其承担相应的法律责任。
六、确定成交供应商办法

12.1根据以下原则确定成交供应商：确定成交供应商。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

七、成交结果公告

13.1本代理机构在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，成交供应商确定后2个工作日内，成交结果公告将在广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

13.2供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向本代理机构提出质疑。本代理机构将在收到供应商的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

13.3质疑供应商必须首先经过质疑程序，在对本代理机构的答复不满意或者本代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西中之元工程管理有限公司         0779-7200788。

投诉联系部门及电话为：合浦县财政局   0779-7213187。

八、履约保证金

本项目不收取履约保证金。成交供应商未按合同约定履行合同义务，给采购人造成损失的，按实际损失进行赔偿。

九、签订合同

14.1成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交，否则，按政府采购采购相关规定处理。

14.2成交供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与成交供应商之后排名第一的成交候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新采购。成交供应商放弃成交项目，拒绝与采购人签订合同的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

14.3采购人应当自成交通知书发出之日起25个工作日内（项目实施过程中出现质疑或投诉的情形除外），按照谈判采购文件和成交供应商谈判响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对谈判采购文件确定的事项和成交供应商谈判响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

14.4政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订当日，将政府采购合同送本代理机构备案。

14.5采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

14.6采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

14.7采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十、补充合同

15.1政府采购采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

十一、合同公告

16.1采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起1个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（广西壮族自治区政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

十二、适用法律

17.1采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的谈判。

十三、其他事项

18.1 采购代理服务费

本项目采购代理服务费由成交供应商向采购代理机构支付。本项目代理服务费按差额定率累进法计算，100万元以下--0.630%；100～500万元--0.441%；500～1000万元--0.347%；1000～5000万元--0.221%，再打六折计取，在领取成交通知书的同时向采购代理机构一次性全部付清。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定。
18.2解释权

本竞争性谈判文件解释权属本代理机构。

18.3有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

单位名称：广西中之元工程管理有限公司

邮政编码：536100
通讯地址：北海市合浦县文昌新城二幢9号楼
电    话：0779-7200788

传    真：0779-7200788

联 系 人：庞工

第三章  采购项目需求

项目采购需求

1.采购需求中的内容必须全部满足，否则做谈判无效处理。

2.本项目的总预算为939998.38元。谈判供应商的最终报价超过项目总预算的作谈判无效处理。

3. 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本项目所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。
	序号
	标的的名称
	数量
	单位
	服务需求

	1
	2024年合浦县乌家镇大新村委乌西至百香果基地延伸至大田角道路硬化工程
	1
	项
	一、项目概况

工程名称：2024年合浦县乌家镇大新村委乌西至百香果基地延伸至大田角道路硬化工程
建设规模及内容：新建C25混凝土道路，宽3.5米，长1500米。

工期要求：60日历天。

质量要求：合格。

二、工程量清单和图纸：另附

三、项目管理机构

1.项目部关键岗位人员配备符合《北海市建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》（北建施〔2015〕5号）的规定（项目经理1人，施工员1人，安全员1人）
2.拟投入项目经理为谈判供应商正式人员，同时具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格和安全生产考核合格证（B 证）；专职安全生产管理人员具备有效的安全生产考核合格证书（C 类）。
3.项目经理、技术负责人和主要管理人员必须是本单位人员， 项目管理机构所有人员有效资格证、1个月（2024 年6 月至谈判截止时间前任意一个月）（从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的证明材料）在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料。

	发包方式：包工包料

计价方式/结算方式：固定综合单价

工程质量要求：达到国家工程施工验收规范合格标准

预付款支付比例或金额：签订施工合同后支付合同价款30%作为预付款 。

预付款支付期限：承包人应在签订合同或向发包人提供与预付款等额的预付款保函（如有）后向发包人提交预付款支付申请，发包人应对在收到支付申请的15天内进行核实后向承包人支付预付款 。建议修改为：合同生效、施工人员及机械进场后7个工作日内支付。

预付款扣回的方式：预付款应从每支付期应支付给承包人的工程进度款中分两次扣回，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。 

进度款支付：工程款原则上按进度支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的85%，工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的75%；工程完工验收达到质量要求支付至合同价的85%，结算经当地政府审计部门审定后30日内，工程款支付至结算总价的97%；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还（无息）。


第四章  竞争性谈判响应文件格式

竞争性谈判响应文件

一  资格审查格式

工程名称：                                        
项目编号：                                        
竞争性谈判供应商名称：                             
法定代表人或授权委托代理人：                       
竞争性谈判供应商地址：                             
日    期：      年   月   日

目   录

▲（1）北海市政府采购供应商信用承诺函；（格式见第四章,必须提供）

▲（2）有效的单位资质证书：①具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的企业; ②具有有效的安全生产许可证。（必须提供）

▲（3）项目经理资格：拟投入项目经理为谈判供应商正式人员，同时具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格和安全生产考核合格证（B 证）；（必须提供）

▲（4）专职安全员要求：专职安全员须具备有效的安全生产考核合格证书（C类）；（必须提供）

▲（5）其他要求：项目部关键岗位人员配备符合《北海市建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》（北建施〔2015〕5号）的规定（项目经理1人，施工员1人，安全员1人）；（必须提供）

▲（6）项目经理、技术负责人和主要管理人员必须是本单位人员， 项目管理机构所有人员有效资格证、1个月（2024年6 月至谈判截止时间前任意一个月）（从取得营业执照时间起到谈判截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的证明材料）在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料。
▲（7）竞争性谈判供应商对农民工工资保证金的交纳与使用的承诺书{按《广西壮族自治区劳动和社会保障厅建设厅关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发［2009］50号）执行}；（格式见第四章,必须提供）

▲（8）建设工程项目管理承诺书；（格式见第四章,必须提供）

▲（9）项目由中小企业承接的，提供中小企业声明函（格式见第六章）；符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）；监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（必须提供前述材料至少一项）；

一、北海市政府采购供应商信用承诺函(格式)

致(采购人或采购代理机构)  ：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表(签名)：

日期：   年  月  日

二、单位资质证书：①具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的企业; ②具有有效的安全生产许可证
三、项目经理资格：    专业     级以上（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）；

四、专职安全员要求：专职安全员须具备有效的安全生产考核合格证书（C类）；

五、其他要求：项目班子的关键岗位人员数量不得低于《北海市建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》（北建施〔2015〕5号）规定的最低配置标准；

六、项目经理、技术负责人和主要管理人员必须是本单位人员， 项目管理机构所有人员有效资格证、1个月（2024年6月至谈判截止时间前任意一个月）（从取得营业执照时间起到谈判截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的证明材料）在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料
七、竞争性谈判供应商对农民工工资保证金的交纳与使用的承诺书{按《广西壮族自治区劳动和社会保障厅建设厅关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发［2009］50号）执行}

（按桂劳社［2009］50号文件执行，格式由竞争性谈判供应商自行设计，由竞争性谈判供应商法定代表人或其委托代理人签字并加盖谈判供应商公章。）
八、建设工程项目管理承诺书；

致                        （招标人名称）：
作为参与                  （工程名称）项目的谈判方，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此向招标人承诺：
1、一旦中标，我方保证按照政府相关部门的规定，在发出中标通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保障金转入农民工工资保障金专用账户。一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工工资情况，由劳动保障、住房城乡建设行政主管部门按照《关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发〔2009〕50号）从我方农民工工资保障金中先予划支。
2、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建筑工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质〔2015〕16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
3、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
4、一旦中标，我方保证严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建办质〔2018〕31号）的规定，强化对深基坑、高切坡、高大模板、人工挖孔桩、起重吊装、临时活动板房等重大危险源的专项施工方案的编制、论证、审批、实施、检测的风险管理。
竞争性谈判供应商：                     （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：              （签字或盖章）
 日期：         年        月        日
广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容
（桂建质〔2015〕16号文附件一）
广西壮族自治区
建设工程安全文明施工措施项目清单内容
	类别
	项目名称
	主要内容和要求

	文明
施工
与
环境
保护
	安全警示
标志牌
	在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。

	
	现场围挡
	1. 现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m。
2. 围挡材料可用彩色、定型钢板，砌块等墙体。

	
	七牌二图
	在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工现场总平面图、工程效果图。

	
	企业标志
	现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。

	
	场容场貌
	1. 道路畅通。
2. 排水设施齐全畅通。
3. 工地地面硬化处理（办公区、生活区、现场道路、材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地和外脚手架基础等）。

	
	材料堆放
	材料、构件、料具等堆放时，应有名称、品种、规格等标牌。
2. 水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施。
3. 易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。

	
	现场防火
	消防器材配置合理，符合消防要求。

	
	垃圾清运
	1. 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。
2. 施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。

	
	宣传栏、环保及不扰民措施
	宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制和排污（污水、废气）措施等。

	临时设施
	现场办公
生活设施
	1. 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。
2. 工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生、消防安全要求。

	
	施工现场
临时用电
	配电线路
	1. 按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。
2. 按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。
3. 对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。

	
	
	配电箱
开关箱
	1. 按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱，开关箱应符合“一机、一箱、一闸、一漏”，三类电箱中的各类电器应是合格品。
2. 按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。
3. 对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。

	
	
	接地装置
	施工现场应设置不少于三处的重复接地装置。

	
	
	现场变配电装置
	总配电房建筑材料必须达到消防防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。

	类别
	项目名称
	主要内容和要求

	安全施工
	高处作业防护
	楼层、屋面、阳台等临边
	设两道防护栏杆和18cm高的踢脚板，用密目式安全立网全封闭。

	
	
	通道口
	设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。

	
	
	预留洞口
	用硬质材料全封闭，短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。

	
	
	电梯井口
	设置定型化、工具化的防护门，在电梯井内每隔2层（不大于10m）设置一道水平防护。

	
	
	楼梯边
	设1.2m高的定型化、工具化的防护栏，18cm高的踢脚板。

	
	
	垂直方向交叉作业
	设置防护隔离棚或其它设施。

	
	
	高处作业
	有悬挂安全带的悬索或其它设施，有操作平台，有上下的梯子或其它形式的通道。

	
	
	基坑、物料平台
	设1.2m高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。

	
	安全防护用品
	安全帽、安全带、特种作业人员（电工、焊工、架子工等）防护服装、用品等。

	其它
	机械设备防护
	中小型机械
	设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）。

	
	
	垂直运输设备
	1. 垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。
2. 物料提升机、施工电梯等物料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭，有安全通道、安全防护门、防护棚等。

	
	专家论证审查
	超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查。

	
	应急救援预案
	救援器材准备及演练等。

	
	非正常情况施工
	其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。


注：本表所列建筑工程安全文明施工费，是依据现行法律法规及标准规范确定的。如法律法规和标准规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。
九、中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于      行业；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于      行业；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（CA签章）：
日期：
注：（1）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业具体分包内容。
（2）请根据真实情况出具《中小企业声明函》。中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人或者其委托的招标代理机构应当在公示采购结果公告的《中小企业声明函》，接受社会监督。
（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十、残疾人福利性单位声明函（格式）：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                              单位名称（盖章）：
                                              日  期：

二  商务技术标格式

竞争性谈判响应文件

商务技术标
工程名称：                                       
项目编号：                                        
竞争性谈判供应商名称：                             
法定代表人或授权委托代理人：                       
竞争性谈判供应商地址：                             
日期：      年   月   日

一、法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件

法定代表人身份证明书（格式）

谈判供应商：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性    别：                
年    龄：                          职    务：                

身份证号码：                                 
系                                                 （竞争性谈判供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

竞争性谈判供应商：                     （盖单位公章）

日期：   年    月    日

法定代表人有效身份证正反面复印件

二、授权委托书及代理人有效身份证正反面复印件             （委托代理必须提供）

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系                           (竞争性谈判供应商名称)的法定代表人，现授权委托                    (姓名)为我单位代理人，以本单位的名义参加         代理的                       的谈判活动，代理人在谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

附：法定代表人身份证明书

代理人：              性别：               年龄：

单位：                部门：               职务：

身份证号码：

竞争性谈判供应商：(CA签章)

法定代表人：(签字)

日期：         年        月        日

附注：法定代表人不能亲自参加开标会议，由其委托代理人参加的，在谈判文件上须提供授权委托书及代理人身份证复印件。

代理人有效身份证正反面复印件
三、项目管理机构人员配置表（格式自拟）
三  报价文件格式

竞争性谈判响应文件

报价文件
工程名称：                                       
项目编号：                                        
竞争性谈判供应商名称：                             
法定代表人或授权委托代理人：                       
竞争性谈判供应商地址：                             
日期：      年   月   日

一、谈判书
                           ：

1、根据已收到的                                          项目，遵照《中华人民共和国政府采购法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程竞争性谈判文件的谈判须知、合同条件、技术规范及工程量清单和其他有关文件后我方愿以：  （币种、大写金额、单位）       （小写）（包含建安劳保费）谈判报价按上述合同条件、技术规范及工程量清单及相关资料的条件承包采购          标段范围内全部工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方成交，我方保证在签订合同后       天内开工，       天（日历天）内竣工并移交整个工程，并保证工程质量达到       标准。

3、我方同意所递交的谈判响应文件在谈判有效期内有效，在此期间内我方的谈判有可能成交，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本谈判响应文件将构成约束我们双方的合同。

5、我方以人民币（大写）金额为        元的谈判保证金与谈判书同时递交。

谈判供应商：（盖公章）

单 位 地 址：

法定代表人：（签字）

邮 政 编 码：

电       话：

传       真：

开户行名称：

银 行 帐 号：

开户行地址：

日      期：        年    月    日  

二、谈判书附录

工程名称：                                            
	序 号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	专用条款
	姓名：          
	

	2
	谈判有效期
	
	          日历天
	

	3
	工期
	专用条款
	          日历天
	

	4
	缺陷责任期
	专用条款
	
	

	5
	发包人支付担保
	专用条款
	
	

	6
	承包人履约担保金额
	专用条款
	
	

	7
	分包
	专用条款
	见分包项目情况表
	

	8
	逾期竣工违约金
	专用条款
	合同价款    %/天
	

	9
	逾期竣工违约金最高限额
	专用条款
	合同价款    %
	

	10
	质量标准
	专用条款
	       
	

	11
	预付款额度
	专用条款
	       
	

	12
	预付款保函金额
	专用条款
	       
	

	13
	质量保证金额度
	专用条款
	结算价的     %  
	

	……
	……
	
	
	

	备注：谈判供应商在响应谈判文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。


谈判供应商（盖单位章）：

法人代表或委托代理人（签字）：

日期：              年      月      日

三、已标价工程量清单报价

报价表格由竞争性谈判供应商按《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》工程量清单计价表格提供。
四、项目管理机构人员配置表（格式自拟）

第五章  工程量清单及图纸

工程量清单及图纸（另册）

1 工程量清单编制说明
1.1 本工程量清单依据《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西实施细则》（以下简称“《计价规范》”）、各专业《工程量清单计算规范（GB50854~50862-2013）》及广西实施细则（以下简称“《计算规范》”）、招标文件、施工图等编制。计算规范中没有的清单项目，应在本章第1.4款约定。
1.2 工程量清单应与谈判供应商须知、合同协议条款、合同的通用条款、合同专用条款、技术规范及图纸等文件一起结合使用。

1.3 工程量清单是谈判文件的组成部分，是工程量清单计价的基础，作为编制预算控制价、谈判报价、计算或调整工程量、索赔等的依据之一。

1.4 补充清单项目的特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：

                                                                                                                                                                  。
1.5 《承包人提供的主要材料和设备一览表》（表-22，表格编号为计价规范相应表格编号，下同）作为项目实施过程中材料和设备价格风险调整依据。

1.6 本工程暂列金额约按合同造价        %计算，共        元，作为合同签订时尚未确定或者不可预见但施工中可能发生的费用。

1.7 本工程发包人提供的材料和设备详见《发包人提供的主要材料和工程设备一览表》（表-21）。

1.8 本工程部分材料和设备在招标时作为暂估价计列，结算按实调整，具体内容详见《材料（工程设备）暂估单价及调整表》（表12-2）。

1.9 谈判时暂估专业工程的价款属于暂估价，结算按实调整，具体内容详见《专业工程暂估价及结算价表》（表12-3）。

1.10 本工程量清单编码处标注“*”号的清单项目作为主要清单项目，需要谈判供应商提供《主要清单项目工料机分析表》（表-10）。

1.11 其它需要说明的问题：                                                       

                                                                                 。

1.12 工程量清单另册发放。工程量清单表格按《计价规范》工程量清单计价表格求提供，包括：

1.1 投标总价（封-3）

1.2 投标总价（扉-3）

1.3 总说明（表-01）

1.4 建设项目投标报价汇总表（表-02）

1.5 单项工程投标报价汇总表（表-03）

1.6 单位工程投标报价汇总表（表-04）

1.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（表-08）

1.8 总价措施项目清单与计价表（表-11）

1.9 其他项目清单与计价汇总表（表-12）

1.10 暂列金额明细表（表12-1）

1.11 材料（工程设备）暂估价格及调整表（表12-2）

1.12 专业工程暂估价表（表12-3）

1.13 计日工表（表12-4）

1.14 总承包服务费计价表（表12-5）

1.15 税前项目清单与计价表（表-14）

1.16 规费、税金项目清单与计价表（表-15）

1.17 发包人提供主要材料和工程设备一览表（表-21）

1.18 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）（表-22）

1.19承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）（表-23）

注：以下表格视工程实际需要选用，如该工程不发生如下表格相关项目和费用，所编制招标工程量清单则不需列入相应表格：
①建设项目投标报价汇总表（表-02）

②暂列金额明细表（表12-1）

③材料（工程设备）暂估单位及调整表（表12-2）

④专业工程暂估价表（表12-3）

⑤计日工表表12-4）

⑥总承包服务费计价表（表12-5）

⑦税前项目清单与计价表（表-14）
2 预算控制价编制说明

2.1 预算控制价编制依据：
   1、本工程施工图纸及相关的标准、规范；

     2、招标文件的有关说明及规定；

     3、施工现场情况、该工程特点及常规施工方案；

     4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则(修订本)》；

     5、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及费用定额；

     6、桂建标[2023]7号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；

     7、《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》(桂建标〔2016〕16号)；

     8、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号)；

     9、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价〔2019〕10号)；

     10、安全文明施工费参考北造价函【2023】13号文；

     11、现行的有关配套文件；

     12、材料价格采用工程所在地工程造价管理机构2024年第07期《北海工程造价信息》发布的价格信息，对于工程信息没有发布价格信息的材料，其价格参考市场价。

2.2 分部分项及单价措施项目综合单价应包括谈判文件中采购人要求谈判供应商所承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。
2.3 总价措施项目应根据拟定的招标文件和常规施工方案按《计价规范》和《计算规范》规定编制。
2.4 其他项目费应按下列规定报价：

（1）暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；

（2）材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；

（3）专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写；

（4）计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，根据工程特点和有关计价依据确定的综合单价计算；

（5）总承包服务费应根据招标工程量清单列出的内容和要求，按自治区住房城乡建设行政主管部门颁发的计价定额及有关规定计算。

2.5 规费和税金应按规定确定，作为不可竞争费用，且规费中的建安劳保费要单列。

2.6 其它需要说明的问题：                                                       

                                                                                 。

3 谈判报价（已标价工程量清单）编制说明
3.1 谈判供应商应依据谈判文件、工程量清单以及《计价规范》、《计算规范》自主报价，自主报价不得违反计价规范强制性条文规定。谈判供应商不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价，任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。同时，不得出现任意一项单价重大让利，不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由低于工程成本报价。

3.2 谈判供应商应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与工程量清单一致，谈判供应商不得对工程量清单项目进行增减调整。

3.3 综合单价中应包含谈判文件中划分的应有谈判供应商承担的风险范围及其费用。

3.4 分部分项工程项目和单价措施项目，应根据谈判文件和工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算。如出现工程量清单特征描述与设计图纸不符时，谈判供应商应以工程量清单的项目特征描述为准，确定谈判报价的综合单价。

3.5 总价措施项目的金额应根据谈判文件及谈判时拟定的施工组织设计或施工方案，按计价规范的规定自主确定。但安全文明施工费按有关规定执行，作为不竞争费用单列。

3.6 其他项目费应按下列规定报价：

（1）暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；

（2）材料、工程设备暂估价应按工程量清单中列出的单价计入综合单价；

（3）专业工程暂估价应按工程量清单中列出的金额填写；

（4）计日工应按工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工总额；

（5）总承包服务费应根据工程量清单中列出的内容和供应材料、设备情况，按照招标人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。

3.7 规费和税金应按规定确定，作为不可竞争费用，且规费中的建安劳保费要单列。

3.8 工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，谈判供应商均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.9 谈判总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。

3.10 因分部分项工程量清单漏项、设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按专用合同条款中变更估价原则处理。

3.11 谈判供应商应按《承包人提供的主要材料和设备一览表》的内容填报，不得擅自调整材料和设备名称型号规格、单位、风险系数、基准单价。

3.12谈判报价表格按本工程工程量清单表格要求填写，并应按招标文件的要求，附上《工程量清单综合单价分析表》（表-09）和《主要清单项目工料机分析表》（表-10）。

未尽事宜详见本工程工程量清单、预算控制价编制说明以及现行《计价规范》等有关规定执行。
第六章  合同格式

2024年合浦县乌家镇大新村委乌西至百香果基地延伸至大田角道路硬化工程
施工承包合同
发包人（全称）：合浦县乌家镇人民政府 
承包人（全称）：                         
合同签订日期：2024年  月   日

第一部分  合同协议书
发包人（全称）：                               
承包人（全称）：                                 
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就             工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：                  。
2. 工程地点：                  。
3. 项目编号：                  。

4. 工程内容：包含施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2024 年月日。

计划竣工日期：2024 年月日。

工期总日历天数：  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）              （¥               元）；
其中：安全文明施工费：
人民币（大写）              （¥               元）；
2.合同价格形式：固定综合单价。     

五、项目经理

承包人项目经理：    。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）谈判函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单或预算书； 

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招谈判形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于  2024  年     月    日签订。

十、签订地点

本合同在            签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 合同成立之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：              （公章）  承包人：              （公章）
   法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

  （签字）                                       （签字）

   组织机构代码：                                组织机构代码：                       

   地  址：                                       地  址：                           
   邮政编码：                                  邮政编码：                          
   法定代表人：                                法定代表人：                    
   委托代理人：                              委托代理人：                      
   电  话：                      电  话：                            
   开户银行：                      传  真：                          
   账  号：                          电子信箱：                          
                                                 开户银行：                          
                                                 账  号：                             
第二部分 通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                           。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                     ；

资质类别和等级：                     ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                     。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    按通用条款约定    。

1.1.3.9 永久占地包括：  施工红线范围内的所有用地。

1.1.3.10 临时占地包括：  施工红线范围内的所有用地 。
1.3 法律

　　适用于合同的其他规范性文件： 发包人对工程的相关管理规定和文件  。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括： 国家和广西区、北海市有关建设工程的相关规范、标准和要求 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无            ；
发包人提供国外标准、规范的份数：        无            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        无            。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：       无     。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）图纸；

（9）其他合同文件；

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订之日起 7 天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：贰套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担  ；

发包人向承包人提供图纸的内容：   招标范围内的全部图纸内容    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：工组织设计、专项施工方案、安全生产应急救援预案、读图纪要、开工报告、施工月报、工程洽商、当月进度报表、 次月工程进度计划报表、竣工报告、竣工资料及法律、法规规定应提交的其他文件。其中施工组织设计和专项施工方案的重要节点工期必须细化到具体日历天；
承包人提供的文件的期限为：开始施工前 7 天内；

承包人提供的文件的数量为：按发包人的要求；

承包人提供的文件的形式为：书面；

发包人审批承包人文件的期限：按发包人的要求。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：第一次工地例会确认；

发包人指定的接收人为：第一次工地例会确认。

承包人接收文件的地点：第一次工地例会确认；

承包人指定的接收人为：第一次工地例会确认。

监理人接收文件的地点：第一次工地例会确认；

监理人指定的接收人为：第一次工地例会确认。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按照发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，由承包人承担相关手续费用和建设费用 。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工红线为准，红线范围内为场内交通，施工红线范围以外为场外交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内交通由承包人自行解决  。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人   承担。
1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用条款执行  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  除署名权以外的著作权属于发包人  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用条款执行  。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 按通用条款执行 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：    是   。
允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：    工程量清单存在缺项、漏项的  。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：       ；

职    务：     ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：                    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责现场协调管理，质量、安全、投资和工期的控制，现场工程有关的资料签证，对经济签证资料及时提出建议意见并交发包方组织研究后签字认可。在合同执行过程中，发包人可增派特别授权代表，特别授权代表的职权由发包人以书面文件予以明确。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前5天内   。

2.4.2 提供施工条件

发包人将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地现场，水电容量须满足施工需要。电讯线路的接通由承包人自行办理，费用由承包人承担；水、电、通讯费用由承包人支付。若基于供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施工用电，费用自理 。发包人协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作(含文物保护建筑) ，相应费用由承包人承担。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无    。

发包人是否提供支付担保：无    。

发包人提供支付担保的形式：无    。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  提供符合城建档案馆和行政质检监督部门要求的竣工图及竣工资料    。
承包人需要提交的竣工资料套数：   伍套    。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   承包人承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程具备竣工验收条件，承包人按工程竣工验收有关规定，向发包人提交完整竣工资料及竣工验收报告和竣工图  。

承包人提交的竣工资料形式要求：  按竣工资料整理归档的相关要求 。

（10）承包人应履行的其他义务：  1）配合发包人做好安全文明宣传、领导检查等工作，相关费用由承包人承担。 2）本工程施工场地范围内水、电的使用、维护、拆除、恢复等由承包人负责，相关费用由承包人承担。 3）承包人的临时占地（含项目部驻地等） 租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及施工范围内临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由承包人负责。 4）承包人应为监理单位、发包人现场代表对施工现场的检查监督提供必要的配合，并对这种配合对施工的影响应有充分的考虑。 5）经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、环卫等部门规定执行。施工车辆的营运手续办理、清洗等一切费用由承包人承担。由于车辆带泥或洒漏造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。 6）为本工程借取合格土料或弃运余土，承包人负责本工程的取土料场和弃土场的征（租）用、复耕、平整等工作，发包人不再负责指定取土或弃土地点，包括取土费在内的相关费用均由承包人自理。 7）取土料场和废土场的征（租）用、复耕、平整等工作由承包人负责，并负责提供检测合格的土料。 8）承包人应负责施工场内交通管制和协调通行工作。连接施工场内外道路出口处须设洗车场，对从施工场地进入市区道路的所有车辆进行清洗，并派专人在出口处负责看守，严禁与工程施工无关的人员及车辆进出施工场地。如承包人违反以上有关规定，由此所造成的一切后果由承包人负责。 9）承包人负责其本合同段在合同实施期内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和临时交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。 10）承包人在实施本合同工程所使用公共道路、水源、公共设施等必须保障发包人及其他人的财产、利益和权利免受损害，造成损坏的由承包人负责维修或赔偿，并承担一切费用。 11）承包人的施工管理区及施工场地应设有临时的污水处理设施和施工排水设施，生活施工垃圾等处置应妥当，施工材料如涂料、化学品等应妥善存放，并设有防雨、防风、防火等措施，并承担一切费用。 12）移交证书签发后，承包人应立即从签发了移交证书的工地上将所有有关的承包人的设备、多余材料、垃圾及各种临时工程清除、移走，并使这一部分工程及工地保持清洁。 13）承包人应全权自费负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其职员发生任何违法的、防碍治安的行为，并维护治安和保护工程附近的单位、个人或财产免遭上述行为的破坏，否则，由此造成的后果和费用均由承包人承担。 14）承包人应按安全施工管理有关规定，配备安全管理机构，配备合格的专职安全员，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题，如因承包人原因造成人员伤亡、财产损失等一切事故，由承包人负全责并承担费用。 15）承包人在施工期间应协调好与邻近相关单位（含居民、农民）的关系，应避免发生矛盾与冲突，否则，由此造成的一切后果由承包人承担。 16）对上述工作，费用已包括在有关单价和总价中，发包人不再另行支付由此所发生的一切费用  。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                     ；

身份证号：                     ；

建造师执业资格等级：                     ；

建造师注册证书号：                     ；

安全生产考核合格证书号：                     ；
联系电话：                     ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                     ；

承包人对项目经理的授权范围如下：在承包人盖章授权的范围内全权处理本项目的一切事务。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少5日，每天必须不少于8小时在现场组织施工  。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：业主有权处罚5万元以内罚款  。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金 500元/日（人民币）  。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人谈判时所承诺的人员一致，并在  （开工日期）  前到任。在监理人向承包人颁发    （竣工证明材料名称）    前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处  2000  元/人•次（人民币）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金 2000 元/人•次（人民币）。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件3）的期限：

承包人应在接到开工通知后28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告  。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人 1000 元/人•次（人民币）；专业工程师  500  元/人•次（人民币）。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  须向发包人书面申请并经发包人书面批准同意  。
3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处 1000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处 500元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处 200元/人•次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 300 元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 300  元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 300  元/人•次（人民币）。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  /    。

主体结构、关键性工作的范围：见施工图纸    。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：  /    。
3.5.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  按通用条款执行   。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  否     。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：        /     。
4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 见监理合同    。

关于监理人的监理权限：1）在发出有关能引起工程费用实际增加（减少）或延长工期的指令前，应得到发包人的书面批准。2）监理工程师在向承包人发出有关技术规范的重大变更或有关变更合同条款的任何指令前均应获得发包人书面批准。3）工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签证之前应得到发包人的书面批准。4）签证单监理只有证明权，无确认权。（详细见发包人与监理单位签订的监理合同）。5）工程内容和材料变更确认应得到发包人的书面批准。
 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：                        ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）             无                     ；
（2）             无                     ；
（3）             无                     。
5. 工程质量

5.1 质量要求

 本工程必须达到国家现行有关施工质量规范和广西区、北海市市政公用工程相关地方标准要求 。
关于工程奖项的约定：    无       。

5.3 隐蔽工程检查

承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。
监理人不能按时进行检查时，应提前  12  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。
关于安全文明施工奖项的约定：     无     。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  按通用条款，无特殊约定 。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  (1)承包人应按照北海市有关房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作、房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。 (2)承包人需自行办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并应符合国家相关规定，并自行承担其费用。 (3) 对施工中的地上地下建筑物(构筑物)管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护，相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担。(4)环境保护工作属承包方范围内的由承包方全权负责，执行国家和广西区、北海市的相关规定。施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随处大小便。做到工完场地清。 (5)施工机械设备进场前，应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的按规定必须达到。 (6)施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活，尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。必须按北海市有关部门的临时要求，调整作业方式，调整作业时间，停止高粉尘、高噪音作业或爆破作业等。 (7)保证周围建(构)筑物、地下及地上管线、地下人防等设施安全。 (8)做到进入现场的施工和作业人员统一着装，配证上岗，文明施工。(9)承包方施工现场临时加工区、库房等围墙(围挡)等维护设施应安全、美观、耐久，非施工相关人员不许入内    。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费          元。
（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及管理细则》（桂建质〔2006〕22号）和  北海  市相关规定执行。
（3）支付约定：在本合同签订后7个工作日内，预付安全文明施工费总额的30%，其余部分与进度款同期支付。
（4）建设单位按规定将安全生产费用转入施工单位设立的安全生产费用专户。
（5）工程施工完成后安全生产费用尚有结余的，结余部分由建设单位收回。
（6）施工单位将安全生产费用使用情况定期报告建设单位和监理单位，并提供相应的材料接受建设行政主管部门对此事项监管。
（7）安全生产费用专户：XXXXXX
公司安全生产费用专户。

开户银行：                      ； 账户：                        

6.3 环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款，无特殊约定。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   开工前7天  。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内  。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款，无特殊约定。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款，无特殊约定。
7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：承包人在与发包人签订合同协议后的14天内 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  ①重大图纸变更影响关健线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时（含8小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形  。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况： 因发包人原因或异常恶劣的气候条件或不可抗力因素影响工期的。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的的万分之  /  ），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。 
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的  /  %。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，承包人应在发生后48小时内及时向监理人发出通知，并抄送发包人。监理人应当在接到通知后48小时内及时发出指示，指示构成变更的，按专用合同条款第10条约定办理。
7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）24小时内可能或者已经受热带气旋影响，沿海或者陆地平均风力达6级以上，或者阵风8级以上并可能持续 ；

（2）3小时内降雨量达50毫米以上，或者12小时内降雨量达100毫米以上 ；

（3）12小时内可能受大风影响，平均风力可达8级以上，或者阵风9级以上;或者已经受大风影响，平均风力为8～9级，或者阵风9～10级并可能持续 ；

（4） 24小时内最高气温将升至40℃以上。

7.9 提前竣工

7.9.2提前竣工（赶工）增加费的计算方法：        无                。
8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-22）见已标价工程量清单。
8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担  。
8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件4。
关于修建临时设施费用承担的约定：

①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在谈判报价中综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊 。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：    双方协商   。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：  承包人    。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按相关规定执行  。
施工现场需要配备的试验设备：    按相关规定执行  。
施工现场需要具备的其他试验条件：    按相关规定执行  。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：          无                。

9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由招标人委托有相应资质的检测机构检测。费用从招标人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。
10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：  应当进行变更的情形：（1）发包人有权取消合同中任何一项工作,；（2）改变合同中任何一项工作的质量或其它特征；（3）改变合同工程基线、标高、位置或尺寸。（4）由于设计变更或现场签证产生的施工图纸、招标文件未含的项目；（5）工程量清单缺项（漏项），（6）设计存在缺陷并经原设计单位书面认可的；（7）勘察资料不全面或设计深度不足，导致设计不准确或存在质量和安全隐患的；（8）节约工程造价的优化设计；（9）结合现场条件，合理利用和保护自然资源、提高工程建设效益的；（10）因不可抗力因素，如自然灾害、国防战备等须对原设计进行补充、修改、完善的；（11）自治区人民政府根据统筹规划的原则制定的实施方案在原设计范围外的；（12）存在质量及安全隐患的其它情形  。

10.3 变更程序

10.3.1 国有投资项目：

⑴设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、施工单位及其他相关单位共同商定并签字确认。

⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

10.3.2 非国有投资项目：             无                 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 工程变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并（(乘以下浮系数%，□不乘下浮系数）计算，其中：材料设备价格按施工期间的《北海市建设工程造价信息》相应信息价的加权平均值计算，《北海市建设工程造价信息》没有相应信息价的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；对于政府及国有资金投资的项目，新增项目的单价必须经发包人委托有资质的第三方造价中介机构审定。（下浮系数=中标价/招标控制价）。

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“1.13 工程量清单错误的修正”执行 。
10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：在收到承包人提交的合理化建议后7天内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：在收到承包人提交的合理化建议后7天内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  无 。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表12-2）和《专业工程暂估价表》（表12-3）。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   3   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  （1）承包人应当根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向发包人提出书面申请并提供样品。样品及价格经发包人确认后方可使用，实际使用的材料、设备应当与样品一致。未经发包人确认的暂估价项目发包人不予认可，承包人承担相关责任。

（2）暂估价项目综合单价的确定：按专用条款10.4.1条，但材料和设备价格按双方共同市场询价计算。

（3）如发承包双方未能就某个暂估价项目的单价或其他达成一致，则发包人有权将该暂估价项目进行分包或将暂估价材料改为甲供材料，承包人应无条件接受。A、当发包人对不能达成一致的暂估价项目采取分包方式处理时，发包人按2016《广西壮族自治区建设工程费用定额》规定的费率（有区间的取中值）支付承包人总承包服务费。B、当发包人对不能达成一致的暂估价材料改为甲供材料时，发包人向承包人支付1%的材料保管费，数量按现行定额消耗量的1.05倍计算，如承包人超出此数量，则由承包人自行填补数量的空缺。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： （1）已签订合同价中的暂列金额按照发包人的要求使用。（2）本工程暂列金额按招标文件所列的金额。（3）暂列金额作为合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、索赔、现场签证等费用，若发生，本费用按实结算。（4）发包人按照规定支付后，暂列金额如有余额归发包人。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：可调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：     无         ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）允许调整的主要材料（设备）、基期价格、风险系数、谈判报价：详见《承包人提供主要材料和设备一览表》。

（2）主要材料确认价：

按施工期间《北海市建设工程造价信息》加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

（3）价差计算方法：

①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料谈判报价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料单价跌幅以谈判报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料谈判报价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，材料单价涨幅以谈判报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

第3种方式：           /                  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本工程采用 固定综合单价合同价格形式，合同价格包含增值税，本工程计价时采用的增值税计税方法为：

(一般计税法 □简易计税法。

1、单价合同。

用综合单价合同方式时，工程量按建设单位、监理单位、施工单位三方确认的竣工图结算。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险因素   。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项：按10.4.1变更估价原则的约定调整。

②工程量偏差：按1.13工程量清单错误修正的约定调整。

③政策性调整：按自治区住房城乡建设厅或工程所在地住房城乡建设主管部门颁布的文件执行。

④材料价格风险：按11.1的约定调整。

⑤其它： 无     。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  不采用  。

风险费用的计算方法：   不采用    。

风险范围以外合同价格的调整方法：  不采用      。

3、其他价格方式：   无           。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  合同价款的30%  。

预付款支付期限：  承包人应在签订合同或向发包人提供与预付款等额的预付款保函（如有）后向发包人提交预付款支付申请，发包人应对在收到支付申请的15天内进行核实后向承包人支付预付款 。建议修改为：合同生效、施工人员及机械进场后7个工作日内支付。
预付款扣回的方式：  预付款应从每支付期应支付给承包人的工程进度款中分两次扣回，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：       否       。

预付款担保的形式为：           /                       。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862－2013）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25日前。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：除工程变更外，原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付，按通用条款第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。
12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：        无              。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：工程款原则上按进度支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的85%，工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的75%；工程完工验收达到质量要求支付至合同价的85%，结算经当地政府审计部门审定后30日内，工程款支付至结算总价的97%；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还（无息）。
每期工程款支付前承包人需向发包人开具对等金额的增值税发票。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按发包人要求    。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按约定时间提交到发包人处    。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    无    。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    无    。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：    收到申请3个工作日    。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到监理审查报告后7个工作日       。
（2）发包人支付进度款的期限：   进度款支付证书签发后14天内完成支付    。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：          无                   。

进度款支付方式：银行转账，在确定进度款金额后，承包人须向发包人提供合法的正式发票，否则发包人不予转账。

（3） 农民工工资支付

1）农民工工资应与其它工程进度款分帐管理。承包人向发包人申请工程进度款时必须把工人工资部分单独列明，如果未单独列明，监理单位不得签支付证书等支付工程款的手续，发包人单位不得审批和支付工程款。发包人必须把工程款分帐出来的农民工工资转入承包人工人工资支付专用账户专户，转入专户环节必须有银行流水凭证。

2）发包人依据工程进度，按与承包人约定的农民工支付比例，将工程人工费分账支付到承包人的农民工工资专户，工程完工时发包人向承包人农民工工资专户支付的完工工程量的人工费支付比例不低于20%，其余工程进度款项由发包人支付到承包人的单位基本户。

3）承包人依据分包专业工程进度，按与分包人约定农民工支付比例，通过承包人农民工工资专户将分包工程的人工费分账支付到分包人的农民工工资专户，专业分包工程完工时承包人向分包人农民工工资专户支付完工工程量的人工费支付比例不低于  20 %。其余分包工程进度款项由承包人支付到分包人的单位基本户。

4）凡未向付款单位提供农民工工资专户的，或者请款单位在申请工程进度款时未将人工费单列的，付款单位有权拒绝支付工程进度款。

5）农民工工资使用要求：专款专用，除发放工人工资外，不得用于其他用途。

6）承包人将农民工工资支付情况定期报告发包人和监理单位，并提供相应的材料接受建设行政主管部门和劳动保障行政主管部门对此事项监管。

（4）农民工工资支付专用账户：

农民工工资专户开户名：                     
农民工工资专户开户银行：                     
账号：                     
12.4.6 支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批：  总价合同支付分分解表在招标完成后由发包人和承包人共同编制，发包人审批，并作为本合同内容  。
3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行  。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48   小时。
13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：按合同通用条款执行。
竣工验收资料的份数： 5份  。

承包人提供竣工图的约定： 竣工验收正式通过后5天（工程造价在500万元以下含500万元）、10天（工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元）、15天（工程造价在1000万元以上），提供竣工图的数量分别为2套、4套、6套 。
13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行    。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按合同通用条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 按合同通用条款执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按合同通用条款执行。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 按合同通用条款执行。
（1）单机无负荷试车费用由    承包人   承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 承包人应配合发包人在工程竣工验收后组织投料试车  。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  缺陷责任期满时，承包人可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：7天  。
14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：  竣工验收合格后28天内提交完整的结算资料交监理初审，然后交发包人审核，发包人亦可请有资质的造价咨询机构审核  。

竣工付款申请单应包括的内容： 竣工结算由承包人提交相关结算资料,主要包括：工程结算书及工程量计算底稿各4份；招标文件、投标文件、中标通知书、建设质量竣工验收意见书、合同、工程量清单、签证单及工作联系函汇报等资料各2份；电子文档（含计算量底稿及结算书）1份。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

	
	工程竣工结算报告金额
	发包人审查时间

	1
	500万元以下
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天

	2
	500万元-2000万元
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天

	3
	2000万元-5000万元
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天

	4
	5000万元以上
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天


因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。

发包人完成竣工付款的期限： 签发竣工付款证书后的14 天内   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 先支付无异议部分,有异议部分双方协商解决,协商不成,执行争议解决方式  。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   一式四份     。
承包人提交最终结算申请单的期限：   按通用条款，无特殊约定        。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按通用条款，无特殊约定 。

（2）发包人完成支付的期限： 按通用条款，无特殊约定 。
15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 从工程竣工验收合格之日起 12 个月  。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：      扣留           。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量 
保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：        /           ；

（2）发包人按工程价款结算总额的 3  %（不得超过3%）预留工程质量保证金，待缺陷责任期满后返还，是否付息及利息计算方式为： 无息 ；

（3）其他方式：               /                   。
15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时，一次性扣留质量保证金，由承包人以银行保函、保证保险替代预留质量保证金，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%；

（3）其他扣留方式:               /                      。

关于质量保证金的补充约定：        /                    。
15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   详见《工程质量保修书》      。

工程保修书具体内容见合同附件8。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内 。
16. 违约

16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按本合同《通用合同条款》相关规定执行 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 开工时间相应顺延 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 每逾期一天，发包人应以逾期付款额为基数，按中国人民银行发布的同期同类贷款（一年期）基准利率支付违约金 。

（3）发包人自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按本合同《通用合同条款》相关规定执行 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按本合同《通用合同条款》相关规定执行 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  工期顺延   。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  工期顺延     。
（7）其他：   无      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  90  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 按本合同《通用合同条款》相关规定执行。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。

（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。

(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经监理人批准，承包人私自将已按谈判文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误的；

(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及谈判文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。
17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： （1）当地 6 级以上的破坏性地震；（2）暴雨级以上的持续 3 天的大雨；（3） 5 年以上未发生过的、持续 5 天的高温天气；（4）50 年以上未发生过的洪水；（5） 10 级以上持续 1 天的大风   。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天（补充完整，明确时间）内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：本工程投保（投保／不投保）工程保险。投保工程保险时，险种为： 意外伤害保险，并符合以下约定  。

（1）投保人： 承包人。

（2）投保内容：本工程的建设工程一切险和第三者责任险，由承包人负责具体投保及理赔事宜并经得发包人事先同意，投保费用由发包人负责；承包人还必须为施工现场从事施工的自所有作业人员和管理人员（包括负责本工程的发包人和监理单位的管理人员）办理意外伤害保险，费用由承包人负责 。

（3）保险费率： 由投保人与合同双方同意的保险人商定 。 

（4）保险金额： 根据有关规定确定 。

（5）保险期限： 工程实施期间 。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  本工程的建设工程一切险和第三者责任险， 保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由承包人承担   。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   承包人自行办理    。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行   。
20. 争议解决

20.1 争议评审

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    不同意    。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  不采用   。
选定争议评审员的期限：  无        。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  无          。

其他事项的约定：     无           。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     无          。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：

（1）向   北海   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地  人民法院起诉。

21. 补充条款

21.1 承包人有以下情形之一者，视为承包人违约，发包人有权终止合同，没收其全部履约保证金，承包人还应按国家有关法律、法规和规章规定承担相应责任。

21.1.1 经有关建设主管部门鉴定确认，承包人有挂靠行为。

21.1.2 监理工程师发出进场指令7日内，承包人无法组织合同规定的人员、机械进场或进场人员机械与合同严重不符。

21.2 工程款的使用

21.2.1 承包人在施工期间必须保证资金的专项使用，不得挪作他用，并自觉接受发包人和银行的监督，否则将视为承包人违约。

21.3 工程进度管理

21.3.1 承包人应在签订本承包合同十四天内编制符合工程实际、详尽的施工进度计划（须包括横道图、网络图、劳动力机械主要材料进场计划月度表、每月完成主要工程量与产值）报监理工程师审核并业主批准；

21.3.3 承包人每月实际完成的工程量（产值）小于经批准施工计划的 60%，发包人暂不计量当月工程量，并入次月完成量计量；

21.3.4 承包人每月 25 日提供当月完成工程量表同时须附上经监理批准次月进度计划表，否则发包人拒绝计量当月完成工程量。

21.5 本工程合同价款已包含安全防护、文明施工措施费(按投标文件确定)。使用要求：专款专用，具体按桂建质安[2015]16 号文《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》要求执行。

21.6 本工程实行工程监理。监理单位的具体名称、监理内容、监理权限，工程师的姓名、职务、职权以及工程师需要取得发包人事先特别批准才能行使的职权，由发包人在实施监理前以书面形式通知承包人。

21. 7 项目经理及其他主要管理人员

21.7.1 项目经理应在整个合同文件的履行期间内，承包人的项目经理须长驻施工现场（办公时间每月不少于24天，每周不少于6天，每天不少于8小时），处理与工程有关的一切问题。

如果项目经理在施工期间要暂时离开现场，应事先征得发包人代表同意。项目经理不能同时负责或参与本工程之外的其他任何工程。项目经理应当接受和服从发包人的指示。

21.7.2 项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师或发包人代表联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后12小时内向工程师及发包人送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的费用，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

21.7.3 承包人如需更换或撤销项目组织机构中的任何主要管理人员（包括项目经理、项目副经理、项目总工程师及各专业负责人），均应至少提前10个日历天以书面形式通知发包人，并征得发包人的事先书面同意。没有发包人的事先书面同意，承包人不得更换和撤销上述任何人员。

发包人同意更换的，继任者将继续行使合同文件约定的其前任的职权。未经发包人同意累计更换或减少主要管理人员达6人次的，视为承包人构成根本性违约，发包人有权解除合同并追究承包人的违约责任。

21.7.4 发包人有权以书面形式要求承包人更换项目组织机构中不能按照本合同的约定履行职责的人员。承包人在接到发包人发出的关于更换人员的指令后，应于7个日历天内向发包人提供满足本合同要求的候选人员。同时，承包人有义务保证工作的连续性。承包人未按发包人要求提供候选人员的，应按照每日每人人民币2000元向发包人支付违约金。

21.8. 工期延误

21.8.1 承包人在发包人工期延误和异常恶劣气候条件情况发生后14天内，应就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。承包人14天内没有提出延误工期报告的，工程师则不予签证顺证顺延工期。工程师在收到报告后28天内将审核意见报经发包人批准并将决定通知承包人，或要求承包人进一步补充延期的理由。逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

21.9 工程竣工

21.9.1 承包人必须按照合同约定的竣工工期及工程师和发包人同意顺延的工期竣工。

21.9.2 因承包人原因不能按照合同约定的竣工日期及工程师和业主代表同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

21.10 工程质量

21.10.1 发包人对工程质量的要求：国家施工验收规范合格标准。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

21.10.2 双方对工程质量有争议时，请北海市建设工程质量安全监督站裁定，仲裁费用及因此造成的损失由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

21.11、安全施工与检查

21.11.1 承包人必须严格按国家、广西壮族自治区、北海市有关建设工程安全施工管理的法律法规、规程、规范、标准要求组织施工。

21.11.2 承包人必须配合和服从发包人、监理人及安全监督部门对安全施工的检查与管理工作,对于发包人或监理人或安全监督管理部门检查发现的安全隐患必须在规定时间内按要求予以整改完毕,否则由此产生一切后果由承包人自行负责。

21.12 工程量的确认

21.12.1 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以经发包人、承包人核实确认的工程量为准。

21.12.2 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价值，承包人应得到该价值扣除保留金后的价款。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

21.12.3 工程师收到承包人报告后14天内未进行计量，从第15天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。

21.12.4 计量方法

工程的计量均以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和《广西建设工程工程量清单计价实施细则》计算的净值为准，如有不明之处，应以工程师或造价管理部门指定的计量方法为准。

21.12.5 计量单位

以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和《广西建设工程工程量清单计价实施细则》的规定。

21.13.工程变更

21.13.1 在工程施工期间中，若发生因发包人的原因设计变更导致承包人的损失及工期延误的，承包人必须在十四天书面向发包人报告,并发包人、监理单位、承包人、设计单位四方现场核实签认后，方可作为工程结算依据；承包人超过十四天没有书面向发包人报告的,其损失发包人不予补偿，工期不予以顺延。

21.13.2 在工程施工期间中， 工程师采用承包人的合理化建议,所发生的费用承包人自理,所获收益由发包人所有。

21.14、确定变更价款

发生设计变更后，双方约定如下：

21.14.1 承包人提出变更价款的时间：接到设计变更通知后14天内。

21.14.2 发包人确认变更价款的时间是：接到经监理工程师审核的通知后28天内。

21.14.3 双方对变更价款不能达成一致意见时解决办法和时间要求：变更价款不能达成一致意见时由承包人向工程造价主管部门申请调解，工程造价主管部门调解不成的按本专用条款第24 条关于争议的约定处理。

21.14.4 合同外现场签证必须有发包人、监理人、 承包人的代表签字盖章才能作为工程款支付及结算的依据。

21.14.5 竣工结算：待竣工验收合格后，以实际完成的工程量并以专用条款12.4 条执行。工程价款的结算最终以发包人委托有资质的第三方造价中介机构结算或政府要求审计审定的价款为准。

21.15 质量保修

21.15.1 质量保修书的主要内容包括：

承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担保修责任。

21.15.2 质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件。

21.15.3 质量保修书的主要内容包括：

（1）承包人在保修期内拒绝按相关条款规定进行修复，或经监理单位检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

21.16 双方约定的其他事项：

21.16.1 工程进度款：承包人必须加快工程计量进度，

以保证工程建设资金的正常运转，加快工程建设进度。

21.16.2 承包人管理：承包人违约有以下情况之一者，发包人应从工程款中扣除违约金。在合同期内承包人完成合同规定的全部工程且质量合格，在本工程竣工验收后十五天内可以申请返还部分罚款，返还金额由监理工程师审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

（1）未经监理工程师审查批准，施工期内自行调走主要施工机械、工程设备、临时工程或材料，经发现不及时调回的，视为承包人违约。

（2）机械设备：

1）工程初期必须进场的主要设备有：按承包人投标文件承诺的机械设备确定或根据工程实际情况予以确定。

2）承包人进场后，主要施工机械设备数量和额定功率或容量或吨位与投标书附表不一致的，可视为承包人违约。

21.17 承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同：

21.17.1 经有关建设主管部门鉴定确认，承包人有挂靠行为。

21.17.2 个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。

21.17.3 就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。

21.17.4 承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施，并对承包人处予违约处罚金。

附件 
附件 1：承包人承揽工程项目一览表 
附件 2：工程质量保修书 
附件 3：主要建设工程文件目录 
附件 4：承包人用于本工程施工的机械设备表 
附件 5：承包人主要施工管理人员表

附件 1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程 名称
	建设规模
	建 筑 面 积 

(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格 （ 元）
	开工

日期
	竣工 

日期

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件 2：
工程质量保修书（市政公用工程）
发包人（全称）：                     
承包人（全称）：                     
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                           （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括                          ，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

                                                                                                                                                          。

二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．桥梁工程为     年（建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限）；

2．道路工程为     年（建议路基、路面、桥面为2年）；

3．排水（雨水）工程为     年（建议道路工程中的排水工程为3年）；

4．绿化工程为 单位工程竣工验收合格后    年；

5.  地下防水工程为     年（建议为5年）；

6．其他附属工程为      年；

7．其他项目保修期限约定如下：        。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为   12    个月（最长不超过 24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合 格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期满之日起  14   天（按合同约定期限），发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起    7    天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。
2 、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3 、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4 、质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
双方约定的其他工程质量保修事项：    无    。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：                           承包人（公章）：                     
地址：                                          地址：                      
法定代表人（签字）：                     法定代表人（签字）：                   
委托代理人（签字）：                     委托代理人（签字）：        /            
电 话：                                    电  话：                       
传 真：                            传  真：                             
开户银行：                         开户银行：                         
账 号：                            账  号：                            
邮政编码：                                 邮政编码：                        
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：

履约担保

             
（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

                            （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

附件9 ：

预付款担保

            

  （发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

  

                   



邮政编码：

  

                   




电    话：

  

                   




传    真：

  

                   




                           年      月      日

附件10:  

支付担保

             （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        
                            年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-2：工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-3：专业工程暂估价表

	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


第七章  评定标准
评定标准

一、评审原则
1.谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

2.评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。
二、评标方法

谈判小组将以竞争性谈判文件为依据，对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件进行评审，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按下列程序确定成交供应商：

1. 按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）认定为小型和微型企业服务的（提供《中小企业声明函》），对最后报价给予5%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-5%）。
竞争性谈判的主要产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

竞争性谈判的主要产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

注：本项目为专门面向中小企业项目，不再执行此优惠政策。
谈判小组将以谈判文件、谈判响应文件为评审依据，在谈判响应文件满足谈判文件全部实质性要求且评标价最低的供应商为成交候选人。

3、报价要求

为维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和中华人民共和国反不正当竞争法第十一条，经营者不得以排挤对手为目的，以降低成本的价格销售商品（服务）。采购人不能接受供应商的恶意低价的竞争。如果供应商的投标报价低于成本价的，供应商必须提供本项目成本分析报告，如不提供或评委认定其资料不能详尽合理说明其成本的，则视为供应商低于成本价报价，其谈判报价无效。

三、成交候选人推荐原则

1.竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按最后报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（最后报价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。
2.谈判小组认为，某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显低于其他通过符合性审查谈判供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；谈判供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效谈判处理。

 
4

