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第一章  公开招标公告
	项目概况：

 广西壮族自治区永福公路养护中心2025年普通国省干线公路日常养护市场化服务项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件电子版，并 2025年4月29日9时30分（北京时间）前通过广西政府采购云平台在线提交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G3-000619-GXHS
项目名称：广西壮族自治区永福公路养护中心2025年普通国省干线公路日常养护市场化服务
预算总金额（元）：3588139
采购需求：

标项名称：广西壮族自治区永福公路养护中心2025年普通国省干线公路日常养护市场化服务
数量：1项

预算金额（元）：3588139
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2025年度市场化服务总里程203.185公里。其中2条国道： 1.G322线K1688+633～K1691+813段3.18Km、G322线K1704+700～K1748+400段43.7Km，共46.88公里。 2.G357线K1394+541～K1447+497段52.956Km。国道总里程 99.836公里；2条省道：1.S302线K240+608～K258+755段18.147Km；S302线K263+035～K270+925段7.89Km；S302线K272+413～K330+300段57.887Km；共83.924公里。2、S208线K194+075～K213+500段19.425Km。省道总里程103.349公里。其中二级公路159.358公里、三级及四级公路 43.827公里。其中水泥混凝土路面105.74公里、沥青路面97.445公里；包含（但不限于）桥梁46座（大桥10座/1612.84米，中桥26座/1467.29米，小桥 10座/282.38米，共计 3362.51米，一类桥20座，二类桥24座，三类桥2座），隧道1座/928米，涵洞887道，服务区、停车区及候车亭41处。按《公路养护技术标准》（JTG 5110－2023）工作内容和要求对公路所有基础设施开展日常养护。日常养护对象包括（但不限于）路基、路面、桥涵、隧道、交通工程及沿线设施、养护站房清理、停车服务区及候车亭等公路基础设施。承包内容包含日常巡查、经常检查、应急检查及养护处置、日常保养和日常维修、开展专项养护行动、养护作业安全管理及利用养护资金实施的局部预防养护和修复养护等养护内容。

最高限价：3588139元,投标人投标报价不得超过最高限价，否则投标无效。
合同履行期限：1年，时间为签订合同之日起至365日，2025年12月20日前完成当年度的计划完成金额。
本标项不接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标人为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；
3.本项目的特定资格要求：

3.1具备有效的公路养护作业单位资质路基路面养护乙级、桥梁养护乙级及交通安全设施养护资质，且具有省级或以上建设行政主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的养护服务能力。

3.2拟投入的项目负责人须具备公路工程专业二级以上(含二级)注册建造师执业资格及路桥类中级职称（或以上）及具备有效的安全生产考核合格证(B类)。

3.3供应商拟派人员最低要求：

3.3.1项目负责人1人：具备公路工程专业二级以上(含二级)注册建造师执业资格及路桥类中级职称（或以上）及具备有效的安全生产考核合格证(B类)。

①无在岗项目（指目前未在其他项目上任职；或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离的，在中标公告期限届满之日起7个工作日内，中标人须提交在建项目业主盖章同意撤离的证明资料，否则视为虚假材料谋取中标）

②必须为本单位在岗人员，并提供在职证明材料（2025年 01月至投标截止时间止任意一个月在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料）。

3.3.2专职安全生产管理人员1人：具有省级（或以上）交通主管部门颁发的有效安全生产“三类人员”C类证书。

3.3.3路桥养护工程师（含技术负责人一名）1人：具有路桥类助理工程师或以上职称。

3.3.4资料员1人：具有技术员或以上职称或大专以上文凭（配合采购人完成日常养护内业资料）。

     以上人员必须为本单位在岗人员，并提供在职证明材料（2025年 01月至投标截止时间止任意一个月在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料）。
3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件：

时间：自发布公告之时至2025年4月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）；
方式：供应商登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取免费采购文件电子版（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年4月29日上午9时30分（北京时间）。

投标地点（网址）：通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线投标。

开标时间：2025年4月29日上午9时30分（北京时间）；

开标地点：通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）远程开标大厅在线开标。
五、公告期限：
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.投标保证金
本项目不需要缴纳投标保证金。
2.信息公告发布媒体：

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）

广西壮族自治区政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）

3.本项目需要落实的政府采购政策：

3.1本项目专门面向中小企业采购（投标人应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位），《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）。

3.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。 

3.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

3.4中小企业划分标准所属行业：“建筑业”。

5.投标文件解密时间：截标时间后30分钟（2025年4月29日上午9时30至10时00分）内投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密电子投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可向采购代理机构提供电子备份投标文件【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 1 号政采开标仓现场提交或以电子邮件的形式（以通知时告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况)，投标文件按投标无效处理。
6.广西政府采购云平台电子投标相关事宜说明：

6.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过广西政府采购云平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西政府采购云平台新版客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区）并安装成功，供应商应当在提交响应文件截止时间前在广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目在线响应（电子响应）或响应失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

6.2在线响应（电子响应）具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》【详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端】；如遇平台技术问题详询95763。

6.3电子投标文件的制作、加密、提交等相关事宜详见第二章“投标人须知”。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息：
名  称：广西壮族自治区永福公路养护中心         

地  址：桂林市永福县凤翔路60号　　　　　　　　　

项目联系人：龙工
项目联系方式：0773-8519626
2.采购代理机构信息：

名  称：广西汇晟工程咨询有限公司
地　址：桂林市叠彩区春江道春江苑69-1栋

项目联系人：李工 

项目联系方式：0773-2801350
3.项目联系方式

项目联系人：李工
电　　 话：0773-2801350
广西汇晟工程咨询有限公司

2025年4月8日
第二章  投标人须知
投 标 人 须 知 前 附 表
	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1
	项目名称及项目编号
	项目名称：广西壮族自治区永福公路养护中心2025年普通国省干线公路日常养护市场化服务；

项目编号：GXZC2025-G3-000619-GXHS。

	2
	5
	投标人资格
	5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；
5.3本项目的特定资格要求：1.具备有效的公路养护作业单位资质路基路面养护乙级、桥梁养护乙级及交通安全设施养护资质，且具有省级或以上建设行政主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的养护服务能力。

2.拟投入的项目负责人须具备公路工程专业二级以上(含二级)注册建造师执业资格及路桥类中级职称（或以上）及具备有效的安全生产考核合格证(B类)。

3.供应商拟派人员最低要求：

3.3.1项目负责人1人：具备公路工程专业二级以上(含二级)注册建造师执业资格及路桥类中级职称（或以上）及具备有效的安全生产考核合格证(B类)。

①无在岗项目（指目前未在其他项目上任职；或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离的，在中标公告期限届满之日起7个工作日内，中标人须提交在建项目业主盖章同意撤离的证明资料，否则视为虚假材料谋取中标）

②必须为本单位在岗人员，并提供在职证明材料（2025年 01月至投标截止时间止任意一个月在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料）。

3.3.2专职安全生产管理人员1人：具有省级（或以上）交通主管部门颁发的有效安全生产“三类人员” C类证书。

3.3.3路桥养护工程师（含技术负责人一名）1人：具有路桥类助理工程师或以上职称。

3.3.4资料员1人：具有技术员或以上职称或大专以上文凭（配合采购人完成日常养护内业资料）。

以上人员必须为本单位在岗人员，并提供在职证明材料（2025年 01月至投标截止时间止任意一个月在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料）。
5.4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

	3
	6
	参与电子投标的准备工作及投标费用
	6.1参与电子投标的准备工作

6.1.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过广西政府采购云平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商【操作方法详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—办事指南】；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西政府采购云平台新版客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区）并安装成功，供应商应当在提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目在线响应（电子响应）或响应失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

6.1.2在线响应（电子响应）具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》【详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端】；如遇平台技术问题详询95763。

6.2投标费用：不论投标结果如何，均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	4
	15
	采购预算金额及投标报价
	15.1项目采购预算金额：3588139元，最高投标限价为：3588139元，投标报价超出最高限价的，作投标无效处理。

15.2投标报价

15.2.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过最高限价的，投标文件按无效处理。

15.2.2投标人必须就《采购需求》中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

	5
	16.1
	投标有效期
	投标截止时间之日起90天。

	6
	17
	投标保证金
	本项目无需缴纳投标保证金。

	7
	18.1
	电子投标文件的制作、加密
	18.1.1投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。

18.1.2投标人获取招标文件后，登录“广西政府采购云平台新版客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台新版客户端”编制电子投标文件。

18.1.3投标人应按“广西政府采购云平台新版客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。

18.1.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由投标人自行承担。

18.1.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

	8
	18.2
	投标人公章及签字
	18.2.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

18.2.2本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。

18.2.3本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以投标人法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。

	9
	19
	投标文件的补充、修改和撤回
	19.1投标人应当在提交投标文件截止时间前，将生成的电子投标文件上传提交至广西政府采购云平台。投标文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子投标文件，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在投标文件提交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。提交投标文件截止时间前未成功将电子投标文件上传广西政府采购云平台的，视为未提交投标文件。

19.2在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

	10
	20.1
	提交投标文件截止时间、地点
	20.1.1提交投标文件截止时间：2025年4月29日上午9时30分（北京时间）。

20.1.2地点：通过广西政府采购云平台在线提交。

	11
	20.2
	投标文件解密
	截标时间后30分钟（2025年4月29日上午9时30至10时00分）内投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密电子投标文件。若投标人在上述规定时间内无法解密或解密失败，可向采购代理机构提供电子备份投标文件【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 1 号政采开标仓现场提交或以电子邮件的形式（以通知时告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况)，投标文件按投标无效处理。

	12
	21.1
	开标时间及地点
	21.1.1开标时间：2025年4月29日上午9时30分（北京时间）；

21.1.2开标地点：桂林市公共资源交易中心 1 号政采开标仓（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）通过广西政府采购云平台远程开标大厅在线开标；

	13
	24
	评标委员会组成
	评标委员会构成：评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表0人，技术、经济等专家5人；评标专家确定方式： 依法从相应评标专家库中随机抽取。

	14
	25.2
	评标办法
	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

	15
	32
	中标人信用信息查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

（2）查询截止时点：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

（4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	16
	33
	中标公告及中标通知书
	33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息，中标公告期限为1个工作日。

33.2中标公告发布同时，采购代理机构在线向中标供应商发出中标通知书。

	17
	34
	履约保证金
	履约保证金金额按中标价的2%（人民币，四舍五入到元）缴纳，由成交供应商在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交转入采购人履约保证金专户。

	18
	35.1
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起7个工作日内。

	19
	35.3
	合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起 2个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构在2个工作日内将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送监督部门备案，一份由采购代理机构存档。

	20
	36
	招标代理服务费
	本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准计取。 

代理服务费的缴纳账户：
账户名称：广西汇晟工程咨询有限公司

开户银行：桂林银行股份有限公司资源支行 

银行账号：6600 0001 6560 4000 19

	21
	38
	解释权
	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

	22
	39
	监督管理机构
	行政监督部门：广西壮族自治区桂林公路发展中心   

行政监督地址：广西壮族自治区桂林市象山区环城南二路7号  

行政监督电话：0773-3843344


一、总则
1.项目名称及项目编号

项目名称：广西壮族自治区永福公路养护中心2025年普通国省干线公路日常养护市场化服务；

项目编号：GXZC2025-G3-000619-GXHS。
2.适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3.定义

3.1“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.6本项目招标文件中涉及“必须提供”为实质性要求，投标时，必须响应且不允许有偏离，否则，投标文件按无效投标处理。

4.招标方式

公开招标方式。

5.投标人资格

详见《投标人须知前附表》序号2。

6.投标费用

6.1参与电子投标的准备工作

6.1.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过广西政府采购云平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商【操作方法详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—办事指南】；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西政府采购云平台新版客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区）并安装成功，供应商应当在提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目在线响应（电子响应）或响应失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

6.1.2在线响应（电子响应）具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》【详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端】；如遇平台技术问题详询95763。

6.2投标费用：不论投标结果如何，均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7.联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。
8.转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9.特别说明

9.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.2根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9.2.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本招标文件第六章附件），并对声明的真实性负责。

9.2.2供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9.2.3享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人、自然人）所拥有。

9.5投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10.询问、质疑和投诉

10.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

10.2投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标文件获取或招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.3投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督单位投诉。

10.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函格式详见附件。

10.5质疑联系部门：广西汇晟工程咨询有限公司；联系电话：0773-2801350；

通讯地址：桂林市叠彩区春江道春江苑69-1栋         

10.6投诉联系部门：投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督单位投诉。
二、招标文件
11.招标文件的构成
（1）公开招标公告；
（2）投标人须知；
（3）采购需求；
（4）评标办法；
（5）采购合同（合同主要条款及格式）；
（6）投标文件格式。
12.招标文件的澄清与修改
12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。
12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告，投标人应自行登录招标公告发布的相关网站查询，不足十五日的，应当顺延首次投标文件递交截止时间。

12.3采购代理机构在招标公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同投标人已知晓招标文件的澄清或者修改，投标人应将澄清或者修改的内容考虑在投标文件中。投标人在投标文件递交截止前未登录招标公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成投标人的投标文件不符合招标文件要求或废标的，由投标人自行承担责任。

12.4投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.5必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.6招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.7采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制
13.投标文件的组成及要求

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：

电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“广西政府采购云平台”下载。

13.1投标文件的组成（格式见第六章投标文件格式）

13.1.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2025年01月至投标截止时间止任意一个月的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2025年01月至投标截止时间止任意一个月的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

注：①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

（3）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（格式见附件，必须提供）；
（4）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
（5）投标人的资质证书、安全生产许可证、拟投入的项目负责人相关证书扫描件（必须提供）；
（6）投标人财务状况报告[2023年度以来任一年度的财务报表复印件（若为自行编制至少须提供现金流量表、利润表、负债表）或者银行出具的资信证明；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件递交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件递交截止时间不超过一年]（必须提供）；

（7）投标人在投标文件提交截止时间前半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料[增值税缴纳发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明]复印件（必须提供）；

注：投标人无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的免税证明复印件，从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件；若为新成立的企业不足一个纳税周期的提供承诺书说明无欠税情况（格式自拟）】。

（8）中小企业声明函（如投标人为中小微型企业的，格式见附件，投标人对出具的声明函真实性负责，中标结果将同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督）或投标人属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（必须提供）。
13.1.2商务、技术性响应及其他证明材料：
（1）投标函及投标函附录（格式见附件，必须提供）；
（2）已标价的工程量清单（必须提供）；

（3）投标人的服务承诺书（必须提供）；

（4）拟投入人员一览表【提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的2025年01月至投标截止时间止任意一个月社保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）】（必须提供）；

（5）技术文件（必须提供）；
（6）投标人的农民工工资保证金承诺书（格式件附件，必须提供）；
（7）投标人在2021年1月1日起至投标截止时间前独立承接过同类项目的（如有，请提供）；
（8）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人CA证书签章，否则投标无效；其中“必须提供”的文件“投标文件（格式）”中有要求法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人在规定位置签字的，可使用法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人个人CA证书签章，没有办理个人CA证书签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传，无个人CA证书签章及手写签字的，投标文件按无效处理。
13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15. 采购预算金额及投标报价

15.1项目采购预算金额（人民币）：详见《投标人须知前附表》第4条。投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
15.2投标报价

15.2.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过最高投标限价的，投标文件按无效处理。

15.2.2投标人必须就《采购需求》中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

16.投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，投标文件为有效文件，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.投标保证金
本项目无需缴纳投标保证金。
18.电子投标文件的制作、加密、投标人公章及签字

18.1电子投标文件的制作、加密

18.1.1投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。

18.1.2投标人获取招标文件后，登录“广西政府采购云平台新版客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台新版客户端”编制电子投标文件。

18.1.3投标人应按“广西政府采购云平台新版客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。

18.1.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由投标人自行承担。

18.1.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

18.2投标人公章及签字

18.2.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

18.2.2本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。

18.2.3本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以投标人法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。

19.投标文件的补充、修改和撤回

19.1投标人应当在提交投标文件截止时间前，将生成的电子投标文件上传提交至广西政府采购云平台。投标文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子投标文件，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在投标文件提交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。提交投标文件截止时间前未成功将电子投标文件上传广西政府采购云平台的，视为未提交投标文件。

19.2在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

20. 提交投标文件截止时间、地点及投标文件解密

20.1提交投标文件截止时间、地点

20.1.1提交投标文件截止时间：详见《投标人须知前附表》序号10。

20.1.2地点：详见《投标人须知前附表》序号10。

20.1.3除招标文件另有规定外，投标人所递交的电子投标文件不予退还。

20.1.4如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

20.2投标文件解密

详见《投标人须知前附表》序号11。
四、开标
21.开标的时间和地点
21.1开标时间及地点：

21.1.1开标时间：详见《投标人须知前附表》序号12。

21.1.2开标地点：详见《投标人须知前附表》序号12。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标准备及开标程序

22.1开标准备
22.1.1开标的准备工作由采购代理机构负责落实；
22.1.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

22.2开标程序
22.2.1系统向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购代理机构按广西政府采购云平台操作规范将备份投标文件上传至广西政府采购云平台，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未按要求提供备份电子投标文件，将不进行备份解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为30分钟。

22.2.3开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价、折扣（如有）等。

22.2.4开标结束后，投标人线上确认投标报价。

22.2.5如发现开标结果与所提交的投标文件不一致的，由评标委员会根据投标文件内容进行修正。

22.2.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
特别说明：

①如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

②开标后,某标项投标人不足3家的，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

22.2.7开标会议结束。
五、资格性审查

23.资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
23.2采购人或采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。
查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标
24.评标委员会组成

评标委员会构成：详见《投标人须知前附表》序号13。

25. 评标原则和评标办法
25.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

25.2评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.3评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

26. 评标程序

26.1采购代理机构负责评标组织工作；评标委员会自行登录广西政府采购云平台进入评审项目，签到、阅读评标工作职责与纪律，确认回避原则，评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；公布投标人名单；在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰；采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
26.5澄清问题的形式
对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在线发起澄清的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖投标人CA证书签章，或者由法定代表人或其授权委托代理人签字（或个人CA证书签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件错误修正

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照第（1）-（4）规定的顺序修正。修正的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11在采购项目出现废标后，评标委员会应出具招标文件是否存在不合理条款等的认证意见并提出修改建议。

26.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向监督部门报告。

27.推荐及确定中标候选供应商原则

27.1评标小组应当根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，并编写评审报告。评标小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按技术分、商务分由高到低顺序排列并推荐中标人。

27.2评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

27.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推或重新招标。

28.属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

（6）投标文件有效期、服务期限不能满足招标文件要求的；

（7）投标人未就“采购需求”中所投项目的所有内容作完整唯一报价的；

（8）未完全响应招标文件实质性要求的；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下分标或未划分分标的同一合同项下的政府采购活动；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

30.属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

31.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32.中标人信用信息查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

（2）查询截止时间：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

（4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中标公告发布同时，采购代理机构在线向中标供应商发出中标通知书。
七、履约保证金及签订合同
34.履约保证金
详见《投标人须知前附表》序号17。 

35.签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起7个工作日内。
35.2如中标供应商有下列情形之一的，对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。
（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。

35.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构在2个工作日内将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送监督部门备案，一份由采购代理机构存档。

八 、其他事项
36.招标代理服务费
本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准计取，本项目招标代理服务费由招标人支付。        

招标代理服务收费标准
	折扣         服务类型

中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

37.代理服务费的缴纳账户：
账户名称：广西汇晟工程咨询有限公司

开户银行：桂林银行股份有限公司资源支行 

银行账号：6600 0001 6560 4000 19
38.解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。
39.监督管理机构：广西壮族自治区桂林公路发展中心。
第三章　采购需求
一、项目名称
广西壮族自治区永福公路养护中心2025年普通国省干线公路日常养护市场化服务

二、项目概况
广西壮族自治区永福公路养护中心2025年公路养护总里程203.185公里，2025年度市场化服务总里程203.185公里。其中2条国道： 1.G322线K1688+633～K1691+813段3.18Km、G322线K1704+700～K1748+400段43.7Km，共46.88公里。 2.G357线K1394+541～K1447+497段52.956Km。国道总里程 99.836公里；2条省道：1.S302线K240+608～K258+755段18.147Km；S302线K263+035～K270+925段7.89Km；S302线K272+413～K330+300段57.887Km；共83.924公里。2、S208线K194+075～K213+500段19.425Km。省道总里程103.349公里。其中二级公路159.358公里、三级及四级公路 43.827公里。其中水泥混凝土路面105.74公里、沥青路面97.445公里；包含（但不限于）桥梁46座（大桥10座/1612.84米，中桥26座/1467.29米，小桥 10座/282.38米，共计 3362.51米，一类桥20座，二类桥24座，三类桥2座），隧道1座/928米，涵洞887道，服务区、停车区及候车亭41处。
本项目实行分类包干结合养护清单承包方式，采购人公路养护主要包含日常养护和应急养护（其中日常养护包含日常保养、日常维修、专项行动养护，应急养护包含应急维修和抢险处置）及利用养护资金实施的局部预防养护和修复养护，公路养护实行总体承包的模式进行公路养护市场化，其中日常保养按总价包干、日常维修和应急养护及预防养护或修复养护按单价计量承包。
发包人根据采购人制定的《广西壮族自治区永福公路养护中心公路养护市场化服务标准及考核验收标准》及《广西壮族自治区永福公路养护中心公路日常保养月度考核评分细则》、《广西壮族自治区永福公路养护中心公路养日常维修月度考核评分细则》、《广西壮族自治区永福公路养护中心公路应急养护考核评分细则》以及其他相关管理办法及要求进行月度、年度考核。根据考核结果评定承包人是否完成养护工作任务和是否达到合同履约要求；如果连续2个月考核不合格未能在指定的期限内完成整改的，采购人指定由承包人另外出资进行实施相应的日常养护工作；如果连续 3个月考核达不到合格要求的，则终止合同，并没收承包人的履约保证金。合同主要工作内容（但不限于）如下：

按《公路养护技术标准》（JTG 5110－2023）工作内容和要求对公路所有基础设施开展日常养护。日常养护对象包括（但不限于）路基、路面、桥涵、隧道、交通工程及沿线设施、养护站房清理、停车服务区及候车亭等公路基础设施。承包内容包含日常巡查、经常检查、应急检查及养护处置、日常保养和日常维修、开展专项养护行动、养护作业安全管理及利用养护资金实施的局部预防养护和修复养护等养护内容。

1.日常保养包含：路容保洁、路基清理、挡土墙等支挡结构物清理、路面清理、平交道口清理、桥梁清理、涵洞清理、隧道清理、水沟清理、路肩清理、标志标牌清洗、标线清洗、机械清洗护栏、停车服务区及候车亭清理、路树修剪及管护、绿化花圃修剪及管护、刷白刷漆、巡路临时排险处置。

2.日常维修包含：路基维修、路面维修、桥梁维修、涵洞维修、隧道维修、水沟等排水系统维修、交通安全设施维修、公路绿化美化、公路停车服务设施及站房维修。

3.专项行动养护包含：公路停车服务区及便民候车亭养护、重要节点路段养护（县城出入口、产业园区出入口、旅游景区出入口、省际交界路段）、公路路面防洒落治理、过境公路排水系统治理、临水路段河道疏浚、重大活动养护。其中专项行动养护中日常保养部分包含在包干费用中，日常维修部分按合同清单单价计量。

4.应急养护包含：清理塌方、清理落石、清理倒伏路树及危树、清理处置油污或石粉污染路面、路面洒落物清障、交通事故清障、防汛排水、汛期路面坑槽沉陷修补、路基路面塌陷处置、路面溶冰除雪、涉路管线隐患清理、路侧护栏损坏修复、桥梁涵洞垮塌交通管制值守等突发事件的现场警示、维修及抢险处置。其中清理所有单处5m3以内塌方或落石、清理所有胸径小于20cm以内倒伏路树、防汛排水临时人工疏通、清理所有单处100m2以内路面洒落碎石或砂等工作费用包含在日常养护包干费中，不再另行计量支付。

5.养护安全作业管理包含：做好公路突发事件处置准备并建立应急机制；购买安全生产责任保险；养护作业时，规范公路标志服帽着装、规范设置公路养护安全作业区、涉险作业设置防护设施、作业操作安全、开展作业前安全交底和学习教育；灾害事故应急处置路段警示设置；确保无安全生产责任事故。

6.根据《公路养护技术标准》(JTG 5110-2023)的内容和要求开展公路日常巡查、经常检查、应急检查及养护处置，对不良地质边坡路段等进行定期巡查，并对巡查情况及时进行收集报送。

7.对公路日常养护数据记录（包括养护计划、作业日志记录、日常巡查检查和处置记录、日常保养和日常维修施工作业记录、专项养护行动记录、质量合格证明、应急处置及养护作业安全管理）等相关养护资料整理归档。

服务标准及考核验收标准：详见本章附件《广西壮族自治区永福公路养护中心公路养护市场化服务标准及考核验收标准》

主要管理和技术人员最低要求

	人员
	数量
	资 格 要 求
	在岗要求

	项目负责人
	1人
	公路工程专业二级以上(含二级)注册建造师执业资格及路桥类中级职称（或以上）及具备有效的安全生产考核合格证(B类)。
	1、无在岗项目（指目前未在其他项目上任职；或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离的，在中标公告期限届满之日起7个工作日内，中标人须提交在建项目业主盖章同意撤离的证明资料，否则视为虚假材料谋取中标）
2、必须为本单位在岗人员，并提供在职证明材料（2025年 01月至投标截止时间止任意一个月在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料）。

	专职安全生产管理人员
	1人
	具有省级（或以上）交通主管部门颁发的有效安全生产“三类人员” C类证书
	必须为本单位在岗人员，并提供在职证明材料（2025年 01月至投标截止时间止任意一个月在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料）。

	路桥养护工程师
（含技术负责人一名）
	1人
	具有路桥类助理工程师或以上职称
	

	资料员
	1人
	具有技术员或以上职称或大专以上文凭（配合采购人完成日常养护内业资料）
	


注：投标人一旦中标，应按上表要求投入服务于本项目的主要管理人员和技术人员。

技术规范：本项目执行《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）、《公路养护工程质量检验评定标准 第一册 土建工程（JTG 5220—2020）》、《公路沥青路面养护技术规范（JTJ073.2—2001）》、《公路水泥混凝土路面养护技术规范2001》、《公路桥涵养护规范(JTG 5120-2021)》、《公路桥梁支座和伸缩装置养护与更换技术规范（JTG/T 5532—2023）》、《公路隧道养护技术规范（JTG H12-2015）》《公路养护安全作业规程（JTG H30-2015）》等技术要求。

招标控制价

招标控制价（最高投标限价）：358.8139万元。投标人的投标报价不得超过招标最高限价，否则投标无效。为防止不平衡报价，防止承包人在养护实施过程选择性的完成养护服务，采购人提供政府采购服务类报价清单控制价作为报价依据，投标人报价单价需依据采购人提供的控制单价进行报价，且投标人报价单价在采购人提供的控制单价基础上浮不能超过5%（例如：采购人提供的控制单价为100元，投标人报价单价不得高于105元，否则投标无效），同时投标人每年度投标报价不得超过相对应年度的最高限价，否则投标无效。

四、商务要求
▲（一）合同签订期：自中标通知书发出之日起7个工作日内。
▲（二）服务期限：1年，时间为签订合同之日起至365日，2025年12月20日前完成当年度的计划完成金额。
▲（三）安全目标：无安全生产责任事故。

▲（四）合同管理方式：目标管理结合考核计量。具体内容和要求详见附件《广西壮族自治区永福公路养护中心公路养护市场化服务标准及考核验收标准》。

▲（五）考核办法及评分标准： 

1、考核办法

①月度考核按月度任务完成率、合格率、养护资料完整性、安全管理、质量检测评定等为考核指标，作为计量支付依据，月度考核以现场验收的形式进行。每月初由养护与工程管理科按桂林公路发展中心批复的养护计划和永福中心根据实际需要增加的养护计划将日常保养和日常维修工作内容编制月度养护工作任务单并书面发送给承包人执行，并在实施过程中，安排人员进行管理、监督和指导，当月月底按工作任务单和养护清单及合同要求，由双方人员共同进行全路段现场检查验收，未达到考核要求的，下发整改通知书，整改期限为7天，未完成整改的按等量扣除合同款另行安排完成，存在违约情形的按违约处理，验收合格的给予计量结算。

②年度考核按合同任务完成率、时限性工作完成率、质量合格率、路况指标责任目标完成率、创新工作情况、养护资料完整性、安全管理、合同履约执行情况、月度考核不合格情况、工作整改情况等作为考核指标，作为合同终止、违约处理、信用评价的依据。年度考核以月度汇总和材料佐证的形式进行。

2、考核方式和指标要求

①月度考核：月度日常保养和专项养护要求完成率和合格率均达到100%，月度日常维修要求进度达到80%以上，应急养护应在公路应急养护和抢险处置工作要求时限内完成，并达到恢复原有公路设施功能的条件，未能彻底处置的在治理前长期保持警示，日常保养质量达到服务标准要求，日常维修和应急养护质量达到现行公路养护规范和公路施工规范要求，提交材料合格证明（合格证或检测报告），养护与工程管理科现场验收并出具分项养护工程质量检验评定表，质量评定须达到合格，日常养护记录、巡路记录、安全技术交底及班前安全再教育资料齐全，对照永福公路养护中心制定的《广西壮族自治区永福公路养护中心公路日常保养月度考核评分细则》、《广西壮族自治区永福公路养护中心公路日常维修月度考核评分细则》、《广西壮族自治区永福公路养护中心公路应急养护考核评分细则》进行考核评分，视得分档次进行结算支付。

②年度考核：合同任务完成率达到100%、时限性工作完成率100%、质量合格率100%、路况指标责任目标完成率至少达到目标值99%、创新工作情况、养护资料完整性100%、安全管理资料齐全无责任事故、合同履约执行情况、月度考核不合格情况、工作整改情况等作为考核指标。年度考核以月度汇总和材料佐证的形式进行。年度考核作为合同延续和信用评价依据。

检查考核依据
项目招标文件、双方签定的合同协议、《公路养护技术标准》（JTG5110-2023）、《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）、《广西壮族自治区永福公路养护中心公路养护市场化服务标准及考核验收标准》、双方认定的月度工作任务单。

4、奖励措施
①路况目标提升奖励加分：经自治区公路发展中心安排的年度公路技术状况指标检测，承包范围内扣除当年进行路面养护工程的路段，公路技术状况指标超过本方案设定的责任目标值，PQI次差路率为0%的条件下，路面PQI加权平均值每增加0.3分值加1分， PQI优良路率每增加0.5%分值加1分，两项最高加分10分。在当年12月份和次年第一季度考核每月给予加分。

②创新奖励加分：承包人每成功实施一项“四新”创新技术研发或应用投入承包范围，有较全的实施经验总结、具有降本增效特征、具有推广价值，发包人对该项创新工作应用给予认定及奖励加分，每一项加2分，最高加分10分。在实施月度加分。

▲（六）计量支付方式
1、计量计算方式：日常保养以合同约定包干费均分12个月按月结算，日常维修、应急养护、预防养护、修复养护按照每月完成的任务工程量逐月或按进度以单价计量方式结算。日常保养月度计量款=日常保养清单报价÷12×月度考核得分档次支付比例，日常维修、应急养护、预防养护、修复养护月度计量款＝合格工程数量×对应工程合同单价×月度考核得分档次支付比例。月度考核得分档次支付比例根据月度考核得分分为：A档 95（含）-100 分、B档 90（含）-95分（不含）、C档 85（含）-90 分（不含）、D档80（含）-85分（不含）、E档低于80分（不含）共五档进行评定，A档支付100%费用，B档支付95%费用，C档支付90%费用，D档支付80%费用，E档支付70%费用。剩余费用用于养护整改或增加实施养护工作内容。

2、日常保养月度计量款=（签约合同价÷养护公里数÷12个月）×实际养护里程数×月度考核得分档次支付比例。

3.当发包人辖区公路进行提级改造工程施工或路面大中修施工时，施工路段则不需要承包人进行公路日常养护，当月计量款则核减相关养护费用,即当月实际养护费用根据各路线进行日常养护持续天数和里程、当月总天数进行折算，然后累加计算。

日常保养月度计量款=∑ ai（i=1……）X养护持续天数/当月总天数X（签约合同价÷养护公里数÷12个月）×月度考核得分档次支付比例

 ai为各路段养护里程。
4、支付方式：发包人根据计算出的月度计量款，开具验收结算单，承包方根据验收结算单开具发票，发包人收到发票及承包人当月用工人员工资支付凭据后支付，支付时间除2025年12月计量款在20日至30日期间结算支付外，其余的在次月10日前按发票金额进行支付。

5、本项目不实行预付款支付。

6、农民工工资保障方式：根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等8部门关于印发广西壮族自治区工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法实施细则的通知》（桂人社规〔2022〕5号文）规定，本项目须开立农民工工资专用账户。为确保用工人员工资支付到位，承包人须每月按期正常全额支付用工人员工资，除开立专用账户外，采购人每月检查并获得当月用工人员工资支付凭据后，才会给予承包人进行计量支付。

五、与实现项目目标相关的其他要求
▲本服务项目工作内容主要为合同期内公路日常养护和应急养护，本项目工程采用一采一年的招标模式，资金基本按批复的2025年的部门预算以及2026年的部门预算计划进行安排，因此，在2025年12月20日前必须完成当年的计划工作量。

附件1：广西壮族自治区永福公路养护中心公路养护市场化服务标准及考核验收标准

附件2：广西壮族自治区永福公路养护中心公路日常保养月度考核评分细则

附件3：广西壮族自治区永福公路养护中心公路应急养护月度考核评分细则

附件4：广西壮族自治区永福公路养护中心公路日常维修月度考核评分细则

附件5：采购人需求养护设备一览表

附件1   广西壮族自治区永福公路养护中心公路养护市场化服务标准及考核验收标准

根据《公路养护技术标准》（JTG5110- 2023）等有关政策规范关于对普通国省干线公路日常养护、应急养护、预防养护、修复养护的要求，结合永福公路养护中心管养公路养护实际需要，制订永福公路养护中心公路养护市场化内容要求及质量验收标准，适用于永福公路养护中心养护市场化日常管理及质量验收，具体市场化养护内容要求和考核验收标准如下。

一、服务内容

（一）公路日常养护，按《公路养护技术标准》（JTG 5110－2023）工作内容和要求对公路所有基础设施开展日常养护。日常养护对象包括路基、路面、桥涵、隧道、交通工程及沿线设施、停车服务区及候车亭等公路基础设施。承包内容包含日常巡查、经常检查、应急检查及养护处置、日常保养和日常维修、开展专项养护行动、养护作业安全管理等养护内容。

1、日常保养包含：路容保洁、路基清理、挡土墙清理、路面清理、平交道口清理、桥梁清理、涵洞清理、隧道清理、水沟清理、路肩清理、标志清洗、标线清洗、机械清洗护栏、停车服务区及候车亭清理、路树修剪及管护、绿化花圃修剪及管护、刷白刷漆、巡路临时排险。

2、日常维修包含：路基维修、路面维修、桥梁维修、涵洞维修、隧道维修、水沟等排水系统维修、交通安全设施维修、公路绿化美化、公路停车区服务设施及站房维修。

3、专项行动养护包含：公路停车服务区及便民候车亭养护、重要节点路段养护（县城出入口、产业园区出入口、旅游景区出入口、省际交界路段）、公路路面防洒落治理、过境公路排水系统治理、临水路段河道疏浚、重大活动养护。（其中：专项行动养护中日常保养部分包含在包干费用中，日常维修部分按合同清单单价计量）

4、应急养护包含：清理塌方、清理落石、清理倒伏路树及危树、清理处置油污或石粉污染路面、路面洒落物清障、交通事故清障、防汛排水、汛期路面坑槽沉陷修补、路基路面塌陷处置、路面溶冰除雪、涉路管线隐患清理、路侧护栏损坏修复、桥梁涵洞突发状况及跨塌交通管制值守等突发事件的现场警示、维修及抢险处置。其中清理所有单处5m3以内塌方或落石、清理所有胸径小于20cm以内倒伏路树、防汛排水临时人工疏通、清理所有单处100m2以内路面洒落碎石或砂等包含在日常养护包干费中，不再另行计量支付。

5、养护安全作业管理包含：做好公路突发事件处置准备并建立应急机制，购买安全生产责任保险；养护作业时，规范公路标志服帽着装、规范设置公路养护安全作业区、涉险作业设置防护设施、作业安全操作、开展作业前安全交底和培训学习教育；灾害事故应急处置路段警示设置；确保无安全生产责任事故。

6、利用养护资金开展预防养护或修复养护。主要包含路面预防养护作业和桥涵隧、防护支档及排水等结构物修复养护作业等内容。

7、根据《公路养护技术标准》(JTG 5110-2023)的内容和要求开展公路日常巡查、经常检查、应急检查及养护处置，对不良地质边坡路段等进行定期巡查，并对巡查情况及时进行收集报送。

8、对公路日常养护数据记录（包括养护计划、作业日志记录、日常巡查检查和处置记录、日常保养和日常维修施工作业记录、专项养护行动记录、质量合格证明、应急处置及养护作业安全管理）等相关养护资料整理归档。

二、养护市场化服务责任目标

为确保巩固和提升永福辖区普通国省干线公路技术状况指标和维护公路安全运营，确保完成桂林公路发展中心下达的普通国省干线公路养护责任目标任务，要求承包的公路养护服务达到以下公路技术状况目标值：

永福公路养护中心2024年主要公路技术状况及2025年责任目标

	年度
	PQI加权平均值
	PCI加权平均值
	PCI优良路率
	PQI优良路率
	PCI、PQI次差路率
	一二类桥梁占比

	2024
	89.03
	90.23
	79.8%
	81.27%
	4.7%
	93.47%

	2025
	91.6
	92.10
	81.5%
	84.5%
	2%
	93.47%


承包人为达到路况责任目标值，可以对采购人的年度养护计划提出调整建议申请或提交经实地调查后自主编制的年度养护计划，经采购人同意后按调整计划实施。

三、养护市场化服务标准（工作内容及服务要求）

（一）总体服务要求：养护服务项目承包必须遵循《公路养护技术标准》（JTG5110-2023）和国家现行的公路设施养护技术规范或公路设施施工规范等要求，养护质量符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）合格标准或合同具体的工作要求和服务标准，养护作业安全符合《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）规范要求和国家现行《安全生产法》要求，制定日常养护维护施工组织设计方案，包含年度养护计划、交通维护和保通保畅专项方案。严格落实完成永福中心养护与工程管理科每月派发的月度工作任务单的工作，全面安全完成合同任务，养护质量合格，公路技术状况指标达到年度责任目标标准，承包范围路段安全运行。

1、总体工作要求：在工作日每天开展承包范围内公路日常保养工作和公路巡查工作，路面严重病害出现后24小时内完成维修，防护设施损坏7天内完成维修，维修前保持警示，公路沿线交通安全设施修复周期为每月修复一遍，塌方侵占路面时间不超过2天，清理前保持警示，路面预防性养护作业每年9月底前完成，路基路面塌陷在治理前长期保持警示，应急抢险处置力争在当天完成，未能彻底处置的在治理前长期保持警示。日常保养清单月度考核合格率100%，日常维修清单完成率100%，专项行动养护清单完成率100%，养护时效达到月度计划要求，日常养护覆盖率100%，养护质量合格率100%，日常养护检查巡路覆盖率100%。每天作业开展班前五分钟安全再教育再学习，购买安全生产责任险，养护作业人员具有保险保障，零安全责任事故。

2、创新工作要求：养护服务应完善日常保养单兵作业配备，积极投入四新应用，逐步开展水泥路面简易碎石化修补、摊铺式辉绿岩抗滑封层、沥青路面就地热再生修补、路面超薄磨耗层、道路专用灌缝胶、桥梁伸缩缝锚固区高性能早强混凝土、桥梁伸缩缝无缝化处理、变形可复位锰钢片轮廓桩、水泥毯硬化沟底或边坡等新技术新工艺新材料应用，积极投入养护新设备，积极拓展“四新”研究和应用，提升养护科技化，以先进技术促进养护质量提升，推进养护技术水平提升和养护降本提质增效。

（二）具体养护工作要求

1、公路日常保养工作内容及要求

公路日常保养按总价包干，分月支付。具体养护服务内容如下：
（1）路容保洁：保持公路路基边缘以内可视范围的干净整洁，清理边坡、水沟、涵洞进出水口、路肩、路面、桥面、桥梁锥坡及踏步、支挡结构、路树、护栏、标志等范围内的白色垃圾（包含饮料瓶罐、塑料袋、果皮纸屑、烟盒烟头、食品盒、纤维物品、金属或陶制物品、竹木条、生活废弃物等）、抛洒物等，养护周期为每周一遍。出现污染物、抛洒物时4小时内清理完毕。遇到重大活动等特殊情况，承包人的养护人员必须听从发包人的安排，密切配合，保证养护路段路容路貌良好。

（2）路基清理：保持路面以上1.5米空间范围内的边坡干净整洁，形成高度平齐顺适的修整线，长草不超过15cm，无堆积物，无行车视线遮挡物，边沟底或边坡上倾倒的竹木杂物等要当天清除，每月清理边坡长草一遍。负责所有单处5m3以下的落石、塌方清理，清理后要能恢复原有水沟尺寸和排水功能及边坡线型，边坡坡面稳定平整，发生塌方后一周内清理完毕，负责清理胸径小于20cm以内倒伏路树,发生倒伏情况后4小时内清理完毕。保持路基范围内支挡结构整洁，结构外缘1米内长草不超过15cm，泄水孔疏通排水，每月清理一遍。边坡监控设施每半个月清理杂草、清洁外观一次。
（3）挡土墙清理：保持上下边坡挡墙结构周边1米空间范围内干净整洁，挡土墙、护坡、路肩墙及其他构造物表面不长杂草和植被，不被杂物和积土覆盖，顶面及侧面清晰可见，泄水孔、伸缩缝、沉降缝无堵塞且功能正常，检查便道和养护便道功能正常，墙顶或墙脚边坡形成范围不小于1米的平齐顺适的修整线，附近土基边坡长草不超过15cm，无堆积物，每月清理挡土墙杂草一遍。

（4）平交道口清理：保持平交道口干净整洁，道口衔接处无淤积或冲积物、无砂石堆积，平交道口处排水系统通畅，无杂物堆积物堵塞，边坡及水沟无长草、垃圾，平交道口两侧无路树或堆积物遮挡视线。每月清理一遍，雨季期间全面清理冲积物，疏通平交处水沟，雨季后专项清理一遍。

（5）路面清理：保持路面清洁、标线清晰，利用扫路车或洒水车对路面进行清扫或冲洗，每月全路段至少清扫一遍，地方政府有考察检查或专项行动时按政府通知进行专项清扫。路面保洁采取机械清扫+人工清扫的方式，机械清扫保洁必须确保法定工作日内正常上路作业。负责清理所有临时出现的路面洒落碎石或砂，发生洒落情况后4小时内清理完毕。

（6）水沟清理：保持边沟、截水沟、排水沟干净整洁，沟内及外露面长草不超过15cm，沟底无植物、无淤塞、无杂物堆积物堵塞，沟内断面保持排水畅通，积泥厚度不得超过3cm，每月清理一遍。雨季期间全面排通，雨季后专项清理一遍。汛期加强巡查，对因水沟阻塞形成水过路面的路段立即进行人工疏通或排水引水，人工不能解决的，要马上组织机械作业，消除水过路面情况，防止水过路面冲刷路基边坡造成路基路面塌陷。

（7）涵洞清理：保持进出水口及洞内清洁无杂物、杂草，长期保持排水畅通，无冲积物、淤泥、杂物等堆积堵塞。涵洞及急流槽结构外缘1米内空间长草不超过15cm，清除长草杂草每月进行一遍，清理泥沙、石块、树枝等杂物，清理进出水口及洞身淤塞或杂物应每季一遍（洞内淤塞1m3以内承包人负责，1m3及以外由发包人另行安排清理），雨季期间全面排通，雨季后专项清理一遍。汛期加强巡查，对因涵洞阻塞形成水过路面的路段立即进行人工疏通或引流排水，人工不能解决的，要马上组织机械作业，消除水过路面情况，防止水过路面冲刷造成路基路面塌陷或涵洞崩毁。

（8）桥梁隧道清理：保持桥面及护栏清洁，附着式轮廓标清晰反光有效，泄水孔疏通，锥坡、检查步道及桥体结构干净整洁无植物杂草，伸缩缝干净无沉积杂物、无堵塞，泄水孔长期保持畅通，桥梁限重标志牌、信息标志牌等长期保持干净整洁，桥下无垃圾无高大树木。每月清理一遍。发现桥梁异常要立即设置安全警示标志加强现场交通管控并及时向永福中心报告。对隧道土建结构（包括洞口、洞门、衬砌、路面、检修道、排水设施、吊顶及预埋件、内装饰、标志和标线等）、机电设施（包括隧道供配电、照明、通风、消防、监控和通信等设施及设备）和其他工程设施（包括电缆沟、设备洞室及工作井、洞外联络通道、洞口限高门架、洞口环保景观设施、消音设施、减光设施、防雪棚、污水处理设施、附属房屋和通风塔等）进行清理保洁，要求至少每周一次，如发现路面抛洒物要立即组织清理，长期保持隧道路面整洁。对大桥监控设施每半个月清理杂草、清洁外观一次。

（9）路肩清理：对凹凸不平的土路肩进行回填夯实或削除整平，每月安排平整土路肩一遍。保持土路肩平整、坚实，路肩顶面低于路面2cm且横坡大于3%，横坡适顺，排水顺畅，无长草，保持路树外缘50cm往路面范围内干净整洁，长草不超过15cm，形成顺适的路肩线型，无堆积物。硬路肩无长草、无积砂积泥。每月清理一遍。

（10）标志清洗：保持沿线交通标志版面内容整洁、清晰、反光有效，无标志歪斜倒伏现象，保持沿线轮廓桩和附着式轮廓标清晰及反光有效，保持沿线道口标柱清晰及反光有效，及时清除沿线标志的泥污尘污油污, 对道口桩、轮廓桩上反光膜进行清洗。交通标志版面每半年清理一遍，其它标志每季度清理一遍，11月底前完成。

（11）标线清洗：保持交通标线整洁、清晰、反光有效。清除泥污尘污油污，每季度清洗一遍。

（12）护栏清洗：保持钢护栏和已刷漆的墙式护栏干净整洁、附着式轮廓标清晰反光有效，缆索护栏立柱干净、反光膜清晰有效。用护栏清洗机清除泥污尘污油污，每半年清理一遍，11月底前完成。

（13）路树清理：保持公路路树修剪、整形，对路肩外边缘地面以上高5米范围内树枝要清除，不能伸入路面，对遮挡标志牌、遮挡平交道口会车视线、弯道内侧遮挡行车视距等胸径小于20cm路树或树枝要清除，及时清理公路两侧危树枯树。每半年清理一遍，9月底前完成。

（14）刷白刷漆：保持对公路路树的健康美观、加强病虫害防治，保持里程碑、百米桩、道口桩、轮廓桩的清洁和辨识清晰。利用石灰粉对路树进行从路肩以上1.5米高范围刷白，形成高度平齐顺适的刷白线，用白油漆对里程碑、百米桩、轮廓桩进行刷白，对里程碑、百米桩用油漆描字（国道红色、省道蓝色），过城镇路段不便安装百米桩的在其桩位进行地面数字喷涂标识。每年进行一遍，11月份完成。

（15）绿化管护：保持公路路树有序补充，利用公路沿线已有的荚竹桃裁枝对连续10米无路树的宜林路段补植灌木，裁枝种植；若沿线无相应补植灌木需采购时，由双方签证确认并另行增加费用。每年补植一遍，4月份前完成。保持绿化区整洁干净，无白色垃圾，无杂草，绿化灌木丛修枝整形裁顶，无行车视线遮挡。每季度修剪整理绿化区一遍。

2、公路专行动养护工作要求（日常保养部分）

公路专项行动养护日常保养部分包含在日常保养包干费中，不再另行计量支付。具体内容如下：

（1）便民候车亭养护：清理墙壁非法广告、每工作日开展日常卫生保洁，保持停车亭内清洁无杂物、杂草、垃圾，地面平整、无积水，定期维护，结构外缘1米内长草不超过15cm，清除长草杂草每月进行一遍。需要进行结构维修的，实施后按日常维修另行计量支付。

（2）路面防洒落物治理：保持路面清洁、标线清晰，利用扫路车或洒水车对路面进行清扫或冲洗，每月全路段至少清扫一遍，加强每日巡路，发生零星洒落物时进行人工+机械专项清扫。负责清理临时出现的路面洒落碎石或砂，发生洒落情况后4小时内清理完毕。洒落物造成路破损需要进行维修的，实施后按日常维修另行计量支付。

（3）过境路排水系统治理：保持过境路段边沟、截水沟、排水沟、涵洞干净整洁，沟内无杂草、无淤塞，排水畅通，每月清理一遍。雨季期间全面排通，雨季后专项清理一遍。需要进行结构维修的，实施后按日常维修另行计量支付。

（4）四类重要节点路段治理：县城出入口、产业园区、景区出入口、省际交界四类路段，保持路容路貌整洁、路面平整、排水畅通、交安设施完整有效、公路设施完好、绿化修剪整齐美观、视距良好，对违法占用公路乱搭乱建或埋设管线及种菜等行为主动制止并及时报告。需要进行结构维修的，实施后按日常维修另行计量支付。

（5）临水路段河道疏浚：结合每日路况巡查对公路沿线临水路段河道的下边坡、构造物、排水设施等进行检查。重点检查边坡有无冲刷、坍塌、填料流失、开裂，护坡、挡土墙等边坡构造物是否变形、受损，急流槽、排水沟、涵洞等排水设施是否破坏或失效，路基路面是否有空洞、裂缝、松动、下沉、塌方等安全隐患。巡路人员要做好临水路段检查记录，发现问题及时报告永福中心，安排维修处置的，实施后按日常维修另行计量支付。

（6）养护单兵作业装备：为日常性养护作业人员每人配备电动三轮保洁车一辆，保洁车需安装爆闪警示灯，配备作业工具、劳保用品及安全锥筒。

3、公路日常巡查要求

公路日常巡查包含在日常保养包干费中，不再另行计量支付。具体内容如下：要按照《公路养护技术标准》（JTG5110-2023）的巡查频率开展日间巡查和夜间巡查，同时加大灾害天气巡查频率。工作日每天坚持日间巡路巡查，每2个月进行夜间巡查1次。清捡落石，清除倒树倒枝吊枝倒竹，维护安全警示标志牌，清理抛洒物，保持桥涵排水孔口通水，保持水沟通水，报告公路险情、桥涵隧道异常、交通事故损坏、违规涉路施工等情况。发现危及安全的病害、损毁及其他异常情况时，应现场设置警示标志，突发应急事件时，立即对现场实施管控，按照规范规定设置标牌并拍照存档，引导通行，同时立即报告发包人组织处置。每天全覆盖巡路一遍并做好巡路记录。巡查记录内容齐全、真实、准确，日常巡路范围及临时处置情况、临水路段情况和应急抢险处置情况应详细登记入巡路记录。每月底将记录和相关影像资料一起排序装订成册。

4、公路日常维修、预防养护、修复养护工作内容及要求

基本要求：日常维修、预防养护、修复养护的养护作业需符合公路施工技术规范和公路养护安全作业规程要求，材料质量合格，施工工艺符合规范要求，结构尺寸满足原有标准或现行标准，恢复或提升结构功能和线型。养护质量需符合现行公路养护工程质量验收标准相关要求，分项质量评定合格，承包人对作业安全和质量负责，承包人承担质量返修费用和安全损失费用。具体工作实施根据养护与工程管理科月度工作任务单的安排完成。

具体工作内容：

（1）路基维修

①路肩、路缘石、路肩墙：对崩塌缺失的土路肩进行填土夯实整平，对护栏立柱埋置深度不足路段的土路肩利用清理塌方弃土进行填土夯实整平，对破损的硬路肩或路缘石、路肩墙采用C20混凝土修复，土路肩崩塌缺失需进行硬化加固的采用C20混凝土维修。

②挡土墙缺损维修：对砌石挡土墙裂缝或空洞采用M10水泥砂浆修补，对挡土墙崩缺损坏的部位采用C20混凝土修补，对原有格宾网石笼挡土墙出现铁丝网断裂情况采用喷射混凝土或外包混凝土方式进行加固。

③边坡加固：对上边坡易塌方、滑坡或水毁路段及下边坡塌陷路段采用设置C20混凝土挡土墙加固，对下边坡冲毁或塌陷路段采用夯打松木桩、夯打（或钻孔安装）钢管桩、格宾网石笼挡土墙、C20混凝土挡土墙等单项或组合方式进行边坡加固。

④边坡防护：对上边坡坡面开裂部位和易冲刷部位采用布设防渗薄膜或水泥毯进行封水硬化处理，对上边坡易塌方或滑坡路段卸载平整边坡后，采用夯打（或钻孔安装）钢管桩、客土喷播、主动防护网、喷射混凝土等单项或组合方式进行边坡防护。

⑤塌方清理：对上边坡出现的塌方进行清理，塌方侵占路面时间不超过两天，清理前保持标志警示，恢复水沟原有尺寸、边坡修整平顺。

⑥临水路段河道疏浚：对因河道堆积形成冲刷公路的河道进行河道清理改变冲刷方向，对桥下河道堆积影响形洪的进行河道疏通清理，对冲刷形成边坡亏损缺失塌陷或支挡结构损坏或涵洞损坏的临水路段，采用夯打松木桩、夯打（或钻孔安装）钢管桩、格宾网石笼挡土墙、C20混凝土挡土墙等单项或组合方式进行边坡恢复和加固。

（2）路面维修

①沥青路面轻微病害维修：对无变形的网裂、松散、啃边、泛油光滑等轻微病害，一般采用两油两料封层修补。对单处出现单条或少量开裂的路面，采用灌缝修补沥青路面裂缝。对路面易滑或交通事故易发但无严重病害路段采用摊铺式辉绿岩抗滑封层处置。

②沥青路面中等病害维修：对存在变形但没有返浆的龟裂、沉陷、车辙等，先用碎石调平，再采用两油两料封层修补。

③沥青路面严重病害维修：对存在变形并且返浆的龟裂或平交道口修补，需进行挖除，回填级配碎石后，再采用封层+沥青混凝土修补。对路面擁包病害，一般清除旧沥青面层、基层，回填配级碎石压实后，再采用封层+沥青混凝土修补。对坑槽、变形龟裂、拥包等严重病害挖除回填后再进行用封层+沥青混凝土修补。严重病害单处修补尺寸原则上超出原病害边线20-50cm，修补后的路面平整密实稳定无跳车，边缘联结紧密，线型规则整齐美观且应与路面中心线平行或垂直。病害产生后24小时内修补，当日开挖当日修补完毕。

④路面热再生维修：对沥青路面坑槽、变形龟裂、拥包等严重病害，试行采用沥青路面修补一体设备对病害部位进行就地热再生修补，修补后的路面平整密实稳定无跳车，边缘联结紧密，线型规则整齐美观且应与路面中心线平行或垂直，当日开挖当日修补完毕。

⑤沥青路面预防性养护：对存在沥青路面连片出现轻微或中等病害或单处病害大于20m2，应安排沥青路面预防性养护，一般采用封层+沥青混凝土修补，也可采用铣刨厚度4cm后粘层+4cmAC-16沥青混凝土修补。要求单处修补尺寸原则上长不小于5米宽不小于半幅，维修后路面PQI值同比不下降，一般应从5月份开始9月底结束。

沥青路面维修后的路面平整密实稳定，衔接平顺无跳车现象，维修边线线型规则整齐美观且应与路面中心线平行或垂直。 

⑥水泥路面轻微病害维修：对水泥路面出现未错台的少量断板开裂，采用灌缝修补水泥混凝土路面裂缝。对板面出现少量坑洞或松散脱落，凿边修整后采用两油两料封层修补，对坑洞采用沥青碎石填补。

⑦水泥路面严重病害维修及预防性养护：对存在路面出现错台断板或连片出现连续断板等病害或单处病害大于20m2，应安排水泥路面严重病害维修或预防性养护，一般采用简易碎石化+封层+沥青混凝土修补。即对水泥路面开裂、断板、下沉等病害采用碎石化+封层+沥青混凝土修补。使用的沥青和碎石材料必须合格，沥青用量控制符合现行沥青路面施工规范要求，材料质量合格，单处修补尺寸原则上达到一块水泥板，修补后的路面平整密实稳定，衔接平顺无跳车现象，边线线型规则整齐美观且应与路面中心线平行或垂直，路面PQI值同比不下降。一般应从5月份开始11月底结束。详细施工方法参照《永福公路养护中心简易碎石化加层铺法沥青表面处治修补路面方案》执行。

⑧路面封缝：对水泥路面中缝、构造缝、施工缝、胀缝、断板轻裂缝、沥青路面横向或纵向单缝采用热沥青灌缝处理，热沥青贯入深度宜达到3-5cm，沥青溢出缝顶面宽不宜大于2cm，铺撒石屑或石粉封盖沥青，封缝后能达到有效防水渗漏，平顺不跳车，尽量避免污染标线，9月份完成。

（3）桥涵及隧道维修

①桥涵安全防护：对桥头护栏空缺段采用增加C30钢筋混凝土墙式或安装波形梁钢护栏处理，对桥下空间存在农村公路或人行步道的桥梁设置防抛网和警示标志，提升桥梁防护安全。对桥梁人行道钢管栏杆进行刷漆防锈处理，对桥梁护栏损坏的进行原样更换。对桥头跳车采用沥青封层路面调平。对较陡峭的桥梁检查步道增设钢管栏杆。对桥下河道堆积影响行洪的进行河道疏通清理。对损坏缺失的桥梁标志进行更换或增设。对涵洞进水口高差较大的深跌井采用安装钢筋网进行防坠落防护。

②伸缩缝无缝化处理：对伸缩缝进行填充W810-Ⅲ新型桥梁伸缩缝专用密封胶，形成可塑变形免清理功能。

③伸缩缝维修：对伸缩缝锚固区破碎而异型钢有效的伸缩缝进行混凝土更换，对伸缩缝破损异型钢失效的或变形量不足形成挤压的伸缩缝进行整体更换，旧混凝土清除干净，采用C40快凝混凝土，恢复混凝土锚固作用及伸缩缝功能。

④桥涵圬工结构维修：对桥台翼墙、基础、锥坡、砌休检查步道、涵洞进出水口、基础、洞身等结构缺损采用C20混凝土修补，桥梁锥坡冲毁的采用格宾网石笼护坡维修。外观平整，恢复或提升结构原有功能和线型。

⑤铁制检查步道维修：对铁制检查步梯进行更换踏板，对铁制构件进行除锈防锈处理，恢复或提升步梯稳固通行功能。

⑥桥涵裂缝或露筋维修：对桥面轻微裂缝采用沥青灌缝修补，对桥面露筋采用环氧砂浆封闭修补，对桥面坑洞采用沥青碎石填补，对桥台、桥墩、盖梁、伸缩缝、人行道、混凝土护栏、锥坡、引道翼墙、涵洞洞身、涵洞进出水口、急流槽等裂缝采用M10水泥砂浆修补或环氧树酯胶封闭修补，桥涵结构露筋的采用环氧砂浆或M10水泥砂浆封闭修补。达到有效封闭水防渗透及防锈蚀作用。

⑦桥梁支座维修：对破损的桥梁支座进行整体抬升更换，更换的支座须达到原支座尺寸和强度。

⑧涵洞增设或改造：对路基长期积水无排水出口的路段或因水毁或人为因素造成原有涵洞失效的，应进行涵洞增设或改造，一般采用Φ1.0圆管涵进行新建或接长，解决路基积水和防止路基冲刷及渗水浸泡损坏。

⑨对隧道土建结构（包括洞口、洞门、衬砌、路面、检修道、排水设施、吊顶及预埋件、内装饰、标志和标线等）、机电设施（包括隧道供配电、照明、通风、消防、监控和通信等设施及设备）和其他工程设施（包括电缆沟、设备洞室及工作井、洞外联络通道、洞口限高门架、洞口环保景观设施、消音设施、减光设施、防雪棚、污水处理设施、附属房屋和通风塔等）进行维修。

（4）水沟维修

①圬工结构维修：对边沟、排水沟、截水沟、急流槽等排水设施等结构裂缝采用M10水泥砂浆修补或环氧树酯胶封闭修补，结构缺损采用C20混凝土修复，外观平整，恢复或提升水沟墙防水功能及线型。

②盖板维修：对平交道口等需要通行车辆的损坏盖板，采用更换C30钢筋混凝土行车盖板维修，对无需车辆通行的路侧水沟损坏盖板，采用更换C30钢筋混凝土普通盖板维修，外观平整，恢复行车盖板功能和线型。

③土水沟硬化：对上边坡长期存在渗水、边沟长期存在积水或山泉水渗漏、路面容易出现翻浆的路段，采用铺设水泥毯进行硬化排水引水处理。达到封水防渗的效果。

④泄水孔增设：对平交道口积水或路侧墙式护栏阻水形成路面积水，采用增设泄水孔进行处理，达到消除路面积水的效果。

⑤盖板水沟增设：对穿越村镇城镇排水不畅路段或新增平交道口路段，采用增设盖板水沟处理，视是否需行车情况选用盖板，提升公路排水能力。

（5）公路绿化与环境保护

①危树砍伐：对承包范围沿线两侧出现危及交通安全的枯树、歪斜树木进行砍伐，清除安全隐患。

②花圃维修：对公路绿化花圃出现破损的，按原样材料进行补砌维修，恢复花圃原状。

③绿化补植及路树清除：因公路美化需要采购特殊或观赏苗木种植时，编制好绿化方案实施，有效绿化美化公路，对遮挡标志牌、遮挡平交道口会车视线、弯道内侧遮挡行车视距等胸径大于20cm路树要及时砍伐清除。利用公路原有荚竹桃裁枝补植、砍伐胸径小于20cm路树、路树修枝已列入日常保养包干，不再另行计量。

④综合环境保护：对穿越饮用水源保护区的路段加强路侧扩栏维修，维修损坏的拦水带、收集池、应急池、防护池，完善饮用水源标识、危险路段增设警示标识，防止饮用水源受到交通运输泄漏或事故等事件污染。

（6）交通安全设施维修

①标志版面更换：对悬臂式或单柱式标志版面褪色、缺损、皱折、剥落、反光失效的进行更换，恢复标志告示警示功能。

②标志新增：对交通事故或水毁等损坏的悬臂式或单柱式交通标志和路侧变化或交通警示需要设置交通标志的进行新增单柱式标志，新增标志告示警示功能及夜视反光功能。

③轮廓标更换或新增：对缺损缺失的轮廓标进行更换，采用锰钢片式轮廓桩进行更换，满足轮廓标原有间距数量，恢复公路轮廓辨识和夜视反光功能。对路侧墙式护栏增设附着式轮廓标，对长陡下坡、多雾、穿越村镇、县域交界等路段增设地着式轮廓标，提升夜间视线诱导功能。

④里程碑、百米桩更换：对损坏缺失的里程碑、百米桩进行更换，安装尺寸符合要求，恢复路线里程告示功能。

⑤标线补划：对沿线缺失或磨损或覆盖的路面中线边线、减速标线、人行横道线、道口渠化标线等采用热熔型路面标线补划和完善，恢复原有标线功能及夜视反光功能。

⑥护栏更换或新增：对交通事故或水毁损坏的钢护栏或栏索护栏或混凝土墙式护栏按原样原等级进行更换维修，对路侧防护空缺段，采用新增A级或B级波形梁钢护栏或混凝土墙式护栏处置，B级波形梁钢护栏由永福中心提供材料，安装尺寸符合要求，线型顺适，恢复或提升公路路侧防护功能。对损坏的护栏端头、立柱进行原等级单件更换，对所有迎车流方向护栏端头进行立面标记处理。

⑦道口桩更换：对缺损缺失的道口桩进行更换，要具备夜间反光要求。

⑧交通安全隐患整治：对交通事故易发或路面易滑路段采用增设单柱式爆闪灯、增设单柱式标志牌、增设彩色防滑标线等方式处置，对遮挡行车视线的标志牌宣传牌进行迁移或拆除。

日常维修按完成数量计量支付。

5、公路应急养护和抢险处置工作要求

（1）承包人应成立应急抢险工作组，应急管理工作组负责人应由本项目负责人或项目技术人员担任，由企业人员组建或与沿线具有抢险机械的社会个体或企业力量以及不少于4名工人组建成抢险队伍，为组建的抢险队伍人员购买意外伤害保险或雇主责任险，并将应急管理工作组和抢险队伍的人员及联系方式报备永福中心。承包人应储备碎石、砂、水泥、木糠、麻袋、松木桩或钢管桩、冷补料、除冰溶雪剂或工业盐等应急物资，配备有短油锯、高枝油锯 、装载机、挖掘机、压路机、起重机、高空作业车、洒水车、道路清扫车、自卸汽车、除冰溶雪车等机械设备。每天至少安排2名应急处置联系人（应急待班联系人），联系人可按2人一组负责应急待班5至10天为一周期的方式由多组组成一个月期间的应急待班联系人员安排表，每个月按安排表滚动依次执行待班要求，要求应急待班联系人员待班期间每天24小时内均能保持通讯联系并能组织出动处置险情。应急处置联系人员安排表报备永福中心。

（2）发生公路险情时，承包人应急处置联系人接到永福中心应急抢险电话通知后，立即安排险情路段范围内从事日常保养的养护人员赶赴现场设置警示，30分钟内组织好抢险队伍，1小时内到达现场开展应急处置，处置作业必须遵守公路养护作业安全规程，确保自身安全和他人安全。应急养护和抢险处置力争在当天完成，中断交通的，立即安排进行现场管控和设置警示，未能彻底处置的在治理前长期保持警示。路面污染易滑险情要求4小时内清理完成，路面落石、倒伏路树等障碍物清理要求4小时内清理完成，500方以内的塌方要求当天清出路面保持全幅路面通车，500方以上2000方以内塌方4小时内完成半幅路面通车，2天内完成全幅路面通车， 2000方以上塌方组织应急养护工程，8小时内完成半幅路面通车，7天内完成全幅路面通车，交通事故清障在交警处置结束后2小时内完成，防汛排水阻塞点由养护保养人员30分钟内完成清通，人工难以处置的应调派机械1小时内完成。汛期路面坑槽沉陷出现后1天内完成修补，路基路面塌陷组织应急养护工程处置，争取1天内完成半幅或临时通车，维持半幅通行的，设置长期警示标志，能利用养护资金处置的争取30天内完成处置全幅通车，恢复路基路面的应急养护工程质量符合现行规范标准，质保期内保持合格。电杆倒伏等涉路管线应急隐患清理8小时内完成，交通事故或上边坡崩塌损坏的护栏5天内完成维修，路基塌陷损坏的护栏在路基恢复后3天内完成修复，护栏缺失期间设置长期警示标志，桥梁涵洞跨塌交通管制值守至恢复通车或临时道路开通。
公路应急养护和抢险处置按完成数量计量支付。

四、养护质量要求
（一）养护质量标准
承包人严格按照《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）、《公路路基养护技术规范》（JTG5150-2020)、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1-2001）、《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）、《公路桥涵养护规范》（JTG5120-2021)、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671-2021)等实施公路养护作业及突发事件、安全隐患的处置，养护作业安全符合《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）规范要求和国家现行《安全生产法》要求，质量符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）等规范标准和本文件制定的养护市场化服务标准或合同具体的工作要求和服务标准。

（二）养护质保期及责任
1、日常保养和专项行动养护的质量在合同期限内须长期不间断保持，质保期为合同期限。

2、应急养护质量要求达到基本恢复原有公路设施功能，确保通行安全，汛期（5月初至6月底）路面坑槽、沉陷等严重病害修补，雨雪天施工的质保期至少保持15天，非雨雪天施工的至少保持30天。非汛期和冰雪期施工的应急维修质保期应达到180天。

3、日常维修、预防养护、修复养护质保期：汛期和冰雪期施工的应达到180天。非汛期和冰雪期施工的应达到一年。

质保期责任：实施的养护作业内容质保期内产生的质量问题或缺陷由承包人自费返工处置至合格。

五、安全生产管理要求

（一）承包人要成立以项目负责人为负责人的安全管理组织机构，设置专职安全员，并报备发包人。

（二）承包人应组织对养护作业人员开展岗前安全教育培训，涵盖安全法规、操作规程等内容。

（三）发包人管理人员有权对承包人养护作业进行安全检查、指导、监管，提出整改要求及违规处罚，承包人对发包人提出的安全检查意见及时整改闭环管理。

（四）承包人要加强本项目从业的养护作业人员的安全意识教育，尤其要加强“班前 5 分钟安全再学习再教育”制度的执行，要按照国家的法律、法规要求及时缴纳用工人员的相关社会保险等，承包人对服务从业人员提供安全劳动保障并对其安全作业负责。

（五）承包人须严格执行公路养护作业安全规程，设置专职安全员，规范设置养护安全作业区，养护作业全过程防护措施要满足安全作业规范要求，自行配备安全作业区的物品，严禁违章作业。对养护作业现场安全负责。

（六）未开展班前安全教育、从业人员未规范安全着装、从业人员违章操作、公路养护作业现场未规范设置养护安全作业区等原因发生安全责任事故由承包人承担责任及负责赔偿损失。

六、检查考核办法和方式
（一）考核办法

1、月度考核按月度任务完成率、合格率、养护资料完整性、安全管理、质量检测评定等为考核指标，作为计量支付依据，月度考核以现场验收的形式进行。每月初由养护与工程管理科按桂林公路发展中心批复的养护计划和永福中心根据实际需要增加的养护计划将日常保养和日常维修工作内容编制月度养护工作任务单并书面发送给承包人执行，并在实施过程中，安排人员进行管理、监督和指导，当月月底按工作任务单和养护清单及合同要求，由双方人员共同进行全路段现场检查验收，未达到考核要求的，下发整改通知书，整改期限为7天，未完成整改的按等量扣除合同款另行安排完成，存在违约情形的按违约处理，验收合格的给予计量结算。

2、年度考核按合同任务完成率、时限性工作完成率、质量合格率、路况指标责任目标完成率、创新工作情况、养护资料完整性、安全管理、合同履约执行情况、月度考核不合格情况、工作整改情况等作为考核指标，作为合同终止、违约处理、奖励、信用评价的依据。年度考核以月度汇总和材料佐证的形式进行。

（二）考核方式和指标要求

1、月度考核：月度日常保养和专项养护要求完成率和合格率均达到100%，月度日常维修要求进度达到80%以上，应急养护应在公路应急养护和抢险处置工作要求时限内完成，并达到恢复原有公路设施功能的条件，未能彻底处置的在治理前长期保持警示，日常保养质量达到服务标准要求，日常维修和应急养护质量达到现行公路养护规范和公路施工规范要求，提交材料合格证明（合格证或检测报告），养护与工程管理科现场验收并出具分项养护工程质量检验评定表，质量评定须达到合格，日常养护记录、巡路记录、安全技术交底及班前安全再教育资料齐全，对照永福公路养护中心制定的《广西壮族自治区永福公路养护中心公路日常保养月度考核评分细则》、《广西壮族自治区永福公路养护中心公路日常维修月度考核评分细则》、《广西壮族自治区永福公路养护中心公路应急养护考核评分细则》进行考核评分，视得分档次进行结算支付。

2、年度考核：合同任务完成率达到100%、时限性工作完成率100%、质量合格率100%、路况指标责任目标完成率至少达到目标值99%、创新工作情况、养护资料完整性100%、安全管理资料齐全无责任事故、合同履约执行情况、月度考核不合格情况、工作整改情况等作为考核指标。年度考核以月度汇总和材料佐证的形式进行。年度考核作为合同延续和信用评价依据。

（三）检查考核依据

项目招标文件、双方签定的合同协议、《公路养护技术标准》（JTG5110-2023）、《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）、《广西壮族自治区永福公路养护中心公路养护市场化服务标准及考核验收标准》、双方认定的月度工作任务单。

七、奖励措施

（一）路况目标提升奖励加分：经自治区公路发展中心安排的年度公路技术状况指标检测，承包范围内扣除当年进行路面养护工程的路段，公路技术状况指标超过本方案设定的责任目标值，PQI次差路率为0%的条件下，路面PQI加权平均值每增加0.3分值加1分， PQI优良路率每增加0.5%分值加1分，两项最高加分10分。在当年12月份和次年第一季度考核每月给予加分。

（二）创新奖励加分：承包人每成功实施一项“四新”创新技术研发或应用投入承包范围，有较全的实施经验总结、具有降本增效特征、具有推广价值，发包人对该项创新工作应用给予认定及奖励加分，每一项加2分，最高加分10分。在实施完毕的月度加分。

    （三）年终公路技术状况指标与责任目标值对比降低惩罚扣分：按照承包的管养公路主要公路技术状况合同责任目标值要求，根据自治区公路发展中心安排的年度公路技术状况指标检测数据，扣除当年进行路面养护工程的路段数据计算公路技术状况指标并进行对比计算：年终PQI加权平均值、PCI加权平均值每低于合同值0.1分扣0.5分；PQI优良路率、一二类桥梁占比每低于合同目标值0.1%扣1分；PQI次差路率每提升0.1%扣1分。最多扣20分，扣分纳入当年12份月度考核。剩余费用用于养护整改或增加实施养护工作内容。
八、计量与支付方式
（一）计量计算方式：日常保养以合同约定包干费均分12个月按月结算，日常维修、应急养护、预防养护、修复养护按照每月完成的任务工程量逐月或按进度以单价计量方式结算。

日常保养月度计量款=日常保养清单报价÷12×月度考核得分档次支付比例，日常维修、应急养护、预防养护、修复养护月度计量款＝合格工程数量×对应工程合同单价×月度考核得分档次支付比例。月度考核得分档次支付比例根据月度考核得分分为：A档 95（含）-100 分、B档 90（含）-95分（不含）、C档 85（含）-90 分（不含）、D档80（含）-85分（不含）、E档低于80分（不含）共五档进行评定，A档支付100%费用，B档支付95%费用，C档支付90%费用，D档支付80%费用，E档支付70%费用。剩余费用用于养护整改或增加实施养护工作内容。

（二）支付方式：采购人根据计算出的月度计量款，开具验收结算单，承包方根据验收结算单开具发票，采购人收到发票及承包人当月用工人员工资支付凭据后，于次月10日前按发票金额进行支付。

（三）本项目不实行预付款支付。

（四）农民工工资保障方式：根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等8部门关于印发广西壮族自治区工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法实施细则的通知》（桂人社规〔2022〕5号文）规定，本项目须开立农民工工资专用账户。为确保用工人员工资支付到位，承包人须每月按期正常全额支付用工人员工资，除开立专用账户外，采购人每月检查并获得当月用工人员工资支付凭据后，才会给予承包人进行计量支付。

九、承包人在本项目配备人员、车辆、养护机具的最低标准

（一）综合管理人员：项目负责人1人，路桥养护技术人员1人，专职安全员1 人，资料员1人。

（二）公路日常保养人员：养护工至少20人。

（三）路面维修人员：现场管理1 人、施工员1人、工人3人以上。

（四）公路沿线设施日常维修人员：现场施工人员1人，工人3人以上。

（五）应急养护人员：应急处置联系人2人、现场维护2 人，工人4人。

（六）养护机械设备：巡路管理用车1台，割草机8台、油锯2台、日常保养养护清运车1台、道路清扫车1台、冲洗路面洒水车1台、装载机1台、路面胶轮压路机1台、自卸汽车1台、挖掘机1台、拖车1台。切割机1台，风镐1台，平板夯1台，吹扫机2台。 

以上人员要求身体健康，遵纪守法，具有室外养护施工相应能力，具有相关保险保障，车辆机械是检测合格车辆。

十、承包人违约情形和处理

（一）视为承包人严重违约，可以（或必须）终止合同的情形和处理

1、合同签订后30天内未进场，承包人未能按期开工。

2、承包人违反合同约定或相关法律法规，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人，存在分包、转包情况。

3、承包人违反合同约定或违反公路施工技术规范或使用了不合格材料或工程设备，养护质量达不到标准要求，未按采购人要求的时限完成整改或拒绝整改。

4、承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成养护工期延误达到3个月及以上。

5、承包人在合同期限内企业解散、破产、承包人违法经营违法被相关部门停业3个月以上，承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上己停止履行合同或单方终止合同。

6、连续3个月日常保养考核整改后合格率未达到80%，采购人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，期限结束 15 天内仍未能完成整改。

7、每年 11 月底止，日常维修完成率须达到当年计划数量的 90%，日常维修完成率未达到当年合同数量的80%（计划变更调整的除外），采购人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，期限结束15 天内仍未能完成整改。

8、应急养护和抢险处置超出要求时限5倍以上时间的，处置点段完全治理前未保持长期警示造成安全责任产生10万元以上较大损失。

9、年度公路技术状况指标未达到本方案设定的目标责任值，路况指标下降明显，低于责任目标值98%时，采购人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，期限结束15 天内仍未能完成整改。

10、出现较大以上安全责任事故。

11、养护作业不规范造成对第三方侵权损害并形成重大损失或严重不良社会影响。

12、承包人不按合同约定履行义务造成10万元以上重大损失的其他情况。

发生以上情形的处理：终止合同，采购人全部没收承包人合同保证金，日常保养未按时限完成整改的，采购人将要求承包人等额赔偿相应路段未合格时段内的日常保养包干费，日常维修未按时限完成整改的，采购人将要求承包人等额赔偿未达到完成率工程数量的合同费用，承包人应承担其违约所引起的费用增加和工期延误损失。相关责任和赔偿金额按有关法律诉讼处理。

（二）视为承包人违约，可以扣除合同履约保证金的情形

1、未购买安全生产责任险的扣除合同履约保证金 20%。

2、日常保养连续二个月考核不合格，采购人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，期限结束7天内仍未能完成整改的，扣除合同保证金10%。

3、日常维修月度工单完成率达不到80%，采购人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，期限结束7天内仍未能完成整改的，扣除合同保证金10%。

4、每年11月底止，日常维修完成率须达到合同数量的 90%（计划变更调整的除外），未达到的，每差 1%扣除合同保证金 5%。

5、每年路面维修合同数量最迟在10月底前完成，每延迟1天扣除合同保证金2%（计划调整增加的除外）。

6、年度公路技术状况指标未达到本方案设定的目标责任值，低于目标值的99%，在此基础上每低于0.1%扣除合同保证金2%，低于责任目标值98%时终止合同。

（三）视为承包人违约，可以对承包人处以违约金的情形

1、综合管理。
（1）承包人应满足合同约定的最低人员数量要求，每少1人处以违约金200元／人.日，项目负责人变更的须报采购人批准，未批准变更的处以违约金10000元。

（2）承包人应满足合同约定的最低机械数量要求，每少1台处以违约金300元/台. 日。

（3）工作日保持每天全路段日常巡查并填写巡路记录，每缺少1天处以违约金200元／日。

（4）承包人每月末提交巡路记录、养护日志记录、原材料合格证明、安全技术交底和班前安全教育学习记录、应急处置联系人安排表、用工工资支付凭据等资料，每缺少1项处以违约金500元。

（5）由于施工原因造成污染、破坏被群众向政府、主管单位投诉或被环保、水利等部门责令整改的，承包人承担整改费用并处以违约金1000元/次。

（6）由于承包人原因养护作业管理混乱、未设置安全作业区、作业现场未维护指挥交通，造成交通堵塞，堵车超过30分钟的处以违约金3000元/次，堵车超过二小时的处以违约金5000元/次，堵车超过1天的处以违约金1万元/次，严重的上报上级主管单位进行通报。

（7）因承包人养护作业人员非必要野外用电用火用剧毒药物等违规作业，造成路产损失或第三方损失的，由承包人自费承担修复或赔偿损失，否则采购人按修复实价或赔偿金额等额扣除承包人承包费用。

2、质量管理

（1）月度考核日常保养质量达不到工作内容要求（服务标准）的，7天内整改仍未达到要求的，等额扣除不合格路段的月度日常保养包干费，并按扣除费用的20%处以违约金。

（2）发包人利用自有的养护生产实验室对承包人实施日常维修的工序、成品强度、结构尺寸、工艺要求等质量检测，发现日常维修项目质量达不到现行公路养护技术标准和养护工程质量合格标准或存在明显质量缺限, 采购人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，期限结束7天内仍未能完成整改，不合格工程数量不能计量支付，且按不合格工程数量费用的30%处以违约金。日常维修项目质量达到合格标准的才能计量支付。

（3）采购人利用自有的养护生产实验室对承包人实施日常维修使用的主要材料（钢筋、水泥、沥青、碎石、砂、钢护栏、标志材料、标线材料等）进行抽检，发现不合格的，采购人可向承包人发出立即整改通知，并要求承包人将不合格材料清除场地，承包人未将不合格材料清除场地继续使用的，处以违约金 1000 元/次，并责令返工。

（4）质量保证期内，承包人负责对日常维修项目存在的质量缺陷、质量问题自费返工处理修复至合格，承包人未执行返工处理或处理后仍未达到合格标准的，按不合格工程数量费用的100%处以违约金。

（5）上级部门对承包范围公路进行公路养护检查，因承包人履行合同不力造成被发书面“警告”的处以违约金 1000 元/次；被发“黄牌”警告的处以违约金2000元/张；被发“红牌”警告处以违约金 5000元/张。

3、安全生产管理

（1）经发包人或上级单位检查，承包人每天养护作业前未开展班前安全教育每次处以违约金300 元，作业人员未规范安全着装的每人次处以违约金200元，作业人员违章操作的每次处以违约金500元，日常维修和应急养护及抢险处置作业现场未规范设置养护安全作业区的每次处以违约金1000元，需设安全防护设施的未按规定设置的，停工整改并每次处以违约金2000元。

（2）应急养护和抢险处置点段完全治理前未保持长期警示，现场未设置有效警示标志的，每处处以违约金1000元。

（3）日常维修中临时、短期、长期养护作业未设置专职安全员，每次处以违约金500元。

（4）发生安全事故不按规定报告的，每次处以违约金2000元。

（5）出现一般安全生责任事故处以违约金10000元，出现较大安全生责任事故处以违约金20000元，出现重大安全生责任事故处以违约金30000元，出现特别重大安全生责任事故处以违约金50000元。出现亡人的一般安全生责任事和较大及以上的安全生责任事故按现行安全生产法由安监部门处罚并依法处理，安全责任处罚金由承包人承担。

发生上述情形被处以违约金的费用在合同履约保证金中扣除或在计量支付时从计量款中扣除，该款项可由采购人自行安排使用。采购人按合同进行违约处理后，并不解除承包人按照国家法规与合同应承担的责任与义务。

（四）被列为失信企业的情形

1、采购人考核中连续二个月或年累计三个月月度考核验收不合格且整改后仍不合格的。年度日常保养合格率达不到70%的。

2、承包内容中具有时间节点要求的服务未按时完成超期3个月的或合同到期而服务清单完成量未达到 90%的。

3、承包人拒绝对承包内容内养护质量缺陷或质量问题进行整改的。

4、发生较大以上安全生产责任事故的。 

5、承包人在签订合同后30天内未进场开工的。

6、承包人中途退场的，拒绝履行合同的，单方终止合同的。

7、承包人存在转包、分包的。

8、年度路况指标达不到责任目标的98%。

9、应急养护和抢险处置超过5倍时限要求的。

10、当承包人严重违约，发生终止合同的情形，形成合同终止的。

承包人的失信行为由发包人书面函告承包人，并由采购人上报省级交通主管部门，作为不良记录纳人公路养护建设市场信用信息管理系统。

	附件2
广西壮族自治区永福公路养护中心公路日常保养月度考核评分细则

	类型
	序号
	检查考核项目
	分值
	考核内容
	评分标准
	考核方式

	日常保养
	1
	路容保洁
	70
	保持公路路基边缘以内可视范围的干净整洁，清理边坡、水沟、涵洞进出水口、路肩、路面、桥面、桥梁锥坡及踏步、支挡结构、路树、护栏、标志等范围内的白色垃圾（包含饮料瓶罐、塑料袋、果皮纸屑、烟盒烟头、食品盒、纤维物品、金属或陶制物品、竹木条、生活废弃物等）、抛洒物等。人工每周进行清捡白色垃圾1遍，
	1.月度计划完成率100%、合格率100%， 完成率每降低1%扣0.5分，合格率每降低1%扣0.5分。
                               
	月度检查

	
	2
	路基清理
	
	保持路面以上1.5米空间范围内的边坡干净整洁，形成高度平齐顺适的修整线，长草不超过15cm，无堆积物，无行车视线遮挡物，边沟底或边坡上倾倒的竹木杂物等要当天清除，每月清理边坡长草一遍。负责所有单处5m3以下的落石、塌方清理，清理后要能恢复原有水沟尺寸和排水功能及边坡线型，边坡坡面稳定平整，发生塌方后一周内清理完毕，负责清理胸径小于20cm以内倒伏路树,发生萿石、路树倒伏情况后4小时内清理完毕。保持路基范围内支挡结构整洁，结构外缘1米内长草不超过15cm，泄水孔疏通排水，每月清理一遍。
	1.月度计划完成率100%、合格率100%， 完成率每降低1%扣0.5分，合格率每降低1%扣0.5分。
2.塌方、落石、路树倒伏未按时限清理每超过1小时扣0.5分。                                
	平常检查+月度检查

	
	3
	挡土墙清理
	
	保持上下边坡挡墙结构周边1米空间范围内干净整洁，挡土墙、护坡、路肩墙及其他构造物表面不长杂草和植被，不被杂物和积土覆盖，顶面及侧面清晰可见，泄水孔、伸缩缝、沉降缝无堵塞且功能正常，检查便道和养护便道功能正常，墙顶或墙脚边坡形成范围不小于1米的平齐顺适的修整线，附近土基边坡长草不超过15cm，无堆积物，每月清理挡土墙杂草一遍。
	1.月度计划完成率100%、合格率100%， 完成率每降低1%扣0.5分，合格率每降低1%扣0.5分。                                
	月度检查

	
	4
	平交道口清理
	
	保持平交道口干净整洁，道口衔接处无淤积或冲积物、无砂石堆积，平交道口处排水系统通畅，无杂物堆积物堵塞，边坡及水沟无长草、垃圾，平交道口两侧无路树或堆积物遮挡视线。每月清理一遍，雨季期间全面清理冲积物，疏通平交处水沟，雨季后专项清理一遍。
	1.月度计划完成率100%、合格率100%， 完成率每降低1%扣0.5分，合格率每降低1%扣0.5分。
2.雨季后未进行专项清理扣1分。                             
	月度检查

	
	5
	路面清理
	
	保持路面清洁、标线清晰，利用扫路车或洒水车对路面进行清扫或冲洗，每月全路段至少清扫一遍，地方政府有考察检查或专项行动时按政府通知进行专项清扫。路面保洁采取机械清扫+人工清扫的方式，机械清扫保洁必须确保法定工作日内正常上路作业。负责清理所有临时出现的路面洒落碎石或砂，发生洒落情况后4小时内清理完毕
	1.月度计划完成率100%、合格率100%， 完成率每降低1%扣0.5分，合格率每降低1%扣0.5分。
2.专项清扫未完成扣1分、洒落碎石或砂未按时限清理每超过1小时扣0.5分。                          
	平常检查+月度检查

	
	6
	水沟清理
	
	保持边沟、截水沟、排水沟干净整洁，沟内及外露面长草不超过15cm，沟底无植物、无淤塞、无杂物堆积物堵塞，沟内断面保持排水畅通，积泥厚度不得超过3cm，每月清理一遍。雨季期间全面排通，雨季后专项清理一遍。汛期加强巡查，对因水沟阻塞形成水过路面的路段立即进行人工疏通或排水引水，人工不能解决的，要马上组织机械作业，消除水过路面情况，防止水过路面冲刷路基边坡造成路基路面塌陷
	1.月度计划完成率100%、合格率100%， 完成率每降低1%扣0.5分，合格率每降低1%扣0.5分。
2.雨季后未进行专项清理扣1分。
3.出现水过路面未解决的扣1分，造成塌陷的扣5分。                             
	平常检查+月度检查

	
	7
	涵洞清理
	
	保持进出水口及洞内清洁无杂物、杂草，长期保持排水畅通，无冲积物、淤泥、杂物等堆积堵塞。涵洞及急流槽结构外缘1米内空间长草不超过15cm，清除长草杂草每月进行一遍，清理泥沙、石块、树枝等杂物，清理进出水口及洞身淤塞或杂物应每季一遍，雨季期间全面排通，雨季后专项清理一遍。汛期加强巡查，对因涵洞阻塞形成水过路面的路段立即进行人工疏通或引流排水，人工不能解决的，要马上组织机械作业，消除水过路面情况，防止水过路面冲刷造成路基路面塌陷或涵洞崩毁。
	1.月度计划完成率100%、合格率100%， 完成率每降低1%扣0.5分，合格率每降低1%扣0.5分。
2.雨季后未进行专项清理扣1分。
3.出现水过路面未解决的扣1分，造成塌陷或涵洞崩塌的扣5分。                             
	平常检查+月度检查

	
	8
	桥梁清理
	
	保持桥面及护栏清洁，附着式轮廓标清晰反光有效，泄水孔疏通，锥坡、检查步道及桥体结构干净整洁无植物杂草，伸缩缝干净无沉积杂物、无堵塞，泄水孔长期保持畅通，桥梁限重标志牌、信息标志牌长期保持干净整洁，桥下无垃圾无高大树木。每月清理一遍。发现桥梁异常要立即设置安全警示标志加强现场交通管控并及时向永福中心报告。
	1.月度计划完成率100%、合格率100%， 完成率每降低1%扣0.5分，合格率每降低1%扣0.5分。                                
	月度检查

	
	9
	路肩清理
	
	对凹凸不平的土路肩进行回填夯实或削除整平，对堆积凸起的土路肩进行，每月安排平整土路肩一遍。保持土路肩平整、坚实，路肩顶面低于路面2cm且横坡大于3%，排水顺畅，横坡适顺，无长草，保持路树往外50cm范围内干净整洁，长草不超过15cm，形成顺适的路肩线型，无堆积物。硬路肩无长草、无积砂积泥。每月清理一遍。
	1.月度计划完成率100%、合格率100%， 完成率每降低1%扣0.5分，合格率每降低1%扣0.5分。                                
	月度检查

	
	10
	标志清洗
	
	保持沿线交通标志版面内容整洁、清晰、反光有效，无标志歪斜倒伏现象，保持沿线轮廓桩和附着式轮廓标清晰及反光有效，保持沿线道口标柱清晰及反光有效，及时清除沿线标志的泥污尘污油污, 对道口桩、轮廓桩上反光膜进行清洗。交通标志版面每半年清理一遍，其它标志每季度清理一遍，11月底前完成。
	1.月度计划完成率100%、合格率100%， 完成率每降低1%扣0.5分，合格率每降低1%扣0.5分。                                
	月度检查

	
	11
	标线清洗
	
	保持交通标线整洁、清晰、反光有效。清除泥污尘污油污，每季度清理一遍。
	1.月度计划完成率100%、合格率100%， 完成率每降低1%扣0.5分，合格率每降低1%扣0.5分。                                
	月度检查

	
	12
	护栏清洗
	
	保持钢护栏和已刷漆的墙式护栏干净整洁、附着式轮廓标清晰反光有效，缆索护栏立柱干净、反光膜清晰有效。用护栏清洗机清除泥污尘污油污，每半年清理一遍，11月底前完成。
	1.月度计划完成率100%、合格率100%， 完成率每降低1%扣0.5分，合格率每降低1%扣0.5分。                                
	月度检查

	
	13
	路树清理
	
	保持公路路树修剪、整形，对路肩外边缘路面以上高5米范围内树枝要清除，不能伸入路面，对遮挡标志牌、遮挡平交道口会车视线、弯道内侧遮挡行车视距等胸径小于20cm路树或树枝要清除，及时清理公路两侧危树枯树。每半年清理一遍，9月底前完成。
	1.月度计划完成率100%、合格率100%， 完成率每降低1%扣0.5分，合格率每降低1%扣0.5分。                                
	月度检查

	
	14
	刷白刷漆
	
	保持对公路路树的健康美观、加强病虫害防治，保持里程碑、百米桩、道口桩、轮廓桩的清洁和辨识清晰。利用石灰粉对路树进行从路肩以上1.5米高范围刷白，形成高度平齐顺适的刷白线，用白油漆对里程碑、百米桩、轮廓桩进行刷白，对里程碑、百米桩用油漆描字（国道红色、省道蓝色），同时对百米桩进行地面数字喷涂标识。每年进行一遍，11月份完成。
	1.月度计划完成率100%、合格率100%， 完成率每降低1%扣0.5分，合格率每降低1%扣0.5分。                                
	月度检查

	
	15
	绿化管护
	
	保持公路路树有序补充，利用公路沿线已有的荚竹桃裁枝对连续10米无路树的宜林路段补植灌木，裁枝种植；若沿线无相应补植灌木需采购时，由双方签证确认并另行增加费用。每年补植一遍，4月份前完成。保持绿化区整洁干净，无白色垃圾，无杂草，绿化灌木丛修枝整形裁顶，无行车视线遮挡。每季度修剪整理绿化区一遍。
	1.月度计划完成率100%、合格率100%， 完成率每降低1%扣0.5分，合格率每降低1%扣0.5分。                                
	月度检查

	日常巡查
	16
	公路巡查
	5
	工作日每天坚持日间巡路巡查，每2个月进行夜间巡查1次。清捡落石，清除倒树倒枝吊枝倒竹，维护安全警示标志牌，清理抛洒物，保持桥涵排水孔口通水，保持水沟通水，报告公路险情、桥涵异常、交通事故损坏、违规涉路施工等情况。发现突发应急事件时，立即对现场实施管控，按照规范规定设置标牌并拍照存档，引导通行，同时立即报告发包人组织处置。每天全覆盖巡路一遍并做好巡路记录。巡查记录内容齐全、真实、准确，日常巡路范围及临时处置情况、临水路段情况和应急抢险处置情况应详细登记入巡路记录。月底将记录和相关影像资料一起排序装订成册。
	1.日间巡查每少1天扣0.2分，夜间巡查每少1周期扣1分，巡查路段每缺1公里扣0.2分。
2.巡路未清理零星落石、倒树、抛洒物每次扣0.5分，未处置水过路面每次扣1分。
3.发现公路险情或突发应急事件1小时内未及时报告扣1分，未实施管控扣1分。
4.未提交完整巡路记录扣0.5分。                                
	日常检查+月度检查

	专项行动
	17
	便民候车亭养护
	10
	清理墙壁非法广告、每工作日开展日常卫生保洁，保持停车亭内清洁无杂物、杂草、垃圾，地面平整、无积水，定期维护，结构外缘1米内长草不超过15cm，清除长草杂草每月进行一遍。
	1.月度计划完成率100%、合格率100%， 完成率每降低1%扣0.5分，合格率每降低1%扣0.5分。                                
	月度检查

	
	18
	路面防洒落物治理
	
	保持路面清洁、标线清晰，利用扫路车或洒水车对路面进行清扫或冲洗，每月全路段至少清扫一遍，加强每日巡路，发生零星洒落物时进行人工+机械专项清扫。负责清理临时出现的路面洒落碎石或砂，发生洒落情况后4小时内清理完毕。
	1.月度计划完成率100%、合格率100%， 完成率每降低1%扣0.5分，合格率每降低1%扣0.5分。
2.洒落碎石或砂未按时限清理每超过1小时扣0.5分。                          
	平常检查+月度检查

	
	19
	过境路排水系统治理
	
	保持过境路段边沟、截水沟、排水沟、涵洞干净整洁，沟内无杂草、无淤塞，排水畅通，每月清理一遍。雨季期间全面排通，雨季后专项清理一遍。
	1.月度计划完成率100%、合格率100%， 完成率每降低1%扣0.5分，合格率每降低1%扣0.5分。
2.雨季后未进行专项清理扣1分。                                
	月度检查

	
	20
	四类重要节点路段治理
	
	县城出入口、产业园区、景区出入口、省际交界四类路段，保持路容路貌整洁、路面平整、排水畅通、交安设施完整有效、公路设施完好、绿化修剪整齐美观、视距良好，对违法占用公路乱搭乱建或埋设管线及种菜等行为主动制止并及时报告。
	1.路容路貌脏乱差、绿化未修剪，每10m扣0.2分。
2.路面坑槽、龟裂、沉陷等严重病害未报整治计划每处扣0.2分，交安设施缺损未报整治计划每处扣0.2分。
3.发现对公路侵占行为未制止未报告每处扣0.1分。
	平常检查+月度检查

	
	21
	临水路段河道疏浚
	
	结合每日路况巡查对公路沿线临水路段河道的下边坡、构造物、排水设施等进行检查。重点检查边坡有无冲刷、坍塌、填料流失、开裂，护坡、挡土墙等边坡构造物是否变形、受损，急流槽、排水沟、涵洞等排水设施是否破坏或失效，路基路面是否有空洞、裂缝、松动、下沉、塌方等安全隐患。巡路人员要做好临水路段检查记录，发现问题及时报告永福中心，
	1.巡查记录中无临水路段检查情况扣0.5分。
2.发现临水设施缺损未报告扣0.2分，未报整治计划扣0.2分。
	月度检查

	
	22
	养护单兵作业装备
	
	为日常性养护作业人员每人配备电动保洁车一辆，保洁车需安装爆闪警示灯，配备作业工具、劳保用品及安全锥筒。
	1.未配备保洁车扣0.5分，使用时无警示灯安全锥或无工具及防护用品扣0.1分/次
	平常检查+月度检查

	综合管理
	1
	技术力量配置
	5
	项目负责人1人，路桥养护技术人员1人，现场管理人员1人，专职安全员1 人，资料员1人。
	1.组织机构文件未报备扣0.5分。                       
2.人员不在岗或不符合要求，每人次扣0.2分。 
	平常检查

	
	
	
	
	日常保养工人最少8人，工作日每天养护工在岗养护作业工作时间不少于6小时，请假的须在工作群告知。
	1.人员不在岗或不符合要求，每人次扣0.2分。
	平常检查

	
	
	
	
	养护车辆和机具设备：养护车清运车1台、道路清扫车1台、洒水车1台，割草机8台、高枝油锯1台、短油锯2台。
	1.配备不到位每台次扣0.5分。
	平常检查

	
	2
	内业资料
	
	内业资料的完备性，按照发包人要求提供养护日志、巡路记录、安全生产、机械使用记录资料，资料内容要求准确、真实、齐全，要分类装订成册。
	资料每缺1项扣0.5分，资料不准确每项扣0.2分。
	月度检查

	
	3
	农民工工资管理
	
	开设农民工专用账户，每月提交用工人员工资支付凭据,不出现拖欠农民工工资的投诉。
	1.未开设农民工专用账户扣0.5分。
2.未提交工资支付凭据扣0.5分，财务不予支付消当月结算款。
3.出现投诉，每次扣1分。
	月度检查

	
	4
	社会和上级满意度
	
	因作业不当造成对第三方外方侵权导致受到投诉，由于保洁养护不及时、施工原因造成污染、破坏被群众向政府、主管单位投诉或被环保、水利等部门责令整改。
	1.受到社会投诉每次扣0.5分。
2.受到责令整改的每次扣0.5分
	月度检查

	
	5
	考核与整改
	
	上次月度考核通报问题没有按要求及时完成整改。
	1.每发现一个未完成的整改问题扣0.2分
	月度检查

	
	
	
	
	上级检查时，因承包人履行合同不力导致县中心被上级通报或要求整改。
	1.书面整改的扣0.5分/次，被发“黄牌”警告的扣1分/次，被发“红牌”警告扣2分/次。
	月度检查

	安全生产管理
	1
	安全生产组织机构
	10
	项目必须成立安全生产领导小组，领导小组组长必须由项目负责人担任，必须设有专职安全员，安全员持证上岗，安全组织机构文件报备。
	1.安全组织机构文件未报备扣0.5分。
2.不符合要求，每项扣0.2分
	月度检查

	
	2
	安全生产教育培训
	
	1.组织对养护作业人员开展安全教育培训，涵盖安全法规、操作规程等内容； 2.养护作业前，每天根据养护内容有针对性对养护工人开展“班前5分钟安全生产在学习再教育”技术交底。
	1.未开展安全教育培训的，每项扣0.5分。
2.未开展班前5分钟安全生产在学习再教育技术交底，每次扣0.2分，或开展但针对性不强的每次扣0.1分
	月度检查

	
	3
	项目安全生产责任险
	
	按合同要求购买安责险。
	未购买安责险，扣5分。
	月度检查

	
	4
	公路养护安全作业
	
	养护作业控制区布置、安全设施布设和安全作业管理按有关规定执行；                          

配置必要的警示标志标牌、警示爆闪灯、路栏、防撞桶等安全防护设备、设施，确保养护安全生需要。
配备劳动防护用品，养护作业人员作业按规定穿戴安全防护用品和用具。
	1.作业人员未规范安全着装的每人次扣0.2分。
2.作业人员违章操作的每次扣0.5分。
3.未规范设置养护安全作业区的每次扣1分。
4.需设安全防护设施的未按规定设置的扣1分。
5.对安全检查发现的安全作业存在问题未进行闭环整改扣1分。
	平常检查+月度检查

	
	5
	道路交通事故责任
	
	道路交通事故中被公安交管等部门出具交通事故认定书、事故调查报告认定涉及日常保养不到位责任的。
	发生事故责任每起扣2分。
	月度检查

	
	6
	安全生产责任事故
	
	养护管理不到位，合同履行不力，发生安全生产责任事故。
	发生无人员死亡的一般安全生产责任事故的，每起扣5分；发生有人死亡的一般及以上安全生产责任事，每起扣10分。
	月度检查

	加分项
	1
	四新技术应用
	　
	承包人每成功实施一项“四新”创新技术研发或应用投入日常保养，有较全的实施经验总结、具有降本增效特征、具有推广价值，发包人对该项创新工作应用给予认定及奖励加分，每一项加2分,最高加分10分。在实施月度加分。
	经过县中心认定的，每项加2分，最多加10分。
	月度检查

	
	2
	公路技术状况指标与目标值对比提升
	
	经自治区公路发展中心安排的年度公路技术状况指标检测，承包范围内扣除当年进行路面养护工程的路段，公路技术状况指标超过本方案设定的责任目标值，PQI次差路率为10%的条件下，路面PQI加权平均值每增加0.1分值加0.5分， PQI优良路率每增加0.1%分值加0.5分，两项最高加分10分。在当年12月份和次年第一季度考核每月给予加分。
	上级国检或年终路况检测，与年度责任目标值比较，路面PQI值每提高0.3加1分，PQI优良路率每增加0.5%加1分。最多加10分。
	月度检查

	合计
	100
	　
	　
	　


	附件3
广西壮族自治区永福公路养护中心公路应急养护考核评分细则

	类型
	序号
	检查考核项目
	分值
	考核内容
	评分标准
	考核方式

	应急养护和抢险处置 
	1
	清理塌方
	55
	中断交通的，立即安排进行现场管控和设置警示，500方以内的塌方要求当天清出路面保持全幅路面通车，500方以上2000方以内塌方4小时内完成半幅路面通车，2天内完成全幅路面通车， 2000方以上塌方组织应急养护工程，8小时内完成半幅路面通车，7天内完成全幅路面通车。清理前保持标志警示，清理后恢复水沟原有尺寸、边坡修整平顺。
	1.交通中断后30分钟内未完成现场管控和设置警示扣1分，每延时30分钟扣1分。
2.处置时限每延迟时1天扣1分。
3.清理不彻底每处扣0.5分。
4.完全清理前未保持标志警示每次扣0.5分。

                               
	平常检查+月度检查

	
	2
	清理落石
	
	路面落石发生后4小时内清理完成
	1.处置每延时1小时扣0.5分。
	平常检查+月度检查

	
	3
	清理倒伏路树及危树
	
	倒伏路树发生后，中断交通的，立即安排进行现场管控和设置警示，4小时内清理完成
	1.交通中断后30分钟内未完成现场管控和设置警示扣1分，每延时30分钟扣1分。
2.清理不彻底每处扣0.5分。
                               
	平常检查+月度检查

	
	4
	清理油污路面
	
	油污路面发生后4小时内清理完成
	1.处置每延时1小时扣0.5分。
	平常检查+月度检查

	
	5
	清理滑石粉污染路面
	
	滑石粉污染路面发生后4小时内清理完成
	1.处置每延时1小时扣0.5分。
	平常检查+月度检查

	
	6
	路面大件洒落物清障
	
	洒落物形成路障发生后4小时内清理完成
	1.处置每延时1小时扣0.5分。
	平常检查+月度检查

	
	7
	交通事故清障
	
	交警处置结束后2小时内完成
	1.处置每延时1小时扣0.5分。
	平常检查+月度检查

	
	8
	防汛排水
	
	阻塞点由养护保养人员30分钟内完成清通，人工难以处置的应调派机械1小时内完成。
	1.处置每延时30分钟扣1分。
	平常检查+月度检查

	
	9
	汛期路面坑槽沉陷修补
	
	严重坑槽沉陷出现后1天内完成修补，修补后的路面平整密实稳定无跳车，边缘联结紧密。质保期至少15天。
	1.处置时限每延时1小时扣0.5分。
2.修补质量不符合要求每处扣1分。
3.施工原因质保期内破损的扣1分
                               
	平常检查+月度检查

	
	10
	路基路面塌陷处置
	
	中断交通的，立即安排进行现场管控和设置警示，争取1天内完成半幅或临时通车，维持半幅通行的，设置长期警示标志，能利用养护资金处置的争取30天内完成处置全幅通车，恢复路基路面的应急养护工程质量符合现行规范标准，质保期内保持合格。
	1.交通中断后30分钟内未完成现场管控和设置警示扣1分，每延时30分钟扣1分。
2.治理前未长期保持设置警示标志的扣5分，警示标志缺损未更新维护的每次扣0.5分。
3.施工原因质保期内破损的扣1分
                               
	平常检查+月度检查

	
	11
	路面溶冰除雪
	
	路面结冰出现后8小时内完成并保持至路面结冰结束
	1.处置每延时1小时扣0.5分。
	平常检查+月度检查

	
	12
	电杆倒伏等清理
	
	电杆倒伏或管线坠落等形成路障发生后，中断交通的，立即安排进行现场管控和设置警示，8小时内清理完成
	1.险情发生后30分钟内未完成现场管控和设置警示扣1分，每延时30分钟扣1分。

                               
	平常检查+月度检查

	
	13
	路侧护栏损坏修复
	
	交通事故或上边坡崩塌损坏的护栏5天内完成维修，路基塌陷损坏的护栏在路基修复后3天内完成修复，护栏安装质量符合现行规范标准。质保期内保持合格。
	1.处置时限每延迟1天扣0.5分。
2.修复质量不符合要求每处扣1分。
3.施工原因质保期内破损的扣1分
                               
	平常检查+月度检查

	
	14
	桥涵跨塌处置与交通管制值守
	
	中断交通的，立即安排进行现场管控和设置警示，出现交通管制后，安排专人值守至恢复通车或临时道路开通。
	1.交通中断后30分钟内未完成现场管控和设置警示扣1分，每延时30分钟扣1分。
2.未安排专人值守的扣10分。  
3.安排了人员但未有效在岗或未履行值守职责的每人次扣0.5分。                              
	平常检查+月度检查

	日常巡查
	15
	公路巡查
	5
	工作日每天坚持日间巡路巡查，每2个月进行夜间巡查1次。发现公路险情突发应急事件时，立即对现场实施管控，按照规范规定设置标牌并拍照存档，引导通行，同时立即报告发包人组织处置，险情发生及临时处置情况填写进巡查记录。
	
1.发现公路险情或突发应急事件30分钟内未及时报告扣1分，未实施管控扣1分。
2.险情发生及临时处置情况未记入巡路记录扣1分。                                
	平常检查+月度检查

	应急管理
	1
	应急抢险力量配置
	30
	承包人应成立应急管理工作组，应急管理工作组负责人应由本项目负责人或项目技术人员担任，由企业人员组建或与沿线具有抢险机械的社会个体或企业力量以及不少于4名工人组建成抢险队全，为组建的抢险队伍人员购买意外伤害保险或雇主责任险，并将应急抢险工作组和抢险队伍的人员及联系方式报备永福中心。
	1.未成立应急管理工作组扣2分，未成立抢险队伍扣3分。                       
2.未为抢险队人员购买保险的，每人次扣0.5分。 
3.应急管理工作组、抢险队伍未报备每项扣1分。
	月度检查

	
	
	
	
	每天至少安排2名应急处置联系人（应急待班联系人），联系人可按2人一组负责应急待班5至10天为一周期的方式由多组组成一个月期间的应急待班联系人员安排表，每个月按安排表滚动依次执行待班要求，要求应急待班联系人员待班期间每天24小时内均能保持通讯联系并能立即组织出动处置险情。应急处置联系人员安排表报备永福中心
	1.未安排应急处置联系人扣2分，未成立抢险队伍扣3分。                       
2.应急处置联系人未能有效联系的，每人次扣0.5分。
3.未组织出动处置险情的扣5分
4.应急处置联系人未报备每扣1分。
	月度检查

	
	
	
	
	储备碎石、砂、水泥、冷补料等应急物资。
	1.应急物资未储备每项扣0.2分。                       
	月度检查

	
	
	
	
	配备有油锯2台 、装载机1台、挖掘机1台、压路机1台、洒水车1台、道路清扫车1台、自卸汽车1台等机械设备。
	1.应急机械设备不到位每台次扣0.2分。
	月度检查

	
	2
	抢险启动
	
	承包人应急处置联系人接到永福中心应急抢险电话通知后，立即安排发生险情路段范围内从事日常保养的养护人员赶赴现场设置警示，30分钟内组织好抢险队伍，1小时内到达现场开展应急抢险处置。
	1.30分内未组织出动抢险处置的扣5分，每延时出动30分钟扣2分。
2.险情发生后1小时内未到达现场，每延时30分钟1分。
	平常检查+月度检查

	
	3
	安全警示
	
	应急养护和抢险处置力争在当天完成，未能彻底处置的在完成治理前长期保持设置警示标志。
	1.治理前未长期保持设置警示标志的扣2分，警示标志缺损未更新维护的每次扣0.5分。
	月度检查

	
	4
	农民工工资管理
	
	开设农民工专用账户，每月提交用工人员工资支付凭据,不出现拖欠农民工工资的投诉。
	1.未开设农民工专用账户扣2分。
2.未提交工资支付凭据扣0.5分，财务不予支付消当月结算款。
3.出现投诉，每次扣1分。
	月度检查

	安全生产管理
	1
	安全生产教育培训
	10
	组织对抢险队伍人工开展安全教育培训，涵盖安全法规、操作规程等内容； 

2.应急抢险作业前，根据抢险内容有针对性对抢险机械操作人员和工人开展“班前5分钟安全生产在学习再教育”技术交底。
	1.未开展安全教育培训的，每项扣1分。
2.未开展班前5分钟安全生产在学习再教育技术交底，每次扣0.5分，或开展但针对性不强的每次扣0.2分
	月度检查

	
	2
	抢险人员保险
	
	购买安责险并为组建的抢险队伍人员购买意外伤害保险或雇主责任险
	1.未购买安责险，扣5分。
2.未为抢险队伍人员购买意外伤害保险或雇主责任险的扣2分。
	月度检查

	
	3
	公路养护安全作业
	
	抢险处置作业必须遵守公路养护作业安全规程，确保自身安全和他人安全，应急养护作业控制区布置、安全设施布设和安全作业管理按《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）执行；

配置必要的警示标志标牌、警示爆闪灯、路栏、防撞桶等安全防护设备、设施，确保抢险安全作业需要。

3.配备抢险劳动防护用品，抢险作业人员作业按规定穿戴安全防护用品和用具。
	1.作业人员未规范安全着装的每人次扣0.5分。
2.作业人员违章操作的每次扣1分。
3.未规范设置养护安全作业区的每次扣1分。
4.需设安全防护设施的未按规定设置的扣1分。
5.对安全检查发现的安全作业存在问题未进行闭环整改扣1分。
	平常检查+月度检查

	
	4
	安全生产责任事故
	
	现场管理不到位或违章操作，发生安全生产责任事故。
	1.发生无人员死亡的一般安全生产责任事故的，每起扣2分；发生有人死亡的一般及以上安全生产责任事，每起扣10分。
	月度检查

	加分项
	1
	四新技术应用
	　
	承包人每成功实施一项“四新”创新技术研发或应用投入应急养护，有较全的实施经验总结、具有降本增效特征、具有推广价值，发包人对该项创新工作应用给予认定及奖励加分，每一项加2分,最高加分10分。在实施月度加分。
	经过县中心认定的，每项加2分，最多加10分。
	月度检查

	合计
	100
	　
	　
	　


	附件4
永福公路养护中心公路日常维修（含预防养护、修复养护）月度考核评分细则

	类型
	养护项目
	序号
	检查考核项目
	分值
	考核内容
	评分标准
	考核方式

	日常维修
	路基维修
	1
	路肩、路缘石、路肩墙维修
	10
	对崩塌缺失的土路肩进行填土夯实整平，对护栏立柱埋置深度不足路段的土路肩利用清理塌方弃土进行填土夯实整平，对破损的硬路肩或路缘石、路肩墙采用C20混凝土修复，土路肩崩塌缺失需进行硬化加固的采用C20混凝土维修。
	1.月度计划完成率80%、分项工程质量评定合格率100%， 完成率每降低1%扣0.5分，合格率每降低1%扣1分。
2.施工工艺不符合规范要求每项扣0.5分。
3.未出具材料质量合格证明每项扣0.5分，
4未清退不合格材料每项扣1分。
5.结构尺寸未满足原有标准或现行标准扣1分。
6.结构线形连接不顺适，表面明显不平整，构件安装不稳固，或外观出现明显缺陷的，每处扣0.5分。
7.维修后达不到设施原有功能的扣2分。
7.施工原因质保期内出现质量问题的扣1分，质保期内返工处理未合格的扣5分，拒绝自费返工处理的扣5分。
                          
	平常检查+月度检查

	
	
	2
	挡土墙缺损维修
	
	对砌石挡土墙裂缝或空洞采用M10水泥砂浆修补，对挡土墙崩缺损坏的部位采用C20混凝土修补，对原有格宾网石笼挡土墙出现铁丝网断裂情况采用喷射混凝土或外包混凝土方式进行加固。
	
	平常检查+月度检查

	
	
	3
	边坡加固
	
	对上边坡易塌方、滑坡路或水毁路段及下边坡塌陷路段采用设置C20混凝土挡土墙加固，对下边坡冲毁或塌陷路段采用夯打松木桩、夯打（或钻孔安装）钢管桩、格宾网石笼挡土墙、C20混凝土挡土墙等单项或组合方式进行边坡加固。
	
	平常检查+月度检查

	
	
	4
	边坡防护
	
	对上边坡坡面开裂部位和易冲刷部位采用布设防渗薄膜或水泥毯进行封水硬化处理，对上边坡易塌方或滑坡路段卸载平整边坡后，采用夯打松木桩、夯打（或钻孔安装）钢管桩、客土喷播、主动防护网、喷射混凝土等单项或组合方式进行边坡防护。
	
	平常检查+月度检查

	
	
	5
	塌方清理
	
	对上边坡出现的塌方进行清理，塌方侵占路面时间不超过两天，清理前保持标志警示，恢复水沟原有尺寸、边坡修整平顺。
	
	平常检查+月度检查

	
	
	6
	临水路段河道疏浚
	
	对因河道堆积形成冲刷公路的河道进行河道清理改变冲刷方向，对桥下河道堆积影响形洪的进行河道疏通清理，对冲刷形成边坡亏损缺失塌陷或支挡结构损坏或涵洞损坏的临水路段，采用夯打松木桩、夯打（或钻孔安装）钢管桩、格宾网石笼挡土墙、C20混凝土挡土墙等单项或组合方式进行边坡恢复和加固。
	
	平常检查+月度检查

	
	路面维修
	7
	沥青路面轻微病害维修
	10
	对无变形的网裂、松散、啃边、泛油光滑等轻微病害，一般采用两油两料封层修补。对单处出现单条或少量开裂的路面，采用灌缝修补沥青路面裂缝。对路面易滑或交通事故易发但无严重病害路段采用摊铺式辉绿岩抗滑封层处置。
	1.月度计划完成率80%、分项工程质量评定合格率100%， 完成率每降低1%扣0.5分，合格率每降低1%扣1分。
2.施工工艺不符合规范要求每项扣0.5分。
3.未出具材料质量合格证明每项扣0.5分，
4未清退不合格材料每项扣1分。
5.结构尺寸未满足原有标准或现行标准扣1分。
6.修补线形连接不顺适，表面明显不平整，或外观出现明显缺陷的，每处扣0.5分。
7.维修后出现明显跳车的每处扣0.5分。
8.施工原因质保期内出现质量问题的扣1分，质保期内返工处理未合格的扣5分，拒绝自费返工处理的扣5分。
	平常检查+月度检查

	
	
	8
	沥青路面中等病害维修
	
	对存在变形但没有返浆的龟裂、沉陷、车辙等，先用碎石调平，再采用两油两料封层修补。
	
	平常检查+月度检查

	
	
	9
	沥青路面严重病害维修
	
	对存在变形并且返浆的龟裂或平交道口修补，需进行挖除，回填级配碎石后，再采用封层+沥青混凝土修补。对路面擁包病害，一般清除旧沥青面层、基层，回填配级碎石压实后，再采用封层+沥青混凝土修补。对坑槽、变形龟裂、拥包等严重病害挖除回填后再进行封层+沥青混凝土修补。严重病害单处修补尺寸原则上超出原病害边线20-50cm，修补后的路面平整密实稳定无跳车，边缘联结紧密，线型规则整齐美观且应与路面中心线平行或垂直。病害产生后24小时内修补，当日开挖当日修补完毕。
	
	平常检查+月度检查

	
	
	10
	路面热再生维修
	
	对沥青路面坑槽、变形龟裂、拥包等严重病害，试行采用沥青路面修补一体设备对病害部位进行就地热再生修补，修补后的路面平整密实稳定无跳车，边缘联结紧密，线型规则整齐美观且应与路面中心线平行或垂直，当日开挖当日修补完毕。
	
	平常检查+月度检查

	
	
	11
	水泥路面轻微病害维修
	
	对水泥路面出现未错台的少量断板开裂，采用灌缝修补水泥混凝土路面裂缝。对板面出现少量坑洞或松散脱落，凿边修整后采用封层+沥青混凝土修补，对坑洞采用沥青碎石填补。
	
	平常检查+月度检查

	
	
	12
	路面封缝
	
	对水泥路面中缝、构造缝、施工缝、胀缝、断板轻裂缝、沥青路面横向或纵向单缝采用热沥青灌缝处理，热沥青贯入深度宜达到3-5cm，沥青溢出缝顶面宽不宜大于2cm，铺撒石屑或石粉封盖沥青，封缝后能达到有效防水渗漏，平顺不跳车，尽量避免污染标线，9月份完成。
	
	平常检查+月度检查

	
	桥涵维修
	13
	桥涵安全防护
	15
	对桥头护栏空缺段采用增加C30钢筋混凝土墙式或安装波形梁钢护栏处理，对桥下空间存在农村公路或人行步道的桥梁设置防抛网和警示标志，提升桥梁防护安全。对桥梁人行道钢管栏杆进行刷漆防锈处理，对桥梁护栏损坏的进行原样更换。对桥头跳车采用沥青封层路面调平。对较陡峭的桥梁检查步道增设钢管栏杆。对桥下河道堆积影响行洪的进行河道疏通清理。对损坏缺失的桥梁标志进行更换或增设。对涵洞进水口高差较大的深跌井采用安装钢筋网进行防坠落防护。
	1.月度计划完成率80%、分项工程质量评定合格率100%， 完成率每降低1%扣0.5分，合格率每降低1%扣1分。
2.施工工艺不符合规范要求每项扣0.5分。
3.未出具材料质量合格证明每项扣0.5分，
4未清退不合格材料每项扣1分。
5.结构尺寸未满足原有标准或现行标准扣1分。
6.结构线形连接不顺适，表面明显不平整，构件安装不稳固，或外观出现明显缺陷的，每处扣0.5分。
7.维修后达不到设施原有功能的扣2分。
7.施工原因质保期内出现质量问题的扣1分，质保期内返工处理未合格的扣5分，拒绝自费返工处理的扣5分。
	平常检查+月度检查

	
	
	14
	伸缩缝无缝化处理
	
	对伸缩缝进行填充W810-Ⅲ新型桥梁伸缩缝专用密封胶，形成可塑变形免清理功能。
	
	平常检查+月度检查

	
	
	15
	桥涵圬工结构维修
	
	对桥台翼墙、基础、锥坡、砌休检查步道、涵洞进出水口、基础、洞身等结构缺损采用C20混凝土修补，桥梁锥坡冲毁的采用格宾网石笼护坡维修。外观平整，恢复或提升结构原有功能和线型。
	
	平常检查+月度检查

	
	
	16
	铁制检查步道维修
	
	对铁制检查步梯进行更换踏板，对铁制构件进行除锈防锈处理，恢复或提升步梯稳固通行功能。
	
	平常检查+月度检查

	
	
	17
	桥涵裂缝或露筋维修
	
	对桥面轻微裂缝采用沥青灌缝修补，对桥面露筋采用环氧砂浆封闭修补，对桥面坑洞采用沥青碎石填补，对桥台、桥墩、盖梁、伸缩缝、人行道、混凝土护栏、锥坡、引道翼墙、涵洞洞身、涵洞进出水口、急流槽等裂缝采用M10水泥砂浆修补或环氧树酯胶封闭修补，桥涵结构露筋的采用环氧砂浆或M10水泥砂浆封闭修补。达到有效封闭水防渗透及防锈蚀作用。
	
	平常检查+月度检查

	
	水沟维修
	18
	圬工结构维修
	10
	对边沟、排水沟、截水沟、急流槽等排水设施等结构裂缝采用M10水泥砂浆修补或环氧树酯胶封闭修补，结构缺损采用C15混凝土修复，外观平整，恢复或提升水沟墙防水功能及线型。
	1.月度计划完成率80%、分项工程质量评定合格率100%， 完成率每降低1%扣0.5分，合格率每降低1%扣1分。
2.施工工艺不符合规范要求每项扣0.5分。
3.未出具材料质量合格证明每项扣0.5分，
4未清退不合格材料每项扣1分。
5.结构尺寸未满足原有标准或现行标准扣1分。
6.结构线形连接不顺适，表面明显不平整，构件安装不稳固，或外观出现明显缺陷的，每处扣0.5分。
7.维修后达不到设施原有功能的扣2分。
7.施工原因质保期内出现质量问题的扣1分，质保期内返工处理未合格的扣5分，拒绝自费返工处理的扣5分。
	平常检查+月度检查

	
	
	19
	盖板维修
	
	对平交道口等需要通行车辆的损坏盖板，采用更换C30钢筋混凝土行车盖板维修，对无需车辆通行的路侧水沟损坏盖板，采用更换C30钢筋混凝土普通盖板维修，外观平整，恢复行车盖板功能和线型。
	
	平常检查+月度检查

	
	
	20
	土水沟硬化
	
	对上边坡长期存在渗水、边沟长期存在积水或山泉水渗漏、路面容易出现翻浆的路段，采用铺设水泥毯进行硬化排水引水处理。达到封水防渗的效果。
	
	平常检查+月度检查

	
	
	21
	泄水孔增设
	
	对平交道口积水或路侧墙式护栏阻水形成路面积水，采用增设泄水孔进行处理，达到消除路面积水的效果。
	
	平常检查+月度检查

	
	
	22
	盖板水沟增设
	
	对穿越村镇城镇排水不畅路段或新增平交道口路段，采用增设盖板水沟处理，视是否需行车情况选用盖板，提升公路排水能力。
	
	平常检查+月度检查

	
	公路绿化与环境保护
	23
	危树砍伐
	5
	对承包范围沿线两侧出现危及交通安全的枯树、歪斜树木进行砍伐，清除安全隐患。
	1.月度计划完成率80%、分项工程质量评定合格率100%， 完成率每降低1%扣0.5分，合格率每降低1%扣1分。
2.施工工艺不符合规范要求每项扣0.5分。
3.未出具材料质量合格证明每项扣0.5分，
4未清退不合格材料每项扣1分。
5.结构尺寸未满足原有标准或现行标准扣1分。
6.结构线形连接不顺适，表面明显不平整，构件安装不稳固，或外观出现明显缺陷的，每项扣1分。
7.维修后达不到设施原有功能的扣2分。
7.施工原因质保期内出现质量问题的扣1分，质保期内返工处理未合格的扣5分，拒绝自费返工处理的扣5分。
	月度检查

	
	
	24
	花圃维修
	
	对公路绿化花圃出现破损的，按原样材料进行补砌维修，恢复花圃原状。
	
	月度检查

	
	
	25
	绿化补植及路树清除
	
	因公路美化需要采购特殊或观赏苗木种植时，编制好绿化方案实施，有效绿化美化公路，对遮挡标志牌、遮挡平交道口会车视线、弯道内侧遮挡行车视距等胸径大于20cm路树要及时砍伐清除
	
	月度检查

	
	
	26
	综合环境保护
	
	对穿越饮用水源保护区的路段加强路侧扩栏维修，维修损坏的拦水带、收集池、应急池、防护池，完善饮用水源标识、危险路段增设警示标识，防止饮用水源受到交通运输泄漏或事故等事件污染。
	
	月度检查

	
	交通安全设施维修
	27
	标志版面更换
	10
	对悬臂式或单柱式标志版面褪色、缺损、皱折、剥落、反光失效的进行更换，恢复标志告示警示功能。
	1.月度计划完成率80%、分项工程质量评定合格率100%， 完成率每降低1%扣0.5分，合格率每降低1%扣1分。
2.施工工艺不符合规范要求每项扣0.5分。
3.未出具材料质量合格证明每项扣0.5分，
4未清退不合格材料每项扣1分。
5.结构尺寸未满足原有标准或现行标准扣1分。
6.结构线形连接不顺适，表面明显不平整，构件安装不稳固，或外观出现明显缺陷的，每处扣0.5分。
7.维修后达不到设施原有功能的扣2分。
7.施工原因质保期内出现质量问题的扣1分，质保期内返工处理未合格的扣5分，拒绝自费返工处理的扣5分。
	平常检查+月度检查

	
	
	28
	标志新增
	
	对交通事故或水毁等损坏的悬臂式或单柱式交通标志和路侧变化或交通警示需要设置交通标志的进行新增单柱式标志，新增标志告示警示功能及夜视反光功能。
	
	平常检查+月度检查

	
	
	29
	轮廓标更换或新增
	
	对缺损缺失的轮廓标进行更换，采用锰钢片式轮廓桩进行更换，满足轮廓标原有间距数量，恢复公路轮廓辨识和夜视反光功能。对路侧墙式护栏增设附着式轮廓标，对长陡下坡、多雾、穿越村镇、县域交界等路段增设地着式轮廓标，提升夜间视线诱导功能。
	
	平常检查+月度检查

	
	
	30
	里程碑、百米桩更换
	
	对损坏缺失的里程碑、百米桩进行更换，安装尺寸符合要求，恢复路线里程告示功能。
	
	平常检查+月度检查

	
	
	31
	标线补划
	
	对沿线缺失或磨损或覆盖的路面中线边线、减速标线、人行横道线、道口渠化标线等采用热熔型路面标线补划和完善，恢复原有标线功能及夜视反光功能。
	
	平常检查+月度检查

	
	
	32
	护栏更换或新增
	
	对交通事故或水毁损坏的钢护栏或栏索护栏或混凝土墙式护栏按原样原等级进行更换维修，对路侧防护空缺段，采用新增A级或B级波形梁钢护栏或混凝土墙式护栏处置，B级波形梁钢护栏由永福中心提供材料，安装尺寸符合要求，线型顺适，恢复或提升公路路侧防护功能。对损坏的护栏端头、立柱进行原等级单件更换，对所有迎车流方向护栏端头进行立面标记处理，
	
	平常检查+月度检查

	
	
	33
	道口桩更换
	
	对缺损缺失的道口桩进行更换，要具备夜间反光要求。
	
	平常检查+月度检查

	
	
	34
	交通安全隐患整治
	
	对交通事故易发或路面易滑路段采用增设单柱式爆闪灯、增设单柱式标志牌、增设彩色防滑标线等方式处置，对遮挡行车视线的标志牌宣传牌进行迁移或拆除。
	
	平常检查+月度检查

	预防养护
	路面养护
	35
	沥青路面预防性养护
	20
	对存在沥青路面连片出现轻微或中等病害或单处病害大于20m2，应安排沥青路面预防性养护，一般采用三油三料封层修补，也可采用铣刨厚度4cm后回填厚度4cmAC-16沥青混凝土修补。要求单处修补尺寸原则上长不小于5米宽不小于半幅，维修后路面PQI值同比不下降，一般应从5月份开始9月底结束。
	1.月度计划完成率80%、分项工程质量评定合格率100%， 完成率每降低1%扣0.5分，合格率每降低1%扣1分。
2.施工工艺不符合规范要求每项扣0.5分。
3.未出具材料质量合格证明每项扣0.5分，
4未清退不合格材料每项扣1分。
5.结构尺寸未满足原有标准或现行标准扣1分。
6.修补线形连接不顺适，表面明显不平整，或外观出现明显缺陷的，每处扣0.5分。
7.维修后出现明显跳车的每处扣0.5分。
8.施工原因质保期内出现质量问题的扣1分，质保期内返工处理未合格的扣5分，拒绝自费返工处理的扣10分。                                
	平常检查+月度检查

	
	
	36
	水泥路面预防性养护
	
	对存在路面出现错台断板或连片出现连续断板等病害或单处病害大于20m2，应安排水泥路面严重病害维修或预防性养护，一般采用简易碎石化+封层+沥青混凝土修补。即对水泥路面开裂、断板、下沉等病害采用简易碎石化+封层+沥青混凝土修补。使用的沥青和碎石材料必须合格，沥青用量控制符合现行沥青路面施工规范要求，材料质量合格，单处修补尺寸原则上达到一块水泥板，修补后的路面平整密实稳定，衔接平顺无跳车现象，边线线型规则整齐美观且应与路面中心线平行或垂直，路面PQI值同比不下降。一般应从5月份开始9月底结束。详细施工方法参照《永福公路养护中心简易碎石化加层铺法沥青表面处治修补路面方案》执行。
	
	平常检查+月度检查

	修复养护
	桥梁修复
	37
	伸缩缝修复
	5
	对伸缩缝锚固区破碎而异型钢有效的伸缩缝进行混凝土更换，对伸缩缝破损异型钢失效的或变形量不足形成挤压的伸缩缝进行整体更换，旧混凝土清除干净，采用C40快凝混凝土，恢复混凝土锚固作用及伸缩缝功能。
	1.月度计划完成率80%、分项工程质量评定合格率100%， 完成率每降低1%扣0.5分，合格率每降低1%扣1分。
2.施工工艺不符合规范要求每项扣0.5分。
3.未出具材料质量合格证明每项扣0.5分，
4未清退不合格材料每项扣1分。
5.结构尺寸未满足原有标准或现行标准扣1分。
6.结构线形连接不顺适，表面明显不平整，构件安装不稳固，或外观出现明显缺陷的，每处扣0.5分。
7.维修后达不到设施原有功能的扣2分。
7.施工原因质保期内出现质量问题的扣1分，质保期内返工处理未合格的扣5分，拒绝自费返工处理的扣5分。                                
	平常检查+月度检查

	
	
	38
	桥梁支座修复
	
	对破损的桥梁支座进行整体抬升更换，更换的支座须达到原支座尺寸和强度。
	
	平常检查+月度检查

	
	涵洞修复
	39
	涵洞增设或改造
	
	对路基长期积水无排水出口的路段或因水毁或人为因素造成原有涵洞失效的，应进行涵洞增设或改造，一般采用Φ1.0圆管涵进行新建或接长，解决路基积水和防止路基冲刷及渗水浸泡损坏。
	
	平常检查+月度检查

	综合管理
	综合管理
	1
	技术力量配置
	5
	项目负责人1人，路桥养护技术人员1人，现场管理人员1人，专职安全员1 人，资料员1人。
	1.组织机构文件未报备扣0.5分。                       
2.人员不在岗或不符合要求，每人次扣0.2分。 
	平常检查

	
	
	
	
	
	配备有短油锯2台、高枝油锯2台 、装载机1台、挖掘机1台、压路机1台、养护材料运输车3台、沥青洒布机1台、平板拖车1台等机械设备。
	1.应急机械设备不到位每台次扣0.5分。
	平常检查

	
	
	2
	内业资料
	
	内业资料的完备性，按照发包人要求提供养护日志、材料合格证明、分项工程质量检验评定表、安全生产、机械使用记录资料，资料内容要求准确、真实、齐全，要分类装订成册。
	资料每缺1项扣0.5分，资料不准确每项扣0.2分。
	月度检查

	
	
	3
	农民工工资管理
	
	开设农民工专用账户，每月提交用工人员工资支付凭据,不出现拖欠农民工工资的投诉。
	1.未开设农民工专用账户扣2分。
2.未提交工资支付凭据扣0.5分，财务不予支付消当月结算款。
3.出现投诉，每次扣1分。
	月度检查

	
	
	4
	社会和上级满意度
	
	因作业不当造成对第三方外方侵权导致受到投诉，由于施工原因造成污染、破坏被群众向政府、主管单位投诉或被环保、水利等部门责令整改。严禁作业造成交通堵塞。
	1.受到社会投诉每次扣0.5分。
2.受到责令整改的每次扣0.5分。
3.造成交通堵塞30分钟以上的每次扣1分。
	月度检查

	
	
	5
	考核与整改
	
	上次月度考核通报问题没有按要求及时完成整改。
	1.每发现一个未完成的整改问题扣0.2分。
	月度检查

	
	
	
	
	
	上级检查时，因承包人履行合同不力导致县中心被上级通报或要求整改。
	1.书面整改的扣0.5分/次，被发“黄牌”警告的扣1分/次，被发“红牌”警告扣2分/次。
	月度检查

	安全生产管理
	安全生产管理
	1
	安全生产组织机构
	10
	项目必须成立安全生产领导小组，领导小组组长必须由项目负责人担任，必须设有专职安全员，安全员持证上岗，安全组织机构文件报备。
	1.安全组织机构文件未报备扣0.5分。
2.不符合要求，每项扣0.2分
	月度检查

	
	
	2
	安全生产教育培训
	
	1.组织对养护作业人员开展岗前安全教育培训，涵盖安全法规、操作规程等内容； 2.养护作业前，每天根据养护内容有针对性对养护工人开展“班前5分钟安全生产在学习再教育”技术交底。
	1.未开展安全教育培训的，每项扣0.5分。
2.未开展班前5分钟安全生产在学习再教育技术交底，每次扣0.2分，或开展但针对性不强的每次扣0.1分
	月度检查

	
	
	3
	项目购买安全生产责险
	
	按合同要求购买安责险。
	未购买安责险，扣5分。
	月度检查

	
	
	4
	公路养护安全作业
	
	1.抢险处置作业必须遵守公路养护作业安全规程，确保自身安全和他人安全，应急养护作业控制区布置、安全设施布设和安全作业管理按《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）执行；2.配置必要的警示标志标牌、防撞桶等安全防护设备、设施，确保抢险安全作业需要。3.配备抢险劳动防用品，抢险作业人员作业按规定穿戴安全防护用品和用具。
	1.作业人员未规范安全着装的每人次扣0.2分。
2.作业人员违章操作的每次扣0.5分。
3.未规范设置养护安全作业区的每次扣1分。
4.需设安全防护设施的未按规定设置的扣1分。
5.对安全检查发现的安全作业存在问题未进行闭环整改扣1分。
	平常检查+月度检查

	
	
	5
	道路交通事故
	
	道路交通事故中被公安交管等部门出具交通事故认定书、事故调查报告认定涉及日常养护不到位责任的。
	发生事故责任每起扣2分。
	月度检查

	
	
	6
	安全生产责任事故
	
	养护管理不到位，合同履行不力，发生安全生产责任事故。
	发生无人员死亡的一般安全生产责任事故的，每起扣5分；发生有人死亡的一般及以上安全生产责任事，每起扣10分。
	月度检查

	加分和减分项


	四新技术应用
	1
	新技术新工艺新材料新设备应用
	　
	承包人每成功实施一项“四新”创新技术研发或应用投入日常维修和预防或修复养护，有较全的实施经验总结、具有降本增效特征、具有推广价值，发包人对该项创新工作应用给予认定及奖励加分，每一项加2分,最高加分10分。在实施月度加分。
	经过县中心认定的，每项加2分，最多加10分。
	月度检查

	
	路况水平提高
	2
	公路技术状况指标与目标值对比提升
	　
	经自治区公路发展中心安排的年度公路技术状况指标检测，承包范围内扣除当年进行路面养护工程的路段，公路技术状况指标超过本方案设定的责任目标值，PQI次差路率为0%的条件下，路面PQI加权平均值每增加0.3分值加1分， PQI优良路率每增加0.5%分值加1分，两项最高加分10分。在当年12月份和次年第一季度考核每月给予加分。
	上级国检或年终路况检测，与年度责任目标值比较，路面PQI值每提高0.3加1分，PQI优良路率每增加0.5%加1分。最多加10分。
	月度检查

	
	路况水平降低
	3
	年终公路技术状况指标与目标值对比降低
	
	按照承包的管养公路主要公路技术状况合同责任目标值要求，年终PQI加权平均值、PCI加权平均值、MQI优良路率、PQI优良路率、一二类桥梁占比每低于合同目标值0.1%扣0.5分；PQI及PCI次差路率每提升0.1%扣0.5分。
	按照承包的管养公路主要公路技术状况合同责任目标值要求，根据自治区公路发展中心安排的年度公路技术状况指标检测数据，扣除当年进行路面养护工程的路段数据计算公路技术状况指标并进行对比计算，扣分纳入当年12份月度考核。
	月度检查

	合计
	100
	　
	　
	　


附件5
采购人需求养护设备一览表
	序号
	机械设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	数量
	备注

	1
	日常保养养护清运车
	1~4.5吨
	台
	1
	

	2
	管理和巡路用车
	皮卡车或小型汽车
	台
	2
	

	3
	养护运料车
	4.5吨
	台
	3
	

	4
	洒水车
	容量≥4吨
	辆
	1
	

	5
	挖掘机
	斗容量≥0.5m³
	台
	1
	

	6
	装载机
	斗容量≥1.0m³
	台
	1
	

	7
	割草机
	排量≥20cc
	台
	8
	

	8
	油锯
	功率≥1.8千瓦
	台
	2
	

	9
	自卸汽车
	4.5-10吨
	辆
	1
	

	10
	路面胶轮压路机
	10吨以上
	台
	1
	

	11
	道路清扫车
	容量≥1m3
	台
	1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：以上为最低要求，投标人一旦中标，应按要求投入满足养护需要的机械设备
第四章  评标办法

一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序
1.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。
2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；
未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；
投标人未就所投项目进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投项目的单项内容作唯一报价；投标人未就所投项目的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
修正后的报价，投标人不确认的；
投标人属于本章第5条第（2）项情形的。
2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 
为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中的商务条款发生负偏离的；
商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
未响应招标文件实质性要求的；
属于投标人须知正文第9.2条情形的；
法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中技术需求发生负偏离的；
（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；
（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。
3.澄清补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.投标文件修正
4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
5.比较与评价
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.属于下列情形之一的，应予废标：
（1）资格审查、符合性审查或者对采购文件作实质响应的投标人不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
评标标准（综合评分法）
	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	投标报价
	（1）本项目属于专门面向中小企业采购的项目（投标人应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位），不再进行政府采购政策性扣除计算。
（2）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为20分。
（3）价格分计算公式：
价格分=(评标基准价／评标报价)×20分
	20分

	2
	技术分
	评审因素
	分值

	2.1
	养护项目总体实施方案
	不提供及不满足一档的不得分。
一档（3分）：未提供养护项目总实施方案及养护总体计划和进度计划布置阐述不完整、不清晰、不全面，简单、不可行。
二档（6分）：提供的养护项目总实施方案及养护总体计划和进度计划布置阐述较简单，不够全面，不清晰，操作性和可行性一般，符合本项目需求，方案一般。
三档（9分）：养护项目总实施方案及养护总体计划和进度计划基本合理，基本满足施工需要。
四档（12分）：养护项目总实施方案及养护总体计划和进度计划布置合理，能满足施工需要，基本符合安全、文明生产要求，有编制实施计划；有保证各阶段进度的组织机构及组织措施。
五档（15分）：养护项目总实施方案及养护总体计划和进度计划安排科学合理，总体布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求；有编制实施计划，包含关键线路内容、计划调整方法；有保证各阶段进度的组织机构及组织措施；有进度违约责任具体承诺。
	15分

	2.2
	主要服务项目的施工方案、方法与技术措施
	评审要点：（1）路基、路面、桥梁和隧道、交通工程及沿线设施、绿化的施工方法；（2）路基、路面、桥梁和隧道、交通工程及沿线设施、绿 化的施工工艺；（3）养护作业的作业控制区域划分；（4）养护作业的常规安全和特殊安全规程，特殊安全作业包括特殊路段、特殊气象、特殊时段 作业；（5）作业技术交底措施；

不提供及不满足一档的不得分。

一档（3分）：提供的主要工程项目的施工方案、方法与技术措施不详细，条理不清晰。

二档（6分）：提供的主要工程项目的施工方案、方法与技术措施基本满足、具体，基本可行。

三档（9分）：满足招标文件需求中的技术要求，主要服务项目的施工方案、方法与技术措施内容表述清晰且基本满足实施需求。

四档（12分）：在三档基础上，有路基、路面、桥梁和隧道、交通工程及沿线设施、绿化的养护施工方法；有路基、路面、桥梁和隧道、交通工程及沿线设施、绿化的养护施工工艺；

五档（15分）：在四档基础上，针对承包路段不同线路、特殊路段制定科学有效的专项养护方案，能很好的指导具体养护施工，提高养护质量。
	15分

	2.3
	项目服务质量管理体系及保证措施
	养护服务质量管理体系及保证措施包括以下评审要点:(1)明确日常养护采用的群众性养护或专业化养护方式，采用群众性养护方式时有岗前培训教育措施：(2)巡查发现重大危害的报告流程，影响通行时的安全防护措施：(3)防灾及突发事件应急方案：(4)公开养护路线、责任单位责任人、联系方式等公开措施：(5)公路养护的质量保证编制技术规范依据：(6)明确的养护质量目标、不合格质量处理：(7)对养护记录、数据的管理制度：(8)采用新技术、新材料、新工艺、新设备，采用信息化技术。
不提供及不满足一档的不得分。
一档（3分）提供的工期保证、工程质量管理体系及保证措施内容不够全面、较简单或内容不齐全、不完整。
二档（6分）提供的工期保证、工程质量管理体系及保证措施内容陈述不够详细、无针对性。
三档（9分）：满足招标文件服务基本需求，质量管理体系及保证措施内容表述清晰且基本满足实施需求的。
四档（12分）：在三档基础上，有明确日常养护采用的群众性养护或专业化养护方式，采用群众性养护方式时有岗前培训教育措施；巡查发现重大危害的报告流程，影响通行时的安全防护措施；防灾及突发事件应急方案；公开养护路线、责任单位、责任人、联系方式等公开措施。
五档（15分）：在四档基础上，有公路养护的质量保证编制技术规范依据；明确的养护质量目标、不合格质量处理；根据技术状况评定结果进行养护作业性质的划分说明；对养护记录、数据的管理制度；采用新技术、新材料、新工艺、新设备，采用信息化技术。有明确的农民工管理措施以及农民工合法权益的保障措施。
	15分

	2.4
	安全生产、文明施工管理体系及保证措施
	文明施工的技术组织措施包括以下评审要点：(1)养护现场管理措施；(2)素质培训；(3)文明施工岗位责任制:(4)文明施工奖惩:(5)环境保护措施:

不提供及不满足一档的不得分。

一档(0分):安全人员配备不合理，安全管理制度不健全，各道工序安全技术措施基本符合实际，不能满足有关安全技术标准要求，现场防火、应急救援、社会治安安全措施不合理。安全生产、文明施工管理体系及保证措施不够具体、较简单或内容不齐全、不完整，缺失较多，无针对性。

二档(1分):安全人员配备基本合理，安全管理制度基本健全，各道工序安全技术措施基本符合实际，基本满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施基本合理，安全生产、文明施工管理体系及保证措施不够详细、具体，有针对性，操作和可行性不强。

三档(3分):安全人员配备合理:有健全的安全管理制度，各道工序安全技术措施符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施合理。满足招标文件服务基本需求，安全文明施工的技术组织措施内容表述清晰且基本满足实施需求。

四档(5分):安全人员配备合理：有健全的安全管理制度，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且高于国家有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。有养护现场安全文明管理措施；安全文明素质培训。
	5分

	3
	商务分
	评审因素
	分值

	3.1
	路桥养护工程师
	投标人拟派项目养护人员在满足招标最低要求下，每增加1名具有路桥类（路桥、公路工程、桥梁工程、交通土建、交通工程、隧道工程等）中级职称或以上的，加5分；本项满分10分。

注：须附人员身份证、职称证等证明材料，需提供上述相关人员劳动合同（或劳务合同）等证明材料,否则不予计分。
	10分

	3.2
	拟投入本项目服务的主要施工机械设备情况及主要施工机械进场计划
	拟投入的施工机械、设备、机具满足《采购人需求养护设备一览表》的最低要求，且有进场时间的安排，基本满足养护实施需要的，得6分；除了满足最低要求，投标人在本项目增加投入公路智能检测设备（能自动化检测路面病害、PQI、RQI、PCI等数据）、综合养护车、路面清扫车、护栏清洗机、高空作业车等设备的，每种设备加1分，最高加4分。
拟投入数量为承诺制，投标人须提供承诺书（格式自拟），否则不予计分。在合同履行阶段复核。
	10分

	3.3
	业绩
	投标人在2021年1月1日起至投标截止时间前，投标人每独立承接过同类项目的，每个项目得5分。本项满分10分。

注：业绩证明材料以中标通知书或合同协议书扫描件为准，否则不予计分。
	10分

	总得分＝1＋2+3

	备注：本项目为服务采购项目，不属于财政部规定的节能产品和环境标志产品范畴，不适用财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，也不适用《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发采购采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的相关规定。


评标小组应当根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，并编写评审报告。评标小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按技术分、商务分由高到低顺序排列并推荐中标人。
第五章  采购合同（合同主要条款及格式）
通用合同条款

1. 一般约定


1.1
词语定义

　　通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4承包人项目负责人：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指发包人按第11.1款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指发包人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 完工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际完工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第19.3款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

　　除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

　　适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

　　组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

　　（1）合同协议书；

　　（2）中标通知书；

　　（3）投标函及投标函附录；

　　（4）专用合同条款；

　　（5）通用合同条款；

　　（6）技术标准和要求；

　　（7）图纸（若有）；

　　（8）已标价工程量清单；

　　（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

　　承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 图纸和承包人文件

（若有）
2. 发包人义务

2.1 遵守法律

　　发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2  提供施工场地

　　发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.3 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.5 组织完工验收

发包人应按合同约定及时组织施工验收。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

3.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

3.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及发包人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

3.1.4 对养护施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

3.1.5保证工程施工和人员的安全

承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

3.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

3.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

3.1.8 为他人提供方便

承包人应按发包人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收时尚有部分未完工工程的，承包人还应负责该未完工工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人组织工程接收前以及合同期限内一直有效。发包人应在工程接收后和合同期限满后60日内把履约担保退还给承包人。

4.3 分包

4.3.1 承包人不得将其承包的工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后7天内，向发包人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、管理人员以及养护工人的安排状况。合同期间，若有调整，承包人应及时向发包人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；

（2）具有相应施工经验的技术人员；

（3）具有相应岗位资格的管理人员。

4.6.3 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。发包人认为有必要时，可进行现场考核。

4.7 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.4 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.5 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11.1不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人。发包人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。发包人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送发包人审批。承包人应向发包人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同发包人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和发包人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交发包人，所需费用由承包人承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向发包人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照发包人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同发包人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请发包人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经发包人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同发包人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经发包人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向发包人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 发包人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。发包人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2 发包人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送发包人审批。

　　8.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程完工后将施工控制网点移交发包人。

8.2 施工测量

　　8.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

　　8.2.2发包人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按发包人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1发包人应按合同约定履行安全职责，授权发包人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

9.1.2发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

9.1.3发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责,执行发包人有关安全工作的指示,并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送发包人审批。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按发包人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送发包人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由发包人按第3.5款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

9. 进度计划

9.1 合同进度计划

承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送发包人。发包人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经发包人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报发包人审批。

9.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向发包人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报发包人审批；发包人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报发包人审批。发包人应在专用合同条款约定的期限内批复。发包人在批复前应获得发包人同意。

12. 工程质量

12.1 工程质量要求

12.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

12.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

12.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

12.2 承包人的质量管理

12.2.1 承包人应在施工场地设置质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送发包人审批。

12.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13. 变更

13.1 变更的范围和内容

除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作。

13.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，发包人可按第13.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有发包人的变更指示，承包人不得擅自变更。

13.3 变更程序

13.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，可能发生第13.1款约定情形的，发包人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和完工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由发包人按第13.3.3项约定发出变更指示。

（2）在合同履行过程中，发生第13.1款约定情形的，发包人应按照第13.3.3项约定向承包人发出变更指示。

（3）承包人收到发包人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第13.1款约定情形的，可向发包人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。发包人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由发包人书面答复承包人。

（4）若承包人收到发包人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知发包人，说明原因并附详细依据。发包人与承包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

13.3.2 变更估价

（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向发包人提交变更报价书，报价内容应根据第13.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。发包人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

（3）除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第13.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。

13.3.3变更指示

（1）变更指示只能由发包人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

13.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

13.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

13.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由发包人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

13.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由发包人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

13.7 计日工

13.7.1 发包人认为有必要时，由发包人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

13.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送发包人审批：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）发包人要求提交的其他资料和凭证。

13.7.3 计日工由承包人汇总后，按第13.3.2项的约定列入进度付款申请单，由发包人复核并经发包人同意后列入进度付款。

13.8暂估价

13.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

13.8.2发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经发包人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。

17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4 单价子目的计量

（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）承包人对已完成的工程进行计量，向发包人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）发包人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助发包人进行复核并按发包人要求提供补充计量资料。承包人未按发包人要求参加复核，发包人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）发包人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，发包人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。发包人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按发包人要求派员参加的，发包人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

（6）发包人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，发包人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量

除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向发包人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

（3）发包人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。

17.3 工程进度付款

17.3.1 进度付款证书和支付时间

（1）发包人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由发包人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。发包人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人应在发包人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

17.4 质量保证金

17.4.1 承包人应从第一个付款周期开始，在发包人支付计量款时，承包人需缴存质量保证金。

17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金返还承包人。

17.4.3在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

18. 完工验收

18.1完工验收的含义

18.1.1 完工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收养护项目正式交付接受前的验收。主要包括公路日常养护的路况指标、按工程量清单计价的日常养护项目。

18.3 验收

发包人收到承包人提交的完工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 发包人审查后认为尚不具备完工验收条件的，应在收到完工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成发包人通知的全部工作内容后，应再次提交完工验收申请报告，直至发包人同意为止。

18.3.2 发包人审查后认为已具备完工验收条件的，应在收到完工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际完工验收日期起计算，至完工验收后60日。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 发包人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过3个月。

19.3 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期内，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，无缺陷和（或）损坏情况，承包人可向包人申请退还质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际完工日期起计算。在全部工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.3 人身意外伤害险

20.3.1发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其发包人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.6 对保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知发包人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和发包人。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经发包人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按发包人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，发包人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由发包人签发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

发包人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

（1）合同解除后，发包人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，发包人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

（2）发包人原因造成停工的；

（3）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知发包人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

22.2.3 发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按第22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）合同解除日以前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；

（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.3第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和发包人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和发包人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由发包人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，但在仲裁或诉讼结束前应暂按发包人的确定执行。

第二节 专用合同条款

（五）合同履约检查：在合同执行过程中，养护与工程管理科及其他室对承包人履约情况进行不定期检查，检查主要内容有：合同约定的管理人员是否在岗、是否按照合同要求配齐养护人员、机械设备；是否为劳务人员购买安责险、意外险等；是否执行班前5分钟安全生产再学习再教育要求，并有文字图片材料；养护现场是否安全作业，是否配备劳保用品；是否有每天巡路记录，且有文字图片材料；是否存在分包转包现象；是否按规定发放劳务人员工资；车辆及机械设备驾驶员是否取得相应驾驶资格及特种操作证；是否做好车辆的日常保养维修工作；月度养护工作任务单完成情况。

四、计量与付款方式

（一）公路日常保养以合同约定包干费均分12个月按月结算，月度考核合格后，按当月额度费用开具验收结算单；小修养护经验收合格后按照每月完成的任务工程量、合同约定单价逐月结算或按进度结算，承包人提交计量资料、开具发票，发包人除12月可在20日至30日结算当月计量款外，其余当月计量款在于次月10日前支付。

（二）公路日常保养考核办法及评分标准:

1.在合同期内,依据招标文件规定进行月度考核,若累计2次月度考核得分低于80分情形的,将被视为严重违约行为,发包人有权单方面终止本合同,并扣除全额履约保证金,按考核评分进行计量支付后，发包人发出终止合同通知书之日起,承包人须在15天内退场，因此造成的一切损失由承包人承担。

2.承包路段MQI平均值及优良路率、PQI平均值及优良路率、PCI平均值及优良路率一般安排在当年下半年进行检查,要求检测数据不得低于上个年度的数据,在检查中相关数值低于上个年度值的,发包人有权单方面终止本合同,并扣除全额履约保证金,同时按考核评分进行计量支付后,发包人发出终止合同通知书之日起,承包人须在15天内退场,因此造成的一切损失由承包人承担。

（三）计量支付方式

1.月度计量款=（签约合同价÷养护公里数÷12个月）×实际养护里程数×月度考核得分档次支付比例。

2.当发包人辖区公路进行提级改造工程施工或路面大中修施工时，施工路段则不需要承包人进行公路日常养护，当月计量款应核减相关养护费用,即当月实际养护费用根据各路线进行日常养护的时间和里程累加计算：

当月计量费用=日常养护签约合同价/承包养护总里程/12个月×各路段养护天数（当月养护终止日期-当月养护开始日期）/当月天数×施工里程。
月度考核得分划分档次,分为:A档得分95分及以上、B档得分90分（含）-95分(不含)、C档得分85分（含)-90分（不含)、D档得分80分（含）-85分（不含)、E档得分低于80分(不含）共五档进行月度考核评定,月度考核得分各档次支付比例:A档支付100%贵用,B档支付95%费用，C档支付90%费用,D档支付80%费用,E档支付70%费用。

每月25日前承包人提交当月计量资料，计量资料包括:公路日常巡查日志、经常检查记录、日常保养和维修记录、质量保证等公路日常保养资料。

（四）本项目不实行预付款支付。

（五）农民工工资保障方式：根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等8部门关于印发广西壮族自治区工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法实施细则的通知》（桂人社规〔2022〕5号文）第九条规定，本项目须开立专用账户。为确保农民工工资支付到位，承包人须每月按期正常全额支付雇请的劳务人员或农民工工资，发包人每月获得承包人当月务工人员工资支付凭据并检查后，方给予承包人进行计量支付。

农民工工资保证金的缴存金额、时间

农民工工资保证金的缴存金额按中标价的2% 缴存，缴存时间在签订合同后30天内完成。

五、承包人在本项目配备人员、车辆、养护机具的最低标准要求

（一）公路日常保养：巡路及管理车1台、扫路车和洒水车各1台、1割草机10台，油锯 2台。养护工至少20人、司机3人、管理人员3人。

（二）路面修补及预防性养护：路面胶轮压路机1台、拖车1台、运料车1台、管理车辆1台，平板夯1台，吹扫机 1台，机手4人、管理及施工人员1人、民工至少3人。

（三）公路沿线设施小修：管理车辆1台、现场施工人员6人。

以上人员要求身体健康要求，遵纪守法，具有室外养护施工相应能力，年龄不能超过60周岁。

六、其他要求

1、本项目不得转包或分包，如发现在协议履行期间，成交供应商将项目转包给第三方，采购人有权终止采购合同。

2、进场时间：合同签订之日起，承包人3日内完成进场工作。

3、承包人在工作开展期间所产生的管理、交通、食宿的费用需自行解决，发包人不再为本项目追加任何费用。

A.公路工程专用合同条款

一般约定

词语定义

1.1.1 合同

第 1.1.1.6 目细化为：

技术规范：指本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。

第 1.1.1.8 目细化为：

已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表 5.1～表 5.5）。

本项补充第 1.1.1.10 目：

1.1.1.10 补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。

工程和设备

第 1.1.3.4 目细化为：

单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。

第 1.1.3.10 目细化为：

永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。

第 1.1.3.11 目细化为：

临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。
其他

11.6.6 转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。

11.6.7 专业分包：指承包人与具有相应资格的施工企业签订专业分包合同， 由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程， 整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
11.6.8 劳务分包：指承包人与具有施工劳务资质的劳务企业签订劳务分包合同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工、统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
11.6.9雇用民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。

合同文件的优先顺序

本款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外， 解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

    （2）中标通知书；

    （3）投标函及投标函附录；

    （4）项目专用合同条款；

    （5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

    （8）技术规范；

    （9）图纸；

    （10）已标价工程量清单；

    （11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

    （12）其他合同文件。

1.9严禁贿赂

本款补充：

在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或发包人的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对其上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。
发包人义务
2.3提供施工场地

本款补充：

发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按第 10 条规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后的 14 天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期（也可以一次）将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用， 以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。

4.承包人义务
承包人的一般义务

工程的维护和照管

本项细化为：

（1）完工验收前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。

（2）在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第 19 条规定而实施作业过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。

其他义务

本项细化为：

（1）临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。
临时占地范围包括承包人材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报发包人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。
临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
（2）除项目专用合同条款另有约定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报发包人备查。

（4）承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务。

履约保证金

本款细化为：

承包人应保证其履约保证金在发包人签发完工验收证书且承包人按照合同约定缴纳履约保证金前一直有效。发包人应在完工验收后 60 天内将履约保证金退还给承包人。

承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从计量款中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。

分包

第 4.3.2 项～第 4.3.4 项细化为：

承包人不得将工程关键性工作分包给第三人。经发包人同意，承包人可将工程的其他部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。
承包人人员的管理

第 4.6.3 项细化为：

承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经发包人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经发包人审核、批准后，用同等资质和经历的人员替换。

本款补充第 4.6.5 项：

4.6.5 尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，发包人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行发包人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
撤换承包人项目负责人和其他人员

本款细化为：

承包人应对其管理人员和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的管理人员和其他人员的，承包人应予以撤换， 同时委派经发包人同意的新的管理人员和其他人员。
工程价款应专款专用

本款细化为：

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。
承包人现场查勘

第 4.10.1 项细化为：①
发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此作出的判断和决策承担任何责任。

不利物质条件

第 4.11.2 项细化为：

承包人遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人。发包人应当及时发出指示，指示构成变更的， 按第 15 条约定办理。发包人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
本款补充第 4.11.3 项：

可预见的不利物质条件

（1）对于项目专用合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。

（2）对于项目专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，发包人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。
补充第 4.12 款、第 4.13 款：

投标文件的完备性

合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价工程量清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的额外工作的义务）以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。

5.材料和工程设备
5.2发包人提供的材料和工程设备

第 5.2.3 项补充：

承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现材料和工程设备存在缺陷，承包人应及时通知发包人，发包人应及时改正通知中指出的缺陷。承包人负责接收后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损坏或进度拖延，由承包人承担相应责任。

6.施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

第 6.1.2 项约定为：

承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第

4.1.10 项（1）目的规定办理。

7.交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

本款约定为：

承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。

9.施工安全、治安保卫和环境保护
承包人的施工安全责任

第 9.2.1 项细化为：

承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及发包人有关安全工作的指示。

承包人应根据本项目的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后 28 天内，报发包人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。

承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同项目的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。
（1）承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；
（2）        所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；
（3）根据本合同项目的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》《公路工程施工安全技术规范》等有关规定。
为了养护施工现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当发包人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。

在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和发包人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

环境保护

本款补充第 9.4.7 项~第 9.4.11 项：

承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。

（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区 150m 以内的施工现场，施工时间应加以控制。

（2）对于公路施工中粉尘污染的主要污染源――灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染，保护人民健康，如：
拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。

施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。

路面施工应注意保持水分，以免扬尘。

（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用。

在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和发包人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。
承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随填、随压， 要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃， 严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。

10.进度计划
10.1合同进度计划

本款补充：

承包人编制施工方案说明的内容见项目专用合同条款。

承包人向发包人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后

28 天之内。

发包人应在 14 天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。

合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

10.2 合同进度计划的修订

本款补充：

承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：实际进度发生滞后的当月 25 日前。

发包人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后 14 天内。

本条补充第 10.3 款、第 10.4 款：

10.3 合同用款计划

承包人应在签订本合同协议书后 28 天之内，按招标文件中规定的格式，向发包

人提交 2 份按合同规定承包人有权得到支付的详细的季度合同用款计划，以备发包人查阅。如果发包人提出要求，承包人还应按季度提交修订的合同用款计划。

11.开工和交工

11.1 开工

第 11.1.2 项补充：

承包人应在项目开工前 14 天向发包人提交分开工报审表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经发包人书面同意，才能开工。
发包人的工期延误

本款补充：

即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的项目并非处在项目施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。

异常恶劣的气候条件

本款补充：

异常气候是指项目所在地 30 年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）。异常恶劣的气候条件在项目专用合同条款中作具体约定。

承包人的工期延误

本款细化为：

（1）承包人应严格执行发包人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除第 11.3 款规定外，承包人的实际项目进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际项目进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则发包人有权认为本合同项目的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快项目进度，确保项目能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
（2）如果承包人在接到发包人通知后的 14 天内，未能采取加快项目进度的措施，致使实际项目进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，发包人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知 14 天后，

发包人可按第 22.1 款终止对承包人的雇用，也可将本合同项目中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时， 承包人应承担因此所增加的一切费用。
（3）由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。
（4）承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成项目及修补缺陷的义务。

12.暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

本款第（5）项细化为：

（5）现场气候条件导致的必要停工（第 11.4款约定的异常恶劣的气候条件除外）；

（6）项目专用合同条款可能约定的由承包人承担的其他暂停施工。

13. 项目质量

13.1 项目质量要求

第 13.1.1 项约定为：

项目质量验收按技术规范及《公路养护工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG 5220—2020）》执行。

本款补充第 13.1.4 项、第 13.1.5 项：

13.1.5 本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则： 事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过； 相关责任人没受到处理不放过。
13.2 承包人的质量管理

第 13.2.1 项补充：

承包人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同协议书后 28 天之内。

本款补充第 13.2.3 项~第 13.2.10 项：

公路工程施行质量责任终身制。承包人应当书面明确相应的项目负责人和质量负责人。承包人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。

承包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制；严格遵守国家有关法律、法规和规章， 严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务。
承包人对项目施工质量负责，应当按合同约定设立现场质量管理机构、配备工程技术人员和质量管理人员，落实工程施工质量责任制。

承包人应当严格按照项目设计图纸、施工技术标准和合同约定施工，对原材料、混合料、构配件、工程实体、机电设备等进行检验；按规定施行班组自检、工序交接检、质检员检验的质量控制程序；对项目进行质量自评。检验或者自评不合格的，不得进入下道工序或者投入使用。
承包人应当加强施工过程质量控制，并形成完整、可追溯的施工质量管理资料，项目的隐蔽部位施工还应当保留影像资料。对施工中出现的质量问题或者验收不合格的项目，应当负责返工处理；对在保修范围和保修期限内发生质量问题的项目，应当履行保修义务。

17.计量与支付

17.1 计量

17.1.2 计量方法

本项约定为：

项目的计量应以净值为准，除非项目专用合同条款另有约定。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件工程量清单计量规则中的规定执行。

单价子目的计量

本项补充：

（7）承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。

总价子目的计量

本项补充：

本项目工程量清单中要求承包人以“总额”方式报价的子目，各子目的支付原则和支付进度按项目专用合同条款的规定执行,每个子项计算金额精确到元。

17.3 工程进度付款

17.3.3 进度付款证书和支付时间

本项（1）目补充：

如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期发包人可不核证支付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。

本项（2）目细化为：

发包人应在发包人收到进度付款申请单且承包人提交了合格的增值税专用发票后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按项目专用合同条款数据表中约定的利率向承包人支付

逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。

本款补充第 17.3.5 项：

17.3.5 农民工工资保证金

（1）为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，承包人应按照项目专用合同条款约定的时间和金额缴存农民工工资保证金。

（2）农民工工资保证金可采用银行保函或现金、支票形式。采用银行保函时， 出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

（3）农民工工资保证金的扣留条件、返还时间按照项目专用合同条款的约定执行。

20.保险

20.1 工程保险

人身意外伤害险

 承包人需在整个合同期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴 纳保险费。人身意外伤害险每位被保险人的最低保险金额为10万元人民币，附加意外伤害险医疗险的保险金额为2万元人民币。保险期限 为自施工队伍进场之日起至完工验收时止。

 安全生产责任保险
   承包人应根据《广西壮族自治区交通运输厅关于推进实施行业工程建设领域安全生产责任保险工作的通知》〈桂交安监函(2021)89号)要求购买安全生产责任保险。
对各项保险的一般要求

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后 30 天内。

B.项目专用合同条款

说明：

1.招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款” 及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款” 可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用 合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

(1)“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款” 进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款 约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

(2)“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公 路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”，“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条 款约定的其他情形”等多种文字形式表达）。

(3)其他需要补充、细化的内容。
项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第六章“投标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

	序号
	条目号
	信 息 或 数 据

	1
	1.1.2.2
	发包人： 广西壮族自治区永福公路养护中心

地址：桂林市永福县永福镇凤翔路60号 

邮政编码：541899

	2
	1.1.2.6
	监 理 人：无

地    址：                    

邮政编码：

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自完工验收起计算 60日

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由发包人取得发包人同意后，在该项目或工程相应部位施工前 14 天签发图纸修改图给承包人

	5
	5.2.1
	发包人是否提供材料或施工设备：提供部分水电（日常养护必要时提供）

	6
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：临时用地（施工必需时提供）

	7
	11.5
	逾期完工违约金：1000元/天

	8
	11.5
	逾期完工违约金限额：5%签约合同价


	号
	条目号
	信 息 或 数 据

	9
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向发包人提交进度付款申请单的份数：3份

	10
	17.3.3(1)
	进度付款证书最低限额： 5%签约合同价

	11
	17.3.3(2)
	逾期付款违约金的的利率：0.05‰/天

	12
	17.4.1
	质量保证金金额： 3%，按每次计量金额3%缴纳。

质量保证金是否计付利息： 

□ 是，利息的计算方式：银行同期活期利息  

☑ 否

	13
	17.6.1
	承包人向发包人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：3份

	14
	18.2（2）
	完工资料的份数：1份

	15
	18.5.1
	本项目属于公路日常养护项目，需要在施工期间维持交通畅通。

	16
	24.1
	争议的最终解决方式：诉讼，在发包人所在地法院诉讼。


项目专用合同条款
4.1  承包人的一般义务

4.1.10  其他义务

（2）修改为：承包人应承担并支付为获得合同项目所需的石料、砂、砾石等其他当地材料所发生的料场使用费、资源费（税）及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助该项目部办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

（3）（增加）投标人应严格落实《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）的相关要求，规范农民工工资支付等行为。承包人还应执行广西壮族自治区公路管理局《关于印发广西壮族自治区公路管理局公路工程建设农民工管理实施细则（修订）的通知》(桂路工程发[2014]300号)要求（注：文件内容附后）。各投标人必须对农民工工资保障金的问题作出以下承诺，格式见第九章投标文件格式“四、农民工工资保证金承诺书”。

（4）（增加）承包人应履行的其他义务：

a.与本项目项目相关的审计和稽查、检查、视察等活动，承包人应高度重视并有义务委派专人积极予以配合。

b.发包人和发包有权监督检查承包人的供货合同。

c.对项目使用的原有道路的维护和管理，以确保正常通行。

d.维护社会稳定，避免发生因承包人原因引起施工队伍或施工引起周边群众等群体性上访事件

e.承包人应自觉接受交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构的监督，对指出的问题进行认真的整改，及时报告处理结果。

（5）修改为：合同实施时承包人应投入足够的技术和管理人员以满足项目施工需要，发包人要求承包人应投入本合同的最低人员要求见合同附件四（含相应要求的备选人员），在不少于合同附件四要求前提下，为确保项目进度，发包人有权要求承包人增加相应技术和管理人员以满足施工需要。

4.1.11(增加) 承包人响应“美丽广西·清洁乡村”行动

（1）承包人应根据《中共广西壮族自治区交通厅党组关于印发自治区交通运输系统“美丽广西·清洁乡村”交通行动实施方案的通知》（桂交党宣[2013]15号）精神，响应号召，以清洁公路、清洁水路、清洁运输为目标，大力实施交通运输尤其是农村交通运输环境的净化、绿化、美化，为群众创造畅通、高效、平安、绿色的交通运输环境及服务，以实现“生态环境美、文明风尚美、平安和谐美”的“三美交通”。

（2）具体要求：在公路养护中要文明施工，强化施工路段的环境整治，施工车辆要避免扬尘洒漏，避免对原有公路的破坏，做好水土保持、环境保护工作；路面维修施工要保证施工期间维持良好通车秩序；承包人应高度重视，有义务积极配合并委派专人参加“美丽广西·清洁乡村”的相关活动。

4.6  承包人人员的管理

（增加）4.6.5  项目主要管理人员离开工地必须向发包人书面请假，并经发包人同意方能离开，否则视为违约并按22.1款执行。

4.9工程价款应专款专用

在原条款末增加：发包人向承包人支付的预付款、工程进度款等为本项目的专款专用资金，承包人违反下述规定的，发包人将中止其任何款项的支付。

（1）根据中国人民银行有关规定，每个承包人只能在一个银行开立一个结算帐户，不允许多头开户。发包人按合同条款规定对承包人支付的款项，只对合同规定的法人或者法人代表的授权代理人支付，不对其内部独立核算单位或经批准的分包人直接支付（合同有专项规定者除外）。

（2）在合同执行期间，为确保项目建设资金专款专用，承包人在收到发包人支付的款项后，必须优先支付工人特别是农民工的工资，其次是材料价款以及工程建设直接的成本。

7.3 场外交通

（增加）7.3.3为保证道路交通安全及运输畅通，承包人应采取以下措施：

当施工期间，因施工原因造成原有道路暂时堵塞时，承包人必须与交通和公安部门协商，采取足够的措施引导、疏通交通。但不管何种原因，因其交通堵塞时间均不能超过30分钟。若堵塞交通超过上述规定的时间，将视为承包人违约按22.1款等相关条款处理，同时发包人可指令采取任何措施疏通，一切费用由承包人承担。

7.3.4 承包人应加强文明施工，保障道路通畅的管理

承包人在施工期内应按国家、交通主管部门与公路管理机构有关文明施工，保障畅通。
9.2  承包人的施工安全责任

9.2.5 条款末增加： 如发包人在日常检查中发现承包人用于危险路段、有安全隐患路段施工安全防护的设施和用具（含交通标志牌、安全危险告知牌、安全隐患告知牌等）不齐全或缺乏，并且承包人没有按规定及时添置安放的情况，则发包人应按照合同有关规定指令承包人纠正和整改，承包人拒不整改或整改不彻底的，发包人有权进行直接购置施工安全施工安全防护设施和用具（含交通标志牌、安全危险告知牌、安全隐患告知牌等）并安排专人进行设置管理等安全管理工作，所发生的费用由承包人负责，并 由发包人在承包人合同价中计量扣除。

9.6运营中的公路道路施工安全（增加）

9.6.1 在运营公路上进行施工，必须严格执行国家颁布的《公路法》、《安全生产法》、《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）、《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）要求等国家及交通部门颁发的有关安全生产的法律法规、标准及制度，并按照有关规定设置施工标志、标牌、水马等安全设施)，施工过程中承包人必须派专人维护各施工标志牌正常使用。路上作业施工人员应统一着桔红色反光标志服，招标文件要求的主要施工管理人员在现场时应挂戴统一制作的上岗牌做标识，每个施工点的现场应摆放由业主规定统一格式的施工公示牌。投标人报价时要充分考虑上述设施所需费用，以及施工、生活用水用电的费用，所需费用由投标人考虑在有关报价中，业主不单独进行计量支付。施工标志牌的制作应符合国家有关标准的规定，标志牌版面的反光膜应不低于国标GB5768-1999《道路交通标志和标线》的三级标准。

9.6.2 工程使用的水泥、碎石、砂等材料不得堆放在公路上，工棚搭设应设置在公路行车看不到的位置，如确需搭棚看守机械设备的，应按业主规定的式样搭设；机械设备摆放不得有碍路容路貌和行车安全。

9.6.6破除的公路废弃材料应集中废弃到弃土场。

9.6.7路面维修施工时，应设置相应防护措施确保公路行人及车流的安全畅通，由于未采用防护措施或防护措施不力而造成公路上行人、车流受影响的，由承包人承担其责任。

9.6.8承包人不得在公路路面上拌和公路材料。

10.1  合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：承包人应在签订合同协议书后7天内，向发包人提交2份其格式和内容符合发包人规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。发包人应在收到该计划后7天内审查同意或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经发包人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。工程进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别绘制，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

11.4  异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：对本项目而言，指发生烈度7度（含7度）以上地震、龙卷风、施工场地受淹超过发包人提供的设计图纸指明的设计洪水水位引起的延误的情况。

增加：异常恶劣的气候条件，政府及有关部门预先有预报的，由于承包人没有应急措施或没有采取应急措施的，造成的损失和工期延误，由承包人负责。
（增加）11.8 其它进度要求
（1）承包人应加强工程进度计划管理，努力实现均衡组织施工的目标。

a.施工影响原有道路交通的，应根据施工必须保证交通通畅的特点，科学合理安排施工时间，采取妥当的施工方法，避免在雨季破坏旧路利用新路基维持交通，对破坏旧路的路段应及时安排路面施工，确保不影响道路交通畅通。

b.路面碎石材料的采备应与路基施工进度同步，以保证路面施工进度。

12．暂停施工

12. 1承包人暂停施工的责任

公路工程专用合同条款12.1.(6）项约定:

(6）由承包人承担的其他暂停施工：   ／  

13.3承包人的质量检查

增加内容：

（1）落实质量责任制和质量保证体系

分项工程施工现场应实行质量责任牌管理，写明作业内容、项目质量管理责任人（施工单位、发包单位、建设管理机构）和质量管理举报电话； 

（2）认真执行质量检查制度：

为保证质量责任制的落实，必须做到“三个到位”、“三个同时”，即：质量管理人员到位，检测工具到位，记录表格到位；施工作业与专业工程师质量检查、检验同时，承包人质量检验工程师、发包人的检验与施工作业同时，检查、检验与记录同时。

(3)质量管理记录的原始记录包括作业记录、测量记录、试验记录、检验记录及验收记录，地基、基础、填挖交界碾压，墙台背回填等隐蔽工程应摄象或照相作为现场记录保存。

(4) 承包人应加强文明施工，保障道路通畅的管理

a.承包人在养护施工期内应按国家、交通主管部门与公路管理机构文明施工，保障畅通的有关规定组织施工，对出现的交通堵塞无条件地采取措施进行疏通。

b.破坏旧路必须作出交通维持与恢复路面通行条件方案并必须取得发包人的批准，未经批准进行旧路开挖与填筑的，发包人有权责令停工，并由承包人恢复原良好的通车条件，并需承担一切费用。

不得在道路上堆放材料或占道施工影响交通。路基、路面施工应避免出现晴天扬尘，雨天打滑影响安全与交通和影响群众生活、生产的现象。维持交通的路基施工应保证表面平整，保证通畅。

 (5) 承包人应自觉接受交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构的监督，对指出的问题进行认真的整改，及时报告处理结果。

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

（增加）13.5.1项补充：

 隐蔽部位覆盖前应经发包人检查确认,分阶段(工序)进行拍摄或照相,并向发包人提供相关影像相片等书面资料作为计量支付的依据，否则不应给予计量。

附件一                    合同协议书
 广西壮族自治区永福公路养护中心 （以下简称“发包人”）为实施 （项目名称） ，已接受          （以下简称“承包人”）对该项目的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。
1、G322线K1688+633～K1691+813段3.18Km；G322线K1704+700～K1748+400段43.7Km；G357线K1394+541～K1447+497段52.956Km；S302线K240+608～K258+755段18.147Km；S302线K263+035～K270+925段7.89Km；S302线K272+413～K330+300段57.887Km；S208线K194+075～K213+500段19.425Km；四条路线共203.185KM，详见工程量清单及采购文件。
2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同投标过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3、 根据工程量清单所列的              预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）                元整（¥                ）。
每年完成合同价：人民币（大写）                            元整（¥              ）。

4、承包人项目负责人：          。承包人项目总工：           。

5、工程质量符合公路养护的质量评定合格标准。工程安全目标：无安全生产责任事故。
6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按发包人指示开工，于        前完成该年度的投资工作量；于    前完成该年度上半年的投资工作量。 
9、发包人提供部分水电用于工程施工。

10.本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11、本协议书正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份、发包人持副本四份,承包人持副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12、双方在执行本合同过程中若发生意见分歧，双方应通过友好协商解决，协商不成的，向工程所在地永福县人民法院提起诉讼。

13、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                                       （章）         承包人：                  （章）
法定代表人:                             法定代表人:                          

或委托代理人：            （签字）       或委托代理人：                （签字）

组织机构代码：                            组织机构代码：                      
地  址：                                   地  址：                        
电  话：                                    电  话：                         
传  真：                                    传  真：                           
电子信箱：                                  电子信箱：                          
开户银行：                                   开户银行：                     
账  号：                                 帐   号 ：                     
日期：       年   月   日               日期：       年   月   日
附件二                  

廉政合同

 根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，(项目名称）的项目法人
(项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目标段的单位
(单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务
严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
 严格执行（项目名称）合同文件，自觉按合同办事。
双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2．发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料， 不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3．承包人的义务
承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
4．违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路 建设市场的处罚。
5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7． 本合同作为（项目名称）合同的附件，与工程合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8．本合同正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份、甲方发包人持副本四份,乙方承包人持副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人： 
 (盖单位章）       承包人：
            (盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：     (签字) 
      法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年     月    日                      年
   月   日
附件三                     

安全生产合同

为在（项目名称）合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人
(发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人
(承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1、发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）按要求组织召开安全生产会议，及时传达上级及地方有关安全生产的会议、文件精神等，安排部署当前安全生产工作，总结近期安全生产工作存在问题。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督、检查承包人整治各种安全隐患情况。

2、承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产的法律法规及《公路水运工程安全生产监督管理办法》《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全体职工安全生产意识，建立健全安全生产管理办法和安全生产管理制度，成立安全生产管理机构，配备专职（兼职）安全员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，明确各人的安全生产职责和任务。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配置专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）做好职工的思想工作，及时掌握职工思想动态。承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）按要求组织召开安全生产会议和安全学习；按要求举办安全生产知识培训，不断提高全体职工的安全生产知识、安全意识和自我保护意识；按要求组织开展安全生产检查和地质灾害排查，发现隐患及时整改，不能整改的，必须及时汇报发包人并按规范和要求设置标志标牌。

（6）承包人的项目负责人、安全员等必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，施工人员、一线作业人员必须进行岗前培训和安全告知，接受安全生产知识和安全技术教育，遵守本工种的各项安全技术操作规程，熟知本工种的安全要求。

（7）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的易燃易爆材料给予、易货或以其他方式转让、转借给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（8）作业人员、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（9）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（10）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施。施工现场必须按照规范和要求设置明显的安全警示标志或者必要的防护栏等，确保道路通行安全。在施工过程中发生安全责任事故，造成第三方人身或者财产损害，必须由承包人承担民事赔偿责任。

（11）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（12）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定进行提取、使用和管理。

3、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4、本合同由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5、本合同正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份、发包人持副本四份,承包人持副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人:
 (盖单位章）
承包人：
 (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：_ (签字) 

年
月
日

年
月   日
第六章  投标文件格式
投标文件封面格式：

投标文件
项目名称：            

项目编号：             

采购代理机构：广西汇晟工程咨询有限公司
投标人名称：               [公章(CA签章)、自然人除外]

投标日期：      年    月    日
投标文件目录

一、资格性响应证明材料：
（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2025年01月至投标截止时间止任意一个月的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2025年01月至投标截止时间止任意一个月的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

注：①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

（3）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（格式见附件，必须提供）；
（4）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
（5）投标人的资质证书、安全生产许可证、拟投入的项目负责人相关证书扫描件（必须提供）；
（6）投标人财务状况报告[2023年度以来任一年度的财务报表复印件（若为自行编制至少须提供现金流量表、利润表、负债表）或者银行出具的资信证明；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件递交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件递交截止时间不超过一年]（必须提供）；

（7）投标人在投标文件提交截止时间前半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料[增值税缴纳发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明]复印件（必须提供）；

注：投标人无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的免税证明复印件，从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件；若为新成立的企业不足一个纳税周期的提供承诺书说明无欠税情况（格式自拟）】。
（8）中小企业声明函（如投标人为中小微型企业的，格式见附件，投标人对出具的声明函真实性负责，中标结果将同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督）或投标人属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（必须提供）。

二、商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）投标函及投标函附录（格式见附件，必须提供）；
（2）已标价的工程量清单（必须提供）；

（3）投标人的服务承诺书（必须提供）；

（4）拟投入人员一览表【提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的2025年01月至投标截止时间止任意一个月的社保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）】（必须提供）；

（5）技术文件（必须提供）；
（6）投标人的农民工工资保证金承诺书（格式件附件，必须提供）；

（7）投标人在2021年1月1日起至投标截止时间前独立承接过同类项目的（如有，请提供）；
（8）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

一、资格性响应证明材料（格式）
1.投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；
2.投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2025年01月至投标截止时间止任意一个月的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2025年01月至投标截止时间止任意一个月的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；
附件：

  授权委托书（格式一）

致：广西汇晟工程咨询有限公司
我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权,特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。

投标人名称（加盖CA证书签章）：                              

法定代表人（负责人）签字（或加盖个人CA证书签章）：           　    年   月   日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）（适用于自然人投标）

致：广西汇晟工程咨询有限公司
我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印或加盖个人CA证书签章：           年  月  日 

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

注：①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

3.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（格式见附件，必须提供）

附件：                            

声明函（格式）

致：广西汇晟工程咨询有限公司
我（公司）郑重声明：

1.在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

2. 在参加本项目政府采购活动前不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
我方对此声明负全部法律责任。

投标人名称（加盖CA证书签章，自然人除外）：         

法定代表人或负责人或自然人签字[或加盖个人CA证书签章]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：                 

日期：                      
4.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

5.投标人的资质证书、安全生产许可证、拟投入的项目负责人相关证书扫描件（必须提供）；
6.投标人财务状况报告[2023年度以来任一年度的财务报表复印件（若为自行编制至少须提供现金流量表、利润表、负债表）或者银行出具的资信证明；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件递交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件递交截止时间不超过一年]（必须提供）；

7.投标人在投标文件提交截止时间前半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料[增值税缴纳发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明]复印件（必须提供）；

注：投标人无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的免税证明复印件，从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件；若为新成立的企业不足一个纳税周期的提供承诺书说明无欠税情况（格式自拟）】。

8.中小企业声明函（如投标人为中小微型企业的，格式见附件，投标人对出具的声明函真实性负责，中标结果将同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督）或投标人属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（必须提供）。

附件
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加广西壮族自治区永福公路养护中心的广西壮族自治区永福公路养护中心2025年普通国省干线公路日常养护市场化服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于建筑业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于建筑业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（加盖CA证书签章）： 

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。
统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
      附件

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称【（CA签章）】：
日  期：

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.投标函及投标函附录

附件：
投 标 函 （格 式）
致： 广西汇晟工程咨询有限公司                              
根据贵方  （项目名称）  项目招标文件，项目编号：      ，签字代表             （姓名）经正式授权并代表供应商                                （供应商单位名称），提交投标文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1. 按招标文件采购需求和投标报价表：投标总报价（大写）           人民币(￥          )。
2.我方承诺已具备招标文件规定的供应商资格条件。
3.我方已详细审核投标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部投标理解不正确或误解而产生的相应后果。
4. 投标文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。
5. 如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。
（2）我方承诺按照投标规定递交履约担保。
（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按投标及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
与本项目有关的正式通讯地址为：
地址：                                    邮编：            电话、传真：            

开户名称：                                        
开户银行：                               　       
账号：                                   　　　   
供应商（公章(CA签章)，自然人除外）：                                     
法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：       

投标日期：     年   月   日 

注：
投标函须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖供应商公章（CA签章）（自然人除外）。
投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自完工验收起计算60日
	

	2
	逾期完工违约金
	11.5
	 1000 元/天
	

	3
	逾期完工违约金限额
	11.5
	5%签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	 / 元/天
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	/ 元/天
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1
	不调价
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1
	 / %签约合同价
	

	8
	材料、设备预付款比例
	17.2.1
	 钢筋、水泥、沥青、砂、石 等主要材料、设备单据所列费用的/%
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3（1）
	 5 %签约合同价
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3（2）
	 0.05‰/天 
	

	11
	质量保证金金额
	17.4.1
	 3 %，按每次计量金额3%缴纳。
	

	12
	保修期
	19.7
	自实际交工日期起计算 / 年
	


供应商[公章(CA签章)、自然人除外]：                              

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：                       
日期：                                                           
2.已标价的工程量清单（必须提供）；
供应商应按照第三章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、报价说明及工程量清单各项表格
注：当本清单由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。
3.投标人的服务承诺书（必须提供）；

服务承诺书
（服务承诺书不限定内容，可根据采购需求内容自行编制，格式自拟）

投标人名称（加盖CA证书签章，自然人除外）：                                 
法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字[或加盖个人CA证书签章]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：                 

日期：                     

4.拟投入人员一览表【提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的2025年01月至投标截止时间止任意一个月的社保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）】（必须提供）；

附件：

拟投入人员一览表
	名  称
	姓名
	职务
	资质/职称
	执业资格证号/上岗证号
	备注

	项目总工
	
	
	
	
	

	项目负责人
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

5.技术文件（必须提供）；

 技术文件目录
1、养护项目总体实施方案…………………………………………………………（页码）

2、主要服务项目的施工方案、方法与技术措施…………………………………（页码）

3、项目服务质量管理体系及保证措施……………………………………………（页码）

4、安全生产、文明施工管理体系及保证措施……………………………………（页码）

5、认为需要的其他技术文件或说明（如有）……………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化

6.投标人的农民工工资保证金承诺书（格式件附件，必须提供）；

附件：

农民工工资保证金承诺书
致：广西壮族自治区永福公路养护中心
我方在此承诺：

1. 我方在本项目               （项目名称及项目编号）投标文件递交截止之日前所承建工程中，无拖欠或克扣农民工工资的行为。
2.我方参与投标的             （项目名称及项目编号）             项目，一旦中标，我方保证在签订施工合同后，及时并足额将农民工工资保障金足额存入指定的账户，作为本项目农民工工资保障金。

3. 如我方在承包的       （项目名称及项目编号）      项目中出现拖欠农民工和工人工资情况的，由相关部门从其农民工工资保障金中先予划支。

4. 如我方不按时、足额存入农民工工资保障金，采购人有权取消我方承包资格。
投标人名称（加盖CA证书签章，自然人除外）：                                 
法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字[或加盖个人CA证书签章]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：                 

日期：                     

7.投标人在2021年1月1日起至投标截止时间前独立承接过同类项目的（如有，请提供）；
8. 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
附件1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                      

采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                           

采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

        采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

