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编 制 说 明 

一、项目概况 

新茂小学滑坡隐患点位于博白县永安镇新茂小学的南面后山斜坡，该隐患点

于 2006年 7月初次出现变形，被列入地质灾害隐患点。近年来，该隐患点不断出

现小崩、小塌的变形迹象，稳定性较差，滑坡隐患直接威胁着前缘新茂小学师生

260人的安全，为了彻底消除博白县永安镇新茂小学滑坡隐患，保护人民群众的生

命财产安全，受博白县自然资源局委托，我院（广西地质灾害防治工程勘查设计

院）承担了博白县永安镇新茂小学山体滑坡（隐患）地质灾害治理工程勘查设计

编制工作。设计采用锚索格构梁+护脚墙+坡面复绿对该滑坡进行治理，按博白县

2023 年 6 月度物价水平计算该治理工程总费用 162.15 万元，其中主体工程费用

98.21万元，施工临时工程费用 3.21万元，独立费用 51.54万元，基本预备费 9.18

万元。 

该项目资金来源于申请上级资金，目前仍在申请阶段。 

二、编制原则和依据 

（一）编制原则和依据 

（1）《博白县永安镇新茂小学山体滑坡（隐患）地质灾害治理工程施工图设

计》； 

（2）《地质灾害治理工程勘查、设计合同》； 

（3）《广西壮族自治区自然资源事业发展专项资金管理办法》（桂自然资发

【2021】87号）； 

（4）《广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区自然资源厅关于印发广西地质

灾害防治工程预算定额标准的通知》（桂财资环〔2020〕6号）； 

（5）《关于印发广西壮族自治区地质灾害防治专项资金管理办法的通知》（桂

财建〔2011〕373号）； 

（6）《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》(桂水建设
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〔2019〕4号)； 

（7）《关于我区工程造价咨询服务行业收费参考标准》(桂价协字〔2019〕15

号)； 

（8）《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》(桂水基

〔2016〕1号)； 

（9）国家计委计价格〔2002〕1980号关于印发《招标代理服务收费管理暂行

办法》的通知； 

（10）国家发展和改革委员会、建设部发改价格〔2007〕670号文《建设工程

监理与相关服务收费管理规定》的通知； 

（11）《玉林市建设工程造价信息》（2023年第 5期）。 

（12）当地材料市场价格。 

（二）基础单价计算 

1、人工费单价 

参照《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基

〔2016〕1号）规定，进入直接费的人工预算单价按 3.46元/工时执行，超过 3.46

元/工时部分（即 4.00元/工时）的人工预算单价在工程单价计算表的人工价差计列。 

2、主要材料预算价格 

主要材料价格参照《玉林市建设工程造价信息》（2023 年第 5期），没有的采

用市场询价（含原材料价格、运杂费），本项目区位于玉林市博白县永安镇新茂村

新茂小学后山，治理区距后山约 80m，距于镇区约 9.6km，距离博白县区约 32km。

主要材料预算价格（除税价格）如下： 

（1）钢筋：3.72元/kg； 

（2）砂（机制砂）：139.81元/kg； 

（3）钢绞线：6.5元/kg 

（4）卵石：125.24元/m3； 
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（5）商品混凝土 C30: 465.38/m3 

（6）商品混凝土 C25: 447.07/m3 

（7）板枋材：943.84元/ m3； 

（8）原木：897.20元/ m3； 

（9）脚手架钢材：4.83元/kg； 

（10）脚手架钢管Φ48.3×3.6：3719元/kg； 

（11）轻柴油 0#：7.71元/kg； 

（12）国 V汽油 92#：9.36/kg。 

 

3、施工用的电、风、水预算价格 

（1）电：0.74元/ kw·h； 

（2）风：0.15元/ m3； 

（3）水：4.08元/ m3； 

 

（三）其他需要说明的事项 

主要对土石方运输距离、设计文件中要求的特定的施工工艺、新的工程措施

的测算过程以及其他需要说明的事项。 

三、费用计算说明 

本项目投资预算为动态投资，其费用构成由主体工程施工费、施工临时工程

施工费、独立费、预备费四部分组成。 

（一）主体工程施工费 

由直接费、间接费、利润、价差和税金组成。计算公式如下： 

施工工程单价=直接费+间接费+利润+价差+税金 

1、直接费 

直接费由直接工程费、措施费组成。 

（1）直接工程费 
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直接费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。 

① 人工费 

人工费=定额劳动量（工时）×人工预算单价（元/工时） 

按《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》（2007版）及《关于调整广

西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》等定额标准及有关规定计取。 

人工单价：根据《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》

（桂水基〔2016〕1 号），人工单价，由原来的 42 元/工日调整为 59.68 元/工日，

相应工时单价由原来的 5.25元/工时调整为 7.46元/工时。 

人工预算单价调整后，进入直接费的人工预算单价仍按原规定的 3.46元/工时

执行，超过 3.46 元/工时部分（即 4.00 元/工时）的人工预算单价在工程单价计算

表的价差项内计列。 

② 材料费 

材料费＝定额材料用量×材料预算单价（或材料基价）。 

材料预算价格包括主要材料预算价格和其他材料预算价格。 

主要材料价格按工程所在地区就近大的物资供应公司、材料交易中心的市场

成交价或设计选定的生产厂家的出厂价计算时，计算公式如下： 

材料预算价格=（材料原价+包装费+运杂费）×（1+采购及保管费率）+运输

保险费 

在采用信息价进行材料预算价格的计算时，可采用如下公式： 

材料预算价=材料信息价+增加的运杂费 

其他材料预算价格可参考工程所在地区的政府造价信息部门颁布的不含税材

料信息价计算。 

③ 施工机械使用费 

根据定额有关要求计算。对于定额缺项的施工机械，根据其他相关定额或相

似定额补充编制台时费定额。 
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施工机械使用费＝定额机械使用量（台时）×施工机械台时费（元/台时）。 

（2）措施费 

包括雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费、安全文明生产措施费

和其他。计算公式如下： 

措施费=直接工程费×措施费费率之和 

① 雨季施工增加费 

指在雨季施工期间为保证工程质量和安全生产所需增加的费用。包括增加施

工工序，增设防雨、保温、排水等设施增耗的动力、燃料、材料以及因人工、机

械效率降低而增加的费用。 

本项目雨季施工增加费按直接工程费的 0.5％计取。 

② 夜间施工增加费  

指施工场地和公用施工道路的照明费用，按直接工程费的 0.5%计算。本项目

为一班制作业的工程，不计算此项费用。 

③ 临时设施费  

指施工企业为进行工程施工所必需的但又未被划入施工临时工程的临时建筑

物、构筑物和各种临时设施的建设、维修、拆除、摊销等费用。如：供风、供水

（支线）、供电（场内）、照明、供热系统及通信支线，土石料场，简易砂石料加

工系统，小型混凝土拌和浇筑系统，木工、钢筋、机修等辅助加工厂、混凝土预

制构件厂、场内施工排水、场地平整、施工便道、道路养护及其他小型临时措施。 

施工工程、安装工程分别以直接工程费和人工费为计算基础计算。计算费率

如下表： 

表 3-1                               临时设施费费率表                        单位：% 

工程类别 计算基础 滑坡 

土方工程 直接工程费 4 

砌筑工程 直接工程费 4 

混凝土工程 直接工程费 6 

模板工程 直接工程费 6 
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工程类别 计算基础 滑坡 

植被防护工程 直接工程费 4 

其它工程 直接工程费 4 

机电、金属结构设备安装工程 人工费 40 

注：地质灾害应急抢险阶段，临时设施费费率附加调整系数为：应急阶段附加系数为 1.5；抢险阶段附加系数为

2； 

④ 安全文明生产措施费 

指施工企业为进行工程施工安全作业环境及安全施工、文明施工所需要，在

工程设计已考虑安全支护措施之外发生的安全生产、文明施工相关费用。该部分

费用按照国家现行的工程施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置

和更新施工安全防护用品及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。 

本项目按直接工程费的 2.5%计算。 

⑤ 其他 

包括施工工具用具使用费、检验试验费、工程定位复测、工程点交、竣工场

地清理、施工过程中的安全监测费、工程项目及工程移交生产前的运行维护费、

工程验收检测费等。其中，施工工具用具使用费，指施工生产所需，但不属于固

定资产的生产工具，检验、试验用具等的购置、摊销和维护费。检验试验费，指

对主体工程材料、构件和主体工程安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包

括自设实验室所耗用的材料和化学药品费用，以及技术革新和研究试验费，不包

括新结构、新材料的试验费和建设单位要求对具有出厂合格证明的材料进行试验、

对构件进行破坏性试验，以及其他特殊要求检验试验的费用。施工过程中的安全

监测费是指施工过程中对开挖基坑、边坡、清危可能存在的安全隐患以及在泥石

流沟道内施工时对洪水(泥石流）的巡视、监测和预警等工作所发生的费用。工程

验收检测费指工程各级验收阶段按技术规范规定为检测工程质量所发生的检测费

用（委托第三方检测）。 

本项目按直接工程费的 2.0%计算。 

2、间接费 
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指施工企业为工程施工而进行组织、经营管理所发生的各项费用。它构成产

品成本。由规费和企业管理费组成。计算公式如下： 

间接费=直接工程费×间接费率 

（1）规费 

规费是指政府和有关部门规定必须缴纳的费用，包括社会保障费及住房公积

金。 

① 社会保障费 

包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费。计

算公式如下： 

社会保障费=人工费×费率。 

② 住房公积金。指企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金。 

住房公积金=人工费×费率。 

根据《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区自然资源厅关于印发广西地质

灾害防治工程预算定额标准的通知》（桂财资环〔2020〕6 号）规定，社会保障费

及住房公积金费率为 35.8%。 

（2）企业管理费 

指施工企业为组织施工生产经营活动所发生的费用，包括现场管理费和企业

总部管理费。施工工程和安装工程分别以直接工程费和人工费为计算基础计算。 

表 3-2                            企业管理费费率表                     单位：% 

工程类别 计算基础 崩塌(不包括危岩)、滑坡 

土方工程 直接工程费 7.5 % 

石方工程 直接工程费 13.5 % 

砌筑工程 直接工程费 13.5 % 

混凝土工程 直接工程费 9.0 % 

模板工程 直接工程费 12.0 % 

钻孔灌浆及锚固工程 直接工程费 15.0 % 

植被防护工程 直接工程费 9.0 % 

其它工程 直接工程费 10.5 % 

机电、金属结构设备安装工程 人工费 105.0 % 
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3、利润 

指按规定应计入工程施工费用中的利润。按直接费和间接费之和的 7%计算，

计算公式如下： 

利润=(直接费+间接费)×利润率（7%）。 

4、价差 

价差包括人工价差和材料价差。 

（1）人工价差 

人工价差=定额劳动量（工时）×(人工预算单价-按规定进入直接费的人工预

算单价） 

根据《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基

〔2016〕1 号）规定，进入直接费的人工预算单价按 3.46 元/工时执行，超过部分

（即 4.00元/工时）计入人工价差。 

（2）材料价差 

材料价差=材料用量×(材料预算单价-材料基价)。 

5、税金 

指按照国家税法规定应计入工程造价内地增值税销项税额。根据《自治区水

利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》（桂水建设〔2019〕4 号）规定，

本项目税率为 9%。计算公式如下： 

税金=(直接费+间接费+利润+价差)×税率 

（二）施工临时工程施工费 

施工临时工程施工费主要为其他施工临时工程产生的费用。 

未包含在主体工程的措施费，且进行了单独设计的大型临时工程（工程投资

超过主体工程 5%或超过 10 万元）可按实计算，其他一律按主体工程和施工临时

工程施工费之和(不包括其他施工临时工程）的百分率计算： 

本项目修建挡土墙等施工需要脚手架、临时护栏等其他施工临时工程辅助作
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业，按辅助工程中的工程量进行计算。 

（三）独立费 

独立费由建设管理费、勘查设计费、工程监理费、场地征用费和其他组成。  

1、建设管理费 

包括建设单位管理费、造价咨询费、招标代理服务费。 

（1）建设单位管理费 

包括建设单位管理费、工程验收费、可行性研究、勘查、施工图审查费。 

①建设单位管理费 

指为项目立项、筹建、建设等工作所发生的费用，包括建设单位人员费和项

目管理费。 

建设单位人员费包括建设单位聘用的不在原单位发工资的工作人员的基本工

资、辅助工资、工资附加费、劳动保护费、教育经费、办公费、差旅交通费、会

议费、交通车辆使用费、技术图书资料费、零星固定资产购置费、低值易耗品摊

销费、工具用具使用费、修理费、水电费、采暖费等。 

项目管理费指建设单位从立项到竣工期间所发生的各种管理费用。包括该工

程建设过程中用于立项、视察工程建设所发生的会议和差旅等费用；建设单位为

解决工程建设涉及到的技术、经济、法律等问题需要进行咨询所发生的费用；建

设单位进行项目管理所发生的土地使用税、合同公证费、审计费、交通车辆使用

费等；在工程建设过程中，其他属于工程管理性质开支的费用。 

建设单位管理费按主体工程和施工临时工程建安费之和为计费基数，采用差

额定率累进法计算，最低 0.5万元。具体计算方法见下表： 

建设单位管理费费率表 

序号 计算基数（万元） 费率（%） 
算例（单位：万元） 

计算基数 建设单位管理费 

1 ≤100 3 100 100×3%=3 

2 100-200 2.8 200 3+（200-100）×2.8%=5.8 

3 200-500 2.6 500 5.8+（500-200）×2.6%=13.6 

4 500-1000 2.4 1000 13.6+（1000-500）×2.4%=25.6 
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5 1000-3000 2.2 3000 25.6+（3000-1000）×2.2%=69.6 

6 3000-5000 2 5000 69.6+（5000-300）×2.0%=109.6 

7 5000-10000 1.6 10000 109.6+（10000-5000）×1.6%=189.6 

8 10000 以上 0.8 15000 189.6+（15000-10000）×0.8%=229.6 

② 工程验收费 

指组织地质灾害防治工程竣工初步验收和最终验收所发生的各项费用。工程

验收费按主体工程和施工临时工程施工费之和的 0.75%计算，最低 0.5万元。 

③ 可行性研究、勘查、施工图设计审查费 

指建设单位根据国家颁布的法律、法规、行业规定，对项目勘查和设计的安

全性、可靠性，先进性、经济性进行评审所发生的有关费用，包括：可行性研究、

勘查、施工图设计以及重大设计变更(含可行性研究概算、施工图设计预算）等阶

段进行评审。可行性研究、勘查、施工图审查费按主体工程和施工临时工程施工

费之和的 1%计算，最低 0.75万元。 

（2）造价咨询费 

主要包括清单、控制价编制费和审核费、竣工结算审核费，按《关于我区工

程造价咨询服务行业收费参考标准》（桂价协字〔2019〕15号）中的规定计算。 

清单、控制价编制费是指编制地质灾害防治工程招标清单和控制价所发生的

费用；清单、控制价审核费是指审核地质灾害防治工程招标清单和控制价所发生

的费用；竣工结算审计费是指对地质灾害防治工程竣工结算进行审计所发生的费

用。 

广西建设工程造价咨询服务行业收费参考标准 

序

号 
咨询项目名称 费用基数 

按差额定率分档累进方法计算（费率单

位：‰） 

1000

万元

以下 

1000-5000

万元（含） 

5000万元

-2亿元

（含） 

2亿元

-5亿元 

（含） 

5亿元

以上 

1 投资估算编制 建设项目总投资 0.7 0.5 0.3 0.2 0.12 

2 工程概算编制 建设项目总投资 1.7 1.4 1.2 1 0.8 

3 施工图预算编制 
建筑安装工程造

价 
3.5 2.5 2 1.6 1.3 

4 工程量清单及招标控制价编制 建筑安装工程造 3.9 3 2.6 2.2 1.8 
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价 

5 施工过程造价咨询 
建筑安装工程造

价 
5.2 4 3.4 2.8 2.4 

6 

竣工

结算

审核 

6.1按“基本

费+效益费”

计费 

（1）基本

费 
送审工程造价 3 2 1.5 1.2 1 

（2）效益

费 

︱核减额︱+核增

额 
(5～8)% 

6.2按送审工程造价计

费 
送审工程造价 5.4 4.2 3.5 2.9 2.5 

7 
全过程造价咨

询 

从项目立项阶段

起 

建筑安装工程造

价 
15 12 10 8.5 7 

从项目实施阶段

起 

建筑安装工程造

价 
13 10 8.5 7.5 6 

8 工程造价鉴定 鉴定标的额 9 7 6 5 4 

（3）招标代理服务费 

包括可行性研究、勘查招标（比选）服务费、施工图设计招标（比选）服务

费、工程施工招标（比选）服务费、监理单位招标（比选）服务费。 

招标代理服务费实行市场调节价，为确保投资可控，根据广西实际情况，可

参考《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改

革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）、

《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格

〔2011〕534号）的规定计算，但不得突破上述标准。 

招标代理服务收费标准 

            服务类型 

货物招标 服务招标 工程招标 费率（%） 

中标金额（万元） 

≤100 1.5  1.5  1  

100-500 1.1  0.8  0.7  

500-1000 0.8  0.45  0.55  

1000-5000 0.5  0.25  0.35  

5000-10000 0.25  0.1  0.2  

10000-10000 0.05  0.05  0.05  

>100000 0.01 0.01 0.01 

2、勘查设计费 

本次治理工程勘查设计费费用以合同金额 346000元为准。 

3、工程建设监理费  
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指在工程建设过程中，项目承担单位委托具有工程监理资质的单位，对工程

施工的质量、进度、安全和投资进行监理所发生的全部费用。包括监理单位为保

证监理工作正常开展而必须购置的交通工具、办公及生活设备、检验试验设备以

及监理人员的基本工资、辅助工资、工资附加费、劳动保护费、教育经费、办公

费、差旅交通费、会议费、技术图书资料费、固定资产折旧费、零星固定资产购

置费、低值易耗品摊销费、工具用具使用费、修理费、水电费、采暖费等。 

主要包括施工阶段的监理。根据《广西壮族自治区地质灾害防治工程监理预

算标准》中规定计算。 

地质灾害防治工程施工监理收费基价表 

序号 计费额（万元） 收费基价（万元） 

1 30 2.00 

2 50 3.30  

3 100 5.00  

4 200 8.00  

5 300 10.50  

6 500 16.50  

7 1000 30.10  

8 3000 78.10  

9 5000 120.80  

10 8000 181.00  

11 10000 218.60  

注：施工费经计算获得的计费基价小于 20000 元的，该项目监理费基价按 20000 元计取。 

4、场地征用费  

指根据设计确定的永久、临时工程征地用地所发生的征地补偿费用及应缴纳

的耕地占用税等。主要包括征用场地上的林木、作物的赔偿等，其中属于地质灾

害防治工程永久建筑物或构筑物的征地部分的费用为永久占地及青苗补偿费，除

永久建筑物或构筑物以外的部分为临时占地及青苗补偿费。 

征地补偿标准按照广西壮族自治区人民政府批复的各市征地青苗和地上附着

物补偿标准执行，并严格区分工程永久性征地和临时性用地。工程设计中需真实

提供征用地的土地性质、征地数量和土地附属物实物量等资料。 

本项目不涉及场地征地费用。 
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5、其他 

包括工程保险费、工程质量检测费、监测费。 

（1）工程保险费 

指工程建设期间，为使工程能在遭受水灾、火灾等自然灾害和意外事故造成

损失后得到经济补偿，而对建设工程保险所发生的保险费用。按主体工程和施工

临时工程施工费之和的 0.45%计算。 

（2）工程质量检测费  

指地质灾害防治工程从开工后至竣工验收前项目监管部门、建设单位、专家

等对地质灾害防治工程质量检查、抽查过程中所发生的检测、检验费用(含第三方

检测机构的检测费)。检测、检验费用由建设单位在独立费中的工程质量检测费中

列支。按主体工程和施工临时工程施工费之和的 0.6%计算。 

（四）预备费 

1、基本预备费 

主要为解决在工程建设过程中，设计变更和有关技术标准调整而增加的投资

以及工程遭受的一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。

按一至三部分 3%～6%计取，本项目按 6%计取。 

2、价差预备费 

由于地质灾害防治工程的工期较短，工程项目建设过程中，人工工资、材料

上涨以及费用标准调整而增加的投资一般是能够预见，因此，地质灾害防治工程

不计算价差预备费。 
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四、工程量 

本项目治理主要工程量见表 4-1。 

表 4-1 主要工程量表 

编号 工程项目 单位 工程量 备注 

一 清坡工程    

1 清坡 m2 991  

2 砍树 颗 50  

二 锚索工程    

1 锚索L=15m 根 45 孔数45个 

2 锚索L=12m 根 60 孔数60个 

3 锚索成孔（φ110mm） m 1395  

三 格构梁工程    

1 C25混凝土 m3 65  

2 φ22钢筋制作安装 t 1.907  

3 φ16钢筋制作安装 t 3.154  

4 φ12钢筋制作安装 t 0.682  

5 φ8钢筋制作安装 t 1.035  

6 格构梁土方开挖 m3 37.94 Ⅳ类土 

7 格构梁土方外运 m3 37.94 距离堆放场地约 5km，为挖装松土 

8 模板 m2 569  

9 伸缩缝（浸沥青木板） m2 2.37 每道 0.79 m2，共三道 

四 复绿工程    

1 铺设植生袋 m2 787.5  

2 柔性主动防护网网型钢丝绳网DO型 m2 798  

3 灌木绿化成活期养护(三角梅) 株.月 780 每株约占地 0.25m2 

4 草皮其他绿化成活期养护 m2 592.5 按绿化面积计，养护 12个月 

五 护脚墙工程    

1 C30混凝土 m3 101  

2 地基开挖 m3 42 Ⅳ类土 
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3 边坡放坡 m3 50.4 Ⅳ类土 

4 土方外运 m3 92.4 距离堆放场地约 5km，为挖装松土 

5 模板 m2 258  

6 泄水管 m 13 13 个泄水孔 

7 伸缩缝（浸沥青木板） m2 7.2 每道 2.4 m2，共三道 

8 反滤层 m3 22  

9 隔水层 m3 29  

六 截排水工程    

1 开挖渠道、基坑 m3 77.5 Ⅳ类土 

2 土石方清运 m3 77.5 距离堆放场地约5km，为挖装松土 

3 C25混凝土 m3 43.3  

4 模板 m2 236.3  

5 伸缩缝 m2 2.28  

七 其他工程    

1 扣件式钢管外脚手架 m²  630  

2 监测桩 个 9 单个桩体积约 0.69m3 

3 临时围栏 m²  75 采用不锈钢 

4 硬化平台 m2 84  
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五、预算表 

总表 

工程名称：博白县永安镇新茂小学山体滑坡（隐患）治理工程施工图设计 单位：万元 

序号 工程或费用名称 建安 

工程费 

独立 

费用 

合计 占一至五部分投资（%） 

Ⅰ 第一部分 主体工程 98.21  98.21 64.21% 

Ⅱ 第二部分 施工临时工程 3.21  3.21 2.10% 

Ⅲ 第三部分 独立费用  51.54 51.54 33.70% 

  一至三部分投资合计 101.42 51.54 152.97  

  基本预备费   9.18  

  静态总投资   162.15  

  价差预备费     

  总投资   162.15  
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主体工程表 

工程名称：博白县永安镇新茂小学山体滑坡（隐患）治理工程施工图设计 

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

  第一部分 主体工程       982136.44 

1 清坡       772.28 

1.1 清坡 m2 991 0.58 574.78 

1.2 砍树 根 50 3.95 197.50 

2 锚索工程       576429.45 

2.1 L=15m锚索 束 45 3820.19 171908.55 

2.2 L=12m锚索 束 60 3371.23 202273.80 

2.3 锚索成孔φ110 m 1395 144.98 202247.10 

3 格构梁       160866.04 

3.1 C25混凝土 m3 65 638.45 41499.25 

3.2 钢筋 t 6.778 6850.48 46432.55 

3.3 土方开挖 m3 37.94 46.09 1748.65 

3.4 土方外运 m2 37.94 38.13 1446.65 

3.5 模板 m2 569 122.11 69480.59 

3.6 伸缩缝 m2 2.37 109.01 258.35 

4 复绿工程       68460.09 

4.1 铺设植生袋 m2 787.5 52.98 41721.75 

4.2 柔性主动防护网网型钢丝绳网DO型 m2 798 32.38 25839.24 

4.3 灌木绿化成活期养护(三角梅) 株*月 780 0.94 733.20 

4.4 其他绿化成活期养护（草皮） m2 592.5 0.28 165.90 

5 护脚墙工程       105046.85 

5.1 C30混凝土 m3 101 631.39 63770.39 

5.2 地基开挖 m3 42 41.21 1730.82 

5.3 边坡放坡 m3 50.4 6.09 306.94 

5.4 土方外运 m3 92.4 38.13 3523.21 

5.5 模板 m2 258 122.11 31504.38 
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5.6 泄水孔 m 13 43.33 563.29 

5.7 伸缩缝 m2 7.2 109.01 784.87 

5.8 反滤层 m3 22 29.28 644.16 

5.9 隔水层 m3 29 76.51 2218.79 

6 排水工程       65309.39 

6.1 土方开挖 m3 77.5 107.51 8332.03 

6.2 土方外运 m2 77.5 38.13 2955.08 

6.3  C25混凝土 m3 43.3 575.50 24919.15 

6.4 模板 m2 236.3 122.11 28854.59 

6.5 伸缩缝 m2 2.28 109.01 248.54 

7 监测工程       5252.34 

7.1 监测桩 个 9 580.42 5223.78 

7.2 硬化平台 m2 84 0.34 28.56 

 

 

 

 

 

施工临时工程表 

工程名称：博白县永安镇新茂小学山体滑坡（隐患）治理工程施工图设计 

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

  第二部分 施工临时工程    32098.08 

1 其他临时工程 % 0.8 1006185.04 8049.48 

2 脚手架 m2 630 18.97 11951.10 

3 临时围栏 m2 75 161.30 12097.50 
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独立费用表 

工程名称：博白县永安镇新茂小学山体滑坡（隐患）治理工程施工图设计 

序号 费 用 名 称 公式 费 率 总价（万元） 

F1 一、建设管理费 F11 + F12 + F13   7.30 

F11     （1）项目建设管理费 F111 + F112 + F113   4.81 

F111        ① 建设单位管理费  max(30000+(建安费合计

-1000000)*2.8%,5000) 

  3.04 

F112        ② 工程验收费 max(建安费合计*验收费费率,5000) 0.75% 0.76 

F113        ③ 勘查、可行性研究、初步设计、

施工图审查费 

max(建安费合计*审查费率,7500) 1.00% 1.01 

F12     （2）造价咨询费  F121 + F122 + F123   1.26 

F121        ① 清单、控制价编制费 10000*(建安费合计/10000*3.9/1000)   0.40 

F122        ② 清单、控制价审核费 F121*编制费系数   0.32 

F123        ③ 竣工结算审核费 10000*(建安费合计/10000*5.4/1000)   0.55 

F13     （3）招标代理服务费  F131 + F132 + F133 + F134   1.22 

F131        ① 可行性研究、勘查单位招标（比

选）服务费 

((F22+F21)/10000*1.5%)   0.03 

F132        ② 施工图设计招标（比选）服务费 (F23/10000*1.5%)   0.08 

F133        ③ 工程施工招标（比选）服务费 ((100*1%+(建安费合计/10000-100)*0.7%))   1.01 

F134        ④ 监理单位比选服务费 (F3/10000*1.5%)   0.10 

F2 二、 勘查设计费 346000   34.6 

F3 三、 工程建设监理费 F31 * (1+F32) * (F33+F34+F35-2)    6.56 

F31         监理费基价 ((5+(8-5)/(200-100)*(建安费合计

/10000-100)) 

  5.04 

F32         浮动幅度值 浮动幅度值     

F33         工程复杂程度系数 工程监理复杂程度系数   0.0001 

F34         基本条件调整系数 基本条件调整系数   0.0001 

F35         高程调整系数 高程调整系数   0.0001 



博白县永安镇新茂小学山体滑坡（隐患）地质灾害治理工程施工图预算书 

 

 第 20 页 共 76 页 

F4 四、场地征用费 建设及施工场地征用费     

F5 五、其它 F51 + F52 + F53   3.09 

F51     1、工程保险费 建安费合计*保险费费率 0.45% 0.46 

F52     2、工程质量检测费 建安费合计*检测费费率 0.60% 0.61 

F53     3、监测费 建安费合计*监测费费率 2.00% 2.03 

独立费用

合计 

≡ F1 + F2 + F3 + F4 + F5   53.32 

建安费合

计 

第一到二部分 ∑建安费    101.42 
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工程单价汇总表 

          单位：元 

序

号 

名称 单

位 

单价 

（元） 

其中 

人工费 材料费 机械 

使用费 

措施费 间接费 利润 价差 税金 

1 清坡 m2 0.58 0.19 0.01   0.02 0.08 0.02 0.22 0.05 

2 砍树 根 3.95 1.25 0.12   0.12 0.55 0.14 1.44 0.33 

3 L=15m锚索 束 3820.19 249.12 1164.38 419.20 201.59 391.84 169.83 908.80 315.43 

4 L=12m锚索 束 3371.23 222.13 976.46 391.30 174.89 342.99 147.54 837.56 278.36 

5 锚索成孔φ110 m 144.98 8.09 44.72 26.91 8.77 17.89 7.45 19.17 11.97 

6 C25混凝土 m3 638.45 27.59 137.20 0.63 18.20 24.76 14.59 362.76 52.72 

7 钢筋 t 6850.48 384.06 3295.82 135.98 419.75 481.65 330.21 1237.37 565.64 

8 土方开挖 m3 46.09 14.91 0.60   1.40 6.50 1.64 17.24 3.81 

9 土方外运 m2 38.13 0.24 0.53 12.99 1.24 1.65 1.17 17.18 3.15 

10 模板 m2 122.11 8.23 52.18 9.24 7.66 11.93 6.25 16.55 10.08 

11 伸缩缝 m2 109.01 3.92 69.26 0.02 8.05 7.99 6.25 4.53 9.00 

12 铺设植生袋 m2 52.98 2.18 33.43 0.12 3.22 4.00 3.01 2.65 4.37 

13 柔性主动防护网网型

钢丝绳网DO型 

m2 32.38 4.56 13.19   1.60 3.49 1.60 5.27 2.67 

14 灌木绿化成活期养护

(三角梅) 

株*

月 

0.94 0.28 0.07   0.03 0.13 0.04 0.32 0.08 

15 其他绿化成活期养护

（草皮） 

m2 0.28 0.08 0.02   0.01 0.04 0.01 0.10 0.02 

16 C30混凝土 m3 631.39 13.21 135.95 13.10 17.85 19.53 13.97 365.65 52.13 

17 地基开挖 m3 41.21 13.28 0.66   1.25 5.80 1.47 15.35 3.40 

18 边坡放坡 m3 6.09 2.01     0.18 0.87 0.21 2.32 0.50 
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19 土方外运 m3 38.13 0.24 0.53 12.99 1.24 1.65 1.17 17.18 3.15 

20 模板 m2 122.11 8.23 52.18 9.24 7.66 11.93 6.25 16.55 10.08 

21 泄水孔 m 43.33 3.31 23.13 0.38 2.41 4.09 2.33 4.10 3.58 

22 伸缩缝 m2 109.01 3.92 69.26 0.02 8.05 7.99 6.25 4.53 9.00 

23 反滤层 m3 29.28 8.23 0.48 1.43 0.91 4.07 1.06 10.67 2.42 

24 隔水层 m3 76.51 10.76 32.26   3.87 7.08 3.78 12.44 6.32 

25 土方开挖 m3 107.51 34.63 1.73   3.27 15.13 3.83 40.04 8.88 

26 土方外运 m2 38.13 0.24 0.53 12.99 1.24 1.65 1.17 17.18 3.15 

27  C25混凝土 m3 575.50 51.77 125.94 20.48 21.80 36.37 17.95 253.68 47.52 

28 模板 m2 122.11 8.23 52.18 9.24 7.66 11.93 6.25 16.55 10.08 

29 伸缩缝 m2 109.01 3.92 69.26 0.02 8.05 7.99 6.25 4.53 9.00 

30 监测桩 个 580.42 32.49 140.42 23.52 21.61 30.13 17.37 266.95 47.92 

31 硬化平台 m2 0.34 0.05 0.06   0.01 0.03 0.01 0.15 0.03 

32 脚手架 m2 18.97 4.92 2.54 0.06 0.68 2.55 0.75 5.90 1.57 

33 临时围栏 m2 161.30 1.29 89.25 5.31 8.63 10.86 8.07 24.57 13.32 
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主要材料预算价格汇总表 

    单位：元 单位：元 

序号 名称及规格 单位 预算 

价格 

其中 

信息价(市场价) 增加的运杂费 

1 柴油 kg 7.71     

2 砂 m3 139.81     

3 汽油 kg 9.36     

4 商品混凝土C25 m3 447.07     

5 商品混凝土C30 m3 465.38     

6 钢筋 kg 3.72     

7 水泥42.5 kg 0.46     

8 卵石 20mm m3 125.24     

9 脚手架钢管Φ48.3×3.6 t 3719     

10 脚手架钢材 kg 4.83     

11 板枋材 m3 943.84     

12 原木 m3 897.20     

13 钢筋 t 3720.000     

14 钢绞线 kg 6.50   

15 水泥32.5 kg 0.41   

 

 

 

次要材料预算价格汇总表 

单位：元 

序号 名称及规格 单位 原价 运杂费 合价 

1 电 kW·h 0.74   0.74 

2 电焊条 kg 5.65   5.65 
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3 镀锌铁丝#12 kg 4.17   4.17 

4 钢板 kg 4.08   4.08 

5 混凝土柱 m3 320  320 

6 PVC管 m 21.44   21.44 

7 铁钉 kg 4.42   4.42 

8 铁丝 kg 3.10   3.10 

9 铁件 kg 5.31   5.31 

10 高强度钢丝格栅（钢筋锚

杆梅花排列） 

m2 12.81   12.81 

11 组合钢模板 kg 6.48   6.48 

12 波纹管Φ70 m 13.39   13.39 

13 灌浆管Φ25 m 5   5 

14 岩芯管Φ64 m 49.00   49.00 

15 土工布 m2 1.5   1.5 

16 油毛毡 m2 5   5 

17 C20钢筋混凝土块 m3 438.09   438.09 

18 锯材 m3 1201.06   1201.06 

19 水 m3 4.08   4.08 

20 粘土 m3 30.80   30.80 

21 沥青 t 4870.000   4870.000 

22 木柴 t 812.000   812.000 

23 生态袋及联结扣 套 5.35   5.35 

24 对角扣 个 5.35   5.35 

25 金刚石钻头Φ91 个 390.00   390.00 

26 回转架 个 5.35   5.35 

27 扩孔器Φ91 个 150.00   150.00 

28 直角扣 个 5.53   5.53 

29 钻杆接头Φ50 个 102.00   102.00 

30 工作锚具OVM15-7 套 11.17   11.17 

31 风 m3 0.15   0.15 
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32 尼龙安全网 m2 3   3 

 

 

 

施工机械台时费汇总表 

单位：元 

序

号 

名称及规格 台时费 其中 

折旧费 修理及替 

换设备费 

安拆费 人工费 动力燃

料费 

1 单斗挖掘机 油动 斗容（m3） 

0.5 

86.24 22.41 20.88 1.51 9.34 32.10 

2 单斗挖掘机 液压 斗容（m3） 

0.6 

138.22 33.39 20.61 1.63 9.34 28.50 

3 推土机 功率（kW） 59 97.37 10.80 13.02 0.49 8.30 25.20 

4 蛙式夯实机 功率（kW） 2.8 9.95 0.17 1.01   6.92 1.85 

5 风钻 气腿式 45.63 0.82 2.46   3.46 38.89 

6 风镐（铲） 手持式 16.80 0.48 1.68   3.46 11.18 

7 电钻 功率（kW） 2 5.37 0.38 0.57   3.46 0.96 

8 混凝土搅拌机 出料(m3) 

0.40 

20.56 3.29 5.34 1.07 4.50 6.36 

9 混凝土输送泵 输出量

（m3/h） 30.0 

81.27 30.48 20.63 2.1 8.30 19.76 

10 振动器 插入式 功率（kW） 

1.1 

2.13 0.32 1.22     0.59 

11 振动器 插入式 功率（kW） 

2.2 

3.66 0.54 1.86     1.26 

12 风(砂)水枪 耗风量 47.76 0.24 0.42     47.11 
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(m3/min) 6.0 

13 载重汽车 载重量(t) 4.0 88.77 7.04 9.84   4.50 21.60 

14 载重汽车 载重量(t) 5.0 90.52 7.77 10.86   4.50 21.60 

15 自卸汽车 载重量(t) 3.5 88.43 7.91 3.95   4.50 23.10 

16 自卸汽车 载重量(t) 5.0 90.76 10.73 5.37   4.50 27.30 

17 双胶轮车 0.90 0.26 0.64       

18 塔式起重机 起重量(t) 10 97.86 41.37 16.89 3.1 9.34 27.16 

19 汽车起重机 起重量(t) 5.0 88.97 12.92 12.42   9.34 17.40 

20 汽车起重机 起重量(t) 8 68.00 20.9 14.66   9.34 23.10 

21 地质钻机 150型 30.31 3.8 8.56   10.03 7.92 

22 灰浆搅拌机 12.47 0.83 2.28 0.2 4.50 4.66 

23 灌浆泵 中低压 砂浆 26.94 2.76 7.76 0.64 8.30 7.47 

24 电动油泵 ZB4-500 22.59 0.03 0.15   4.50 17.91 

25 电焊机 交流(KVA) 25 11.45 0.33 0.30 0.09   10.73 

26 点焊机 交流(kVA) 30 20.99 0.75 1.83 0.37 4.50 13.54 

27 钢筋弯曲机 Ф6-40 11.16 0.53 1.45 0.24 4.50 4.44 

28 钢筋切断机 功率(kw) 20 20.40 1.18 1.71 0.28 4.50 12.73 

29 木工加工机械 圆盘锯 15.18 0.4 1.17 0.05 8.30 5.25 

30 双面刨床 13.42 1.01 1.1 0.15 4.50 6.66 
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人工及主要材料数量汇总表 

序号 名称及规格 单位 数量 

1 人工 工时 25525.03 

2 钢筋 kg 2730.00 

3 柴油 kg 857.41 

4 汽油 kg 2143.18 

5 脚手架钢材 kg 117.53 

6 脚手架钢管Φ48.3×3.6 t 0.025 

7 板枋材 m3 0.01 

8 砂 m3 22.32 

9 原木 m3 3.89 

10 水泥 t 28.950 

11 卵石 20mm m3 32.59 

12 商品混凝土C25 m3 139.28 

13 商品混凝土C30 m3 153.53 
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主要材料预算价格计算表 

编

号 

名称及规格 单

位 

原价

依据 

单位毛重

(吨) 

每吨运

费 

(元) 

价  格(元) 

原价 运杂

费 

采购及

保管费 

运到工地分

仓库价格 

保险

费 

预算价格 

1 柴油 kg       7.71         7.71 

2 砂 m3       139.81         139.81 

3 汽油 kg       9.36         9.36 

4 商品混凝土C25 m3       447.07         447.07 

5 商品混凝土C30 m3       465.38         465.38 

6 钢筋 kg       3.72         3.72 

7 水泥42.5 kg       0.46         0.46 

8 卵石 20mm m3       125.24         125.24 

9 脚手架钢管Φ

48.3×3.6 

t       3719         3719 

10 脚手架钢材 kg       4.83         4.83 

11 板枋材 m3       943.84         943.84 

12 原木 m3       897.20         897.20 

13 钢筋 t       3720.000         3720.000 
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主要材料基价表 

   单位：元 

序号 材 料 名 称 单 位 基价（元） 

1 水泥42.5 kg 0.25 

2 卵石 20mm m3 30.00 

3 钢筋 kg 3.00 

4 柴油 kg 3.00 

5 汽油 kg 3.00 

6 脚手架钢材 kg 3.00 

7 脚手架钢管Φ48.3×3.6 t 3000.00 

8 板枋材 m3 800.00 

9 砂 m3 30.00 

10 原木 m3 600.00 

11 钢筋 t 3000.00 

12 商品混凝土C25 m3 125.84 

13 商品混凝土C30 m3 125.84 
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混凝土、砂浆单价计算表  

    基础单价编号:PH04017 

强度等级:C25                                 级配:1 定额单位：m³ 

编号 材料名称 规格 单位 数量 单价 

（元） 

合价 

（元） 

1 水泥 水泥

42.5  

kg 303.580 0.25 75.90 

2 掺和料   kg       

3 砂 砂  m3 0.500 30 15.00 

4 石子 卵石 

20mm  

m3 0.730 30 21.90 

5 外加剂   kg       

6 水 水  kg 0.170 4.08 0.69 

  合计   元     113.49 

 

 

 

混凝土、砂浆单价计算表  

    基础单价编号:PH04025 

强度等级:C30                                 级配:1 定额单位：m³ 

编号 材料名称 规格 单位 数量 单价 合价 
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（元） （元） 

1 水泥 水泥

32.5  

kg 389.000 0.25 97.25 

2 掺和料   kg       

3 砂 砂  m3 0.480 30 14.40 

4 石子 卵石 

20mm  

m3 0.730 30 21.90 

5 外加剂   kg       

6 水 水  kg 0.170 4.08 0.69 

  合计   元     134.24 

 

 

混凝土、砂浆单价计算表  

    基础单价编号:PH08014 

强度等级:M 30                                 级配: 定额单位：m³ 

编号 材料名称 规格 单位 数量 单价 

（元） 

合价 

（元） 

1 水泥 水泥

42.5  

kg 625 0.25 156.25 

2 掺和料   kg       

3 砂 砂  m3 0.98 30 29.40 

4 石子   m3       

5 外加剂   kg       

6 水 水  kg 0.27 4.08 1.10 

  合计   元     186.75 
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工程单价表 

      

项目编号： 1.1 项目名称：清坡 定额单位：100m2 

定额组成：[DH01005] 

施工方法：推土、堆放、空回。 

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元     215.87 

(一)   直接工程费   0.00   198.05 

1     人工费 元     186.84 

(1)       人工 工时 54.00 3.46 186.84 

2     材料费 元     11.21 

(1)       零星材料费 % 6.00 186.84 11.21 

3     机械费 元       

(二)   措施费 %   198.05 17.82 

1     雨季施工增加费 % 0.50 198.05 0.99 

2     夜间施工增加费 % 0.00 198.05   

3     临时设施费 % 4.00 198.05 7.92 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 198.05 4.95 

5     其它费 % 2.00 198.05 3.96 

二 间接费   0.00   81.74 

(一)   规费 % 35.80 186.84 66.89 

(二)   企业管理费 % 7.50 198.05 14.85 

三 企业利润 % 7.00 297.61 20.83 

四 价差   0.00   216.00 

(1)   人工 工时 54.00 4 216.00 

五 税金 % 9.00 534.44 48.10 
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  合计 元 - - 582.54 
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工程单价表 

      

项目编号： 1.2 项目名称：砍树 定额单位：100m2 

定额组成：[DH01008] 

施工方法：1.清理表土：清除采石场、坝基及施工场地等处表层草皮表土，并运20m距离。2.削放坡及找平：厚度在30cm以内的

挖土，20m基本运距的运填，最后削坡找平，符合设计要求。3.砍 挖 小 树：砍挖清除，运堆放一边。4.挖  竹   根：用铣、镐、

斧等工具清除。 

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元     149.36 

(一)   直接工程费   0.00   137.02 

1     人工费 元     124.56 

(1)       人工 工时 36.00 3.46 124.56 

2     材料费 元     12.46 

(1)       零星材料费 % 10.00 124.56 12.46 

3     机械费 元       

(二)   措施费 %   137.02 12.34 

1     雨季施工增加费 % 0.50 137.02 0.69 

2     夜间施工增加费 % 0.00 137.02   

3     临时设施费 % 4.00 137.02 5.48 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 137.02 3.43 

5     其它费 % 2.00 137.02 2.74 

二 间接费   0.00   54.87 

(一)   规费 % 35.80 124.56 44.59 

(二)   企业管理费 % 7.50 137.02 10.28 

三 企业利润 % 7.00 204.23 14.30 

四 价差   0.00   144.00 

(1)   人工 工时 36.00 4 144.00 

五 税金 % 9.00 362.53 32.63 
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  合计 元 - - 395.16 

第2页 共32页 

工程单价表 

      

项目编号： 2.1 项目名称：L=15m锚索 定额单位：束 

定额组成：[DH06247] 

施工方法：编索、运索、装索、浇筑混凝土垫墩、内外锚头制作、锚固灌浆、安装钢垫板，安装工作锚及限位板，张拉，锁定、外

锚头保护，孔位转移等。 

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元     2034.29 

(一)   直接工程费   0.00   1832.70 

1     人工费 元     249.12 

(1)       人工 工时 72.00 3.46 249.12 

2     材料费 元     1164.38 

(1)       钢绞线 kg 54.00 6.50 351.00 

(2)       工作锚具OVM15-7 套 1.05 11.17 11.73 

(3)       水泥 t 0.310 250 77.50 

(4)       商品混凝土C30 m3 1.10 125.84 138.42 

(5)       钢筋 kg 26.00 3 78.00 

(6)       波纹管Φ70 m 15.00 13.39 200.85 

(7)       灌浆管Φ25 m 31.00 5 155.00 

(8)       其他材料费 % 15.00 1012.50 151.88 

3     机械费 元     419.20 

(1)       灌浆泵 中低压 砂浆 台时 4.00 26.94 107.76 

(2)       灰浆搅拌机 台时 4.00 12.47 49.88 

(3)       电动油泵 ZB4-500 台时 2.00 22.59 45.18 

(4)       汽车起重机 起重量(t) 8 台时 1.00 68.00 68.00 

(5)       风镐（铲） 手持式 台时 1.00 16.80 16.80 

(6)       载重汽车 载重量(t) 5.0 台时 1.00 44.73 44.73 

(7)       电焊机 交流(KVA) 25 台时 2.00 11.45 22.90 
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(8)       其他机械费 % 18.00 355.25 63.95 

(二)   措施费 %   1832.70 201.59 

1     雨季施工增加费 % 0.50 1832.70 9.16 

2     夜间施工增加费 % 0.00 1832.70   

3     临时设施费 % 6.00 1832.70 109.96 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 1832.70 45.82 

5     其它费 % 2.00 1832.70 36.65 

二 间接费   0.00   391.84 

(一)   规费 % 35.80 326.62 116.93 

(二)   企业管理费 % 15.00 1832.70 274.91 

三 企业利润 % 7.00 2426.13 169.83 

四 价差   0.00   908.80 

(1)   人工 工时 72.00 4 288.00 

(2)   人工(机上人工) 工时 22.40 4 89.60 

(3)   水泥 t 0.310 183.63 56.93 

(4)   商品混凝土C30 m3 1.10 339.54 373.49 

(5)   钢筋 kg 26.00 0.72 18.72 

(6)   柴油 kg 7.700 4.71 36.27 

(7)   汽油 kg 7.200 6.36 45.79 

五 税金 % 9.00 3504.76 315.43 

            

  合计 元 - - 3820.19 

第4页 共32页 

工程单价表 

      

项目编号： 2.2 项目名称：L=12m锚索 定额单位：束 

定额组成：[[DH06247]×1.600＋[DH06248]×-0.600] 

施工方法：编索、运索、装索、浇筑混凝土垫墩、内外锚头制作、锚固灌浆、安装钢垫板，安装工作锚及限位板，张拉，锁定、外

锚头保护，孔位转移等。 

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 



博白县永安镇新茂小学山体滑坡（隐患）地质灾害治理工程施工图预算书 

 

 第 36 页 共 76 页 

一 直接费 元     1764.78 

(一)   直接工程费   0.00   1589.89 

1     人工费 元     222.13 

(1)       人工 工时 64.20 3.46 222.13 

2     材料费 元     976.46 

(1)       钢绞线 kg 43.20 6.50 280.80 

(2)       工作锚具OVM15-7 套 1.05 11.17 11.73 

(3)       水泥 t 0.250 250 62.50 

(4)       商品混凝土C25 m3 1.10 125.84 138.42 

(5)       钢筋 kg 26.00 3 78.00 

(6)       波纹管Φ70 m 11.40 13.39 152.65 

(7)       灌浆管Φ25 m 25.00 5 125.00 

(8)       其他材料费 % 15.00 1620.01 243.00 

(9)       其他材料费 % 15.00 -770.90 -115.64 

3     机械费 元     391.30 

(1)       灌浆泵 中低压 砂浆 台时 3.40 26.94 91.60 

(2)       灰浆搅拌机 台时 3.40 12.47 42.40 

(3)       电动油泵 ZB4-500 台时 2.00 22.59 45.18 

(4)       汽车起重机 起重量(t) 8 台时 1.00 68.00 68.00 

(5)       风镐（铲） 手持式 台时 1.00 16.80 16.80 

(6)       载重汽车 载重量(t) 5.0 台时 1.00 44.73 44.73 

(7)       电焊机 交流(KVA) 25 台时 2.00 11.45 22.90 

(8)       其他机械费 % 18.00 568.41 102.31 

(9)       其他机械费 % 18.00 -236.80 -42.62 

(二)   措施费 %   1589.89 174.89 

1     雨季施工增加费 % 0.50 1589.89 7.95 

2     夜间施工增加费 % 0.00 1589.89   

3     临时设施费 % 6.00 1589.89 95.39 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 1589.89 39.75 

5     其它费 % 2.00 1589.89 31.80 
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二 间接费   0.00   342.99 

(一)   规费 % 35.80 291.94 104.51 

(二)   企业管理费 % 15.00 1589.89 238.48 

三 企业利润 % 7.00 2107.77 147.54 

四 价差   0.00   837.56 

(1)   人工 工时 64.20 4 256.80 

(2)   人工(机上人工) 工时 20.18 4 80.72 

(3)   水泥 t 0.250 183.63 45.91 

(4)   商品混凝土C25 m3 1.10 321.23 353.35 

(5)   钢筋 kg 26.00 0.72 18.72 

(6)   柴油 kg 7.700 4.71 36.27 

(7)   汽油 kg 7.200 6.36 45.79 

五 税金 % 9.00 3092.87 278.36 

  合计 元 - - 3371.23 
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工程单价表 

      

项目编号： 2.3 项目名称：锚索成孔φ110 定额单位：100m 

定额组成：[DH06150] 

施工方法：露天作业的锚杆、锚索钻孔等。 

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元     8849.95 

(一)   直接工程费   0.00   7972.93 

1     人工费 元     809.36 

(1)       人工 工时 233.92 3.46 809.36 

2     材料费 元     4472.08 

(1)       金刚石钻头Φ91 个 2.70 390.00 1053.00 

(2)       扩孔器Φ91 个 0.95 150.00 142.50 

(3)       岩芯管Φ64 m 2.86 49.00 140.14 

(4)       钻杆Φ50 m 2.20 65.00 143.00 
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(5)       钻杆接头Φ50 个 2.30 102.00 234.60 

(6)       水 m3 525.00 4.08 2142.00 

(7)       其他材料费 % 16.00 3855.24 616.84 

3     机械费 元     2691.49 

(1)       地质钻机 150型 台时 84.57 30.31 2563.32 

(2)       其他机械费 % 5.00 2563.32 128.17 

(二)   措施费 %   7972.93 877.02 

1     雨季施工增加费 % 0.50 7972.93 39.86 

2     夜间施工增加费 % 0.00 7972.93   

3     临时设施费 % 6.00 7972.93 478.38 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 7972.93 199.32 

5     其它费 % 2.00 7972.93 159.46 

二 间接费   0.00   1789.48 

(一)   规费 % 35.80 1657.94 593.54 

(二)   企业管理费 % 15.00 7972.93 1195.94 

三 企业利润 % 7.00 10639.43 744.76 

四 价差   0.00   1916.64 

(1)   人工 工时 233.92 4 935.68 

(2)   人工(机上人工) 工时 245.24 4 980.96 

五 税金 % 9.00 13300.83 1197.07 

            

            

            

  合计 元 - - 14497.90 
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工程单价表 

      

项目编号： 3.1 项目名称：C25混凝土 定额单位：100m3 

定额组成：[DH04016] 

施工方法：装、运、卸、空回、清洗。 
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仓面清洗，平仓振捣，混凝土养护及人工凿毛等。 

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元     18361.95 

(一)   直接工程费   0.00   16542.29 

1     人工费 元     2758.66 

(1)       人工 工时 797.30 3.46 2758.66 

2     材料费 元     13720.14 

(1)       商品混凝土C25 m3 103.00 125.84 12961.52 

(2)       水 m3 120.00 4.08 489.60 

(3)       其他材料费 % 2.00 13451.12 269.02 

3     机械费 元     63.49 

(1)       振动器 插入式 功率（kW） 1.1 台时 27.10 2.13 57.72 

(2)       其他机械费 % 10.00 57.72 5.77 

(二)   措施费 %   16542.29 1819.66 

1     雨季施工增加费 % 0.50 16542.29 82.71 

2     夜间施工增加费 % 0.00 16542.29   

3     临时设施费 % 6.00 16542.29 992.54 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 16542.29 413.56 

5     其它费 % 2.00 16542.29 330.85 

二 间接费   0.00   2476.41 

(一)   规费 % 35.80 2758.66 987.60 

(二)   企业管理费 % 9.00 16542.29 1488.81 

三 企业利润 % 7.00 20838.36 1458.69 

四 价差   0.00   36275.89 

(1)   人工 工时 797.30 4 3189.20 

(2)   商品混凝土C25 m3 103.00 321.23 33086.69 

五 税金 % 9.00 58572.94 5271.56 

  合计 元 - - 63844.50 
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工程单价表 

      

项目编号： 3.2 项目名称：钢筋 定额单位：t 

定额组成：[DH04221] 

施工方法：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输；灌注桩钢筋包括吊装入孔。 

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元     4235.61 

(一)   直接工程费   0.00   3815.86 

1     人工费 元     384.06 

(1)       人工 工时 111.00 3.46 384.06 

2     材料费 元     3295.82 

(1)       钢筋 t 1.070 3000 3210.00 

(2)       铁丝 kg 4.00 3.10 12.40 

(3)       电焊条 kg 7.22 5.65 40.79 

(4)       其他材料费 % 1.00 3263.19 32.63 

3     机械费 元     135.98 

(1)       载重汽车 载重量(t) 5.0 台时 0.45 44.73 20.13 

(2)       电焊机 交流(KVA) 25 台时 10.00 11.45 114.50 

(3)       其他机械费 % 1.00 134.63 1.35 

(二)   措施费 %   3815.86 419.75 

1     雨季施工增加费 % 0.50 3815.86 19.08 

2     夜间施工增加费 % 0.00 3815.86   

3     临时设施费 % 6.00 3815.86 228.95 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 3815.86 95.40 

5     其它费 % 2.00 3815.86 76.32 

二 间接费   0.00   481.65 

(一)   规费 % 35.80 386.09 138.22 

(二)   企业管理费 % 9.00 3815.86 343.43 

三 企业利润 % 7.00 4717.26 330.21 

四 价差   0.00   1237.37 
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(1)   人工 工时 111.00 4 444.00 

(2)   人工(机上人工) 工时 0.59 4 2.36 

(3)   钢筋 t 1.070 720 770.40 

(4)   汽油 kg 3.240 6.36 20.61 

五 税金       565.64  

  合计 元 - - 6850.48 
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工程单价表 

      

项目编号： 3.3 项目名称：土方开挖 定额单位：100m3 

定额组成：[DH01062] 

施工方法：挖土、修底、将土倒运至槽边两侧0.5m以外。  

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元     1690.49 

(一)   直接工程费   0.00   1550.91 

1     人工费 元     1491.26 

(1)       人工 工时 431.00 3.46 1491.26 

2     材料费 元     59.65 

(1)       零星材料费 % 4.00 1491.26 59.65 

3     机械费 元       

(二)   措施费 %   1550.91 139.58 

1     雨季施工增加费 % 0.50 1550.91 7.75 

2     夜间施工增加费 % 0.00 1550.91   

3     临时设施费 % 4.00 1550.91 62.04 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 1550.91 38.77 

5     其它费 % 2.00 1550.91 31.02 

二 间接费   0.00   650.19 

(一)   规费 % 35.80 1491.26 533.87 

(二)   企业管理费 % 7.50 1550.91 116.32 

三 企业利润 % 7.00 2340.68 163.85 



博白县永安镇新茂小学山体滑坡（隐患）地质灾害治理工程施工图预算书 

 

 第 42 页 共 76 页 

四 价差   0.00   1724.00 

(1)   人工 工时 431.00 4 1724.00 

五 税金 % 9.00 4228.53 380.57 

  合计 元 - - 4609.10 
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工程单价表 

      

项目编号： 3.4 项目名称：土方外运 定额单位：100m3 

定额组成：[DH01152] 

施工方法：装车、运输、卸车、空回等。 

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元     1499.68 

(一)   直接工程费   0.00   1375.85 

1     人工费 元     24.05 

(1)       人工 工时 6.95 3.46 24.05 

2     材料费 元     52.92 

(1)       零星材料费 % 4.00 1322.93 52.92 

3     机械费 元     1298.88 

(1)       单斗挖掘机 液压 斗容（m3） 0.6 台时 1.07 93.47 100.01 

(2)       推土机 功率（kW） 59 台时 0.52 57.81 30.06 

(3)       自卸汽车 载重量(t) 3.5 台时 29.62 39.46 1168.81 

(二)   措施费 %   1375.85 123.83 

1     雨季施工增加费 % 0.50 1375.85 6.88 

2     夜间施工增加费 % 0.00 1375.85   

3     临时设施费 % 4.00 1375.85 55.03 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 1375.85 34.40 

5     其它费 % 2.00 1375.85 27.52 

二 间接费   0.00   164.64 

(一)   规费 % 35.80 171.65 61.45 

(二)   企业管理费 % 7.50 1375.85 103.19 
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三 企业利润 % 7.00 1664.32 116.50 

四 价差   0.00   1717.58 

(1)   人工 工时 6.95 4 27.80 

(2)   人工(机上人工) 工时 42.65 4 170.60 

(3)   柴油 kg 14.568 4.71 68.62 

(4)   汽油 kg 228.076 6.36 1450.56 

五 税金 % 9.00 3498.40 314.86 

            

            

            

            

            

            

            

  合计 元 - - 3813.26 
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工程单价表 

      

项目编号： 3.5 项目名称：模板 定额单位：100m2 

定额组成：[DH05006]＋[DH05007] 

施工方法：模板制作、立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。 

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元     7730.99 

(一)   直接工程费   0.00   6964.86 

1     人工费 元     823.48 

(1)       人工 工时 238.00 3.46 823.48 

2     材料费 元     5217.74 

(1)       锯材 m3 2.24 1201.06 2690.37 

(2)       铁件 kg 20.69 5.31 109.86 

(3)       铁钉 kg 5.40 4.42 23.87 
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(4)       铁丝 kg 1.04 3.10 3.22 

(5)       预埋铁件 kg 312.82 6.21 1942.61 

(6)       电焊条 kg 5.08 5.65 28.70 

(7)       混凝土柱 m3 0.99 320 316.80 

(8)       其他材料费 % 2.00 2818.93 56.38 

(9)       其他材料费 % 2.00 2296.50 45.93 

3     机械费 元     923.64 

(1)       木工加工机械 圆盘锯 台时 4.55 15.17 69.02 

(2)       钢筋切断机 功率(kw) 20 台时 0.16 20.40 3.26 

(3)       钢筋弯曲机 Ф6-40 台时 0.43 11.16 4.80 

(4)       载重汽车 载重量(t) 5.0 台时 1.63 44.73 72.91 

(5)       双面刨床 台时 3.80 13.42 51.00 

(6)       汽车起重机 起重量(t) 5 台时 11.60 52.08 604.13 

(7)       电焊机 交流(KVA) 25 台时 6.51 11.45 74.54 

(8)       其他机械费 % 5.00 200.99 10.05 

(9)       其他机械费 % 5.00 678.67 33.93 

(二)   措施费 %   6964.86 766.13 

1     雨季施工增加费 % 0.50 6964.86 34.82 

2     夜间施工增加费 % 0.00 6964.86   

3     临时设施费 % 6.00 6964.86 417.89 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 6964.86 174.12 

5     其它费 % 2.00 6964.86 139.30 

二 间接费   0.00   1192.59 

(一)   规费 % 35.80 996.68 356.81 

(二)   企业管理费 % 12.00 6964.86 835.78 

三 企业利润 % 7.00 8923.58 624.65 

四 价差   0.00   1654.82 

(1)   人工 工时 238.00 4 952.00 

(2)   人工(机上人工) 工时 50.07 4 200.28 

(3)   汽油 kg 79.016 6.36 502.54 
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五 税金 % 9.00 11203.05 1008.27 

            

            

  合计 元 - - 12211.32 

第12页 共32页 

工程单价表 

      

项目编号： 3.6 项目名称：伸缩缝 定额单位：100m2 

定额组成：[DH04246] 

施工方法：沥青油毛毡：清洗缝面、熔化、涂刷沥青、铺油毡。刷沥青、铺面毡。\x0A\x0D沥青砂浆：熔化沥青、烤砂拌和、清

洗表面、洗模安装、拆模。\x0A\x0D沥青木板：木板制作、熔化、涂沥青、安装。\x0A\x0D锯缝：熔化沥青、烤砂拌和、清洗表

面、洗模安装、拆模。 

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元     8124.30 

(一)   直接工程费   0.00   7319.19 

1     人工费 元     391.67 

(1)       人工 工时 113.20 3.46 391.67 

2     材料费 元     6926.01 

(1)       油毛毡 m2 115.00 5 575.00 

(2)       沥青 t 1.220 4870.000 5941.40 

(3)       木柴 t 0.420 812.000 341.04 

(4)       其他材料费 % 1.00 6857.44 68.57 

3     机械费 元     1.51 

(1)       双胶轮车 台时 1.68 0.90 1.51 

(二)   措施费 %   7319.19 805.11 

1     雨季施工增加费 % 0.50 7319.19 36.60 

2     夜间施工增加费 % 0.00 7319.19   

3     临时设施费 % 6.00 7319.19 439.15 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 7319.19 182.98 

5     其它费 % 2.00 7319.19 146.38 
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二 间接费   0.00   798.95 

(一)   规费 % 35.80 391.67 140.22 

(二)   企业管理费 % 9.00 7319.19 658.73 

三 企业利润 % 7.00 8923.25 624.63 

四 价差   0.00   452.80 

(1)   人工 工时 113.20 4 452.80 

五 税金 % 9.00 10000.68 900.06 

  合计 元 - - 10900.74 

第13页 共32页 

工程单价表 

      

项目编号： 4.1 项目名称：铺设植生袋 定额单位：100m2 

定额组成：[DH07164] 

施工方法：锚杆制作、安装、制浆、注浆、锚定等。 

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元     3895.50 

(一)   直接工程费   0.00   3573.85 

1     人工费 元     217.98 

(1)       人工 工时 63.00 3.46 217.98 

2     材料费 元     3343.42 

(1)       草籽 kg 0.84 43.00 36.12 

(2)       生态袋及联结扣 套 612.00 5.35 3274.20 

(3)       其他材料费 % 1.00 3310.32 33.10 

3     机械费 元     12.45 

(1)       自卸汽车 载重量(t) 5.0 台时 0.26 47.90 12.45 

(二)   措施费 %   3573.85 321.65 

1     雨季施工增加费 % 0.50 3573.85 17.87 

2     夜间施工增加费 % 0.00 3573.85   

3     临时设施费 % 4.00 3573.85 142.95 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 3573.85 89.35 
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5     其它费 % 2.00 3573.85 71.48 

二 间接费   0.00   400.11 

(一)   规费 % 35.80 219.15 78.46 

(二)   企业管理费 % 9.00 3573.85 321.65 

三 企业利润 % 7.00 4295.61 300.69 

四 价差   0.00   264.50 

(1)   人工 工时 63.00 4 252.00 

(2)   人工(机上人工) 工时 0.34 4 1.36 

(3)   柴油 kg 2.366 4.71 11.14 

五 税金 % 9.00 4860.80 437.47 

  合计 元 - - 5298.27 

第14页 共32页 

工程单价表 

      

项目编号： 4.2 项目名称：柔性主动防护

网网型钢丝绳网DO型 

定额单位：100m2 

定额组成：[DH08002] 

施工方法：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输；灌注桩钢筋包括吊装入孔。 

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元     1934.80 

(一)   直接工程费   0.00   1775.04 

1     人工费 元     455.61 

(1)       人工 工时 131.68 3.46 455.61 

2     材料费 元     1319.43 

(1)       高强度钢丝格栅（钢筋锚杆梅花排列） m2 100.00 12.81 1281.00 

(2)       其他材料费 % 3.00 1281.00 38.43 

3     机械费 元       

(二)   措施费 %   1775.04 159.76 

1     雨季施工增加费 % 0.50 1775.04 8.88 

2     夜间施工增加费 % 0.00 1775.04   



博白县永安镇新茂小学山体滑坡（隐患）地质灾害治理工程施工图预算书 

 

 第 48 页 共 76 页 

3     临时设施费 % 4.00 1775.04 71.00 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 1775.04 44.38 

5     其它费 % 2.00 1775.04 35.50 

二 间接费   0.00   349.49 

(一)   规费 % 35.80 455.61 163.11 

(二)   企业管理费 % 10.50 1775.04 186.38 

三 企业利润 % 7.00 2284.29 159.90 

四 价差   0.00   526.72 

(1)   人工 工时 131.68 4 526.72 

五 税金 % 9.00 2970.91 267.38 

  合计 元 - - 3238.29 

第15页 共32页 

工程单价表 

      

项目编号： 4.3 项目名称：灌木绿化成活

期养护(三角梅) 

定额单位：100株.月 

定额组成：[DH07136] 

施工方法：孔位转移、接拉风管钻孔。 

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元     37.41 

(一)   直接工程费   0.00   34.32 

1     人工费 元     27.68 

(1)       人工 工时 8.00 3.46 27.68 

2     材料费 元     6.64 

(1)       零星材料费 % 24.00 27.68 6.64 

3     机械费 元       

(二)   措施费 %   34.32 3.09 

1     雨季施工增加费 % 0.50 34.32 0.17 

2     夜间施工增加费 % 0.00 34.32   

3     临时设施费 % 4.00 34.32 1.37 
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4     安全文明生产措施费 % 2.50 34.32 0.86 

5     其它费 % 2.00 34.32 0.69 

二 间接费   0.00   13.00 

(一)   规费 % 35.80 27.68 9.91 

(二)   企业管理费 % 9.00 34.32 3.09 

三 企业利润 % 7.00 50.41 3.53 

四 价差   0.00   32.00 

(1)   人工 工时 8.00 4 32.00 

五 税金 % 9.00 85.94 7.73 

  合计 元 - - 93.67 

第16页 共32页 

工程单价表 

      

项目编号： 4.4 项目名称：其他绿化成活

期养护（草皮） 

定额单位：1000m2.月 

定额组成：[DH07137] 

施工方法：场内运输，铺设、粘接。 

清理边坡、拌料、现场喷播、铺设无纺布、清理场地、初期养护。 

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元     112.23 

(一)   直接工程费   0.00   102.97 

1     人工费 元     83.04 

(1)       人工 工时 24.00 3.46 83.04 

2     材料费 元     19.93 

(1)       零星材料费 % 24.00 83.04 19.93 

3     机械费 元       

(二)   措施费 %   102.97 9.26 

1     雨季施工增加费 % 0.50 102.97 0.51 

2     夜间施工增加费 % 0.00 102.97   

3     临时设施费 % 4.00 102.97 4.12 
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4     安全文明生产措施费 % 2.50 102.97 2.57 

5     其它费 % 2.00 102.97 2.06 

二 间接费   0.00   39.00 

(一)   规费 % 35.80 83.04 29.73 

(二)   企业管理费 % 9.00 102.97 9.27 

三 企业利润 % 7.00 151.23 10.59 

四 价差   0.00   96.00 

(1)   人工 工时 24.00 4 96.00 

五 税金 % 9.00 257.82 23.20 

  合计 元 - - 281.02 

第17页 共32页 

工程单价表 

      

项目编号： 5.1 项目名称：C30混凝土 定额单位：100m3 

定额组成：[DH04040] 

施工方法：施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元     18010.27 

(一)   直接工程费   0.00   16225.46 

1     人工费 元     1320.51 

(1)       人工 工时 381.65 3.46 1320.51 

2     材料费 元     13595.29 

(1)       商品混凝土C30 m3 103.00 125.84 12961.52 

(2)       水 m3 90.00 4.08 367.20 

(3)       其他材料费 % 2.00 13328.72 266.57 

3     机械费 元     1309.66 

(1)       振动器 插入式 功率（kW） 1.1 台时 32.40 2.13 69.01 

(2)       风(砂)水枪 耗风量(m3/min) 6.0 台时 11.20 47.76 534.91 

(3)       混凝土输送泵 输出量（m3/h） 30.0 台时 6.83 81.27 555.07 

(4)       其他机械费 % 13.00 1158.99 150.67 
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(二)   措施费 %   16225.46 1784.81 

1     雨季施工增加费 % 0.50 16225.46 81.13 

2     夜间施工增加费 % 0.00 16225.46   

3     临时设施费 % 6.00 16225.46 973.53 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 16225.46 405.64 

5     其它费 % 2.00 16225.46 324.51 

二 间接费   0.00   1953.34 

(一)   规费 % 35.80 1377.23 493.05 

(二)   企业管理费 % 9.00 16225.46 1460.29 

三 企业利润 % 7.00 19963.61 1397.45 

四 价差   0.00   36564.78 

(1)   人工 工时 381.65 4 1526.60 

(2)   人工(机上人工) 工时 16.39 4 65.56 

(3)   商品混凝土C30 m3 103.00 339.54 34972.62 

五 税金 % 9.00 57925.84 5213.33 

  合计 元 - - 63139.17 

第18页 共32页 

工程单价表 

      

项目编号： 5.2 项目名称：地基开挖 定额单位：100m3 

定额组成：[DH01045] 

施工方法：挖松、就近堆放。 

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元     1519.37 

(一)   直接工程费   0.00   1393.91 

1     人工费 元     1327.53 

(1)       人工 工时 383.68 3.46 1327.53 

2     材料费 元     66.38 

(1)       零星材料费 % 5.00 1327.53 66.38 

3     机械费 元       
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(二)   措施费 %   1393.91 125.46 

1     雨季施工增加费 % 0.50 1393.91 6.97 

2     夜间施工增加费 % 0.00 1393.91   

3     临时设施费 % 4.00 1393.91 55.76 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 1393.91 34.85 

5     其它费 % 2.00 1393.91 27.88 

二 间接费   0.00   579.80 

(一)   规费 % 35.80 1327.53 475.26 

(二)   企业管理费 % 7.50 1393.91 104.54 

三 企业利润 % 7.00 2099.17 146.94 

四 价差   0.00   1534.72 

(1)   人工 工时 383.68 4 1534.72 

五 税金 % 9.00 3780.83 340.27 

  合计 元 - - 4121.10 

第19页 共32页 

工程单价表 

      

项目编号： 5.3 项目名称：边坡放坡 定额单位：100m2 

定额组成：[DH01036] 

施工方法：挖方边坡：按设计边坡挂线、修整。填方边坡：按设计边坡挂线、修整、拍平。液压挖掘机修整边坡：按设计边坡挂线、

机械修整、人工配合修边、修坡。 

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元     218.74 

(一)   直接工程费   0.00   200.68 

1     人工费 元     200.68 

(1)       人工 工时 58.00 3.46 200.68 

2     材料费 元       

3     机械费 元       

(二)   措施费 %   200.68 18.06 

1     雨季施工增加费 % 0.50 200.68 1.00 
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2     夜间施工增加费 % 0.00 200.68   

3     临时设施费 % 4.00 200.68 8.03 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 200.68 5.02 

5     其它费 % 2.00 200.68 4.01 

二 间接费   0.00   86.89 

(一)   规费 % 35.80 200.68 71.84 

(二)   企业管理费 % 7.50 200.68 15.05 

三 企业利润 % 7.00 305.63 21.39 

四 价差   0.00   232.00 

(1)   人工 工时 58.00 4 232.00 

五 税金 % 9.00 559.02 50.31 

  合计 元 - - 609.33 

第20页 共32页 

工程单价表 

      

项目编号： 5.4 项目名称：土方外运 定额单位：100m3 

定额组成：[DH01152] 

施工方法：挖装、运输、卸除、空回。 

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元     1499.68 

(一)   直接工程费   0.00   1375.85 

1     人工费 元     24.05 

(1)       人工 工时 6.95 3.46 24.05 

2     材料费 元     52.92 

(1)       零星材料费 % 4.00 1322.93 52.92 

3     机械费 元     1298.88 

(1)       单斗挖掘机 液压 斗容（m3） 0.6 台时 1.07 93.47 100.01 

(2)       推土机 功率（kW） 59 台时 0.52 57.81 30.06 

(3)       自卸汽车 载重量(t) 3.5 台时 29.62 39.46 1168.81 

(二)   措施费 %   1375.85 123.83 
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1     雨季施工增加费 % 0.50 1375.85 6.88 

2     夜间施工增加费 % 0.00 1375.85   

3     临时设施费 % 4.00 1375.85 55.03 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 1375.85 34.40 

5     其它费 % 2.00 1375.85 27.52 

二 间接费   0.00   164.64 

(一)   规费 % 35.80 171.65 61.45 

(二)   企业管理费 % 7.50 1375.85 103.19 

三 企业利润 % 7.00 1664.32 116.50 

四 价差   0.00   1717.58 

(1)   人工 工时 6.95 4 27.80 

(2)   人工(机上人工) 工时 42.65 4 170.60 

(3)   柴油 kg 14.568 4.71 68.62 

(4)   汽油 kg 228.076 6.36 1450.56 

五 税金 % 9.00 3498.40 314.86 

  合计 元 - - 3813.26 
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工程单价表 

      

项目编号： 5.5 项目名称：模板 定额单位：100m2 

定额组成：[DH05007]＋[DH05006] 

施工方法：模板制作、立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。 

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元     7731.04 

(一)   直接工程费   0.00   6964.91 

1     人工费 元     823.48 

(1)       人工 工时 238.00 3.46 823.48 

2     材料费 元     5217.74 

(1)       铁钉 kg 5.40 4.42 23.87 

(2)       铁丝 kg 1.04 3.10 3.22 
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(3)       预埋铁件 kg 312.82 6.21 1942.61 

(4)       电焊条 kg 5.08 5.65 28.70 

(5)       混凝土柱 m3 0.99 320 316.80 

(6)       锯材 m3 2.24 1201.06 2690.37 

(7)       铁件 kg 20.69 5.31 109.86 

(8)       其他材料费 % 2.00 2296.50 45.93 

(9)       其他材料费 % 2.00 2818.93 56.38 

3     机械费 元     923.69 

(1)       汽车起重机 起重量(t) 5 台时 11.60 52.08 604.13 

(2)       电焊机 交流(KVA) 25 台时 6.51 11.45 74.54 

(3)       木工加工机械 圆盘锯 台时 4.55 15.18 69.07 

(4)       钢筋切断机 功率(kw) 20 台时 0.16 20.40 3.26 

(5)       钢筋弯曲机 Ф6-40 台时 0.43 11.16 4.80 

(6)       载重汽车 载重量(t) 5.0 台时 1.63 44.73 72.91 

(7)       双面刨床 台时 3.80 13.42 51.00 

(8)       其他机械费 % 5.00 678.67 33.93 

(9)       其他机械费 % 5.00 201.04 10.05 

(二)   措施费 %   6964.91 766.13 

1     雨季施工增加费 % 0.50 6964.91 34.82 

2     夜间施工增加费 % 0.00 6964.91   

3     临时设施费 % 6.00 6964.91 417.89 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 6964.91 174.12 

5     其它费 % 2.00 6964.91 139.30 

二 间接费   0.00   1192.60 

(一)   规费 % 35.80 996.68 356.81 

(二)   企业管理费 % 12.00 6964.91 835.79 

三 企业利润 % 7.00 8923.64 624.65 

四 价差   0.00   1654.82 

(1)   人工 工时 238.00 4 952.00 

(2)   人工(机上人工) 工时 50.07 4 200.28 
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(3)   汽油 kg 79.016 6.36 502.54 

五 税金 % 9.00 11203.11 1008.28 

  合计 元 - - 12211.39 
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工程单价表 

      

项目编号： 5.6 项目名称：泄水孔 定额单位：100m 

定额组成：[DH08022] 

施工方法：PVC管切割、钻孔、无纺布包装、安装。 

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元     2923.33 

(一)   直接工程费   0.00   2681.95 

1     人工费 元     330.57 

(1)       人工 工时 95.54 3.46 330.57 

2     材料费 元     2313.41 

(1)       PVC管 m 102.00 21.44 2186.88 

(2)       土工布 m2 69.08 1.5 103.62 

(3)       其他材料费 % 1.00 2290.50 22.91 

3     机械费 元     37.97 

(1)       电钻 功率（kW） 2 台时 7.00 5.37 37.59 

(2)       其他机械费 % 1.00 37.59 0.38 

(二)   措施费 %   2681.95 241.38 

1     雨季施工增加费 % 0.50 2681.95 13.41 

2     夜间施工增加费 % 0.00 2681.95   

3     临时设施费 % 4.00 2681.95 107.28 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 2681.95 67.05 

5     其它费 % 2.00 2681.95 53.64 

二 间接费   0.00   408.61 

(一)   规费 % 35.80 354.79 127.01 

(二)   企业管理费 % 10.50 2681.95 281.60 
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三 企业利润 % 7.00 3331.94 233.24 

四 价差   0.00   410.16 

(1)   人工 工时 95.54 4 382.16 

(2)   人工(机上人工) 工时 7.00 4 28.00 

五 税金 % 9.00 3975.34 357.78 

  合计 元 - - 4333.12 
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工程单价表 

      

项目编号： 5.7 项目名称：伸缩缝 定额单位：100m2 

定额组成：[DH04246] 

施工方法：沥青油毛毡：清洗缝面、熔化、涂刷沥青、铺油毡。刷沥青、铺面毡。\x0A\x0D沥青砂浆：熔化沥青、烤砂拌和、清

洗表面、洗模安装、拆模。\x0A\x0D沥青木板：木板制作、熔化、涂沥青、安装。 

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元     8124.30 

(一)   直接工程费   0.00   7319.19 

1     人工费 元     391.67 

(1)       人工 工时 113.20 3.46 391.67 

2     材料费 元     6926.01 

(1)       油毛毡 m2 115.00 5 575.00 

(2)       沥青 t 1.220 4870.000 5941.40 

(3)       木柴 t 0.420 812.000 341.04 

(4)       其他材料费 % 1.00 6857.44 68.57 

3     机械费 元     1.51 

(1)       双胶轮车 台时 1.68 0.90 1.51 

(二)   措施费 %   7319.19 805.11 

1     雨季施工增加费 % 0.50 7319.19 36.60 

2     夜间施工增加费 % 0.00 7319.19   

3     临时设施费 % 6.00 7319.19 439.15 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 7319.19 182.98 
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5     其它费 % 2.00 7319.19 146.38 

二 间接费   0.00   798.95 

(一)   规费 % 35.80 391.67 140.22 

(二)   企业管理费 % 9.00 7319.19 658.73 

三 企业利润 % 7.00 8923.25 624.63 

四 价差   0.00   452.80 

(1)   人工 工时 113.20 4 452.80 

五 税金 % 9.00 10000.68 900.06 

  合计 元 - - 10900.74 
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工程单价表 

      

项目编号： 5.8 项目名称：反滤层 定额单位：100m3 

定额组成：[DH01251] 

施工方法：1.松填不夯实：包括5m以内取土( 石渣)回填。2.夯填土：包括5m内取土、倒土、平土、洒水、夯实(干密度1.6ｇ／

cm3以下)。 

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元     1106.46 

(一)   直接工程费   0.00   1015.10 

1     人工费 元     823.48 

(1)       人工 工时 238.00 3.46 823.48 

2     材料费 元     48.34 

(1)       零星材料费 % 5.00 966.76 48.34 

3     机械费 元     143.28 

(1)       蛙式夯实机 功率（kW） 2.8 台时 14.40 9.95 143.28 

(二)   措施费 %   1015.10 91.36 

1     雨季施工增加费 % 0.50 1015.10 5.08 

2     夜间施工增加费 % 0.00 1015.10   

3     临时设施费 % 4.00 1015.10 40.60 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 1015.10 25.38 
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5     其它费 % 2.00 1015.10 20.30 

二 间接费   0.00   406.61 

(一)   规费 % 35.80 923.13 330.48 

(二)   企业管理费 % 7.50 1015.10 76.13 

三 企业利润 % 7.00 1513.07 105.91 

四 价差   0.00   1067.20 

(1)   人工 工时 238.00 4 952.00 

(2)   人工(机上人工) 工时 28.80 4 115.20 

五 税金 % 9.00 2686.18 241.76 

  合计 元 - - 2927.94 
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工程单价表 

      

项目编号： 5.9 项目名称：隔水层 定额单位：100m3 

定额组成：[DH01262] 

施工方法：夯土：包括5m内取土、倒土、平土、洒水、夯实(干密度1.6ｇ／cm3以下)。 

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元     4689.47 

(一)   直接工程费   0.00   4302.26 

1     人工费 元     1076.06 

(1)       人工 工时 311.00 3.46 1076.06 

2     材料费 元     3226.20 

(1)       粘土 m3 103.00 30.80 3172.40 

(2)       零星材料费 % 5.00 1076.06 53.80 

3     机械费 元       

(二)   措施费 %   4302.26 387.21 

1     雨季施工增加费 % 0.50 4302.26 21.51 

2     夜间施工增加费 % 0.00 4302.26   

3     临时设施费 % 4.00 4302.26 172.09 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 4302.26 107.56 
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5     其它费 % 2.00 4302.26 86.05 

二 间接费   0.00   707.90 

(一)   规费 % 35.80 1076.06 385.23 

(二)   企业管理费 % 7.50 4302.26 322.67 

三 企业利润 % 7.00 5397.37 377.82 

四 价差   0.00   1244.00 

(1)   人工 工时 311.00 4 1244.00 

五 税金 % 9.00 7019.19 631.73 

  合计 元 - - 7650.92 
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工程单价表 

      

项目编号： 6.1 项目名称：土方开挖 定额单位：100m3 

定额组成：[DH01044]×4 

施工方法：挖松、就近堆放。 

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元     3963.77 

(一)   直接工程费   0.00   3636.49 

1     人工费 元     3463.32 

(1)       人工 工时 1000.96 3.46 3463.32 

2     材料费 元     173.17 

(1)       零星材料费 % 5.00 3463.32 173.17 

3     机械费 元       

(二)   措施费 %   3636.49 327.28 

1     雨季施工增加费 % 0.50 3636.49 18.18 

2     夜间施工增加费 % 0.00 3636.49   

3     临时设施费 % 4.00 3636.49 145.46 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 3636.49 90.91 

5     其它费 % 2.00 3636.49 72.73 

二 间接费   0.00   1512.61 
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(一)   规费 % 35.80 3463.32 1239.87 

(二)   企业管理费 % 7.50 3636.49 272.74 

三 企业利润 % 7.00 5476.38 383.35 

四 价差   0.00   4003.84 

(1)   人工 工时 1000.96 4 4003.84 

五 税金 % 9.00 9863.57 887.72 

  合计 元 - - 10751.29 
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工程单价表 

      

项目编号： 6.3 项目名称： C25混凝土 定额单位：100m3 

定额组成：[[DH04028]×0.500＋[DH04029]×0.500] 

施工方法：将砂石、骨料、水泥、掺合料等装筐（斗）过磅、干拌、加水  湿拌、铲将、移动铁板30m内运输等。 

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元     21998.85 

(一)   直接工程费   0.00   19818.78 

1     人工费 元     5177.27 

(1)       人工 工时 1496.32 3.46 5177.27 

2     材料费 元     12594.01 

(1)       水 m3 180.00 4.08 734.40 

(2)       纯混凝土C25 1级配 32.5水泥 粒径20mm【水泥

32.5换42.5】 

m3 103.00 113.49 11689.47 

(3)       其他材料费 % 2.00 6211.94 124.24 

(4)       零星材料费 % 4.00 1147.54 45.90 

3     机械费 元     2047.50 

(1)       风(砂)水枪 耗风量(m3/min) 6.0 台时 36.66 47.76 1750.88 

(2)       振动器 插入式 功率（kW） 1.1 台时 44.00 2.13 93.72 

(3)       其他机械费 % 11.00 1097.58 120.73 

(4)       其他机械费 % 11.00 747.02 82.17 

(二)   措施费 %   19818.78 2180.07 
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1     雨季施工增加费 % 0.50 19818.78 99.09 

2     夜间施工增加费 % 0.00 19818.78   

3     临时设施费 % 6.00 19818.78 1189.13 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 19818.78 495.47 

5     其它费 % 2.00 19818.78 396.38 

二 间接费   0.00   3637.15 

(一)   规费 % 35.80 5177.28 1853.46 

(二)   企业管理费 % 9.00 19818.78 1783.69 

三 企业利润 % 7.00 25636.00 1794.52 

四 价差   0.00   25368.04 

(1)   人工 工时 1496.32 4 5985.28 

(2)   水泥42.5 kg 31268.740 0.21 6566.44 

(3)   砂 m3 51.500 109.81 5655.22 

(4)   卵石 20mm m3 75.190 95.24 7161.10 

五 税金 % 9.00 52798.56 4751.87 

            

            

  合计 元 - - 57550.43 
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工程单价表 

      

项目编号： 7.1 项目名称：监测桩 定额单位：100m3 

定额组成：[DH04061]×0.69 

施工方法：装、运、卸、空回、清洗。 

施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元     21804.12 

(一)   直接工程费   0.00   19643.35 

1     人工费 元     3249.25 

(1)       人工 工时 939.09 3.46 3249.25 
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2     材料费 元     14042.03 

(1)       板枋材 m3 0.10 800 80.00 

(2)       组合钢模板 kg 378.33 6.48 2451.58 

(3)       铁件 kg 352.59 5.31 1872.25 

(4)       预埋铁件 kg 37.26 6.21 231.38 

(5)       铁钉 kg 0.48 4.42 2.12 

(6)       电焊条 kg 3.93 5.65 22.20 

(7)       商品混凝土C25 m3 70.38 125.84 8856.62 

(8)       水 m3 61.41 4.08 250.55 

(9)       其他材料费 % 2.00 13766.70 275.33 

3     机械费 元     2352.07 

(1)       载重汽车 载重量(t) 5.0 台时 1.12 44.73 50.10 

(2)       塔式起重机 起重量(t) 10 台时 15.53 97.86 1519.77 

(3)       振动器 插入式 功率（kW） 2.2 台时 30.74 3.66 112.51 

(4)       混凝土搅拌机 出料(m3) 0.40 台时 12.73 20.56 261.73 

(5)       点焊机 交流(kVA) 30 台时 4.82 20.99 101.17 

(6)       其他机械费 % 15.00 2045.28 306.79 

(二)   措施费 %   19643.35 2160.77 

1     雨季施工增加费 % 0.50 19643.35 98.22 

2     夜间施工增加费 % 0.00 19643.35   

3     临时设施费 % 6.00 19643.35 1178.60 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 19643.35 491.08 

5     其它费 % 2.00 19643.35 392.87 

二 间接费   0.00   3013.11 

(一)   规费 % 35.80 3478.24 1245.21 

(二)   企业管理费 % 9.00 19643.35 1767.90 

三 企业利润 % 7.00 24817.23 1737.21 

四 价差   0.00   26694.82 

(1)   人工 工时 939.09 4 3756.36 

(2)   人工(机上人工) 工时 66.18 4 264.72 
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(3)   板枋材 m3 0.10 143.84 14.38 

(4)   商品混凝土C25 m3 70.38 321.23 22608.17 

(5)   汽油 kg 8.048 6.36 51.19 

五 税金 % 9.00 53249.26 4792.43 

            

            

            

  合计 元 - - 58041.69 
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工程单价表 

      

项目编号： 7.2 项目名称：硬化平台 定额单位：m2 

定额组成：[DH08066]+[DH08068]×-7 

施工方法：仓面清洗，平仓振捣，混凝土养护及人工凿毛等。 

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元     12.47 

(一)   直接工程费   0.00   11.24 

1     人工费 元     5.12 

(1)       人工 工时 1.48 3.46 5.12 

2     材料费 元     6.33 

(1)       水 m3 -0.11 4.08 -0.45 

(2)       纯混凝土C30 1级配 32.5水泥 粒径20mm m3 0.05 134.24 6.71 

(3)       其他材料费 % 0.53 16.23 0.09 

(4)       其他材料费 % 0.18 -9.97 -0.02 

3     机械费 元     -0.21 

(1)       混凝土搅拌机 出料(m3) 0.40 台时 -0.01 20.56 -0.21 

(二)   措施费 %   11.24 1.23 

1     雨季施工增加费 % 0.50 11.24 0.06 

2     夜间施工增加费 % 0.00 11.24   

3     临时设施费 % 6.00 11.24 0.67 
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4     安全文明生产措施费 % 2.50 11.24 0.28 

5     其它费 % 2.00 11.24 0.22 

二 间接费   0.00   2.84 

(一)   规费 % 35.80 5.10 1.83 

(二)   企业管理费 % 9.00 11.24 1.01 

三 企业利润 % 7.00 15.31 1.07 

四 价差   0.00   15.15 

(1)   人工 工时 1.47 4 5.88 

(2)   水泥32.5 kg 19.450 0.16 3.11 

(3)   砂 m3 0.024 109.81 2.64 

(4)   卵石 20mm m3 0.037 95.24 3.52 

五 税金 % 9.00 31.53 2.84 

  合计 元 - - 34.37 
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工程单价表 

      

项目编号： 2 项目名称：脚手架 定额单位：100m2 

定额组成：[DH09060] 

施工方法：1.挖坑夯实，底座块制作、安装和拆除。2.架子(包括卸、上料平台)搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护身栏杆、

防雷设施(30m以上，含30m)。3.场内外材料搬运、拆除整理堆放。4.40m以上(不含40m)架子钢托架的制安及拆除。 

编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元     819.43 

(一)   直接工程费   0.00   751.77 

1     人工费 元     491.60 

(1)       人工 工时 142.08 3.46 491.60 

2     材料费 元     254.15 

(1)       直角扣 个 0.33 5.53 1.82 

(2)       对角扣 个 0.07 5.35 0.37 

(3)       回转架 个 0.45 5.35 2.41 

(4)       镀锌铁丝#12 kg 9.01 4.17 37.57 
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(5)       C20钢筋混凝土块 m3 0.02 438.09 8.76 

(6)       脚手架钢管Φ48.3×3.6 t 0.004 3 0.01 

(7)       竹脚手板 m2 6.32 23.98 151.55 

(8)       尼龙安全网 m2 3.10 3 9.30 

(9)       其他材料费 % 20.00 211.79 42.36 

3     机械费 元     6.02 

(1)       载重汽车 载重量(t) 4.0 台时 0.14 42.98 6.02 

(二)   措施费 %   751.77 67.66 

1     雨季施工增加费 % 0.50 751.77 3.76 

2     夜间施工增加费 % 0.00 751.77   

3     临时设施费 % 4.00 751.77 30.07 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 751.77 18.79 

5     其它费 % 2.00 751.77 15.04 

二 间接费   0.00   255.16 

(一)   规费 % 35.80 492.23 176.22 

(二)   企业管理费 % 10.50 751.77 78.94 

三 企业利润 % 7.00 1074.59 75.22 

四 价差   0.00   590.31 

(1)   人工 工时 142.08 4 568.32 

(2)   人工(机上人工) 工时 0.18 4 0.72 

(3)   脚手架钢管Φ48.3×3.6 t 0.004 3716 14.86 

(4)   汽油 kg 1.008 6.36 6.41 

五 税金 % 9.00 1740.12 156.61 

  合计 元 - - 1896.73 
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工程单价表 

      

项目编号： 3 项目名称：临时围栏 定额单位：100m2 

定额组成：[DH09166] 

施工方法：装土编织袋填筑、钢管支撑架搭设、竹跳板绑扎 
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编号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接费 元     10447.66 

(一)   直接工程费   0.00   9585.00 

1     人工费 元     128.78 

(1)       人工 工时 37.22 3.46 128.78 

2     材料费 元     8924.95 

(1)       原木 m3 5.18 600 3108.00 

(2)       铁件 kg 75.00 5.31 398.25 

(3)       钢板 kg 1170.00 4.08 4773.60 

(4)       脚手架钢材 kg 156.70 3 470.10 

(5)       其他材料费 % 2.00 8749.95 175.00 

3     机械费 元     531.27 

(1)       汽车起重机 起重量(t) 5.0 台时 10.10 52.08 526.01 

(2)       其他机械费 % 1.00 526.01 5.26 

(二)   措施费 %   9585.00 862.66 

1     雨季施工增加费 % 0.50 9585.00 47.93 

2     夜间施工增加费 % 0.00 9585.00   

3     临时设施费 % 4.00 9585.00 383.40 

4     安全文明生产措施费 % 2.50 9585.00 239.63 

5     其它费 % 2.00 9585.00 191.70 

二 间接费   0.00   1086.30 

(一)   规费 % 35.80 223.11 79.87 

(二)   企业管理费 % 10.50 9585.00 1006.43 

三 企业利润 % 7.00 11533.96 807.38 

四 价差   0.00   2456.79 

(1)   人工 工时 37.22 4 148.88 

(2)   人工(机上人工) 工时 27.27 4 109.08 

(3)   原木 m3 5.18 297.2 1539.50 

(4)   脚手架钢材 kg 156.70 1.83 286.76 

(5)   汽油 kg 58.580 6.36 372.57 
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五 税金 % 9.00 14798.13 1331.83 

            

            

            

  合计 元 - - 16129.96 
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六、附件 
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