

广西桂林市灵川县绿宝河至桃花江水系连
通工程（三期）——社江河（全家水）生
态修复工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：



广西桂林市灵川县绿宝河至桃花江水系连通工程（三期）——社江河（全家水）生态修复工程

招 标 工 程 量 清 单


招 标 人：




造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

复 核 时 间：



编制说明

一、工程基本情况 广西桂林市灵川县绿宝河至桃花江水系连通工程（三期）——社江河（全家水）生态修复工程，距灵川县城21Km。主要建设内容：治理河长1.15km，新建生态护岸（浆砌石、埋石砼生态护岸+岸顶绿化）全长1.771km，原有砌石护岸基础加固92m，新建生物通道3处，新建渡槽3座，河道清淤疏浚长度1.15km，拱桥加固1座，树池30座。

二、编制原则依据

（1）桂水基[2007]38号文颁布的《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》和《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》；

（2）《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基〔2016〕1号）。

（3）《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电建设工程计价依据调整的通知》（桂水基〔2016〕16号）。

（4）广西水利厅“桂水基【2014】第41号”文颁布的《广西水利水电工程概（预）算补充定额》。

（5）水办基【2016】31号文《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》通知》。

（6）桂水基【2018】11号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知》

（7）桂水建设【2019】4号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》。（8）桂水建设【2023】4号《自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》。

三、基础单价

（1）人工预算单价：依据桂水基〔2016〕1号文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》，人工预算单价调整为7.46元/工时，进入直接费的人工预算单价3.46元/工日，补差4元/工时。

（2）施工电预算价：施工用电单价按电网供电计算，预算价0.67元/kw.h。

（3）主要材料价格：在《定额》中有限价的材料，按限价进入直接费，无限价的材料按现行市场除税价进入直接费。材料调差按《桂林市建设工程造价信息》2025年第3期灵川区材料市场除税价进行调整。

（4）其他次要材料价格执行《桂林市建设工程造价信息》2025年第3期市场除税价。

四、运距及其它说明

1、本工程距灵川县城21Km, 扣除10km基本运距外，按11km计算材料增运。

五、费用计算标准及依据

（1）其他直接费

按直接费的百分率计算，建筑工程费其他直接费百分率为3.5%。

（2）现场经费与间接费

本工程现场经费与间接费按其他水利工程计费。

现场经费和管理费费率见取费表

（3）计划利润

按直接工程费和间接费之和的7%计算。

（4）税金

建设项目在县城外，税率为9%。

（5）独立费用

建筑工程意外伤害保险费按建安费的0.3%计算。

（6）其他临时工程费

办公生活及文化福利建筑、其他临时工程费按第一至第四部分建安工程费之和的1.5%计。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 广西桂林市灵川县绿宝河至桃花江水系连通工程（三期）——社江河（全家水）生态修复工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西桂林市灵川县绿宝河至桃花江水系连通工程（三期）——社江河（全家水）生态修复工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		护岸1.771km						
1.1		护岸1.771km						
1.1.1	500101002001	挖掘机挖III类土	m ³	13045.17				
1.1.2	500101002002	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运5km	m ³	3579.42				
1.1.3	500103001001	开挖料回填(回填)	m ³	8021.82				
1.1.4	500101001001	人工砍挖小树, 直径≤5cm, 砍伐面积占场地面积71%以上	m ²	3542.00				
1.1.5	500101010001	推土机推树, 树径20~30cm	棵	48.00				
1.1.6	500101010002	挖掘机挖树根, 树径20~30cm	棵	48.00				
1.1.7	500105009001	M7.5浆砌石挡墙拆除	m ³	3.43				
1.1.8	500109010001	C20混凝土人行桥、码头拆除	m ³	3.23				
1.1.9	500102013001	1m ³ 液压挖掘机露天装石碴, 汽车运5km	m ³	6.66				
1.1.10	500105003001	M7.5浆砌块石挡墙	m ³	3106.79				
1.1.11	500109001001	C20埋石混凝土挡墙(埋石率20%)	m ³	2891.03				
1.1.12	500109009001	沥青木板分缝	m ²	426.38				
1.1.13	500109001002	C20混凝土垫层	m ³	401.19				
1.1.14	500109001003	C25混凝土渡槽(0.3×0.3m)	m ³	5.16				
1.1.15	500109001004	C25混凝土槽墩	m ³	3.96				
1.1.16	500101002003	挖掘机挖运淤泥流砂, 运距5km	m ³	4737.37				
1.1.17	500111001001	一般钢筋人工制作安装	t	0.40				
1.1.18	500109001005	拱桥基础C25砼加固	m ³	2.00				
1.1.19	500109001006	C25混凝土挡墙(生物通道部位基础)	m ³	3.60				
1.1.20	500109001007	C20浆砌石挡墙基础, 土地基, 厚80cm	m ³	137.12				
1.1.21	500110001001	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	4139.35				
1.1.22	500105003002	M7.5浆砌块石树池	m ³	9.89				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西桂林市灵川县绿宝河至桃花江水系连通工程（三期）——社江河（全家水）生态修复工程

第2页 共3页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西桂林市灵川县绿宝河至桃花江水系连通工程（三期）——社江河（全家水）生态修复工程

第3页 共3页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 广西桂林市灵川县绿宝河至桃花江水系连通工程（三期）——社江河（全家水）生态修复工程

第1页 共1页

[illegible]