

成 交 标 的

序号	服务名称	数量及单位	技术服务需求
▲技术要求			
1	北海市涠洲岛南湾街山崖西段危岩地质灾害治理工程监理	1 项	<p>1. 工程建设地点：北海市涠洲岛南湾街；</p> <p>2. 建设规模：本次治理范围内总面积约 23062m²，针对不同的危岩、危岩带采用坡面植被清除工程、坡面修整工程、危岩体清除工程、被动防护网工程、锚固+主动防护网工程、支撑工程、监测工程等措施进行综合治理，以达到良好的治理效果；</p> <p>3. 总投资概算 24218315.81 元，建安工程费约 17839009.88 元。</p>
▲商务要求			
服务期限	从签订工程监理合同之日起至工程质量保修期结束止。		
服务地点	北海市涠洲岛		
人员要求	拟投入本项目人员不少于 3 人，其中总监理工程师 1 人，专业监理工程师 1 人，监理人员不少于 1 人。		
付款方式	<p>(1) 自同签订之日起 15 个工作日内且财政资金拨付到位后，采购人向成交供应商支付合同金额的 30%作为预付款；</p> <p>(2) 工程完工通过初验后 15 个工作日内，向成交供应商支付至合同金额的 80%（工程费用按初验工程结算计算），工程竣工验收通过后 15 个工作日内，向成交供应商支付至结算价款的 97%，剩余 3% 结算价款一年后支付。（注：监理合同总金额结算费用=经财政审定的施工结算价×成交监理费率）</p> <p>(3) 附加工作、额外工作报酬：已综合考虑至监理费报价中，不再另计。</p>		
监理服务目标	工程投资控制在施工合同价格以内，工程质量控制达到合格标准，工程进度控制在施工合同工期之内。		
各类监理相关文件的提交要求	<p>1、监理文件分类包括合同文件、监理依据、监理资源、监理计划、监理指令、监理报告、监理记录、外部文件、施工准备、施工质量控制、施工进度控制、工程造价控制、合同管理、安全监理、竣工验收备案文件、贯标资料、电子文件。</p> <p>2、监理文件编制要求</p> <p>(1) 按规定程序起草、打印、校核、签发监理文件。</p> <p>(2) 监理文件应表述明确、数字准确、简明扼要、用语规范、引用依据恰当。</p> <p>(3) 按规定格式编写监理文件，紧急文件应注明“急件”字样。</p> <p>3、监理文件编制内容主要包括监理规划、监理实施细则、监理月报、监理日记和监理工作总结以及工程质量评估报告等。</p>		

	4、监理文件提交时间及份数：工程完工之后提交监理文件3份，并满足工程验收和备案的需要。
其他要求	1.本项目供应商提供的服务应符合国家相关标准、行业标准及地方标准。 2.若成交供应商擅自转包、分包，或以任何形式与第三方进行合作的属违约，一经查实，成交供应商应承担违约责任，采购人有权解除合同。 3.成交供应商在提供服务过程中，对所接触到的所有信息负有保密义务，不得透露项目相关信息。
报价要求	磋商报价包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。除此之外，采购人无需再另行承担与本次委托服务事宜有关的任何费用。