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	1.资格证明文件
	（1）投标声明书 (格式见附件) ；（必须提供，并加盖公章）
	（2）法定代表人授权委托书和委托代理人正反面身份证复印件（委托代理时须要提供，并加盖公章）(格式见附
	（3）法定代表人正反面身份证复印件；（必须提供，并加盖公章）
	（4）投标人有效的三证合一的营业执照或事业单位法人证书、资质证书等主体资格证明副本复印件；（必须提供
	（5）投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明书；（必须提供，并加盖
	（6）投标人提供《贵港市采购项目投标资格承诺函》（必须提供，加盖公章）
	（7）投标人针对资格证明需要说明的其他证明文件和说明。（格式自拟）
	（7.1）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网页查询结果
	（7.2）中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)网页查询结果
	（7.3）磋商响应表
	（7.4）供应商直接控股、管理关系信息表

	2.商务技术文件
	（1）施工组织设计；（必须提供）
	第一章：工程简介及概况

	第二章 施工准备
	施工准备
	2.1施工力量的配置
	2.2人员配备情况
	2.3施工场地布置情况
	2.4施工机具配备情况
	2.5施工机具管理

	2.6施工工序总体安排
	2.7主要工序和特殊工序的施工方法和施工效率估计，潜在问题的分析
	2.7.1 测量控制网引测：
	2.7.2 主要及特殊工序施工方法
	2.8施工效率估计，潜在问题的分析

	2.9工程成本的控制措施为控制成本，提高效益，拟采取的措施
	2.9.1人工费用成本控制措施
	2.9.2材料费用成本控制措施
	2.9.3机械费用成本控制措施
	2.9..4管理费用成本控制措施


	第三章 施工现场组织机构
	第四章 主要施工方法
	4.1 拆除工程
	4.1.1 导线拆除
	4.1.2 电杆及杆上附件拆除
	4.2 土建工程
	4.2.1 基坑开挖
	4.2.1.1 准备工作
	4.2.1.2 基础开挖
	4.2.2 钢筋制作安装
	4.2.2.1 施工准备(制作)
	4.2.2.2 操作工艺
	4.2.2.3 质量标准
	4.2.2.4 施工注意事项
	4.2.2.5 主要安全技术措施
	4.2.2.6 成品保护
	4.2.3 钢筋绑扎
	4.2.3.1 施工准备（安装）
	4.2.3.2 作业条件
	4.2.3.3 操作工艺
	⑦受力钢筋的混凝土保护层厚度，应符合设计要求。当设计无要 求时，不应小于受力钢筋直径并应符合规范。
	4.2.3.4 质量标准
	4.2.3.5 钢筋工程质量通病
	4.2.3.6 成品保护
	4.2.4 模板安装
	4.2.4.1 施工准备
	4.2.4.2 操作工艺
	4.2.4.3 质量标准
	4.2.4.4 模板工程质量通病
	4.2.5 混凝土浇注
	4.2.5.1 施工准备
	4.2.5.2 作业条件
	4.2.5.3 施工工艺
	4.2.5.4 质量要求
	4.4.5.5 应注意的质量问题
	4.3 电缆施放
	4.3.1 施工准备
	4.3.2 作业条件

	第五章 拟投入的主要物资计划（含似投入的主要施工机械、设备计划）
	2.1施工机具配备情况
	2.2施工机具管理

	第六章 劳动力安排计划
	第七章 确保工程质量的技术组织措施
	第一节 质量目标
	质量目标：我公司承诺：质量标准达到符合国家电力工程施工质量验收规范合格标准。
	第二节 提供充分的资源和能源
	第三节 质量策划
	第四节 质量保证体系
	4.3.1质量管理体系框架图见下图：
	4.3.2质量管理程序
	4.3.3总部质量管理部对项目的服务控制

	第五节 工程施工质量管理
	5.1培训
	5.2对材料供应商的选择和物资的进场管理
	5.3严格执行施工管理制度

	第六节 施工过程控制
	第七节 物资采购及材料检测
	第八节 经济保证措施
	第九节 合同保证措施
	第十节 施工质量控制管理措施

	第八章 确保安全生产的技术组织措施
	第一节 安全生产目标
	不发生轻伤及以上人身伤亡事故；
	不发生一般及以上火灾事故；
	不发生一般及以上机械、设备事故；
	不发生所属单位负主要责任的重大交通事故； 
	不发生重大垮塌（坍塌）事故；
	不发生集体食物中毒或大面积传染病事件；
	不发生环境污染事件；
	不发生其他对公司和社会造成重大影响的安全事故；
	安全文明施工达到安全生产标准化要求。
	第二节 安全控制的概念
	第三节 安全生产控制的基本原则
	第四节 安全管理的主要内容
	1、建立安全生产制度
	2、贯彻安全技术管理
	3、坚持安全教育和安全技术培训
	4、组织安全检查

	第五节 安全管理制度
	1、安全教育制度
	2、安全生产责任制
	3、安全技术措施计划
	4、安全检查制度
	5、安全原始记录制度

	第六节 施工用电安全生产措施
	第七节 冬雨季施工措施
	1、低温季节施工主要措施
	2、雨季施工主要措施

	第八节 现场消防、防火方案及管理措施
	1、防火管理的方针理念
	2、施工现场防火义务组织
	3、防火教育内容
	4、用火审批程序
	5、消防安全技术交底
	6、可燃可爆物质存放与管理
	7.季节施工

	第九节 紧急预案以及抵抗风险的措施
	一.施工事故隐患分析
	二.组织机构的设置和分工
	三.现场意外事件紧急处理
	四.发生伤亡事故的应急处理
	五.安全生产应急预案
	六.紧急预案及抵抗风险的措施
	七.紧急情况处理措施及风险控制
	八.工程管理风险

	第十节 安全组织与管理

	第九章 确保工期的技术组织措施
	第一节 工期目标
	第二节 施工进度表
	第三节确保工期的技术组织措施
	1.组织管理保证措施
	2、前期准备保证措施
	3、建立完善的计划保证体系
	4、技术工艺的保障
	5、总包管理的保障措施
	6、劳动力管理保证措施
	7、材料供应保证措施
	8、机械设备供应保证措施
	9、工程资金保证措施
	10、对内外关系协调的保证措施
	11.施工进度的检查与调整

	第四节 各项质量保证措施

	第十章 确保文明施工的技术组织措施
	第一节 文明施工目标
	文明目标：安全文明施工达到市级文明工地。
	遵守安全防护和文明施工的规定，严格按相关法律法规管理。
	第二节 项目的安全文明施工计划
	第三节 文明施工总体管理措施
	第四节 文明施工具体实施措施
	第五节 工地环境管理措施
	第六节 环境保护施工目标
	第七节 减少噪音的技术措施
	第八节 地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施

	第十一章 工程施工的重点和难点及保证措施
	二、工程重点、难点的控制程序
	三、工程施工的六个关键点
	7、与其他专业的交叉作业
	8、工程成本的控制措施为控制成本，提高效益，拟采取的措施
	8.1人工费用成本控制措施
	8.2材料费用成本控制措施
	8.3机械费用成本控制措施
	8.4管理费用成本控制措施

	（9.1）风险分析控制

	第十二章 施工总平面布置图
	附表一  拟投入本工程的主要施工设备表
	附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	附表三  劳动力计划表
	附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图
	附表五：施工总平面图
	附表六：临时用地表

	（2）项目管理机构配备情况表；（必须提供）
	（2.1）项目管理机构配备情况表
	附：以上各岗位人员资格证件等相关证明材料复印件
	（2.1.1）、项目经理：蒙小群 机电工程专业二级建造师注册证书、安全生产考核合格证书B类、电力系统
	（2.1.2）、技术负责人：吴彩西 电力系统及其自动化中级工程师职称证书、毕业证、身份证复印件
	（2.1.3）、专职安全生产管理员：韦鹏 安全员岗位资格证书、安全生产考核合格证书C类、电力系统及其
	（2.1.4）、材料员：段必华 材料员岗位资格证书、身份证复印件
	（2.1.5）、施工员：甘善开 施工员岗位资格证书、身份证复印件
	（2.1.6）、质量员：梁叶兴 质量员岗位资格证书、毕业证、身份证复印件
	（2.1.7）、资料员：甘相明 资料员岗位资格证书、身份证复印件
	（2.1.8）、预算员：吴秋霞 预算员岗位资格证书、身份证复印件
	附：以上各岗位人员2025年01月至2025年07月社保缴费证明材料复印件

	（2.2）项目经理（注册建造师）简历表
	（2.2.1）、项目经理：蒙小群 机电工程专业二级建造师注册证书、安全生产考核合格证书B类、电力系统
	（2.2.2）、项目经理已完工程合同协议书复印件


	（3）投标人针对商务技术需要说明的其他文件和说明；（如有请提供）
	①供应商的类似成功案例的业绩证明文件（如有请提供）；
	企业业绩1：贵港市豪涛光伏科技有限公司屋面分布式光伏电站巨人树项目EPC合同协议书复印件
	企业业绩2：贵港市港源养老服务有限公司1000KVA配电工程合同协议书复印件
	企业业绩3：广西贵港万华机械有限公司250kVA变压器安装工程合同协议书复印件
	企业业绩4：广西贵港市恒源木业有限公司屋顶分布式光伏电站合同协议书复印件
	企业业绩5：广西扶绥华盈木业有限公司屋顶分布式光伏电站合同协议书复印件

	②节能环保等方面的资质证书或文件；
	③供应商的信誉、荣誉证书；
	④供应商质量保证体系等方面的认证证书；
	⑤中小企业声明函（参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）要求，提供中小
	附：中小企业规模类型自测

	3.投标报价文件
	（1）磋商函（必须提供）
	（2）磋商函附录（必须提供）
	磋商函附录

	（3）报价表（必须提供）
	（4）已标价工程量清单（必须提供）
	（5）投标人针对商务及报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）
	5.1、企业2024年财务报表复印件
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