
第二章 采购需求

分标 1：上林县民族中学教学楼改造
采购需求一览表

一、

采

购

清

单

及

技

术

参

数

序号 采购工程名称
单

位

数

量
采购内容

分项预算合

计（元）

中小企业划

分标准所属

行业名称（行

业名称及划

分见本章附

件 1）

1
上林县民族中

学教学楼改造
项 1

上林县民族中学旧教学楼修缮

项目，建址于上林县民族中学，建设

内容：拆除工程、装修工程、安装工

程等相关改造。包含施工图纸和工

程量清单所有内容（图纸和工程量

清单另附）。注：图纸及工程量清单项

目名称与采购文件不一致时，以采购文

件项目名称为准）。

1234391.78 建筑业

二、

商

务

条

款

最

低

要

求

▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 25 日内。

▲二、工期：60 日历天。

三、建设地点：上林县。

▲四、质量要求：达到国家施工验收规范合格标准。

▲五、工程质量保修期要求：不少于一年。

六、其他要求：

▲1.预付款支付比例或金额：本工程进场后预支付到合同款的 30%。

▲2.预付款支付期限：本项目为政府投资项目，工程款支付时间为财政安排资金到位后 10 个工

作日内支付。

▲3.进度款的支付

合同工程量清单内的进度款支付限额为已完成工程量的 80%，工程变更部分进度款支付限额为已

完成工程量的 70%，完成全部工程量并组织验收合格后支付至工程款的 80%，结算经评审部门（机构）

审定后工程款支付至结算总额的100%。原则上采购人应在成交人开具发票后30日内支付对应的款项。

专项资金项目上级另有文件规定的，从其规定。

4.支付方式：银行转账支付。

▲5.报价要求：最后报价与首次报价不一致的，须上传与最后报价一致的已标价工程量清单作

为附件，否则报价无效，视同放弃报价权利退出磋商。



分标 2：上林县镇圩瑶族乡初级中学学生宿舍维修改造

采购需求一览表

一、

采

购

清

单

及

技

术

参

数

序号 采购工程名称
单

位

数

量
采购内容

分项预算合

计（元）

中小企业划

分标准所属

行业名称（行

业名称及划

分见本章附

件 1）

1

上林县镇圩瑶

族乡初级中学

学生宿舍维修

改造

项 1

上林县镇圩瑶族初级中学宿舍

楼修缮项目，建址于上林县镇圩瑶族

初级中学，建设内容：拆除工程、装

修工程、安装工程等相关改造。包含

施工图纸和工程量清单所有内容

（图纸和工程量清单另附）。注：图

纸及工程量清单项目名称与采购文件不

一致时，以采购文件项目名称为准）。

1168081.66 建筑业

二、

商

务

条

款

最

低

要

求

▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 25 日内。

▲二、工期：60 日历天。

四、建设地点：上林县。

▲四、质量要求：达到国家施工验收规范合格标准。

▲五、工程质量保修期要求：不少于一年。

六、其他要求：

▲1.预付款支付比例或金额：本工程进场后预支付到合同款的 30%。

▲2.预付款支付期限：本项目为政府投资项目，工程款支付时间为财政安排资金到位后 10 个工

作日内支付。

▲3.进度款的支付

合同工程量清单内的进度款支付限额为已完成工程量的 80%，工程变更部分进度款支付限额为已

完成工程量的 70%，完成全部工程量并组织验收合格后支付至工程款的 80%，结算经评审部门（机构）

审定后工程款支付至结算总额的100%。原则上采购人应在成交人开具发票后30日内支付对应的款项。

专项资金项目上级另有文件规定的，从其规定。

4.支付方式：银行转账支付。

▲5.报价要求：最后报价与首次报价不一致的，须上传与最后报价一致的已标价工程量清单作

为附件，否则报价无效，视同放弃报价权利退出磋商。



分标 3：上林县白圩中学学生宿舍改造项目

采购需求一览表

一、

采

购

清

单

及

技

术

参

数

序号 采购工程名称
单

位

数

量
采购内容

分项预算合

计（元）

中小企业划

分标准所属

行业名称（行

业名称及划

分见本章附

件 1）

1

上林县白圩中

学学生宿舍改

造项目

项 1

上林县白圩中学宿舍楼修缮项

目，建址于上林县白圩中学，建设内

容：拆除工程、装修工程、安装工程

等相关改造。包含施工图纸和工程

量清单所有内容（图纸和工程量清

单另附）。注：图纸及工程量清单项目

名称与采购文件不一致时，以采购文件

项目名称为准）。

1168081.66 建筑业

二、

商

务

条

款

最

低

要

求

▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 25 日内。

▲二、工期：60 日历天。

五、建设地点：上林县。

▲四、质量要求：达到国家施工验收规范合格标准。

▲五、工程质量保修期要求：不少于一年。

六、其他要求：

▲1.预付款支付比例或金额：本工程进场后预支付到合同款的 30%。

▲2.预付款支付期限：本项目为政府投资项目，工程款支付时间为财政安排资金到位后 10 个工

作日内支付。

▲3.进度款的支付

合同工程量清单内的进度款支付限额为已完成工程量的 80%，工程变更部分进度款支付限额为已

完成工程量的 70%，完成全部工程量并组织验收合格后支付至工程款的 80%，结算经评审部门（机构）

审定后工程款支付至结算总额的100%。原则上采购人应在成交人开具发票后30日内支付对应的款项。

专项资金项目上级另有文件规定的，从其规定。

4.支付方式：银行转账支付。

▲5.报价要求：最后报价与首次报价不一致的，须上传与最后报价一致的已标价工程量清单作

为附件，否则报价无效，视同放弃报价权利退出磋商。
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