平桂区鹅塘镇芦岗村芦岗桥

竞争性磋商文件

项目编号: HZZC2025-C2-030123-GXCH

采购人: 贺州市平桂区交通运输局 采购代理机构: 广西昌海项目管理有限公司

日期: 2025年10月16日

目录

第一章	竞争性磋商公告	E	1
第二章	磋商供应商须	知及前附表	5
第三章	合同条款及格	式	22
第四章	工程量清单报份	介说明	48
第五章	图纸		49
第六章	技术标准和要	求	50
第七章	《响应文件》	(格式)	51
第八章	评标办法		88

第一章 竞争性磋商公告

广西昌海项目管理有限公司关于平桂区鹅塘镇芦岗村芦岗桥竞争性磋商 公告(远程异地评标)

项目概况:

平桂区鹅塘镇芦岗村芦岗桥采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台 https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/获取采购文件,并于 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分 (北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号: HZZC2025-C2-030123-GXCH

项目名称: 平桂区鹅塘镇芦岗村芦岗桥

采购方式: 竞争性磋商

预算金额: 1395609.00 元

最高限价: 1395609.00元

采购范围:项目位于贺州市平桂区境内芦岗村附近,所属路线等级为等外公路。桥梁跨越无名小河,桥梁全长 24m,桥面总宽 5.2m,上部结构为 1X12.0 片石砼板拱,下部结构为浆砌片石重力式桥台、明挖扩大基础,桥面铺装采用水泥混凝土铺装,护栏采用钢筋混凝土护栏。具体详见工程量清单和图纸要求范围内所有工程内容。

合同履行期限:以开工令为准,工期为120日历天。

二、申请人的资格要求:

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目属于专门面向中小企业采购的项目(供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位);
 - 3. 本项目的特定资格要求:
- (1) 具有国内独立法人资格,具备公路工程施工总承包叁级以上(含叁级)资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;
- (2)项目经理具备公路工程专业贰级以上(含贰级)注册建造师资格,并获得安全生产考核合格证(B证);拟派本项目专职安全员持有有效的省级或省级以上建设行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书(交安C证)》,人数不少于1人;
 - (3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项

下的采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- (4)对在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的磋商人,不得参与政府采购活动(以评标过程中查询结果为准);
 - (5) 本项目不接受联合体磋商。

三、获取采购文件

时间: 2025 年 10 月 16 日公告发布之时至 2025 年 10 月 23 日 18 时 00 分(北京时间); 地点(网址):广西政府采购云平台 https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/网上获取采购文件

方式: 网上下载。本项目不发放纸质文件,供应商可自行在广西政府采购云平台 https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/下载采购文件 (操作路径: 登录广西"政采云"平台-项目 采购-获取采购文件-找到本项目-点击"申请获取采购文件"),电子投标文件制作需要基于广西"政采云"平台获取的采购文件编制。

售价(元):0

四、响应文件提交

截止时间: <u>2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分</u> (北京时间);

地点:广西政府采购云平台开标大厅。(本项目为贺州市全流程电子化项目,通过广西政府采购云平台 https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/实行在线电子投标。不要求投标供应商到达开标现场,但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议,随时关注开评标进度,如在开评标过程中有电子询标,应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

五、开启

时间: 2025年10月28日09时00分(北京时间);

地点:广西政府采购云平台电子开标大厅开标。(本项目不要求竞标供应商到达开标现场,但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议,随时关注开评标进度,如在开评标过程中有电子询标,应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。)

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

7.1 项目需要落实的政府采购政策:《政府采购促进中小企业发展管理办法(财库(2020)46号)》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库(2014)68号)》、《关于

促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库〔2017〕141号)》。【本项目专门面向中小/小微企业,则不享受价格折扣】

- 7.2 磋商保证金(人民币): 本项目不要求提交磋商保证金
- 7.3 评标办法和评标标准:综合评分法。
- 7.4 发布公告的媒介:

本次公告同时在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台(广西 贺州)发布。

7.5 监督部门:

贺州市平桂区政府采购管理办公室

联系电话: 0774-8832896

- 7.6 在线投标响应(电子投标)说明:
- (1)本项目实行电子投标,供应商应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密并提交响应文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题,可致电政采云平台技术支持热线咨询,联系方式: 95763。
- (2) 供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南(见政采云电子卖场首页右上角—服务中心——帮助文档——项目采购。):
 https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHx1NdhY0r。
- (3)供应商应及时完成 CA 申领和绑定(见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云 CA 证书办理操作指南)。
- (4)供应商通过政采云投标客户端软件制作响应文件,政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装(见广西壮族自治区政府采购网一办事服务一下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统一供应商客户端)。
- (5) 因未注册入库、未办理 CA 数字证书、CA 证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
- (6)响应文件网上提交截止后,政采云(电子标系统)自动提取所有响应文件,各供应商须在开标开始后 30 分钟内对上传政采云的响应文件进行解密,所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后,本代理机构开启响应文件,供应商超过解密时限未完成解密的,系统默认其自动放弃。
- (7)★评标说明注意事项:本项目采用远程异地评标,评标主会场地址:贺州市太白西路 161号(贺州市政务服务中心东侧附属楼贺州市公共资源交易中心,楼顶标识"公共资源交易");评标副会场地址:【梧州市公共资源交易中心】梧州市长洲区三龙大道红岭大厦政务服务中心。

项目名称: 平桂区鹅塘镇芦岗村芦岗桥项目编号: HZZC2025-C2-030123-GXCH

八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 贺州市平桂区交通运输局

地址: 贺州市平桂区平桂大道 1 号发展大厦 A 座

联系方式: 何键生

电话: 0774-8832853

2. 采购代理机构信息

名称:广西昌海项目管理有限公司

地 址: 贺州市八步区城东新区安置回建地 C 地块 152 号

项目联系人: 何丽丽

联系电话: 18777408502

采购人: 贺州市平桂区交通运输局 采购代理机构: 广西昌海项目管理有限公司 2025 年 10 月 16 日

第二章 磋商供应商须知及前附表 磋商供应商须知前附表

序号	名称	内 容	
1	项目名称及	项目名称: 平桂区鹅塘镇芦岗村芦岗桥	
1	项目编号	项目编号: HZZC2025-C2-030123-GXCH	
		项目位于贺州市平桂区境内芦岗村附近,所属路线等级为等外公路。桥梁跨	
	采购项目的采购	越无名小河,桥梁全长 24m,桥面总宽 5.2m,上部结构为 1X12.0 片石砼板拱,	
2	范围描述或项目	下部结构为浆砌片石重力式桥台、明挖扩大基础,桥面铺装采用水泥混凝土	
	基本概况介绍	铺装,护栏采用钢筋混凝土护栏。具体详见工程量清单和图纸要求范围内所	
		有工程内容。	
3	资金来源	财政资金	
4	工期要求	以开工令为准,工期为120日历天。	
5	质量要求	达到现行国家竣工验收规范合格标准	
		1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;	
		2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目属于专门面向中小企业采购	
		的项目(供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位);	
		3. 本项目的特定资格要求:	
		(1) 具有国内独立法人资格,具备公路工程施工总承包叁级以上(含叁	
		级)资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;	
		(2)项目经理具备公路工程专业贰级以上(含贰级)注册建造师资格,	
		并获得安全生产考核合格证(B证); 拟派本项目专职安全员持有有效的省	
	磋商供应商资格要	级或省级以上建设行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书(交安 C 证)》,	
6	求	人数不少于1人;	
		(3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,	
		不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提	
		供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再	
		参加该采购项目的其他采购活动。	
		(4)对在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购	
		网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名	
		单、政府采购严重违法失信行为记录名单的磋商人,不得参与政府采购活动	
		(以评标过程中查询结果为准)。	
		(5) 本项目不接受联合体磋商。	
7	增值税计税方法	一般计税法	
8	磋商有效期	磋商截止日期后 90 天	

项目名称: 平桂区鹅塘镇芦岗村芦岗桥项目编号: HZZC2025-C2-030123-GXCH

		1. 响应文件电子版要求: 按照竞争性磋商文件第七章响应文件格式进行编	
	and the same of th	写,按要求在规定位置进行签署、盖章,第七章未附格式的,由供应商自行	
9	响应文件电子版要 	拟定。	
	求	2. 响应文件电子版密封方式: 电子响应文件通过平台有效 CA 加密后在广西	
		"政采云"平台投送。	
10	磋商保证金	本项目不要求提交磋商保证金	
		资格证明文件:	
		(1) 贺州市平桂区政府采购供应商信用承诺函(格式后附)	
		(2) 有效的法人营业执照副本扫描件;	
		(3) 有效的资质证书副本扫描件;	
		(4) 有效的安全生产许可证副本扫描件;	
		(5) 拟派往本项目项目经理公路工程专业注册建造师二级以上(含二级) 执	
		业资格证书及有效的省级或省级以上建设行政主管部门颁发的安全生产考核	
		合格证书(交安 B 证)的扫描件、投标截止之日前半年内投标人为项目经理	
		连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证。	
		(6) 拟派往本项目专职安全员岗位证书扫描件及有效的省级或省级以上建设	
	响应文件的构成(分为资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成)	行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(交安C证)的扫描件、投标截	
		止之日前半年内投标人为专职安全员连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭	
11		证扫描件。	
		(7)项目经理无在建工程承诺书(格式附后);	
		(8) 磋商供应商认为必要提供的声明及文件资料。	
		注: 1. 上述材料缺少任何一项或任何一项无效均会被视为资格审查不合	
		格,作无效磋商处理。	
		2. 以上材料属于复印件的扫描件的,必须加盖供应商电子公章,否则响	
		应文件按无效响应处理。	
		报价文件	
		(1) 磋商函及磋商函附录	
		(2) 竞标人基本情况表	
		(3) 已标价工程量清单	
		注:以上材料属于复印件的扫描件的,必须加盖供应商电子公章,否则	
		响应文件按无效响应处理。	

商务文件应包括下列内容: (1) 无申标行为承诺函 (2) 诚信声明: (3) 法定代表人权权委托书和委托代理人身份证扫描件(校权委托代理时提供): 当法定代表人权权委托书和委托代理人身份证扫描件(校权委托代理时提供): 当法定代表人参加投标时,仅需提供法定代表人的身份证扫描件: (4) 足额缴纳在民工工资的承诺书: (5) 安全防护、文明施工措施方案的承诺书: (6) 中小企业声明函: (7) 监狱企业证明; (8) 效依人福利性单位声明函; (9) 使应商认为评标办法中需提供的其他资料。 注:以上(1)~(6) 材料须提供,否则视为无效磋商响应文件。技术文件应包括下列内容: (1)主要管理人员表 (2)建设工程项目管理承诺书 (3)施工组织设计 (1)业绩 (5)其他资料 注:以上材料属于复印件的扫描件的,必须加盖供应商电子公章,否则响应文件技无效响应处理。 通变地点:本项目为贺州市电子化项目,通过广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/实行在线电子投标,供应商应先安装"政采云电子交易客户端"(请自行前往广西"政采云"平台进行下载),养按照本项目招标文件和广西"或采云"平台、供应商应先安装"政采云电子交易客户端"(请自行前往广西"政采云"平台提下表现分,供应商应先安装"政采云电子应易的运程开标活动绘办人联系方式,如在操作过程中遇到问题或需技术支持,请致电政采云客服热线,95763。《响应文件》递交截止时间2025年10月28日09时00分数标后。开标地点:广西政府采购云平台电子开标太厅开标。 (本项目不要求竞标供应商到达开标现场,但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标及场,但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开标表(2、随时关注开评标进度,如在开评标过程中有电子询标。应在规定的时间内对电子询标函进行澄清问复。)			商务技术文件
(1) 无串标行为承诺函 (2) 诚信声明; (3) 法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件(授权委托代理时提供); 当法定代表人参加投标时,仅需提供法定代表人的身份证扫描件; (4) 足额缴纳农民工工资的承诺书; (5) 安全防护、文明施工措施方案的承诺书; (6) 中小企业声明函; (7) 监狱企业证明; (8) 残疾人福利性单位声明函; (9) 供应商认为评标办法中需提供的其他资料。 注: 以上(1) ~ (6) 材料须提供,否则视为无效磋商响应文件。技术文件应包括下列内容; (1)主要管理人员表 (2)建设工程项目管理承诺书 (3)施工组织设计 (4)业绩 (5) 其他资料 注: 以上材料属于复印件的扫描件的,必须加递供应商电子公童,否则响应文件技无效响应处理。 道交地点:本项目为效州市电子化项目,通过广西政府采购云平台https://www.gcy.zlcg.gxzf.gov.cn/实行在线电子投标、供应商应先安装"或采云电子交易容户端"(请自行前往广西"政采云"平台进行下载),并按照本项目招标文件和广西"政采云"平台,供应商在行西"政采云"平台提下或报云"平台提下下载,并按照本项目招标文件和广西"政采云"平台,供应商在广西"政采云"平台提及中通到问题或带技术支持,请致电政采云客服热线: 95763。《响应文件》递交截止时间 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分			
(2) 诚信声明; (3) 法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件(授权委托代理时提供); 当法定代表人参加投标时, 仅需提供法定代表人的身份证扫描件; (4) 足额缴纳农民工工资的承诺书; (5) 安全防护、文明施工措施方案的承诺书; (6) 中小企业声明函; (7) 监狱企业证明; (8) 殁族人福利性单位声明函; (9) 供应商认为评标办法中需提供的其他资料。 注: 以上(1) ~ (6) 材料须提供, 否则视为无效磋商响应文件。技术文件应包括下列内容; (1) 主要管理人员表 (2)建设工程项目管理承诺书 (3)施工组织设计 (4)业绩 (5) 其他资料 注: 以上材料属于复印件的扫描件的,必须加益供应商电子公童,否则响应文件技无效响应处理。 建交地点。本项目为贸州市电子化项目,通过广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/实行在线电子投标,供应商应失安装"政采云电子交易客户端"(请自行前往广西"政采云"平台进行下载为,并按照本项目招标文件和广西"政采云"平台进行下载,并按照本项目招标文件和广西"政采云"平台进行下载,并按照本项目招标文件和广西"政采云"平台地方下载,并按照本项目招标文件和广西"政采云"平台,供应商在广西"政采云"平台提下或业上时间前通过网络上传至广西"政采云"平台,伊政采云"平台进行下载,并按图本项目招标文件和广西"政采云"平台,供应商在广西"政采云"平台提交和上时间前通过网络上传至广西"政采云"平台,即28日 09 时 00 分			
(3) 法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件(授权委托代理时提供); 当法定代表人参加投标时,仅需提供法定代表人的身份证扫描件; (4) 足额缴纳农民工工资的承诺书; (5) 安全防护、义明施工措施方案的承诺书; (6) 中小企业声明函; (7) 监狱企业证明; (8) 残疾人福利性单位声明函; (9) 供应商认为评标办法中需提供的其他资料。 注: 以上(1) ~ (6) 材料须提供,否则视为无效磋商响应文件。技术文件应包括下列内容; (1)主要管理人员表 (2)建设工程项目管理承诺书 (3)施工组织设计 (4) 业绩 (5) 其他资料 注: 以上材料属于复印件的扫描件的,必须加盖供应商电子公童,否则响应文件校无效响应处理。 递交地点:本项目为资州市电子化项目,通过广西政府采购云平台https://www.gey.zfcg.gxzf.gov.cn/实行在线电子技标,供应商应先安装"政采云电子交易客户端"(请自行前往广西"政采云"平台进行下载),并按照本项目积标文件和广西"政采云"平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西"政采云"平台,供应商在广西"政采云"平台提交电子版响应文件时,请填写参加远程开标活动经办人联系方式,如在操作过程中遇到问题或需技术支持,请致电政采云客服热线。95763。《响应文件》递交截止时间2025年10月28日09时00分概标后。开标地点。广西政府采购云平台电子开标大厅开标。 (本项目不要求竞标供应商到达开标现场,但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议,随时关注开评标进度,如在开评标过程中有电子询标。应在规定的时间内对电子询标商进行澄洁回复。)			
时提供; 当法定代表人参加投标时,仅需提供法定代表人的身份证扫插件; (4) 足额缴纳农民工工资的承诺书; (5) 安全防护、文明施工措施方案的承诺书; (6) 中小企业声明函; (7) 监狱企业证明; (8) 残疾人福利性单位声明函; (9) 供应商认为评标办法中需提供的其他资料。 注: 以上(1) ~ (6) 材料须提供,否则视为无效磋商响应文件。 技术文件应包括下列内容; (1)主要管理人员表 (2)建设工程项目管理承诺书 (3)施工组织设计 (4)业绩 (5)其他资料 注: 以上材料属于复印件的扫描件的,必须加盖供应商电子公章,否则 响应文件技无效响应处理。 递交地点: 本项日为效州市电子化项日,通过广西政府采购云平台 https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/实行在线电子投标,供应商应先安装 "政采云电子交易客户端" (请自行前往广西"政采云"平台进行下载), 并按照本项日招标文件和广西"政采云"平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西"政采云"平台费办之等,有效是一个专项。 (响应文件) 遗交战止时间 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分 开标时间; 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分做标后。 开标地点、广西政府采购云平台电子开标大厅开标。 (本项目不要求意标供应商到达开标现场,但供应商应派法定代表人或 委托代理人准时在线出席电子开评标会议,随时关注开评标进度,如在开评标过程中有电子询标。应在规定的时间内对电子询标函进行澄洁回复。)			
(5) 安全防护、文明施工措施方案的承诺书: (6) 中小企业声明函; (7) 监狱企业证明; (8) 残疾人福利性单位声明函; (9) 供应商认为评标办法中高提供的其他资料。 注: 以上(1)~(6) 材料须提供,否则视为无效磋商响应文件。 技术文件应包括下列内容: (1)主要管理人员表 (2)建设工程项目管理承诺书 (3)施工组织设计 (4)业绩 (5)其他资料 注: 以上材料属于复印件的扫描件的,必须加盖供应商电子公章,否则响应文件按无效响应处理。 遗交地点: 本项目为贺州市电子化项目,通过广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/实行在线电子投标,供应商应先安装"政采云电子交易客户端"(请自行前往广西"政采云"平台进行下载),并按照本项目招标文件和广西"政采云"平台的要求编制、加密后在发标截上时间前通过网络上传至广西"政采云"平台,供应商在广西"政采云"平台提交电子版响应文件时,请填写参加远程开标活动经办人联系方式,如在操作过程中遇到问题或需技术支持,请致电政采云客服热线: 95763。《响应文件》递交截止时间 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分 费标时间: 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分 开标时间: 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分 费标后。开标地点: 广西政府采购云平台电子开标大厅开标。 (本项目不要求竞标供应商到达开标现场,但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议,随时关注开评标进度,如在开评标过程中有电子询标,应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。)			
(6) 中小企业声明函: (7) 监狱企业证明: (8) 残疾人福利性单位声明函: (9) 供应商认为评标办法中需提供的其他资料。 注: 以上(1) ~ (6) 材料须提供,否则视为无效磋商响应文件。 技术文件应包括下列内容: (1)主要管理人员表 (2)建设工程项目管理承诺书 (3)施工组织设计 (4)业绩 (5)其他资料 注: 以上材料属于复印件的扫描件的,必须加盖供应商电子公章,否则响应文件技无效响应处理。 遠交地点: 本项目为贺州市电子化项目,通过广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/实行在线电子投标,供应商应先安装"政采云电子交易客户端"(请自行前往广西"政采云"平台进行下载),并按照本项目招标文件和广西"政采云"平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西"政采云"平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西"政采云"平台,供应商应先交表"政采云"平台提交电子版响应文件时,请填写参加远程开标活动经办人联系方式,如在操作过程中遇到问题或需技术支持,请数电政采云客服热线: 95763。《响应文件》違交截止时回 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分 积标时间: 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分 不标时间: 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分 表标后。开标地点: 广西政府采购云平台电子开标大厅开标。 (本项目不要求竞标供应商到达开标现场,但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议,随时关注开评标进度,如在开评标过程中有电子询标,应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。)			
(7) 监狱企业证明: (8) 残疾人福利性单位声明函; (9) 供应商认为评标办法中需提供的其他资料。 注: 以上(1)~(6) 材料须提供,否则视为无效磋商响应文件。 技术文件应包括下列内容: (1)主要管理人员表 (2)建设工程项目管理承诺书 (3)施工组织设计 (4)业绩 (5)其他资料 注: 以上材料属于复印件的扫描件的,必须加盖供应商电子公章,否则响应文件技无效响应处理。 遵交地点: 本项目为贺州市电子化项目,通过广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/实行在线电子投标,供应商应先安装"政采云电子交易客户端"(请自行前往广西"政采云"平台进行下载),并按照本项目招标文件和广西"政采云"平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西"政采云"平台,供应商应先交下。中间,通过产品的发力,如在操作过程中遇到问题或需技术支持,请致电政采云客服热线: 95763。《响应文件》递交截止时间 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分 世界时间: 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分			
(8) 残疾人福利性单位声明函: (9) 供应商认为评标办法中需提供的其他资料。 注:以上(1)~(6)材料须提供,否则视为无效磋商响应文件。 技术文件应包括下列内容: (1)主要管理人员表 (2)建设工程项目管理承诺书 (3)施工组织设计 (4)业绩 (5)其他资料 注:以上材料属于复印件的扫描件的,必须加盖供应商电子公章,否则 响应文件技无效响应处理。 递交地点:本项目为费州市电子化项目,通过广西政府采购云平台 https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/实行在线电子投标,供应商应先安装 "政采云电子交易客户端"(请自行前往广西"政采云"平台进行下载), 并按照本项目招标文件和广西"政采云"平台的要求编制、加密后在投标截 止时间前通过网络上传至广西"政采云"平台,供应商在广西"政采云"平台提文电子版响应文件时,请填写参加远程开标活动经办人联系方式,如在操作过程中遇到问题或需技术支持,请致电政采云客服热线:95763。 《响应文件》递交截止时间 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分 开标时间:2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分被标后。 开标地点:广西政府采购云平台电子开标大厅开标。 (本项目不要求竞标供应商到达开标现场,但供应商应派法定代表人或 委托代理人准时在线出席电子开评标会议,随时关注开评标进度,如在开评标过程中有电子询标,应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。)			(6)中小企业声明函;
(9) 供应商认为评标办法中需提供的其他资料。 注:以上(1)~(6)材料须提供,否则视为无效磋商响应文件。 技术文件应包括下列内容: (1)主要管理人员表 (2)建设工程项目管理承诺书 (3)施工组织设计 (4)业绩 (5)其他资料 注:以上材料属于复印件的扫描件的,必须加盖供应商电子公章,否则响应文件按无效响应处理。 遠交地点:本项目为贺州市电子化项目,通过广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/实行在线电子投标,供应商应先安装"政采云电子交易客户端"(请自行前往广西"政采云"平台进行下载),并按照本项目招标文件和广西"政采云"平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西"政采云"平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西"政采云"平台,供应商在广西"政采云"平台提交电子版响应文件时,请填写参加远程开标活动经办人联系方式,如在操作过程中遇到问题或需技术支持,请致电政采云客服热线:95763。《响应文件》递交截止时间2025年10月28日09时00分 开标时间:2025年10月28日09时00分截标后。开标地点:广西政府采购云平台电子开标大厅开标。 (本项目不要求竞标供应商到达开标现场,但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议,随时关注开评标进度,如在开评标过程中有电子询标、应在规定的时间内对电子询标面进行澄清回复。)			(7) 监狱企业证明;
注:以上(1)~(6)材料须提供,否则视为无效磋商响应文件。技术文件应包括下列内容: (1)主要管理人员表 (2)建设工程项目管理承诺书 (3)施工组织设计 (4)业绩 (5)其他资料 注:以上材料属于复印件的扫描件的,必须加盖供应商电子公章,否则响应文件按无效响应处理。 递交地点:本项目为贺州市电子化项目,通过广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/实行在线电子投标,供应商应先安装"政采云电子交易客户端"(请自行前往广西"政采云"平台进行下载),并按照本项目招标文件和广西"政采云"平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西"政采云"平台的要求编制、加密后在投标截操作过程中遇到问题或需技术支持,请致电政采云客服热线:95763。《响应文件》递交截止时间2025年10月28日09时00分开标时间:2025年10月28日09时00分			(8) 残疾人福利性单位声明函;
技术文件应包括下列内容: (1)主要管理人员表 (2)建设工程项目管理承诺书 (3)施工组织设计 (4)业绩 (5)其他资料 注:以上材料属于复印件的扫描件的,必须加盖供应商电子公章,否则 响应文件按无效响应处理。 遊交地点:本项目为贺州市电子化项目,通过广西政府采购云平台 https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/实行在线电子投标,供应商应先安装 "政采云电子交易客户端"(请自行前往广西"政采云"平台进行下载), 并按照本项目招标文件和广西"政采云"平台的要求编制、加密后在投标截 止时间前通过网络上传至广西"政采云"平台,供应商在广西"政采云"平台提交电子版响应文件时,请填写参加远程开标活动经办人联系方式,如在操作过程中遇到问题或需技术支持,请致电政采云客服热线:95763。 《响应文件》递交截止时间 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分 开标时间:2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分截标后。 开标地点:广西政府采购云平台电子开标大厅开标。 (本项目不要求竞标供应商到达开标现场,但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开环现场,但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议,随时关注开评标进度,如在开评标过程中有电子询标,应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。)			(9)供应商认为评标办法中需提供的其他资料。
(1)主要管理人员表 (2)建设工程项目管理承诺书 (3)施工组织设计 (4)业绩 (5)其他资料 注:以上材料属于复印件的扫描件的,必须加盖供应商电子公章,否则 响应文件按无效响应处理。 递交地点:本项目为贺州市电子化项目,通过广西政府采购云平台 https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/实行在线电子投标,供应商应先安装 "政采云电子交易客户端"(请自行前往广西"政采云"平台进行下载), 并按照本项目招标文件和广西"政采云"平台的要求编制、加密后在投标截 止时间前通过网络上传至广西"政采云"平台,供应商在广西"政采云"平台提交电子版响应文件时,请填写参加远程开标活动经办人联系方式,如在操作过程中遇到问题或需技术支持,请致电政采云客服热线:95763。 《响应文件》递交截止时间 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分 开标时间:2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分截标后。 开标地点:广西政府采购云平台电子开标大厅开标。 (本项目不要求竞标供应商到达开标现场,但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议,随时关注开评标进度,如在开评标过程中有电子询标,应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。)			注:以上(1)~(6)材料须提供,否则视为无效磋商响应文件。
(2)建设工程项目管理承诺书 (3)施工组织设计 (4)业绩 (5)其他资料 注:以上材料属于复印件的扫描件的,必须加盖供应商电子公章,否则 响应文件按无效响应处理。 递交地点:本项目为贺州市电子化项目,通过广西政府采购云平台 https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/实行在线电子投标,供应商应先安装 "政采云电子交易客户端"(请自行前往广西"政采云"平台进行下载), 并按照本项目招标文件和广西"政采云"平台的要求编制、加密后在投标截 止时间前通过网络上传至广西"政采云"平台的要求编制、加密后在投标截 止时间前通过网络上传至广西"政采云"平台,供应商在广西"政采云"平 台提交电子版响应文件时,请填写参加远程开标活动经办人联系方式,如在 操作过程中遇到问题或需技术支持,请致电政采云客服热线:95763。 《响应文件》递交截止时间 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分 开标时间:2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分 不标时间:2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分 表示。 「一西政府采购云平台电子开标大厅开标。 (本项目不要求竞标供应商到达开标现场,但供应商应派法定代表人或 委托代理人准时在线出席电子开评标会议,随时关注开评标进度,如在开评 标过程中有电子询标,应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。)			技术文件应包括下列内容:
(3)施工组织设计 (4)业绩 (5)其他资料 注:以上材料属于复印件的扫描件的,必须加盖供应商电子公章,否则 响应文件按无效响应处理。			(1)主要管理人员表
(4)业绩 (5)其他资料 注:以上材料属于复印件的扫描件的,必须加盖供应商电子公章,否则 响应文件按无效响应处理。			(2)建设工程项目管理承诺书
(5)其他资料 注:以上材料属于复印件的扫描件的,必须加盖供应商电子公章,否则 响应文件按无效响应处理。			(3)施工组织设计
注:以上材料属于复印件的扫描件的,必须加盖供应商电子公章,否则响应文件按无效响应处理。			(4)业绩
响应文件按无效响应处理。 递交地点:本项目为贺州市电子化项目,通过广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/实行在线电子投标,供应商应先安装"政采云电子交易客户端"(请自行前往广西"政采云"平台进行下载),并按照本项目招标文件和广西"政采云"平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西"政采云"平台,供应商在广西"政采云"平台提交电子版响应文件时,请填写参加远程开标活动经办人联系方式,如在操作过程中遇到问题或需技术支持,请致电政采云客服热线:95763。《响应文件》递交截止时间 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分积标时间:2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分积标后。开标时间:2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分截标后。开标地点:广西政府采购云平台电子开标大厅开标。 「本项目不要求竞标供应商到达开标现场,但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议,随时关注开评标进度,如在开评标过程中有电子询标,应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。)			(5)其他资料
道交地点:本项目为贺州市电子化项目,通过广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/实行在线电子投标,供应商应先安装"政采云电子交易客户端"(请自行前往广西"政采云"平台进行下载),并按照本项目招标文件和广西"政采云"平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西"政采云"平台,供应商在广西"政采云"平台提交电子版响应文件时,请填写参加远程开标活动经办人联系方式,如在操作过程中遇到问题或需技术支持,请致电政采云客服热线:95763。《响应文件》递交截止时间 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分开标时间:2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分不标时间:2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分截标后。开标地点:广西政府采购云平台电子开标大厅开标。 13 开标时间 (本项目不要求竞标供应商到达开标现场,但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议,随时关注开评标进度,如在开评标过程中有电子询标,应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。)			注:以上材料属于复印件的扫描件的,必须加盖供应商电子公章,否则
https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/实行在线电子投标,供应商应先安装"政采云电子交易客户端"(请自行前往广西"政采云"平台进行下载),并按照本项目招标文件和广西"政采云"平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西"政采云"平台,供应商在广西"政采云"平台提交电子版响应文件时,请填写参加远程开标活动经办人联系方式,如在操作过程中遇到问题或需技术支持,请致电政采云客服热线:95763。《响应文件》递交截止时间2025年10月28日09时00分 开标时间:2025年10月28日09时00分截标后。 开标地点:广西政府采购云平台电子开标大厅开标。 (本项目不要求竞标供应商到达开标现场,但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议,随时关注开评标进度,如在开评标过程中有电子询标,应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。)			响应文件按无效响应处理。
"政采云电子交易客户端"(请自行前往广西"政采云"平台进行下载), 并按照本项目招标文件和广西"政采云"平台的要求编制、加密后在投标截 止时间前通过网络上传至广西"政采云"平台, 供应商在广西"政采云"平 台提交电子版响应文件时,请填写参加远程开标活动经办人联系方式,如在 操作过程中遇到问题或需技术支持,请致电政采云客服热线: 95763。 《响应文件》递交截止时间 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分 开标时间: 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分截标后。 开标地点: 广西政府采购云平台电子开标大厅开标。 (本项目不要求竞标供应商到达开标现场,但供应商应派法定代表人或 委托代理人准时在线出席电子开评标会议,随时关注开评标进度,如在开评 标过程中有电子询标,应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。)			递交地点: 本项目为贺州市电子化项目, 通过广西政府采购云平台
12 《响应文件》的递交 并按照本项目招标文件和广西"政采云"平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西"政采云"平台,供应商在广西"政采云"平台提交电子版响应文件时,请填写参加远程开标活动经办人联系方式,如在操作过程中遇到问题或需技术支持,请致电政采云客服热线:95763。《响应文件》递交截止时间 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分都标后。开标时间:2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分截标后。开标地点:广西政府采购云平台电子开标大厅开标。 13 开标时间 (本项目不要求竞标供应商到达开标现场,但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议,随时关注开评标进度,如在开评标过程中有电子询标,应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。)			https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/实行在线电子投标,供应商应先安装
12 《响应文件》的递交 止时间前通过网络上传至广西"政采云"平台,供应商在广西"政采云"平台提交电子版响应文件时,请填写参加远程开标活动经办人联系方式,如在操作过程中遇到问题或需技术支持,请致电政采云客服热线:95763。 《响应文件》递交截止时间 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分 开标时间:2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分截标后。 开标地点:广西政府采购云平台电子开标大厅开标。 (本项目不要求竞标供应商到达开标现场,但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议,随时关注开评标进度,如在开评标过程中有电子询标,应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。)			"政采云电子交易客户端"(请自行前往广西"政采云"平台进行下载),
止时间前通过网络上传至广西"政采云"平台, 供应商在广西"政采云"平台提交电子版响应文件时,请填写参加远程开标活动经办人联系方式,如在操作过程中遇到问题或需技术支持,请致电政采云客服热线: 95763。《响应文件》递交截止时间 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分 开标时间: 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分 不标时间: 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分截标后。 开标地点:广西政府采购云平台电子开标大厅开标。 (本项目不要求竞标供应商到达开标现场,但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议,随时关注开评标进度,如在开评标过程中有电子询标,应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。)	12	《响应文件》的递交	并按照本项目招标文件和广西"政采云"平台的要求编制、加密后在投标截
操作过程中遇到问题或需技术支持,请致电政采云客服热线: 95763。《响应文件》递交截止时间 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分 开标时间: 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分截标后。 开标地点:广西政府采购云平台电子开标大厅开标。 (本项目不要求竞标供应商到达开标现场,但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议,随时关注开评标进度,如在开评标过程中有电子询标,应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。)	12		止时间前通过网络上传至广西"政采云"平台, 供应商在广西"政采云"平
《响应文件》递交截止时间 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分 开标时间: 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分截标后。 开标地点:广西政府采购云平台电子开标大厅开标。 (本项目不要求竞标供应商到达开标现场,但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议,随时关注开评标进度,如在开评标过程中有电子询标,应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。)			台提交电子版响应文件时,请填写参加远程开标活动经办人联系方式,如在
开标时间: 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分截标后。 开标地点: 广西政府采购云平台电子开标大厅开标。 (本项目不要求竞标供应商到达开标现场,但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议,随时关注开评标进度,如在开评标过程中有电子询标,应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。)			操作过程中遇到问题或需技术支持,请致电政采云客服热线: 95763。
开标地点:广西政府采购云平台电子开标大厅开标。 (本项目不要求竞标供应商到达开标现场,但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议,随时关注开评标进度,如在开评标过程中有电子询标,应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。)			《响应文件》递交截止时间 2025 年 10 月 28 日 09 时 00 分
13 开标时间 (本项目不要求竞标供应商到达开标现场,但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议,随时关注开评标进度,如在开评标过程中有电子询标,应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。)			开标时间: 2025年10月28日09时00分截标后。
委托代理人准时在线出席电子开评标会议,随时关注开评标进度,如在开评标过程中有电子询标,应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。)			开标地点: 广西政府采购云平台电子开标大厅开标。
标过程中有电子询标,应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。)	13	开标时间	(本项目不要求竞标供应商到达开标现场,但供应商应派法定代表人或
			委托代理人准时在线出席电子开评标会议,随时关注开评标进度,如在开评
14 开标程序 (1)签收、解密电子投标文件。采购代理机构将在"供应商须知前附			标过程中有电子询标,应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。)
	14	开标程序	(1)签收、解密电子投标文件。采购代理机构将在"供应商须知前附

表"规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启, 采购机构依托电子交易平台发起【开始解密】指令,供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西"政采云"平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起 30 分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起 5 分钟内供应商还未进行解密的,代理机构要通知供应商,供应商没预留联系方式或预留联系方式无效,导致代理机构无法联系到投标人在发起解密指令之时起 30 分钟内完成对电子响应文件在线解密的,均视为无效投标。

(解密异常情况处理: 详见本章 15.3 电子交易活动的中止。)

如供应商成功解密响应文件,但未在广西"政采云"电子开标大厅参加 磋商的,视同认可磋商过程和结果,由此产生的后果由供应商自行负责。参 与磋商的供应商不足3家的,不得磋商。

- (2)初步评审。投标文件解密结束后,磋商小组依据法律法规和招标文件的规定,对投标人进行线上初步评审(资格性审查、符合性审查)。
- (3) 电子在线询标(开启第二轮报价或最终报价)。①采购代理机构将按照提交首次响应文件的顺序在线上通知,通知磋商时,若某供应商不在通知现场时,该供应商排序到最后磋商,按照签到的顺序由其下一位供应商先参与磋商。②各投标供应商在规定地点、时间提交二次报价或询标回复。(参与磋商前,供应商法定代表人或者委托代理人必须通过电脑摄像头向磋商小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证(含临时身份证明)、机车驾驶证、社会保障卡或者护照的其中一项],若参与磋商的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时,必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件,否则磋商小组将拒绝其参与磋商。)
- (4) 电子唱标。各投标供应商报价、工期等均在广西"政采云"平台远程不见面开标大厅展示;
- (5) 开标过程由采购代理机构如实记录,并电子留痕,由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后 10 分钟内进行当场校核及勘误,并线上确认,未确认的视同认可开标结果。
- (6) 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义,以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的,应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
 - (7) 开标结束。

特别说明:如遇广西"政采云"平台电子化开标或评审程序调整的,按调整后执行。

项目名称: 平桂区鹅塘镇芦岗村芦岗桥项目编号: HZZC2025-C2-030123-GXCH

-7	日编号: HZZUZUZO=(磋商小组构成: 3 人,其中采购人代表 1 人,专家 2 人。
15	 磋商小组的组成	评标专家确定方式: 开标前由采购代理机构在政采云平台广西评审专家
	MIN J AINJAIM	库随机抽取确定。
16	评标办法	综合评分法
	是否授权磋商小组	<u> </u>
17	一	是。
1.0		大 商口 <i>不</i> 从 而未
18	履约保证金	本项目不做要求。
		按《保障农民工工资支付条例(中华人民共和国国务院令第724号)》和《工
19	农民工工资保障金	程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法(人社部发【2021】53号)》
		的文件执行。
		1395609.00元,竞争性磋商响应文件报价高于采购控制价为无效磋商;若竞
20	上限控制价	争性磋商文件在磋商时没有实质性变动,磋商单位的每一轮报价均不得高于
		第一轮报价(竞争性磋商响应文件报价),否则磋商无效。
		根据国家发改办【2003】857号文,代理服务费由成交单位交纳,含在磋
0.1	代理服务费	商报价内,代理服务费金额按国家计委计价格【2002】1980号文规定的"招
21		标代理服务收费标准"执行。由成交人在领取成交通知书时,一次性向采购
		代理机构支付代理服务费。
		1. 本磋商文件中描述供应商的"公章"是指根据我国对公章的管理规定,
	特别说明	用供应商法定主体行为名称制作的印章,除本磋商文件有特殊规定外,供应
		商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务
		专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代
		 替公章。
		 2. 供应商为其他组织或者自然人时,本磋商文件规定的法定代表人指负
		 责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照
22		 上的负责人,本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
		3. 本磋商文件中描述供应商的"签字"是指供应商的法定代表人或者委
		托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为,私章、签字章、
		印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
		4. 自然人竞标的,磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
		5. 本磋商文件所称的"以上""以下""以内""届满",包括本数;
		所称的"不满""超过""以外",不包括本数。

磋商供应商须知

一、总则

1、项目名称:平桂区鹅塘镇芦岗村芦岗桥

项目编号: HZZC2025-C2-030123-GXCH

- 2、磋商供应商资质要求:
 - 2.1 资质要求:
 - 2.1.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2.1.2 落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目属于专门面向中小企业采购的项目(供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位);
 - 2.1.3 本项目的特定资格要求:
- (1) 具有国内独立法人资格,具备公路工程施工总承包叁级以上(含叁级)资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;
- (2)项目经理具备公路工程专业贰级以上(含贰级)注册建造师资格,并获得安全生产考核合格证(B证);拟派本项目专职安全员持有有效的省级或省级以上建设行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书(交安C证)》,人数不少于1人;
- (3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。
- (4)对在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的磋商人,不得参与政府采购活动(以评标过程中查询结果为准)。
 - (5) 本项目不接受联合体磋商。
 - 2.2 符合磋商供应商资格的磋商供应商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

3、磋商费用

3.1 磋商供应商应自行承担所有与本次磋商有关的全部费用。

二、《竞争性磋商文件》

4、《竞争性磋商文件》的构成

- 4.1 磋商文件包括:
- (1) 竞争性磋商公告
- (2) 磋商供应商须知及前附表
- (3) 合同条款及格式
- (4) 工程量清单
- (5) 图纸
- (6) 技术标准和要求

项目编号: HZZC2025-C2-030123-GXCH

- (7) 《响应文件》格式
- (8) 评标办法

5、《竞争性磋商文件》的澄清和修改

- 5.1任何要求澄清《竞争性磋商文件》的磋商供应商,均应在磋商截止日期的5天前以传真、 电报等书面形式通知采购代理机构,同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式 予以答复。
- 5.2 在磋商截止日期前的任何时候,无论出于何种原因,采购代理机构可主动地或在解答磋商供应商提出的澄清问题时对《竞争性磋商文件》进行澄清或修改。该澄清或修改的内容为《竞争性磋商文件》的组成部分。
- 5.3《竞争性磋商文件》的澄清或修改将在发布竞争性磋商公告的同一媒介发布。磋商供应商 未及时关注采购人在网站上发布的澄清文件造成的损失,由磋商供应商自行负责。
- 5.4 采购代理机构可视情况延长磋商截止日期,并将此澄清或修改发布竞争性磋商公告的同一媒介发布。

三、磋商报价说明

6、磋商报价

- 6.1 磋商报价: 本项目磋商报价不允许超过采购上限控制价。
- 6.1.1 具有标价的工程量清单中所报的单价和合价,以及报价汇总表中的价格应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
 - 6.2 承包方式:
 - 6.2.1 本合同价款采用固定综合单价方式。
- 6.2.2 磋商供应商应按照采购人提供的工程量清单进行报价并对自己所填写的项目编码、项目名称、计量单位、工程数量负责。评标时,如项目编码与项目名称不一致,以项目编码为准;如项目编码与计量单位、工程数量无法对应的,该清单项目作废,该清单项目的费用视为包含在其它清单项目中;如作废的清单项目达到3项及以上或作废的清单项目造价累计超过单位工程磋商报价的2%(含2%),视为不响应竞争性磋商文件实质性内容,作废标处理。
 - 6.3 磋商货币: 《响应文件》报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

四、《响应文件》的编制格式

7、《响应文件》的语言

《响应文件》及磋商供应商与采购人之间与磋商有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

8、《响应文件》的组成

- 8.1《响应文件》应包括下列内容:
- 8.1.1 资格证明文件:

- (1) 贺州市平桂区政府采购供应商信用承诺函(格式后附)
- (2) 有效的法人营业执照副本扫描件;
- (3) 有效的资质证书副本扫描件;
- (4) 有效的安全生产许可证副本扫描件;
- (5) 拟派往本项目项目经理公路工程专业注册建造师二级以上(含二级)执业资格证书及有效的省级或省级以上建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(交安B证)的扫描件、投标截止之目前半年内投标人为项目经理连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证。
- (6) 拟派往本项目专职安全员岗位证书扫描件及有效的省级或省级以上建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(交安 C 证)的扫描件、投标截止之日前半年内投标人为专职安全员连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证扫描件。
 - (7) 项目经理无在建工程承诺书(格式附后);
 - (8) 磋商供应商认为必要提供的声明及文件资料。
- 注: 1. 上述材料缺少任何一项或任何一项无效均会被视为资格审查不合格,作无效磋商处理。
 2. 以上材料属于复印件的扫描件的,必须加盖供应商电子公章,否则响应文件按无效响应处理。
 - 8.1.2 报价文件
 - (1) 磋商函及磋商函附录
 - (2) 竞标人基本情况表
 - (3) 已标价工程量清单
- 注: 以上材料属于复印件的扫描件的,必须加盖供应商电子公章,否则响应文件按无效响应处理。
 - 8.1.3 商务技术文件
 - 8.1.3.1 商务文件应包括下列内容:
 - (1) 无串标行为承诺函
 - (2) 诚信声明;
- (3) 法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件(授权委托代理时提供); 当法定代表人参加投标时,仅需提供法定代表人的身份证扫描件;
 - (4) 足额缴纳农民工工资的承诺书;
 - (5) 安全防护、文明施工措施方案的承诺书;
 - (6) 中小企业声明函;
 - (7) 监狱企业证明;
 - (8) 残疾人福利性单位声明函;
 - (9) 供应商认为评标办法中需提供的其他资料。
 - 注: 以上(1)~(6)材料须提供,否则视为无效磋商响应文件。
 - 8.1.3.2 技术文件应包括下列内容:
 - (1)主要管理人员表

- (2)建设工程项目管理承诺书
- (3)施工组织设计
- (4)业绩
- (5)其他资料

注:以上材料属于复印件的扫描件的,必须加盖供应商电子公章,否则响应文件按无效响应 处理。

8.2 磋商单位应使用《竞争性磋商文件》提供的格式,但表格可以按同样格式扩展,磋商保证金、履约保证金的方式按本须知有关条款的规定可以选择。

9、磋商货币

9.1 磋商应以人民币报价。

10、磋商的有效期

- 10. 1《响应文件》从磋商截止日期后90天内有效。
- 10. 2 在特殊情况下, 采购代理机构可与磋商供应商协商延长《响应文件》的有效期。

11、《响应文件》电子版的编制要求

- 11.1 各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件"第七章响应文件(格式)"规定的格式进行,第七章未附格式的,由供应商自行拟定。混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的,由此引发的后果由供应商承担。
 - 11.2 本磋商只接受电子版响应文件,要求见本章前附表 "响应文件电子版要求"。
- 11.3 响应文件须由供应商在"第七章响应文件(格式)"规定位置进行签署、盖章,否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。
- 11.4 响应文件中标注的供应商名称应与营业执照(事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证)及电子公章一致,否则其响应文件按无效响应处理。
 - 11.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除,否则其响应文件按无效响应处理。

12、磋商保证金

- 12.1 磋商单位应按前附表第 10 项规定数额、方式足额提交磋商保证金,此磋商保证金是《响应文件》的一个组成部分。
 - 12.2 对于未能按要求提交磋商保证金的磋商,采购单位将视为不响应磋商而拒绝。
- 12.3未成交磋商供应商的磋商保证金,将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还,不计利息。
- 12.4 成交人按要求提交履约保证金并签署合同协议,将合同协议提交 1 份至采购代理机构后 5 个工作日内将无息退还其磋商保证金。
 - 12.5 如磋商供应商有下列情况,将被没收磋商保证金:
 - (1) 磋商供应商在其磋商有效期内撤回其《响应文件》;
 - (2) 成交人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议。

项目编号: HZZC2025-C2-030123-GXCH

五、《响应文件》的递交

13、《响应文件》的密封与标记

- 13.1 供应商进行电子交易应安装客户端软件"政采云电子交易客户端",并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件,电子交易平台将拒收并提示。
- 13.2 使用"政采云电子交易客户端"需要提前申领 CA 数字证书,申领流程见本项目采购公告。
- 13.3为确保网上操作合法、有效和安全,供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在"政府采购云平台"的身份认证,确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14、磋商截止时间

- 14.1《响应文件》的递交不得迟于本须知前附表第11项规定的截止时间。
- 14.2 磋商供应商必须在规定时间内将《响应文件》送到本须知前附表第 11 项规定地点,采购代理机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间,超过磋商截止时间送达的《响应文件》将不予受理。
- 14.3 磋商供应商应当在开标截止时间前,将生成的"电子加密响应文件"上传递交至政采云平台。响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的,应当先行撤回原文件,补充、修改后重新传输递交,开标截止时间前未完成传输的,视为撤回响应文件,5 个工作日内退还其磋商保证金。在《响应文件》提交截止时间以后,不能补充、修改响应文件。截止时间后可向采购人、采购代理机构书面申请撤回电子响应文件,但磋商保证金将被没收处理。
- 14.4 电子交易平台收到响应文件,将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前,除供应商补充、修改或者撤回响应文件外,任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
- 14.5 响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足 3 家时,电子响应文件由代理机构 在广西"政采云"平台操作退回,除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不 退回。

六、竞争性磋商与评标

15. 响应文件的开启

- 15.1 响应文件由磋商小组或者采购代理机构在"供应商须知前附表"规定的时间开启。
- 15.2 响应文件解密

采购代理机构将在"供应商须知前附表"规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启, 采购机构依托电子交易平台发起【开始解密】指令,供应商的法定代表人或其委托代理人须携带 加密时所用的 CA 锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西"政采云"平台电子开标大厅签到 并在发起解密指令之时起 30 分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起 5 分钟 内供应商还未进行解密的,代理机构要通知供应商,供应商没预留联系方式或预留联系方式无效, 导致代理机构无法联系到投标人在发起解密指令之时起 30 分钟内完成对电子响应文件在线解密 的,均视为无效投标。(解密异常情况处理:详见本章 15.3 电子交易活动的中止。)

如供应商成功解密响应文件,但未在广西"政采云"电子开标大厅参加谈判的,视同认可磋商过程和结果,由此产生的后果由供应商自行负责。参与磋商的供应商不足3家的,不得继续磋商。

15.3 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形,导致电子交易平台无法正常运行,或者无法保证电子交易的公平、 公正和安全时,采购机构可中止电子交易活动:

- (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的;
- (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误,不能进行正常操作的;
- (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞,有潜在泄密危险的;
- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的;
- (5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况
- 15.4 出现以上情形,不影响采购公平、公正性的,采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动;影响或可能影响采购公平、公正性的,经采购代理机构确认后,应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理,并报财政监管部门备案。

16、磋商

- 16.1 磋商时间及地点: 截标后为与磋商供应商的磋商时间: 2025 年 7 月 22 日 9 时 00 分 , 磋商地点为广西"政采云"平台电子开标大厅。
- 16.2 采购人根据要求依法组建竞争性磋商小组(以下简称磋商小组),磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上(含三人)单数组成,其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的 2/3。评审专家由采购代理机构在政采云平台广西评审专家库内相关专业技术、经济等方面的专家名单中随机抽取。
 - 16.3 评审专家应当遵守评审工作纪律,不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
- 16.4 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则,根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审,在整个磋商过程中,磋商小组将负责对全部《响应文件》进行审查、磋商及评标工作。
- 16.5 采购代理机构将按照提交首次响应文件的顺序在线上通知,通知磋商时,若某供应商不在通知现场时,该供应商排序到最后磋商,按照签到的顺序由其下一位供应商先参与磋商。
- 16.6 磋商的内容包括技术性条件、商务性条件以及磋商小组认为需要磋商的内容。当《响应 文件》有实质性变动的,磋商小组以在线询标通知所有参加磋商的磋商供应商。磋商供应商应在 规定的地点、时间内在线回复询标函。磋商供应商就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承

- 诺、重新报价等内容的询标回复函或第二轮报价,询标回复函必须由磋商供应商的法定代表人或 委托代理人签名或盖电子公章,询标回复函构成《响应文件》的一部分。
- 16.7 磋商小组对各磋商供应商递交的询标回复函或响应文件统一开启,并进行评审后,认为有必要再次进行磋商的,可再次与磋商供应商进行磋商,磋商程序和要求按本须知 17.4 规定执行,直至磋商小组认为没有必要再进行磋商,磋商方可结束。对最后一轮磋商,磋商小组应明确告知磋商供应商,并要求所有磋商供应商在规定的时间、地点以在线回复形式递交最终的询标回复函。
 - 16.8 最终磋商结束后, 磋商小组不得再与磋商供应商进行任何形式的商谈。
 - 16.9 磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。

17、评标

- 17.1 本采购项目的评标依据为《竞争性磋商文件》和《响应文件》。
- 17.2 评标工作将采取<u>封闭方式</u>进行,磋商小组成员和有关工作人员不得透露对《响应文件》 的评审、比较和成交人的确定情况以及与评标有关的其他情况。
- 17.3 磋商供应商在评标过程中,所进行的力图影响评标结果公正性的活动,将可能导致其成交资格被取消。
- 17.4 磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则,根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
 - 17.4.1响应文件线上资格评审。资格评审分为资格性审查和符合性审查。
- (1)资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定对响应文件的资质证明、磋商保证金等进行审查,以确定供应商是否具备竞标资格。它所涉及到的主要文件和内容为磋商文件供应商须知第8条、第11条所述的资格证明文件内容和签署、盖章的合格性、合法性等(注:其中信用查询规则见"供应商须知前附表",广西"政采云"平台已与"信用中国"和"中国政府采购网"平台做接口,磋商小组可直接在线查询)。如果供应商不具备竞标资格,不满足磋商文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的,其竞标将被拒绝。
- (2)符合性检查。依据磋商文件的规定,从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查,以确定是否符合对磋商文件的实质性要求作出响应(采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定)。实质性偏离是指:(1)实质性影响合同的范围、质量和履行;(2)实质性违背磋商文件,限制了采购人的权利和成交人合同项下的义务;(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应的响应文件将不进行评审,其竞标将被拒绝。
 - (3) 出现下列情况之一的,视为未实质性响应磋商文件的响应文件,按无效响应处理。
 - ① 响应文件未按本须知第8条、第11条规定进行编制、签署、盖章的;
 - ② 未按本须知第8条规定提交必须提供且有效的证明文件的;
 - ③ 未按有关要求提交或足额提交磋商保证金的:
 - ④ 磋商有效期不满足磋商文件要求的;
 - ⑤ 响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的;

项目编号: HZZC2025-C2-030123-GXCH

- ⑥供应商提交的是可选择的报价的,或最后报价超过采购预算价的;
- ⑦竞标内容与采购内容及要求存在重大偏离或保留的(如严重背离采购需求、合同协议要求等);
 - ⑧ 响应文件中提供虚假或失实资料的;
 - ⑨ 不符合有关法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性条款。
 - 17.4.2 澄清有关问题。
- (1) 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
- (2) 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以在线询标形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或委托代理人签名或盖电子公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。
 - (3)响应文件如果出现计算或表达上的错误,修正错误的原则如下:
 - ① 响应文件中《竞标函附录》与《竞标函》内容不一致的,以《竞标函附录》为准。
 - ② 响应文件的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
 - ③ 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;
 - ④ 单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改单价;
 - ⑤ 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的,以中文文本为准。
- ⑥ 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价,在供应商确认后,调整后的磋商报价对供应商起约束作用。如果供应商拒绝确认,不接受修正后的价格或报价,则其响应文件将不予评审,其竞标将被拒绝,采购人有权没收其磋商保证金。
 - 17.4.3 磋商过程。
- (1)磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商(最多三轮),磋商的内容包括技术条件、商务性条件及磋商小组认为需要磋商的内容。
- (2) 在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。
- (3)对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,磋商小组应当及时以在线询标/澄清形式同时通知所有参加磋商的供应商。
- (4)供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交应答文件,并由其法定代表人或委托代理人签名或盖电子公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。
- (5)供应商未在通知的时间内到达现场参加磋商的,或未提交书面说明退出磋商的,或未在规 定时间内提交在线应答文件和最后报价的,视为供应商自动放弃磋商。
 - (6) 最终磋商结束后,磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。磋商的任何一方不得透

露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

- 17.4.4 磋商小组对竞标人资格性和竞标文件符合性审查。磋商小组只接受通过资格性和符合性审查竞标人在规定时间(20 分钟)内进行磋商最终总报价。
- 17.4.5 比较与评价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后,由磋商小组采用综合评分法(详见第八章)对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
- 17.4.6 推荐成交候选人名单及编写评审报告。磋商小组根据综合评分情况,按照评分办法的成交标准及成交候选人推荐原则依次推荐成交候选人名单,并根据磋商过程和结果编写评审报告。
 - 17.5 评审会纪律
- 17.5.1 评审过程的保密性。磋商小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对响应文件 评审、比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。
- 17. 5. 2 在磋商评审期间,供应商试图影响采购人和磋商小组的任何活动,将导致其报价被拒绝,并承担相应的法律责任。

18、拒绝接收

- 18.1 属下列情形之一的, 采购机构应当拒绝接收磋商供应商的响应文件:
- (1) 在本章第14.1 项规定的投标截止时间之后送达的;
- (2) 未送达至本章第14.1 项指定的递交响应文件地点的;

19、无效的响应文件

- 19.1 响应文件如有下列情况之一,将会在评标中视为无效文件处理:
- (1) 未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的;
- (2) 不具备磋商文件中规定资格要求的;
- (3) 未交应交磋商保证金的或未按磋商文件要求缴纳磋商保证金的;
- (4) 磋商供应商报价超出了采购预算价的;
- (5) 不符磋商文件中规定的其它实质性要求并且在磋商规定内时间无法说明和补充的;
- (6) 未按磋商文件中提出实质性要求和条件作出完全响应的:
- (7) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的;
- (8) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜的;
- (9) 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异;
- (10)不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的银行账户转;
- (11) 不同供应商报名的 IP 地址一致的;

20、废标

- 20.1 磋商采购项目出现下列情形之一的,采购代理机构将予以废标:
- (1)出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (2) 所有服务商的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;
- (3) 因重大变故, 采购任务取消的;
- (4) 磋商文件存在不合理条款的,竞争性磋商公告时间及程序不符合规定的;

20.2 如本次项目废标后,采购代理机构将把废标理由通知所有磋商供应商。

21、重新招标

- 21.1 经磋商小组评审后,认为所有竞标均不符合竞争性磋商采购文件要求,可以否决所有竞标。所有竞标被否决后,采购人将依法重新招标。
- 21.2 重新招标后竞标人仍少于三个或者所有竞标被否决的,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

七、签订合同

22. 成交结果公告

- 22.1 采购代理机构在磋商工作完成后 2 日内将磋商报告送采购人,采购人确认后,成交结果 公告将在发布本项目竞争性磋商公告的同一网站上发布。
- 22.2 成交结果公告期限为1个工作日,发布成交结果公告的同时向成交供应商发出成交通知书。采购代理机构发出成交通知书前,应当对成交人信用进行核实,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的竞标人,取消其成交资格,并确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的,授权的磋商小组可以确定排名第三的成交候选人为成交人,以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
- 22.3 中小企业在政府采购活动过程中,请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依 法享受中小企业优惠政策的,采购人或者采购代理机构在公告成交结果时,同时公告其《中小企 业声明函》,接受社会监督。
- 22.4 磋商供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或受托代理机构提出质疑,逾期将不再受理。采购人或受托代理机构在收到磋商供应商的书面质疑后7个工作日内做出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。
 - 22.5 质疑和投诉书面要求:
 - (1) 质疑人或投诉人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等;
 - (2) 被质疑人或被投诉人的单位名称或姓名等;
 - (3) 质疑或投诉的事实及理由;
 - (4) 有关违规违法的情况和有效证明材料;
 - (5) 质疑人或投诉人的签章及质疑或投诉时间;
- (6) 质疑书递交方式: 质疑人的法定代表人凭本人身份证原件或授权委托代理人凭法定代表 人授权委托书原件和本人身份证原件同时持质疑书原件递交至广西昌海项目管理有限公司。
 - (7) 如不按规定质疑或投诉的,视为无效投诉,不予采理。
- 22.6 质疑磋商供应商必须首先经过质疑程序,在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的,可以在答复期满后15个工作日内书面向同级政府采购监督管

理部门投诉。

23、成交通知

- 23.1 采购代理机构在发布成交公告的同时,采购代理机构向成交人发出中标(成交)通知书。
- 23.2 对未通过资格审查的竞标人,采购人或采购机构应当告知其未通过的原因,采用综合评分办法评审的,采购人或采购机构还应当告知未成交人本人的评审得分与排序。
 - 23.3 采购代理机构无义务向落标的磋商供应商解释落标原因和退还《响应文件》。

24. 合同授予标准

- 24.1 合同将授予被确定为实质上响应《竞争性磋商文件》要求,评标认为具备履行合同能力, 获得综合评分最高的磋商供应商。
- 24.2 采购人应按照评标报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人,也可授权磋商小组直接确定成交人。本项目授权磋商小组直接确定成交供应商。

25、签订合同

- 25.1 成交人领取成交通知书后,按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。
- 25.2 如成交人不按成交通知书的规定签订合同(采购人原因除外),则按成交人违约处理,本代理将取消该成交决定,不予退还该成交人的磋商保证金,成交人应当依法承担法律责任。如 采购人无正当理由拒签合同的,给成交供应商造成损失的,成交供应商可追究采购人承担相应的 法律责任。
- 25.3 成交人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的,采购人可以确定排名第二位的成交候选人并与其签订政府采购合同,以此类推,也可以重新开展政府采购活动。
- 25.4 由于成交人放弃成交或未按规定签订合同,造成本项目的合同成交价提高(指采购人选择第二成交候选人或重新采购导致成交金额高于违约单位的成交价),所超出违约供应的成交价部分由违约单位承担赔偿责任。
- 25.5 政府采购合同是政府采购项目验收的依据,中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。
- 25.6 采购人和成交人应当在竞标有效期内以及《成交通知书》发出之日起 10 日内,最长不超过 15 日,根据《竞争性磋商文件》和成交人的《响应文件》等内容签订采购合同,在线签订须携带有效 CA 证书加盖单位电子公章。
- 25.7 采购单位自采购合同签订之日起在2个工作日内(争取1个工作日内),将政府采购合同通过委托的政府采购代理机构在财政部门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

26. 合同履行中的追加

26.1 政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与成交人协商签订补充的合同。但补充的合同涉及的采购金额不

项目名称: 平桂区鹅塘镇芦岗村芦岗桥项目编号: HZZC2025-C2-030123-GXCH

得超过原合同采购金额的10%。

27. 农民工工资保障金

27.1 按《保障农民工工资支付条例(中华人民共和国国务院令第724号)》和《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法(人社部发【2021】53号)》的文件执行。

八、其他事项

28、解释权

28.1本《竞争性磋商文件》是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制,解释权属本采购代理机构。

29、代理服务费

29.1 代理服务费:根据国家发改办【2003】857 号文,代理服务费由成交单位交纳,含在磋商报价内,代理服务费金额按国家计委计价格【2002】1980 号文规定的"招标代理服务收费标准"执行。由成交人在领取成交通知书时,一次性向采购代理机构支付代理服务费

30、有关事宜

- 30.1 所有与本磋商文件有关的函电请按下列通讯地址联系:
- 30.1.1 采购代理机构:

采购代理机构:广西昌海项目管理有限公司

地 址: 贺州市八步区城东新区安置回建地 C 地块 152 号

项目联系人: 何丽丽

联系电话: 18777408502

30.1.2 监督机构

监督单位全称: 贺州市平桂区政府采购管理办公室

电话: 0774-8832896

第三章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人(全称): <u>贺州市平桂区交通运输局</u>	
承包人(全称):	
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿	烹、
公平和诚实信用的原则,双方就 <u>平桂区鹅塘镇芦岗村芦岗桥</u> 施工及有关事项协商一致,共同达	成
如下协议:	
一、工程概况	
1. 工程名称: <u>平桂区鹅塘镇芦岗村芦岗桥</u> 。	
2. 工程地点:。	
3. 工程立项批准文号:。	
4. 资金来源:。	
5. 工程内容:。	
6. 工程承包范围:。	
二.合同工期	
计划开工日期:	
计划竣工日期:	
工期总日历天数:天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数	不
一致的,以工期总日历天数为准。	
三.质量标准	
工程质量 <u>合格</u> 。	
四.签约合同价与合同价格形式	
1. 签约合同价为:	
人民币(大写)(Y);	
其中:	
(1) 安全文明施工费:	
人民币(大写)(Y);	
(2) 建安劳保费:	
人民币(大写)(Y);	
(3) 材料和工程设备暂估价金额:	
人民币(大写)(Y);	
(4)专业工程暂估价金额:	

项目名称: 平桂区鹅塘镇芦岗村芦岗桥 项目编号: HZZC2025-C2-030123-GXCH
人民币(大写)(Y);
(5) 暂列金额:
人民币(大写)(Y)。
2. 合同价格形式:。
五. 项目经理
承包人项目经理:。
六. 合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1) 成交通知书;
(2) 竞标函及其附录;
(3) 专用合同条款及其附件;
(4) 通用合同条款;
(5) 技术标准和要求;
(6) 己标价工程量清单或预算书;
(7) 图纸;
(8) 其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件
应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七. 承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式
支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包定
违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同。
实质性内容相背离的协议。
八. 词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九.签订时间
本合同于年月日签订。
十.签订地点
本合同在签订。
十一. 补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二. 合同生效
本合同自生效。

十三. 合同份数

本合同一式份,	均具有同等法律效力,	发包人执份,	承包人执份。

发包人: (公章或电子签章)	承包人: (公章或电子签章)
法定代表人或其委托代理人:	法定代表人或其委托代理人:
(签字或签章)	(签字或签章)
组织机构代码:	组织机构代码:
地 址:	地 址:
邮政编码:	邮政编码:
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
电 话:	电 话:
传 真:	传 真:
电子信箱:	电子信箱:
开户银行:	开户银行:
账 号:	账 号:

第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)。

第三部分 专用合同条款

4	一般约	,
		ᅚ

1.1 词语定义

- 1.1.1 合同
- 1.1.1.10 其他合同文件包括: <u>竞标文件及其附件,采购文件(含补充通知和答疑),农民工工资保证金缴纳证明;履行合同过程中双方法定代表人(或双方工地代表人)书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料</u>。

同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人:
名 称:
资质类别和等级:;
联系电话:;
电子信箱:
通信地址:。
1.1.2.5 设计人:
名 称:;
资质类别和等级:;
联系电话:;
电子信箱:
通信地址:。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括: 工人宿舍、项目经理办公室、监理项
目部、材料仓库等其他临时设施(详见施工平面图)。
1.1.3.9 永久占地包括: 依据设计图纸确定 。
1.1.3.10 临时占地包括: 工人宿舍、项目经理办公室、监理项目部、材料仓库等其他临时
<u>设施(详见施工平面图)</u> 。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件:工程所在地的政府及相关主管部门制定的规范性文件。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括: 国家现行的施工规范、验收规范、验收标准 。

项目编号: HZZC2025-C2-030123-GXCH
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:;
发包人提供国外标准、规范的份数:;
发包人提供国外标准、规范的名称:。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为:
(1) 合同协议书;
(2) 成交通知书;
(3) 磋商函及其附录;
(4) 专用合同条款及其附件;
(5) 通用合同条款;
(6) 技术标准和要求;
(7) 已标价工程量清单或预算书;
(8) 图纸;
(9) 其他合同文件。
(10) 《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)及其配套的费用定额。
说明: (6)、(7)、(8)、(9)填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程
量清单或预算书、其他合同文件四者之一,其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限:;
发包人向承包人提供图纸的数量: 三套,承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,
复制费用由承包人承担_;
发包人向承包人提供图纸的内容:本合同发包内容中的全部图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括: <u>报建程序所需要的所有资料;开工前3天应提供完善的</u>
施工组织设计和安全专项方案_;
承包人提供的文件的期限为: <u>报建手续开始前7天内</u> ;
承包人提供的文件的数量为: <u>按实提供</u> ;
承包人提供的文件的形式为: <u>书面及电子文档形式</u> ;
发包人审批承包人文件的期限:收到承包人提供的文件后 14 天。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定: <u>执行通用条款</u> 。
1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 <u>7</u>天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

项目编号: HZZC2025-C2-030123-GXCH

1.7.2 发包人接收文件的地点: __签订合同时约定__;

发包人指定的接收人为: _ 签订合同时约定 _。

承包人接收文件的地点: __项目所在地承包人项目部__;

承包人指定的接收人为: __承包人项目经理__。

监理人接收文件的地点: 项目所在地监理人办公室 ;

监理人指定的接收人为: 总监理工程师 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定: <u>由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利,以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利,并承担相关手续费</u>用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定: 以建筑红线为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定: <u>施工现场内</u>临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范 以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属: <u>归属发包人所有,承包人</u> 不得向其他人转借、出售或泄露与本项目有关的上述文件资料情况。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求: 仅使用于本项目的建设。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属: __按通用合同条款执行__。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求: 按通用合同条款执行 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式: <u>由承包人承担,已包含在签约合同价中,发包人不再另行支付</u>。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时,是否调整合同价格: 是,合同履行期间,由于招标工程量清单缺项、漏项,新增分部分项工程清单项目的,按照以下规定确定单价,并调整合同价格: (1)合同中已有适用的综合单价,按合同中已有的综合单价确定; (2)合同中有类似的综合单价,参照类似的综合单价确定; (3)合同中没有适用或类似的综合单价,由承包人提出综合单价,经发包人确认后执行。由于招标工程量清单项目多列或重复列项的,按照投标人投标综合单价确定单价,并调整合同价格。除以上情况之外出现工程量清单错误的,不调整合同价格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法: <u>按《建设工程工程量清单计价规范</u> (GB50500-2013)》及其广西实施细则、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂

项目编号: HZZC2025-C2-030123-GXCH

建标(2018)19号)等规定。同时,调整工程价款的,必须执行贺州市有关规定办理报批。不按 该规定办理报批调增工程价款的,调增项目不得纳入工程结算。

2. 发包人

9	9	发包	1.	半
۷.	4	ᅏᅚ	ハ	ハスと

2.2 发包人代表	
发包人代表:	
姓 名:;	
身份证号:;	
职 务:;	
联系电话:;	
电子信箱:;	
通信地址:。	
发包人对发包人代表的授权范围如下: 以发包人签署予发包人代表的授权委托书的授	权范围
<u>为准</u> 。	
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供	
2.4.1 提供施工现场	
关于发包人移交施工现场的期限要求: 按通用合同条款执行。	
2.4.2 提供施工条件	
关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:负责完成工程的前期工作,包括项	[目立项
<u>审批、拆迁、安置、补偿、旧房拆除、管网迁改(通讯、电力等管线)等。施工所需电接</u>	点和水
接点由发包人和承包人根据现场实际情况双方协商,接点至施工现场段管道/管线、计量设	备由承
包人自行解决, 电讯线路的开通由承包人自行解决并承担费用; 承包人使用的水、电、通	讯费用
由承包人负责。若供电部门的原因造成停电,承包人必须自行解决施工用电,费用由承包	<u>人负责</u> 。
2.5 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求:	
发包人是否提供支付担保:否。	
发包人提供支付担保的形式:否。	
3. 承包人	
3.1 承包人的一般义务	
(9) 承包人提交的竣工资料的内容:工程施工技术资料、工程质量资料、工程检验评价	定资料、
竣工图,项目所在地建设主管部门规定的其他应交资料。	
承包人需要提交的竣工资料套数:。	
承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担。	
承包人提交的竣工资料移交时间:竣工验收合格之日起 30 天内。	
承包人提交的竣工资料形式要求: _ 书面及电子文档。	
(10) 承包人应履行的其他义务:。	

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理:		
姓 名:	;	
身份证号:		
建造师执业资格等级:		;
建造师注册证书号:		;
建造师执业印章号:		;
安全生产考核合格证书号:		;
联系电话:	;	
电子信箱:	;	
通信地址:	•	

承包人对项目经理的授权范围如下: <u>仅限于本项目施工过程的施工管理和签署经过单位审核与本项目相关的资料,不得代表单位借款和赊购材料,在末取得单位的书面授权时,不得代表</u>单位签订任何文件资料。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求: <u>项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%,竞标文件有承诺高于此要求的,按竞标文件执行。</u>

承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任: <u>处以3万元</u> <u>罚款,责令限期提交劳动合同并补缴社会保险</u>。

项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由,项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的,少在岗带班一天,发包人有权处违约金2000元/日(人民币)。

- 3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任: 承包人项目经理必须与承包人竞标时所承诺的人员一致,并在(开工日期)前到任。在监理人向承包人颁发竣工证明材料前,项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理(符合桂建管(2013)17 号和桂建管(2014)25 号文除外)。未经发包人书面同意,承包人擅自更换项目经理的视为违约,违约金处 3000 元/人•次(人民币)。
- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任: 因承包人项目经理不称职,发包人 要求调换而未及时调换的,视为承包人违约,必须向发包人交纳处罚金 3000 元/人•次(人民币)。

3.3 承包人人员

- 3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限: <u>开工时间前7天日。</u> 项目管理机构的主要人员必须是竞标文件中确认的人员,施工之后不能更换,确需更换人员的, 更换后的人员相关资质及业绩、职称等要求不得低于采购文件最低要求,且须向发包人提出申请, 并提供相关证明材料, 经业主同意后方可换人。
- 3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任: 因承包人主要施工管理人员不称职,发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的,视为承包人违约,必须向发包人交纳处罚金,处罚标准: 技术负责人 2000 元/人•次(人民币); 专业工程师 2000 元/人•次

项目名称: 平桂区鹅塘镇芦岗村芦岗桥项目编号: HZZC2025-C2-030123-GXCH

(人民币)。

- 3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求: <u>由总监理工程师批准,发包人认</u>可后方可离开。
- 3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任: 项目技术负责人、专职安全员及其承 诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换,擅自更换项目技术负责人处 2000 元/ 人•次(人民币)违约金;擅自更换专职安全员处 2000 元/人•次(人民币)违约金;擅自更换其 它在场管理人员处 1000 元/人•次(人民币)违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任: <u>未经发包人同意,项目技术负责人</u>擅自离岗的,视为承包人违约,发包人有权处违约金 1000 元/人·次(人民币); 未经发包人同意,专职安全员擅自离岗的,视为承包人违约,发包人有权处违约金 1000 元/人·次(人民币); 其它在场管理人员擅自离岗的,视为承包人违约,发包人有权处违约金 500 元/人·次(人民币)。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括: 本项目禁止分包。

主体结构、关键性工作的范围: __无_。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括: __无_。

其他关于分包的约定:

- (1)除前款约定的分包内容外,经过发包人和监理人同意,承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人,但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择。
- (2) 在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内,承包人应当将一份副本提交给监理人,承包人应保障分包工作不得再次分包。
- (3) 未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人,承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项,由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。
 - (4) 承包人有以下情况之一者,发包人有权解除合同,:
- ①个人承包工程,包括本人单位及外单位人员承包,发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。
- ②几个人联合承包工程,就地组织暗分包队伍,不具备完成本工程的技术、机械能力,被发 包人判定为没有能力履行的承包人。
 - ③就地转包全部的工程,以谋取高额转让费、管理费的承包人。
- ④承包人有部分分包现象(其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位,凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户),一经发现核实,发包人将采取驱逐该暗分包人措施。
 - 3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定:包工程价款由承包人与分包人(包括专业分包人)结算。发

项目编号: HZZC2025-C2-030123-GXCH

包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何 工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的 任何工程款项而影响承包人工作的,所造成的承包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间: <u>设备、人员进场至验收交付</u> 使用前由承包人负责保修,无其他特殊要求的,费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人提供履约担保的形式、金额及期限:无

承包人在成交后7个工作日内,按 (各市住房城乡建设行政主管部门规定) 规定将农民工工资保障金存入帐户。工程竣工验收结算经审定后,按照规定程序,将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容: __按本工程的监理合同中的有关条款__。

关于监理人的监理权限: __按本工程的监理合同中的有关条款__。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定: 承包人免费提供。

4.2 监理人员

	总监理	工程	师:		
	姓	名:		;	
	职	务:		;	
	监理工	程师	执业资格证书号:	;	
	联系电	话:		;	
	电子信	箱:		;	
	通信地	址: .		;	
	关于监:	理人	的其他约定:	o	
4. 4	商定或	确定			
	在发包	人和	承包人不能通过协商达成一致	意见时,	发包人授权监理人对以下事项进行确定:
	(1) _		无	;	
	(2)_			;	
	(3) _			o	

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求: __无_。

关于工程奖项的约定: __无_。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:工程隐蔽或中间验收前 12 小时以

项目编号: HZZC2025-C2-030123-GXCH

书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点,承包人准备验收记录单(最好是印制的表格)由双方签证。验收合格,承包人可进行隐蔽和继续施工;验收不合格,双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时,应提前_12_小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 24 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: <u>要求达到《建筑施工安全检查标准》</u> (JGJ59-2011)的标准和符合《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》(桂建质【2015】16号文)的要求。

关于安全文明施工奖项的约定: __无_。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定: <u>承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任</u>, <u>承包人应采取一切合理的预防措施,防止人员伤亡、财产损失事故,费用由承包人承担。承包人</u>生活设施及施工场应自费配备消防设备,防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定: ___开工前3天提供__。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求: <u>要求达到《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)</u>的标准和符合《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》(桂建质【2015】16号文)的要求。

- 6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:
- (1) 本合同价款已包含安全文明施工费_____元。
- (2)使用要求:专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》 (桂建质【2015】16号)和<u>贺州</u>市相关规定执行。
 - (3) 支付约定: __纳入合同价格支付___。

6.3 环境保护

因施工需要,经发包人批准,由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续, 费用由承包人负责。

<u>经过城市道路的施工车辆,必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造</u>成的道路、环境等污染,其责任和费用均由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

- 7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: <u>按采购文件约定,采购文件无约</u> 定的按通用条款或双方另行约定。
 - 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定: __开工前7天_。

项目编号: HZZC2025-C2-030123-GXCH

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限: <u>收到后 5 天</u>内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限: __收到后 5 天 内__。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限: 执行通用条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限: 执行通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限: 执行通用条款。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起_90_天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限: <u>执</u>行通用条款。

7.5 工期延误

- 7.5.1 因发包人原因导致工期延误
- (7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形: ①重大图纸变更影响关键线路工序施工; ②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时(含8小时)影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形。
 - 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认,工期相应顺延的情况: <u>因发包人原因或不可抗力或不利物质</u> <u>条件造成的工期顺延,其他因承包人原因造成的工期不得相应顺延</u>。

因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为: <u>非上述原因,承包人不能按合</u> 同约定的时间竣工,承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费(每天赔偿金额为合同 价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的的万分之四),误期时间 从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数(扣除发包人 批准顺延的工期)。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此 款,此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:合同价的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定: 无。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下	·情形视为异常恶劣的?	气候条件:
-------------	-------------	-------

(1)	双方另行确定
(2)	;
(3)	c

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工(赶工)增加费的计算方法: __无_。

8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》(表-21)中明确的材料、工程设备外,由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》(表-22)见已标价工程量清单。

对发包人在招标时有"参照或相当于**品牌、级别"约定的材料或设备,承包人采购时必须按 类似于或优于所约定品牌、等级进行采购,施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险 幅度的,结算时按投标单价支付,不得调整。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担: 由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:<u>主要材料涉</u>及品种、款式、颜色等方面内容的,承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外,承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。

关于修建临时设施费用承担的约定:

- ①承包人的临时用地(含项目部驻地等)租用费(含拆迁补偿)、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责,以上费用在竞标报价中综合考虑。
- ②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路(含场内外连接公共交通道路)和交通 设施的修建、维修、养护和交通管理工作,并承担一切费用。
- ③承包人修建的临时道路和交通设施,应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用,如共同使用的路基损坏严重,发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复,若使用频率相差悬殊,则按比例分摊。
 - 8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

项目名称: 平桂区鹅塘镇芦岗村芦岗桥

项目编号: HZZC2025-C2-030123-GXCH

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人: __承包人__。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所: __按有关规定执行___。

施工现场需要配备的试验设备: __按有关规定执行

施工现场需要具备的其他试验条件: __按有关规定执行___。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定: 按有关规定执行 。

9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第 141 号)以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》(桂建管〔2013〕11 号)规定,工程质量检测业务由采购人委托有相应资质的检测机构检测。费用从采购人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构,不计入合同价款内。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定: __执行通用条款 _。

10.3 变更程序

- 10.3.1 国有投资项目:
- (1)设计变更和工程签证,按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力(自然灾害、突发事件等)造成变更的,按特事特办原则予以办理。
- (2)建设单位在实施项目过程中,若发生单价变动,由建设单位、监理单位、施工单位及其他 相关单位共同商定并签字确认。
- (3) 当合同规定的合同价款调整情况发生后,承包人未在规定时间内通知发包人,或者未在规定时间内提出调整报告,发包人可以根据有关资料,决定是否调整和调整的金额,并书面通知承包人。

10	2 2	非国有投资项目:		
1()	-3 /	11:17:17日 7分 67 1111 日・		

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的,变更合同价款按下列方法进行: (1)合同中已有相同清单项目的,按合同该清单项目价格进行计算; (2)合同中只有类似清单项目的,参照该类似清单项目价格进行计算; (3)合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法: 有定额的套定额(土石方工程除外),并乘以下浮系数(中标价/经财政部门审定的招标上限控制价)计算,其中材料价格有信息价的按施工期间的信息价进行计算,无信息的按市场价; 无定额可套的,根据市场价格协商确定综合价格; 新增项目的单价必须经财政

部门审定 。

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时,其综合单价的确定按专用条款"1.13工程量清单错误的修正"执行。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限: 执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限: 执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为: 无。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料(工程设备)暂估价格及调整表》 (表 12-2) 和《专业工程暂估价表》(表 12-3)。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第_1_种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定: 无。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定: <u>暂列金额是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额</u>,包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额,发包人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后,按照审定造价支付部分暂列金。暂列金额是发包人自行确定设立的,承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。发包人按照规定所作支付后,暂列金额如有余额归发包人。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定:是。物价波动引起合同价格变化的。合同履行期间 材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5%时,或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载 明的主要材料、工程设备单价为基础超过 5%时,其超过部分据实调整;关于基准价格的约定:招 标的工程以招标控制价确定的市场价格确定为基期材料价格;人工、机械费按照我区建设行政主 管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费、机械台班单价或机械使用费系数进行调整; 新增项目和工程量变化造成措施费增加取费部分按原中标措施费比例调整,施工方案部分按业主、 监理批准的方案套取相关定额计取,造成规费、税金变化按有关规定作相应调整。

因市场价格波动调整合同价格,采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整:

第1种方式:采用价格指数讲行价格调整。

- (1) 允许调整的主要材料(设备)、基期价格、风险系数、竞标报价:详见《承包人提供主要材料和设备一览表》。
 - (2) 主要材料确认价:

按施工期间《贺州市建设工程造价信息》加权平均计算,信息价没有的按通用条款规定确定。

- (3) 价差计算方法:
- ①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料竞标报价低于基准价格的: 合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时,或材料单价跌幅以竞标报价为基础超过约定的风险范围时,其超过部分据实调整。
- ②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料竞标报价高于基准价格的: 专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时,材料单价涨幅以竞标报价为基础超过约定的风险范围时,其超过部分据实调整。
- ③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料单价等于基准单价的:合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时,其超过部分据实调整。

第3种方式: __无___。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本工程采用 (1) 合同价格形式。

(1) 单价合同。

单价合同采用综合单价方式确定,工程量按实际结算。

综合单价包含的风险范围:除工程变更、政策性调整、《承包人提供主要材料和设备一览表》 约定的材料、设备价格变动风险以外因素。

风险范围以外合同价格的调整方法:

- ①工程变更:按10.4.1变更估价原则的约定调整。
- ②政策性调整:按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。
- ③材料价格风险:按11.1的约定调整。

④其它:	c
(2)总价合同。	
总价包含的风险范围:无。	
风险范围以外合同价格的调整方法:。	
(3) 其他价格方式: 无。	

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额: ___为施工部分合同价款的 30%__。

预付款支付期限: 进场施工一次性支付给承包人。

预付款扣回的方式: <u>发包人支付的工程预付款在承包人完成工程后,承包人申请拨付资金</u>时再全部扣清预付款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限: ____无__。

预付款担保的形式为: 无 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则: <u>《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)、《公路工程概算定额》(JTG/T 3831-2018)、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)、《公路工程机</u>械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定:每月25日前。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定:

- (1) 工程量清单所列的工程量,不能作为承包人按合同履行其责任依据,实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任,工程结算以完成的实际工程量为准。
- (2)除另有规定外,工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款,承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时,应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定:除工程变更外,原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付,按通用条款第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量,但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序: __无_。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定: 甲方在双方签订合同后,支付合同价款的 30%给乙方作为工程项目预付款,中间支付按乙方完成工程量达到工程总量 80%后,甲方支付合同价款 80%,工程完工后验收合格后,支付至合同价款 92%,工程报送结算清单及相关材料经财政部门审计后,支付至审计审定价款 97%,预留 3%质保金,待质保期满后(无息)一次性付清给乙方。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定:_____。

12.4.3 进度付款申请单的提交

项目编号: HZZC2025-C2-030123-GXCH
(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定:。
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:。
(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:。
12.4.4 进度款审核和支付
(1) 监理人审查并报送发包人的期限:按通用合同条款执行。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: 按通用合同条款执行。
(2) 发包人支付进度款的期限:按通用合同条款执行。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:无_。
进度款支付方式:银行转账。
12.4.6 支付分解表的编制
2. 总价合同支付分解表的编制与审批:无_。
3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:总价项目不采用支付分解表的方式计算,
而按《《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)》的规定执行。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时,应提前12小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过: <u>12</u> 小时。
13.2 竣工验收
13. 2. 1 竣工验收条件
(3) 承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城
市建设档案管理机构有关施工资料的要求,具体内容包括:。
竣工验收资料的份数:四份。
承包人提供竣工图的约定: 竣工验收正式通过后 5 天(工程造价在 500 万元以下含 500 万元)、
10 天 (工程造价在 500 万元至 1000 万元之间含 1000 万元)、 15 天 (工程造价在 1000 万元以上),
提供竣工图的数量分别为2套、4套、6套。
13. 2. 2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定: <u>执行通用条款</u> 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: 执行通用条
款。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限: 按通用合同条款执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为: 按通用合同条款执
<u>行_</u> 。
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:按通用合同条款执行。
13.3 工程试车

项目名称: 平桂区鹅塘镇芦岗村芦岗桥

13.3.1 试车程序

工程试车内容: __无___。

- (2) 无负荷联动试车费用由 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定: ___无___。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限: 颁发工程接收证明后7天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限: <u>在项目竣工验收合格后60日内,承包人应将完整的</u>项目结算所需资料报送平桂区财政部门进行结算评审_。

竣工结算申请单应包括的内容: 按平桂区财政部门要求提交。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限:

	工程竣工结算报告金额	发包人审查时间
1 500 万元以下 从接到竣工结算报告和完整		从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 20 天
2	500 万元-2000 万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 30 天
3	2000 万元-5000 万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 45 天
4	5000 万元以上	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 60 天

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时,审查时间应相 应顺延。

结算审核约定:

非国有投资项目: 1、工程竣工验收报告经发包人认可后 天内,承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容,进行工程竣工结算。2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起天内进行审核,给予确认或者提出初审意见。发包人逾期不予审定结算的视为发包人已同意上述竣工结算报告及结算资料,并以此作为最终结算的依据。发包人初审竣工结算完毕之日起 天内,按审定后的结算价款,通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人应根据发包人的需要随时将竣工工程交付发包人。

国有投资项目: (双	双方结合各地政府或有关部门出台的管	<u> </u>	
发包人完成竣工付款	次的期限: <u>按本专用条款 12.4 的约</u>	<u>的定支付</u> 。	
关于竣工付款证书异	异议部分复核的方式和程序:	按通用合同条款执行	0

14.4 最终结清

项目名称: 平桂区鹅塘镇芦岗村芦岗桥 项目编号: HZZC2025-C2-030123-GXCH 14.4.1 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数: 一式四份 承包人提交最终结算申请单的期限: 执行通用条款 。 14.4.2 最终结清证书和支付 (1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限: 执行通用条款 。 (2) 发包人完成支付的期限: ______ 15. 缺陷责任期与保修 15.2 缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限: 12个月。在工程项目竣工前,承包人按专用合同条款第3.7 条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。 15.3 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定: _____扣留___。在工程项目竣工前,承包人按专用合同条 款第3.7条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第2种方式: (1) 质量保证金保函,保证金额为: ; (2) 发包人按工程价款结算总额的 3 %预留工程质量保修金, 待缺陷责任期满后返还: (3) 其他方式: __无__。 15.3.2 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式: (1) 在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支 付、扣回以及价格调整的金额; (2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金; (3) 其他扣留方式: 无 。 关于质量保证金的补充约定: _质量保证金的返还: 工程交付使用至质量缺陷期满后无工程质 量问题的,质量缺陷期满后15个工作日内退还(无息)。 15.4 保修 15.4.1 保修责任 工程保修期为: 见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 收到通知后 24 小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: 无。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

- (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:工期顺延。
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: __无_。
- (3) 发包人违反第 10.1 款(变更的范围)第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: _____ 无___。
- (4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:<u>工期顺延</u>。
- (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: <u>发包人不承担任何费用,不支付承包</u> 人合理的利润,工期相应顺延。
- (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任: 发包人不承担任何费用,不支付承包人合理的利润,工期相应顺延。
 - (7) 其他: _无_。
 - 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满<u>84</u>天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形:承包方出现下列情况之一,则项目的建设应视为己被放弃:

- ①书面通知发包方其已终止建设工程,且并不打算重新开始施工;
- ②未能在本合同约定的开工日期届满后 14 天内开始建设工程(但因非承包方原因所引起的除外);
- ③未能在任何不可抗力事件结束后 14 天内恢复建设工程施工(但因非承包方原因所引起的除外);
- ④在完工检查日前停止建设工程或者直接或通过专业分包商从项目场地撤走全部或大部分的工作人员,除非上述行为是为了保持或促进项目建设按合同完成所必须的。
 - 16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法:

- (1) 承包人未按本合同通用条款第 16.2.1(2)、(3)条内容完成的,承包人无条件返工处理,修复至工程质量要求并承担相关费用,并在发包人规定的时间内完成返工,否则发包人有权扣罚该分项工程 10%的工程款作为处罚。
- (2) 承包人有本合同通用条款第 16.2.1 (6) 条情形的,或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的,发包人将扣除承包人全部质量保修金。
- (3) 承包人有本专用合同条款 3.2、3.3条违约责任的,发包人有权扣除承包人的违约金。 违约金金额均在承包人的计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令,如承包人不 及时采取措施纠正,则在指令下达后十五天下发罚款通知书(不再陈述罚款理由)。承包人在合 同期内,完成合同规定的全部工程,且质量合格,在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还

全部或部分罚款,返还金额由监理人审核,发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定:承包人有违反以下情况之一的,发包人有权解除合同。

- (1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备,造成工期延误的:
- (2) 承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给 其他人,或私自将工程或工程的一部分分包出去的;
- (3)未经监理人批准,承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的;
- (4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程,而又未采取有效措施赶上进度,造成工期严重延误的;
- (5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务,或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的;
- (6)合同签订之日起十五日内,承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其 名义编制的其他文件的费用承担方式: 双方另行协商 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形: <u>6 级以上的地震</u>; <u>10 级以上的持续 5 天的台风</u>; <u>50 年以上未发生过、持续 30 天高温天气</u>; 自然原因发生的火灾; 其它不可抗力原因。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 120 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定:按国家相关规定执行。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定: <u>按国家相关规定执行</u>。 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险: <u>按国家相关规定执行</u>。

18.7 通知义务

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: <u>否,双方约定,在履行合同进程</u> 中产生争议时,请工程所在地建设行政主管部门进行调解,调解不成时,向工程所在地人民法院

起诉_。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定: __无_。

选定争议评审员的期限: 无。

争议评审小组成员的报酬承担方式: 无。

其他事项的约定: __无_。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定: __无_。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第_(2)__种方式解决:

- (2) 向 工程所在地的 人民法院起诉。

21. 补充条款

21.1 凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作,禁止使用童工。

合同附件:

附件1:承诺书

附件 2: 工程质量保修书

附件1

传

11111 -	
承诺书	
致(采购人单位):	
根据《中华人民共和国建筑法》以及国务院办公厅《关于加强基础设施工程质量管理的通知	和》
等国家相关建筑法律、法规以及贵公司要求,我单位为明确对(工程名称)工程施工质量	ī,
工期、廉政等的责任,承诺如下:	
1、按磋商时拟投入工程技术人员和机械设备进场施工,我单位承诺在内完成本工程	程
的全部内容。	
2、严格禁止不合格的材料进入工地,形成严格的自检制度。任何进入工地的材料,必须经	:过
监理工程师和建设单位驻工地代表的认可。	
3、严格按照国家有关法律规定和工程技术规范要求施工,保证我单位承建的该工程质量一	次
性验收达到合同约定合格标准,保证消除质量事故,消除质量隐患、质量缺陷。	
4、保证工程款专款专用,使用由建设单位同意的专用账户,保证不将本工程款挪做他用。	
5、保证按国家法律、法规和政策履行廉政行为,不与其他单位串标、围标等,不故意损害	建
设单位或其他竞标单位利益。	
6、保证不将中标工程转包他人、不允许以任何形式挂靠。未经建设单位同意不擅自分包。	
7、保证不无故拖欠或克扣农、民工及其他职工工资,并在成交通知书发出后七天内将工程	报
价的2%转入建设行政主管部门指定的账户。	
如磋商单位违反以上1~3项规定均愿按合同"专用条款"的规定承担违约责任,如违反以	上
4~6项规定, 均愿按工程报价20%支付违约金, 如违反以上第7项规定, 愿承担工程磋商保证金不	能
返还的违约责任,因此造成的损失由磋商单位承担。	
磋商供应商:(盖单位章)	
法定代表人或其委托代理人:(签字)	
地 址:	
邮政编码:	
电 话:	

______年____月____日

附件 2:

工程质量保修书

发包	人(全称):
	人(全称):
	发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致
就 <u>平</u>	<u>桂区鹅塘镇芦岗村芦岗桥</u> 签订工程质量保修书。
	一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。
	质量保修范围包括,以及双方约定的其他项目。具体保
修的	内容,双方约定如下:
	。 二、质量保修期
	根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:
	1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
	2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年;
	3. 装修工程为年;
	4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;
	5. 供热与供冷系统为个采暖期、供冷期;
	6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;
	7. 其他项目保修期限约定如下:
	质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为____个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

- 1. 属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起<u>7</u>天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理,修理费用从质量保修金内扣除。
 - 2. 发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
- 3. 对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。
 - 4. 质量保修完成后,由发包人组织验收。

11 / 人主体的加入内,由人已入近外还人	o a constant of the constant o				
五、保修费用					
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。	保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。				
六、双方约定的其他工程质量保修事项:					
工程质量保修书由发包人、承包人在工程	呈竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效				
期限至保修期满。					
发包人(公章):	承包人(公章):				
地 址:	地 址:				
法定代表人(签字):	法定代表人(签字):				
委托代理人(签字):	委托代理人(签字):				
电 话:	电 话:				
传 真:	传 真:				
开户银行:	开户银行:				
账 号:	账 号:				
邮政编码:	邮政编码:				

第四章 工程量清单报价说明

- 1. 本工程采用工程量清单计价, 计价和工程量计算规则按国家标准。
- 2. 工程量清单应与供应商须知、合同协议条款、合同通用条款、合同专用条款、技术规范及 图纸等文件一起结合使用。
- 3. 工程量清单中所列工程量系发包人按照现有图纸及有关资料依据建设行政主管部门所颁布的计量规则计算的,它是响应文件的组成部分,作为磋商报价的共同基础。成交后结算支付,以经财政部门投资评审中心审定的设计图纸和设计变更实际工程量为依据,按成交单位磋商所报的工程量清单的单价支付费用。
- 4. 工程量清单中各分项工程的综合单价为本工程包干单价,不管磋商供应商今后施工方案如何改变及工程量实际发生多少,均按包干单价执行。
- 5. 对工程和材料的一般指示或说明已写于合同文件、图纸和技术规范内。对工程量清单各细目标价前,须参阅合同文件和技术规范的有关部分。
 - 6. 所有报价应以人民币表示。
 - 7. 工程量清单另册发放。

未尽事宜详见本工程招标工程量清单以及现行计价规范等有关规定执行。

第五章 图纸

(另附)

第六章 技术标准和要求

一. 工程建设地点的现场条件

(一) 现场自然条件

满足施工要求。

(二) 现场施工条件

符合施工要求。

二. 技术规范

本工程执行国家现行的有关的工程建设标准、技术规范及强制性标准条文、以及施工图纸载明的其他有关规范标准。

第七章 《响应文件》(格式)

第一节 封面格式

(响应文件外层包装封面格式)

响应文件

项目名称:

项目编号:

供应商名称:

(电子签章)

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年 月 日

第二节 资格证明文件格式

全流程电子文件

资格证明文件(封面)

响应文件

项目名称:

项目编号:

磋商供应商:			(电子签章)
法定代表人或其	委托代理人:_		(签字或签章)
	年	月	日

目录

(自行编页码)

- (1) 贺州市平桂区政府采购供应商信用承诺函(格式后附)
- (2) 有效的法人营业执照副本扫描件;
- (3) 有效的资质证书副本扫描件;
- (4) 有效的安全生产许可证副本扫描件;
- (5) 拟派往本项目项目经理公路工程专业注册建造师二级以上(含二级) 执业资格证书及有效的省级或省级以上建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(交安 B 证)的扫描件、投标截止之日前半年内投标人为项目经理连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证。
- (6)拟派往本项目专职安全员岗位证书扫描件及有效的省级或省级以上建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(交安C证)的扫描件、投标截止之日前半年内投标人为专职安全员连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证扫描件。
 - (7)项目经理无在建工程承诺书(格式附后);
 - (8) 磋商供应商认为必要提供的声明及文件资料。

1. 正文格式自拟

- 注: 1. 上述材料缺少任何一项或任何一项无效均会被视为资格审查不合格,作无效磋商处理。
 - 2. 以上材料属于复印件的扫描件的,必须加盖供应商电子公章,否则响应文件按无效响应处理。

附: 贺州市平桂区政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或采购代理机构):

供应商名称:

统一社会信用代码:

供应商地址:

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》 及相关法律法规,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我 单位郑重承诺,本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条 件:

- 1. 我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。
- 2. 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
- 3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
- 4. 我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
 - 5. 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实, 自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称(公章):

法定代表人或授权代表(签名):

日期: 年月日

注: 1. 供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应招标(采购)文件要求,按无效投标(响应)处理。

2. 供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效,如由授权代表签名或盖章的,应提供"法定代表人授权书"。

项目经理无在建工程承诺书(格式)

致:(采购)	()					
我(姓名)系	(公司名称) 白	的法定代表人,	我公司承诺	(项目名称)	(项目编号)
拟派的项目经理_	(姓名) 注册	册证书编号:	,身份	证号:		,目前无
在建工程。若有原	ই假一经查实,我	3公司愿意承担—	切责任,并承担	旦由此造成的-	一切损失。我方特	·此承诺。
		供应	商(电子签章)	:		
		法定	代表人或委托伯	代理人(签字頭	戊盖章):	
		日期	J:年	月日		

第三节 报价文件格式

全流程电子文件

报 价 文 件(封面)

响应文件

项目名称:

项目编号:

磋商供应商:			(电子签章	î)
法定代表人或其委托	壬代理人:		(签字或签章)	
	_年	月	日	

目录

(自行编页码)

- (1) 磋商函及磋商函附录
- (2) 竞标人基本情况表
- (3) 已标价工程量清单

一、磋商函及磋商函附录

(一) 磋商函

(采购人名称):	
1、我方已仔细研究了	(项目名称及项目编号)《竞争性磋商文件》的全部
内容,愿意以人民币(大写)	元(Y)的磋商总报价,工期要求:,
按合同约定实施和完成承包工程,修补工	工程中的任何缺陷,工程质量等级达到。
2、我方同意所递交的《响应文件》	在"磋商供应商须知前附表"第8条规定的磋商有效期内有效,在此
期间内我方的磋商有可能成交,我方将是	受此约束。
3、我方承诺已经具备《中华人民共	和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应
当具备的条件。	
4、我方根据《竞争性磋商文件》的	规定,承担完成合同的责任和义务。
5、我方已详细审核《竞争性磋商文	件》,我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
6、如果在磋商截止时间后的磋商有	效期内撤回磋商或者有其他违约行为,贵方可不退还我方的磋商保证
金。	
7、同意向贵方提供贵方可能要求的	与本磋商有关的任何数据或资料。
8、我方完全理解贵方不一定要接受	最低报价的磋商供应商为成交供应商。
9. 若贵方需要,我方愿意提供我方何	乍出的一切承诺的证明材料。
10. 我方将严格遵守《中华人民共和	国政府采购法》的规定,知悉作为政府采购供应商应负的法律责任。
11、我方将与本磋商函一起,提交	无条件保函(保证额度元)或人民币元作为磋商保证金。
12、。	
与本项目磋商有关的正式通讯地址	为:
磋商供应商名称:	
地址: 邮政	·编码:
电话、电报、传真或电传:	
开户名称:	
开户银行:	
银行帐号:	
法定代表人或委托代理人签字或签章	章 :
磋商供应商盖电子签章:	
磋商日期:	

(二) 磋商函附录

序号	条款内容	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	专用条款	姓名:	
2	磋商有效期		日历天	
3	工期	专用条款	目历天	
4	缺陷责任期	专用条款		
5	分包	专用条款		
6	逾期竣工违约金	专用条款	合同价款/天	
7	逾期竣工违约金最高限额	专用条款	合同价款%	
8	质量标准	专用条款		
9	预付款额度	专用条款		
10	质量保证金额度	专用条款	计量额的 %	
••••	•••••			

磋商供应	商:			(电子签章)
法定代表	人(或授材	又委托代理	人):	(签字或签章
日期.	年	月	Н	

二、竞标人基本情况表

竞标人名称					
注册地址			邮政编码		
联系方式	联系人		电话		
以	传真		网址		
组织机构					
法定代表人	姓名	技术职称		电话	
技术负责人	姓名	技术职称		电话	
成立时间			5	5工总人数	:
企业资质等级			项目经理		
营业执照号			高级职称人员		
注册资金		其中	中级职称人员		
开户银行			初级职称人员		
账号			技工		
经营范围					
备注					

磋商供应	商:			(电子	签章)
法定代表。	人(或授权	(委托代理	人):	(签字	'或签章)
日期:	年	月	日		

三、已标价工程量清单(格式自拟)

第四节 商务技术文件格式

全流程电子文件

商 务 技 术 文 件(封面)

响应文件

项目名称:

项目编号:

磋商供应商:_			(电子签章)
法定代表人或其	委托代理人:_		(签字或签章)
	年	月	日

目录

(自行编页码)

商务文件应包括下列内容:

- (1) 无串标行为承诺函
- (2) 诚信声明;
- (3) 法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件(授权委托代理时提供); 当法定代表人参加投标时,仅需提供法定代表人的身份证扫描件;
 - (4) 足额缴纳农民工工资的承诺书;
 - (5) 安全防护、文明施工措施方案的承诺书;
 - (6) 中小企业声明函;
 - (7) 监狱企业证明;
 - (8) 残疾人福利性单位声明函;
 - (9) 供应商认为评标办法中需提供的其他资料。

技术文件应包括下列内容:

- (1)主要管理人员表
- (2)建设工程项目管理承诺书
- (3)施工组织设计
- (4)业绩
- (5)其他资料

商务文件:

(1) 无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形:

- 1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;
- 2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜;
- 3. 不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人;
- 4. 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异;
- 5. 不同供应商的响应文件相互混装;
- 6. 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形:

- 1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件;
- 2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件;
- 3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容;
- 4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;
- 5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价,或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标;
 - 6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交;
- 7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核査属实,	我方愿意承担一切	后果,并不再寻求任何旨	在减轻或者	免除法	律责任的辩解。
		磋商供应商:			(电子签章)
			年	月	_目

(2) 诚信声明

本人	(法定代	表人、身	身份证号码))	_郑重声明,	, 本企业	′参加	(项目名称	及项目编号	:)磋
商活动所提交的	 的所有资料	·、填写	数据及所包	含的附件资	受料内容是	真实的、	合法的	、有效的,	同样我在此	北所作
的声明也是真实	实有效的,	并愿意	对在磋商过	程中有关部	『门的调查	结果承担	1责任。			

本企业提交的所有磋商资料如有不实,愿接受政府采购监督管理部门和建设行政主管部门依据有关法律 法规给予的处罚。

供应商:	(全称))	 (电子签章)
法定代表人:			_ (签字)
	在	Ħ	

(3) 法定代表人身份证明书(格式)

磋商供应商名称:								
单位性质:				-				
地址:				-				
成立时间:	年_	月日	1					
经营期限:								
姓名:	_ 性别:	年龄: _	职务:					
身份证号:				-				
系		_(磋商供应商名称	r) 的法定代表人。					
特此证明。								
			磋商供应商:_				(E	电子签章)
					年	月	Н	

附: 法定代表人二代居民身份证正、反两面扫描件

授权委托书 (格式)

本授权	委托书声	明:我	(姓名)系_	(磋商供	快应商名称)的法定	定代表人,现	受权委托	£ <u>(单</u>
位名称)	的	(姓名)	为我公司签署		(项目名	名称及项目编	<u>号)</u> 的	《响应文件》
的法定代表	人授权委	托代理人,	我承认代理人	全权代表我所	签署的本工程的	《响应文件》	的内容	· · o
代理人	.无转委托	权,特此多	委托。					
				代理人:	性别:		_年龄:	
			乡	身份证号码:		职务:		
			磋商供	应商:			(电子签章)
				法定代表人:			(签	字或签章)
			授	校权委托日期:		月日		

附:委托代理人二代居民身份证正、反两面扫描件。

(4) 足额缴纳农民工工资的承诺书

致	(采	上购人名称):					
作为参与_		_(工程名称)项[目的供应商,	根据国家、	自治区相关文件	牛规定,	我方在此
向采标人承诺:							
一旦成交,	我方保证按照政府	F相关部门的规定,	在发出成交	で通知书之日	起7个工作日内	内足额将	农民工工
资保障金转入农	尽民工工资保障金专	用账户,或向采购	勾人提供由 工	二程项目所在	地(工程项目所	「在省区	范围内)
商业银行出具际	同等金额农民工工资	保证金银行保函,	作为支付承	(包人拖欠的	农民工工资的份	禄证。一	旦我方所
承包的该项目中	中出现拖欠农民工工	资情况,由劳动仍	保障、住房场	战乡建设行政	主管部门按照	《关于进	一步完善
建筑行业农民	二工资保证金制度的	」通知》(桂劳社》	文(2009)50	0号)从我方	7农民工工资保障	章金中先	: 予划支。
供应商(日	担子签章):						
法定代表人	或授权委托代理人	(签字):		_			
日期:							

(5) 安全防护、文明施工措施方案的承诺书

致	(采购人名称)	:			
	根据桂建质[2015]16	5号文件规定,我方	在此向采购人承诺:		
	1、我方参与磋商的	(工程名称)	项目,一旦成交,	我方保证在施工过程中,	严格执行《广西
壮族	自治区建筑工程安全	全防护、文明施工 措)	施费及使用管理细则》	(桂建质[2015]16号文)	的有关规定,确
保建	设工程各项安全防护	户、文明施工措施落 第	实到位。		
	2、如我方在承包的	(工程名称)	项目中出现未按桂	建质[2015]16 号文附件一	规定执行的情形,
我方	愿意按照相关规定接	接受采购人及有关主 ⁴	管部门的处罚。		
	供应商:	(供应商名称)	(电子签章)		
	计	人或授权代理人:	(签字)		
	伝 足代衣 <i>》</i>	\以1又1X1\垤八:	(並士)		
	日期.	在 日 日			

(6) 中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定,本公司(联合体)参加 <u>(单位名称)</u> 的<u>(项目名称)</u>采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业的具体情况如下:相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)</u>; 承建(承接)企业为 <u>(企业名称)</u>,从业人员_____人,营业收入为 _____万元,资产总额为____万元,属于 <u>(中型企业、小型企业、微型企业)</u>;
- 2. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)</u>; 承建(承接)企业为 <u>(企业名称)</u>,从业人员____ 人,营业收入为 _____万元,资产总额为____万元,属于 <u>(中型企业、小型企业、微型企业)</u>;

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(电子签章):

日期: 年月日

说明:

- 1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立公司可不填报。
- 2. 参加政府采购活动的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》。成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果一并公告。

(7) 监狱企业证明文件

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的,在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

说明:中标供应商的监狱企业证明文件随中标结果一并公告。

(8) 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号〕的规定,本单位为<u>(符合/不符合)</u>条件的残疾人福利性单位,且本单位参加<u>(采购人名称)</u>单位的<u>(项目名称)</u>项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假、将依法承担相应责任。

单位名称(电子签章):

日期:

说明:参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果一并公告。

技术文件:

一、主要管理人员表

岗位	姓名	《注册执业资格	承担完工工程情况		
×11v	灶石	(或职业或职称或岗位或培训或学历(位)证书)》	项目数量	主要项目名称	
项目经理					
技术负责人		◆证书名称:			
施工员		◆证书证号:			
质量员		◆专业(如有):			
安全员		◆专业所属类别(如有):			
材料员		◆授予(或签发或批准或发证)日期:			
• • • • •					

一旦我单位成交,将实行项目经理负责制,我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实,若不真实, 愿按有关规定接受处理。

- 附: ①项目经理(注册建造师)简历表(格式);
 - ②项目技术负责人简历表(格式);
 - ③其他主要人员应附岗位证书、身份证、职称证(若有)等扫描件;
- ④拟投入所有本单位人员投标截止之目前半年内连续三个月为其缴纳的依法缴纳社保费的缴费凭证(格式自拟,扫描件,必须提供);无缴费记录的,应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》(格式自拟,扫描件)。

注:文件《一、主要管理人员表》中所有提及的证件材料属于复印件的扫描件的,必须加盖供应商电子公章,否则响应文件按无效响应处理。

附表①项目经理(注册建造师)简历表(格式)

项目经理(注册建造师)简历表

采购项目名	3称:									
项目采购编	扇号:									
姓名				性别				年龄		
职务				职称			学历			
参加工作时间						担白	E项目经	理年限		
项目经理注册证书编号										
				在建和记	己完工程	星项目情况	Į.			
建设单位	<u>À</u>	项目名称		建设规模	开、剪		在建.	或已完	工程质量	
						-				

备注:

^{1.} 附项目经理执业资格证书、《安全生产考核合格证书(B 类)》、职称证(若有)、学历证(若有)和已 完工程(如有)《中标通知书》、工程合同协议书、工程竣工验收证明材料的扫描件,以及竞标人认为需要 增加的其他证明材料的扫描件。(**以上材料是复印件的扫描件的,均须加盖竞标人单位电子签章**。)

附表②项目技术负责人简历表(格式)

项目技术负责人简历表

采购项目名	3称:								
项目采购编	扁号:								
姓名				性别				年龄	
职务				职称			学历		
参加工作时间					担任技术负责人年限				
	在建和已完工程项目情况								
建设单位	ù	项目名称		建设规模	开、剪		在建.	或已完	工程质量
						·		·	

备注:

1. 附技术负责人的职称证、学历证(若有)和已完工程(如有)《中标通知书》、工程合同协议书、工程竣工验收证明材料的扫描件,以及竞标人认为需要增加的其他证明材料的扫描件,(**以上材料是复印件的扫描件的,均须加盖竞标人单位电子签章**。)

二、建设工程项目管理承诺书

(格式自拟)

三、施工组织设计

1. 竞标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

附表一: 拟投入本工程的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率 (KW)	生产能力	用于施工 部位	备注
•••••									
N									

附表二: 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备 名称	型号 规格	数量	国别 产地	制造年份	已使用 台时数	用途	备注	
•••••									
N									

附表三: 劳动力计划表

单位:人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						
•••••							
N							

附表四: 计划开、竣工日期和施工进度网络图

- 1. 竞标人应提交的施工进度网络图或施工进度表,说明按《竞争性磋商文件》要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的竞标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
- 2. 施工进度表可采用网络图(或横道图)表示,说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合

同签订的日期。

3. 施工进度计划应与施工组织设计相适应。

附表五: 施工总平面图

竟标人应递交一份施工总平面图,绘出现场临时设施布置图表并附文字说明,说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六: 临时用地表

用途	面积 (平方米)	位置	需用时间
•••••			
N			

四、业绩

(格式自拟)

五、其他资料(如有)

附件一:

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构及有关单位:

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号〕,工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意,现印发给你们,请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部 二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

- 一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号),制定本规定。
- 二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型,具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标,结合行业特点制定。
- 三、本规定适用的行业包括:农、林、牧、渔业,工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业),建筑业,批发业,零售业,交通运输业(不含铁路运输业),仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,信息传输业(包括电信、互联网和相关服务),软件和信息技术服务业,房地产开发经营,物业管理,租赁和商务服务业,其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为:

- (一)农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入 500 万元及以上的为中型企业,营业收入 50 万元及以上的为小型企业,营业收入 50 万元以下的为微型企业。
- (二)工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 300 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业;从业人员 20 人及以上,且营业收入 300 万元及以上的为小型企业;从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。
- (三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入6000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
- (四)批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 20人及以上,且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业;从业人员 5 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业;从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。
- (五)零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 50 人及以上,且营业收入 500 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
- (六)交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 300 人及以上,且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业;从业人员 20 人及以上,且营业收入 200 万元及以上的为小型企业;从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。
- (七)仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业;从业人员 20 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
- (八)邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 300人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业;从业人员 20 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
- (九)住宿业。从业人员 300人以下或营业收入 10000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100人及以上,且营业收入 2000万元及以上的为中型企业;从业人员 10人及以上,且营业收入 100万元及以上的为小型企业;从业人员 10人以下或营业收入 100万元以下的为微型企业。
- (十)餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上

的为小型企业:从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十一)信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 50 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(十三)房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入 1000 万元及以上,且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业;营业收入 100 万元及以上,且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业;营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

(十四)物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 300 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业;从业人员 100 人及以上,且营业收入 500 万元及以上的为小型企业;从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且资产总额 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业,参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限,国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计 分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析,不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展 变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行,原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

"政采贷"政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与贺州市平桂区政府采购活动!

政府采购合同融资是支持中小微企业发展,针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的融资政策。参与政府采购的供应商凭借包括中标(成交)通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息向银行业金融机构申请融资,银行业金融机构依托供应商信用和政府采购信息信誉,为其发放贷款,包括银行业金融机构以供应商的历史中标及履约情况等政府采购信息作为授信参考并发放的贷款。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商,可持政府采购合同等相关材料向金融机构申请贷款,金融机构核实信息,按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

一、"政采贷"操作流程

进入"广西政府采购网"(http://zfcg. gxzf. gov. cn/)"办事指南"专栏找到"金融融资"板块,进入"广西政府采购金融服务平台"登录,选择试点银行机构进行合同融资预申请。

二、承接银行联系方式

1. 中国建设银行贺州分行

中国建设银行贺州分	行 总协调人:	:杨宏毅 职多	子:公司业务部副总经理	手机号码: 18077397188
金融机构	联系人	职务	手机号码	银行地址
		客户		贺州市平桂区平桂大道
中国建设银行贺州	邱伟	- /	18007840720	15 号富旺小区1号楼
平桂支行		经理		105 号商铺

2. 广西北部湾银行

广西北部湾银行		总协调人:核	б政 职务:普惠金属	触部总经理 手机号码: 18978413000
金融机构	联系人	职务	手机号码	银行地址
广西北部湾银 行贺州市平桂 支行	刘乐	公司客户经理	13036871008	贺州市平桂区平桂大道 4 号 3 号楼 103 号商铺

3. 广西贺州桂东农村合作银行

广西贺州桂东农村合作银行 总协调人:卢士强 职务:授信审批部总经理 手机号码:

18077409115

金融机构	联系人	职务	手机号码	银行地址
广西贺州桂东		 		
农村合作银行	古睿	信贷副	18007840375	贺州市平桂区平桂大道财政局一
平桂支行		行长		楼

第八章 评标办法

评分办法前附表

详细评审标准				
	(1) 评标基准价:以最低评标报价作为评标基准价。			
	(2)在评标过程中,磋商小组发现供应商的磋商报价明显低于其他供应商的磋商报价或者明显			
	低于上限控制价的,	有理由怀疑其磋商报价可能低于其成本的,应当要求该供应商做出书面说		
担从八	明并提供相关证明材料。如不提供或评委认定其资料不能详尽合理说明其成本的,则视为供应			
报价分 评审标准	商低于成本价报价,其报价按无效处理。			
(30分)	(3)响应《政府采则	构促进中小企业发展管理办法(财库【2020】46号)》、《财政部关于进		
	一步加大政府采购支	持中小企业力度的通知(财库【2022】19号)》文件指导精神:本项目为		
	专门面向"中小企业	"的项目或者采购包,不再执行价格评审优惠。		
	(4) 以进入详细评审	写的最低评标价为评标基准价,得30分。投标报价分计算公式:		
	报价分= 评标基	准价(金额)/投标人评标价(金额) ×30分。		
施工组织设计		一档(6分):各主要分部施工方法针对性强,施工技术方案详尽周密,		
(满分60分)		工艺先进、方法科学、可行,能很好的指导具体施工并确保安全。		
由磋商小组根		二档(5分):各主要分部施工方法符合项目实际,施工技术方案齐全,		
据投标人施工		工艺成熟、方法合理、可行,能指导具体施工并确保安全。		
组织设计编制	主要施工方法	三档(4分): 各主要分部施工方法 基本符合项目实际,施工技术方案基		
情况分5个档	(6.0分)	本齐全,方法基本合理、基本可行,基本能指导具体施工并确保安全。		
打分。		四档(3分):各主要分部施工方法针对性一般,施工技术方案一般,工艺		
某投标人的技		落后、方法基本合理,基本能指导具体施工和确保安全。		
术标得分是磋		五档(2分): 各主要分部施工方法 针对性差,施工技术方案差,工艺落		
商小组成员打		后、方法不合理,不能指导具体施工和确保安全。		
分的算数平均		一档(6分): 投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密,投入计划		
值。	拟投入的主要物资	与进度计划呼应,很好的满足施工需要,调配投入计划合理、准确。		
	计划 (6.0分)	二档(5分): 投入的施工材料有详细的组织计划,投入计划与进度计划		
		呼应,满足施工需要,调配投入计划基本合理、准确。		

三档(4 分) : 投入的施工材料有详细的组织计划,投入计划与进度计划呼应,基本满足施工需要,调配投入计划基本合理。四档(3 分): 投入的施工材料的组织计划一般,投入计划与进度计划基本呼应,基本能满足施工需要。 五档(2 分): 投入的施工材料的组织计划主要,投入计划与进度计划不呼应,不能满足施工需要。 一档(6 分): 拟投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划上计划周常,设备数量、选型配置、进场时间安排合理,很好的满足施工需要;一档(5 分): 拟投入的施工机械、设备、机具有组织计划,设备数量、选型配置、进场时间安排合单,满足施工需要;四档(3 分): 拟投入的施工机械、设备、机具组织计划一般,设备数量、透型配置、进场时间安排基本合理,基本流足施工需要;四档(3 分): 拟投入的施工机械、设备、机具组织计划一般,设备数量、透型配置、进场时间安排基本合理,基本流满足施工需要;五档(2 分): 拟投入的施工机械、设备、机具没有详细的组织计划,设备数量、透型配置、进场时间安排不合理,不满足施工需要。一档(6 分): 各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划,各工种劳动力安排计划,多工种劳动力安排计划,劳动力投入与进度计划呼应合理,很好的满足施工需要。三档(4 分): 各主要施工工序有详细的劳动力安排计划,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入各理,满足施工需要。三档(4 分): 各主要施工工序对动力安排计划一般,各工种劳动力安排计划,劳动力投入基本合理,基本满足施工需要。四档(3 分): 各主要施工工序对动力安排计划一般,各工种劳动力安排计划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。			
四档(3 分): 投入的施工材料的组织计划一般,投入计划与进度计划基本呼应,基本能满足施工需要。 五档(2 分): 投入的施工材料的组 织计划差,投入计划与进度计划不呼应,不能满足施工需要。 一档(6 分): 拟投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密,设备数量、选型配置、进场时间安排合理,很好的满足施工需要: 二档(5 分): 拟投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划,设备数量、选型配置、进场时间安排合理,满足施工需要: 二档(4 分): 拟投入的施工机械、设备、机具有组织计划,设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理,基本满足施工需要; 四档(3 分): 拟投入的施工机械、设备、机具组织计划一般,设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理,基本能满足施工需要; 五档(2 分): 拟投入的施工机械、设备、机具没有详细的组织计划,设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理,基本能满足施工需要。 —档(6 分): 各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划,各工种劳动力安排计划,劳动力投入与进度计划呼应合理,很好的满足施工需要。 —档(5 分): 各主要施工工序有详细的劳动力安排计划,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入合理,满足施工需要。 —档(4 分): 各主要施工工序应有劳动力安排计划,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入基本合理,基本流足施工需要。 —档(4 分): 各主要施工工序应有劳动力安排计划一般,各工种劳动力安排计划或计划基本条全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。 —档(3 分): 各主要施工工序方动力安排计划一般,各工种劳动力安排计划或计划基本条全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。			三档(4分): 投入的施工材料有详细的组织计划,投入计划与进度计划
呼应,基本能满足施工需要。 五档(2 分): 投入的施工材料的组 织计划差,投入计划与进度计划不呼应,不能满足施工需要。 一档(6 分): 拟投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周常,设备数量、选型配置、进场时间安排合理,得好的满足施工需要;二档(5 分): 拟投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划,设备数量、选型配置、进场时间安排合理,满足施工需要;三档(4 分): 拟投入的施工机械、设备、机具有组织计划,设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理,基本满足施工需要;四档(3 分): 拟投入的施工机械、设备、机具组织计划一般,设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理,基本能满足施工需要;五档(2 分): 拟投入的施工机械、设备、机具组织计划一般,设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理,基本能满足施工需要;五档(2 分): 农主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划,各工种劳动力安排计划条全,劳动力投入与进度计划呼应合理,很好的满足施工需要。一档(6 分): 各主要施工工序有详细的劳动力安排计划,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入合理,满足施工需要。一档(4 分): 各主要施工工序方动力安排计划一般,各工种劳动力安排计划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。四档(3 分): 各主要施工工序劳动力安排计划一般,各工种劳动力安排计划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。五档(2 分): 各主要施工工序劳动力安排计划不全,无各工种劳动力安排计划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。			呼应,基本满足施工需要,调配投入计划基本合理。
五档(2 分): 投入的施工材料的组 织计划差,投入计划与进度计划不呼应,不能满足施工需要。 一档(6 分): 报投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划 周密,设备数量、选型配置、进场时间安排合理,减足施工需要; 二档(5 分): 报投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划,设备数量、选型配置、进场时间安排合理,满足施工需要; 三档(4 分): 报投入的施工机械、设备、机具有组织计划,设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理,基本能满足施工需要; 四档(3 分): 报投入的施工机械、设备、机具组织计划一般,设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理,基本能满足施工需要; 五档(2 分): 想投入的施工机械、设备、机具没有详细的组织计划,设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理,不满足施工需要。 一档(6 分): 各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划,各工种劳动力安排计划,产生,劳动力投入与进度计划呼应合理,很好的满足施工需要。 二档(5 分): 各主要施工工序直有详细的劳动力安排计划,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入合理,满足施工需要。 三档(4 分): 各主要施工工序应有劳动力安排计,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入基本合理,基本满足施工需要。 四档(3 分): 各主要施工工序劳动力安排计划一般,各工种劳动力安排计划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。 五档(2 分): 各主要施工工序劳动力安排计划不全,无各工种劳动力安排			四档(3分):投入的施工材料的组织计划一般,投入计划与进度计划基本
应,不能满足施工需要。 一档(6分): 拟投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密,设备数量、选型配置、进场时间安排合理,很好的满足施工需要; 二档(5分): 拟投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划,设备数量、选型配置、进场时间安排合理,满足施工需要; 三档(4分): 拟投入的施工机械、设备、机具有组织计划,设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理,基本满足施工需要; 四档(3分): 拟投入的施工机械、设备、机具组织计划一般,设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理,基本能满足施工需要; 五档(2分): 拟投入的施工机械、设备、机具没有详细的组织计划,设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理,不满足施工需要; 五档(2分): 水投入的施工机械、设备、机具没有详细的组织计划,设备数量、选型配置、进场时间安排不合理,不满足施工需要; 一档(6分): 各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划,各工种劳动力安排计划,劳动力投入与进度计划呼应合理,很好的满足施工需要。 二档(5分): 各主要施工工序有详细的劳动力安排计划,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入与理,满足施工需要。 三档(4分): 各主要施工工户对动力安排计划一般,各工种劳动力安排计划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能清足施工需要。 四档(3分): 各主要施工工户劳动力安排计划一般,各工种劳动力安排计划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能清足施工需要。			呼应,基本能满足施工需要。
一档 (6分): 拟投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密,设备数量、选型配置、进场时间安排合理,很好的满足施工需要;二档 (5分): 拟投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划,设备数量、选型配置、进场时间安排合理,满足施工需要;三档(4分): 拟投入的施工机械、设备、机具有组织计划,设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理,基本满足施工需要;四档(3分): 拟投入的施工机械、设备、机具组织计划一般,设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理,基本能满足施工需要;五档(2分): 拟投入的施工机械、设备、机具没有详细的组织计划,设备数量、选型配置、进场时间安排不合理,不满足施工需要。一档(6分): 各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划,各工种劳动力安排计划齐全,劳动力投入与进度计划呼应台理,很好的满足施工需要。二档 (5分): 各主要施工工序有详细的劳动力安排计划,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入自理,满足施工需要。三档(4分): 各主要施工工序向着到力安排计划,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。四档(3分): 各主要施工工序劳动力安排计划一般,各工种劳动力安排计划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。五档(2分): 各主要施工工序劳动力安排计划不全,无各工种劳动力安排计划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。五档(2分): 各主要施工工序劳动力安排计划不全,无各工种劳动力安排			五档(2分): 投入的施工材料的组 织计划差,投入计划与进度计划不呼
周密,设备数量、选型配置、进场时间安排合理,很好的满足施工需要; 二档(5分): 拟投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划,设备数量、选型配置、进场时间安排各理,满足施工需要; 三档(4分): 拟投入的施工机械、设备、机具有组织计划,设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理,基本满足施工需要; 四档(3分): 拟投入的施工机械、设备、机具组织计划一般,设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理,基本能满足施工需要; 五档(2分): 拟投入的施工机械、设备、机具投有详细的组织计划,设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理,基本能满足施工需要。 一档(6分): 各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划,各工种劳动力安排计划系全,劳动力投入与进度计划呼应合理,很好的满足施工需要。 一档(6分): 各主要施工工序有详细的劳动力安排计划,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入合理,满足施工需要。 三档(4分): 各主要施工工序应有劳动力安排计划,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入基本合理,基本满足施工需要。 四档(3分): 各主要施工工序劳动力安排计划一般,各工种劳动力安排计划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。 五档(2分): 各主要施工工序劳动力安排计划一般,各工种劳动力安排计划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。			应,不能满足施工需要。
型型配置、进场时间安排合理,满足施工需要; 三档(4分): 拟投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划,设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理,基本满足施工需要; 三档(4分): 拟投入的施工机械、设备、机具有组织计划,设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理,基本能满足施工需要; 五档(3分): 拟投入的施工机械、设备、机具组织计划一般,设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理,基本能满足施工需要; 五档(2分): 拟投入的施工机械、设备、机具没有详细的组织计划,设备数量、选型配置、进场时间安排不合理,不满足施工需要。 一档(6分): 各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划,各工种劳动力安排计划齐全,劳动力投入与进度计划呼应合理,很好的满足施工需要。 二档(5分): 各主要施工工序有详细的劳动力安排计划,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入与建度计划呼应合理,很好的满足施工需要。 三档(4分): 各主要施工工序方动力安排计划,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入基本合理,基本满足施工需要。 四档(3分): 各主要施工工序劳动力安排计划一般,各工种劳动力安排计划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。 五档(2分): 各主要施工工序劳动力安排计划不全,无各工种劳动力安排			一档(6分): 拟投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划
想量、选型配置、进场时间安排合理,满足施工需要; 三档(4 分): 拟投入的施工机械、设备、机具有组织计划,设备数量、 选型配置、进场时间安排基本合理,基本满足施工需要; 四档(3 分): 拟投入的施工机械、设备、机具组织计划一般,设备数量、 选型配置、进场时间安排基本合理,基本能满足施工需要; 五档(2 分): 拟投入的施工机械、设备、机具没有详细的组织计划,设备数量、选型配置、进场时间安排不合理,不满足施工需要。 一档(6 分): 各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划,各工种劳动力安排计划齐全,劳动力投入与进度计划呼应合理,很好的满足施工需要。 二档(5 分): 各主要施工工序有详细的劳动力安排计划,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入合理,满足施工需要。 三档(4 分): 各主要施工工序应有劳动力安排计,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入基本合理,基本满足施工需要。 四档(3 分): 各主要施工工序劳动力安排计划一般,各工种劳动力安排计划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。 五档(2 分): 各主要施工工序劳动力安排计划不全,无各工种劳动力安排			周密,设备数量、选型配置、进场时间安排合理,很好的满足施工需要;
据投入的主要施工 机械、设备计划 (6.0分)			二档(5分): 拟投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划,设备
三档(4分): 拟投入的施工机械、设备、机具有组织计划,设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理,基本满足施工需要;四档(3分): 拟投入的施工机械、设备、机具组织计划一般,设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理,基本能满足施工需要;五档(2分): 拟投入的施工机械、设备、机具没有详细的组织计划,设备数量、选型配置、进场时间安排不合理,不满足施工需要。一档(6分): 各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划,各工种劳动力安排计划齐全,劳动力投入与进度计划呼应合理,很好的满足施工需要。二档(5分): 各主要施工工序有详细的劳动力安排计划,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入合理,满足施工需要。三档(4分): 各主要施工工序应有劳动力安排计,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入基本合理,基本满足施工需要。四档(3分): 各主要施工工序劳动力安排计划一般,各工种劳动力安排计划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。五档(2分): 各主要施工工序劳动力安排计划不全,无各工种劳动力安排计划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。五档(2分): 各主要施工工序劳动力安排计划不全,无各工种劳动力安排	-tn +/1.)的主画统工	数量、选型配置、进场时间安排合理,满足施工需要;
选型配置、进场时间安排基本合理,基本满足施工需要;四档(3 分): 拟投入的施工机械、设备、机具组织计划一般,设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理,基本能满足施工需要;五档(2 分): 拟投入的施工机械、设备、机具没有详细的组织计划,设备数量、选型配置、进场时间安排不合理,不满足施工需要。一档(6 分): 各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划,各工种劳动力安排计划系全,劳动力投入与进度计划呼应合理,很好的满足施工需要。二档(5 分): 各主要施工工序有详细的劳动力安排计划,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入合理,满足施工需要。三档(4 分): 各主要施工工序应有劳动力安排计,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入基本合理,基本满足施工需要。四档(3 分): 各主要施工工序劳动力安排计划一般,各工种劳动力安排计划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。五档(2 分): 各主要施工工序劳动力安排计划不全,无各工种劳动力安排			三档(4分): 拟投入的施工机械、设备、机具有组织计划,设备数量、
四档(3 分): 拟投入的施工机械、设备、机具组织计划一般,设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理,基本能满足施工需要; 五档(2 分): 拟投入的施工机械、设备、机具没有详细的组织计划,设备数量、选型配置、进场时间安排不合理,不满足施工需要。 一档(6 分): 各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划,各工种劳动力安排计划齐全,劳动力投入与进度计划呼应合理,很好的满足施工需要。 二档(5 分): 各主要施工工序有详细的劳动力安排计划,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入合理,满足施工需要。 三档(4 分): 各主要施工工序应有劳动力安排计,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入基本合理,基本满足施工需要。 四档(3 分): 各主要施工工序劳动力安排计划一般,各工种劳动力安排计划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。 五档(2 分): 各主要施工工序劳动力安排计划不全,无各工种劳动力安排		., ,,,,,,	选型配置、进场时间安排基本合理,基本满足施工需要;
五档(2分): 拟投入的施工机械、设备、机具没有详细的组织计划,设备数量、选型配置、进场时间安排不合理,不满足施工需要。 一档(6分): 各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划,各工种劳动力安排计划齐全,劳动力投入与进度计划呼应合理,很好的满足施工需要。 二档(5分): 各主要施工工序有详细的劳动力安排计划,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入合理,满足施工需要。 三档(4分): 各主要施工工序应有劳动力安排计,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入基本合理,基本满足施工需要。 四档(3分): 各主要施工工序劳动力安排计划一般,各工种劳动力安排计划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。 五档(2分): 各主要施工工序劳动力安排计划不全,无各工种劳动力安排		(6.0分)	四档(3分): 拟投入的施工机械、设备、机具组织计划一般,设备数量、
数量、选型配置、进场时间安排不合理,不满足施工需要。 一档(6分): 各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划,各工种劳动力安排计划齐全,劳动力投入与进度计划呼应合理,很好的满足施工需要。 二档(5分): 各主要施工工序有详细的劳动力安排计划,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入合理,满足施工需要。 三档(4分): 各主要施工工序应有劳动力安排计,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入基本合理,基本满足施工需要。 四档(3分): 各主要施工工序劳动力安排计划一般,各工种劳动力安排计划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。 五档(2分): 各主要施工工序劳动力安排计划不全,无各工种劳动力安排			选型配置、进场时间安排基本合理,基本能满足施工需要;
一档(6分):各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划,各工种劳动力安排计划齐全,劳动力投入与进度计划呼应合理,很好的满足施工需要。 二档(5分):各主要施工工序有详细的劳动力安排计划,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入合理,满足施工需要。 三档(4分):各主要施工工序应有劳动力安排计,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入基本合理,基本满足施工需要。 四档(3分):各主要施工工序劳动力安排计划一般,各工种劳动力安排计划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。 五档(2分):各主要施工工序劳动力安排计划不全,无各工种劳动力安排			五档(2分): 拟投入的施工机械、设备、机具没有详细的组织计划,设备
对力安排计划齐全,劳动力投入与进度计划呼应合理,很好的满足施工需要。 二档(5分): 各主要施工工序有详细的劳动力安排计划,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入合理,满足施工需要。 三档(4分): 各主要施工工序应有劳动力安排计,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入基本合理,基本满足施工需要。 四档(3分): 各主要施工工序劳动力安排计划一般,各工种劳动力安排计划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。 五档(2分): 各主要施工工序劳动力安排计划不全,无各工种劳动力安排			数量、选型配置、进场时间安排不合理,不满足施工需要。
需要。 二档 (5分): 各主要施工工序有详细的劳动力安排计划,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入合理,满足施工需要。 三档(4分): 各主要施工工序应有劳动力安排计,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入基本合理,基本满足施工需要。 四档(3分): 各主要施工工序劳动力安排计划一般,各工种劳动力安排计划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。 五档(2分): 各主要施工工序劳动力安排计划不全,无各工种劳动力安排			一档(6分): 各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划,各工种劳
一档 (5分): 各主要施工工序有详细的劳动力安排计划,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入合理,满足施工需要。 三档(4分): 各主要施工工序应有劳动力安排计,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入基本合理,基本满足施工需要。 四档(3分): 各主要施工工序劳动力安排计划一般,各工种劳动力安排计划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。 五档(2分): 各主要施工工序劳动力安排计划不全,无各工种劳动力安排			动力安排计划齐全,劳动力投入与进度计划呼应合理,很好的满足施工
劳动力安排计划 (6.0分) (6.0分) (6.0分) (6.0分) (6.0分) (6.0分) (6.0分) (6.0分) (7) (6.0分) (8) (6.0分) (8) (9) (9) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10			需要。
劳动力安排计划 (6.0分) 三档(4分): 各主要施工工序应有劳动力安排计,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入基本合理,基本满足施工需要。 四档(3分): 各主要施工工序劳动力安排计划一般,各工种劳动力安排计划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。 五档(2分): 各主要施工工序劳动力安排计划不全,无各工种劳动力安排			二档(5分):各主要施工工序有详细的劳动力安排计划,有各工种劳动
三档(4分):各主要施工工序应有劳动力安排计,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入基本合理,基本满足施工需要。 四档(3分):各主要施工工序劳动力安排计划一般,各工种劳动力安排计划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。 五档(2分):各主要施工工序劳动力安排计划不全,无各工种劳动力安排	- 井分		力安排计划,劳动力投入合理,满足施工需要。
计划,劳动力投入基本合理,基本满足施工需要。 四档(3分):各主要施工工序劳动力安排计划一般,各工种劳动力安排计 划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。 五档(2分):各主要施工工序劳动力安排计划不全,无各工种劳动力安排			三档(4分):各主要施工工序应有劳动力安排计,有各工种劳动力安排
划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。			计划,劳动力投入基本合理,基本满足施工需要。
五档(2分):各主要施工工序劳动力安排计划不全,无各工种劳动力安排			四档(3分):各主要施工工序劳动力安排计划一般,各工种劳动力安排计
			划或计划基本齐全,劳动力投入基本合理,基本能满足施工需要。
计划或计划不全,劳动力投入不合理,不能满足施工需要。			五档(2分):各主要施工工序劳动力安排计划不全,无各工种劳动力安排
			计划或计划不全,劳动力投入不合理,不能满足施工需要。

	一档(6分):有专门的质量技术管理班子和制度,且人员配备比较合理,
	制度比较健全。主要工序有详 细的质量技术保证措施和手段,自控体系
	比较完整,能有效保证技术质量,达到承诺的质量标准。
	二档(5分): 有专门的质量技术管 理班子和制度,且人员配备合理,制
	度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段,自控体系比较完整,能
	有效保证技术质量,达到承诺的质量标准。
强但工租赁具的 社	三档(4分): 有专门的质量技术管理班子和制度,且人员配备基本合理,
确保工程质量的技 术组织措施(6.0分)	制度基本健全。主要工序有质量技术保证措施和手段,自控体系比较完
个组织有胞(0.0万)	整,能有效保证技术质量,基本达到承诺的质量标准。
	四档(3分): 有专门的质量技术管理班子和制度,且人员配备基本合理,
	制度不健全。主要工序无质量技术保证措施和手段,自控体系比较完整,
	能有效保证技术质量,基本能达到承诺的质量标准。
	五档(2分): 无专门的质量技术管理班子和制度,且人员配备不合理,制
	度不健全。主要工序无质量技术保证措施和手段,自控体系比较完整,
	能有效保证技术质量,不能达到承诺的质量标准。
	一档(6分):安全人员配备合理;有健全的安全管理制度,各道工序安全
	技术措施针对性强,符合实际 且高于国家有关安全技术标准要求。现场
	防火、应急救援、社会治 安安全措施得力。
	二档(5分):安全人员配备合理;有健全的安全管理制度,各道工序安
	全技术措施符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救
	援、 社会治安安全措施合理。
确保安全生产的技	三档(4分):安全人员配备基本合理,安全管理制度基本健全,各道工序
术组织措施(6.0分)	安全技术措施基本符合实际,基本满足有关安全技术标准要求。现场防
	火、应急救援、社会治安安全措施基本合理。
	四档(3分):安全人员配备基本合理,安全管理制度不健全,各道工序安
	全技术措施基本符合实际,不能满足有关安全技术标准要求。现场防火、
	应急救援、社会治安安全措施不合理。
	五档(2分):安全人员配备不合理,安全管理制度不健全,各道工序安全
	技术措施基本符合实际,不能 满足有关安全技术标准要求。现场防火、

	I	
		应急救援、社会治安安全措施不合理。
		一档(6分): 有保证工期的具体措 施且措施得力。各项计划图表编制详
		尽周密,安排科学合理,符合本 项目施工实际要求。
		二档(5分):有保证工期的具体措施且措施得当。各项计划图表编制完
		善,安排较合理,符合本项目施工实际要求。
	确保工期的技术组	三档(4分):有保证工期的具体措施,措施基本得当。各项计划图表编制
	织措施 (6.0 分)	基本齐全,安排基本合理,基本符合本项目施工实际要求。
		四档(3分):有保证工期的具体措施。各项计划图表编制基本完善,安排
		不合理,基本能满足本项目施工实际要求。
		五档(2分):有保证工期的具体措施。各项计划图表编制不完善,安排不
		合理,不能满足本项目施工实际要求。
		一档(6分): 现场文明施工、环境 保护措施和内容达到《建筑施工安全
		生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑工程文明施工》要求;有具体
		实现现场文明施工目标的承诺,而且各项措施较科学、具体、得力的。
		二档(5分): 现场文明施工、环境 保护措施和内容达到《建筑施工安
		全生产检查标准》、《广西壮族自 治区建筑工程文明施工导则》;有具
		体实现现场文明施工目标的承,而且各项措施周全、具体、有效的。
		三档(4分): 现场文明施工、环境保护措施和内容基本达到《建筑施工安
	确保文明施工的技	全生产检查标准》、《广西壮 族自治区建筑工程文明施工导则》;有具
	术组织措施(6.0分)	体实现现场文明施工目标的承诺, 而且各项措施基本全 面、具体、有
		效的。
		四档(3分): 现场文明施工、环境保护措施和内容与《建筑施工安全生产
		检查标准》、《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》的要求基本全
		面,无现场文明施工目标的承诺。
		五档(2分): 现场文明施工、环境保护措施和内容与《建筑施工安全生
		产检查标准》、《广西壮族自治 区建筑工程文明施工导则》的要求偏差
		大,无现场文明施工目标的承诺。
	工程施工的重点和	一档(6分):对项目关键技术、工艺有深入的表述对重点、难点有先进合
	难点及保证措施	理的施工措施并有可行的安全措施,解决方案完整、经济、安全、切实

(6.0分) 可行、措施得力、特別是工程施工顺序、保证措施得力、切实可行。 一档(5分); 对项目关键技术、工艺有深入的表述,对重点、难点有合理的建议,解决方案经济、安全、基本可行。 一档(4分); 对项目关键技术有一定的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 四档(3分); 对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 五档(2分); 对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案不可行。 五档(2分); 对项目关键技术有表述,对重点、难点有建议,解决方案不可行。 一档(6分); 总体布置有针对性、合理,很好的满足施工需要,符合安全、文明生产要求。 一档(5分); 总体布置合理,能满足施工需要,基本符合安全、文明生产要求。 一档(5分); 总体布置不够合理,基本高足施工需要。 四档(3分); 总体布置不够合理,基本高足施工需要。 四档(3分); 总体布置不够合理,基本符合安全、文明生产要求。 五档(2分); 总体布置不够合理,基本符合安全、文明生产要求。 1、技术负责人(2分) 拟派往本项目的技术负责人具备工程师(含)以上职称的,得2分。 (清分4分) 2、其他管理人员(2分) (1) 拟技入全全员、施工员、质量员、材料员各 1 名,且具有相应岗位资格证书、得2分。缺少任意岗位人员或人员缺少岗位证明材料的不得分。 1、业绩(6分) 2021年5月1日至本项目开标截止时间止,企业承接过的公路工程施工业绩,每项得 2 分,满分 6 分。(辨①中标通知书或②合同协议书或③按工施收报告,且清晰反映出年份日期等,否则不得分,复印件须加盖电子公章); 综合总得分—报价分+施工组织设计分+项目管理机构分+企业业绩分				
理的建议,解决方案经济、安全、基本可行。 三档(4分): 对项目关键技术有进位了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 四档(3分): 对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 五档(2分): 对项目关键技术有表述,对重点、难点有建议,解决方案不可行。 —档(6分): 总体布置有针对性、合理,很好的满足施工需要,符合安全、文明生产要求。 —档(5分): 总体布置各理,能满足施工需要。 块本符合安全、文明生产要求。—档(5分): 总体布置不参合理,基本满足施工需要。 四档(3分): 总体布置不参合理,基本满足施工需要。 四档(3分): 总体布置不参合理,基本符合安全、文明生产要求。 五档(2分): 总体布置不参理,基本清足施工需要。 四档(3分): 总体布置不参理,基本清足施工需要。 四档(3分): 总体布置不参理,基本符合安全、文明生产要求。 五档(2分): 总体布置不参理,基本符合安全、文明生产要求。 五档(2分): 总体布置不参理,基本符合安全、文明生产要求。 1、技术负责人 (2分) 报派往本项目的技术负责人具备工程师(含)以上职称的,得 2 分。 (第分4分) (1) 拟投入安全员、施工员、质量员、材料员各 1 名,且具有相应岗位资格证书,得 2分。 像少任意岗位人员或人员像少岗位证明材料的不得分。 1、业绩(6分) 2021年5月1日至本项目开标截止时间止,企业承接过的公路工程施工业绩,每项得 2 分,满分 6 分。 (附①中标通知书或②合同协议书或③竣工验收报告,且清晰反映出年份日期等,否则不得分,复印件须加盖电子公章);		(6.0分)	可行,措施得力,特别是工程施工顺序、保证措施得力、切实可行。	
三档(4 分): 对项目关键技术有一定的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 四档(3 分): 对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 五档(2 分): 对项目关键技术有表述,对重点、难点有建议,解决方案不可行。 —档(6 分): 总体布置有针对性、合理,很好的满足施工需要,符合安全、文明生产要求。 —档(5 分): 总体布置各型,能满足施工需要,符合安全、文明生产要求。 —档(4 分): 总体布置基本合理,基本荷户安全、文明生产要求。 —档(4 分): 总体布置不够合理,基本符合安全、文明生产要求。 —档(4 分): 总体布置不合理,不符合安全、文明生产要求。 —档(2 分): 总体布置不合理,不符合安全、文明生产要求。 —1、技术负责人(2 分) 拟派往本项目的技术负责人具备工程师(含)以上职称的,得 2 分。 (请分4分) ——1、技术负责人人员或人员缺少岗位证明材料的不得分。 ——1、业绩(6 分) ——2021年5月1日至本项目开标截止时间止,企业承接过的公路工程施工业绩,每项得 2 分。满分 6 分。(附①中标通知书或②合同协议书或③竣工验收报告,且清晰反映出年份日期等,否则不得分,复印件须加益电子公章);			二档(5分):对项目关键技术、工艺有深入的表述,对重点、难点有合	
方案基本可行。 四档(3 分): 对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 五档(2 分): 对项目关键技术有表述,对重点、难点有建议,解决方案不可行。 —档(6 分): 总体布置有针对性、合理,很好的满足施工需要,符合安全、文明生产要求。 —档(5 分): 总体布置有理,能满足施工需要,基本符合安全、文明生产要求。 —档(4 分): 总体布置基本合理,基本荷户安全、文明生产要求。 —档(4 分): 总体布置不合理,基本符合安全、文明生产要求。 —档(4 分): 总体布置不合理,基本符合安全、文明生产要求。 —档(2 分): 总体布置不合理,不符合安全、文明生产要求。 —档(2 分): 总体布置不合理,不符合安全、文明生产要求。 —档(2 分): 总体布置不合理,不符合安全、文明生产要求。 —1、技术负责人(2 分) 拟派往本项目的技术负责人具备工程师(含)以上职称的,得 2 分。 (请分4分) 2、其他管理人员(2 分) (1)拟投入安全员、施工员、质量员、材料员各1名,且具有相应岗位资格证书,得 2 分。缺少任意岗位人员或人员缺少岗位证明材料的不得分。 1、业绩(6 分) 2021年5月1日至本项日开标截止时间止,企业承接过的公路工程施工业绩,每项得 2 分。清分 6 分。(附①中标通知书或②合同协议书或③竣工验收报告,且清晰反映出年份日期等,否则不得分,复印件须加盖电子公章);			理的建议,解决方案经济、安全、基本可行。	
四档(3 分): 对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决方案基本可行。 五档(2 分): 对项目关键技术有表述,对重点、难点有建议,解决方案不可行。 —档(6 分): 总体布置有针对性、合理,很好的满足施工需要,符合安全、文明生产要求。 —档(5 分): 总体布置台理,能满足施工需要,基本符合安全、文明生产要求。 —档(5 分): 总体布置基本合理,基本满足施工需要。基本符合安全、文明生产要求。 —档(4 分): 总体布置基本合理,基本清足施工需要。四档(3 分): 总体布置基本合理,基本符合安全、文明生产要求。五档(2 分): 总体布置不合理,不符合安全、文明生产要求。五档(2 分): 总体布置不合理,不符合安全、文明生产要求。 1、技术负责人(2 分) 拟源往本项目的技术负责人具备工程师(含)以上职称的,得2 分。 (清分4分) 2、其他管理人员(2 分) (1) 拟投入安全员、施工员、质量员、材料员各1名,且具有相应岗位资格证书,得2分。缺少任意岗位人员或人员缺少岗位证明材料的不得分。 1、业绩(6 分) 2021年5月1日至本项目开标截止时间止,企业承接过的公路工程施工业绩,每项得2分,满分6分。(附①中标通知书或②合同协议书或③竣工验收报告,且清晰反映出年份日期等,否则不得分,复印件须加盖电子公章):			三档(4分):对项目关键技术有一定的了解,对重点、难点有建议,解决	
方案基本可行。 五档(2 分) : 对项目关键技术有表述,对重点、难点有建议,解决方案不可行。 一档(6 分): 总体布置有针对性、合理,很好的满足施工需要,符合安全、文明生产要求。 二档(5 分): 总体布置合理,能满足施工需要,基本符合安全、文明生产要求。 三档(4 分): 总体布置基本合理,基本满足施工需要。 四档(3 分): 总体布置基本合理,基本符合安全、文明生产要求。 五档(2 分): 总体布置不够合理,基本符合安全、文明生产要求。 五档(2 分): 总体布置不合理,不符合安全、文明生产要求。 1、技术负责人(2 分) 拟派往本项目的技术负责人具备工程师(含)以上职称的,得 2 分。 (1) 拟投入安全员、施工员、质量员、材料员各 1 名,且具有相应岗位资格证书,得 2 分。缺少任意岗位人员或人员缺少岗位证明材料的不得分。 1、业绩(6 分) 业绩分 2021年5月1日至本项目开标截止时间止,企业承接过的公路工程施工业绩,每项得 2 分,满分 6 分。(附①中标通知书或②合同协议书或③竣工验收报告,且清晰反映出年份日期等,否则不得分,复印件须加盖电子公章);			方案基本可行。	
五档(2 分) : 对项目关键技术有表述,对重点、难点有建议,解决方案不可行。 一档(6 分): 总体布置有针对性、合理,很好的满足施工需要,符合安全、文明生产要求。 二档(5 分): 总体布置合理,能满足施工需要,基本符合安全、文明生产要求。 三档(4 分): 总体布置基本合理,基本满足施工需要。四档(3 分): 总体布置不合理,基本符合安全、文明生产要求。 五档(2 分): 总体布置不合理,基本符合安全、文明生产要求。 五档(2 分): 总体布置不合理,不符合安全、文明生产要求。 1、技术负责人(2 分) 报派往本项目的技术负责人具备工程师(含)以上职称的,得 2 分。 (1) 拟投入安全员、施工员、质量员、材料员各 1 名,且具有相应岗位资格证书,得 2 分。缺少任意岗位人员或人员缺少岗位证明材料的不得分。 1、业绩(6 分) 业绩分 1、业绩(6 分) 2021年5月1日至本项目开标截止时间止,企业承接过的公路工程施工业绩,每项得 2 分,清分 6 分。(附①中标通知书或②合同协议书或③竣工验收报告,且清晰反映出年份日期等,否则不得分,复印件须加盖电子公章);			四档(3分):对项目关键技术有基本的了解,对重点、难点有建议,解决	
不可行。 一档(6 分): 总体布置有针对性、合理,很好的满足施工需要,符合安全、文明生产要求。 二档(5 分): 总体布置合理,能满足施工需要,基本符合安全、文明生产要求。 三档(4 分): 总体布置基本合理,基本满足施工需要。 四档(3 分): 总体布置基本合理,基本符合安全、文明生产要求。 五档(2 分): 总体布置不够合理,基本符合安全、文明生产要求。 五档(2 分): 总体布置不合理,不符合安全、文明生产要求。 1、技术负责人(2 分) 拟派往本项目的技术负责人具备工程师(含)以上职称的,得 2 分。 (清分4分) 2、其他管理人员(2 分) (1)拟投入安全员、施工员、质量员、材料员各 1 名,且具有相应岗位资格证书,得 2 分。缺少任意岗位人员或人员缺少岗位证明材料的不得分。 1、业绩(6 分) 业绩分 (满分 6 分) 2021年5月1日至本项目开标截止时间止,企业承接过的公路工程施工业绩,每项得 2 分,满分 6 分。(附①中标通知书或②合同协议书或③竣工验收报告,且清晰反映出年份日期等,否则不得分,复印件须加盖电子公章);			方案基本可行。	
一档(6分):总体布置有针对性、合理,很好的满足施工需要,符合安全、文明生产要求。 二档(5分):总体布置合理,能满足施工需要,基本符合安全、文明生产要求。 三档(5分):总体布置基本合理,能满足施工需要。基本符合安全、文明生产要求。 三档(4分):总体布置基本合理,基本满足施工需要。 四档(3分):总体布置不够合理,基本符合安全、文明生产要求。 五档(2分):总体布置不合理,不符合安全、文明生产要求。 五档(2分):总体布置不合理,不符合安全、文明生产要求。 1、技术负责人(2分) 拟派往本项目的技术负责人具备工程师(含)以上职称的,得2分。 2、其他管理人员(2分) (1)拟投入安全员、施工员、质量员、材料员各1名,且具有相应岗位资格证书,得2分。缺少任意岗位人员或人员缺少岗位证明材料的不得分。 1、业绩(6分) 业绩分 (满分6分) (301年5月1日至本项目开标截止时间止,企业承接过的公路工程施工业绩,每项得2分,清分6分。(附①中标通知书或②合同协议书或③竣工验收报告,且清晰反映出年份日期等,否则不得分,复印件须加盖电子公章);			五档(2分): 对项目关键技术有表述,对重点、难点有建议,解决方案	
文明生产要求。 二档(5分): 总体布置合理,能满足施工需要,基本符合安全、文明生产要求。 三档(4分): 总体布置基本合理,基本满足施工需要。 四档(3分): 总体布置不够合理,基本符合安全、文明生产要求。 五档(2分): 总体布置不合理,不符合安全、文明生产要求。 五档(2分): 总体布置不合理,不符合安全、文明生产要求。 五档(2分): 总体布置不合理,不符合安全、文明生产要求。 1、技术负责人(2分) 拟派往本项目的技术负责人具备工程师(含)以上职称的,得2分。 2、其他管理人员(2分) (1)拟投入安全员、施工员、质量员、材料员各1名,且具有相应岗位资格证书,得2分。缺少任意岗位人员或人员缺少岗位证明材料的不得分。 1、业绩(6分) 2021年5月1日至本项目开标截止时间止,企业承接过的公路工程施工业绩,每项得2分,			不可行。	
一档 (5分): 总体布置合理,能满足施工需要,基本符合安全、文明生产要求。 三档(4分): 总体布置基本合理,基本满足施工需要。 四档(3分): 总体布置不够合理,基本符合安全、文明生产要求。 五档(2分): 总体布置不合理,不符合安全、文明生产要求。 五档(2分): 总体布置不合理,不符合安全、文明生产要求。 2、担性产要求。 2、其他管理人员(2分) (1) 拟投入安全员、施工员、质量员、材料员各1名,且具有相应岗位资格证书,得2分。 映少任意岗位人员或人员缺少岗位证明材料的不得分。 1、业绩(6分) 2021年5月1日至本项目开标截止时间止,企业承接过的公路工程施工业绩,每项得2分,			一档(6分):总体布置有针对性、合理,很好的满足施工需要,符合安全、	
施工总平面布置图 (6.0分) 三档(4分):总体布置基本合理,基本满足施工需要。 四档(3分):总体布置不够合理,基本符合安全、文明生产要求。 五档(2分):总体布置不合理,不符合安全、文明生产要求。 五档(2分):总体布置不合理,不符合安全、文明生产要求。 1、技术负责人(2分) 拟派往本项目的技术负责人具备工程师(含)以上职称的,得2分。 2、其他管理人员(2分) (1)拟投入安全员、施工员、质量员、材料员各1名,且具有相应岗位资格证书,得2分。缺少任意岗位人员或人员缺少岗位证明材料的不得分。 1、业绩(6分) 2021年5月1日至本项目开标截止时间止,企业承接过的公路工程施工业绩,每项得2分,满分6分。(附①中标通知书或②合同协议书或③竣工验收报告,且清晰反映出年份日期等,否则不得分,复印件须加盖电子公章);			文明生产要求。	
产要求。 三档(4 分):总体布置基本合理,基本满足施工需要。 四档(3 分):总体布置不够合理,基本符合安全、文明生产要求。 五档(2 分):总体布置不合理,不符合安全、文明生产要求。 1、技术负责人(2 分)		· 大工 台亚石 大	二档(5分):总体布置合理,能满足施工需要,基本符合安全、文明生	
三档(4分): 总体布置基本合理,基本满足施工需要。四档(3分): 总体布置不够合理,基本符合安全、文明生产要求。五档(2分): 总体布置不合理,不符合安全、文明生产要求。 1、技术负责人(2分) 拟派往本项目的技术负责人具备工程师(含)以上职称的,得2分。 (满分4分) 2、其他管理人员(2分) (1)拟投入安全员、施工员、质量员、材料员各1名,且具有相应岗位资格证书,得2分。缺少任意岗位人员或人员缺少岗位证明材料的不得分。 1、业绩(6分) 2021年5月1日至本项目开标截止时间止,企业承接过的公路工程施工业绩,每项得2分,			产要求。	
五档(2 分): 总体布置不合理,不符合安全、文明生产要求。 1、技术负责人(2 分) 拟派往本项目的技术负责人具备工程师(含)以上职称的,得 2 分。 (满分4分) 2、其他管理人员(2 分) (1)拟投入安全员、施工员、质量员、材料员各 1 名,且具有相应岗位资格证书,得 2 分。缺少任意岗位人员或人员缺少岗位证明材料的不得分。 1、业绩(6 分) 2021年5月1日至本项目开标截止时间止,企业承接过的公路工程施工业绩,每项得 2 分, 满分 6 分。(附①中标通知书或②合同协议书或③竣工验收报告,且清晰反映出年份日期等, 否则不得分,复印件须加盖电子公章);		(6.0分)	三档(4分):总体布置基本合理,基本满足施工需要。	
1、技术负责人(2分) 拟派往本项目的技术负责人具备工程师(含)以上职称的,得2分。 (满分4分) 2、其他管理人员(2分) (1)拟投入安全员、施工员、质量员、材料员各1名,且具有相应岗位资格证书,得2分。缺少任意岗位人员或人员缺少岗位证明材料的不得分。 1、业绩(6分) 2021年5月1日至本项目开标截止时间止,企业承接过的公路工程施工业绩,每项得2分, 满分6分。(附①中标通知书或②合同协议书或③竣工验收报告,且清晰反映出年份日期等, 否则不得分,复印件须加盖电子公章):			四档(3分):总体布置不够合理,基本符合安全、文明生产要求。	
项目管理机构 (满分4分) 2、其他管理人员(2分) (1) 拟投入安全员、施工员、质量员、材料员各1名,且具有相应岗位资格证书,得2分。缺少任意岗位人员或人员缺少岗位证明材料的不得分。 1、业绩(6分) 2021年5月1日至本项目开标截止时间止,企业承接过的公路工程施工业绩,每项得2分, 满分6分) 满分6分。(附①中标通知书或②合同协议书或③竣工验收报告,且清晰反映出年份日期等, 否则不得分,复印件须加盖电子公章);			五档(2分):总体布置不合理,不符合安全、文明生产要求。	
项目管理机构 (满分4分) 2、其他管理人员(2分) (1) 拟投入安全员、施工员、质量员、材料员各1名,且具有相应岗位资格证书,得2分。缺少任意岗位人员或人员缺少岗位证明材料的不得分。 1、业绩(6分) 2021年5月1日至本项目开标截止时间止,企业承接过的公路工程施工业绩,每项得2分, 满分6分) 满分6分。(附①中标通知书或②合同协议书或③竣工验收报告,且清晰反映出年份日期等, 否则不得分,复印件须加盖电子公章);				
项目管理机构 (满分4分) 2、其他管理人员(2分) (1) 拟投入安全员、施工员、质量员、材料员各1名,且具有相应岗位资格证书,得2分。缺少任意岗位人员或人员缺少岗位证明材料的不得分。 1、业绩(6分) 2021年5月1日至本项目开标截止时间止,企业承接过的公路工程施工业绩,每项得2分,满分6分) 满分6分。(附①中标通知书或②合同协议书或③竣工验收报告,且清晰反映出年份日期等,否则不得分,复印件须加盖电子公章);				
(1) 拟投入安全员、施工员、质量员、材料员各 1 名,且具有相应岗位资格证书,得 2 分。 缺少任意岗位人员或人员缺少岗位证明材料的不得分。 1、业绩 (6 分) 2021年5月1日至本项目开标截止时间止,企业承接过的公路工程施工业绩,每项得 2 分, 满分 6 分。(附①中标通知书或②合同协议书或③竣工验收报告,且清晰反映出年份日期等, 否则不得分,复印件须加盖电子公章);	项目管理机构	拟派仕平坝日的技不贝页人具备上程师(含)以上职称的,得 2 分。		
分。 缺少任意岗位人员或人员缺少岗位证明材料的不得分。 1、业绩 (6 分) 2021年5月1日至本项目开标截止时间止,企业承接过的公路工程施工业绩,每项得2分, (满分6分) 满分6分。(附①中标通知书或②合同协议书或③竣工验收报告,且清晰反映出年份日期等, 否则不得分,复印件须加盖电子公章);	(满分4分)	2、其他管理人员(2分)		
业绩分 2021年5月1日至本项目开标截止时间止,企业承接过的公路工程施工业绩,每项得2分, (满分6分) 满分6分。(附①中标通知书或②合同协议书或③竣工验收报告,且清晰反映出年份日期等, 否则不得分,复印件须加盖电子公章);		(1) 拟投入安全员、施工员、质量员、材料员各1名,且具有相应岗位资格证书,得2		
业绩分 2021年5月1日至本项目开标截止时间止,企业承接过的公路工程施工业绩,每项得2分, (满分6分) 满分6分。(附①中标通知书或②合同协议书或③竣工验收报告,且清晰反映出年份日期等, 否则不得分,复印件须加盖电子公章);		分。 缺少任意岗位人员或人员缺少岗位证明材料的不得分。		
(满分6分) 满分6分。(附①中标通知书或②合同协议书或③竣工验收报告,且清晰反映出年份日期等, 否则不得分,复印件须加盖电子公章);		1、业绩(6分)		
否则不得分,复印件须加盖电子公章);	业绩分	2021年5月1日	2021年5月1日至本项目开标截止时间止,企业承接过的公路工程施工业绩,每项得2分,	
	(满分6分)	满分 6 分。(附①中标通知书或②合同协议书或③竣工验收报告,且清晰反映出年份日期等,		
综合总得分=报价分+施工组织设计分+项目管理机构分+企业业绩分		否则不得分,复印件须加盖电子公章);		

评标办法正文

一、评标原则:

- 1、坚持公开、公平、公正、适用合理原则。
- 2、开标前由采购代理机构在政采云平台广西评审专家库中随机抽取的评标专家组成。评标小组为3人, 其中,采购人评标代表1人,评标专家库中随机抽取2人。磋商小组以《竞争性磋商文件》、《响应文件》 为评标依据,本项目采用**综合评分法**进行评标。

二、评标次序:

1、**资格审查:** 本项目采用资格后审方式进行资格审查,参加本次磋商的单位均要通过资格后审才能获得磋商资格。资格审查内容为:见评标办法前附表。

2、详细评审(即综合评审)

各评委根据评标办法中相应的要求进行科学评分。在进行施工组织设计方案文件的评审时,各评委评分的算术平均值为该磋商供应商的最终得分。

3、《响应文件》的澄清与修正

- 3.1 为了有助于《响应文件》的审查、评价和比较,磋商小组可以要求磋商供应商澄清其《响应文件》。 有关澄清的要求与答复,应以书面形式进行。不按磋商小组要求澄清、说明或补正的,《响应文件》作废标 处理。
 - 3.2 《响应文件》计算错误的修正
- 3.2.1 磋商小组将对确定为实质上响应《竞争性磋商文件》要求的《响应文件》进行校核,看其是否有 计算或表达上的错误,修正错误的原则如下:
 - (1) 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时,应以文字表示的金额为准;
- 3.2.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正《响应文件》的投标报价,在磋商供应商确认后,调整或修正后的磋商报价对磋商供应商起约束作用。如果磋商供应商不接受调整或修正后的报价,则其《响应文件》将被拒绝并且其磋商保证金也将被没收,并不影响评标工作。

三、推荐成交候选供应商原则

- 1、磋商小组将根据总得分由高到低排列次序并推荐成交候选供应商。(总得分相同的,按照最后报价由低到高的顺序推荐。总得分且最后报价相同的,则按供应商的施工组织设计等方面综合评价择优确定成交候选供应商)。
 - 2、磋商小组确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。
- 3、排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同,或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的,采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。第二成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的,采购单位可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商。