

# 福龙乡家庭水柜加盖项目

## 招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 945003.69 元

（大写）： 壹佰零叁万玖仟叁佰伍拾柒元贰角叁分

建设单位： \_\_\_\_\_  
（单位盖章）

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
（单位资质专用章）

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
（签字或盖章）

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
（签字或盖章）

编 制 人： \_\_\_\_\_  
（造价人员签字）

复 核 人： \_\_\_\_\_  
（造价工程师签字盖专用章）

评审单位： \_\_\_\_\_

编制 时 间： 2024年4月

## 编制说明

### 一、工程概况

1、本项目所在地宜州区福龙乡，本工程主要建设内容为：水柜加盖（材质为镀锌彩钢板）4526.63m<sup>2</sup>、不锈钢标志牌126块等。

### 二、取费定额和标准

#### 1、取费定额和标准

（1）《水利工程工程量清单计价规范》GB50501-2007。

（2）广西水利厅桂水电基(2007)38号《关于发布〈广西水利工程设计概(预)算编制规定、广西水利水电工程设计概(预)算编制系列定额的通知〉》、广西水利水电经济定额站和广西水利水电勘测设计研究院联合编制的《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电设备安装工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》。

（3）桂水基[2019]4号 自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知。

（4）（水办基[2016]31号）水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知。

（5）（桂水基[2016]16号）《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》。

（6）（桂水基[2016]7号）《水利厅关于进一步规范使用水利工程工程量清单计价规范的通知》

（7）（桂水基[2016]1号）《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。

（8）（桂水基[2014]41号）《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额》。

（9）广西壮族自治区水利厅关于印发《广西水利水电工程施工招标文件示范文本（2019年版）》的通知。

（10）（桂人社规[2019]9号）广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率。

（11）广西壮族自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知（桂水建设〔2023〕4号）

（12）材料价格按2024年第2期《河池市建设工程造价信息》发布的宜州区地方材料价，宜州区未发布的按河池信息价，河池信息价未发布的市场询价确定。信息价均为到达工地价格，已综合考虑了材料运杂费、运输损耗费、采购保管费。该工程无需砂石料。

### 三、其他说明

（1）水柜加盖所需要工程量是以直径6米水池盖板设计图的标准计算相关材料用量。

（2）按照国家、自治区有关工程造价管理的规定。

（3）所有报价以人民币表示。

## 工程项目总价表

招标编号:

工程名称：福龙乡家庭水柜加盖项目

第1页 共1页

[illegible]

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：福龙乡家庭水柜加盖项目

第1页 共3页

[illegible]

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：福龙乡家庭水柜加盖项目

第2页 共3页

[illegible]

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：福龙乡家庭水柜加盖项目

第3页 共3页

[illegible]

## 措施项目清单

招标编号:

工程名称：福龙乡家庭水柜加盖项目

第1页 共1页

[illegible]

## 其他项目清单

招标编号:

工程名称：福龙乡家庭水柜加盖项目

第1页 共1页

[illegible]



### 零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称：福龙乡家庭水柜加盖项目

第1页 共1页

[illegible]

## 工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 福龙乡家庭水柜加盖项目

第1页 共1页

[illegible]



### 电、风、水、砂石基础单价汇总表

招标编号:

工程名称：福龙乡家庭水柜加盖项目

第1页 共1页

单位：元

[illegible]

## 混凝土配合比材料表

招标编号:

工程名称: 福龙乡家庭水柜加盖项目

第1页 共1页

[illegible]

### 招标人供应材料价格表

招标编号:

工程名称：福龙乡家庭水柜加盖项目

第1页 共1页

[illegible]

### 主要材料预算价格汇总表

招标编号:

工程名称：福龙乡家庭水柜加盖项目

第1页 共1页

[illegible]

### 招标人提供施工设备表

招标编号:

工程名称：福龙乡家庭水柜加盖项目

第1页 共1页

[illegible]



### 施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 福龙乡家庭水柜加盖项目

第1页 共1页

单位：元/台时(班)

[illegible]

## 工程单价计算表

镀锌彩钢板（型号4.26，包括方管骨架及不锈钢爬梯、检修口、不锈钢通风防虫围边罩网等） 工程

单价编号：1

定额单位：100m<sup>2</sup>

施工方法：定额编号：YB0513。 预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			15586.05
1.1	人工费		元			909.98
	人工		工时	263	3.46	909.98
1.2	材料费		元			13175.99
	焊条		kg	4	5.31	21.24
	不锈钢金刚纱网		m	13.33	40.00	533.20
	铝压条	(3cm宽)	m	133.33	4.00	533.32
	3cm镀锌扁铁	(3cm宽)	m	133.33	6.50	866.65
	镀锌方管立柱	3*5	m	18.4	12.50	230.00
	镀锌彩钢板	4.26	m <sup>2</sup>	127.39	40.00	5095.60
	镀锌方管（底部）	4*8	m	93.91	18.00	1690.38
	镀锌方管	3*5	m	205.94	12.50	2574.25
	不锈钢楼梯	宽0.5m	m	13.73	100.00	1373.00
	其他材料费		%	2	12917.64	258.35
1.3	机械使用费		元			19.05
	电焊机	交流25kVA	台时	2	9.07	18.14
	其他机械费		%	5	18.14	0.91
1.4	其他直接费		元	4.5%	14105.02	634.73
1.5	现场经费		元	6%	14105.02	846.30
2	施工管理费		元	5.7%	15586.05	888.40
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	909.98	298.47
4	企业利润		元	0%	16772.92	0.00
5	价差		元			1052.00
	人工		工时	263	4.00	1052.00
6	风险金		元	0%	17824.92	0.00
7	税金		元	9%	17824.92	1604.24
	合计		元			19429.16
	单价		元			194.29

### 人工费单价汇总表

招标编号:

工程名称：福龙乡家庭水柜加盖项目

[illegible]



### 招标人提供施工设施表

招标编号:

工程名称：福龙乡家庭水柜加盖项目

第1页 共1页

[illegible]