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	1、企业“营业执照副本”、资质证书和“安全生产许可证”副本复印件；
	2、供应商经第三方审计的 2023 年度的财务报表（账务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及
	3、磋商供应商近三个月以来任意一个月依法缴纳税费或依法免缴税费 
	4、磋商供应商近三个月以来任意一个月依法缴纳社会保险费（新成立的且不足一个月的企业按实际提供），证明材料
	5、中小企业声明函（格式后附） ，若是监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建
	6、法定代表人资格证明书及授权委托书（授权委托代理时必须提供）
	7、项目经理资质证书、安全考核合格证及身份证复印件。（注册单位为磋商单位）
	8、农民工工资保障金的交纳与使用承诺书
	9、安全防护、文明施工措施方案的承诺书 
	10、施工组织设计
	八、工期违约责任承诺

	第三章   主要施工方法
	一、场地清理
	二、测量工程施工
	三、土方开挖施工
	四、土方回填

	五、浆砌石挡墙工程
	六、整修路拱工程
	七、级配碎石基层
	八、水泥混凝土面板施工
	九、路肩培土

	十、圆管涵及倒吸虹管涵
	一、施工机械准备
	二、拟投入的主要施工机械设备进场计划
	三、施工机械设备的管理


	四、材料的进场计划
	五、材料的采购、检验和使用原则
	六、材料的储存与管理
	七、材料在施工中的管理
	八、材料、机械设备投入承诺书
	1、安全生产施工目标
	2、安全生产文明施工管理措施
	3、文明施工的组织措施
	4、违约承诺
	5、实现安全文明施工目标的承诺
	1、质量目标、方针、承诺
	2、质量管理体系
	3、质量技术保证措施
	4、质量管理制度

	一、劳动力计划表
	二、劳动力投入计划说明 
	在充分考虑工作范围的基础上，结合本工程技术特点进行岗位及人力资源配置，配置原则需做到管理干部职责分明

	三、施工人员准备 
	根据我公司施工队伍的组织形式，我们将对本工程各分部分项工程安排专业施工队伍进行施工，突出专业化特点和
	根据施工阶段的不同，参施劳动力所需工种专业各不相同，在不同施工阶段开工之前都要对劳动力的专业、工种进
	在施工期间严格按ISO9001贯标要求，对所有人员进行标识，挂牌持证上岗。

	四、施工人员配备 
	根据本工程的施工特点，配备机械作业班组，标牌作业班组，信号灯作业班组，标线、警示桩作业班组四大班组投

	五、特殊工种人员要求 
	在保证主要施工技术人员及劳动力充足的条件下，对一些特殊工种的专业技术人员要做好以下两点工作： 
	（1）特殊工种要由持有效证书的专业技术工人组成，例如电工、挖机工等，坚决杜绝无证上岗现象或不具备相应
	（2）由专业技术工种组成各施工队组，施工队组设队长，全面负责队组的生产工作，各生产班组由班组长率领，
	具体配备详见附表：主要劳动力配备计划表 

	六、保证措施 
	一、总工期
	二、施工进度计划保证
	三、工期计划体系及保证流程
	四、工程工期监督措施
	五、工期保障措施
	六、雨季及夜间施工保证措施
	七、适时采取“三班倒”等有效赶工措施
	八、工期承诺
	1、工程的重点、难点分析
	1.1工程管理重点
	1.2工程技术重点

	2、重点、难点的解决办法
	2.1施工组织
	2.2施工协调
	2.3成本控制措施


	一、施工总平面布置图
	二、施工总体布置原则
	三、施工场地内临时设施
	11、项目管理机构配备情况
	12、磋商供应商递交的其他材料。（如企业信誉、业绩证明等）
	（2）类似工程一览表
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