# 广西励德工程咨询有限公司

# 竞争性磋商文件

# (全流程电子化采购)

项目名称:兴宾区以工代赈项目-石牙镇人民政府至来贵乡

道道路改造工程

项目编号: LBZC2025-C2-020134-LDZX

采 购 人:来宾市兴宾区石牙镇人民政府

采购代理机构:广西励德工程咨询有限公司

2025年10月

# 目 录

第一章	竞争性磋商公告	. 2
第二章	供应商须知	. 6
第三章	采购需求	26
第四章	评审程序、评审方法和评审标准	28
第五章	工程量清单及图纸	40
第六章	响应文件格式	42
第七章	合同文本	77

# 第一章 竞争性磋商公告

# 竞争性磋商公告

#### 项目概况

#### 一、项目基本情况

项目编号: LBZC2025-C2-020134-LDZX

项目名称: 兴宾区以工代赈项目-石牙镇人民政府至来贵乡道道路改造工程

采购方式: 竞争性磋商

预算金额: 3659916.01 元

最高限价: 3659916.01 元

采购需求: 兴宾区以工代赈项目-石牙镇人民政府至来贵乡道道路改造工程,本项目为新建/扩建工程,设计道路总长 1973. 1m,双向两车道,路宽度道路 1 为 8. 0m;道路 2 宽度有 5 米/6 米/7 米三种情况,具体详见竞争性磋商文件和工程量清单。

合同履行期限:自合同签订之日起180天(日历天)内竣工验收并移交整个工程。

本项目(否)接受联合体。

#### 二、申请人的资格条件:

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:本工程项目专门面向中小企业进行采购,参加本项目竞标的供应商必须为中小企业(含监狱企业、残疾人福利性单位),并根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)中的《中小企业声明函》格式要求填报声明函或提供监狱企业证明材料或残疾人福利性单位声明函,否则竞标无效。
  - 3. 本项目的特定资格要求:
- 3.1 具备公路工程施工总承包三级及以上资质,持有省级及以上建设行政主管部门颁发的安全 生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力;

- 3.2 拟投入本项目的项目经理必须具备二级以上(含二级)公路工程专业注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证书(B类),且未担任其他在建工程项目的项目经理。
- 3.3 供应商拟派的专职安全生产管理人员须具备有效的安全生产考核合格证书(C类),且不少于1人。

#### 三、获取竞争性磋商文件

时间: <u>2025</u>年 <u>10</u>月 <u>11</u> 日至 <u>2025</u>年 <u>10</u>月 <u>16</u>日, 每天 8 时 00 分到 12 时 00 分, 15 时 00 分 到 18 时 00 分(北京时间, 法定节假日除外)

地点:广西政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)

方式: 网上下载。本项目不提供纸质文件,潜在供应商需使用账号登录或者使用 CA 登录广西政府采购云平台 (https://www.zcygov.cn)-进入"项目采购"应用,在获取采购文件菜单中选择项目,获取竞争性磋商文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的磋商文件编制,通过其他方式获取磋商文件的,将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

售价: 0元

#### 四、响应文件提交

截止时间: 2025年10月21日10时00分(北京时间)

地点:广西政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)

#### 五、开启

- 1. 时间: 2025年10月21日10时00分(北京时间)
- 2. 地点: 广西政府采购云平台 (https://www.zcygov.cn)

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1. 网上查询地址

www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、zfcg.gxzf.gov.cn(广西壮族自治区政府采购网)、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lbggzy/全国公共资源交易平台(广西•来宾)。

- 2. 本项目需要落实的政府采购政策
- (1) 政府采购促进中小企业发展。
- (2) 政府采购支持采用本国产品的政策。
- (3) 强制采购节能产品;优先采购节能产品、环境标志产品。

- (4) 政府采购促进残疾人就业政策。
- (5) 政府采购支持监狱企业发展。
- 3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
- 4. 对在"信用中国"网站(www. creditchina. gov. cn)、中国政府采购网(www. ccgp. gov. cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与政府采购活动。

#### 5. 供应商竞标注意事项

- (1)本项目为全流程电子化采购项目,通过广西政府采购云平台(https://www.zcygov.cn) 实行在线电子竞标,供应商应先安装"政采云电子交易客户端"(请自行前往广西政府采购云平台进行下载),并按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台(加密的电子响应文件是指后缀名为"jmbs"的文件),供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时,请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台,依次进入"服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商"查看电子竞标具体操作流程。
- (2) 未进行网上注册并办理数字证书(CA认证)的供应商将无法参与本项目政府采购活动,供应商应当在提交响应文件截止时间前,完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交(供应商可登录"广西政府采购网",依次进入"办事服务-下载专区"或者登录广西政府采购云平台,依次进入"服务中心-入驻与配置"中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持,请致电政采云客服热线:400-881-7190或95763)。
- (3) CA 证书在线解密:首次响应文件开启时,需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书(CA认证)登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密,否则后果自负。
- 注: 1) 为确保网上操作合法、有效和安全,请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章,妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。2) 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交(上传),提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的,应当先行撤回原响应文件,补充、修改后重新提交(上传),提交响应文件截止时间前未完成提交(上传)的,视为

撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交(上传)的响应文件,广西政府采购云平台将予以拒收。

- (4)供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购 云平台远程开标大厅参与本次磋商,否则后果自负。
  - 6. 政府采购监督管理部门:来宾市兴宾区财政局政府采购监督管理办公室 0772-4218580

#### 八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称:来宾市兴宾区石牙镇人民政府

地 址:来宾市兴宾区石牙镇石牙街 68号

联系人:彭工

联系方式: 0772-4752303

2. 采购代理机构信息

名 称:广西励德工程咨询有限公司

地 址:来宾市兴宾区城南新区裕达新世纪 A 区 23 栋 2304 号 02 室

联系方式: 0772-4211836

3. 项目联系方式

项目联系人: 韦东秀

电 话: 0772-4211836

# 第二章 供应商须知

# 供应商须知前附表

条款号	内 容
3. 1	供应商的资格条件: 详见竞争性磋商公告
5. 1	是否接受联合体竞标: 详见竞争性磋商公告
	如接受联合体竞标,联合体竞标要求如下:
	1. 两个以上供应商可以组成一个竞标联合体,以一个供应商的身份共同参加竞标。联
	合体竞标的,须提供《联合体竞标协议书》(格式后附)。
	2. 以联合体形式参加竞标的,联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》
	第二十二条第一款规定的基本条件(涉及行政许可范围的内容,联合体各方均应具备
	相应资质)。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的,联合体各方中至少有一方必
	须符合磋商文件规定的特定条件。
	3. 联合体各方之间必须签订联合竞标协议,协议书必须明确主体方(或者牵头方)并
	明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任(各方承担责任与义务的分工必须符合
5. 2	<b>采购需求,否则,联合体竞标无效</b> ),并将联合竞标协议放入响应文件。联合体各方
0. 4	必须共同与采购人签订采购合同,就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
	4. 以联合体形式参加政府采购活动的,联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商
	另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
	5. 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的,应当按照资质等级
	较低的供应商确定资质等级。
	6. 联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方中较高的一方认定并计算(磋商文件另
	有规定的除外)。
	7. 供应商为联合体的,可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金,其交纳
	的保证金对联合体各方均具有约束力。
	8. 联合体各方均应按照磋商文件的规定提交资格证明文件。
	☑不允许分包
6. 2	□允许分包
	分包内容: /。

分包金额或者比例:/。

分包供应商必须具备的资质: /。

#### 资格证明文件

- 1. 供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件复印件(如营业执照或者 事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等);(必须提供,否则响应文件按 无效处理)
- 2. 供应商依法缴纳税收的相关材料 (2025 年 1 月至今任意 1 个月的依法缴纳税收的 凭据复印件;依法免税的,必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应 文件提交截止时间止不足要求月数的,只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证 明文件);(必须提供,否则响应文件按无效处理)
- 3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年1月至今任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证(专用收据或者社会保险缴纳清单)复印件;依法不需要缴纳社会保障资金的,必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件];(必须提供,否则响应文件按无效处理)

12. 1. 1

- 4. 供应商财务状况报告(2023年度或2024年度财务报表复印件,或者银行出具的资信证明,或者中国人民银行征信中心出具的信用报告;供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织,需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告;资信证明应在有效期内,未注明有效期的,银行出具时间至响应文件提交截止时间不得超过一年);
- (必须提供,否则响应文件按无效处理)
- 5. 供应商直接控股、管理关系信息表(格式后附);(必须提供,否则响应文件按无效处理)
- 6. 竞标声明(格式后附): (必须提供,否则响应文件按无效处理)
- 7. 联合体竞标协议书(格式后附); (**联合体竞标时必须提供,否则响应文件按无效 处理**)
- 8. 落实政府采购政策需满足的资格要求:本工程项目专门面向中小企业进行采购,参加本项目竞标的供应商必须为中小企业(含监狱企业、残疾人福利性单位),并根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)中的《中小企业声明函》格式要求填报声明函或提供监狱企业证明材料或残疾人福利性单位声明函,否则竞标无效:(必须提供,否则响应文件按无效处理)

- 9. 特定资格要求: 【必须提供,否则响应文件按无效处理】
- (1) 具备公路工程施工总承包三级及以上资质,持有省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力;
- (2) 拟投入本项目的项目经理必须具备二级以上(含二级)公路工程专业注册 建造师资格及有效的安全生产考核合格证书(B类),且未担任其他在建工程项目的 项目经理。
- (3)供应商拟派的专职安全生产管理人员须具备有效的安全生产考核合格证书(C类),且不少于1人。
- 10. 除磋商文件规定必须提供以外,供应商认为需要提供的其他证明材料 涂.
- 1. 以上标明"必须提供"的材料属于复印件的,必须加盖供应商电子签章,否则响应文件按无效处理。
- 2. 联合体竞标时,第 1-5 项资格证明文件联合体各方均必须分别提供,并由联合体牵头人加盖电子签章,规定签字处签字(或者电子签名),否则响应文件按无效处理。

#### 报价文件

- 1. 竞标函及竞标函附录(格式后附); (必须提供,否则响应文件按无效处理)
- 12.1.2 2. 竞标报价表(格式后附);(必须提供,否则响应文件按无效处理)
  - 3. 已标价工程量清单; (必须提供,否则响应文件按无效处理)
  - 4. 供应商认为需要提供的其他有关资料。

#### 商务技术文件

- 1. 无串通竞标行为的承诺函(格式后附):(必须提供,否则响应文件按无效处理)
- 2. 法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件(格式后附);(必 须提供,否则响应文件按无效处理)
- 3. 授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件(格式后附); (委托时必须提

#### 12.1.3 | 供,否则响应文件按无效处理)

- 4. 建筑材料和设备节能环保要求承诺书(格式后附); (必须提供,否则响应文件按 无效处理)
- 5. 代理服务费承诺书(格式后附):
- 6. 施工组织设计(格式自拟); (必须提供,否则响应文件按无效处理)
- 7. 项目管理机构配备情况表及主要人员简历表(格式后附);(必须提供,否则响应

	文件按无效处理)
	8. 拟分包项目情况表(格式后附); (如有)
	9. 供应商认为需要提供的其他有关资料。
	注:以上标明"必须提供"的材料属于复印件的,必须加盖供应商电子签章,否则响
	应文件按无效处理。
	竞标报价是履行合同的最终价格,包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、
15. 2	机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用,以及合同
	明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
15. 3	本工程增值税计税方法: ☑一般计税法; □简易计税法
16. 2	竞标有效期: 自首次响应文件提交截止之日起 60 日。
	☑本项目不收取磋商保证金。
	□本项目收取磋商保证金,具体规定如下:
	磋商保证金:/。
	磋商保证金的交纳方式:银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保
	函(包含电子保函),禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的,在响应文件提交截
	止时间前交至指定账户并且到账(可选以下任一账户): 开户银行及收款账号:
	采用支票、汇票、本票或者保函(不包含电子保函)等方式的,在响应文件提交截止
	时间前,供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效
	磋商保证金。
	相关要求:
	1. 磋商保证金采用银行转账交纳方式的,在响应文件提交截止时间前交至指定账户并
17. 1	且到账,供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证,放置于商务技
	术文件中, <b>否则响应文件按无效处理</b> 。
	2. 磋商保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函(包含电子保函)
	交纳方式的,供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函(包含电
	子保函)的复印件作为磋商保证金提交凭证,放置于商务技术文件中,否则响应文件
	按无效处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式(现场提交
	地址:广西壮族自治区来宾市兴宾区来宾市红水河大道 331 号;邮寄地址:来宾市兴
	宾区城南新区裕达新世纪 A 区 23 栋 2304 号 02 室广西励德工程咨询有限公司,收件
	人: 韦东秀, 联系方式: 0772-4211836) 将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、
	保险机构出具的保函(不包含电子保函)原件提交给采购人或者采购代理机构,由采

购人或者采购代理机构向供应商出具回执(邮寄方式的除外),并妥善保管。

	3. 供应商为联合体的,可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金,其交纳
	的保证金对联合体各方均具有约束力。
	备注:
	1. 磋商保证金在响应文件提交截止时间后提交的,或者不按规定交纳方式交纳的,或
	者未足额交纳的(包含保函额度不足的),视为无效磋商保证金。
	2. 供应商采用现钞方式或者从个人账户转出的磋商保证金,视为无效磋商保证金。
	3. 支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的,视为无效磋商保证金。
	4. 保函有效期低于竞标有效期的,视为无效磋商保证金。
	5. 采用银行、保险机构出具保函的,必须为无条件保函,否则视为无效磋商保证金。
19	本项目不接受电子备份响应文件
20. 1	响应文件提交截止时间: 详见竞争性磋商公告。
20. 1	响应文件提交地点:详见竞争性磋商公告。
24. 1	磋商小组的人数: <u>3</u> 人。
0.5	首次响应文件开启时间详见"竞争性磋商公告"
25	首次响应文件解密时间: 30分钟
	☑本项目不收取履约保证金。
	□本项目收取履约保证金,具体规定如下:
	履约保证金金额:/。
	履约保证金提交方式:银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函
	(包含电子保函)等非现金方式。
	履约保证金缴纳期限:自成交通知书发出之日起日内。
	履约保证金退付方式、时间及条件:_
	如:由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验
28. 1	收书》(详见桂财采〔2015〕22号),保证金收取单位在收到合格材料后5个工作
	日内办理退还手续(不计利息)。
	履约保证金指定账户:
	开户名称:
	开户银行:
	银行账号:
	备注:
	│ │1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通

	知》(桂财采〔2024〕55 号)规定,采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保
	证金的,履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的 5%,对中小企业收取的履约
	保证金数额不得超过政府采购合同金额的 2%。采购人可根据供应商的资信等情况减
	免履约保证金。
	2. 履约保证金不足额缴纳的,或者银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有
	效期低于合同履行期限(即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日
	  止)的,不予签订合同。
	   3. 采用银行、保险机构出具的保函的,必须为无条件保函,否则不予签订合同。
	   4. 供应商为联合体的,由联合体任意一方按规定提交的履约保证金,视为有效履约保
	证金。
	签订合同携带的证明材料:
	委托代理人负责签订合同的,须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格
29. 1	证件。
	法定代表人负责签订合同的,须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证
	明材料。
	接收质疑函方式: 书面形式
	质疑联系部门及联系方式:广西励德工程咨询有限公司,联系电话:0772-4211836,
31. 2	通讯地址:来宾市兴宾区城南新区裕达新世纪 A 区 23 栋 2304 号 02 室
	业务时间:工作日每天上午8时00分到12时00分,下午3时00分到6时00分。
	1. 采购代理费支付方式:
	□本项目代理服务费由成交供应商一次性向采购代理机构支付。
	☑采购人支付。
	2. 采购代理费收取标准:
	☑以项目(☑成交金额/ <b>□采购预算</b> /□暂定成交金额/□其他)为计费额,参照国
	家计委计价格【2002】1980 号文规定的"招标代理服务收费标准"(工程类)计取。
32. 1	由成交人在领取成交通知书时,一次性向采购代理机构支付。
	□固定采购代理收费。
	3. 采购代理费收取银行账户
	开户名称:广西励德工程咨询有限公司
	开户银行:广西来宾农村商业银行股份有限公司兴宾支行
	银行账号: 223812010106867917
33. 1	解释:构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释,互为说明;除磋商文件中有特别

	规定外,仅适用于竞标阶段的规定,按更正公告(澄清公告)、竞争性磋商公告、供
	应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的
	先后顺序解释;同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的,以编排顺序在
	后者为准; 同一组成文件不同版本之间有不一致的, 以形成时间在后者为准; 更正公
	告(澄清公告)与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告(澄清公告)为准。按本
	款前述规定仍不能形成结论的,由采购人或者采购代理机构负责解释。
	农民工工资保证金:按照《保障农民工工资支付条例》及《广西壮族自治区人力资源
	和社会保障厅等8部门关于印发广西壮族自治区工程建设领域农民工工资专用账户
	管理暂行办法实施细则的通知》(桂人社规〔2022〕5号)有关规定执行。如开设了
33. 2	农民工工资专用账户的,应按规定比例足额将农民工工资保证金存入账户,也可以使
	用银行保函。工程竣工验收结算经审定后,按照规定程序,将农民工工资保证金没有
	使用或剩余的金额退还给承包人。
	1. 本磋商文件中描述供应商的"公章"是指根据我国对公章的管理规定,用供应商法
	定主体行为名称制作的印章,除本磋商文件有特殊规定外,供应商的财务章、部门章、
	分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金
	收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
	2. 本磋商文件所称的"电子签章"、"电子签名",是指经广西政府采购云平台认可
	的 CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章,可用于签署电子响应文件,电子印章
	与实物印章具有同等法律效力,不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
33. 3	3. 供应商为其他组织时, 本磋商文件规定的法定代表人指负责人。本磋商文件所称负
	责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人。
	4. 本磋商文件中描述供应商的"签字"是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自
	在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为,私章、签字章、印鉴、影印等其他形
	式均不能代替亲笔签字。
	  5. 本磋商文件所称的"以上""以下""以内""届满",包括本数;所称的"不满"
	"超过""以外",不包括本数。

### 供应商须知正文

# 一、总则

#### 1. 适用范围

- 1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
- 1.2 本竞争性磋商文件(以下简称磋商文件)适用于本项目的所有采购程序和环节(法律、法规另有规定的,从其规定)。

#### 2. 定义

- 2.1 "采购人"是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
- 2.2 "采购代理机构"是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
- 2.3"供应商"是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 2.4"工程"是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
- 2.5 "竞标"是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。
- 2.6 "书面形式"是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
- 2.7"响应文件"是指:供应商根据本磋商文件要求,编制包含资格证明、报价、商务技术等 所有内容的文件。
- 2.8 "实质性要求"是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效处理的条款,或者不能 负偏离的条款,或者采购需求中带"▲"的条款。
- 2.9 "正偏离",是指响应文件对磋商文件"采购需求"中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
- 2.10 "负偏离",是指响应文件对磋商文件"采购需求"中有关条款作出的响应不满足条款要求,导致采购人要求不能得到满足的情形。
  - 2.11 "允许负偏离的条款"是指采购需求中的不属于"实质性要求"的条款。
  - 2.12"首次报价"是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

#### 3. 供应商的资格条件

- 3.1 供应商的资格条件详见"供应商须知前附表"。
- 3.2 供应商不得存在下列情形之一:
- (1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项 下的政府采购活动;
- (2) 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动;
  - (3) 为本分标的代建人;
  - (4) 为本分标提供采购代理服务的;
  - (5) 与本分标的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的;
  - (6) 与本分标的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的;
  - (7) 与本分标的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的;
- (8) 在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

#### 4. 竞标费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用,包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等,不论竞标结果如何,均应自行承担。

#### 5. 联合体竞标

- 5.1 本项目是否接受联合体竞标,详见"供应商须知前附表"。
- 5.2 如接受联合体竞标,联合体竞标要求详见"供应商须知前附表"。
- 5.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)第九条第二款的规定,接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的,采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 1%-2%的扣除,用扣除后的价格参加评审。

#### 6. 转包与分包

- 6.1本项目不允许转包。
- 6.2 本项目是否允许分包详见"供应商须知前附表",本项目不允许违法分包。允许分包的非 主体、非关键性工作,根据法律法规规定承担该工作需要资质或者行政许可的,如该工作由供应

商自行承担,供应商应具备相应的资质或者行政许可,如供应商不具备相应的资质或者行政许可 必须采用分包的方式,但分包供应商应具备相应资质或者行政许可。

6.3 供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况,拟在成交后将成交项目的非主体、非 关键性工作分包的,应当在响应文件中载明分包承担主体,分包承担主体应当具备相应资质条件 且不得再次分包。

#### 7. 特别说明

- 7.1 如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的, 资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。
- 7.2 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容,按照磋商文件的要求提交响应文件,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
- 7.3 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料谋取成交的,将报财政部门查处;签订合同后发现的,成交供应商须依照有关法律法规规定赔偿采购人,且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
  - 7.4 在政府采购活动中,采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的,应当回避:
  - (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系;
  - (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事:
  - (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人:
- (4)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系:
  - (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的,可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请,并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员,有利害关系的被申请回避人员应当回避。

- 7.5 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标,响应文件将被视为无效:
- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜;
- (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人;
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异;
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装;
- (6) 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

- 7.6 供应商有下列情形之一的,属于恶意串通行为,将报同级监督管理部门:
- (1)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件;
  - (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件;
  - (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容;
  - (4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;
- (5)供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标:
  - (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交;
- (7)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商成交或者 排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、磋商文件

#### 8. 磋商文件的构成

第一章 竞争性磋商公告;

第二章 供应商须知:

第三章 采购需求;

第四章 评审程序、评审方法和评审标准;

第五章 工程量清单及图纸;

第六章 响应文件格式;

第七章 合同文本。

#### 9. 供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求,如供应商对磋商文件有疑问的,如要求采购人作出 澄清或者修改的,供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前,以书面形式向采购人、采购代 理机构提出。

#### 10. 磋商文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前,采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要

的澄清或者修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前,以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商,不足3个工作日的,应当顺延提交首次响应文件截止之日。

### 三、响应文件的编制

#### 11. 响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件,并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

#### 12. 响应文件的组成

- 12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。
- 12.1.1 资格证明文件: 详见"供应商须知前附表"
- 12.1.2报价文件:详见"供应商须知前附表"
- 12.1.3 商务技术文件: 详见"供应商须知前附表"

#### 13. 计量单位

磋商文件已有明确规定的,使用磋商文件规定的计量单位;磋商文件没有规定的,应采用中华人民共和国法定计量单位,货币种类为人民币,否则视同未响应。

#### 14. 竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料,或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质 性响应可能导致其响应无效,是供应商应当考虑的风险。

#### 15. 竞标报价

- 15.1 竞标报价应按磋商文件第五章"工程量清单及图纸"的要求及第六章"响应文件格式"填写相应表格。
  - 15.2 竞标报价的内容见"供应商须知前附表"。
  - 15.3 本项目的增值税计税方法见"供应商须知前附表"。
  - 15.4 竞标报价要求
  - 15.4.1 供应商的竞标报价应符合以下要求,否则响应文件按无效处理:
  - (1) 供应商必须就"采购需求"中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价,

#### 不得存在漏项报价;

- (2) 供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。
- 15.4.2 竞标报价(包含首次报价、最后报价)超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的,其响应文件将按无效处理。
- 15.4.3 竟标报价(包含首次报价、最后报价)超过分项采购预算金额或者单价最高限价的(如有要求),其响应文件将按无效处理。
- 15.4.4 供应商在提交响应文件截止时间前修改竞标函中的竞标总报价,应同时修改响应文件 "已标价工程量清单"中的相应报价。此修改须符合本须知正文第20条、第21条的有关要求。

#### 16. 竞标有效期

- 16.1 竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。
  - 16.2 竞标有效期应由供应商按"供应商须知前附表"规定的期限作出响应。
  - 16.3 供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

#### 17. 磋商保证金

- 17.1 供应商须按"供应商须知前附表"的规定提交磋商保证金。
- 17.2 磋商保证金的退还

未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还;成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起 5 个工作日内退还或者转为成交供应商的履约保证金。

- 17.3 磋商保证金不计息。
- 17.4 供应商有下列情形之一的, 磋商保证金将不予退还:
- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的;
- (2) 未按规定提交履约保证金的;
- (3) 供应商在响应文件中提供虚假材料的;
- (4) 除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外,成交供应商不与采购人签订合同的:
- (5) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (6) 法律法规规定的其他情形。

#### 18. 响应文件编制的要求

18.1 供应商应先安装"政采云电子交易客户端"(请自行前往广西政府采购云平台进行下载), 并按照本项目磋商文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。响应文件内 容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的,由此引发的后果由供 应商承担。

- 18.2 为确保网上操作合法、有效和安全,供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证,确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
- 18.3 响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章(具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准),否则按无效响应处理。
- 18.4 响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明(如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等)及公章一致,并与广西政府采购云平台中获取磋商文件的供应商名称一致,否则其响应文件按无效处理。
- 18.5 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况,改动之处应由供应 商的法定代表人或者其委托代理人签字(或者电子签名)或者加盖公章或者加盖电子签章。响应 文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

#### 19. 电子备份响应文件

电子备份响应文件是指通过"政采云电子投标客户端"在线编制生成且后缀名为"bfbs"的文件,是否接受电子备份响应文件详见在"供应商须知前附表"。

#### 20. 响应文件的提交

- 20.1 供应商必须按"供应商须知前附表"规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后,在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书(CA认证锁)进行电子签章、加密,然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。
- 20.2 未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件,广西政府采购云平台将拒收。

#### 21. 首次响应文件的补充、修改与撤回

- 21.1 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交(上传),提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的,应当先行撤回原响应文件,补充、修改后重新提交(上传),提交响应文件截止时间前未完成提交(上传)的,视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交(上传)的响应文件,广西政府采购云平台将予以拒收。(注:补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台,进入"服务中心"中查看"电子投标文件制作与投送教程")
- 21.2 在提交响应文件截止时间前,除供应商补充、修改或者撤回响应文件外,任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

#### 22. 响应文件的退回

采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

#### 23. 截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的,将根据本须知正文第17.4条的规定不予退还其磋商保证金。

### 四、评审及磋商

#### 24. 磋商小组成立

24.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成,具体人数见"供应商须知前附表",其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

24.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果转化项目,以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目,经主管预算单位同意,可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目,评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3 采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽(选)取评审专家。

#### 25. 首次响应文件的开启和解密

采购代理机构将在"供应商须知前附表"规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启,供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁,按平台提示和磋商文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到,采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知,由供应商按"供应商须知前附表"规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的,供应商的响应文件按无效处理。

#### 26. 评审程序、评审方法和评审标准

- 26.1 本项目的评审方法为综合评分法。
- 26.2 磋商小组按照"第四章 评审程序、评审方法和评审标准"规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审并推荐成交候选供应商。
  - 26.3 磋商小组成员要依法独立评审,并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同

认定的事项存在争议的,按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在 评审报告上签署不同意见并说明理由,否则视为同意。

26.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形,导致电子交易平台无法正常运行,或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时,采购机构可中止电子交易活动:

- (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的;
- (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误,不能进行正常操作的;
- (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞,有潜在泄密危险的;
- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的;
- (5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.5 出现以上情形,不影响采购公平、公正性的,采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动;影响或可能影响采购公平、公正性的,经采购代理机构确认,报采购人同意后,应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理,并报财政部门备案。

#### 27. 确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内,从评审报告提出的成交候选供应商中,按照排序由高到低的原则确定成交供应商,也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的,视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内,在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果,同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前,应当对成交供应商信用进行查询,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,取消其成交资格,并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人为成交供应商,以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46 号)规定的中小企业扶持政策的,采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3 出现下列情形之一的,采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:

(1) 因情况变化,不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的;

- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (3)除"第四章 评审程序、评审方法和评审标准"第4.3条规定的情形外,在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- 27.4 在采购活动中因重大变故,采购任务取消的,采购人或者采购代理机构应当终止采购活动,通知所有参加采购活动的供应商,并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

#### 28. 履约保证金

- 28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 "供应商须知前附表"。成交供应商未按规定提交履约保证金的,视为拒绝与采购人签订合同。
- 28.2 在履约保证金退还日期前,若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的,请以书面形式通知履约保证金收取单位,否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

#### 29. 签订合同

29.1 签订电子采购合同:成交供应商领取电子成交通知书后,在规定的日期、时间、地点,由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的,由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同:供应商领取成交通知书后,按"供应商须知前附表"规定向采购人出示相关证明材料,经采购人核验合格后方可签订合同。

- 29.2 签订合同时间:按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。
- 29.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同(包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同),采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序,确定下一候选人为成交供应商,也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的,给成交供应商造成损失的,成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。
- 29.4 政府采购合同是政府采购项目验收的依据,成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。
- 29.5 采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求,作为签订合同的条件;也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。
- 29.6 如签订合同并生效后,供应商无故拒绝或延期,除按照合同条款处理外,将承担相应的 法律责任。
  - 29.7 政府采购合同履行中,采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的,在不改

变合同其他条款的前提下,可以与供应商协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

#### 30. 政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定,采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### 31. 询问、质疑和投诉

- 31.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人、采购代理机构提出询问,采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。
- 31.2 供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的,应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑,接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见"供应商须知前附表"。具体质疑起算时间如下:
- (1) 对可以质疑的磋商文件提出质疑的,为获取磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日:
  - (2) 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日:
  - (3) 对成交结果提出质疑的,为成交结果公告期限届满之日。
- 31.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构 应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商 的询问和质疑。
- 31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料,针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容(质疑函格式后附):
  - (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
  - (2) 质疑项目的名称、编号;
  - (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
  - (4) 事实依据;
  - (5) 必要的法律依据;
  - (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、

主要负责人,或者其委托代理人签字或者盖章,并加盖公章。

- 31.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立,或者成立但未对成交结果构成影响的,继续开展采购活动;认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的,按照下列情况处理:
- (一)对采购文件提出的质疑,依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的,澄清或者 修改采购文件后继续开展采购活动;否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
- (二)对采购过程或者成交结果提出的质疑,合格供应商符合法定数量时,可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的,应当依法另行确定成交供应商;否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的,采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政 部门。

31.6 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第 94 号)第六条规定的财政部门提起投诉(投诉书格式后附)。

#### 32. 其他内容

32.1 代理服务收取标准及缴费账户详见"供应商须知前附表",供应商为联合体的,可以由 联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

32.2 代理服务费收费计算标准:

	货物类	服务类	工程类
100万元以下	1.5%	1. 5%	1.0%
100~500万元	1.1%	0.8%	0. 7%
500~1000万元	0.8%	0. 45%	0. 55%
1000~5000 万元	0. 5%	0. 25%	0. 35%
5000 万元~1 亿元	0. 25%	0. 1%	0. 2%
1~5 亿元	0. 05%	0. 05%	0. 05%
5~10 亿元	0. 035%	0. 035%	0. 035%
10~50 亿元	0. 008%	0. 008%	0. 008%
50~100 亿元	0. 006%	0. 006%	0. 006%
100 亿以上	0. 004%	0. 004%	0. 004%

注:

- (1) 按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格;
- (2) 采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如:某工程项目采购代理业务成交金额为150万元,计算采购代理收费额如下:

100 万元 ×1.0 %= 1.0 万元

(150-100)万元×0.7%=0.35万元

合计收费= 1.0 + 0.35 = 1.35 万元

#### 33. 需要补充的其他内容

- 33.1 本磋商文件解释规则详见"供应商须知前附表"。
- 33.2 农民工工资保证金见"供应商须知前附表"。
- 33.3 其他事项详见"供应商须知前附表"。
- 33.4 本磋商文件所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中,供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策:
- (1) 在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标,不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求:
- (2) 在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业,不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求;
- (3) 在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员,不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。

依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 采购需求

#### 说明:

- 1. 为落实政府采购政策需满足的要求:
- (1) 政府采购促进中小企业发展。
- (2) 政府采购支持采用本国产品的政策。
- (3) 强制采购节能产品;优先采购节能产品、环境标志产品。
- (4) 政府采购促进残疾人就业政策。
- (5) 政府采购支持监狱企业发展。
- "实质性要求"是指采购需求中带"▲"的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满 足按响应文件按无效处理的条款。
- 3. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

**采购预算:** 3659916.01 元 最高限价: 3659916.01 元

序号	标的的名称	数量及	所属	技术要求
		单位	行业	
1	兴宾区以工代赈项目- 石牙镇人民政府至来贵 乡道道路改造工程	1 项	建筑业	1. 项目概况: 兴宾区以工代赈项目-石牙镇人民政府至来贵乡道道路设造工程,本项目为新建/扩建工程,设计道路总长 1973. 1m,双向两车道,路宽度道路 1 为 8. 0m;道路 2 宽度有 5 米/6 米/7 米三种情况。 2. 采购范围: 详见工程量清单。 3. 技术标准、对于不是,以及施工程量量,以及施工人。 程建设及施工区、发现的其他有关规范的其他有关规范的其他有关规范的其他有关规范的其他有关规范的其他有关规范。 ▲4. 质量标准: 合格。 ▲5. 报价方式: 固定综合单价。 7. 开工日期: 以签订合同后采购人通知为准。

一、商务要求				
计划工期	计划工期: 180 日历天			
建设地点	来宾市兴宾区石牙镇			
合同签订时间	自成交通知书发出之日起 25 日内			
	1. 合同签订后中标人落实临时设施及主要机械设备、管理人员并按规定			
	已进场,具备开工条件经监理工程师发出开工令后,采购人支付成交人			
	合同金额的30%作为工程预付款;			
	2. 原则上按进度支付,项目工程主体已完成所有工程量的 90%,工程款			
付款条件(进度和方	可申请进度款支付至合同总价款的80%(含已支付的);工程完成竣工验			
1、以来什(近及作为	收并达到质量要求, 承包人提交完整的施工竣工资料, 发包人根据兴政			
式 <i>)</i>	规【2018】1号及兴政办法【2019】31号等有关规定进行结算审核并出			
	具结算审核报告后,工程款可申请支付至结算总价的97%(含已支付的),			
	发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金,待缺陷责任期			
	12 个月满后双方确认无质量返修问题后返还(无息)。每次付款前,承			
	包人须提供有效的等额增值专用税发票。			

#### 二、与实现项目目标相关的其他要求

#### (一) 验收标准

符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

#### (二) 其他要求

供应商可以根据实际情况在响应文件中提供项目管理机构、施工组织设计、业绩等内容。

# 第四章 评审程序、评审方法和评审标准

# 一、评审程序和评审方法

#### 1. 资格审查

- 1.1 响应文件开启后, 磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
- 注: 磋商小组在资格审查结束前,对供应商进行信用查询。
- (1) 查询渠道:广西政府采购云平台"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。
  - (2) 信用查询截止时点: 资格审查结束前。
- (3) 查询记录和证据留存方式:在查询网站中直接查询,截图另存为电子文档作为评审资料保存。
- (4)信用信息使用规则:对在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,资格审查不通过,不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,应当对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录(被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商)的,视同联合体存在不良信用记录。
- 1.2 资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制,凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。
  - 1.3 供应商有下列情形之一的,资格审查不通过,其响应文件按无效处理:
  - (1) 不具备磋商文件中规定的资格要求的;
  - (2) 未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的供应商;
- (3)响应文件的资格证明文件缺少任一项"供应商须知前附表"资格证明文件规定的"必须 提供"的文件资料的;
- (4)响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合"供应商须知前附表"资格证明文件规定的"必须提供"的文件资料要求或者无效的;
  - (5) 有第二章"供应商须知"第3.2 项规定的任何一种情形的。
- 1.4 通过资格审查的合格供应商不足3家的,不得进入符合性审查环节,应当重新开展采购活动。

#### 2. 符合性审查

- 2.1 磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查,以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。
- 2.2 磋商小组在对响应文件进行符合性审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
- 2.3 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正,未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理:如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况,将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下,磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

- 2.4 首次响应文件报价出现前后不一致的,按照下列规定修正:
- (1) 响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的,以报价表为准;
- (2) 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准:
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以报价表的总价为准,并修改单价;
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照以上(1)-(4)规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价 经供应商确认后产生约束力,供应商不确认的,其响应文件按无效处理。

2.5 商务技术报价评审

在评审时,如发现下列情形之一的,将被视为响应文件无效处理:

- (1) 商务技术评审
- 1) 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的:
- 2) 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的:
- 3) 提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的;
- 4)响应文件未提供任一项"供应商须知前附表"商务技术文件中 "必须提供"或者"委托时必须提供"的文件资料;响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合"供应商须知前附表"商务技术文件中 "必须提供"或者"委托时必须提供"文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效的。

- 5) 响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求的:
- 6)响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效的;
  - 7) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;
  - 8) 属于"供应商须知正文"第7.5条供应商相互串通竞标情形的;
  - 9) 虚假竞标,或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效的;
- 10) 磋商文件未载明允许提供备选(替代)竞标方案或明确不允许提供备选(替代)竞标方案时,供应商提供了备选(替代)竞标方案的;
- 11) 响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的:
  - 12) 竞争性磋商文件明确不允许分包,响应文件拟分包的;
  - 13) 未响应磋商文件实质性要求的;
  - 14) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
  - (2) 报价评审
  - 1) 响应文件未提供"供应商须知前附表" 报价文件中规定的"竞标报价表"的;
  - 2) 未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价的:
- 3)供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价;供应商未就所竞标分标的单项内容作 唯一报价;供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价;供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的(磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外);
- 4) 竞标报价(包含首次报价、最后报价) 超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价); 竞标报价(包含首次报价、最后报价) 超过磋商文件分项采购预算金额或者单价最高限价的(如项目有要求并公布了分项采购预算金额或者单价最高限价);
- 5) 修正后的报价,供应商不确认的;或者经供应商确认修正后的竞标报价(包含首次报价、最后报价)超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价(如本项目公布了最高限价);或者经供应商确认修正后竞标报价(包含首次报价、最后报价)超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的(如本项目有要求并公布了分项采购预算金额或者最高限价);
  - 6) 在单价合同工程中供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行竞标报价的;
  - 7) 竞标总报价与已标价工程量清单汇总表不一致的;
- 8)安全文明施工费和规费、增值税不按广西区费用定额及造价管理相关文件规定报价的(园林绿化及仿古建筑工程除外);

- 9)供应商已标价工程量清单的项目编码(12位)、计量单位、工程量任何一处与工程量清单不一致的:
- 10) 供应商已标价工程量清单的项目名称或项目特征与工程量清单不一致, 磋商小组要求澄清、说明或补正, 但供应商拒绝澄清、说明或补正的:
- 11) 设有暂估价、暂列金额的,竟标时未按工程量清单给出的暂估价总价、暂列金额总价计 入竞标总报价中的;
  - 12) 供应商对工程量清单内容进行增减或对竞标范围进行调整的;
  - 13) 响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的;
  - 14) 竞标函附录的承诺不符合磋商文件的规定:
  - 15) 未响应磋商文件实质性要求的。
- 2.6 磋商小组对响应文件进行评审,未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理,磋商小组 应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。
  - 2.7 通过符合性审查的合格供应商不足3家的,不得进入磋商环节,应当重新开展采购活动。

#### 3. 磋商程序

- 3.1 磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商,并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商,未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利,其响应文件按无效处理。
- 3.2 在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
- 3.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。
- 3.4 供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件, 并加盖电子签章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的,视同退出磋商,其响 应文件按无效处理。
  - 3.5 磋商中,磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
  - 3.6 采购代理机构对磋商过程和磋商内容进行记录。
- 3.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库〔2015〕124号)的规定,采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目),在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的,竞争性磋商采购活动

可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有1家的,采购人(项目实施机构)或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动。

3.8 除本章第3.7 条规定的情形外,对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查,通过审查的合格供应商不足3家的,应当重新开展采购活动。

#### 4. 最后报价

- 4.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的,磋商结束后,磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交加盖供应商电子签章的最后报价,除本章第4.3 条规定的情形外,提交最后报价的供应商不得少于3家,否则应当重新开展采购活动。
- 4.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求,需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的,磋商结束后,由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案,并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。如果供应商的最后报价与首次报价不一致的,不能只报竞标总报价,必须同时提供"已标价工程量清单",否则做无效响应处理。
  - 4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库(2014)214号)第三条第四项"市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果转化项目"和本章第3.7条规定情形的,提交最后报价的供应商可以为2家。

- 4.4 已经提交响应文件的供应商,在提交最后报价之前,可以根据磋商情况退出磋商,退出磋商的供应商的响应文件按无效处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。
  - 4.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的,视同退出磋商,其响应文件按无效处理。
  - 4.6 最后报价统一开启后, 磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。
  - 4.7最后报价出现前后不一致的,按照本章第2.4条的规定修正。
  - 4.8 修正后的报价出现下列情形的,按无效响应处理:
  - (1) 供应商不确认的(全流程电子化评标采取在线确认);
- (2) 经供应商确认修正后的竞标报价(包含首次报价、最后报价)超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价);
- (3) 经供应商确认修正后的竞标报价(包含首次报价、最后报价)超过分项采购预算金额或者单价最高限价的(如项目有要求并公布了分项采购预算金额或者单价最高限价)。

- 4.9 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
- 4.10 供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时, 磋商小组应当告知有 关供应商。
  - 4.11 最后报价结束后, 磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

#### 5. 比较与评价

- 5.1 评审方法:综合评分法。
- 5.2 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后,由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
- 5.3 评审时, 磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分, 然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
- (1) 磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中, 不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
  - (2) 各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。
- 5.4 评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格,评审价只是作为评审时使用。最终 成交供应商的成交金额等于最后报价(如有修正,以确认修正后的最后报价为准)。

#### 6. 成交供应商荐原则

- 6.1 由磋商小组根据综合评分情况,按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商,并编写评审报告,评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。符合本章第 4.3 条情形的,可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的,按照最后报价(不计算价格折扣)由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价(不计算价格折扣)相同的,按照技术指标优劣顺序推荐(按技术得分由高到低排序,技术得分相同的按照技术要求偏离分由高到低排序)。评审得分、最后报价(不计算价格折扣)、技术得分、技术要求偏离分均相同的,由磋商小组随机抽取推荐。
- 6.2 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的,磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商,采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员,应当在报告上签署不同意见并说明理由,由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评审报告。

### 二、评审标准

7. 评审依据: 磋商小组以磋商文件为评审依据,对供应商的报价、技术、商务等方面内容按

百分制打分。(计分方法按四舍五入取至百分位)

序号	评审因素	评审标准	分值
7 号	价格分	评审标准  (1) 评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后(如有)的价格,评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价(如有修正,以确认修正后的最后报价为准)。  (2) 本项目为专门面向中小企业采购的项目,参加本项目磋商的供应商必须为中小微企业,或监狱企业,或残疾人福利性单位,否则竟标无效。价格评审时,参加本次项目竟标的供应商不重复享受政策,其评审价=竞标报价。  (3) 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库(2014)68号)的规定,监狱企业参问和分型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时,应当提供团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的,不重复享受政策。  (4) 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)的规定,残疾人福利性单位被同小型、微型企业,享受预额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)的规定,残疾人福利性单位被刑政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)的规定,残疾人福利性单位参加政府采购政策策的通知》《残疾人福利性单位声明函》,并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。  (5) 以进入比较与评价环节的最低的评审价为	分值 10 分

			基准价,基准价得分为10分。	
			(6) 价格分计算公式:	
			报价得分=(基准价/最后报价)×10分	
2		技术分	评审标准	
			(1) 项目经理职称:项目经理具备工程师或以上职	
			称得5分,具有助理工程师职称的得3分,本项满分	
		项目经理情况	5分。	5 分
		(5.00分)	   备注: 需附项目经理职称证书扫描件、项目经理是供	
			应商员工的证明材料扫描件,否则不予计分。	
			   技术负责人具备工程师或以上职称的得 5 分,满分 5	
	项目管	   技术负责人情况	<b>分。</b>	
2. 1	理机构	(5.00分)	   备注: 需附技术负责人职称证书扫描件、技术负责人	5分
	(19		是供应商员工的证明材料扫描件,否则不予计分。	
	分)		拟派本项目的施工员、质量员、材料员具有有效的相	
		拟投入本工程管理人员情况(9.00分)	应施工现场专业人员职业培训合格证书的得9分,每	9分
			缺1员扣3分(无证或无效证件的算缺员),扣完为	
			止。	
			<b>备注:需提供以上人员资格证书扫描件、以上人员是</b>	
			供应商员工的证明材料扫描件,否则不予计分。	
			优(8分):各主要分部施工方法符合项目实际,须	
			有详尽的施工技术方案,工艺先进、方法科学合理、	
			可行,能指导具体施工并确保安全。 良(6分):各主要分部施工方法符合项目实际,须	
	施工组		艮(6分):谷王安分司施工方法符合项目头阶,须     有详尽的施工技术方案,工艺一般、方法可行,能指	
	织设计	   主要施工方法		
2. 2	(56	(8.00分)	中(4分):各主要分部施工方法符合项目基本实际,	8分
	分)		须有详尽的施工技术方案,工艺一般、方法基本可行,	
			能指导具体施工并确保安全。	
			差(2分):各主要分部施工方法不符合项目实际,	
			无详尽的施工技术方案,不能指导具体施工并确保安	
			全。	

优(6分):投入的施工材料有详细的组织计划且计	
划完整周密,数量、选型配置、进场时间安排科学合理,满足施工需要。 良(4分):投入的施工材料有组织计划且计划周密,数量、选型配置、进场时间安排合理,满足施工需要。中(2分):投入的施工材料有组织计划且计划一般,数量、选型配置、进场时间安排基本合理,基本满足施工需要。 差(1分):投入的施工材料无详细的组织计划,数量、选型配置、进场时间安排不合理,不能满足施工需要。	6分
(在 (6 分): 投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密,设备数量、选型配置、进场时间安排合理,满足施工需要。良(4 分): 投入的施工机械、设备、机具有组织计划且计划一般,设备数量、选型配置、进场时间安排合理,基本满足施工需要。中(2 分)投入的施工机械、设备、机具有基本的组织计划且计划较差,设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理,基本满足施工需要。差(1 分): 投入的施工机械、设备、机具无详细的组织计划,设备数量、选型配置、进场时间安排不合理,不能满足施工需要。	6分
(大) (5分): 各主要施工工序有非常详细周密的劳动力安排计划,有非常详细周密的各工种劳动力安排计划,劳动力投入科学合理,完全满足施工需要。良(4分): 各主要施工工序有较详细周密劳动力安排计划,有较详细周密的各工种劳动力安排计划,劳动力投入合理,基本满足施工需要。中(3分): 各主要施工工序有劳动力安排计划,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入基本合理,基本满足施工需要。差(1分): 各主要施工工序无劳动力安排计划,无各工种劳动力安排计划,劳动力投入不合理,不能满足施工需要。	5分
确保工程质量的 优(6分):有专门且专业的质量技术管理班子和制	6分

		Г
技术组织措施	度,且人员配备科学合理,制度科学合理健全。主要	
(6.00分)	工序质量技术保证措施和手段科学合理, 自控体系完	
	整,能有效保证技术质量,达到承诺的质量标准。	
	良(4分): 有专门的质量技术管理班子和制度, 且	
	人员配备合理,制度合理健全。主要工序的质量技术	
	保证措施和手段合理,自控体系完整,保证技术质量,	
	达到承诺的质量标准。	
	中(2分)有专门的质量技术管理班子和制度,且人	
	员配备合理,制度健全。主要工序的质量技术保证措	
	施和手段一般,自控体系一般,基本保证技术质量,	
	达到承诺的质量标准。	
	差(1分): 有专门的质量技术管理班子和制度,人	
	员配备不合理,制度不健全。主要工序无质量技术保	
	证措施和手段,自控体系不完整,不能有效保证技术	
	质量, 达不到承诺的质量标准。	
	优(5分):有专门的专业安全管理人员和制度,且	
	人员配备科学合理,制度科学、合理、健全,各道工	
	   措施符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防	
	火、应急救援、社会治安安全措施得力。	
	良(4分):有专门的专业安全管理人员和制度,且	
	人员配备科学合理,制度健全、合理,各道工序安全	
	   技术措施针对性一般,确保工程质量的技术组织措施	
   确保安全生产的	   符合实际且基本满足有关安全技术标准要求。现场防	
技术组织措施	火、应急救援、社会治安安全措施一般。	5 分
(5.00分)	中(3分)有专门的安全管理人员和制度,且人员配	
	备合理,制度健全,各道工序安全技术措施针对性一	
	   般,确保工程质量的技术组织措施符合实际且基本满	
	足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社	
	会治安安全措施一般。	
	差(1分): 有专门的安全管理人员和制度, 人员配	
	备不合理,制度不健全,各道工序安全技术措施针无	
	对性,不满足有关安全技术标准要求。现场防火、应	
	急救援、社会治安安全措施不得力。	
确保工期的技术	优(5分):在施工工艺、施工方法、材料选用、劳	
组织措施(5.00	动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施	5分
	\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(1	

	T		
	分)	得当,针对赶工措施有具体的表述,赶工措施合理科	
		学,可操作性高。有控制工期的施工进度计划。有施	
		工总进度表或施工网络图,各项计划图表编制完善,	
		安排科学合理,符合本项目施工实际求。	
		良(4分):在施工工艺、施工方法、材料选用、劳	
		动力安排、技术等方面有保证工期的措施但措施一	
		般, 有赶工措施。有控制工期的施工进度计划。有施	
		工总进度表或施工网络图,各项计划图表编制一般,	
		安排合理,基本符合本项目施工实际要求。	
		中(3分)在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动	
		   力安排、技术等方面有保证工期的措施但措施较差,	
		   有赶工措施。有控制工期的施工进度计划但不科学。	
		有施工总进度表或施工网络图,各项计划图表编制一	
		   般,安排基本合理,仅基本符合本项目施工实际要求。	
		   差 (1 分): 在施工工艺、施工方法、材料选用、劳	
		   动力安排、技术等方面有保证工期的措施但措施差。	
		   无控制工期的施工进度计划。无施工总进度表或施工	
		网络图,不符合本项目施工实际要求。	
		优(5分):针对本工程项目特点,有现场文明施工、	
		   环境保护措施,有先进、具体、完整、可行的实施措	
		   施,采用规范正确、清晰。各项措施周全、具体、有	
		   效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。	
		良(4分):针对本工程项目特点,有现场文明施工、	
	确保文明施工的	   环境保护措施,有良好的实施措施,采用规范正确。	
	技术组织措施	   有具体实现现场文明施工目标的承诺。	5分
	(5.00分)	中(3分):有现场文明施工、环境保护措施,各项	
		措施一般。有具体实现现场文明施工目标的承诺。	
		差(1分): 应有现场文明施工、环境保护措施,。	
		各项措施不合理。无具体实现现场文明施工目标的承	
		诺。	
		优(5分):针对本工程的特点,阐述本工程的重点	
		和难点,解决重点和难点问题的方法科学合理且全	
	工程施工的重点和难点及保证措施(5.00分)	面。	
		º º º   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·	5分
		和难点,解决重点和难点问题的方法合理。	
		中(3分):针对本工程的特点,阐述本工程的重点	
		丁 (3万): 刊 內 平 上 任 的 村 点 , 用 处 平 上 任 的 里 点	

			和难点,解决重点和难点问题的方法基本合理。		
			差(1分):针对本工程的特点,阐述本工程的重点		
			和难点,解决重点和难点问题的方法不合理。		
			优(5分):施工总平面布置图有针对性、合理,安		
			排科学合理,符合本项目施工实际要求,符合安全、		
			文明生产要求。		
			良(4分):施工总平面布置图合理,安排科学合理,		
		施工总平面布置	基本符合本项目施工实际要求,基本符合安全、文明	5分	
		图 (5分)	生产要求。	5 <i>Ά</i> -	
			中(3分):施工总平面布置图合理,基本符合本项		
			目施工实际要求。		
			差(1分):总体布置不合理,不符合安全、文明生		
			产要求。		
3		商务分	评审标准		
			供应商自2022年1月1日以来完成过类似项目(公		
			路工程或市政道路工程施工)的,每提供1个项目业		
3. 1	ीर द	ŧ /\	绩计3分;此项满分15分。	15 分	
3. 1	JL 3	责分(15 分)	备注:以上业绩均须在响应文件中提供合同协议书或	15 分	
			中标/成交通知书、竣工验收证明材料扫描件,否则		
			不予认可。		
	总得分=	1+2+3		100 分	
				L	

# 第五章 工程量清单及图纸

### 1. 招标控制价及工程量清单编制说明

(1) 本项目采用的定额及相关配套文件:中华人民共和国交通运输部颁布的公路工程标准施工招标文件(2009年版)上下册、交通部发布《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830—2018)、交通部发布《公路工程预算定额》(JTG/T3832—2018)、交通部发布《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T3833—2018)、《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》(桂交建管发(2019)39号文)、造价管理站《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》(桂交监造价函(2019)16号)、广西壮族自治区人民政府文件,桂政发[2012]42号《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》、桂建标(2016)17号文、(2016营改增)部颁费率标准2008,《中华人民共和国交通运输部公告》交通部税金第26号文增值税为9%,建设工程设计文件及相关资料:详见施工图纸等。

### 2. 主要材料价格基础

- 2.1 招标控制价编制依据:
- (1) 2025 年 7 月《来宾市建设工程造价信息》。
- (2) 信息价缺项部分参考柳州市或者南宁市信息价或广西各市信息价,广西各市信息价都没有的按市场价计取。

## 3. 竞标报价(已标价工程量清单)编制说明

- 3.1 供应商应依据磋商文件、工程量清单以及《计价规范》、《计算规范》自主报价,自主报价不得违反计价规范强制性条文规定。供应商不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价,任何优惠(或降价、让利)均应反映在相应清单项目的综合单价中。同时,不得出现任意一项单价重大让利,不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由低于工程成本报价。
- 3.2 供应商应按工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量 必须与工程量清单一致,供应商不得对工程量清单项目进行增减调整。
  - 3.3 综合单价中应包含磋商文件中划分的应由供应商承担的风险范围及其费用。
- 3.4 分部分项工程项目和单价措施项目,应根据磋商文件和工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算。如出现工程量清单特征描述与设计图纸不符时,供应商应以工程量清单的项目

特征描述为准,确定竞标报价的综合单价。

3.5 总价措施项目的金额应根据磋商文件及竞标时拟定的施工组织设计或施工方案,按计价规范的规定自主确定。但安全文明施工费按国家、省级或行业建设主管部门的有关规定执行,作为不竞争费用单列。

# 4. 图纸 (另册)

第六章 响应文件格式

- 一、资格证明文件格式
- 1. 资格证明文件封面格式:

电子响应文件 资格证明文件

项目名称:

项目编号:

所竞分标(如有则填写,无分标时填写"无"或者留空): 供应商名称:

年 月 日

# 2. 资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录(部分格式后附)。

# 供应商直接控股、管理关系信息表

## 供应商直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
••••				

注:

- 1. 直接控股股东:是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东;出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
- 2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系,不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
  - 3. 供应商不存在直接控股股东的,则在"直接控股股东名称"填"无"。

法定代表人或者委托代理人(签字或者电子签名)	:		
供应商(电子签章):		-	
	年	月	F

# 供应商直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	相互关系
1			
2			
3			
•••••			

`	`_	
٧.	Ŧ	•
J		•

- 1. 管理关系: 是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系, 如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
  - 2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系,不包括间接的管理关系。
  - 3. 供应商不存在直接管理关系的,则在"直接管理关系单位名称"填"无"。

法定代表人或者委托代理人(签字或者电子签名)	:	
供应商(电子签章):		
年 月 日		

### 竞标声明

### 致: (采购人名称):

我方 (供应商名称) 系中华人民共和国合法供应商,经营地址。

我方愿意参加贵方组织的<u>(项目名称)(项目编号)</u>项目的竞标,为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务,我方就本次竞标有关事项郑重声明如下:

- 1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
- 2. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
  - 3. 在此, 我方宣布同意如下:
    - (1) 将按磋商文件的约定履行合同责任和义务;
    - (2) 已详细审查全部磋商文件,包括澄清或者更正公告(如有);
    - (3) 同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料:
    - (4) 响应磋商文件规定的竞标有效期。
  - 4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
    - (1) 具有独立承担民事责任的能力;
    - (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
    - (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
    - (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:
    - (5) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
    - (6) 法律、行政法规规定的其他条件。
- 5. 我方在此声明,我方在参加本项目的政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚),未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单,完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件,我方对此声明负全部法律责任。
- 6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下: (两项内容中必须选择一项)

□我方本次□	向应文件内容中未涉	步及商业秘密;		
□我方本次。	向应文件涉及商业秘	必密的内容有:		;
7. 与本磋商?	有关的一切正式往来	氏信函请寄:		邮政编号:
电话/传真:		电子邮箱:		
开户银行:_		账号:		
8. 以上事项女	如有虚假或者隐瞒,	我方愿意承担一切后	景,并不再	寻求任何旨在减
轻或者免除法律责	责任的辩解。			
特此承诺。				
注:如为联合	<b>合体竞标,盖章</b> 处须	[加盖联合体牵头人电	1子签章并由	联合体牵头人法
定代表人签字或者	<b>者盖章或者电子签</b> 名	宫, 否则响应文件按无	亡效处理。	
	法定代表人 (签字	或者盖章或者电子签	名):	
		供应商(电子签	章):	
		-	年 月	日

### 联合体竞标协议书

	(	所有成员单位	名称) 自愿组)	成(联合体:	名称)联合体。	, 共同参加
<u>(</u> 项	[目名称]	(项目编号)	采购项目竞标。	现就联合体竞标	事宜订立如下:	协议。
	1	(某成员单	位名称)_为	(联合体名称)	牵头人。	
	2. 联合体	各成员授权牵	头人代表联合	体参加竞标活动,	签署文件及为	对文件的盖
章,	提交和接	收相关的资料	、信息及指示,	进行合同磋商活动	动,负责合同:	实施阶段的

- 3. 联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜,联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务,并向采购人承担连带责任。
  - 4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: \_\_\_\_\_。

组织和协调工作,以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

- 5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起 生效,合同履行完毕后自动失效。
  - 6. 本协议书一式 份,联合体成员和采购人各执一份。
- 注:本协议书应附法定代表人身份证明书;有委托代理的,应附权委托书(格式 自拟)。

联合体牵头人名称(电子签章):

法定代表人或者其委托代理人(签字或者电子签名):

联合体成员名称(盖公章或者电子签章):

法定代表人或者其委托代理人(签字或者电子签名):

联合体成员名称(盖公章或者电子签章):

法定代表人或者其委托代理人(签字或者电子签名):

. . . . . .

日期: 年 月 日

- 二、报价文件格式
- 1. 报价文件封面格式

电子响应文件

报价文件

项目名称:

项目编号:

所竞分标(如有则填写,无分标时填写"无"或者留空):

供应商名称:

年 月 日

# 2. 报价文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录(部分格式后附)。

# 竞标函及竞标函附录

# (一) 竞标函

(采购人名称):
1. 我方已仔细研究了(项目名称、项目编号)
愿意以人民币(大写)元(¥)的竞标总报价,工期日历天,
按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达到。
2. 我方承认竞标函附录是我方竞标函的组成部分。
3. 如我方成交:
(1) 我方承诺在收到成交通知书后,在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2) 在签订合同时不向你方提出附加条件。
(3) 我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。
(4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
4. 在合同协议书正式签署生效之前,本竞标函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共
同遵守的文件,对双方具有约束力。
5(其他补充说明)。
计
法定代表人或者委托代理人(签字或者电子签名):
供应商(电子签章):
日期: 年 月 日

# (二) 竞标函附录

序号	条款内容	合同条款号	约定内容	供应商响应情况
1	项目经理	专用条款	姓名:	
2	竞标有效期			
3	工期	专用条款	日历天	
4	缺陷责任期	专用条款		
5	发包人支付担保	专用条款		
6	承包人履约担保金	专用条款		
7	分包	专用条款	见分包项目情况表	
8	逾期竣工违约金	专用条款		
9	逾期竣工违约金最 高限额	专用条款		
10	质量标准	专用条款		
11	预付款额度	专用条款		
12	预付款保函金额	专用条款		
13	质量保证金额度	专用条款	结算价的%_	

说明:供应商在响应磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上,可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。

法定代表人或者委托代理人(签字或者电子签名): 供应商(电子签章):

日期: 年 月 日

## 竞标报价表

	(如有): 商名称:			
开应	<b>问</b>		单位: 元	
序号	项目名称	数量及单位	总价	备注
1		1 项		
合计	金额(人民币) <u>大写:</u>		(¥	)

#### 注:

- 1. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签 字或者电子签名, 否则其响应文件按无效处理。
- 2. 报价一经涂改,应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字(或者电子签名),否则其响应文件按无效处理。
- 3. 如为联合体竞标, "供应商名称"处必须列明联合体各方名称, 标注联合体牵头人名称, **否则其响应文件按无效处理。**
- 4. 如为联合体竞标, 盖章处须加盖联合体牵头人电子签章, **否则其响应文件按无效处理。** 
  - 5. 如有多分标,分别列明各分标的报价表,否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人(签字或者电子签名): 供应商(电子签章):

日期: 年 月 日

# 已标价工程量清单

1. 已标价工程量清单应按第五章"工程量清单及图纸"中的相关表格及竞标报价说明填写。 构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章"工程量清单及图纸"有关工程量清单、竞标报价 以及其他说明的内容。

#### 备注:

(1)供应商在上传竞标报价文件时应上传纸质投标总价封面的原件扫描件。报标总价封面必须经供应商盖章,并由法定代表人(或其授权人)签字(或盖章),同时由编制人签字盖专用章。

# 三、商务技术文件格式

# 1. 商务技术文件封面格式

电子响应文件

商务技术文件

项目名称:

项目编号:

所竞分标(如有则填写,无分标时填写"无"或者留空):

供应商名称:

年 月 日

# 2. 商务技术文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录(部分格式后附)。

### 无串通竞标行为的承诺函

### 一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形:

- 1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;
- 2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜;
- 3. 不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人;
- 4. 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异:
- 5. 不同供应商的响应文件相互混装;
- 6. 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

#### 二、我方承诺无下列恶意串通的情形:

- 1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件:
  - 2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件:
  - 3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容;
- 4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府 采购活动:
- 5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性磋商项目中事 先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再 参加竞标;
  - 6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交;
- 7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商 成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实,我方愿意承担一切后果,并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商(电子签章):

年 月 日

# 法定代表人证明书

供应证	商名称:					
地	址:					
姓	名:	性	别:			
年	龄:	职	务:			
身份计	证号码:					
系 <u>(</u> (	<u>供应商名称)</u> 的法定代差	表人。				
特此记	证明。					
附件:	:法定代表人有效身份	证正反面	复印件			
		供应商	(电子签章	i):		
			年	月	E	

注: 联合体竞标的只需牵头人出具。

## 授权委托书

### (非联合体竞标格式)

### (如有委托时)

### 致: (采购人名称):

我<u>(姓名)</u>系<u>(供应商名称)</u>的(<u>□法定代表人/□负责人</u>),现授权<u>(姓名)</u>以我方的名义参加\_\_\_\_\_项目的竞标活动,并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效,在撤销授权的书面通知以前,本授权书一直有效。 委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权,特此委托。

附: 法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人(签字或者电子签名): 法定代表人(签字或者盖章或者电子签名): 委托代理人身份证号码:

供应商(电子签章):

年 月 日

注:法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名,委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名,**否则其响应文件按无效处理。** 

# 授权委托书 (联合体竞标格式) (如有委托时)

	本授权委托	1.书声	明:根据_			(牵	头人名称	()与			_(联
合体	<b>本其他成员名</b>	(称)	签订的《	联合体	竞标协议	书》的	内容,_				
(牵	头人名称)	的法》	定代表人.		(姓名)	现授权		(姓名)	为联	合委托	:代理
人,	并代表我方	全权多	办理针对	上述项	目的所有	采购程	序和环	节的具体	事务	和签署	相关
文件	= 0										

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效,在撤销授权的书面通知以前,本授权书一直有效。 委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权,特此委托。

附: 法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件牵头人法定代表人(签字或者盖章或者电子签名):

牵头人(电子签章):

日期: 年 月 日

被授权人(签字或者电子签名):

日期: 年 月 日

注:法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名,委托代理人必须在 授权委托书上签字或者电子签名,**否则其响应文件按无效处理。** 

## 建筑材料和设备节能环保要求承诺书

我方承诺,一旦成交,我方保证严格执行《财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知》(财库(2004)185号)、《财政部 发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库(2019)9号)和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库(2019)19号)的规定,所有工程中涉及的建筑材料和设备如属于财库(2019)19号文中《节能产品政府采购品目清单》内标注"★"的产品,都使用政府强制采购的节能产品。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形,我方愿意按照相关规定接受采购人及有关行政主管部门的处罚,愿意承担一切后果,并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商(电子签章):

年 月 日

### 代理服务费承诺书

### 致: 采购代理机构名称

本单位参加了贵方组织的 项目名称(项目编号) 项目, 在此说明如下:

- 1. 我方承诺,若本单位成交,保证在发出成交通知书之后,按本项目磋商文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费,在领取成交通知书后,由于被质疑、投诉或者其他原因而导致成交结果改变,我方将放弃对已缴纳的成交服务费追还的一切权利。
  - 2. 本单位选择第\_\_\_\_\_种方式作为代理服务费开票类型:第一种方式: 开具增值税普通发票。开票信息如下:
     (1) 公司名称\_\_\_\_\_\_;
     (2) 纳税人识别号\_\_\_\_\_。
     第二种方式: 开具增值税专用发票, 开票信息如下:
     (1) 公司名称\_\_\_\_\_;
     (2) 纳税人识别号\_\_\_\_\_;
     (3) 在税局登记的地址\_\_\_\_\_;
     (4) 在税局登记的电话\_\_\_\_\_;
     (5) 开户银行\_\_\_\_\_\_;
     (6) 银行账户\_\_\_\_\_\_。

法定代表人或者委托代理人(签字或者电子签名):

供应商公章(电子签章):

日期: 年 月 日

## 施工组织设计

- 1. 施工组织设计应以下内容顺序编制,可采用文字并结合图表形式说明施工方法,施工组织设计具体内容如下:
  - (1) 概述
  - (2) 主要施工方法:
  - (3) 拟投入的主要物资计划;
  - (4) 拟投入的主要施工机械、设备计划;
  - (5) 劳动力安排计划;
  - (6) 确保工程质量的技术组织措施;
  - (7) 确保安全生产的技术组织措施;
  - (8) 确保工期的技术组织措施:
  - (9) 确保文明施工的技术组织措施;
  - (10) 工程施工的重点和难点及保证措施;
  - (11) 施工总平面布置图;
  - (12) 其他(如有) (与第四章"评审程序、评审方法和评审标准"中的评审标准一致)
  - 2. 技术标施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。

附表一 劳动力计划表

附表二 计划开、竣工日期和施工进度计划(网络图或横道图)

附表三 施工总平面图

附表四 临时用地表

附表一: 劳动力计划表

单位:人

					十四:八			
工种	按工程施工阶段投入劳动力情况							

附表二: 计划开、竣工日期和施工进度计划(网络图或横道图)

- 1. 供应商应提交施工进度计划,说明按磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
- 2. 施工进度计划可采用网络图(或横道图)表示,说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
  - 3. 施工进度计划应与施工组织设计相适应。

#### 附表三: 施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图,绘出现场临时设施布置图表并附文字说明,说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表四: 临时用地表

用途	面积 (平方米)	位置	需用时间

# 拟分包项目情况表

分标	(如有)	:	

序	序 拟分包项目名		拟选分包人							
号	称、范围及理由	拟选分	包人名称	注册地点	企业资质	有关业绩	拟分包金额	备注		
		1								
		2								
		3								
		1								
		2								
		3								

备注: 1. 若无分包计划,则供应商应在本表填写"无"。

2. 本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

法定代表人或者委托代理人(签字或者电子签名): 供应商(电子签章):

日期: 年 月 日

## 项目管理机构配备情况表及主要人员简历表

### (一) 项目管理机构配备情况表

分标	(如有)	:	

		身份			执业或职业	业资格		承担完工、7	在建工程情况
岗位	姓名	证号	职称	证书名称	级别	证号	专业	完工/在建	主要项目 名称
1. 项目									
经理									
2. 技术									
负责人									
(项目									
总工)									
3. 施工									
员									
4. 安全									
员									
5. 质量									
员									
6. 材料									
员									

一旦我单位成交,将实行项目经理负责制,我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实,若不真实,愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。

- 1. 本表所列岗位的所有管理人员的情况均应如实填写。可按以上格式扩展为多页填写。
- 2. 供应商应当在本表后附所有管理人员的身份证、职称证、执业或职业资格证书、 以上人员是供应商员工的证明材并加盖供应商电子签章。

法定代表人或者委托代理人签字:			
供应商(电子签章):	日	期:	

## (二) 拟投入的主要人员简历表

## 项目经理简历表

姓名					性别				年龄	
岗位		项目经	理		职称				学历	
从业开始 时间					职称获得时间				毕业时间	
担任项目 经理年限					身份证号 码					
证书名称	注	册专业	级	别	证书编号		注册时间		注册单位	注册有效期
安全生产 考核合格 证书	B类		类							
在建和已完工程项目情况										
	项目1				项目 2		项目3		项目4	•••••
项目名称										
建设单位										
建设规模										
开工日期										
竣工日期										
人员角色										
在建或已知	記									
工程质量										
受奖情况										

- 1. 项目数可以根据需要增加。
- 2. 本表后附项目经理的学历证、安全生产考核合格证(B类)、本表所列证书复印件并加盖供应商电子签章。

# 项目技术负责人(项目总工)简历表

姓名					性别			年龄		
岗位	项目	项目技术负责人(项目 总工)			职称			学历		
从业开始 时间					职称获得时间			毕业时间		
担任年限					身份证号码					
证书名称	注	注册专业 级别		刊	证书编号	注册时间	注册单位		注册有效期	
在建和已完工程项目情况										
		项目1			项目2	项目3	项目 4			
项目名称										
建设单位										
建设规模										
开工日期										
竣工日期										
人员角色										
在建或已完	Ē.									
工程质量										
受奖情况										

- 1. 项目数可以根据需要增加。
- 2. 本表后附项目技术负责人(项目总工)的学历证、本表所列证书复印件并加盖供应商电子签章。

# 专职安全生产管理人员

姓名					性别				年龄	
岗位	专取	专职安全生产管理人员			职称				学历	
从业开始 时间					职称获得时间				毕业时间	
担任年限					身份证号 码					
证书名称	注册专业		级别		证书编号		注册时间	时间 注册单位		注册有效期
安全生产 考核合格 证书			C 类							
在建和已完工程项目情况										
		项目1			项目 2		项目3	项目 4		
项目名称										
建设单位	-									
建设规模	Ē									
开工日期										
竣工日期										
人员角色										
在建或已完										
工程质量										
受奖情况	Ţ									

- 1. 供应商可以根据项目情况增减表格内容,项目数可以根据需要增加。
- 2. 本表后附专职安全生产管理人员的学历证、安全生产考核合格证(C类)、本表所列证书复印件并加盖供应商电子签章。

#### 其他文书、文件格式

# 中小企业声明函(工程)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加<u>(单位名称)</u>的<u>(项目名称)</u> 采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)</u>;承建企业为<u>(企业名称)</u>,从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于<u>(中型企业、小型企业、微型企业)</u>;
- 2. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)</u>;承建企业为<u>(企业名称)</u>,从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于 <u>(中型企业、小型企业、微型企业)</u>;

• • • • • •

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也 不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(章):

日期:

- 注: 1. 对于联合体中由中小企业承担的部分,或者分包给中小企业的部分,供应商应当在声明函"项目名称"部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 2.享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)规定的中小企业扶持 政策的,采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人 员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

单位名称 (盖章):

日期:

注:请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的,采购人或者采购代理机构在公告中标结果时,同时公告其《残疾人福利性单位声明函》,接受社会监督。

# 质疑函(格式)

#### 一、质疑供应商基本信息:

质疑供应商:		_
地址:		编:
联系人:	_联系电话:	
授权代表:		
联系电话:		
地址:邮编:		
二、质疑项目基本情况:		
质疑项目的名称:		
质疑项目的编号:		
采购人名称:		
质疑事项:		
□采购文件 采购文件获取日期	:	
□采购过程		
□成交结果		
三、质疑事项具体内容		
质疑事项 1:		
事实依据:		
法律依据:		
质疑事项 2		
四、与质疑事项相关的质疑请求	:	
请求:		
签字(签章):		公章:
日期:		

#### 说明:

1. 供应商提出质疑时,应提交质疑函和必要的证明材料。

- 2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的,质疑函应按要求列明"授权代表"的有 关内容,并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人 的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
  - 3. 质疑函的质疑事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。
  - 4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
- 5. 质疑供应商为法人或者其他组织的,质疑函应由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

# 投诉书(格式)

# 一、投诉相关主体基本情况:

疑,

供应商:	
地址:	邮编:
法定代表人/主要负责人:	
联系电话:	
授权代表:	
地址:	
邮编:	
被投诉人1:	
地址:	·
邮编:	
联系人:	
被投诉人 2:	
•••••	
相关供应商:	
地址:	
联系人:	
二、投诉项目基本情况:	
采购项目的名称:	
采购项目的编号:	
采购人名称:	
代理机构名称:	
采购文件公告: 是/否公告期限:	
采购结果公告: 是/否公告期限:	
三、质疑基本情况	
投诉人于年月日,向	
质疑事项为:	

	采购人/代理机构于	_年	月	Ξ,	就质疑事项作出了	答复/没有在	E法定期
限内	作出答复。						
	四、投诉事项具体内容						
	投诉事项 1:						
	事实依据:						
	法律依据:						
	投诉事项 2						
	五、与投诉事项相关的投	诉请求	:				
	请求:						
	签字(签章):					公章:	

#### 说明:

日期:

- 1. 投诉人提起投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
- 2. 投诉人若委托代理人进行投诉的,投诉书应按要求列明"授权代表"的有关内容,并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
  - 3. 投诉书应简要列明质疑事项,质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
  - 4. 投诉书的投诉事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。
  - 5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
- 6. 投诉人为法人或者其他组织的,投诉书应由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

# 第七章 合同文本

# 第一部分 合同协议书

发包	人(全称): 来宾市兴宾区石牙镇人民政府
承包	人(全称):
	根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、
自愿	、公平和诚实信用的原则,双方就 兴宾区以工代赈项目-石牙镇人民政府至来贵乡道道路改
造工	程_施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
	一、工程概况
	1. 工程名称: 兴宾区以工代赈项目-石牙镇人民政府至来贵乡道道路改造工程。
:	2. 工程地点: <u>来宾市兴宾区寺山镇</u> 。
;	3. 工程立项批准文号:。
	4. 资金来源:
	5. 工程内容:。
(	6. 工程承包范围:
1	兴宾区以工代赈项目-石牙镇人民政府至来贵乡道道路改造工程施工图纸和工程量清单所包
含的	内容,具体内容详见施工图纸和工程量清单。除非合同中另有规定或发包人向承包人发出了
书面	声明,否则,承包人的承包范围也将包括合同条款没有特别说明,但在图纸中有所规定或为
实现	合同目的所合理包含的一切内容与项目_。
	二、合同工期
	计划开工日期:年月日。(具体以发包人书面通知为准)
	计划竣工日期:
	工期总日历天数:天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数
不一	致的,以工期总日历天数为准。
	三、质量标准
	工程质量符合
	四、签约合同价与合同价格形式
	1. 签约合同价为:
	人民币 (大写)(¥元);

其中:			
(1) 安全文明施工费:			
人民币(大写)	(¥	_元);	
(2) 材料和工程设备暂估价金额:			
人民币(大写)	(¥	_元);	
(3) 专业工程暂估价金额:			
人民币(大写)	(¥	_元);	
(4) 暂列金额:			
人民币(大写)	(¥	_元)。	
2. 合同价格形式: 综合单价合同形式	<u>v                                    </u>		
五、项目经理			
承包人项目经理:	0		
六、合同文件构成			
本协议书与下列文件一起构成合同文件	=:		
(1) 成交通知书(如有);			
(2) 竞标函及其附录(如有);			
(3) 专用合同条款及其附件;			
(4) 通用合同条款;			
(5) 技术标准和要求;			
(6) 图纸;			
(7) 已标价工程量清单;			
(8) 其他合同文件。			
上述各项合同文件包括合同当事人就该	5项合同文件所	作出的补充和修改,	属于同一类内容的

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准(违反磋商文件实质性内容的约定除外)。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

合同实质性内容相背离的协议。	
八、词语含义	
本协议书中词语含义与第二部分通用	合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间	
本合同于年月日氢	<b></b>
十、签订地点	
本合同在来宾市兴宾区石牙镇人民政	<u>府</u> 签订。
十一、补充协议	
合同未尽事宜, 合同当事人另行签订	补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效	
本合同自_双方法定代表人或其委托	代理人签字或者盖章并加盖单位公章或合同专用章后生
效。	
十三、合同份数	
本合同一式 <u>陆</u> 份,均具有同等法律效	力,发包人执 <u>肆</u> 份,承包人执 <u>贰</u> 份。
发包人: (公章)	承包人: (公章)
法定代表人或其委托代理人:	法定代表人或其委托代理人:
(签字或印章)	(签字或印章)
统一社会信用代码:	统一社会信用代码:
地 址:	地 址:
邮政编码:	邮政编码:
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
电 话:	电 话:
传 真:	传 真:
电子信箱:	电子信箱:
开户银行:	开户银行:
账 号:	账 号:

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与

# 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)。

# 第三部分 专用合同条款

1		一般约	定
-	•	/ <b>N</b> -1	$\sim$

# 1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括: <u>响应文件及其附件,采购文件(含补充通知和答疑),履约保证金缴纳证明,农民工工资保证金缴纳证明;履行合同过程中双方法定代表人(或经确认被授权的双方工地代表人)书面确认的的补充协议、对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。</u>

1.1.2	合同当事人及其他相关	<b></b>
1. 1. 2.	.4 监理人:	
名	称:	_;
资质类	<b><sup>长别和等级</sup>:</b>	;
联系电	<b>旦话:</b>	_;
电子信	言箱:	_;
通信地	也址:	_ 0
1. 1. 2.	.5 设计人:	
名	称:	;
资质类	<b>栏别和等级:</b>	;
联系电	<b>旦话:</b>	;
电子信	言箱:	;
通信地	也址:	0

- 1.1.3 工程和设备
- 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:按通用条款,无特殊约定。
- 1.1.3.9 永久占地包括:按通用条款,无特殊约定。
- 1.1.3.10 临时占地包括:按通用条款,无特殊约定。

# 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件:国家现行的《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及实施条例、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB 50300-2013)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《(建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)、《建设工程工程量清单计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》及其2016修订版、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《中华人民共和国中裁法》或《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《城市市容和环境卫生管理条例》等国家现行法律、行政法规,工程所在地政府的有关法规和规章。

# 1.4 标准和规范

- 1.4.1 适用于工程的标准规范包括:现行的国家标准、规范,行业标准、规范。
- 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称: 无;

发包人提供国外标准、规范的份数: 无;

发包人提供国外标准、规范的名称: 无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:按通用条款,无特殊约定。

# 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为:

- (1) 合同协议书;
- (2) 成交通知书;

- (3) 竞标函及竞标函附录;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款:
- (6) 技术标准和要求;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单;
- (9) 其他合同文件:

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准(违反磋商文件实质性内容的约定除外)。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

# 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限: <u>发包人在开工前7天,免费向承包人提供完整的施工图纸</u>和有关技术资料;

发包人向承包人提供图纸的数量: <u>贰</u>套(承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担);

发包人向承包人提供图纸的内容: 经双方确认的本项目承包范围内容的全部图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件,包括: (1) 开工前 7 天应提供完善的施工组织设计和安全专项方案; (2) 承包人在开工前应向发包人监理提供有关人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件, 并需保证现场施工劳动力、机械设备能满足本工程进度要求; (3) 其他需要由承包人提供的文件 由双方另行确定;

承包人提供的文件的期限为:根据工程进度提供,由发包人确定,应给予承包人合理的时间; 承包人提供的文件的数量为:一式两份;

承包人提供的文件的形式为: 书面形式;

发包人审批承包人文件的期限: 提交文件后7个工作日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定:按通用条款,无特殊约定。

#### 1.7 联络

- 1.7.1 发包人和承包人应当在 <u>7</u>天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
  - 1.7.2 发包人接收文件的地点: 施工现场;

发包人指定的接收人为: 现场代表。

承包人接收文件的地点: 项目所在地承包人项目部;

承包人指定的接收人为:承包人项目经理或技术(现场)负责人。

监理人接收文件的地点:项目所在地监理人办公室;

监理人指定的接收人为: 监理工程师。

# 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定: <u>由承包人按发包人及政府相关部门的要求,负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利,以及取得因施工所需修建临时道路以及其他基础设施的权利,</u>并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定: <u>发包人交付给承包人使用的施工现场内的交通为场</u>内交通,以外的部分为场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:<u>按通用条款</u>, <u>无特殊约定</u>。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

# 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范 以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:\_发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求: <u>未经发包人许可, 承包人不得用于其他工程</u>或提供给第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属: <u>未经发包人许可, 承包人不得用</u>于其他工程或提供给第三方。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:按通用条款,无特殊约定。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式: 按通用条款, 无特殊约定。

# 1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时,是否调整合同价格: ☑是 □否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法:

按实际完成工程量调整 (采用单价合同或成本加酬金合同时时)

#### 2. 发包人

# 2.2 发包人代表

发包人	代表	:	
姓	名:		•
身份证	号:	;	
职	务:	;	
联系电	话:		•
电子信	箱:		•
通信地	址:	0	

发包人对发包人代表的授权范围如下: (1) 在施工过程中, 监督工程施工质量和施工安全; (2) 参与对变更工程量的变更核认与签证; (3) 组织工程验收、结算等有关管理工作; (4) 协调施工现场有关事宜。

# 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

#### 2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求:发包人现场提供临时用水、电线路接口。施工现场 1000 米范围内通水、通电、及临时道路 "三通"及其他费用由承包人自行负责。挂表及总箱设定的位 置须经发包方同意,水、电、通讯费用由承包人自行承担。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:按通用条款,无特殊约定。

# 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求:按通用条款,无特殊约定。

发包人是否提供支付担保: 不提供。【发包人要求承包人提供履约担保的,应当同时向承包人提供工程款支付担保。工程款支付担保可以全额担保,也可以分阶段担保。分阶段担保的,除保修金以外的全部款项,完成一个阶段清算后再进入下一阶段,有效期截至工程竣工结算款支付完毕。发包人未按合同约定及时支付工程款的,工程担保保证人需承担担保责任。对政府投资项目,由建设单位提供落实财政资金来源的证明文件。】

发包人提供支付担保的形式:可以是银行转账、电汇或网上支付、保函(银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函)等形式。

### 3. 承包人

# 3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容:按通用条款,无特殊约定。

承包人需要提交的竣工资料套数:全套竣工资料一式6套。

承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担相关费用。

承包人提交的竣工资料移交时间: 竣工验收后 28 天内。

承包人提交的竣工资料形式要求: \_装订成册。

- (10) 承包人应履行的其他义务: 对开工的项目,须组建项目工会。承包人应在办理施工许可证的时按来宾市人力资源和社会保障局的规定将农民工工资保障金存入指定账户。
  - (11) 其他义务:
  - 1)安全生产,文明施工必须符合当地建设行政主管部门规定。
  - 2) 按建设行政主管部门有关规定配合发包人其它工程的施工。
  - 3) 在设备提供商技术人员的指导下进行设备安装施工。
  - 4)根据现场场地条件,必须负责施工场地二次围挡施工,所发生的费用由承包人自行负责。

- 5) 严格按建设行政主管部门迎接住建部检查的有关要求进行资料和现场准备。
- 6)施工期间和施工完毕后,均应及时对施工场地和为其施工提供的公共道路进行保洁、维护 以及维修,产生的垃圾和被破坏的场地,必须遵照监理工程师和发包人的指示进行清理、修复, 并根据实际情况将场地恢复到原有状态,费用自理。
  - 7) 承包人生活设施及施工场地,应自费配备消防设备,防止火灾发生。
- 8)承包人应按工程师指示为他人在施工现场或附近实施与工程有关的其它各项工程提供可能的条件。
- 9) 承包人负责施工场地且属于承包人承包范围内的所有成品、半成品的保护,如有损坏、污染、遗失,承包人承担赔偿责任。承包人对于工程的成品、半成品的保护维护应遵循有关的规程、规范和设备说明书的要求,注意材料、设备存放的防火、防潮等,不得由于存放和维护措施不当而造成材料、设备的变形,变质、失效、损坏。工程在交付给发包人之前,全部由承包人负责成品及半成品的保护并承担费用,在交付给发包人之前有损坏的由承包人按发包人要求的合理期限内自费修复并确保质量。如在合理限期内未修复、赔偿上述材料、成品、半成品、设备的,须向发包人支付上述材料、成品、半成品、设备价值的二倍的违约金。如因发包人指定专业分包原因造成的修复不及时或未修复,专业承包承担责任。
- 10) 承包人在接到工程师(包括监理工程师、发包人现场工程师)的书面整改指令(包括工程质量、安全文明施工等方面)后,在约定时间之内必须按指令要求整改完毕,如果承包人拒绝整改(发包人发出书面通知24小时内,承包人未进行整改工作或未能在约定时间之内整改完毕),发包人则有权另行安排其他施工单位进行整改,承包人不得拒绝,且由此产生的一切费用(该费用无需经承包人确认,以发包人与受托单位确定为准)均由承包人承担。
- 11) 为配合发包人合同各进度节点的要求,承包人必须采取一切行之有效的措施,按照经审批的施工组织设计(施工方案)组织施工,设备、人员、材料等必须按约定计划进场且须满足施工进度要求,确保计划内的工期要求,并在指定时间内完成施工任务,否则,造成各节点工期延误的责任由承包人承担;人员进场后,不得以任何借口擅自退场,必须取得工程师(包括监理工程师、发包人现场工程师)的书面同意方可退场,否则,须向发包人支付5000元/台设备、500元/人/次的违约金,违约金不足以弥补发包人损失的,发包人有权向承包人追偿。
- 12) 本工程竣工验收交付前,负责组织对建筑物里面及外立面的全部清洁工作,并承担全部 清洁费用。承包人未进行清洁工作,或者清洁工作不到位的,发包人有权要求承包人清洁到位或 另行聘请清洁队伍,费用(该费用无需承包人确认,以发包人和受托方确定的为准)由承包人承 担。若承包人逾期未清洁的,发包人有权延期验收交付,由此产生的责任由承包人承担。

13)承包人必须无条件服从发包人所有管理规定,负责协助发包人办理有关证件。承包人生活用房,应按当地相关部门要求在指定地点建设,并承担相应费用,禁止开设经营性商铺、饭店、娱乐场所等(自用的食堂除外),否则,每次按人民币1000元~5000元向发包人支付违约金,且发包人有权要求取消上述经营场所。

# 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理:

姓	名:		;
身份	证号:		;
建造	师执业	资格等级:	;
建造	师注册	证书号:	;
安全	生产考	核合格证书号:	;
联系	电话:		;
电子	信箱:		;
通信	地址:		:

承包人对项目经理的授权范围如下:项目经理全权代表承包人对本工程的建设进行全面管理, 行使合同约定的权利,履行合同约定的义务。承包人的要求、通知均应以书面形式由承包人项目 经理签字并加盖承包人项目经理部或承包人公司公章后递交发包人。除此以外,承包人项目经理 还要代表承包人接受发包人发出的指示和指令,但未经承包人盖章同意,不得以承包人名义向外 采购材料设备、租用建筑周转材料、雇用劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或 责任的行为,其他授权以承包人书面授权书为准。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求:<u>项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%</u>。

承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:<u>发包人有权更换项目经理直至解除本合同</u>。

项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由,项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的,少在岗带班一天,发包人有权处违约金1000元/日(人民币)。

- 3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致,并在 (开工日期) 前到任。在监理人向承包人颁发 (竣工证明材料名称) 前,项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理(符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管(2016)70号、桂建管(2020)11号文除外)。未经发包人书面同意,承包人擅自更换项目经理的视为违约,违约金处 30000元/人•次(人民币)。
- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任: <u>因承包人项目经理不称职,发包人</u>要求调换而未及时调换的,视为承包人违约,必须向发包人交纳处罚金 30000 元/人•次(人民币)。 3.2.5 技术负责人

姓名:	_;	
身份证号:	 	;
技术职称:	 _;	
联系电话:	 ;	;
电子信箱:	 ;	;
通信地址:		•

承包人对技术负责人的授权范围如下:负责整个项目的技术管理工作,负责编制施工组织设计、施工进度计划、材料计划等;负责对土建、水电、绿化各分项工程的技术交底,负责协调土建、水电、绿化的施工工序的配合工作,负责设计变更、工程增减的签证管理等工作,行使合同约定的权利,履行合同约定的义务,但未经承包人盖章同意,不得以承包人名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇用劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为,其他授权以承包人书面授权书为准。

# 3.3 承包人人员

- 3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限: 开工前7天。
- 3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任: 因承包人主要施工管理人员不称职,发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的,视为承包人违约,必须向发包人交纳处罚金,处罚标准:技术负责人 2000 元/人•次(人民币);专业工程师 1000 元/人•次(人民币)。
- 3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的,应报监理人同意;离开施工现场每月累计超过5天的,应通知

<u>监理人</u>,并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责,该人员应具备履行相应职责的资格和能力,且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任: 项目技术负责人、专职安全生产管理人员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换,擅自更换项目技术负责人处元/人•次(人民币)违约金;擅自更换专职安全生产管理人员处 2000 元/人•次(人民币)违约金;擅自更换其它在场管理人员处 1000 元/人•次(人民币)违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任: 未经发包人同意, 项目技术负责人擅自离岗的, 视为承包人违约, 发包人有权处违约金 1000 元/人•次(人民币); 未经发包人同意, 专职安全生产管理人员擅自离岗的, 视为承包人违约, 发包人有权处违约金 1000 元/人•次(人民币); 其它在场管理人员擅自离岗的, 视为承包人违约, 发包人有权处违约金 500 元/人•次(人民币)。

# 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括:按通用条款,无特殊约定。

主体结构、关键性工作的范围:按通用条款,无特殊约定。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括:<u>本工程不允许转包,不允许违法分包,高压配电工程除外。高压配电工程需有资质的单位二次设计及施工,且通过当地电力部门的验收合格。</u>

其他关于分包的约定:

- (1)除前款约定的分包内容外,经过发包人和监理人同意,承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人,但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。
- (2) 在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内,承包人应当将一份副本提交给监理人,承包人应保障分包工作不得再次分包。
- (3) 未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人,承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项,由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。
  - (4) 承包人有以下情况之一者,发包人有权解除合同,并视情况扣除其履约保证金:
  - ①个人承包工程,包括本人单位及外单位人员承包,发包人不承认其个人拥有任何资质等级

及营业许可资格。没收全部履约保证金。

- ②几个人联合承包工程,就地组织暗分包队伍,不具备完成本工程的技术、机械能力,被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。
  - ③就地转包全部的工程,以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。
- ④承包人有部分分包现象(其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位,凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户),一经发现核实,发包人将采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。
  - 3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定: 分包工程价款由承包人与分包人(包括专业分包人)结算。 发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的,所造成的承包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

# 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:按通用条款,无特殊约定。

# 3.7 履约保证金

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:/ 承包人提供履约担保的形式:/

# 4. 监理人

# 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容: 本项目发包人负责施工的所有内容。

关于监理人的监理权限:按通用条款,无特殊约定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:<u>按通用条款,无特殊约</u>定。

# 4.2 监理人员

总监理	星工程师:	
姓	名:	_;
职	务:	_;
监理工		_;
联系电	上话:	_;
电子信	·箱:	_;
通信地	2址:	_;
关于监	互理人的其他约定:	0

# 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:

- (1) \_按通用条款, 无特殊约定;
- (2) 按本合同《通用条款》相关条款规定执行;
- (3) 按补充协议规定执行。

# 5. 工程质量

# 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求: 按通用条款, 无特殊约定。

- 5.3 隐蔽工程检查
- 5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:工程隐蔽或中间验收前 12 小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点,承包人准备验收记录单(最好是印制的表格)由双方签证。验收合格,承包人可进行隐蔽和继续施工;验收不合格,双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时,应提前<u>12</u>小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过:<u>48</u>小时。

# 6. 安全文明施工与环境保护

# 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: <u>要求达到《建筑施工安全检查标准》标</u> 准。

关于安全文明施工奖项的约定: 按通用条款, 无特殊约定。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定:承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任, 承包人应采取一切合理的预防措施,防止人员伤亡、财产损失事故,费用由承包人承担。承包人 生活设施及施工场应自费配备消防设备,防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定: 按通用条款, 无特殊约定。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求: 安全防护、文明施工设施须按有关标准及制度执行。

- 6.1.6 关于安全生产费总额、支付比例、支付期限、转入和结余收回的约定:
- (1) 本合同价款已包含安全文明施工费\_\_\_\_\_元。
- (2)使用要求:专款专用。具体按<u>《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》</u> (桂建质〔2015〕16号)和 来宾市相关规定执行。
- (3) 支付约定:在本合同签订后20个工作日内,预付安全文明施工费总额的50%,其余部分与进度款同期支付,安全文明施工费预付款在工程进度款累计金额超过合同价的10%时开始起扣,每月从支付给承包商的工程款内按安全文明预付款占合同总价的同一百分比扣回。
  - (4) 建设单位按规定将安全生产费用转入施工单位设立的安全生产费用专户。
  - (5) 工程施工完成后安全生产费用尚有结余的,结余部分由建设单位收回。
- (6) 施工单位将安全生产费用使用情况定期报告建设单位和监理单位,并提供相应的材料接受建设行政主管部门对此事项监管。
  - (7) 安全生产费用专户: ××××公司安全生产费用专户。账号:

# 6.3 环境保护

因施工需要,经发包人批准,由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续, 费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆,必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染,其责任和费用均由承包人承担。

# 7. 工期和进度

# 7.1 施工组织设计

- 7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:按通用条款,无特殊约定。
- 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:按通用条款,无特殊约定。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:<u>按通用条款,无</u>特殊约定。

# 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限: <u>按通用条款,无</u>特殊约定。

# 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限: 合同签订后 14 天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:按通用条款,无特殊约定。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:按通用条款,无特殊约定。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的,承包人有权提

出价格调整要求,或者解除合同。

# 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限: 发包人发出开工令后 10 天内。

# 7.5 工期延误

- 7.5.1 因发包人原因导致工期延误
- (7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形: ①重大图纸变更影响关键线路工序施工; ②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时(含8小时)影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形。
  - 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认,工期相应顺延的情况:不可抗力(本合同所指不可抗力是指工程所在地发生 6 级以上的地震;10 级以上持续1 天的大风等,详见专用合同条款17.1)以及非承包人责任造成的工期延误或总监理工程师和承包人有证据证明的可顺延工期的其他情况。

因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:本工程工期除了发包人因不可 抗拒的原因造成的工期延误外,不得延误。如由于承包人原因造成的延误,每延误一天从工程进 度款中扣除壹仟元(¥1000.00),扣除的额度最多为工程中标价的 5%。如承包人因工期延误所造 成的费用超过工程中标价 5%的,发包人有权终止与中标人的施工合同,承包方无条件在发包人指 今时间内撤出施工现场。因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:逾期竣工的单项 工程结算造价的 5%。

# 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定:按通用条款,无特殊约定。

# 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:

- (1) 10 级以上持续 1 天的大风;
- (2) 暴雨级(指降雨量达50毫米以上)以上持续1天的大雨;
- (3) <u>50 年一遇及以上,持续 2 天的高温天(指气温在 35℃以上);50 年一遇及以上,持续</u> 2 天的低温天气(指气温在 5℃以下)。

# 7.9 提前竣工

7.9.2 提前竣工(赶工)增加费的计算方法: \_无。

# 8. 材料与设备

# 8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》(表-21)中明确的材料、工程设备外,由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。

对发包人在招标时有"参照或相当于\*\*品牌、级别"约定的材料或设备,承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购,施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的,结算时按投标单价支付,不得调整。

禁止使用松木、松木包装材料设备、种子、苗木、花卉及繁殖材料。

# 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担:按通用条款,无特殊约定。

# 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求: <u>主要材料涉</u>及品种、款式、颜色等方面内容的,承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

# 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外,承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。

关于修建临时设施费用承担的约定:

- ①承包人的临时用地(含项目部驻地等)租用费(含拆迁补偿)、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责,以上费用在投标报价中综合考虑。
- ②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路(含场内外连接公共交通道路)和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作,并承担一切费用。
- ③承包人修建的临时道路和交通设施,应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用,如共同使用的路基损坏严重,发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复,若使用频率相差悬殊,则按比例分摊。
  - 8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施: 无。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人:无。

# 9. 试验与检验

# 9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所: 按通用条款, 无特殊约定。

施工现场需要配备的试验设备: 按通用条款, 无特殊约定。

施工现场需要具备的其他试验条件:按通用条款,无特殊约定。

# 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定: 按通用条款, 无特殊约定。

# 9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第 141 号)以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》(桂建管〔2013〕11 号)规定,工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构,不计入合同价款内。

# 10. 变更

#### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定:按通用合同条款第10.1条执行。

#### 10.3 变更程序

- 10.3.1 国有投资项目:
- (1)设计变更和工程签证,按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力(自然灾害、突发事件等)造成变更的,按特事特办原则予以办理。
- (2)建设单位在实施项目过程中,若发生单价变动,由发包人、承包人、监理或造价咨询等单位共同商定并签字确认。
- (3) 当合同规定的合同价款调整情况发生后,承包人未在规定时间内通知发包人,或者未在规定时间内提出调整报告,发包人可以根据有关资料,决定是否调整和调整的金额,并书面通知承包人。
  - 10.3.2 非国有投资项目:
- (1) 当工程变更增加造价累计合同工程造价测算超过财政下达的资金预算后,应由发包人先 落实追加资金来源后,方可进行变更,变更需按相关文件规定报住建局备案方可纳入工程结算。
- (2) 设计变更和工程签证,按各市政府或建设单位相关部门的规定办理。属不可抗力(自然 灾害、突发事件等)造成变更的,按谁的财产损失谁承担的原则特事特办快速予以办理。
- (3) 建设单位在实施项目过程中,若发生单价变动,由建设单位、监理单位、施工单位及其 他相关单位共同商议签字后报建设单位,最终单价以财政投资评审部门或建设单位审定为准。
  - (4) 当合同规定的合同价款调整情况发生后,承包人未在规定时间内通知发包人,或者未在

规定时间内提出调整报告,发包人可以根据有关资料,决定是否调整和调整的金额,并书面通知承包人。

# 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:工程变更合同价款按下列方法进行:(1)合同中已有相同清单项目的,按合同该清单项目价格进行计算;(2)合同中只有类似清单项目的,参照该类似清单项目价格进行计算;(3)合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法:有定额的套定额,并(□乘以下浮系数 %,□不乘下浮系数)计算,其中:材料设备价格按施工期间的《 市建设工程造价信息》相应信息价的加权平均值计算,《 市建设工程造价信息》没有相应信息价的,由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定;无定额可套的,由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定包含除税金以外所有费用的税前综合价格。以上约定同时适用于工程量清单缺项以及工程量清单项目特征与图纸不符时的价款确定。

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时,其综合单价的确定按专用条款"1.13工程量清单错误的修正"执行。

# 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限:按通用条款,无特殊约定。

发包人审批承包人合理化建议的期限:按通用条款,无特殊约定。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:\_ 无。

# 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料(工程设备)暂估价格及调整表》 (表 12-2)和《专业工程暂估价表》(表 12-3)。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定:按市场信息价。

### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定: <u>暂列金额只能按照监理单位的指示使用,结算时减去</u>工程价款调整与索赔、现场签证金额计算,如有余额归发包人,如出现差额则由发包人补足并反 映在相应的价款中。

#### 11. 价格调整

# 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定: <u>非施工单位原因造成的主要材料价差在 5%以内(含</u>5%)的,由施工单位承担;超过 5%部分的价差,由发包人承担。

因市场价格波动调整合同价格,采用以下第2种方式对合同价格进行调整:

第1种方式:采用价格指数进行价格调整。

- (1)允许调整主要材料和工程设备、基期价格、风险系数、投标报价详见《允许调整主要材料和工程设备一览表》(表-22),价差调整部分仅计算税金,除此表列明的材料、设备外,其余材料设备价差原则上不予调整。
  - (2) 主要材料和工程设备确认价:

按施工期间《<u>来宾</u>市建设工程造价信息》材料信息价的加权平均价计算,信息价没有的按通用条款规定确定。

- (3) 价差计算方法:
- ①《允许调整主要材料和工程设备一览表》中载明的材料和设备投标报价低于基准价格的:合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时,或材料和设备单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时,对其超过部分进行价差调整,价差计算公式:价

格上涨价差=确认价-基准价\*(1+风险系数),价格下跌价差=确认价-投标报价\*(1+风险系数)。

- ②承包人在《允许调整主要材料和工程设备一览表》中载明的材料和设备投标报价高于基准价格的:合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时,或材料和设备单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时,对其超过部分进行价差调整。价差计算公式:价格上涨价差=确认价-投标报价\*(1+风险系数),价格下跌价差=确认价-基准价\*(1+风险系数。)
- ③承包人在《允许调整主要材料和工程设备一览表》中载明的材料和设备单价等于基准单价的:合同履行期间材料和设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时,对其超过部分进行价差调整。价差计算公式:上涨或下跌价差=确认价-基准单价\*(1+风险系数))

#### 12. 合同价格、计量与支付

#### 12.1 合同价格形式

本工程采用<u>(1)</u>合同价格形式,合同价格包含增值税,本工程计价时采用的增值税计税方法为:☑一般计税法 □简易计税法。

(1) 单价合同。

采用综合单价合同方式时,工程量按建设单位、监理单位、施工单位三方确认的竣工图结算。 综合单价包含的风险范围:除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、政 策性调整、市场价格波动。

风险范围以外合同价格的调整方法:

- ①工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项:按10.4.1变更估价原则的约定调整。
- ②工程量偏差:按1.13工程量清单错误修正的约定调整。
- ③政策性调整:按国家、自治区住房城乡建设厅或工程所在地市级住房城乡建设主管部门颁布的文件执行。
  - ④市场波动引起的调整:按11.1的约定调整。
  - ⑤其它: \_/\_。
  - (2) 总价合同。

总价包含的风险范围:包含除工程变更、政策性调整、市场价格波动。除工程变更外,结算

时不再对招标施工图对应的工程量重新计量。

风险范围以外合同价格的调整方法:

- ② 工程变更:按10.4.1变更估价原则的约定调整。
- ②政策性调整:按国家、自治区住房城乡建设厅或工程所在地市级住房城乡建设主管部门颁布的文件执行。

③市场波动引起的调整:按11.1的约定调整。	③市场波动引	起的调整,	按 11 1	的约定调整。
------------------------	--------	-------	--------	--------

④其它:	c

(3) 其他价格方式: \_\_\_\_\_\_。

# 12.2 预付款

#### 12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额:本项目根据《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区乡村振兴局等 六部门关于印发广西财政衔接推进乡村振兴补助资金管理细则的通知》(桂财规【2021】3号)及 《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区乡村振兴局等六部门关于广西财政衔接推进乡村振兴 补助资金管理细则的补充通知》(桂财规〔2023〕4号)相关规定,预付款为合同总价款的 30%【备 注:政府投资项目应严格执行工程预付款制度,工程预付款应不低于合同总价(扣除暂列金额) 的 10%(最高不超过 30%,并与工程进度款分期按约定比例抵扣)】。

预付款支付期限:<u>承包人应在签订合同后,承包人落实临时设施及主要机械设备、管理人员</u> 并按规定已进场,具备开工条件经监理工程师发出开工令后,发包人向承包人预付合同价 30%工程 预付款。

预付款扣回的方式:根据《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区乡村振兴局等六部门关于 印发广西财政衔接推进乡村振兴补助资金管理细则的通知》(桂财规【2021】3号)及《广西壮族 自治区财政厅 广西壮族自治区乡村振兴局等六部门关于广西财政衔接推进乡村振兴补助资金管 理细则的补充通知》(桂财规〔2023〕4号)相关规定,预付款在项目申请项目工程进度款时一次 性抵扣。

#### 12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限: 承包人应在申请预付款时提交一份等额的预付款保函,保函格式和开具银行应满足发包人要求,由此产生的费用应由承包人自行负担。在预付款按第12.2.1第3条规定以抵扣方式偿清以前,上述预付款保函应一直有效,但约定,该预付款保函的总额应

随承包人在任何月度付款中所偿还的数额逐步抵扣而降低。

预付款担保的形式为:可以是银行转账、电汇或网上支付、保函(银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函)等形式。

# 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则:工程的计量均以中华人民共和国交通运输部颁布的公路工程标准施工招标文件(2009年版)上下册、《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)等现行的公路工程有关计价定额、《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》桂交建管发〔2019〕39号,《中华人民共和国交通运输部公告》交通部税金第26号文增值税为9%等、本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定:每月25日前。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定:

- (1) 工程量清单所列的工程量,不能作为承包人按合同履行其责任依据,实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任,工程结算以完成的实际工程量为准。
- (2) 除另有规定外,工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款,承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时,应适时地通知承包人参加。
  - 12.3.4 总价合同的计量
- (1) 总价合同计量约定: 进度款按支付分解表支付,支付分解表在招标完成后签合同之前制定,具体详见本专用合同条款 12.4.6。

12.3.6 其	[他价格形式合]	同的计量	
其他价格	形式的计量方式	和程序:	

# 12.4 工程进度款支付

政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%;同

时,在确保不超出工程总概(预)算以及工程决(结)算工作顺利开展的前提下,除按合同约定保留不超过工程价款总额3%的质量保证金外,进度款支付比例可由发承包双方根据项目实际情况自行确定。在结算过程中,若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的情况,承包单位应按规定在结算后30日内向发包单位返还多收到的工程进度款。

#### 12.4.1 付款周期

原则上按进度支付,项目工程主体已完成所有工程量的 90%,工程款可申请进度款支付至合同总价款的 80%(含已支付的);工程完成竣工验收并达到质量要求,承包人提交完整的施工竣工资料,发包人根据兴政规【2018】1号及兴政办法【2019】31号等有关规定进行结算审核并出具结算审核报告后,工程款可申请支付至结算总价的 97%(含已支付的),发包人按工程价款结算总额的 3%预留工程质量保修金,待缺陷责任期 12 个月满后双方确认无质量返修问题后返还(无息)。每次付款前,承包人须提供有效的等额增值专用税发票。

#### 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定: (1) 截至本次付款周期已完成工作对应的金额; (2) 根据第 10 条 (变更) 应增加和扣减的变更金额; (3) 根据第 12.2 款 (预付款) 约定应支付的预付款和扣减的返还预付款; (4) 根据第 15.3 款 (质量保证金) 约定应扣减的质量保证金; (5) 根据第 19 条 (索赔) 应增加和扣减的索赔金额; (6) 对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正,应在本次进度付款中支付或扣除的金额; (7) 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。 (8) 根据第 6.1.6[安全文明施工费]约定应支付的安全文明施工费预付款和扣减的返还预付款。

#### 12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定: 承包人申请工程进度款时,承包人按发包人要求 提供相关材料: ①《工程用款申请书》或进度款支付申请(核准)表; ②工程进度款支付节点相 关材料或工程量计量报表; ③其他需要补充说明的材料; ④来宾市建筑业增值发票; ⑤合同复印 件。

承包人应在发包人支付工程进度款前提交来宾市建筑业增值税发票,结算定案后请款应开具 含工程尾款的全额来宾市建筑业增值税发票。若不按时提交相应金额的来宾市建筑业增值税发票, 承包人同意发包人暂不支付当次工程进度款,直至提交来宾市建筑业增值税发票止,同时付款时 间相应顺延。

承包人向发包人提供的发票必须是有效的正式发票。若经发包人或相关主管部门发现承包人 提交的发票为无效发票或假发票的,视为承包人同意发包人延迟支付当次工程款,直至承包人向 发包人重新提交有效的正式发票。

(2)	总价合同进度付款申请单提交的约定:	/	0

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限: 3 个工作日 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: \_\_\_\_28 个工作日。

(2) 发包人支付进度款的期限: 提供 12. 4. 3 规定的材料给发包方审核合格后在 28 个工作日内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: <u>每延误一日按当期应付工程款的万分之四向</u> 承包人支付违约金,此项违约金限额为当期应付工程款的 5% 。

进度款支付方式:银行转账。

- (3) 农民工工资支付
- 1)人工费用是指发包人向承包人专用账户拨付的专项用于支付农民工工资的工程款。农民工工资专用账户是指承包人在工程建设项目所在地银行业金融机构(简称银行)开立的,专项用于支付农民工工资的专用存款账户。
- 2)人工费应应与工程进度款分账管理。必须按时足额支付,人工费拨付周期不得超过1个月,最少每月支付一次,无工程款申请的月份,承包人单独上报人工费划拨申请;若因发包人未按照合同约定划拨工程款项导致拖欠工资的,由发包人以未结清的工程款项为限先行垫付所拖欠的工资;承包人向发包人申请工程进度款时必须把农民工工资部分单独列明,如果未单独列明,监理单位不得签支付证书等支付工程款的手续,发包人单位不得审批和支付工程款。发包人必须把工程款分账出来的人工费转入承包人农民工工资支付专用账户,转入农民工工资支付专用账户环节必须有银行流水凭证。
- 3)发包人依据工程进度,审核承包人申报的工程进度款,按照与承包人约定的人工费支付比例\_\_\_%(房建项目不少于20%,市政项目不少于15%),将人工费及时足额拨付至承包人的农民工工资专用账户,其余工程进度款项由发包人支付到承包人的单位基本户。
- 4) 工程建设领域总包单位对农民工工资支付负总责,推行分包单位农民工工资委托总包单位代发制度(以下简称总包代发制度)。工程建设项目施行总包代发制度的,总包单位与分包单位签订委托工资支付协议。
- 5) 凡未向付款单位提供农民工工资专用账户的,或者请款单位在申请工程进度款时未将人工费单列的,付款单位有权拒绝支付工程进度款。
  - 6) 人工费使用要求:专款专用,除发放农民工工资外,不得用于其他用途。

- 7) 承包人将人工费支付情况定期报告发包人和监理单位,并提供相应的材料接受建设行政主管部门和劳动保障行政主管部门对此事项监管。
  - 8) 人工费支付专用账户: ××××公司农民工工资支付专用账户。账号: \_\_\_\_\_\_\_。 12.4.6 支付分解表的编制
- (1) 总价合同支付分解表的编制与审批: <u>总价合同支付分分解表在招标完成后由发包人和</u> 承包人共同编制,发包人审批,并作为本合同内容。
- (2)单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:总价项目不采用支付分解表的方式计算,而按《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

# 13. 验收和工程试车

# 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时,应提前\_24\_小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过:48 小时。

# 13.2 竣工验收

- 13.2.1 竣工验收条件
- (3) 承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或) 城市建设档案管理机构有关施工资料的要求,具体内容包括: 按照发包人存档要求及发包人需要。

竣工验收资料的份数: \_\_肆份\_。

承包人提供竣工图的约定: 竣工验收正式通过后 5 天(工程造价在 500 万元以下含 500 万元)、10 天(工程造价在 500 万元至 1000 万元之间含 1000 万元)、15 天(工程造价在 1000 万元以上),提供竣工图的数量分别为 2 套、4 套、6 套。

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定: 按通用条款, 无特殊约定。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: <u>发包人承担超</u>时部分工程看管人工费。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限: 竣工验收整改完毕并完成备案后 5 个工作日内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的, 违约金的计算方法为: <u>每超一天向承包人支付合同价款扣除发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后万分之四的违约金,限额为合同价的 5%</u>。

承包人未按时移交工程的, 违约金的计算方法为: <u>每超一天向发包人支付合同价款万分之四</u>的违约金, 如该金额不足以弥补发包人损失的, 承包人仍须赔偿。

#### 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容: 按通用条款, 无特殊约定。

- (1) 单机无负荷试车费用由 承包人 承担;
- (2) 无负荷联动试车费用由\_承包人承担。
- 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定: 按通用条款, 无特殊约定。

## 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限: 颁发工程接收证书后5天内。

## 14. 竣工结算

# 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限: 工程竣工验收报告经发包人认可,承包人向发包人递 交竣工结算报告及完整的结算资料(一式肆份),双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约 定的合同价款调整内容,进行工程竣工结算。

竣工付款申请单应包括的内容: 无特殊要求,按通用条款执行。

#### 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限:

	工程竣工结算报告金额	发包人审查时间	
1	500 万元以下	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 20 天	
2	500 万元-2000 万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天	
3	2000 万元-5000 万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 45 天	
4	5000 万元以上	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 60 天	
_	5000 万以上每增加 0.5	10 T	
5	亿(不足 0.5 亿不增加)	増加 10 天	

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时,审查时间应相应顺延。

竣工结算审核约定:发承包双方在合同中对施工过程结算的期限应有明确约定;没有约定的,可认定其约定期限均为 28 天。经发承包双方签署确认的施工过程结算文件作为竣工结算文件的组成部分。未经另一方同意,一方不得就已生效的结算文件进行重复审核。对施工合同中约定竣工结算以财政评审意见为准的项目,财政部门应在施工合同约定期限内对项目过程结算文件进行审核确认。

当年开工、当年不能竣工的新开工项目可以推行过程结算。发承包双方通过合同约定,将施工过程按时间或进度节点划分施工周期,对周期内已完成且无争议的工程量(含变更、签证、索赔等)进行价款计算、确认和支付,支付金额不得超出已完工部分对应的批复(预)算。经双方确认的过程结算文件作为竣工结算文件的组成部分,竣工后原则上不再重复审核。

(1) 工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内,承包人向发包人递交竣工验收合格资料及 完整的结算资料和报告,双方按照本工程合同约定的价格形式及价款调整办法进行工程竣工结算。 (2) 发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起 60 天内进行审核,并给予确认或 者提出审核意见。发包人逾期未完成审核且未提出异议的视为发包人已同意承包人提交的竣工结 算报告及结算价款,并以此作为竣工结算的依据。承包人对发包人确认的结算价款或审核意见有 异议的,应在收到发包人确认的价款或审核意见之日起 15 天内提出异议,必要时合同当事人要当 面核对,直至完成工程竣工结算。除非有特殊情形,否则从承包人递交竣工结算报告到完成竣工 结算的时间应控制在"发包人审核竣工付款申请单的期限"要求的时间范围内。3. 自竣工结算完毕之日起 28 天内,发包人按审定后的竣工结算价款,通知经办银行向承包人支付结算价款。

备注:对于国有投资项目结算审核约定,双方可结合各地政府或有关部门出台的管理规定进行局部调整

#### 14.3 工程竣工结算

- 1. 实际完成工程量未达到设计工程量的,按实际完成工程量进行拨付;
- 2. 国家和自治区政策调整有关费用标准的,按文件规定执行;
- 3. 补充单价的材料价格按施工期《来宾市建设工程造价信息》中信息价的平均价;
- 4. 本工程最终结算以审计部门审核为准。
- 5. 乙方不得克扣或拖欠农民工工资。乙方在申请每期工程进度款前,必须支付该期农民工工资。如甲方发现乙方有拖欠农民工工资现象,甲方在乙方兑现农民工工资前暂停支付工程进度款,并扣除乙方拖欠农民工工资总额的5%。若乙方最终结算时未付清农民工工资,甲方有权在最终结算内扣除未付清的农民工工资,并直接支付给施工劳务队。

#### 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数: \_ 肆份\_。

承包人提交最终结算申请单的期限: 缺陷责任期满14天内。

- 14.4.2 最终结清证书和支付
- (1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限: 承包人提交相关材料 后14天。
  - (2) 发包人完成支付的期限: 承包人提交相关材料后 28 天。

## 15. 缺陷责任期与保修

### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限: 自竣工验收合格之日起 12 个月。

## 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定: \_\_是\_。

在工程项目竣工前,承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (2) 种方式:

- (1) 质量保证金保函(银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函),保证金额为:\_\_\_\_\_\_\_;
- (2) 发包人按工程价款结算总额的\_3%(不得超过3%)预留工程质量保证金,待缺陷责任期满后返还,是否付息及利息计算方式为: 否;
  - (3) 其他方式:银行转账、电汇或网上支付等形式。
  - 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第\_(2)\_种方式:

- (1) 在不缴纳履保证金情况下,按支付工程进度款时逐次扣留,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;
- (2) 工程竣工结算时,一次性扣留质量保证金,由承包人以银行保函、保证保险替代预留质量保证金,保函金额不得高于工程价款结算总额的3%;
- (3) 其他扣留方式: 银行转账、电汇或网上支付、保函(银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函)等形式。

关于质量保证金的补充约定:<u>质量保证金的返还,并不能免除承包人按照合同约定应</u> <u>承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务</u>。

## 15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为: 详见工程质量保修书。

工程保修书具体内容见合同附件。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 按质量保修书的约定。

#### 16. 违约

## 16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: \_无\_。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

- (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:工期相应顺延。
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: 按 12.4.4(2) 执行且工期顺延,每延误一日按当期应付工程款的万分之四向承包人支付违约金。
- (3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第(2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他 人实施的违约责任: 无。
- (4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 工期顺延 。
  - (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 工期顺延。
- (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任: 工期顺延。
  - (7) 其他: \_无\_。
  - 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项(发包人违约的情形)约定暂停施工满<u>28</u>天后发包人仍不纠正其违约行 为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。

## 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形: 按通用条款执行。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法:

- (1)承包人有本合同通用条款第 16.2.1(2)、(3)条内容情形的,承包人无条件返工处理,修复至工程质量要求并承担相关费用,并在发包人规定的时间内完成返工,否则发包人有权扣罚该分项工程 10%的工程款作为处罚。
- (2) 承包人有本合同通用条款第16.2.1(6)条情形的,或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的,发包人将扣除承包人全部质量保证金。
  - (3) 承包人有本专用合同条款 3.2、3.3条违约责任的,发包人有权扣除承包人的违约金。

违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令,如承包人不及时采取措施纠正,则在指令下达后十五天下发罚款通知书(不再陈述罚款理由)。 承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包 人在合同期内,完成合同规定的全部工程,且质量合格,在本工程施工竣工验收后十五天内可申 请返还全部或部分罚款,返还金额由监理人审核,发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定:<u>承包人有违反以下情况之一的,发包人有权解除合同</u>, 并没收其全部履约保证金。

- (1) 承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备,造成工期延误的;
- (2) 承包人违反本合同通用条款第 3.5 条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让 给其他人,或私自将工程或工程的一部分分包出去的;
- (3) 未经监理人批准, 承包人私自将已按投标(响应)文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的;
- (4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程,而又未采取有效措施赶上进度,造成工期严重延误的:
- (5) 承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务,或由于法律、财务等原因导致 承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的;
- (6) 合同签订且具备法定开工条件后之日起十五日内,承包人无法按合同规定及投标(响应) 文件的承诺进场经监理工程师认可的该施工阶段应有的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:双方另行协商。

# 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:

- (1) 当地 6 级以上的破坏性地震;
- (2) 暴雨级(指降雨量达50毫米以上)以上的持续3天的大雨;
- (3) 5年以上未发生过的,持续 5 天的高温天气(指气温在35℃以上);

- (4) 10 级以上持续 1 天的大风;
- (5) 50 年以上未发生过,持续 2 天的低温天气(指气温在5℃以下);
- (6) 50 年以上未发生过的洪水;
- (7) 政府指令性停工。

## 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后<u>(按通用条款,无特殊约定)</u>天内 完成款项的支付。

### 18. 保险

# 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定:承包人应对其为本合同工程派遣或雇佣的人员进行意外伤亡和人 身事故保险并计入工程报价中,发包人不承担一切伤害赔偿和补偿以及与其有关的一切索赔、诉 讼、损害赔偿、诉讼费、指控费及其他开支。

# 18.3 其他保险

关于其他保险的约定:承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理工伤保险,并支付保险费;安全生产责任保险费按《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发(2023)6号)执行。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:承包人自行考虑。

# 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定:按通用条款,无特殊约定。

# 20. 争议解决

## 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: <u>依法向工程所在地有管辖权的人民</u> 法院起诉。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定:按通用条款,无特殊约定。

选定争议评审员的期限:按通用条款,无特殊约定。

争议评审小组成员的报酬承担方式: \_由承包人承担。

其他事项的约定: 无。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定:按通用条款,无特殊约定。

# 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(2)种方式解决:

- - (2) 向 工程所在地有管辖权人民法院起诉。

#### 附件1:

#### 工程质量保修书

发包人(全称):

承包人(全称):

为保证\_\_\_\_\_工程在合理使用期限内正常使用,经发包人、承包人协商一致签订本工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程保修范围和内容

质量保修范围为施工图纸所包括的工程内容,具体质量保修内容双方约定如下: 承包方所承包施工的全部工程内容。

#### 二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收通过之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计 算质量保修期。

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:

- 1. 桥梁工程为 桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限 (建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限);
  - 2. 道路工程为 1年(建议路基、路面、桥面为1年);
  - 3. 排水 (雨水) 工程为 1 年 (建议道路工程中的排水工程为 3 年);
  - 4. 绿化工程为 单位工程竣工验收合格后1年;
  - 5. 地下防水工程为\_5\_年(建议为5年);
  - 6. 其他附属工程为 2 年;
- 7. 其他项目保修期限约定如下: 本工程其余项目质保期均为两年,质量保修规范如国家有新规定,则按新规定执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

#### 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月(最长不超过 24 个月),缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。

#### 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起 三 天内派人保修。承

包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理,修理费用从质量保证金内扣除。

- 2. 发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
- 3. 对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。
  - 4. 质量保修完成后,由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

双方约定的其他工程质量保修事项: 1. 承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的,发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。

质量保证金比例:工程结算价的3%。

质量保证金返还:发包人在工程竣工验收合格之日起满两年后 14 天内将保修金(无息)的返回给承包人,质量保证金的返还,并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

发包人(公章):	承包人(公章):
地 址:	地 址:
法定代表人(签字):	法定代表人(签字):
委托代理人(签字):	委托代理人(签字):
电话:	电 话:
传 真:	传 真:
开户银行:	开户银行:
账 号:	账 号:
邮政编码:	邮政编码:

# 附件2:

# 履约保函示范文本 (独立保函)

	编号:
申请人:	
地址:	
受益人:	
地址:	
开立人:	
地址:	
(受益人名称):	
鉴于(以下简称"受益人")与(以下简称	<b></b> 育称"申请人")于年
月日就工程(以下简称"本工程")施工和有	T关事项协商一致共同签
订《 》(以下简称"基础合同"),我方(即"开立	二人")根据基础合同了
解到申请人为基础合同项下之承包人, 受益人为基础合同项下	之发包人,基于申请人
的请求,我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的	7义务,向贵方提供不可
撤销、不可转让的见索即付独立保函(以下简称"本保函")	0
一、本保函担保范围:承包人未按照基础合同的约定履行	「义务, 应当向贵方承担
的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用	]等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币(大写)	元( <b>¥</b> )。
三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷。	责任期后日止,最迟
不超过年月日。	
四、我方承诺,在收到受益人发来的书面付款通知后的_	日内无条件支付,前
述书面付款通知即为付款要求之单据,且应满足以下要求:	
(1) 付款通知到达的日期在本保函的有效期内;	
(2) 载明要求支付的金额;	

(3) 载明申请人违反合同义务的条款和内容;

- (4) 声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的 情形;
  - (5) 付款通知应在本保函有效期内到达的地址是: \_\_\_\_\_。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利,对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,不影响 本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销,但是不论贵方 是否按此要求将本保函正本退回我方,我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效 期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律,争议裁判管辖地为中华人民共和国\_\_\_。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开立人:

(公章)

法定代表人(或授权代表):

(答字)

地 址:

邮政编码:

电 话:

传真:

开立时间: 年 月

# 履约保函示范文本 (非独立保函)

编号:
承包人:
地址:
担保权人/发包人:
地址:
保证人:
地址:
(发包人名称):
鉴于(以下简称"发包人")与(以下简称"承包人")于年
月日就工程(以下简称"本工程")施工和有关事项协商一致共同签
订《 》(以下简称"主合同"),我方即保证人基于承包人的请求,同意就
承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务,向贵方提供如下保证担保(以下简称"本
保证担保")。
一、保证担保的范围及保证担保金额
1. 保证担保范围:承包人未按照主合同的约定履行义务,应当向贵方承担的违约
责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2. 保证担保金额最高不超过人民币(大写)元(¥)。
二、保证担保的方式及保证期间
1. 保证担保方式: 连带责任保证。
2. 保证期间: 自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后日止,最迟不超过
年月日。

# 三、承担保证担保责任的形式

我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任:

1. 向承包人资金、设备或者技术援助, 使其能继续履行合同义务;

- 2. 直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商,继续履行合同义务:
- 3. 在保证担保金额最高限额内,按照合同约定,向贵方承担违约责任和赔偿因此 造成的损失,以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

#### 四、代偿的安排

- 1. 贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号,并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
- 2. 贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由,向我方提出违约索赔的,还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
- 3. 我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在\_\_\_工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

#### 五、保证担保责任的解除

- 1. 保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方解除保证责任。
- 2. 我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后,自我方向贵方支付的金额 达到最高保证担保金额之日起,保证担保责任解除。
- 3. 按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的, 我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。
- 4. 我方解除保证责任后,贵方应按上述约定,自我方保证担保责任解除之日起七日内,将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方,我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

#### 六、免责条款

- 1. 因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的,我方不承担保证担保责任。
- 2. 依照法律规定或贵方与发包人的另行约定,免除承包人部分或全部义务的,我 方亦免除其相应的保证担保责任。
- 3. 因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的,我方不承担保证担保责任。

#### 七、其他

- 1. 本保证担保项下的权利不得转让,不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利,对我方不发生法律效力。
- 2. 本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律,争议裁判管辖地为中华人民共和国\_\_\_。
  - 3. 本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保证人: (公章)

法定代表人(或授权代表): (签字)

地 址:

邮政编码:

电话:

传 真:

时间: 年 月