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采购需求

一、需求一览表

序号 标的名称 数量 服务参数

1

广西壮族自

治区来宾市

森林防火道

路建设项目

施工监理服

务

1 项

一、项目概况

1、项目名称：广西壮族自治区来宾市森林防火道路建设项目施工监理服务

2、项目建设地址：来宾市金秀瑶族自治县境内

3、项目建设规模和主要建设内容:建设规模为新建和改造森林防火道路 23 条，建

设里程总长 84.693km，其中，新建森林防火道路 16 条，新建里程 67.748km，改

造森林防火道路 7 条，改造里程 16.945km；建设内容主要包含路基工程、路面工

程、桥涵工程等。建设标准按照林区四级公路标准建设，设计速度 15 公里/小时，

路基宽 4.0 米，路面宽度 3.0 米。

二、监理服务期

自合同签订之日起至各项工程缺陷责任期满为止。

三、监理范围

完成广西壮族自治区来宾市森林防火道路建设项目施工监理服务，包括经审

查备案的施工图纸及工程量清单所包含内容的工程施工阶段（含施工准备阶段）

和缺陷责任期阶段监理服务，及参建各方竣工档案编制工作的监理，以及配合委

托人交、竣工验收和配合委托人竣工验收前的结算与决算的有关工作等。

四、技术标准和要求：

参照《公路工程施工监理规范》。在项目实施过程中，如遇国家或有关部委颁

发了新的技术标准或规范，则成交供应商应采用新的标准或规范执行。

二、商务条款

监理服务期和服务

地点

1、监理服务期：自合同签订之日起至各项工程缺陷责任期满为止。

2、服务地点：采购人指定地点。

合同签订时间 自成交通知书发出之日起 25 日内
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履约验收要求

本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的

标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需

求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

付款方式

监理人员进场并正常开展监理业务后，委托人按照工程进度向监理单位支付监理服务费，

进度一般是配合施工工程完成产值请款，合同监理费×该工程当期（月）完成的产值/施

工合同的建安合同价的 85%支付监理费（合同外监理费待工程结算后支付）。监理费付至

合同价款的 85%时暂停支付，工程结算后按政府部门下达的建安结算价核算监理费，支付

至核算后的监理费的 97%，缺陷责任期满验收合格后支付至 100%。

报价要求

1、本项目预算金额：人民币柒拾伍万零叁佰零肆元肆角伍分（¥750,304.45）。【按政府

部门审核的施工招标控制价的建安费：4510.0182 万为计费额，参照《建设工程监理与相

关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号文）标准，按下浮率为 20%计算】。

2、本项目报价形式：下浮率报价，本项目下浮率 ≥20%。本项目计费标准参照《建设

工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号文）标准计算，高程调整系

数：1.0 ，工程复杂程度系数：0.85，专业调整系数：1.0，监理费=收费基价×专业调

整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数×（1-下浮率）。

3、本项目合同价暂按政府部门审核的施工招标控制价的建安费：4510.0182 万为计费基

础，结算时以政府部门下达建安结算价为计费基础结算。

4、响应报价必须包含满足全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程(如有)

的价格;包括(1)服务的价格(包含提供本次服务范围的人员的工资、交通差旅、餐饮住宿，

福利、税金、利润、设施设备检测等)，在合同实施期间，采购人将不予支付没有列入的

项目费用，并认为此项目的费用已包括在价格中;(2)必要的保险费用和各项税金;(3)其

他:服务实施项目工作期间如出现人员人身、财产安全事故、损失等由成交单位全部负责，

采购人不负任何责任。
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