

## 八、技术要求偏离表

### 技术要求偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)

项目名称：广西农业职业技术大学西校区二期工程建设项目第二批工程跟踪审计和结算审核服务

项目编号：GXZC2025-C3-003150-GXKL

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：2 分标

项号	采购内容	竞争性磋商文件采购需求中的技术要求	竞标响应	偏离说明
1	广西农业职业技术大学西校区二期工程建设项目第二批工程-室内体育馆跟踪审计	1. 成交供应商按采购人要求的时间（每周不少于一次，采购人可根据实际情况要求增加次数）前往工程项目现场实地查看，并按采购人要求完成进度款审核、工程变更价款审核、工程索赔审核、现场签证审核、材料设备询价与核价等工作并出具审核意见和预算书（如需）。工程项目实施过程中，成交供应商根据采购人及施工进度要求提交本阶段工程跟踪审计日志，工程项目竣工且成交供应商完成全部跟踪审计工作后在采购人要求的时间内提交本工程跟踪审计报告初稿，经采购人审核、确认通过后提供一式贰份定稿的跟踪审计报告（附跟踪审计日志）。 2. 采购人根据实际情况安排任务，成交供应商必须服从安排。 3. 本工程施工合同工期约 22 个月。	我公司承诺：1. 成交供应商按采购人要求的时间（每周不少于一次，采购人可根据实际情况要求增加次数）前往工程项目现场实地查看，并按采购人要求完成进度款审核、工程变更价款审核、工程索赔审核、现场签证审核、材料设备询价与核价等工作并出具审核意见和预算书（如需）。工程项目实施过程中，成交供应商根据采购人及施工进度要求提交本阶段工程跟踪审计日志，工程项目竣工且成交供应商完成全部跟踪审计工作后在采购人要求的时间内提交本工程跟踪审计报告初稿，经采购人审核、确认通过后提供一式贰份定稿的跟踪审计报告（附跟踪审计日志）。 2. 采购人根据实际情况安排任务，成交供应商必须服从安排。 3. 本工程施工合同工期约 22 个月。	无偏离
2	广西农业职业技术大学西校区二期工程建设项目第二批工程-室内体育馆结	1. 收到结算送审材料后，成交供应商按采购人要求的时间前往工程项目现场实地查看，成交供应商在采购人要求的时间内提交本工程竣工结算审核报告初稿，与施工单位核对确认并经采购人审核通过后（财评项目需经财评中心审核通过），提供一式六份定稿的竣工结算	我公司承诺：1. 收到结算送审材料后，成交供应商按采购人要求的时间前往工程项目现场实地查看，成交供应商在采购人要求的时间内提交本工程竣工结算审核报告初稿，与施工单位核对确认并经采购人审核通过后（财评项目需经财评中心审核通过），提供一式六份	无偏离

算审核	审核报告。 2. 采购人根据实际情况安排任务,成交供应商必须服从安排。 3. 本项目结算审核定稿后,如后期国家审计需重新审核,成交供应商需按要求配合。	定稿的竣工结算审核报告。 2. 采购人根据实际情况安排任务,成交供应商必须服从安排。 3. 本项目结算审核定稿后,如后期国家审计需重新审核,成交供应商需按要求配合。	
-----	---	--	--

注:

1. 说明:应对照磋商文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的技术要求条款逐条作出明确响应,并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺,对照磋商文件要求,在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的服务需求内容低于竞争性磋商文件要求时,供应商应当如实写明“负偏离”。
3. 表格内容均需按要求填写并加盖公章,不得留空,否则按竞标无效处理。



供应商名称 (加盖公章): 鹏信工程项目管理顾问有限公司

日期: 2025 年11 月 9 日