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总 说 明

一、概述

全州县石塘镇青田村委青田村优质稻产业配套设施建设项目；青田村现状村内渠道为旧土

沟，由于渠道年久失修导致大部分水沟被淤泥堵塞，水流不通，无法正常供应灌溉农田的需水

量，影响了农作物的产量，给当地经济造成不良影响。为提高种植稳产高产，并且满足村民灌

溉需求，提高农民收入和农业综合生产能力。受建设单位委托，我公司于 2025年 02月对该项

目进行了测设，整套设计文件于 2025年 02月完成。

二、任务依据

（1）《全州县石塘镇青田村委青田村优质稻产业配套设施建设项目》（以下简称《勘测设

计合同文件》）；

（2）《道路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

（3）《乡村道路工程技术规范》（GB/T 51224-2017）；

（4）《道路排水设计规范》（JTG/T D33-2012；

（5）《灌溉试验规范》（SL13－2015）；

（6）《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）；

（7）《节水灌溉工程技术规范》（GB/T50363-2018）；

（8）国家及交通部有关标准、规范、规程、办法等。

三、采用的主要技术指标

1、主要技术标准

根据国家有关标准、规范、规程、办法的设计标准。

四、项目范围及工程概况

1、项目范围

全州县石塘镇青田村委青田村。

2、工程概况

主要工程量：渠道工程长 1814米，渡槽长 9米，硬路肩长 35米，拦水坝长 18米等。详见

工程数量表。

五、设计及施工要求

（一）混凝土浇筑

1、砼浇筑前，必须作好准备工作。发电机、小推车、翻斗车备齐；振机器到位；各种模具

准备就绪；供水系统、供电系统、机械系统试运行正常；场地、道路平整；人员到位后才能进

行砼现浇施工。

2、模板工程采用木模板按设计图纸要求制成框格，模板采用愣木加以固定。模板制作和安

装要具备支立牢固、板缝紧密、表面平整、线条顺直、标高一致、易支易折等特点。现浇砼模

板框格安装净距沿排水沟纵向的允许偏差值为±10mm，沿宽度方向的允许偏差值为±20mm，对

角线允许偏差值为±10mm。砼拆模时间以不损坏成品砼板来确定，并对模板及时清洁、整修以

便再用。

3、砼浇筑应先坡后底，最后浇筑压沿。沟坡浇筑采用分块跳仓法施工，沟底和压沿浇筑可

按一定的方向连续进行。同一块砼板浇筑不宜间歇，如因机械故障等原因间歇，时间不宜超过

60—90min。具体浇筑工序如下：

（1）浇筑开始前应在沟床上安放木模板。如果沟床干燥起土应首先洒水湿润，以避免浇筑

好的砼板因水分过度流失表面出现细裂纹。

（2） 拌和好的砼须及时运往浇筑现场。现场施工人员应严格控制砼水灰比和坍落度，必

须保证砼标号不低于 C20，保证水泥用量。

（3） 砼运到浇筑现场后应及时流槽入仓，人工平仓，刮杠刮平，插入振捣。振动器振动

顺序应从下往上单方向振动，严禁过振、漏振。

（4） 用振动器振实后，采用人工磨平，直到表面泛出水泥浆为止，最后用人工压光。压

光可以分两次进行，第一次在磨完后及时压光，第二次等砼初凝前再压光一次，以做到内实外

光，棱角分明，表面无蜂窝、麻面、砂眼、爆皮、龟裂等现象。

（5） 砼拆模时间以不损坏成品砼为宜，拆模后等砼达到初凝，然后洒水及时用塑料薄膜

覆盖养护，并用土埂密封。养护天数不得少于 15天。

本说明未提及事项，按照相关施工技术规范施工。

六、文明施工
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施工必须文明和注重环保。弃土采取集中堆放，弃土后对弃土堆进行整平，对于每个弃土

堆都要按要求分层进行适当碾压，在汇水处设置引水沟，将水排出弃土场外。弃土堆坡面尽量

放缓，在出水口坡脚处设置护脚墙，减少冲刷。做好施工场地临时排水及防护设施，避免冲

刷、大范围扬尘等扰民、污染环境的事件发生。完工后自行清理建筑垃圾，做到文明施工。

七、沿线筑路材料、水等自然条件

1、筑路材料（运距 25KM、渠道材料二次运输 500米）

（1）中粗砂、碎石、片石均在全州县城购买；

（2）水泥、钢材在全州县城购买。

2、水文：沿线所经地段水系发育，水利资源丰富，水质清澈，施工用水较为方便。

八、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用情况

1、施工图定测釆用高精度静态技术应用于平面控制测量和高程测量，采用 GPS（RTK）技

术完成地形采集，提高测量精度。

2、采用 AutoCAD、Word 及 Excel 等软件编制完成全部设计图表，计算机辅助设计达

100 %，有效加快设计进度及充分保障设计质量。
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