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设计说明 
 

1 工程概况
项目位于贺州市钟山县公安镇大桥村委土塘、牛岩村，距离公安镇约 9km，距离

钟山县城区约 15km，受益人口 800人，对 2200亩耕地起到灌溉作用。由于原有水轮

泵机座、水轮泵及大坝建设年代久远，建设标准低，年久失修，破损严重，大部分被

洪水冲毁，现拟对土塘、牛岩山底小泵站及拦河坝段进行修复重建，把原水轮泵机座

及拦河坝拆除，并在原坝址重建。 

2 主要建设内容 

（1）拆除重建水轮泵站 1座，配备 4套水轮泵； 

（2）重建拦河坝段 12m。 

3 主要工程量 

主要工程量：土方开挖 270m3、土石方回填 33m3、混凝土 509m3、模板 621m2，

钢筋制安 0.3t。 

工程主要材料用量：钢筋 0.4t，水 926m3，汽油 0.58t，柴油 1.39t，电 2607kw.h，

块石 21m3。 

工程劳动总工时：5807工时。 

4 图纸相关说明 

（1）本图高程系采用 1985国家高程基准，2000国家大地坐标系。 

（2）本图除高程和桩号以 m为单位外，其余均以 mm为单位。 

（3）工程等别及标准：工程等别为 V 等，建筑物级别为 5 级。拦河坝正常运行

洪水标准为 10 年一遇设计，20 年一遇校核。根据《中国地震动参数区划图》

(GB18306—2015)，本区域地震动峰值加速度为 0.05g，地震基本烈度为 VI 度。根据

《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》(SL654—2014)，工程合理使用年

限为 20年。 

（4）主要材料强度等级：除注明外，砼等级强度按图示标注，砌筑砂浆为 M7.5

水泥砂浆。 

（5）开挖：除图中注明外，开挖边坡土质时取 1:0.75～1:1，风化岩则取 1:0.1～

0.5，填方时边坡为 1:1.5。 

（6）回填：回填土石料要求不应含有其他杂质，粒径级配均匀，如需利用开挖

料，则应清除植物根径、杂物及其他腐蚀物等。回填前应清理地表腐质层，分层回填，

每层不大于 0.2m，压实度除注明外均不小于 0.92。 

（7）本工程伸缩缝的填缝材料为沥青木板填缝。 

（8）钢筋制作安装：钢筋应有出厂质量证明书或检验报告单，每捆（盘）钢筋

均应有牌号，进仓时应按批号及直径分批验收。验收内容包括标牌查对、外观检查、

按有关标准抽取试样进行机械性能试验，合格方可使用。不合格钢筋禁止进入施工现

场。为了保持钢筋的表面洁净、油渍、漆污和浮皮、铁锈等均应在使用之前清除。浮

皮用锤敲击使之剥落。铁锈用钢丝刷除锈，带有颗粒状或片状老锈以及未经除锈处理

的钢筋不得使用。钢筋的调直、切断、弯曲成型、焊接、绑扎应符合有关规定。 

（9）临时施工围堰及排水：本工程对大坝分段进行围堰，施工准备期提前先对

拦河坝段进行填筑围堰，在围堰保护下对拦河坝段进行施工，待施工完毕达到拦河坝

砼的强度要求后方可拆除施工围堰；第二阶段对水轮泵机座段进行填筑围堰，在围堰

保护下对水轮泵机座段进行施工，由已施工完毕的拦河坝段进行导流，施工围堰采用

土石围堰，围堰材料利用开挖方，完工后需挖除运走。 

（10）其他：每一道工序施工完毕后应经有关各方验收认可签字，方可进行下一

道工序施工。施工时必须做好材料取样检验，保证材料强度达到设计要求以上。其余

未述及之处参照相关工程规程、规范及标准进行。采取必要的安全措施，制定和完善

安全施工制度，保证施工安全。采取相应的水土保持及环境保护措施，尽量减少工程



施工对周边环境的影响。严把质量关，严格遵守施工工序，按时按质按量完成工程建

设。本项目实施期由业主根据实际情况安排。 

5 投资预算 

5.1 编制依据 

（1） 桂水基[2007]38 号文颁布的《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》和

《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》 

（2） 桂水基[2014]41号文颁布的《广西水利水电工程概（预）算补充算定额》 

（3） 广西水利厅、广西发展和改革委员会以及广西财政厅联合发布的《关于调整广

西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基[2016]1号） 

（4） 《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》

（桂水基[2016]16号） 

（5） 水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依

据调整办法》的通知（水办基[2016]31号） 

（6） 国家计委、建设部“计价格（2002）10号”《工程勘察设计收费管理规定》 

（7） 广西水利厅《关于执行<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（桂

水基[2007]18号） 

（8） 工程信息价主要来自广西工程造价信息网 http://gx.zjtcn.com 公布的 2025 年 1

月份贺州市的信息价（除税价）。 

（9） 自治区国家税局 自治区财政厅《关于落实政府补助类建设工程项目增值税相关

政策的通知》。（桂国税发【2016】147号）。 

（10） 广西壮族自治区水利厅文件《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算

调整的通知》（桂水建设[2019]4号文）。 

（11） 自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知（桂水建

设〔2023〕4号）。 
 

5.2投资指标 

工程静态总投资 55.98 万元，其中，建筑工程费 36.79 万元，机电设备及安装工

程费 9.36万元，金属结构设备及安装工程工程费 2.29万元，临时工程 1.82万元，独

立费用 5.73万元。 

6 图纸目录 

序号 图       名 图  号 

1 工程总平面示意图 牛岩-施工-水工-01 

2 平面布置图 牛岩-施工-水工-02 

3 重建拦河坝段设计图 牛岩-施工-水工-03 

4 水轮泵机座设计图（1/3） 牛岩-施工-水工-04 

5 水轮泵机座设计图（2/3） 牛岩-施工-水工-05 

6 水轮泵机座设计图（3/3） 牛岩-施工-水工-06 

7 渠首进水前池设计图（1/2） 牛岩-施工-水工-07 

8 渠首进水前池设计图（2/2） 牛岩-施工-水工-08 

9 施工平面布置图 牛岩-施工-水工-09 
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10-10人行盖板配筋图

闸门大样图



1#前池平面图
11－11剖面图

2#前池平面图

12－12剖面图



池盖板配筋图(1口井2块)

13－13剖面图
A＃镇墩剖面图 B＃镇墩剖面图

A＃镇墩平面图 B＃镇墩平面图

管路跨砼道路平面图

14-14剖面图
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