
2024 年靖西市高标准农田新增建设项目耕地
质量等级评定、上图入库、竣工决算、竣工资
料整理汇总、组织项目验收和工程质量复核检

测等第三方服务合同

采购人（甲方）： 靖西市农业农村局

供应商（乙方）： 广西华地工程勘测设计有限公司

签订地点： 靖西市

签订时间： 2025 年 2 月 26 日
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政府采购合同

采购人（甲方）：靖西市农业农村局

供应商（乙方）：广西华地工程勘测设计有限公司

项目名称：2024年靖西市高标准农田新增建设项目耕地质量等

级评定、上图入库、竣工决算、竣工资料整理汇总、组织项目验

收和工程质量复核检测等第三方服务

项目编号： BSZC2025-J3-250010-GXJH

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法

典》等法律、法规规定，按照磋商文件规定条款和乙方响应文件

及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

项目一览表

序

号
项目名称

数

量
服务内容 金额（元）

1

2024 年靖西市高标准

农田新增建设项目耕地

质量等级评定、上图入

库、竣工决算、竣工资

料整理汇总、组织项目

验收和工程质量复核检

测等第三方服务

1

对2024年靖西市高标

准农田新增建设项目

涉及的完成内容进行

耕地质量等级评定、

上图入库、竣工决算、

竣工资料整理汇总、

组织项目验收和工程

质量复核检测等第三

方服务

991500.00

人民币合计金额（大写）：玖拾玖万壹仟伍佰元整 小写金额：¥991500.00

服务期限：工程完工具备进场复核条件后 40个工作日（各参建单位提

供完整资料后 5个工作日完成竣工资料汇编）
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第二条 付款方式

自成交合同签订后，采购人支付合同总金额的 30%作为项目

前期启动资金，按要求开展耕地质量等级评定和工程复核并出具

相关报告后支付至合同金额的 60%，收集整理好全部项目的初步

验收资料后支付至合同总金额的 90%，通过市级验收后采购人向

服务商支付至合同总金额的 100%。

第三条 甲方的职责

1、甲方应提供必要条件，协助乙方收集各参建单位项目所

需相关数据（图、文、表及数据库等）。

2、甲方协调作业技术单位、乡（镇）、村（街）配合乙方完

成合理的技术要求和技术规范。

3、按时拨款。

第四条 乙方的职责

1、在甲方要求进场开展工作时，应积极配合及时进场。

2、符合甲方的时限要求、质量要求。

3、达到甲方的目标任务要求。

4、符合安全生产的要求。

5、按合同要求提交成果。

第五条 成果提交及质量保证

1、成果文件：2024年靖西市高标准农田新增建设项目耕地

质量等级评定报告、工程复核报告、竣工决算报告、初步验收报

告、竣工验收报告等资料纸质版各两份，电子版及电子版及扫描

版电子光盘存档一份。

2、验收标准：符合《农业农村部关于印发高标准农田建设

项目竣工验收办法的通知》（农建发〔2021〕5 号）的要求，质
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量复核钻芯取样（原则上每条渠道全覆盖，小于等于 500m取一

个样点）、耕地质量等级评定参照 DB45T 2952—2024 高标准农

田耕地质量评价技术规程。

3、验收方式：以百色市级验收专家小组复核验收意见为准。

4、乙方所提供的服务需达到相关的规范要求，并符合行业

国家标准。

第六条 权利保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的

专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按规定的时间向甲方提供有关服务，没有甲方事

先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条

文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的

任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密

并限于履行合同的必需范围。

第七条 交付

1、交付地点: 靖西市

2、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形

式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 15日内及时予以

解决。

第八条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条 违约责任

1、甲乙双方都必须履行合同的责任条款。任何一方如有违

反本合同的各项内容均视为违约，由违约方向守约方支付合同金

额的 5%作为赔偿金。
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2、如果由于乙方原因（不可抗拒力除外）不按本合同要求

履行服务，按乙方违约处理，甲方有权解除合同，并保留诉诸法

律追回已付款项及工作成果以及因此造成的损失的权利。

第十条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件（或国家政

策、项目技术有变动）导致不能履行合同，则合同履行期可延长，

其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权

威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协

商，确定是否继续履行合同。

第十一条 合同争议解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方

应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会

申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

2、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如

协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉

讼。

第十三条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或被授权代表签字或签章并加盖

单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关

条文执行。



5

第十四条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形

外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十五条 合同份数

本合同一式伍份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，

甲乙双方各二份。

甲方：（章）靖西市农业农村局

2025年 2月 26日

乙方：（章）广西华地工程勘测设计

有限公司

2025年 2月 26日

单位地址：靖西市新靖镇绣球

大道 751号

单位地址：南宁市青秀区竹溪大道 36

号青湖中心 2202号

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 或委托代理人：

经 办 人：

电话：0776-6212195 电话：0771-5358769

开户银行：
开户银行：中国建设银行股份有限公

司南宁盘龙路支行

账 号： 账 号：45050110067300001826

邮政编码： 邮政编码：530021
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附：成交通知书
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