
广西永福县板峡水库除险加固工程勘察设计

合 同 书

合同编号：桂设合[2025]20 号

委托方（甲方：）永福县水利局

受托方（乙方）：桂林市水利电力勘测设计研究院

签订地点：广西桂林市

签订日期：2025 年 7 月
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采 购 合 同

合同编号：桂设合[2025]20 号

项目名称：广西永福县板峡水库除险加固工程勘察设计

项目编号：GLZC2025-G3-260017-ZJXJ

甲方： 永福县水利局 （采购人）

乙方： 桂林市水利电力勘测设计研究院（成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采

购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按

照招投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的及合同价

项号 服务名称
服务内容

及承诺
费率

1
广西永福县板峡水库除

险加固工程勘察设计

按采购服

务需求
83.96%

2. 合同合计金额包括了乙方完成本项目所需的一切工作内

容而发生的所有直接费用、间接费用、其它费用、税金等全部费

用和乙方要求获得的利润以及应由乙方承担的义务、责任和风险

所发生的一切费用。

3. 服务履行期限：

（1）初步设计阶段：合同签订后 20 天内提交本工程初步设

计报告成果，协助上报水利部门审批，并取得批复；

（2）招标设计阶段：在本工程施工招标工作开始之日起 1 个

月内完成，并提交施工招标所需的招标图纸和工程量清单；
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（3）技施设计文件成果按照招标人施工进度要求提交施工

图；

（4）施工期设代服务：从工程施工准备工作开始至工程竣工

验收结束为止。

第二条 甲方责任

1.甲方应向乙方提供开展设计工作所需的有关基础资料，乙

方并对甲方提供的时间、进度和资料的真实性、准确性和完整性

复核。因甲方未能及时提供基础资料而影响乙方正常开展设计工

作的，乙方提交成果时间相应顺延。

2.甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，

或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，相关方除

另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲

方应按乙方所耗工作量，同意向乙方支付返工费。

3.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方已开始

设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，

按该阶段设计费的一半支付:超过一半时，按该阶段设计费的全部

支付。

4.甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征

得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，且甲方应支付赶工费。

5.乙方启动相应工作后，甲方按合同约定按时支付费用。如

甲方未按时支付费用，则乙方有权推迟开始工作时间，且提交成

果的时间相应顺延。如费用支付逾期超过 30 天以上时，乙方有权

暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。

6.按照合同要求向乙方支付合同协议经费。

7.甲方不得要求乙方违反国家有关规程、规范及标准进行设
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计。

第三条 乙方责任

1.乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要

求开展工作，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计成果文

件，并对其负责。

2.乙方应做好后期的服务工作，如:现场处理有关的设计技术

问题，验收等相关需要乙方参与的工作的相关费用自行负责。

3.乙方在接收甲方的修改调整通知后，应按时、按量对甲方

提出的修改调整内容进行编制，并配合甲方做好修改调整内容的

报送工作。

4.本项目乙方项目负责人：李健辉、侯铮 。

5.乙方按本合同规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及

文件。

6.乙方交付测设成果文件后，按规定参加有关的设计审查，

并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。

7.乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲

方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造

成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

第四条 项目规模

详见招标+文件中采购服务需求及甲方的实施计划表。

板峡水库总库容 8804 万 m
3
，为中型水库。

第五条 技术标准

采用现行的国家及行业的相关规范。

第六条 付款方式

勘察设计费结算价款以成交费率为准，即本项目的勘察设计

费以初步设计批复的勘察设计费乘以成交费率为最终结算价款。
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甲方已获得部分前期资金用于支付勘察设计费，若后续上级还下

达该项目资金即继续支付，待项目获得批复足额资金下达后 14 个

工作日内支付剩余勘察设计费。

第七条 工作成果提交

1.时间进度：按采购需求执行。

2.提交数量：按采购需求执行。

第八条 违约责任

1.在合同实施过程中，甲方如果增加工作量，应书面通知乙

方，并且，甲方除顺延要求交付成果文件的日期外，还应按双方

补充合同约定支付增加工作量的费用。

2.乙方已进入现场工作，由于甲方的要求，造成合同中止的，

甲方应按完成的实际工作量支付工程价款，并按合同约定承担违

约责任。

3.甲乙双方均应按招标文件要求及乙方投标文件承诺保证按

时履行合同。除非遇到不可抗力等客观情况外，不得违约。

4.由于乙方测设质量低劣或错误而造成工程质量问题的，乙

方应承担返工所需的一切费用。

5.由于乙方的原因，未按合同规定时间提交成果文件时，每

逾期一天，乙方应按合同总额的 0.2%偿付给甲方作过期违约金。

6.由于甲方原因，未按合同规定时间支付合同费用时，每逾

期一天，甲方应按合同总额的 0.2%偿付给乙方作过期违约金。

7.成果文件所有权归甲方所有，乙方有义务对成果保密，乙

方不得擅自转卖或提供他人使用，违反本规定没收一切款项，情

节严重按有关法律处理。

8.乙方未经甲方同意，不得将成果文件资料提供给第三方。

否则，由此造成的一世后果由乙方负责(包括经济责任和法律责
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任)。

第九条 不可抗力和合同纠纷

1.由于不可抗力的外力因素(包括自然的和不可预见到的)，

造成规划时间延误，其发生的有关费用由双方协商解决。

2.本协议过程中的未尽事宜，双方应本着友好协商的原则加

以解决，以国家相关法规的有关条款办事，双方协商一致签订的

协议具有同等法律效力。

3.合同发生纠纷时，双方应有及时协商解决。

4.协商不成时，任何一方均可申请省级规划主管部门或双方

上级业务主管部门进行调解。

5.调解不成时，可向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁，或

直接向人民法院起诉。

第十条 合同争议解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应

首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委

员会申请仲裁或向项目所在地人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，本合同继续履行。

第十一条 合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人或相应的授权代表签

字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经

永福县财政部门审批，并签订书面补充协议报永福县财政局备案，

方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十二条 合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，
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本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更,中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十三条签订本合同依据:

1.招标文件；

2.中标供应商的投标报价表；

3.针对本项目的项目实施方案；

4.服务承诺书；

5.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式六份，具有同等法律

效力，甲、乙双方各二份。政府采购合同双方自签订之日起 1 个

工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购代理机构将政府

采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。采购人

于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门

备案，一份由招标代理公司存档。
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以下无正文

甲方： 永福县水利局

（盖章）

乙方：桂林市水利电力勘测设计研究院

（盖章）

法定代表人或授权委托人：

（签字或盖章）

法定代表人或授权委托人：

（签字或盖章）

地址：桂林市永福县凤城路 121 号 地址：桂林市秀峰区骝马山北巷 8号

联系电话：0773-8551022 联系电话：刘静 18934812683

开户名： 开户名：桂林市水利电力勘测设计研究院

开户银行： 开户银行：广西桂林漓江农村合作银行解

西支行

银行帐号： 银行帐号：3607 0120 4000 0219

电子邮箱： 电子邮箱：sdsjy04@126.com

签订日期：2025 年 7 月 10 日
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