
zO⒛ 年平柱区高标准农田建设项目

监理服务Ⅲ分标

工程监理服务合同

委托人:贺州市平桂区农业农村局

代理人:超凌工程咨询有限公司

签订地点:贺州市平桂区农业农村局

签订时间:∞水年 s月 刀 日

您
馑
Κ

底
俨

`



施工监理合同书

委 托 人:贺州市平桂区农业农村局

监 理 人:超凌工程咨询有限公司

合同编号:lIZZC2025-C3-030025-GXZW

合同名称:⒛25年平桂区高标准农田建设项目监理服务Ⅲ分标工程施工监理

合同

依据国家有关法律、法规 贺州市平桂区农业农村局 (以下简称委托

人),委托 超凌工程咨询有限公司 (以 下简称监理人)提供 2025年平桂

区高标准农田建设项目监理服务Ⅲ分标 工程监理服务,经双方协商一致 ,

订立本合同。

一、工程概况 :

1、 工程名称:⒛25年平桂区高标准农田建设项目监理服务Ⅲ分标

2、 建设地点:(西 湾街道上宋村 ,羊 头镇木家村、金竹村 ,望高镇罗

希村、鱼塘村、同乐村片区)A标及 ⒛25年平桂区高标准农 田新增建

设项 目(西 湾街道上宋村 ,羊 头镇木家村、金竹村 ,望 高镇 罗希村 、

鱼塘村、同乐村片区)B标
3、 工程等别 (级 ):

4、 工程总投资:详见工程施工合同

5、 工 期:270日 历天,如施工期限延长,则 监理时间相应顺延

二、监理范围

1、 监理项目名称 (分标名称):⒛25年平桂区高标准农田建设项目监理

服务Ⅲ分标 。

2、 监理项 目内容及主要特性参数:完成 ⒛25年平桂区高标准农田新增

建设项目(西湾街道上宋村,羊头镇木家村、金竹村,望高镇罗希村、鱼塘

村、同乐村片区)A标及 ⒛25年平桂区高标准农田新增建设项目(西湾街道上

宋村,羊头镇木家村、金竹村,望高镇罗希村、鱼塘村、同乐村片区)B标的

监理服务,监理服务范围主要包括农田水利工程、渠道、田间道路及附属建
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筑物等等施工图纸和工程量清单包括的全部内容,按要求做好施工及缺陷责

任期阶段的监理服务相关工作。

3、 监理项目投资:258800。 OO元 。

4、 监理阶段 :

5、 缺陷责任期 (工程质量保修期):  12个 月  。            {
三、监理服务内容、期限                        ;
1、 监理服务内容:详见第三部分附件

2、 监理服务期限:从签订委托监理合同之日始至工程保修期满止 (其 中

现场监理服务与施工合同期一致)                      t
四、监理服务酬金

监理正常服务酬金为  258800.00元  ,由委托人按专用合同条款约定    l
的方式、时间向监理人支付。

五、监理合同的组成文件及解释顺序

1、 监理合同书(含补充协议);

2、 成交通知书;                            {
3、 投标报价书 ;

4、 专用合同条款 ;

5、 通用合同条款 ;

6、 监理大纲 ;

7、 双方确认需进入合同的其他文件。

六、本合同书经双方法定代表人或授权委托人签名并加盖本单位公章后

生效。

七、本合同书一式 陆 份,具有同等法律效力,由 甲乙方各执  叁 份。



亻L程滋、

签章):超凌工

辶9a蛳

委托人 (签章 ):

法定代表人或委

单位地址

邮政编码

电  话

传  真

开户银行

签订地点

签订时间

监理人 咨询有限

焱 法定代表人或 人:刘鼠觚

单位地址:南充市嘉陵区紫府路二段

邮政编码 :

电  话 :

传  真 :

开户银行 :

17号 学梓青华 1幢 卜5号

637500

18177453658

口万帐

中国建设银行股份有限公

司南充嘉陵支行

帐 号 : 51050173634100001335
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第一部分 通用合同条款

词语涵义及适用语言

第一条下列名词和用语,除上下文另有约定外,具有本条所赋予的涵义 :

一、
“
委托人

”
指承担工程建设项目直接建设管理责任,委托监理业务的

法人或其合法继承人。

二、
“
监理人

“
指受委托人委托,提供监理服务的法人或其合法继承人。

三、
“
承包人

”
指与委托人 (发 包人)签订了施工合同,承担工程施工的

法人或其合法承人。                            {
四、

“
监理机构

”
指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织,由 总

监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。             t
五、

“
监理项目

”
是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

六、
“
服务

”
是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作,包括正常   ∷

服务和附加服务。

七、
“正常服务

”
指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供    i

的服务。

八、
“
附加服务

”
指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。

九、
“
服务酬金

”
指本合同中监理人完成

“正常服务
”
、
“
附加服务

”
应得

到的正常服务酬金和附加服务酬金。

一、
“
天

”
指日历天。

十一、
“
现场

”
指监理项目实施的场所。

第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。

监理依据

第三条监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件 ;

工程建设强制性条文、有关技术标准;经批准的工程建设项目设计文件及其

相关文件;监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约

定。



通知和联系

第四条委托人应指定一名联系人,负 责与监理机构联系。更换联系人时 ,

应提前通知监理人。

第五条在监理合同实施过程中,双方的联系均应以书面函件为准。在不

做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下,可先以口头形式通知,    (

并在焖 小时内补做书面通知。

第六条委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策,应 通过监   k

理机构下达,法律、法规另有规定的除外。

委托人的权利                |
第七条委托人享有如下权利 :

一、对监理工作进行监督、检查,并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或

要求:

二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权 ;

三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证 ;

四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作
'总
结报

告;

五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时,有权解除本合同。

监理人的权利

第八条委托人赋予监理人如下权利 :

一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人,报委托人批准 ;

二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类

文件 ;

三、核查并签发施工图纸 :

四、签发合同项目开工令、暂停施工指示,但应事先征得委托人同意 :

签发进场通知、复工通知 ;

五、审核和签发工程计量、付款凭证 ;

六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格,有权要求承包人撤



换不称职的现场工作人员;

七、发现承包人使用的施工设各影响工程质量或进度时,有权要求承包

人增加或更换施工设各 ;

八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时,有权解除本合同;

九、专用合同条款约定的其他权利。

委托人的义务

第九条工程建设外部环境的协调工作。

第十条按专用合同条款约定的时间、数量、方式,免费向监理机构提供

开展监理服务的有关本工程建设的资料。

第十一条在专用合同条款约定的时间内,就监理机构书面提交并要求作

出决定的问题作出书面决定,并及时送达监理机构。超过约定时间,监理机

构未收到委托人的书面决定,且委托人未说明理由,监理机构可认为委托人

对其提出的事宜已无不同意见,无须再作确认。

第十二条与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限,并在工

程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。

第十三条提供监理人员在现场的工作和生活条件,具体内容在专用合同

条款中明确。如果不能提供上述条件的,应 按实际发生费用给予监理人补偿。

第十四条按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。

第十五条为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费

用。

第十六条维护监理机构工作的独立性,不干涉监理机构正常开展监理业

务,不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定:未

经监理机构签字确认,不得支付工程款。

第十七条未经监理人同意,不得将监理人用于本工程监理服务的任何文

件直接或间接用于其他工程建设之中。

监理人的义务

第二十条本着
”

守法、诚信、公正、科学
”

的原则,按专用合同条款约



定的监理服务内容为委托人提供优质服务。

第二十一条在专用合同条款约定的时间内组建监理机构,并进驻现场。

及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人,将监理机构及其

人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人;实施期间有变化的 ,

应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人

同意。

第二十二条发现设计文件不符合有关规定或合同约定时,应 向委托人报

告。

第二十三条核验建筑材料、建筑构配件和设各质量,检查、检验并确认

工程的施工质量;检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患 ,

或发生质量、安全事故,应按有关规定及时采取相应的监理措施。

第二十四条监督、检查工程施工进度。

第二十五条按照委托人签订的工程保险合同,做好施工现场工程保险合

同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

第二十六条协调施工合同各方之间的关系。

第二十七条按照施工作业程序,采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测

等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。

第二十八条及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档 ,

并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。

第二十九条编制 《监理日志》,并 向委托人提交监理月报、监理专题报告、

监理工作报告和监理工作总结报告。

第三十条按有关规定参加工程验收,做好相关配合工作。委托人委托监

理人主持的分部工程验收山专用合同条款约定。

第三十一条妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及

保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内,

未征得委托人同意,不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的

资料,不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。



监理服务酬金

第三十二条监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。

第三十三条除不可抗力外,有下列情形之一且由此引起监理工作量增加

或服务期限延长,均应视为监理机构的附加服务,监理人应得到监理附加服

务酬金 :

一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原

因致使正常的监理服务受到阻碍或延误 ;

二、在本合同履行过程中,委托人要求监理机构完成监理合同约定范围

和内容以外的服务 ;

三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时,其善后工作或恢复执行

监理业务的工作。

监理人完成附加服务应得到的酬金,按专用合同条款约定的方法或监理

补充协议计取和支付。

第三十四条国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时,应

按有关规定调整监理服务酬金。

第三十五条委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时,应 当在

收到监理人支付申请书后 7天内向监理人发出异议通知,由双方协商解决。7天

内未发出异议通知,则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的

约定支付。

合同变更与终止

第三十六条因工程建设计划调整、较大的工程设汁变更、不良地质条件等

非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较太变化时,

双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商,签订

监理补充协议。

第三十七条当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时,有权解除合

同的一方要求解除合同的,应书面通知对方;若通知送达后 28天 内未收到

对方的答复,可发出终止监理合同的通知,本合同即行终止。因解除合同遭



受损失的,除依法可以免除责任的外,应 由责任方赔偿损失。

第三十八条在监理服务期内,山 于国家政策致使工程建设计划重大调整 ,

或不可抗力致使合同不能履行时,双方协商解决因合同终止所产生的遗留问

题。

第三十九条本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。

违约责任

第四十条委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四

条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任,除按专

用合同条款约定向监理人支付违约金外,还应继续履行合同约定的义务和责

任。

第四十一条委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条

约定支付监理服务酬金,除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约

金外,还应继续履行合同约定的支付义务。

第四十二条监理人未履行合同条款第三十二条、第二十三条、第二十四

条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三

十一条约定的义务和责任,除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外 ,

还应继续履行合同约定的义务和责任。

争议的解决

第四十三条本合同发生争议,由 当事人双方协商解决;也可由工程项目

主管部门或合同争议调解机构调解协商或调解未果时,经 当事人双方同意可

由仲裁南构仲裁;或 向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同

条款中澈定。

第四十四条在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中,双方仍应继续履行

本合同约定的责任和义务。

其他

第四十五条委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖

励办法在专用合同条款中约定。



第二部分专用合同条款

监理依据
笫三条本合同的监理依据为:有关工程建设的法律、法规、规章和规范

性文件;工程建设强制性条文、有关技术标准;经批准的工程建设项目设计

文件及其相关文件;监理合同、施工合同等合同文件。

委托人的权利

笫七条
五、当监理人发生下列违约情形时,委托人有权解除合同:

1、 未经委托人同意擅自更换总监理工程师;

2、 未经委托人同意擅自分包或转包监理业务。

监理人的权利

第八条
八、当委托人发生下列违约情形时,监理人有权解除合同:

1、 因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行 ;

2、 发包人未按合同约定及时、足额支付监理服务酬金。

九、委托人赋予监理人的其他权利 :

1、 签发工程移交证书。

2、 签发保修责任终止证书。

委托人的义务

笫十条委托人向监理机构免费提供的资料为:

序号 资料名称 份数 提供时间 收回时间
保存和保密要

求

1
⊥ 工程施工图 ’

臼

监理合同生

效后 2天内

同竣工资

料

妥善保管,不丢

失

9
凵 设计说明书

1
⊥

监理合同生

效后 2天内

同竣工资

料

妥善保管,不 丢

失

3
施工合同副

本

1
⊥

监理合同生

效后 2天内

同竣工资

料

妥善保管,不 丢

失

第十一条委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决
定并送达的时限:一般文件 7天 ;紧急事项 1天 ;变更文件 4天。

第十三条委托人无偿向监理机构提供的工作、生活条件为:无。

监理人的义务



场 。

笫二十条监理服务内容:见附件

笫二十一条监理人应当在本合同生效后 28天 内组建监理机构,并进驻现

第二十七条需旁站监理的工程重要部位是 :

笫三十条委托人委托监理人主持的分部工程验收:       。

第三十一条在本合同终止后 365天 内,未征得委托人同意,不得泄露与

本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监理服务酬金

第三十二条监理正常服务酬金支付方法: 工程开工 30天 内支付合同    ,

总价的 30%监理费 (预付款),余款按工程进度付款,工程完工验收合格后付

至合同总价的 95%(含 已支付的 30%监理费),结算审核结束后支付 bO/0余 款。    ∶

笫三十三条监理附加服务酬金的计取与支付方法 :

一、计取方法为:固定监理总酬金。
二、支付方式为:银行转帐。

三、支付时间为:工程结算时支付。

违约责任

笫四十条委托人违约,应支付给监理人违约金。

违约金:双方协商解决。

笫四十一条因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违

约金的计算办法:按逾期付款金额的利息支付利息的计算利率为同期银行贷

款的最高利率。

笫四十二条监理人违约,应支付给委托人违约金。

违约金:由双方协商解决。

争议的解决

笫四十三条争议调解、仲裁机构 :

一、争议调解机构为: 项且所在地建设行政主管部门 。
二、仲裁机构为: 贺州市平桂区劳动人事争议仲裁院 。

其他

笫四十四条委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为:无。

笫四十五条验收时间:在项目完成且收到供应商验收申请后 5个工作 日

内组织开展履约验收。对于满足合同约定支付条件的项目,在收到发票后 30

日内将资金支付到合同约定的供应商账户,不得以进行审计作为支付供应商

款项的条件,不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等

为由延迟付款。



第三部分附件

本合同监理服务内容 :

1、 协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。

2、 全面管理工程施工合同,审查承包人选择的分包单位,并报委托人批

准。

3、 督促委托人按工程施工合同的约定,落实必须提供的施工条件;检查

承包人的开工准各工作。

4、 审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。

5、 审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划;审

核工艺试验成果等。

6、 进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划,审批承包人编制的进

度计划;检查实施情况,督促承包人采取措施,实现合同工期目标。当实施

进度发生较大偏差时,要求承包人调整进度计划;向 委托人提出调整控制性

进度计划的建议意见。

7、 施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施;审查承包人的实

验室条件;依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准,对施工全过程进

行检查,对重要部位、关键工序进行旁站监理;按照有关规定,对承包人进

场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测 ,

复核承包人自评的工程质量等级;审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案 ,

参与调查质量事故。

8、 资金控制。协助委托人编制付款计划:审查承包人提交的资金流计划 :

核定承包人完成的工程量,审核承包人提交的支付申请,签发付款凭证;受

理索赔申请,提 出处理建议意见;处理工程变更。

9、 施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案,一

并检查实施情况;检查防洪度汛措施落实情况:参与安全事故调查。

10、 协调施工合同各方之间的关系。

11、 按有关规定参加工程验收,负 责完成监理资料的汇总、整理,协助



委托人检查承包人的合同执行情况;做好验收的各项准各工作或者配合工作 ,

提供工程监理资料,提交监理工作报告。

12、 档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈,做好监理文档管

理工作,合 同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。

13、 监督承包人执行保修期工作计划,检查和验收尾工项目,对 已移交

工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。

14、 按照委托人签订的工程保险合同,做好施工现场工程保险合同的管   1
理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

15、 为便于招标人项目信息材料收集,投标人须按招标人要求将项目信

息材料上传至平桂区高标准农田建设项目管理信息系统 (一张图)。 承包人

未按照发包人要求,未按时将项目信息材料上传至平桂区高标准农田建设项

目管理信息系统 (一张图)的 ,发包人视为承包人违约,累 计十次未及时上

报按一次违约,违约金每次按合同价款的 1%扣 除。

16、 其他相关工作。



授权委托书

我单位因业务需要,现委托超凌工程咨询有限公司贺州第一

分公司作为我单位合法委托代理人,投权其代表我单位进行贺州

市平桂区农业农村局委托的⒛25年平桂区高标准农田建设项目

监理服务Ⅲ分标。该委托代理人的代理权限为:超凌工程咨询有

限公司贺州第一分公司的名义代表我单位与贺州市八平桂区农

业农村局委托的⒛25年平桂区高标准农田建设项目监理服务Ⅲ

分标,合 同签订、开具发票和代收款活动有关事务。在整个合同

签订、开具发票和代收款过程中,该代理人的一切行为,均代表

本单位,与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代

理人行为的全部法律后果和法律责任。代理人无权转委托。委托

期限:2025年 5月 1日 至⒛26年 5月 1日 。

特此委托。

委托人

2025年

询有限公司

相关款项请转入 :

账户名称:超凌工程咨询有限公司贺

开户行:广 西北部湾银行股份有限公

贝长疾升:8053 8350 7400 001

州第一分公司

司贺州市城西支行

轰章):超凌工程

⒈1记

'



成 交 通 知 书

超凌工程咨询有限公司 :

你公司于 zO⒛ 年 Ob月 OS日 所递交的⒛25年平桂区高标准农田建设

项目监理服务Ⅲ分标 (顼 目编号:蹈页zO25℃⒊03OO25-G蹈W)响应文件己

被我方接受,被确定为成交人。

成交价:人民币贰拾伍万捌仟捌佰元整 (25"00。 00元 )

服务时问:从签订委托监理合同之日始至工程保修期满止 (其中现场监

理服务与施工合同期一致 )。

现将有关事项通知如下 :

一、接到本通知后,请在成交通知书发出之日起 25日 内到采购人贺州市

平桂区农业农村局 (贺州市平桂区平桂南路 33号 D座)签订本项目采购合同。

二、与采购人接洽签订采购合同时请带齐下列证明资料 :

1.成交通知书原件 ;

2.单位公章或合同专用章 ;

3.本单位的开户名称、开户银行、帐号。

特此通知 !

采购人:贺州市平桂

咨询有限责任公司 (盖章 )

2025年  05 声弓 08 日

采购代
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