

“广西政府采购云平台”平台合同编号：12N00774817720251001

广西政府采购

林圩镇第一初级中学基础设施建设项目合同

采购项目编号：NNZC2025-C2-240151-GXHH

采购计划编号：MSZC2025-C2-01142

采购人（发包人）：马山县财政局

成交供应商（承包人）：马山县威马建筑工程有限公司

签订时间：2025年7月10日



目录

第一部分 协议书	1
第二部分：合同通用条款	3
三、专用合同条款	4
第四部分 合同附件	31
4.1 中标（成交通知书）	31
4.2 招标文件需求一览表	32
4.3 招标文件的澄清和修改（如有）	34
4.4 投标函	35
4.5 投标报价表	38
4.6 商务条款偏离表	39
4.7 技术需求偏离表	43
4.8 中标供应商澄清函（如有）	46
4.9 其他与本合同相关的资料	47

第一部分 协议书

发包人（全称）：马山县财政局

承包人（全称）：马山县威马建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就林圩镇第一初级中学基础设施建设项目施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

工程地点：南宁市马山县

工程内容：总平面铺装，运动场设计；田径赛场地设有 204.5m，塑胶环道 4 条，80m 跑道 4 条；田赛场设篮球场 4 座，羽毛球气排球共 2 座；篮球场为一般比赛训练场，场地长×宽尺寸为 28m× 15m，羽毛球场场地尺寸 13.4m × 6.1m，具体以图纸及招标控制价为准。

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件 1）

工程立项批准文号： /

资金来源：财政资金

二、工程承包范围

承包范围：固定综合单价包干。（按施工图纸及工程量清单范围内的内容，施工图纸和工程量清单为合同附件）

三、合同工期

开工日期：2025 年 7 月 15 日

竣工日期：2025 年 11 月 13 日

工期总日历天数：120天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

工程质量标准：合格。

五、合同价款

金额（大写）：贰佰叁拾捌万贰仟肆佰肆拾柒元肆角陆分（人民币）¥：2382447.46
元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

- 2、成交通知书
- 3、响应文件及其附件
- 4、本合同专用条款
- 5、本合同通用条款
- 6、标准、规范及有关技术文件
- 7、施工图纸及工程量清单

双方有关工程听洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语定义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

九、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

十、合同生效

合同订立时间：2025年7月10日

合同订立地点：马山县白山镇新兴大道169号

本合同双方约定，双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。

发 包 人：(公章) 马山县财政局

承 包 人：(公章) 马山县威马建筑工程有限公司

住 所：马山县白山镇新兴大道169号

住 所：马山县白山镇威马大道198号威马商务中心大楼四楼401室

法定代表人：

委托代理人：

电 话：0771-6825677

传 真：

开 户 银 行：

账 号：

邮 政 编 号：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：0771-6999613

传 真：0771-6999613

开 户 银 行：广西马山农村商业银行股份有限公司汇龙分理处

账 号：135612010100434187

邮 政 编 号：530699

第二部分：合同通用条款

本项目《建设工程施工竞争性磋商文件》的“合同通用条款”，采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“合同通用条款”。

三、专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：①响应文件；②评标过程中的澄清等评标报告所附与合同履行相关的文件；③合同履行过程中有关工程的洽商、变更等书面协议书或文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名称：_____ / _____；

资质类别和等级：_____ / _____；

联系电话：_____ / _____；

电子信箱：_____ / _____；

通信地址：_____ / _____。

1.1.2.5 设计人：

名称：铭扬工程设计集团有限公司；

资质类别和等级：_____ / _____；

联系电话：_____ / _____；

电子信箱：_____ / _____；

通信地址：_____ / _____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：建筑占地、道路用地、绿化用地。

1.1.3.10 临时占地包括：修建临时施工道路的占地范围，包括图纸中可供承包人使用的临时占地范围和发包人为实施合同需要的临时占地范围）。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》，以及其他有关法律、法规。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：现行的国家、行业以及地方规范、标准和规程现行的国家、行业和地方现行标准、规范和规程等；

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）成交成交通知书；（3）竞标函及竞标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单（如有修正，指经算术性错误修正后的已标价工程量清单，包括其说明和表格）；（9）响应文件、（10）磋商文件、（11）变更材料（12）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后3个工作日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：壹套，承包人需要增加图纸套数的，发包人可代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：所有图纸及补充文件。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括但不限于：（1）施工组织设计、总平面布置图、施工进度网络计划、项目管理机构等；（2）有关的专项施工方案；（3）工程竣工备案资料（含竣工图）、工程结算书及资料等；

承包人提供的文件的期限为：（1）以上第（1）部分内容的资料在签订合同之日起3日内；（2）以上第（2）部分内容的资料在项目计划实施前7日内；（3）以上第（3）部分内容的资料在工程竣工验收合格后20日内；

承包人提供的文件的数量为：工程竣工备案资料（含竣工图）2套，其余资料均2套；

承包人提供的文件的形式为：纸质材料加电子版；

发包人审批承包人文件的期限：

（1）以上第（1）部分内容的资料在收到后3日内；

（2）以上第（2）部分内容的资料在收到后3日内；

（3）以上第（3）部分内容的资料在收到后20日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场业主工程部；

发包人指定的接收人为：业主派驻现场代表。

承包人接收文件的地点：现场施工单位项目部；承包人指定的接收人为：项目经理、技术负责人。

监理人接收文件的地点：监理人施工现场监理办公室；监理人指定的接收人为：总监或总监代表。

注：(1) 除合同另有约定外，任何与本合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等或其他通讯往来应当采用书面形式并送达至上述列明的地址。除合同另有约定外，任何面呈的通知或其他通讯往来递交并得到签收时视为送达；任何以特快专递方式发出的通知或其他通讯往来在投邮后 3 个工作日视为送达；任何以邮寄方式发出的通知或其他通讯往来在投邮后 7 个工作日视为送达；任何以传真方式发出的通知或其他通讯往来在发出时视为送达。任何写上本合同列明的地址邮寄的信件及任何附有收件人已收取传真的传真报告，将视为任何有关通知或其他通讯往来已根据本合同被妥善传递及发出。

(2) 承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。项目经理委托授权代表作为接受人的，应在收到开工通知后 1 天内，将其授权代表的姓名、授权范围和签名式样通知监理人和发包人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。

(3) 以上任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当提前至少一个工作日以书面方式通知其他各方，并应当确保其指定的接收人在法定的和(或)符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函的，构成拒不签收。

(4) 以上任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接和间接的费用增加(包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用)和(或)延误的工期由拒绝签收一方承担。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求办理出入施工现场所需的批准手续，在发包人确定的路线和活动区域内开展施工，自觉遵守发包人的管理规定。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：只能用于本项目，未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：只能用于本项目施工、保修，未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：☒是 ☐否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：承包人须在成交后的 60 日历天内（以合同签订之日起算）核对发包人提供的工程量清单中的全部工程量，并提交清单核对结果的正式工程量清单文件、对比表格，由发包人组织承包人和招标工程量清单编制单位核对工程量清单，清单漏项的由发包人组织承包人和招标工程量清单等编制单位在核对完毕后，将工程量清单送达审计单位作为基础资料，最终按工程审计审定的工程量据实予以调整。

☐ 除严重不平衡报价外，无论分部分项工程量清单项目中的工程量变化多少均不调整。

☒ 承包人实际完成的某单项清单项目工程量与招标工程量清单工程量偏差超过 1%且该单项清单造价超过合同总价 1%以上的，超过后增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的综合单价按以下方法调整：有定额的套定额计算，执行本招标文件工程计价参考依据，并乘以下浮系数（中标价/经审定的工程招标控制价）结算，其中材料价格有信息价的按施工期间信息价的平均价计取，无信息价的由发包人、监理单位及承包人根据通过市场调查、询价等方式获得的实际市场价格协商议定。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：农远明；

身份证号： ；

职务： ；

联系电话：0771-6825677；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调工程参建各方的关系，协调处理工程质量、进度和安全文明施工存在的问题，办理有关设计变更、现场经济技术签证，审核工程进度报表和进度款支付凭据，审核工程结算书等。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 3 日内移交，满足工程开工条件。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人将施工用水、施工用电、场外道路接至施工现场周边位置，并保证满足施工需要，水、电由承包人在指定接线位置装表计量、接至现场各施工地点并自行承担相关费用。若供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施工用电，费用由承包人负责。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保： 否 。

发包人提供支付担保的形式：/。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款，发包人在每月支付进度款时，通过银行转账方式，按进度款的 20%（百分比按广西壮族自治区建设工程费用定额规定）拨付到承包人农民工工资支付专用账户，专门用于支付农民工工资。

2.7 发包人的其他的权利和义务

2.7.1 在施工过程中，承包人的工程进度应满足合同工程进度计划要求，否则发包人将对承包人进行整顿，并有权要求承包人限期增加相应的机械设备、人员、材料，并不得就此向发包人提出任何费用补偿或索赔及其他相关要求。

2.7.2 在合同期内，发包人有权不定期组织对承包人的合同履约检查，检查不仅限于人员、机械、安全、质量、进度、等合同约定内容，发现不满足要求的，有权提出整改要求，并按相应违约处理/处罚。

2.7.3 发包人有权不定期组织对承包人进行履约情况考核，对工程质量、进度、安全、农民工工资发放、环境保护和现场文明施工等方面具有否决权，并根据工程实际情况采取相应的处理措施。

2.7.4 发包人有权对承包人完成但经相关部门检查、检验不合格的工程随时发出指令，承包人必须按照指令的要求自费将不合格的任何工程予以拆除，并彻底重新施工。质量未达到技术规范及合同要求的在建或已完工程，发包人有权责令其停工、返工或不予结算支付，由此造成的一切损失由承包人自负。

2.7.5 发包人对承包人的任何设备或装备在现场或在现场附近或在运往现场途中的任何损坏或损失或支付补偿不负责任。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：①竣工图纸；②设计变更、洽商记录、现场签证；③施工资料：控制资料(含：材料检试验报告、施工记录、检验批质量、隐蔽工程记录、分项工程验收记录、分部工程验收记录)；④管理资料（含：开工报审表、施工日志、施工组织设计）

承包人需要提交的竣工资料套数：2 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收合格后 28 天内向发包人移交

竣工资料。

承包人提交的竣工资料形式要求：除提供纸质文件外，还应提供相关信息电子文件及影像文件。

(10) 承包人应履行的其他义务：a、安全生产，文明施工必须符合当地规定及招标人监督部门规定。b、按当地相关主管部门及招标人监督部门有关规定配合发包人其他工程的施工。c、根据现场场地条件，负责施工场地围场施工，所发生的费用由承包人自行负责。d、迎接主管部门及发包人监督部门相关检查并按有关要求资料进行现场准备。e、施工期间和施工完毕后，均应及时对施工场地和为其施工提供的公共道路进行保洁、维护以及维修，产生的垃圾和被破坏的场地，必须遵照发包人或监理工程师和发包人的指示进行清理、修复，并根据实际情况将场地恢复到原有状态，费用自理。

1) 图纸核查、补遗和深化工作：开工前承包人应对施工图纸进行认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符合施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并做好各系统管线的综合平衡工作，如因承包人未能在施工该道工序前 7 天协调解决好此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期损失，承包人承担相关责任。施工过程中，若发现施工图中出现错误或明显不合理的情况，承包人应在该分项工程开工前 7 日通知发包人，并提出相应的处理方案，经发包人同意后实施，如：施工图纸未标明，但明显属于使用功能需要的、施工（相关）规范有要求的或明显影响美观效果的，承包人有责任和义务自行完善。

如果任何明显属于本工程的承包范围，且未以文字形式明确约定为属于任何专业分包人的工作范围，也未在本合同中以文字形式明确约定为属于承包人自行完成的工作范围，此类工作也应由承包人自行完成。

发包人就施工场地情况、各类隐蔽管线和设施提供资料后，承包人应当独立尽职调查，包括向有关的管理部門、管线监管部门进行调查或对现场详细勘察等，以获得全部真实资料。

由承包人负责完成的二次深化设计文件属于合同条款第 1.6.4 项约定的承包人提供的文件，承包人应按照专用合同条款第 1.6.4 项约定的期限和数量提交，由此发生的设计、施工等相关费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（成交价）中。

2) 编制切实可行的施工组织设计：签订工程承包合同 1 日内，承包人应提供细化后的施工组织设计，报发包人及监理单位审批，施工组织设计应包括全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划，人员安排、质保体系、安全文明施工措施、保密措施、施工机械设备配置情况，以及施工现场优化布置等内容。发包人接到监理报来的施工组织设计（各工期接点不得迟于合同工期接点规定）之日起 3 日内组织审核批准或提出修改意见，

因施工组织设计变化引起的经费增减，结算时该部分价款不再调整。承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成发包人无法判断工程进展顺利与否，发包人可拒付相应部分工程进度款，责任由承包人承担。

根据项目质量目标和质量保证体系，协助、要求和督促各专业承包人建立起完善的专业工程质量目标和质量保证体系，将各专业承包人纳入统一的质量管理和保证体系，确保质量体系的有效运行，并定期检查质量保证体系的运行情况。

制订质量通病预防及纠正措施，实现对通病的预控，进行有针对性的质量会诊、质量讲评；质量的控制包括对深化设计和施工详图设计图纸的质量控制，以及施工方案、材料设备、现场施工、工程资料的质量控制等各个方面。

3) 工程现场管理方面：承包人须对本合同下的整个工程负责，对整个现场的施工组织 and 施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任，包括专业分包人、其他承包人工作或工程；并对在施工现场或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务。

承包人应参加本工程相关各类施工协调、配合会，对交叉施工引起的问题，有义务进行配合协商解决，服从发包人及现场总监的决定；应制定相应的管理办法保证承包人、专业分包人和其他承包人都能遵照执行，以确保现场始终处于整洁状态；承包人制定的管理办法须经过监理人的审批。

承包人须做好施工记录，隐蔽工程记录，汇集施工技术资料，包括摄影、录像资料。负责做好施工现场安全保卫和施工现场的组织管理工作，创建文明施工工地及标准化管理。

承包人必须配备专职的造价人员，向发包人书面报送《施工计划》和《完成工程量月报表》，施工计划必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。如不按时、按要求报送，发包人有权不予支付本期进度款或支付时间顺延。

4) 协调配合方面：承包人在施工中的问题应本着“文来文去”的原则。承包人发文应有标准固定格式，规范的文件编号，由项目经理签署并报监理单位审核后，报发包人代表签署方为有效。所有由监理人发给承包人的指示，如涉及专业分包人和其他承包人的工作或工程，承包人需及时转发，以确保监理人的指示能及时得到落实。

承包人全面负责工程施工质量，并对区域内分包单位施工质量实行全过程、全方位的监督管理；全面负责工程的整体进度，并积极主动的了解指定分包人和其他投标人的工程细则，尤其是影响合同文件履行的有关项目，主动地要求各分包人提供施工程序及时间表，对不同单位施工矛盾的地方做出协调，主动地找出解决办法。严格程序控制和过程控制，使工程质量实现“过程精品”；对各专业承包人严格质量管理，严格实行样板制、三检制和“一案三工序”，严格实行工序交接制度；最大限度地协调好各专业承包人的立体交叉

作业和正确的工作衔接。

积极主动对各专业承包人进行服务与支持，协助其解决施工过程中的困难，支持其与工程相关的工作。根据各专业承包人的作业内容主次不同，合理分配现场各项资源（包括场地）和机械设备，合理安排施工顺序，确保关键施工线路得以保障。当不同专业之间交叉施工发生矛盾时，优先保证关键线路，并处理好各承包人的利益，保证总体施工时正常进行。如果承包人与分包人在施工配合的工序、优先使用设备权等方面发生争议，则该等争议由发包人负责全权解释和解决，承包人应当服从发包人的指令。协助、检查、督促各专业承包人做好工程资料管理和竣工图、竣工资料的工作，要求竣工图、竣工资料与工程竣工同步。

对竣工资料进行统一整理汇总，协调各分包单位的施工试验及监督有见证取样送检工作；对本工程工地范围内作全面的看管、防盗窃及破坏，包括在工地内专业分包人、供应商和其他承包人的设备、材料和工程等。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：赖大莲，签名式样：_____/_____；

身份证号：452501199201290922；

建造师执业资格等级：二级建造师；

建造师注册证书号：桂 245161868229；

建造师执业印章号：_____/_____；

安全生产考核合格证书号：桂建安 B(2019)0007321；

联系电话：0771-6999613_____；

电子信箱：mswm.jz@163.com_____；

通信地址：马山县白山镇威马大道 198 号_____。

承包人对项目经理的授权范围如下：（1）对本工程的施工进行全面管理，包括对工程质量、进度、安全、成本等进行管理，行使施工合同约定的权利，履行施工合同约定的义务；（2）经发包人同意分包的专业工程，项目经理参与选择并使用具有相应资质的分包人（由发包人指定分包的除外）；（3）施工合同约定由承包人采购的材料、工程设备，项目经理参与选择物资供应单位；（4）代表承包人对工程施工中的相关事务（本授权第一项约定的事务）进行协商，代表承包人参加发包人组织的与本工程有关的会议；（5）负责与发包人、监理人办理设计变更、现场签证等手续，及时办理本工程相关索赔；（6）负责签收发包人、监理人往来函件，承包人的要求、通知均应以书面形式由承包人项目经理签字并加盖承包人公司公章后递交发包人；（7）代表承包人接受监理工程师或发包人现场代表

发出的指示和指令。_____。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于 22 天，每天不少于 6 小时，在本工程现场工作，且必须参加甲方召开的例会（有事须书面请假，需发包人书面认可）。如发现项目经理不在现场，每次罚 1000 元整，连续 5 天不在现场，发包人有权要求更换不称职的项目经理，并追究违约责任，发包人有权扣除 2000 元违约金。项目经理考勤方法为发包人书面统计考勤。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人须向发包人支付 2000 元违约金，并限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人须向发包人支付 1000 元/次违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理需与投标时提供的人员一致，承包人擅自更换项目经理的承包人须向发包人支付 5000 元/次违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失，发包人有权单方解除合同。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人须向发包人支付 5000 元/次违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 5 天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人 8000 元/人·次（人民币）；专业工程师 6000 元/人·次（人民币）。并承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员（五大员）每人每月到位率不少于 24 日历天，未经发包人同意或正当理由，少在岗一天，发包人有权处违约金 100 元/日（人民币）。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换的处 6000 元/人·次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 5000 元/人·次（人民币）违约金。未经发包人同意，专业工程师擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 1000 元/人·次（人民币）。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许分包（除劳务分包以外）。

主体结构、关键性工作的范围： / 。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：双方另行商定。

其他关于分包的约定： / 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程接收证书颁发前，
承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应
负责该未竣工工程的照管和维护工作，直到竣工后移交给发包人为止。因发包人原因不能
及时办理竣工验收以及移交所引起的照管和保护费用由发包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：本项目不收取履约保证金。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：审查施工承包人提交的施工组织设计，专项施工方案与工程
建设强制性标准的符合性；检查施工承包人工程质量、安全、施工进度；审查施工承包人
报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性；签发工程暂停令和复工
令；验收隐蔽工程、分部分项工程；参与工程变更的审核签认，协助发包人核签现场发生
的签证，最终须经发包人认可后作为结算的依据，审核月进度工作报表并报发包人审批；
审核工程款支付申请；参加工程竣工验收。

关于监理人的监理权限：1、在发出有关能引起工程费用实际增加（减少）或延长工
期的指令前，应得到发包人的书面批准。2、监理工程师在向承包人发出有关技术规范的重
大变更或有关变更合同条款的任何指令前均应获得发包人书面批准。3、工程实际竣工日期
提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签证之前应得到发包人的书面批准。4、签证单
监理只有证明权，无确认权。（详细见发包人与监理单位签订的监理合同）。5、工程内容
和材料变更确认应得到发包人的书面批准。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：_____/_____；

职务：_____/_____；

监理工程师执业资格证书号：_____/_____；

联系电话：_____/_____；

电子信箱：_____/_____；

通信地址：_____/_____；

关于监理人的其他约定：按《通用合同条款》执行。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) _____按通用条款执行_____；

(2) _____/_____；

(3) _____/_____；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：满足现行国家验收规范及消防验收规范，达到合格标准，且实验室二次装饰满足二次装饰消防验收标准（详见第1.4条）。

关于工程奖项的约定：_____无_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前 24 小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（印制的专用表格）由各方签字。验收合格后，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述程序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守安全生产法律、法规的规定及国家和工程所在地工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则发包人视为承包人违约。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。如经政府相关部门调查发现因承包人过失造成事故的发生，发包人有权解除合同，由此造成的一切经济损失和法律责任由承包人承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：在发包人的整体协调和管理下，承包人按发包人要求负责管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前 5 日内承包人负责编制施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急处置预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：严格执行《大气污染防治法》（主席令第三十一号）、《南宁市建设工程质量和安全生产管理办法》（南宁市政府令第 46 号）、《关于推进建筑业改革发展提升工程治理水平的若干意见》（南府规【2016】24 号）、《南宁市土方作业文明施工工作导则》、《南宁市建设工程质量安全标准化图集》、《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质【2015】16 号）、《南宁市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理规定》的有关规定，必须与合法运输企业签订运输合同使用符合密闭规定的合法车辆进行散体物料（建筑渣土、垃圾、砂石等）的运输，同时与辖区卫生防疫、环卫管理部门或有合法资质资格的企业签订病媒生物消杀协议、生活垃圾清运协议、在线远程监控扬尘监测协议，采取道路硬化、裸土履盖、洗车出门、保洁路口、在线

监测、抑尘喷淋等有效措施，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施及其费用在工地一线按标准落实到位。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

(1) 本合同价款已包含安全文明施工费71075.01元。

(2) 使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和南宁市相关规定执行。

(3) 支付约定：在本合同签订后 个工作日内，预付安全文明施工费总额的 %，其余部分与进度款同期支付，安全文明施工费预付款在工程进度款累计金额超过合同价的 %时开始起扣，每月从支付给承包商的工程款内按安全文明预付款占合同总价的同一百分比扣回。

(4) 建设单位按规定将安全生产费用转入施工单位设立的安全生产费用专户。

(5) 工程施工完成后安全生产费用尚有结余的，结余部分由建设单位收回。

(6) 施工单位将安全生产费用使用情况定期报告建设单位和监理单位，并提供相应的材料接受建设行政主管部门对此事项监管。

(7) 安全生产费用专户： 安全生产费用专户。 账号： 。

6.1.7在工程建设过程中，发包人或监理人将不定期组织对承包人的安全管理进行检查，对未按合同要求执行和现场存在安全隐患问题等情况下达整改通知单，承包人未在指定期限内完成整改的，视为承包违约，发包人有权视情况按2000~20000元/次处罚，且暂不支付进度款。

6.3 环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计还应包括全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划，施工管理机构及劳动力组织，以及施工现场优化布置，危险性较大的分部分项工程的专项施工方案等。遇有特殊工艺或施工规范要求需要编制专项施工方案的，承包人还需编制专项施工方案并提交发包人及监理人审核书面确认后方能实施。施工组织设计仅作为施工指导文件，不作为工程款结算依据。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限：合同签订后1日内，但不得晚于监理人发出开工通知中载明的开工日期前3日，承包人应提交详细的施工组织设计，报发包人及监理人

审批；承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成发包人无法判断工程进展顺利与否，发包人可拒付相应部分工程进度款，责任由承包人承担。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人接到监理报来的详细施工组织设计（各工期接点不得迟于合同工期接点规定）后 3 日内组织审核批准或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明之日起 3 日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 3 天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：①开工前 14 天完成施工现场“三通一平”工作，并满足施工要求；②开工前 7 天内发包人确定施工用水、用电接入点；③按监理核批的施工组织设计，开工前 7 天内由承包方完成施工临时道路的修建，并承担修建费用④开工前 7 天内将工程管线的资料提供给承包人并确保图纸的准确性、有效性及完整性，如因图纸有误造成的损失由发包人承担及由此产生的相关费用；⑤开工前 7 天内由发包人办理的施工所需证件、批件，因发包人证件资料不齐全，无法办理导致工程无法顺利进行，工期相应顺延；⑥开工前组织承包人和设计单位进行图纸会审，并由设计单位向承包人进行设计交底。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：①按监理核批的施工组织设计，开工前 7 天内由承包方完成施工临时道路的修建，并承担修建费用；②施工机械设备、材料进场、人员配备、测量定点放线等工作在开工前 7 天完成。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60 日内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整和（或）工期顺延要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 7 天，以书面形式交给承包人，双方现场进行交验。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关键线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续 8 小时以上或一周内间歇性停水、停电累计 8 小时（含 8 小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形。⑦不可抗力事件。。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按逾期竣工的单项工程支付违约金，每延误一天，按单项工程应支付给承包人的结算造价的万分之四计取违约金，违约金直接从结算款中扣除。逾期时间自规定竣工日期起计至实际竣工日期（扣除发包人批准顺延的工期），发包人可从应向承包人支付的任何款项中扣除或以其他方式收回该项违约金，承包人支付该项违约金不免除承包人应完成工程的责任或合同约定的其他义务、责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的单项工程结算造价的 2%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：1. 战争、动乱、空中飞行物体坠落；2. 台风；3. 其余按本合同通用相关条款执行。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 8 级以上的持续 3 天的大风；

(2) 暴雨级以上的持续 3 天的大雨；50 年以上未发生过的洪水；

(3) (3) 50 年以上未发生过，持续 3 天的高温天气；50 年以上未发生过，持续 3 天的严寒天气。

以上异常恶劣的气候的认定以承包人提交给发包人的证明（并附有当地气象部门出具的材料）为准。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

除专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。对工程使用的重要建设工程材料，承

包人应按《南宁市建设工程材料使用管理办法》相关规定，从南宁市建设行政主管部门公布的建设工程材料目录中选用重要建设工程材料，所选用的材料且不低于行业中使用的中档品牌产品。

对发包人在招标时有“参照或相当于的品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按招标清单内的参考品牌或优于所约定品牌、等级进行采购，提供发包人要求的产品档次，按中标品牌、级别供应产品，报发包人选定。如中标文件未明确中标品牌的，应提供不少于3家厂家或供应商的材料或设备，报发包人审定选中其中1个品牌。

满足南宁市城乡建设委员会、南宁市工业和信息化委员会关于重新印发《南宁市城乡建设委员会和南宁市工业和信息化委员会关于推广应用高性能混凝土的通知》（南建规【2016】1号）要求的工程或部位必须按设计要求使用高性能混凝土。

满足《南宁市人民政府关于推广使用预拌砂浆的实施意见》（南府规【2016】12号）要求的，使用预拌砂浆。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交合格的材料样品送发包人选定。
未经发包人书面同意的材料、设备等均不能用于工程上。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按《通用合同条款》条执行，由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：按《通用合同条款》条执行，由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：按《通用合同条款》条执行，由承包人提供。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：无。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：变更范围除通用条款约定外，本工程变更为图纸未包含或发包人要求增加或减少的工程内容，不含承包人在投标时因自身原因而漏报、少报、错报部分的工程内容。

变更不应以任何方式使合同作废或无效，但所有变更对扣除价值的影响（如有）应按本合同进行变更计价。如果发包人通过监理人发出指令进行工程变更完全是因为：
（1）承包人违约或毁约；（2）承包人自身的施工方便；（3）承包人施工措施的需要；（4）承包人的其他原因。则由于本款（1）～（4）原因引起变更的费用由承包人承担，承包人不得要求发包人签署费用变更单。

包含在总包合同范围内的暂估价材料、设备和专业分包工程认价过程中考察市场价格、编制招标文件及控制价、组织开评标等发生的相关费用，均由承包人负担，结算时不再调整。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：工程变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并（☒乘以下浮系数（中标价/招标控制价）%，☐不乘下浮系数）计算，其中：材料设备价格按施工期间的《南宁市建设工程造价信息》马山县相应信息价的加权平均值计算，《南宁市建设工程造价信息》马山县没有相应信息价的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定；无定额可套的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定包含除税金以外所有费用的税前综合价格。以上约定同时适用于招标工程量清单缺项以及工程量清单项目特征与图纸不符时的价款确定。

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“1.13 工程量清单错误的修正”执行。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：_____无_____。

发包人审批承包人合理化建议的期限：_____无_____。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金

额为：无。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种：承包人组织招标，发包人审批招标方案方式确定。

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

(1) 承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

(2) 承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并委派评标委员会成员；

(3) 承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候选人或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

本工程依法必须招标的暂估价项目有：无。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，发包人按照审定造价支付部分暂列金。暂列金额是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。发包人按照规定所作支付后，暂列金额如有余额归发包人。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：无；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：编制招标控制价时采用的《南宁市建设工程造价信息》马山县部分公布价的信息价。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5% 时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5% 时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5% 时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5% 时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 ±5% 时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式。

其他价格调整方式：无。

12. 合同价款与支付

12.1 合同价格形式

本工程采用 固定综合单价 合同价格形式。

采用固定综合单价合同，工程量按实际结算，投标人工程量清单中原有项目的工程量无论增减多少，均按原单价结算。

合同价款中包括的风险范围：除工程变更、工程量清单缺项、政策性调整。

风险范围以外合同价款调整方法：

(一) 工程变更：按 10.4.1 变更估价原则的约定调整，其中材料价格有信息价的按施工期间的信息价进行计算，无信息的按市场价；无定额可套的，根据市场价格协商；新增项目的单价必须经发包人审定。

(二) 国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。

双方均确认，本工程最终结算以审计部门等有关单位审定为准，协议或通用条款或专用条款等有与本条有冲突约定的，均以本条内容为准。且，因财政原因导致任意一期付款延

迟的，均不视为发包方违约，发包方无须承担违约责任，且承包人需如期施工、工期不顺延。

12.2 工程款（预付款、进度款）支付

12.2.1 签订合同并进场施工后支付 30%预付款，预付款为砂、碎石、水泥等主要材料、设备单据所列费用。预付款抵扣方式：当工程完成投资达到合同价 40%后，对预付款实行一次性扣回；

12.2.2 进度款支付：根据确定的工程计量结果，工程进度款不低于工程价款的 60%，不高于工程价款的 90%（不超合同价）；

12.2.3 尾 款：工程完工验收达到质量要求并经有关部门审定结算后，工程款支付至结算总价的 97%（含已支付工程款）。若承包人将质量保修金（审计结算价的 3%）存入发包人指定账户，发包人则按审计结算价全额支付工程款。

12.2.4 质保金：工程质量保修期满，发包人复验无质量问题后签发工程缺陷责任期终止证书并返还缴存的质保金。

最后结算金额以采购人聘任的社会中介机构或自治区财评中心审核为准。

12.2.5 合同外工程款的支付：

双方约定合同外工程款的支付方式和时间：施工过程中产生的合同外的工程量，必须经过发包人及监理方签字确认后方可生效。未经以上程序的，承包人均无权主张。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行国家、行业及地方现行工程量清单计价规范。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：承包人进场开工达到本工程要求工期天数后为一个周期，本工程仅有一个计量周期。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：_____无_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____/______。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 承包人完成任务后，申请监理人或发包人进行一次验收，监理人或发包人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在单位和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：①工程具备竣工验收条件，承包人按工程竣工验收有关规定，15 天内向发包人提交符合要求内容装订成册的完整竣工资料及竣工验收报告、工程竣工图；②承包人所提交的竣工资料必须符合《建设工程文件归档整理规范》要求。

竣工验收资料的份数：二份。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.2 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 日内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每拖延一天工期支付给发包人最终结算总价的 1%/天的违约金，违约金最高限额为签约合同价格（扣暂列金、暂估价及甲供材）的 5%。逾期时间自规定竣工日期起计至实际竣工日期（扣除发包人批准顺延的工期），发包人可从应向承包人支付的任何款项中扣除或以其他方式收回该项违约金，承包人支付该项违约金不免除承包人应完成工程的责任或合同约定的其他义务、责任。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：无。

(1) 单机无负荷试车费用由 / 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：无。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 7 日内，承包人负责按照通用条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至发包人检验合格为止。承包人的人员逾期撤出施工场地的，按每人每天 500 元支付违约金给发包人。机械设备和其他财产逾期撤离施工现场的，视为承包人放弃所有权，任由发包人处置，处置所得收益归发包人所有。

14. 竣工结算

14.1 承包人提供竣工图的约定：承包人按实际工程施工提供竣工图。

14.2 中间交工工程的范围和竣工时间： /

14.3 承包人应在工程竣工验收合格后 42 天内向发包人提交完整的竣工结算资料，承包方对资料的完整性、真实性和有效性负责。

(1) 承包人未在规定时间内提交竣工结算资料的，责任由承包人自负。逾期提交竣工结算资料的，承包人每天向发包人偿付签约合同价格（扣暂列金、暂估价及甲供材）的 3% 违约金，但违约金累计不得超过签约合同价格（扣暂列金、暂估价及甲供材）的 5%。

(2) 发包人提交竣工结算资料不完整的，发包人催告函发出后 14 天内仍未提供完善资料或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。

14.4 本工程最终结算价以审计部门按管理规定审定为准，并经双方签字认可后 28 天内扣除质保金后付清。承包人应按本合同约定和国家有关规定如实编制结算文件，不得高估冒算。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自实际竣工验收合格之日起 24 月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 3 种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为： / ；

(2) / % 的工程款；

(3) 其他方式：扣除结算总价的 3% 作为工程质量保证金，待缺陷责任期满后 7 个工作日

内一次性无息退还保证金给成交供应商。最后结算金额以采购人聘任的社会中介机构或自治区财评中心审核为准。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：_____。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款执行。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 日内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期相应顺延。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款执行。

(7) 其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满____/____日后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款执行。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按本合同通用条款第 16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程 10%的工程款作为处罚。

（2）承包人有本合同通用条款第 16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

（3）承包人有本专用合同条款 3.2、3.3 条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同。

（1）承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

（2）承包人违反本合同通用条款第 3.5 条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

（3）未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

（4）由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误的；

(5) 承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(6) 合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担相应费用。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 日内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应相关规定执行，费用自行承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人须根据相关规定办理意外伤害保险费，费用自行承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行办理并承担相关费用。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：由承包人书面通知发包人和监理人。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

- (1) 向仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向工程所在地人民法院起诉。

第四部分 合同附件

4.1 中标（成交通知书）

广西海恒项目管理有限公司
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目
[项目编号: NNZC2025-C2-240151-GXHH]
成 交 通 知 书

马山县威马建筑工程有限公司:

你单位参加了本招标机构代理的林圩镇第一初级中学基础设施建设项目竞标, 项目编号: NNZC2025-C2-240151-GXHH, 采购计划文号: MSZC2025-C2-01142, 项目采用竞争性磋商方式进行采购, 经磋商小组评定, 采购人确认, 贵公司为本项目成交单位, 成交内容为: 总平面铺装, 运动场设计; 田径赛场地设有 204.5m, 塑胶环道 4 条, 80m 跑道 4 条; 田赛场设篮球场 4 座, 羽毛球气排球共 2 座; 篮球场为一般比赛训练场, 场地长×宽尺寸为 28m× 15m, 羽毛球场地尺寸 13.4m × 6.1m, 具体以图纸及招标控制价为准。成交金额: 人民币贰佰叁拾捌万贰仟肆佰肆拾柒元肆角陆分 (¥2382447.46); 合同履行期限 (工期): 自签订合同之日起 120 日内。

现将有关事项通知如下:

一、请接到本通知后, 与采购单位 (马山县财政局) 按采购文件规定时间内签订合同。

二、签订合同详细地点: 马山县白山镇新兴大道 169 号

特此通知

采购单位联系人: 农远明

联系电话: 0771-6825677

采购代理机构项目联系人: 黄工

联系电话: 0771-2381634-8004



4.2 招标文件需求一览表

需求一览表				
序号	标的名称	数量及单位	工程概况及采购范围	中小企业划分标准所属行业名称(行业名称及划分见本章附件 2)
1	林圩镇第一初级中学基础设施建设项目	1 项	1. 项目名称：林圩镇第一初级中学基础设施建设项目 2. 采购计划文号：MSZC2025-C2-01142 3. 项目编号：NNZC2025-C2-240151-GXHH 4. 建设地点：南宁市马山县 5. 发包方式：固定综合单价，包工包料 ▲6. 工程质量要求：合格 ▲7. 开工时间：2025 年 7 月，具体以采购人（监理）人开工令为准。 ▲8. 合同履行期限(工期)：自签订合同之日起 120 日内。 9. 建设内容：总平面铺装，运动场设计；田径赛场地设有 204.5m，塑胶环道 4 条，80m 跑道 4 条；田赛场设篮球场 4 座，羽毛球气排球共 2 座；篮球场为一般比赛训练场，场地长×宽尺寸为 28m× 15m，羽毛球场场地尺寸 13.4m × 6.1m，具体以图纸及招标控制价为准。 10. 技术规范： （1）现场自然条件：满足施工要求。 （2）现场施工条件：符合施工要求。 （3）本工程采用的技术规范：本工程执行国家现行的有关的工程建设标准、技术规范及强制性标准条文、以及施工图纸载明的其他有关规范标准。	建筑业
最高限价合计（元）			2385731.04	
商务条款	▲1. 合同签订期：自成交通知书发出之日起 25 日内。 2. 保修要求：按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 24 小时内派人保修。供应商不在约定期限			

内派人保修的，采购人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

▲3. 质保期：自竣工之日起 1 年，使用年限应符合国家相关要求。

▲4. 付款条件：

4.1 预付款：签订合同并进场施工后支付 30%预付款，预付款为砂、碎石、水泥等主要材料、设备单据所列费用。预付款抵扣方式：当工程完成投资达到合同价 40%后，对预付款实行一次性扣回。

4.2 进度款：根据确定的工程计量结果，工程进度款不低于工程价款的 60%，不高于工程价款的 90%（不超合同价）。

4.3 尾 款：工程完工验收达到质量要求并经有关部门审定结算后，工程款支付至结算总价的 97%（含已支付工程款）。若承包人将质量保修金（审计结算价的 3%）存入发包人指定账户，发包人则按审计结算价全额支付工程款。

4.4 质保金：工程质量保修期满，发包人复验无质量问题后签发工程缺陷责任期终止证书并返还缴存的质保金。

4.5 双方约定合同外工程款的支付方式和时间：施工过程中产生的合同外的工程量，必须经过发包人及监理方签字确认后方可生效。未经以上程序的，承包人均无权主张。

5. 在未交付使用前，成交供应商应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡，财产损失，费用由成交供应商自行承担。

其他要求

1. 本项目采用工程量清单报价方式，发包方式：固定综合单价，包工包料。工程结算价款以采购人聘任的社会中介机构审定或马山县财政投资项目评审中心核定的为准。报价必须包含以下部分，包括：

（1）满足本次竞标全部采购需求工程的成本、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。

（2）必要的保险费和各项税金（成交供应商需为该工程购买工程一切险）。

▲2. 竞标人已标价工程量清单（包含首次报价、最后报价）的子目号、子目名称及子目特征描述、计量单位、工程量须与招标工程量清单一致的，否则竞标无效；竞标报价不得高于采购最高限价。本项目采用二次报价方式，竞标人的最终报价如有变动，则必须以工程量清单报价表的格式编制提交（按磋商文件中的相关规定签字盖章），竞标人须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件，否则报价无效。

3. 供应商可根据本项目实际情况在响应文件提供针对本项目的项目实施方案（包括但不限于主要施工方法，拟投入的主要物资计划，拟投入的主要施工机械、设备计划，劳动力安排计划，确保工程质量的技术组织措施，确保安全生产的技术组织措施，确保工期的技术组织措施，确保文明施工的技术组织措施，工程施工的重点和难点及保证措施，施工总平面布置图等）相关内容。

4.3 招标文件的澄清和修改（如有）

无

4.4 投标函

一、响应函

响应函

致：马山县财政局 采购人

我方已仔细阅读了贵方组织的林圩镇第一初级中学基础设施建设项目项目（项目编号：NNZC2025-C2-240151-GXHH）的竞争性磋商采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件电子版一份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、技术文件电子版一份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

商务文件电子版一份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）；

三、资格证明文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币贰佰叁拾捌万贰仟肆佰肆拾柒元肆角陆分（¥2382447.46元）的竞标总报价，工期（无分标时填写）：自签订合同之日起 120 日内，我方保证工程质量达到合格等级，提供本项目竞争性磋商采购文件第二章“需求一览表”中相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

 / 分标报价为（大写）人民币 / （¥ / 元），工期： / ；

 / 分标报价为（大写）人民币 / （¥ / 元），工期： / ；

.....

2、我方同意自本项目竞争性磋商采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第七章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性磋商采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性磋商采购文件第七章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：马山县白山镇威马大道 198 号威马商务中心大楼四楼 401 室

地址：马山县白山镇威马大道 198 号威马商务中心大楼四楼 401 室

电话：0771-6999613

传真：0771-6999613

邮政编码：530699

开户名称：马山县威马建筑工程有限公司

开户银行：广西马山农村商业银行股份有限公司汇龙分理处

银行账号：135612010100434187

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：马山县威马建筑工程有限公司

日期：2025 年 6 月 30 日



二、响应报价表

项目名称：林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

项目编号：NNZC2025-C2-240151-GXHH

分标：无

供应商名称：马山县威马建筑工程有限公司

币种：人民币

竞标总价		238.244746 万元	备注
其中	安全文明施工费	7.107501 万元	
	发包人提供材料（设备）暂估价（如有）	/ 万元	
	专业工程暂估价（如有）	/ 万元	
	暂列金额（如有）	/ 万元	
主要材料	钢筋	0.896 吨	
	水泥（不含商品混凝土用量）	208.995 吨	
	商品混凝土	275.03m ³	

注：符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

本项目采用多次报价方式，作最终报价时采购人将书面告知各供应商，供应商的最终报价如有变动，则必须以完整的工程量清单报价表的格式（按磋商文件中的相关规定签字盖章）编制提交，供应商须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件，否则按响应无效处理

供应商名称（电子签章）：马山县威马建筑工程有限公司

日期：2025年6月30日



4.5 投标报价表

投标报价明细表

投标人全称（公章）：马山县威马建筑工程有限公司

项目编号及分标：马山县威马建筑工程有限公司（NNZC2025-C2-240151-GXHH）

供应商名称	投标总价(总价, 万元)	安全文明施工费	发包人提供材料（设备）暂估价（如有）	专业工程暂估价（如有）	暂列金额（如有）	钢筋	水泥（不含商品混凝土用量）	商品混凝土
马山县威马建筑工程有限公司	238.244746	70175.01元	/	/	/	0.896吨	208.995吨	275.03m³

4.6 商务条款偏离表

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购项目编号: NNZC2025-C2-240151-GXHH

采购项目名称: 林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

分标号(此处有分标时填写具体分标号,无分标时填写“无”): 无

项号	竞争性磋商采购文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
一	▲1. 合同签订期: 自成交通知书发出之日起 <u>25</u> 日内。	我公司承诺: ▲1. 合同签订期: 自成交通知书发出之日起 <u>25</u> 日内。	无偏离
	2. 保修要求: 按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任, 属于保修范围、内容的项目, 承包人应当在接到保修通知之日起 24 小时内派人保修。供应商不在约定期限内派人保修的, 采购人可以委托他人修理, 修理费用从质量保修金内扣除。	我公司承诺: 2. 保修要求: 按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任, 属于保修范围、内容的项目, 承包人应当在接到保修通知之日起 24 小时内派人保修。供应商不在约定期限内派人保修的, 采购人可以委托他人修理, 修理费用从质量保修金内扣除。	无偏离
	▲3. 质保期: 自竣工之日起 1 年, 使用年限应符合国家相关要求。	我公司承诺: ▲3. 质保期: 自竣工之日起 1 年, 使用年限应符合国家相关要求。	无偏离
	▲4. 付款条件: 4.1 预付款: 签订合同并进场施工后支付 30% 预付款, 预付款为砂、碎石、水泥等主要材料、设备单据所列费用。预付款抵扣方式: 当工程完成投资达到合同价 40% 后, 对预付款实行一次性扣回。 4.2 进度款: 根据确定的工程量结果, 工程进度款不低于工程价款的 60%, 不高于工程价款的 90% (不	我公司承诺: ▲4. 付款条件: 4.1 预付款: 签订合同并进场施工后支付 30% 预付款, 预付款为砂、碎石、水泥等主要材料、设备单据所列费用。预付款抵扣方式: 当工程完成投资达到合同价 40% 后, 对预付款实行一次性扣回。 4.2 进度款: 根据确定的工程量结果, 工程进度款不低于工程价款的 60%, 不高于工程价款的 90% (不超合	无偏离

	超合同价)。 4.3 尾 款: 工程完工验收达到质量要求并经有关部门审定结算后, 工程款支付至结算总价的 97% (含已支付工程款)。若承包人将质量保修金 (审计结算价的 3%) 存入发包人指定账户, 发包人则按审计结算价全额支付工程款。 4.4 质保金: 工程质量保修期满, 发包人复验无质量问题后签发工程缺陷责任期终止证书并返还缴存的质保金。 4.5 双方约定合同外工程款的支付方式和时间: 施工过程中产生的合同外的工程量, 必须经过发包人及监理方签字确认后方可生效。未经以上程序的, 承包人均无权主张。	同价)。 4.3 尾 款: 工程完工验收达到质量要求并经有关部门审定结算后, 工程款支付至结算总价的 97%(含已支付工程款)。若承包人将质量保修金 (审计结算价的 3%) 存入发包人指定账户, 发包人则按审计结算价全额支付工程款。 4.4 质保金: 工程质量保修期满, 发包人复验无质量问题后签发工程缺陷责任期终止证书并返还缴存的质保金。 4.5 双方约定合同外工程款的支付方式和时间: 施工过程中产生的合同外的工程量, 必须经过发包人及监理方签字确认后方可生效。未经以上程序的, 承包人均无权主张。	
	5. 在未交付使用前, 成交供应商应采取一切合理的预防措施, 防止人员伤亡, 财产损失, 费用由成交供应商自行承担。	我公司承诺: 5. 在未交付使用前, 成交供应商应采取一切合理的预防措施, 防止人员伤亡, 财产损失, 费用由成交供应商自行承担。	无偏离
二	1. 本项目采用工程量清单报价方式, 发包方式: 固定综合单价, 包工包料。工程结算价款以采购人聘任的社会中介机构审定或马山县财政投资项目评审中心核定的为准。报价必须包含以下部分, 包括: (1) 满足本次竞标全部采购需求工程的成本、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。 (2) 必要的保险费和各项税金	我公司承诺: 1. 本项目采用工程量清单报价方式, 发包方式: 固定综合单价, 包工包料。工程结算价款以采购人聘任的社会中介机构审定或马山县财政投资项目评审中心核定的为准。报价必须包含以下部分, 包括: (1) 满足本次竞标全部采购需求工程的成本、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。 (2) 必要的保险费和各项税金 (成	无偏离

(成交供应商需为该工程购买工程一切险)。 ▲2. 竞标人已标价工程量清单 (包含首次报价、最后报价) 的子目号、子目名称及子目特征描述、计量单位、工程量须与招标工程量清单一致的, 否则竞标无效; 竞标报价不得高于采购最高限价。本项目采用二次报价方式, 竞标人的最终报价如有变动, 则必须以工程量清单报价表的格式编制提交 (按磋商文件中的相关规定签字盖章), 竞标人须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件, 否则报价无效。 3. 供应商可根据本项目实际情况在响应文件提供针对本项目的项目实施方	交供应商需为该工程购买工程一切险)。 ▲2. 竞标人已标价工程量清单 (包含首次报价、最后报价) 的子目号、子目名称及子目特征描述、计量单位、工程量须与招标工程量清单一致的, 否则竞标无效; 竞标报价不得高于采购最高限价。本项目采用二次报价方式, 竞标人的最终报价如有变动, 则必须以工程量清单报价表的格式编制提交 (按磋商文件中的相关规定签字盖章), 竞标人须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件, 否则报价无效。 3. 供应商可根据本项目实际情况在响应文件提供针对本项目的项目实施方	
无 分标 (此处有分标时填写具体分标号, 无分标时填写 “无”)		

注:

1. 说明: 应对照磋商文件 “第二章 采购需求” 中的商务条款逐条作出明确响应, 并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺, 对照磋商文件要求, 在 “偏离说明” 中注明 “正偏离”、“负偏离” 或者 “无偏离”。既不属于 “正偏离” 也不属于 “负偏离” 即为 “无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性磋商采购文件要求时, 竞标人应当如实写明 “负偏离”, 否则视为虚假应标
3. 表格内容均需按要求填写, 不得留空, 否则按竞标无效处理。
4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时, 响应文件承诺不得直接复制采购需求, 响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承

诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称（电子签章）：马山县威马建筑工程有限公司

日期：2025年06月30日



4.7 技术需求偏离表

七、技术需求偏离表

技术需求偏离表

采购项目编号： NNZC2025-C2-240151-GXHH

采购项目名称： 林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）： 无

项号	竞争性磋商文件采购需求	响应文件采购需求承诺	偏离说明
一	1. 项目名称：林圩镇第一初级中学基础设施建设项目 2. 采购计划文号：MSZC2025-C2-01142 3. 项目编号：NNZC2025-C2-240151-GXHH 4. 建设地点：南宁市马山县 5. 发包方式：固定综合单价，包工包料 ▲6. 工程质量要求：合格 ▲7. 开工时间：2025年7月，具体以采购人（监理）人开工令为准。 ▲8. 合同履行期限(工期)：自签订合同之日起120日内。 9. 建设内容：总平面铺装，运动场设计；田径赛场地设有204.5m，塑胶环道4条，80m跑道4条；田赛场设篮球场4座，羽毛球气排球共2座；篮球场为一般比赛训练场，场地长×宽尺寸为28m×15m，羽毛球场地尺寸13.4m×6.1m，具体以图纸及招标控制价为准。 10. 技术规范： （1）现场自然条件：满足施工要求。 （2）现场施工条件：符合施工要求。	我公司承诺：1. 项目名称：林圩镇第一初级中学基础设施建设项目 2. 采购计划文号：MSZC2025-C2-01142 3. 项目编号：NNZC2025-C2-240151-GXHH 4. 建设地点：南宁市马山县 5. 发包方式：固定综合单价，包工包料 ▲6. 工程质量要求：合格 ▲7. 开工时间：2025年7月，具体以采购人（监理）人开工令为准。 ▲8. 合同履行期限(工期)：自签订合同之日起120日内。 9. 建设内容：总平面铺装，运动场设计；田径赛场地设有204.5m，塑胶环道4条，80m跑道4条；田赛场设篮球场4座，羽毛球气排球共2座；篮球场为一般比赛训练场，场地长×宽尺寸为28m×15m，羽毛球场地尺寸13.4m×6.1m，具体以图纸及招标控制价为准。 10. 技术规范： （1）现场自然条件：满足施工要求。 （2）现场施工条件：符合施工要求。	无偏离

	(3) 本工程采用的技术规范：本工程执行国家现行的有关的工程建设标准、技术规范及强制性标准条文、以及施工图纸载明的其他有关规范标准。	(3) 本工程采用的技术规范：本工程执行国家现行的有关的工程建设标准、技术规范及强制性标准条文、以及施工图纸载明的其他有关规范标准。	
二	1. 本项目采用工程量清单报价方式，发包方式：固定综合单价，包工包料。工程结算价款以采购人聘任的社会中介机构审定或马山县财政投资项目评审中心核定的为准。报价必须包含以下部分，包括： (1) 满足本次竞标全部采购需求工程的成本、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。 (2) 必要的保险费和各项税金（成交供应商需为该工程购买工程一切险）。 ▲2. 竞标人已标价工程量清单（包含首次报价、最后报价）的子目号、子目名称及子目特征描述、计量单位、工程量须与招标工程量清单一致的，否则竞标无效；竞标报价不得高于采购最高限价。本项目采用二次报价方式，竞标人的最终报价如有变动，则必须以工程量清单报价表的格式编制提交（按磋商文件中的相关规定签字盖章），竞标人须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件，否则报价无效。 3. 供应商可根据本项目实际情况在响应文件提供针对本项目的项目实施方案（包括但不限于主要施工方法，拟投入的主要物资计划，拟投入的主要施工机械、设备计划，劳动力安排计划，确保工程质量的技术组织	我公司承诺：1. 本项目采用工程量清单报价方式，发包方式：固定综合单价，包工包料。工程结算价款以采购人聘任的社会中介机构审定或马山县财政投资项目评审中心核定的为准。报价必须包含以下部分，包括： (1) 满足本次竞标全部采购需求工程的成本、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。 (2) 必要的保险费和各项税金（成交供应商需为该工程购买工程一切险）。 ▲2. 竞标人已标价工程量清单（包含首次报价、最后报价）的子目号、子目名称及子目特征描述、计量单位、工程量须与招标工程量清单一致的，否则竞标无效；竞标报价不得高于采购最高限价。本项目采用二次报价方式，竞标人的最终报价如有变动，则必须以工程量清单报价表的格式编制提交（按磋商文件中的相关规定签字盖章），竞标人须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件，否则报价无效。 3. 供应商可根据本项目实际情况在响应文件提供针对本项目的项目实施方案（包括但不限于主要施工方法，拟投入的主要物资计划，拟投入的主要施工机械、设备计划，	无偏离

	措施，确保安全生产的技术组织措施，确保工期的技术组织措施，确保文明施工的技术组织措施，工程施工的重点和难点及保证措施，施工总平面布置图等）相关内容。	劳动力安排计划，确保工程质量的技术组织措施，确保安全生产的技术组织措施，确保工期的技术组织措施，确保文明施工的技术组织措施，工程施工的重点和难点及保证措施，施工总平面布置图等）相关内容。	
--	--	---	--

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第二章”中“采购需求”中的技术需求及工程内容条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2. 供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的技术需求低于竞争性磋商文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标服务具体参数或技术需求承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

5. 采购需求中带“▲”的条款，也要分别在本表“竞争性磋商文件采购需求”、“响应文件采购需求承诺”中标记，否则按竞标无效处理。

供应商名称（电子签章）：马山县威马建筑工程有限公司

日期：2025年06月30日

4.8 中标供应商澄清函（如有）

无

4.9 其他与本合同相关的资料

林圩镇第一初级中学基础设施建设项目 工程

投 标 总 价

投 标 人：马山县威马建筑工程有限公司

(单位盖章)



2025年6月30日

软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2023S02

封-3

林圩镇第一初级中学基础设施建设项目 工程

投标总价

招 标 人: 马山县财政局

工 程 名 称: 林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

投 标 总 价(小写): 2382447.46元

(大写): 贰佰叁拾捌万贰仟肆佰肆拾柒元肆角陆分

投标人: 马山县威马建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

张明亮

(签字或盖章)

编制人:



时间: 2025年6月30日

总 说 明

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第1页 共1页

1、工程概况:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目,本工程建设地点在马山县林圩镇等一初级中学内。设计内容为总平面铺装,运动场设计;田径赛场地设有204.5m,塑胶跑道4条,80m跑道4条;田赛场设篮球场4座,羽毛球气排球共2座;篮球场为一般比赛训练场,场地长×宽尺寸为28m×15m,羽毛球场地尺寸13.4m×6.1m。

2、编制依据:

- (1) 《建设工程工程量计算规范(GB50584-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》;
- (2) 2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。
- (3) 2022年版《广西壮族自治区市政工程费用定额》。
- (4) 《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》(桂建管[2008]37号);
- (5) 《关于调整建设工程检验试验费和检测试验配合费计费方式的通知》(桂建标[2009]7号)及桂建标[2013]47号;
- (6) 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标字[2023]7号);
- (7) 《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》(桂政发[2012]42号);
- (8) 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。
- (9) 桂建标[2019]12 号广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。
- (10) 现行的有关文件以及招标文件、施工设计图纸和补充资料。
- (11) 材料价格按《南宁市建设工程造价信息》2025年第4期上半月信息价及马山县信息价计取,信息价没有材料价格的按市场询价;

单位工程投标报价汇总表

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目--市政			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1989124.12	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	80415.02	
2.1	其中:安全文明施工费	61857.71	
3	其他项目费用合计	4144.62	
4	建筑安装工程费=1+2+3	2073683.76	
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目--拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	50021.55	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1022.57	
2.1	其中:安全文明施工费	908.95	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	11369.77	
5.1	其中:增值税	1810.85	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	62413.89	
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目--围墙			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	115250.52	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	7093.51	
2.1	其中:安全文明施工费	6438.05	
3	其他项目费用合计	244.74	
4	建筑安装工程费=1+2+3	122588.77	
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目--球场照明			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	120877.64	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2635.42	
2.1	其中:安全文明施工费	1870.30	
3	其他项目费用合计	247.98	
4	建筑安装工程费=1+2+3	123761.04	
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	2275273.83	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	91166.52	
2.1	其中:安全文明施工费	71075.01	

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		林圩镇第一初级中学基础设施建设项目— 市政				1989124.12	
		分部分项工程				1984493.60	
	1.	土石方工程				24758.52	
1	040101002001	挖土方 1、部位：路面水平点高出部分、挡土墙土 方、截水沟土方及篮球场排水沟土方 2、挖土深度：25cm厚	m³	1735.57	3.24	5623.25	
2	040103001001	回填方 1.密实度:93% 2.填方来源:挖余方 3.部位:场地平整填土	m³	1318.00	5.10	6721.80	
3	040103002001	余方弃置 运距：暂定5km	m³	417.57	18.87	7879.55	
4	040202001001	路床(槽)整形 操场平整	m²	5272.00	0.86	4533.92	
	0402	道路工程				589048.26	
5	桂030413016001	硬化路面破除砼 1.材质:水泥混凝土 2.厚度:15cm	m²	5272.00	12.83	67639.76	
6	041001003001	硬化路面破除碎石基层 1.基层类型:级配碎石 2.厚度:10cm	m²	5272.00	4.90	25832.80	
7	040103002002	余方弃置 1.运距：暂定5km 2.废弃料品种:破除旧道路废料	m³	1318.00	33.83	44587.94	
8	040203006001	4cm细粒式沥青砼AC-13	m²	1780.00	62.27	110840.60	
9	040203006002	5cm中粒式沥青砼AC-20	m²	1780.00	77.19	137398.20	
10	040203003001	PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m2)	m²	1780.00	3.71	6603.80	
11	040203004001	1.0cm乳化沥青稀浆封层+透层	m²	1780.00	10.24	18227.20	
12	040202015001	200厚水泥稳定碎石层，水泥含量5%	m²	1780.00	48.47	86276.60	
13	040202011001	200厚级配碎石层，碎石粒径<40	m²	1780.00	47.99	85422.20	
14	040205006001	标线 1.工艺:热熔 2.线宽：150mm	m²	99.30	62.63	6219.16	
		EPDM塑胶地垫工程				531395.67	
15	040204001001	原土夯实，素土回填（机械分层压实，密 实度≥94%）	m³	1599.00	4.68	7483.32	
16	040202011002	100厚级配碎石	m²	1599.00	17.94	28686.06	
17	040203007001	150厚水泥石粉层，水泥含量8%	m²	1599.00	35.71	57100.29	
18	040203006003	40厚中粒式沥青混凝土	m²	1599.00	61.99	99122.01	
19	040203006004	30厚细粒式沥青混凝土	m²	1599.00	46.84	74897.16	
20	011103003001	塑料板地面 5+8MM彩色EPDM塑胶地垫	m²	1599.00	165.17	264106.83	
		排水沟工程				146775.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
21	040201022001	球场排水沟 1.砌体材料:M7.5页岩砖砌 2.砖墙内侧用1:2.5水泥砂浆抹面20mm厚 3.预制C30细石砼盖板,板内6Φ8钢筋 4.含构件的制作、安装、运输 5.80mm厚基础:C20砼	m	391.00	142.99	55909.09	
22	040201023001	截水沟 1.材料品种、规格:M7.5浆砌片石 2.断面尺寸:80x80cm 3.内侧用1:2.5水泥砂浆抹面20mm厚	m	132.00	688.38	90866.16	
		硅PU面层球场工程				692515.90	
23	040204001002	基土碾压密实,压实系数 ≥ 0.95	m ²	2128.00	2.63	5596.64	
24	011002001001	100厚C20混凝土	m ²	2128.00	41.07	87396.96	
25	011201001001	20厚1:3水泥砂浆找平 1.砂浆找平2层 2.配合比:水泥砂浆 1:3	m ²	4256.00	31.92	135851.52	
26	011101003001	50厚C15素砼	m ³	106.40	345.27	36736.73	
27	011101001001	5mm厚硅PU塑胶面层	m ²	2128.00	97.81	208139.68	
28	010501001001	100厚碎石垫层	m ³	212.80	251.29	53474.51	
29	010903001001	防水薄膜铺设	m ²	2128.00	9.43	20067.04	
30	040205006002	标线 标志线应清晰、不反光、无明显虚边	m ²	107.72	52.68	5674.69	
31	010606013001	移动篮球架 含五金配件及运输、安装等 型号:JN-A3;规格:篮圈高度:305cm;伸臂:2.25m	副	4.00	3815.00	15260.00	
32	060212017001	成品羽毛球网及网柱 含五金配件及运输、安装等	套	2	545.00	1090.00	
33	040205012001	不锈钢护栏 含配件及运输、安装等	m	97.00	250.00	24250.00	
34	010504004001	M7.5毛石挡土墙 1.毛石强:mu30 2.砂浆强度:M7.5	m ³	183.32	539.92	98978.13	
		小 计				1984493.60	
		Σ人工费				288834.28	
		Σ材料费				1162242.01	
		Σ机械费				181363.37	
		Σ管理费				128522.77	
		Σ利 润				61654.23	
		单价措施项目				4630.52	
	041101	脚手架工程					
	041106	大型机械设备进出场及安拆				4630.52	
35	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 机械设备名称:路机	台·次	1	1997.77	1997.77	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
36	041106001004	大型机械设备进出场及安拆 履带式推土机 90kw以内	台·次	1	1204.84	1204.84	
37	041106001005	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1m³以内	台·次	1	1427.91	1427.91	
	041107	施工排水、降水					
	041108	处理、监测、监控					
	041111	施工护栏					
	041112	二次搬运费					
	041113	夜间施工增加费					
		小 计				4630.52	
		Σ人工费				300.00	
		Σ材料费				357.79	
		Σ机械费				2420.56	
		Σ管理费				788.96	
		Σ利 润				380.88	
		合 计				1989124.12	
		Σ人工费				289134.28	
		Σ材料费				1162599.80	
		Σ机械费				183783.93	
		Σ管理费				129311.73	
		Σ利 润				62035.11	
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目-- 拆除						50021.55	
		分部分项工程				50021.55	
	0116	拆除工程				50021.55	
38	桂011616003001	房屋整体机械拆除 拆除原一层(高3.5m)钢筋混凝土房	m²	345.00	28.95	9987.75	
39	010103002001	余渣弃置 5km	m³	369.15	18.81	6943.71	
40	011611005001	篮球架拆除	套	4	550.30	2201.20	
41	011602001001	混凝土照明电杆拆除	项	5	1100.60	5503.00	
42	011611005002	健身器材拆除迁移重装	套	8	1760.96	14087.68	
43	桂050101013001	伐树、挖树根、树兜(含乔木、单干棕榈 植物)	株	15	207.43	3111.45	
44	041001007001	拆除砖石结构 1. 拆除舞台高度1.5米、1.2米宽 2. 拆除围墙高度3.5米,宽度0.3米	m³	39.48	183.44	7242.21	
45	041001010001	拆除电杆	根	5	188.91	944.55	
		小 计				50021.55	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费				29746.08	
		Σ材料费					
		Σ机械费				15701.57	
		Σ管理费				3435.73	
		Σ利 润				1138.16	
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送费					
	011709	二次搬运费					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				50021.55	
		Σ人工费				29746.08	
		Σ材料费					
		Σ机械费				15701.57	
		Σ管理费				3435.73	
		Σ利 润				1138.16	
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目-- 围墙						115250.52	
		分部分项工程				111875.88	
	1.	土(石)方工程				1290.42	
46	010101003	挖沟槽土方 1.围墙基础土方 2.挖土深度:1.5m以内	m ³	44.39	29.07	1290.42	
	3.	A.3 砌筑工程				20177.57	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
47	010402001001	砌块墙 部位: 围墙 墙体厚度: 190mm 砖的品种、强度等级: MU10小型混凝土空心砌块 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m ²	33.11	609.41	20177.57	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				29976.30	
48	010404001001	素混凝土垫层 150厚C15素混凝土垫层	m ²	9.05	441.93	3999.47	
49	010404001002	三七灰土垫层 150厚三七灰土垫层素土夯实 密度系数>93%	m ²	21.47	293.48	6301.02	
50	010503001	基础梁 标号: C25砼	m ³	7.25	462.39	3352.33	
51	010506001	台阶改造 标号: C25砼 20厚1:3水泥砂浆找平 200厚C20混凝土 含模板	m ²	19.00	140.67	2672.73	
52	010502002001	C25砼构造柱 砂石粒径: 综合考虑 混凝土拌和料要求: 碎石, 商品砼	m ³	16.15	573.14	9256.21	
53	010507005001	C25砼压顶 砂石粒径: 综合考虑 混凝土拌和料要求: 碎石, 商品砼	m ³	3.35	524.30	1756.41	
54	010515001001	现浇构件圆钢制作安装 HPB300 Φ10以内 钢筋种类: 采用HPB300级钢筋	t	0.392	6364.64	2494.94	
55	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上 钢筋种类: 采用HRB400级钢筋	t	0.025	5727.60	143.19	
	10.	A.10 墙、柱面工程				60431.59	
56	011201001001	墙面一般抹灰 部位: 围墙 面层厚度、砂浆种类: 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	408.70	71.72	29311.96	
57	011407001001	墙面刷涂料 米黄色外墙涂料	m ²	408.70	38.25	15632.78	
58	010901001	瓦屋面 10mm厚黑色琉璃瓦	m ²	84.42	183.45	15486.85	
		小 计				111875.88	
		Σ人工费				33317.79	
		Σ材料费				55321.30	
		Σ机械费				1724.33	
		Σ管理费				10105.79	
		Σ利 润				3460.63	
		单价措施项目				3374.64	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				3374.64	
59	011702001	带形基础 胶合板模板钢支撑	m ²	53.60	59.87	3209.03	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
60	011702027	台阶 木模板木支撑	m ²	3.12	53.08	165.61	
		小 计				3374.64	
		Σ人工费				1818.35	
		Σ材料费				505.87	
		Σ机械费				31.89	
		Σ管理费				551.13	
		Σ利 润				188.95	
		合 计				115250.52	
		Σ人工费				35136.14	
		Σ材料费				55827.17	
		Σ机械费				1756.22	
		Σ管理费				10656.92	
		Σ利 润				3649.58	
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目-- 球场照明						120877.64	
		分部分项工程				120877.64	
		安装工程				27681.76	
61	010101004001	挖基坑土方	m ³	11.16	103.43	1154.28	
62	010101003001	挖沟槽土方	m ³	15.60	13.89	216.68	
63	010501006001	球场灯基础 土方开挖 C20混凝土基础 基础钢筋、预埋件	m ³	11.16	1185.48	13229.96	
64	030404017006	配电箱AL1 距地1.6m安装	台	2	1712.62	3425.24	
65	030411001001	pvc电力管dn50	m	280.00	15.43	4320.40	
66	030411004002	塑料护套线BV-3*4	m	855.00	6.24	5335.20	
	030409	防雷及接地装置				93195.88	
67	030409002002	接地母线	m	24.00	19.82	475.68	
68	030409003002	避雷引下线 基础	m	40.00	3.44	137.60	
69	030412002001	双头高杆球场灯 200w*2 灯杆,8m高,Q235B钢,4mm厚 整体热镀锌,喷白塑。上口径70mm,下口径177mm 防水双LED铝材灯头200w*2, IP65	套	20	4629.13	92582.60	
		小 计				120877.64	
		Σ人工费				11540.46	
		Σ材料费				89276.48	
		Σ机械费				4058.39	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目—市政											
		分部分项工程									
	1.	土石方工程									
1	040101002001	挖土方 1. 部位: 路面水平面高出部分、挡土墙土方、截水沟土方及篮球场排水沟土方 2. 挖土深度: 25cm	m³	1735.57	3.24	0.57		1.90	0.35	0.15	
	C1-0013	挖掘机械挖土方 装车 三类土	1000m³	0.41757	3420.45	572.00		2943.03	366.10	156.90	
	C1-0010	挖掘机械挖土方 不装车 三类土	1000m³	1.31800	3167.81	572.00		1849.88	339.06	145.31	
2	040103001001	回填方 1. 密实度: 93% 2. 填方来源: 挖余方 3. 部位: 场地平整填土	m³	1318.00	5.10	0.72	0.05	3.14	0.54	0.23	
	C1-0105	机械填土 碾压	1000m³	1.31800	5109.17	720.72	52.50	3141.62	510.73	231.74	
3	040103002001	余方弃置 运距: 暂定5km	m³	417.57	18.87			14.42	2.02	0.87	
	C1-0114	自卸汽车运土方 (运距1km内) 12t [实际运距=5]	1000m³	0.41757	18863.35			14421.53	2019.01	865.29	
4	040202001001	路床(槽)整形 换填平整	m²	5272.00	0.86	0.12		0.54	0.09	0.04	
	C1-0103	机械平整场地	1000m²	5.27200	859.88	120.12		537.28	92.04	39.49	
	0402	道路工程									
5	挂030413016001	硬化路面破除砼 1. 材质: 水泥混凝土 2. 厚度: 15cm	m²	5272.00	12.83	0.81		7.42	2.39	1.15	
	C1-0109	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm [实际厚度=15]	100m²	52.7200	1282.33	81.08		711.61	238.58	115.18	
6	041001003001	硬化路面破除碎石基层	m²	5272.00	4.90	0.25	-1.90	4.22	1.30	0.63	

表-09

21

工程量清单综合单价分析表

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		1. 基层类型: 级配碎石 2. 厚度: 10cm									
	C1-0356	岩石破碎机拆除 水泥稳定土 基层 厚度15cm [实际厚度=10]	100m ²	52.7200	489.41	24.71	-189.91	422.08	129.37	62.55	
7	040103002002	余方弃置 1. 运距: 暂定5km 2. 废弃料品种: 建筑垃圾道路废料	m ³	1318.00	33.83	0.76		25.11	3.62	1.55	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖土方 装车	1000m ³	1.31800	6359.08	760.00		4101.68	680.64	291.70	
	C1-0150	自卸汽车运土方 (运距1km内) 12t [实际运距=5]	1000m ³	1.31800	27476.07			21006.17	2940.86	1280.37	
8	040203006001	4cm细粒式沥青砼AC-13	m ²	1780.00	62.27	0.38	49.02	5.29	1.65	0.79	
	C2-0096	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚4cm	100m ²	17.8000	5710.87	38.30	4901.95	197.63	68.42	33.03	
	C2-0114	自卸汽车运输沥青混合料 装载质量5t以内 1km内 [实际20]	100m ³	0.7120	12910.74			8283.02	2402.08	1159.62	
9	040203006002	5cm中粒式沥青砼AC-20	m ²	1780.00	77.19	0.45	61.00	6.42	1.99	0.96	
	C2-0098	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚5cm	100m ²	17.8000	7074.73	44.70	6100.90	227.80	79.03	38.15	
	C2-0114	自卸汽车运输沥青混合料 装载质量5t以内 1km内 [实际20]	100m ³	0.8900	12910.74			8283.02	2402.08	1159.62	
10	040203003001	PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m ²)	m ²	1780.00	3.71	0.01	3.26	0.09	0.03	0.01	
	C2-0058	透层 无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/m ²	1000m ²	1.78000	3710.83	9.10	3255.60	94.98	30.18	14.57	
11	040203004001	1.0cm乳化沥青稀浆封层+透层	m ²	1780.00	10.24	0.91	6.46	1.14	0.59	0.29	
	C2-0062	封(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m ²	1000m ²	1.78000	1158.29	25.03	977.91	34.19	17.17	8.29	
	C2-0068	乳化沥青稀浆封层 ES-3 型	1000m ²	1.78000	9078.40	887.60	5182.16	1103.07	577.29	278.69	
12	040202015001	200厚水泥稳定碎石层, 水泥含量5%	m ²	1780.00	48.47	1.44	37.45	3.47	1.42	0.69	
	C2-0031	集中拌制 水泥稳定碎石基层 水泥含量5% 厚20cm [实际厚度=20]	100m ²	17.8000	4818.23	143.56	3745.44	347.45	142.48	68.78	

表-09

22

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13	040202011001	200厚级配碎石层, 碎石粒径20~40mm	m ²	1780.00	47.99	3.75	31.77	4.82	2.49	1.20	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚200mm[实际厚度=200]	100m ²	17.8000	4798.47	374.80	3176.76	482.30	248.53	119.98	
14	040205006001	标线 1. 工艺: 热熔 2. 线宽: 150mm	m ²	99.30	62.63	12.83	30.95	5.71	5.38	2.59	
	C2-0200	普通标线 热熔涂 标线	10m ²	9.9300	626.23	128.27	309.49	57.00	53.73	25.95	
		EPDM塑胶地毯工程									
15	040204001001	原土夯实, 素土回填 (机械分层压实, 密实度≥94%)	m ²	1599.00	4.68	2.54		0.46	0.87	0.42	
	C2-0130	人行道垫层碾压	100m ²	15.9900	467.80	254.10		46.02	87.03	42.02	
16	040202011002	100厚级配碎石	m ²	1599.00	17.94	1.14	7.94	4.82	1.73	0.83	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚200mm[实际厚度=100]	100m ²	15.9900	1793.65	113.60	793.56	482.20	172.78	83.41	
17	040203007001	150厚水泥石粉层, 水泥含量8%	m ²	1599.00	35.71	0.66	28.10	2.60	0.94	0.46	
	C2-0031换	集中拌制 水泥稳定碎石基层 水泥含量5% 厚200mm[实际厚度=150]	100m ²	15.9900	3569.85	85.60	2809.62	250.90	94.48	45.57	
18	040203006003	40厚中粒式沥青混凝土	m ²	1599.00	61.99	0.38	48.82	5.25	1.63	0.79	
	C2-0087	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚4cm	100m ²	15.9900	5683.59	38.30	4882.14	193.98	67.36	32.32	
	C2-0114	自卸汽车运输沥青混合料 装料厚度5m以内 1km内[实际20]	100m ³	0.6396	12910.74			8283.02	2402.08	1158.62	
19	040203006004	30厚细粒式沥青混凝土	m ²	1599.00	46.84	0.32	36.61	4.13	1.29	0.62	
	C2-0065	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚3cm	100m ²	15.9900	4297.98	31.90	3661.74	164.85	57.06	27.55	
	C2-0114	自卸汽车运输沥青混合料 装料厚度5m以内 1km内[实际20]	100m ³	0.4797	12910.74			8283.02	2402.08	1158.62	
20	011103003001	塑料板地面 5+8MM彩色EPDM塑胶地毯	m ²	1599.00	165.17	26.53	113.27	0.22	7.76	3.75	

表-09

23

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A9-110换	5+8MM彩色EPDM塑胶地毯	100m ²	15.9900	16517.30	2653.20	11327.26	22.48	775.95	374.60	
		排水沟工程									
21	040201022001	球场排水沟 1. 砌体材料: M7.5浆砌片石 2. 砌体内侧用1:2.5水泥砂浆抹面20mm厚 3. 预制C30卵石混凝土板, 板内6Φ8钢筋 4. 含构件的制作、运输、运输等 5. 80mm厚垫层, C20混凝土	m	391.00	142.99	46.19	62.15	1.88	14.15	6.81	
	C1-0285换	抹灰 地面(换: 水泥砂浆 1:2.5)	100m ²	4.2228	4100.99	2042.04	834.58	5.37	593.75	286.64	
	(5-075)换	素灰面制 矩形盖板 (板厚: 40mm以内) 40mm以外(换: 碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C30)	10m ³	0.430	3621.57	330.12	2844.09	4.46	97.03	46.84	
	(5-0693)换	非定型井盖板安装 井盖盖板 (每块体积m ³ 以内) 0.1 (换: 水泥砂浆中砂M10)	10m ³	0.430	3422.84	1925.75	345.16	28.84	566.83	273.64	
	C1-0161换	小型构件运输 汽车运输 人力装卸 运距1km[实际运距=1]	10m ³	0.430	1885.65	705.10		504.65	350.83	169.37	
	C1-0223	钢筋网制作、安装	t	0.461	7341.52	2003.43	3717.01	107.29	612.11	295.50	
	C1-0203换	砌筑排水沟, 截水沟 砖砌筑	10m ³	3.660	6390.10	1643.07	3451.89	4.16	477.70	230.61	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土(换: 碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C20)	10m ³	2.033	4032.17	603.46	2488.05	204.00	274.54	129.19	
22	040201023001	截水沟 1. 材料品种、规格: M7.5浆砌片石 2. 断面尺寸: 80x80cm 3. 内侧面用1:2.5水泥砂浆抹面20mm厚	m	132.00	688.38	314.80	180.15	0.86	91.54	44.19	
	C2-0165	排水沟、截水沟 片石砌筑	10m ³	11.880	6281.70	2817.10	1723.45	7.78	819.22	395.48	
	C1-0285换	抹灰 地面(换: 水泥砂浆 1:2.5)	100m ²	3.9600	4100.99	2042.04	834.58	5.37	593.75	286.64	
		硅PU面层球场工程									
23	040204001002	素土碾压密实, 压实系数≥0.95	m ²	2128.00	2.63	0.29		1.39	0.49	0.24	
	C2-0001	路床槽整形 路床 碾压检验	100m ²	21.2800	262.45	29.34		139.01	48.82	23.57	

表-09

24

工程量清单综合单价分析表

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
24	011002001001	100厚C20混凝土	m ²	2128.00	41.07	5.96	29.72	-0.39	1.61	0.78	
		水泥混凝土路面 厚度:200mm(实际厚度:100mm);垫层:碎石 GD40 中砂水泥石灰 12.5 200	100m ²	21.2800	4197.77	596.10	2972.37	-39.29	161.47	77.95	
25	011201001001	20厚1:3水泥砂浆找平 1.砂浆找平2层 2.配合比:水泥砂浆 1:3	m ²	4256.00	31.92	14.28	8.78	0.05	4.16	2.01	
		抹灰 地面(找平:水泥砂浆 1:3)	100m ²	42.5600	3191.61	1428.00	878.36	5.37	415.68	200.67	
26	011101003001	50厚C15素砼	m ²	106.40	345.27	47.19	248.60	0.48	13.82	6.67	
		垫层 混凝土垫层(找平:碎石 GD20 中砂水泥石灰 42.5 C20)	10m ²	19.640	3452.76	471.90	2486.04	4.77	138.23	66.73	
27	011101001001	5mm厚硅PU塑胶面层	m ²	2128.00	97.81	7.79	78.59		2.26	1.09	
		弹性硅PU球场面层 5mm(实际厚度)	100m ²	21.2800	9780.20	779.13	7858.50		226.95	109.08	
28	010501001001	100厚碎石垫层	m ²	212.80	251.29	64.86	135.40	1.67	19.30	9.31	
		垫层 碎石	10m ²	21.280	2512.96	648.65	1354.05	16.70	193.05	93.15	
29	010903001001	防水薄膜铺设	m ²	2128.00	9.43	2.22	5.48		0.64	0.31	
		防水工程 高分子卷材 干铺聚乙烯膜	100m ²	21.2800	943.75	222.11	548.21		64.41	31.49	
30	040205006002	标线 标线线应清晰、不反光、无明显虚边	m ²	107.72	52.68	7.34	30.95	4.82	3.52	1.70	
		热熔涂料标线	10m ²	10.772	526.82	73.40	309.49	48.20	35.26	17.02	
31	010606013001	移动篮球架 含五金配件及运输、安装等 型号:LN-A3;规格:篮圈高度:305cm;净宽:2.25m	副	4.00	3815.00		3500.00				
		篮球架	副	4.00	3815.00		3500.00				
32	060212017001	成品羽毛球网及网柱 含五金配件及运输、安装等	套	2	545.00		500.00				
		成品羽毛球网及网柱	套	2	545.00		500.00				

表-09

25

工程量清单综合单价分析表

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
33	040205012001	不锈钢护栏 含配件及运输、安装等	m	97.00	250.00		250.00				
		1.2m高不锈钢护栏	m	97.00	250.00		250.00				
34	010504004001	M7.5毛石挡土墙 1.毛石强度:M7.5 2.砂浆强度:M7.5	m ²	183.32	539.92	223.44	174.45	0.96	65.07	31.42	
		挡土墙 块石	10m ²	18.332	4638.64	1830.40	1622.47	9.05	533.44	257.85	
		抹灰 砖墙墙面(水泥砂浆)	100m ²	1.8332	6719.05	3716.57	841.90	5.37	1079.36	521.07	
		沉降缝 沥青木板	10m ²	1.833	916.46	328.18	378.64		93.72	45.25	
		单价措施项目									
	041106	大型机械设备进出场及安拆									
35	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 机械名称:履带机	台·次	1	1997.77	100.00	95.31	1115.04	352.36	170.11	
		大型机械场外运输费 压路机	台次	1	1997.77	100.00	95.31	1115.04	352.36	170.11	
36	041106001004	大型机械设备进出场及安拆 履带式推土机 90kw以内	台·次	1	1204.84	100.00	119.79	589.21	199.87	96.49	
		大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台次	1	1204.84	100.00	119.79	589.21	199.87	96.49	
37	041106001005	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1m ³ 以内	台·次	1	1427.91	100.00	142.69	716.31	236.73	114.28	
		大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m ³ 以内	台次	1	1427.91	100.00	142.69	716.31	236.73	114.28	
		林圩镇第一初级中学基础设施建设项目—拆除									
		分部分项工程									
	0116	拆除工程									
38	011616003001	房屋整体机械拆除 拆除层:一层(高3.5m)钢筋混凝土房	m ²	345.00	28.95	5.82	20.48	1.99	0.66		

表-09

26

工程量清单综合单价分析表

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	07050005	框架结构	100m³	3.4500	2895.48	582.40		2048.42	198.89	65.77	
39	010103002001	余渣弃置 5km	m³	369.15	18.81	0.33		16.76	1.29	0.43	
	07040907	加宽自卸垃圾车运土 1km以内	100m³	3.6915	1166.15	32.64		1026.92	80.10	26.49	
	07010004	自卸汽车运渣土 每增加1km	100m³	14.7660	178.67			162.34	12.27	4.06	
40	011611005001	篮球架拆除	套	4	550.30	500.00			37.80	12.50	
	B-	篮球架拆除	套	4	550.30	500.00			37.80	12.50	
41	011602001001	混凝土照明电杆拆除	项	5	1100.60	1000.00			75.60	25.00	
	B-	混凝土照明电杆拆除	项	5	1100.60	1000.00			75.60	25.00	
42	011611005002	健身器材拆除迁移重装	套	8	1760.96	1600.00			120.96	40.00	
	B-	健身器材拆除迁移重装	套	8	1760.96	1600.00			120.96	40.00	
43	挂050101013001	伐树、挖树根、树壳(含乔木、单干棕树植物)	株	15	207.43	87.97		100.50	14.25	4.71	
	D1-7换	砍伐乔木 干径≤40cm 运距1km以内[实际运距=3]	100株	0.1500	20743.35	8797.01		10050.34	1424.86	471.18	
44	041001007001	拆除碎石结构 1.拆除舞台高度1.5米、1.2米宽 2.拆除围墙高度3.5米、宽度0.3米	m²	39.48	183.44	153.73		12.94	12.60	4.17	
	A1-1-27	拆除墙体 毛石、方卵石墙	10m²	3.948	1688.40	1534.07			115.98	38.35	
	07040902	自卸汽车运渣土 装载机装渣土(斗容量2m³) 1km以内	100m³	0.3948	566.28	32.64		481.88	38.90	12.86	
	07010004	自卸汽车运渣土 每增加1km	100m³	1.9740	178.67			162.34	12.27	4.06	
45	041001010001	拆除电杆	根	5	188.91	85.51		86.13	12.98	4.29	
	K2-0231	电杆拆除 单悬臂杆	根	5	188.91	85.51		86.13	12.98	4.29	
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目—围墙											

表-09

27

工程量清单综合单价分析表

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		分部分项工程									
	1.	土(石)方工程									
46	010101003	挖沟槽土方 1. 围墙基础土方 2. 挖土深度:1.5m以内	m³	44.39	29.07	1.01		22.14	2.62	0.90	
	A-1-26	液压挖掘机挖沟槽(基坑)土方 斗容量 m³ 1.0	100m³	0.04439	6112.25	1009.59		3858.09	550.05	189.84	
	A-1-132换	自卸汽车运土(运距:1km以内[实际运距=5])	100m³	0.04439	22960.60			18285.39	2086.35	713.13	
	3.	A.3 砌筑工程									
47	010402001001	砌块墙 部位:围墙 墙体厚度:190mm 砖的品种、强度等级:MU10小型混凝土空心砌块 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m³	33.11	609.41	210.89	262.06	1.66	62.94	21.54	
	A-4-55换	小型空心砌块墙 墙体厚度(190mm)换:碎石 GD40 中砂 水泥 42.5 C20 换:水泥砂浆中砂M7.5	10m³	3.311	6033.07	2061.75	2826.24	1.48	620.80	212.49	
	A-18-13	非泵送混凝土浇筑带肋费	100m³	0.0175	5189.45	4132.60			467.01	161.18	
	A-5-1	混凝土拌制 搅拌机	10m³	0.175	598.67	100.97	7.00	286.34	115.42	39.51	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
48	010404001001	素混凝土垫层 150厚C15素混凝土垫层	m³	9.05	441.93	92.85	244.10	29.83	28.79	9.87	
	A-5-7换	独立基础 混凝土换:碎石 GD40 中砂 水泥 42.5 C15	10m³	0.905	3284.52	106.32	2143.95	7.52	123.32	42.21	
	A-18-13	非泵送混凝土浇筑带肋费	100m³	0.0919	5189.45	4132.80			467.01	161.18	
	A-5-1	混凝土拌制 搅拌机	10m³	0.919	598.67	100.97	7.00	286.34	115.42	39.51	
49	010404001002	三七灰土垫层 150厚三七灰土垫层素土夯实 密度系数≥93%	m³	21.47	293.45	79.55	156.09	1.56	23.88	8.17	
	A-10-1	灰土 灰土 3:7	10m³	1.247	5038.69	1364.63	2688.26	9.93	409.62	140.21	

表-09

28

工程量清单综合单价分析表

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A-1-98	机械碾压 原土	100m³	0.8740	49.18	14.94		24.23	4.43	1.53	
50	010503001	基础梁 标号: C25砼	m³	7.25	462.39	92.25	263.71	29.82	28.62	9.81	
	A-5-5换	条形基础 混凝土 150mm厚 中砂水泥石灰 42.5 (25)	10m³	0.725	3489.24	400.47	2629.96	7.52	121.58	41.61	
	A-18-13	非泵送混凝土浇筑(泵费)	100m³	0.0736	3189.48	4132.80			467.01	161.18	
	A-5-1	混凝土拌制 搅拌机	10m³	0.736	598.67	100.97	7.00	286.34	115.42	39.31	
51	010506001	台阶改造 标号: C25砼 20厚1:3水泥砂浆找平 200厚C20混凝土 含模板	m²	19.00	140.67	38.09	66.77	6.40	13.26	4.54	
	A-5-38换	混凝土 阶梯踏步、场管 看台板(换:碎石 G40 中砂水泥石灰 42.5 (20))	10m³	0.400	4466.11	1080.21	2568.38	11.91	325.45	111.40	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(实际厚度=20)(换:水泥砂浆 1:3)	100m²	0.1900	3494.20	1390.59	1254.62	3.03	415.30	142.15	
	A-5-1	混凝土拌制 搅拌机	10m³	0.406	547.30	67.31	7.00	286.34	105.49	36.07	
52	010502002001	C25砼构造柱 砂石粒径: 综合考虑 混凝土拌和料要求: 碎石, 商品砂	m³	16.15	573.14	184.08	266.41	1.21	55.22	18.90	
	A-5-29换	混凝土柱 构造柱(换:碎石 G40 中砂水泥石灰 42.5 (25))	10m³	1.615	3731.49	1840.83	2664.15	12.10	552.47	169.00	
53	010507005001	C25砼压顶 砂石粒径: 综合考虑 混凝土拌和料要求: 碎石, 商品砂	m³	3.35	524.30	144.15	279.20		42.96	14.70	
	A1-52换	混凝土 压顶、扶手(换:碎石 G40 中砂水泥石灰 42.5 (25))	10m³	0.335	5243.11	1441.53	2792.04		429.58	147.04	
54	010515001001	现浇构件钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内 钢筋种类: 采用HPB300级钢筋	t	0.392	6364.64	1518.42	3690.38	16.40	457.37	156.56	
	A-5-28H	现浇构件钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.392	6364.63	1518.41	3690.38	16.40	457.37	156.55	

表-09

29

工程量清单综合单价分析表

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
55	010515001002	现浇构件钢筋制作安装 Φ10以内 钢筋种类: 采用HPB300级钢筋	t	0.029	5727.60	1211.20	3492.40	47.60	375.20	128.40	
	A-5-292	现浇构件带肋钢筋安装 HPB300 Φ10以内	t	0.025	5727.52	1211.00	3492.45	47.68	375.09	128.49	
10.		A.10 墙、柱面工程									
56	011201001001	墙面一般抹灰 部位: 围墙 面层厚度、砂浆种类: 20厚1:2.5水泥石灰	m²	408.70	71.72	35.92	15.47	0.03	10.71	3.67	
	A-11-12换	一般抹灰 外墙 (15+5) 水泥石灰砂浆 1:2.5	100m²	4.0870	7172.56	3591.77	1547.06	3.44	1071.37	366.71	
57	011407001001	墙面刷涂料 米黄色外墙涂料	m²	408.70	38.25		38.25				
	B-	外墙涂料	m	408.70	38.25		38.25				
58	010901001	瓦屋面 10mm厚黑色琉璃瓦	m²	84.42	183.45	42.50	108.70	0.07	12.69	4.34	
	A-8-5换	屋面工程 瓦屋面 西式陶瓦 (S瓦) 屋面 西坡以内(换: 1:3湿地面砂浆 DS 815)	100m²	0.8442	18344.74	1249.97	10869.79	7.35	1268.68	434.25	
		单价措施项目									
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
59	011702001	带形基础 胶合板模板侧支撑	m²	53.60	59.87	32.24	9.01	0.56	9.77	3.35	
	A-5-170	带形基础 胶合板模板侧支撑	100m²	0.5360	5986.75	3223.94	900.85	55.79	977.36	331.53	
60	011702027	台阶 木模板木支撑	m²	3.12	63.08	28.94	7.35	0.60	8.80	3.01	
	A-5-242	台阶 木模板木支撑	100m²投影面积	0.0312	5309.49	2894.14	734.72	60.41	880.46	301.35	
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目-球场照明											
分部分项工程											

表-09

30

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 林杆镇第一初级中学基础设施建设项目

第11页 共12页

序号		项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
			安装工程									
61	010101004001	B4-1216	挖基坑土方 电杆土方工程	m ³ 10m ³	11.16 1.116	103.43 1034.22	64.12 641.21	1.91 19.07		20.52 205.19	8.34 83.36	
62	010101003001	B4-2085	挖沟槽土方 人工、小型机械挖沟槽、开挖路面	m ³ 10m ³	15.60 1.560	13.89 139.06	0.67 6.72		8.12 81.23	2.81 28.14	1.14 11.43	
64	010501006001	B1-2107	球路灯基础土方开挖 C20混凝土基础 基础钢筋、预埋件	m ³	11.16	1185.48	170.62	749.99	62.21	74.51	30.27	
	A-5-356	B1-2107	路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础	m ³	11.16	918.64	126.23	589.55	62.21	60.35	24.50	
	030404017006	B4-0089	铁件 预埋铁件	t	0.328	9079.18	1310.50	6139.29		483.36	196.37	
64	030404017006	B4-0089	配电箱AL1 距地1.6m安装	台	2	1712.62	147.11	1330.65	18.79	53.09	21.57	
65	030411001001	B4-0079	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	2	1712.62	147.11	1330.65	18.79	53.09	21.57	
	B4-0079	B4-0079	pvc电力管dn50	m	280.00	15.43	5.51	4.56	1.11	2.12	0.86	
	030411004002	B4-1479	塑料管埋地敷设 外径(mm)≤50	100m	2.8000	1543.12	550.91	455.50	111.27	211.91	86.09	
66	030411004002	B4-1479	塑料护套线BV-3*4	m	855.00	6.24	0.67	4.75		0.22	0.09	
	030409	B4-1479	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 (mm²) ≤4	100m单线	8.5600	623.55	67.47	474.23		21.59	8.77	
	030409		防雷及接地装置									
67	030409002002	B4-1130	接地母线 接地图线敷设	m	24.00	19.82	8.96	4.58	0.42	3.00	1.22	
	030409003002		接地母线敷设 户外钢接地母线敷设	10m	2.4000	198.18	89.63	45.81	1.17	30.02	12.19	
68	030409003002		避雷引下线 基础	m	40.00	3.44	1.47	0.49	0.37	0.59	0.24	

表 09

31

工程量清单综合单价分析表

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第12页 共12页

[illegible]

22-019

32

总价措施项目清单与计价表

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目--市政					80415.02	
一		2022市政综合工程一般计税法			80415.02	
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (288834.28+181363.37+300.00+2420.56)*12%	12.00	61857.71	
2	桂041201002	检验试验配合费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (288834.28+181363.37+300.00+2420.56)*0.30%	0.30	1546.44	
3	桂041201003	雨季施工增加费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (288834.28+181363.37+300.00+2420.56)*3.00%	3.00	15464.43	
4	桂041201004	工程定位复测费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (288834.28+181363.37+300.00+2420.56)*0.30%	0.30	1546.44	
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目--拆除					1022.57	
一		建筑拆除工程(营改增)简易计税法			1022.57	
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)	2.00	908.95	
3	桂011801003001	雨季施工增加费	(45447.65+0)	0.25	113.62	
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目--围墙					7093.51	
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法			7093.51	
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机) (33317.79+1724.33+1818.35+31.89)*16.01%	16.01	6438.06	
2	桂011801002	检验试验配合费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机) (33317.79+1724.33+1818.35+31.89)*0.25%	0.25	100.53	
3	桂011801003	雨季施工增加费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机) (33317.79+1724.33+1818.35+31.89)*1.25%	1.25	502.65	
4	桂011801004	工程定位复测费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机) (33317.79+1724.33+1818.35+31.89)*0.13%	0.13	52.28	
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目--球场照明					2635.42	
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			2635.42	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目--市政		4144.62	
一	2022市政综合工程一般计税法	4144.62	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	4144.62	分部分项工程费及措施项目费
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目--拆除			
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目--围墙		244.74	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	244.74	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	244.74	分部分项工程费及措施项目费
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目--球场照明		247.98	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	247.98	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	247.98	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
合 计		4637.34	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第1页 共1页

[illegible]

表-15

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	热轧带肋钢筋HRB400 E以上(综合)	t	0.028			3344.00			
2	镀锌铁丝(综合)	kg	17.369			5.26			
3	镀锌铁丝 #1		14.054			4.50			
4	镀锌铁丝 #0.7		3.587			4.87			
5	网例#B300 #10以内(综合)		0.870			3575.00			
6	聚乙烯薄膜0.3mm		2227.849			5.20			
7	塑料薄膜(养护)		62.845			2.00			
8	对拉螺栓	kg	13.073			5.58			
9	铁钉(综合)	kg	1.250	5.00		5.58			
10	电焊条(综合)	kg	4.909			6.50			
11	铁件(综合)	kg	544.499			5.65			
12	预埋铁件	kg	331.280	5.00		6.02			
13	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	11.402			329.54			
14	砌筑水泥 M32.5	t	8.131			329.54			
15	砌筑水泥M32.5	t	37.750			445.13			
16	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t	6.282			329.54			
17	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	58.536			329.54			
18	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t	86.894			329.54			
19	砂(综合)	m³	134.218			174.83			
20	砂(综合)	m³	28.381			174.83			
21	砂(综合)	kg	6530.360			0.50			

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基础单价。

表-22

37

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
22	中砂	m³	239.257			115.00			
23	碎石(综合)	m³	9.376			102.00			
24	碎石(综合)	m³	282.173			102.00			
25	碎石 5~10mm	m³	198.625			102.00			
26	碎石 5~20mm	m³	124.682			102.00			
27	碎石 5~40mm	m³	1222.163			102.00			
28	碎石(5~40)mm	m³	15.400			102.00			
29	石屑	m³	318.203			102.00			
30	粘土	m³	17.869			30.00			
31	毛石(块石)	m³	349.658			95.00			
32	页岩标准砖 240×115×53	千块	49.142			564.10			
33	空心砖块 90×190×190	块	367.521			0.96			
34	空心砖块 190×190×190	块	477.115			1.30			
35	空心砖块 390×190×190	块	1718.740			2.80			
36	10mm厚黑色琉璃瓦	块	1199.608			5.66			
37	陶转板枋材	m²	0.056			973.45			
38	陶转枋材	m²	0.074			973.45			
39	陶转板材	m²	0.019			973.45			
40	板枋材	m²	0.477			973.45			
41	调油漆(综合)	kg	0.060	5.00		10.62			
42	沥青漆	kg	0.240	5.00		9.52			

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基础单价。

表-22

38

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计总价(元)
43	热塑型道路标线涂料面漆	kg	919.790			5.80			
44	石油沥青 30#	kg	53.340			3.85			
45	普通乳化沥青(水乳型)		5137.080			3.19			
46	剥离剂		5.516			1.33			
47	水		303.855			2.50			
48	水		148.041			3.50			
49	组合钢模板	m ²	11.606			5.42			
50	胶合板模板1830×915×18	m ²	7.704			28.32			
51	钢绞支撑钢管及扣件	kg	5.967			4.97			
52	零星卡具	kg	2.790			4.16			
53	中粒式沥青混凝土	m ³	154.490			1199.49			
54	细(商)粒沥青混凝土	m ³	120.540			1199.49			
55	pvc电力管dn50	m	296.800			4.00			
56	双头高杆球场灯 200w*2	套	20.200	5.00		3600.00			
57	成套配电箱	台	2.000			1300.00			
58	接地母线	m	25.200			4.00			
59	铜芯塑料绝缘导线1mm ²	m	923.400			4.20			
60	汽油 93#	kg	1401.240			8.80			
61	汽油92#	kg	86.539			8.85			
62	汽油 92#	kg	33.700			8.85			
63	国V汽油 92#	kg	20.819	5.00		8.85			

表-22

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

[illegible]

表·22

40

知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的 林圩镇第一初级中学基础设施建设 项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约。所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不与其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

供应商名称(电子签章)：马山县威马建筑工程有限公司

日期：2025年6月30日

残疾人福利性单位声明函

本单位不属于残疾人福利性单位

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：/

日期： / 年 / 月 / 日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：暂估价一览表

附件 1:

承包人承揽工程项目一览表

单位工 程名称	建设 规模	建筑面积 (平方米)	结构 形式	层数	生产 能力	设备安装 内容	合同价格 (元)	开工 日期	竣工 日期

附件 2:

发包人供应材料设备一览表

[illegible]

附件 3:

工程质量保修书（市政公用工程）

发包人（全称）：马山县财政局

承包人（全称）：马山县威马建筑工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就林圩镇第一初级中学基础设施建设项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括林圩镇第一初级中学基础设施建设项目属于保修范围、内容的项目，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：在承包人承包施工的范围内属于承包人责任造成的工程质量问题，均由承包人承担保修责任。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 桥梁工程为1年（建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限）；
2. 道路工程为1年（建议路基、路面、桥面为2年）；
3. 排水（雨水）工程为3年（建议道路工程中的排水工程为3年）；
4. 绿化工程为单位工程竣工验收合格后 1年；
5. 地下防水工程为5年（建议为5年）；
6. 其他附属工程为1年；
7. 其他项目保修期限约定如下：其他项目保修期 1 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期满之日起14天（按合同约定期限），发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。

2. 发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。

4. 质量保修完成后,由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。


六、双方约定的其他工程质量保修事项: _____/_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

发包人(公章):  马山县财政局

地 址: 马山县白山镇新兴大道 169 号

法定代表人(签字):

委托代理人(签字): 

电 话: 0771-6825677

传 真: _____


开户银行: _____

账 号: _____

邮政编码: _____

承包人(公章):  马山县威马建筑工程有限公司

地 址: 马山县白山镇威马大道 198 号威
马商务中心大楼四楼 401 室

法定代表人(签字): 

委托代理人(签字): _____

电 话: 0771-6999613

传 真: 0771-6999613

开户银行: 广西马山农村商业银行
股份有限公司汇龙分理处

账 号: 135612010100434187

邮政编码: 530699

附件 4:

主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用（元）	质量	移交时间	责任人

附件 5:

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备 名称	规格 型号	数量	产地	制造年份	额定功率 (kW)	生产能力	备注

附件 6:

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管	/	/	/	/
其他人员	/	/	/	/
二、现场人员				
项目经理	赖大莲	项目经理	工程师	拟在本工程中担任项目经理，代表公司全面负责项目部的管理工作，对项目的施工技术活动实现规范化管理，认真搞好施工过程所有相关的质量体系要素实施控制。资格经历：林圩镇三和村老张屯农村生活污水治理资源化利用试点项目
项目副经理	/	/	/	/
技术负责人	阙梅静	技术负责人	工程师	拟在本工程中担任技术负责人。具体负责工程项目的技术管理工作，完成现场的验收，检查工作。资格经历：马山县乔利乡污水厂管网工程
造价管理	苏丽珊	造价员	/	拟在本工程中担任造价员。负责工程过程中发生的预算、结算的编制等。资格经历：永州镇亲爱村秀山屯农村生活污水整治项目
质量管理	罗伟	质量员	/	拟在本工程中担任质量员。负责质量信息收集、传递、反馈的管理和实施，负责收集不合格品信息并发出不合格品通知单，参与质量事故的处理。资格经历：白山镇大同村下岵屯农村生活污水整治项目

材料管理	巩雪莎	材料员		拟在本工程中担任材料员。编制工程材料供应计划和采购计划,并按批准的采购计划采购材料。资格经历:白山镇大同村下岷屯农村生活污水整治项目
计划管理	/	/	/	/
安全管理	蓝炯昭	专职安全生产管理人员	/	拟在本工程中担任专职安全生产管理人员。严格执行安全规章制度,做好职工安全生产教育,并负责对新进场人员进行岗位安全培训,落实安全技术措施。资格经历:林圩镇三和村坛车屯农村生活污水治理资源化利用试点项目
其他人员	苏晓	资料员	/	拟在本工程中担任资料员。负责收集编目、查阅归档、贮存、保管及处理进行控制与管理。资格经历:马山县乔利乡污水厂管网工程
				

