

“广西政府采购云平台”平台合同编号：12NMB176843320251001

广西政府采购

周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程合同

采购项目编号：NNZC2025-C2-240088-GXRZ

采购计划编号：MSZC2025-C2-00753-001、
MSZC2025-C2-00753-002

采购人：马山县农业农村局

中标供应商：广西君枫建设工程有限公司



签订时间：2025年5月15日

合同条款及格式

第一部分 合同协议书、廉政合同、安全生产合同、项目经理委任书、合同担保格式

一、合同协议书

马山县农业农村局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受广西君枫建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 标段施工的磋商。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第 标段由 K + 至 K + ，长约 km，公路等级为 ，设计时速为 ， 路面，有 立交 处；特大桥 座，计长 m；大中桥 座，计长 m；隧道 座，计长 m 以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同磋商过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）成交通知书；

（3）补遗书；

（4）磋商函及磋商函附录；

（5）项目专用合同条款；

（6）公路工程专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及响应文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）贰佰壹拾陆万捌仟伍佰柒拾元（¥2168570），其中：（1）...（2）...

4. 承包人项目经理：梁丹丹，注册编号：桂 245151866637；

承包人项目总工：周育伦，职称证编号：010502359。

5. 工程质量符合合格标准。工程安全目标：无死亡事故，无重伤事故、无重大火灾事故、无中毒事故、无倒塌事故。

工程履约担保金额为/%签约合同价；

工程开工预付款为 30%预付款，预付款为砂、碎石、水泥等主要材料、设备单据所列费用。预付款抵扣方式：当工程完成投资达到合同价 40%后，对预付款实行一次性扣回。

进度款：根据确定的工程计量结果，工程进度款不低于工程价款的 60%，不高于工程价款的 90%（不超过合同价）。

尾 款：工程完工验收达到质量要求并经有关部门审定结算后，工程款支付至结算总价的 97%（含已支付工程款）。若承包人将质量保修金（审计结算价的 3%）存入发包人指定账户，发包人则按审计结算价全额支付工程款。

农民工工资保证金在项目成交后，成交供应商按合同价的 2%缴存农民工工资保证金至工程项目所在地商业银行开设的农民工工资保证金专用帐户中（注：如农民工工资缴存到三方监管专户的，农民工工资具体的缴存及退还方式以三方监管相关规定为准）。

6. 农民工工资保证金的退回：

在工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后，成交施工企业向发包人完成（施工）竣工资料移交手续及工程缺陷责任期满后，成交施工企业向保证金开设帐户所在地的人力资源社会保障部门提出解除农民工工资保证金专用帐户资金监管申请，人力资源社会保障部门按规定程序核实无拖欠农民工工资后，向帐户开设银行出具解除农民工工资保证金帐户资金监管通知银行据此对农民工工资保证金帐户中的资金解除监管。（注：在工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后，施工单位向发包人完成（施工）竣工和农民工工资相关资料移交手续及工程缺陷责任期满后，可向发包人申请退还农民工工资保证金，发包人应按规定程序核实无拖欠农民工工资后，在收到申请之日起 28 个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从施工单位扣回的款项后，将农民工工资保证金无息退还给施工单位）。

7. 在到达农民工工资保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知相关单位，否则由此产生的后果由成交供

应商自负。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 承包人应按照监理人指示开工，工期为90日历天。

11. 质量保证金，承包人应在发包人签发交工验收合格证书后按签约审计结算价的3%缴纳质量保证金，工程质量保证金在全部工程完工经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后由承包人提出申请 28 天内（无息）退还。

承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从竣工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。

12. 合同生效后，承包人应按照发包人指示开设该项目农民工工资专用账户，并将每期的计量支付工程款按比例（不得低于行业个人工资的平均比例）进行分账，把农民工工资与其他工程进度款分账申请，通过专用账户向农民工发放工资，确保能足额支付农民工工资以及建立劳动用工管理台账等事项。

13. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格，缺陷期满签发缺陷责任终止证书后失效。

14. 本协议书正本贰份、副本肆份，合同双方各执正本一份，副本两份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

15. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：马山县农业农村局（盖单位公章）

承包人：广西君枫建设工程有限公司（盖单位公章）

项目负责人：

法定代表人

法定代表人

张明亮

或其委托代理人：_____（签字）

或其委托代理人：_____（签字）

电话：0771-6999576

电话：0771-6999613

传真：

传真：0771-6999613

邮箱：

邮箱：/

开户银行：

开户银行：广西马山农村商业
银行股份有限公司汇
龙分理处

账号：

账号：135612010102022451

农民工工资专用账户开户银行：

账号：

2025 年 5 月 15 日

2025 年 5 月 15 日

二、廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程（项目名称）项目法人马山县农业农村局（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目 / 标段的施工单位广西君枫建设工程有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程（项目名称） / 标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程（项目名称）____标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式 陆 份，由发包人和承包人各执 两 份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：马山县农业农村局（盖单位公章）

承包人：广西君枫建设工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人：_____（签字） 或其委托代理人：_____（签字）

发包人监督单位：_____（全称）（盖单位公章） 承包人监督单位：_____（全称）（盖单位公章）

2025 年 5 月 15 日

2025 年 5 月 15 日

三、安全生产合同

为在周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人马山县农业农村局（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人广西君枫建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安

全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本一式二份，副本肆份，合同双方各执正本一份，副本两份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：马山县农业农村局（盖单位公章）

承包人：广西君枫建设工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人

或其委托代理人：_____（签字）

法定代表人

或其委托代理人：_____（签字）

2025年5月15日

2025年5月15日

四、项目经理委托书格式

广西君枫建设工程有限公司

周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程项目经理委托书

致：马山县农业农村局

广西君枫建设工程有限公司法定代表人总经理、张明亮代表本单位委任
项目经理、梁丹丹、桂 245151866637为周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程
的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结
算与支付等方面工作，由梁丹丹代表本单位全面负责。

承 包 人：广西君枫建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（职务）

_____（姓名）

张明亮（签字）

2025年5月15日

五、履约担保格式

履 约 担 保

马山县农业农村局（发包人名称）：

鉴于马山县农业农村局（发包人名称，以下简称“发包人”）接受广西君枫建设工程有限公司（承包人名称，以下称“承包人”）于2025年5月13日参加周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程（项目名称）/标段施工的磋商。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）/元（¥/）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：马山县农业农村局（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地 址：马山县江滨东路503号

邮政编码：530699

电 话：0771-6999576

传 真：

2025年5月15日

第二部分 合同专用条款

第一节 通用合同条款

执行中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》(2018 年版)中“通用合同条款”

第二节 专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款

执行中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件范本》(2018 年版)中“A 公路工程专用合同条款”。

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，采购人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

(4) 承包人应履行的其他义务：

①落实质量责任制和健全质量保证体系

a. 分项施工现场应实行标示牌管理，写明作业内容、项目质量管理责任人(施工作业管理专业工程师、试验、测量、质检工程师、总工、项目经理及监理工程师及现场监理)和质量举报电话；

b. 认真执行三检制度：

施工作业管理的专业工程师在测量、试验工程师配合下完成施工自检并作施工记录（工艺及原材料使用等）；

质检工程师在测量、试验工程师配合下加强中间质量检测，严格控制工序质量，及时完成工序、分项完工检验并提交质量检验记录，收集工序、分项资料与检验申请经项目总工签认后报送监理工程师。

试验、测量工程师根据施工质检需要完成试验与测量作业并及时交检验结果报告专业工程师、质检工程师。

为保证质量责任制的落实，必须做到“三个到位”、“三个同时”，即：质量管理人员到位，检测工具到位，记录表格到位；施工作业与专业工程师质量检查、检验同时，承包人质量检验工程师、监理的检验与施工作业同时，检查、检验与记录同时。

质量管理记录的原始记录包括作业记录、测量记录、试验记录、检验记录及验收记录，地基、基础、填挖交界碾压，墙台背回填等隐蔽工程应摄像或照相作为现场记录保存。

c. 加强对质量通病的预防与治理，减少工程质量隐患。

d. 承包人应加强工程进度计划管理，努力实现均衡组织施工的目标。

②旧路改建工程或施工影响原有道路交通的，应根据施工必须保证交通通畅的特点，科学合理安排施工时间，采取妥当的施工方法，避免在雨季破坏旧路利用新路基维持交通，对破坏旧路的路段应及时安排路面施工，确保不影响道路交通通畅。关键工程及分项应有独立详细的施工组织设计，并采取措施确保落实。

③承包人应加强文明施工，保障道路通畅的管理

a. 承包人在施工期内应按国家、交通主管部门与公路管理机构文明施工，保障畅通的有关规定组织施工，对出现的交通堵塞无条件地采取措施进行疏通。

b. 工程施工过程中不得在道路上堆放材料或占道施工影响交通。

承包人应自觉接受交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构的监督，对指出的问题进行认真的整改，及时报告处理结果。

④在整个施工过程中，监理工程师、业主对承包人履行责任有权进行监督，并向承包人提出整改要求。承包人应认真履行责任，执行业主、监理工程师的指令，否则将按第 22.1 款视为承包人违约。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围： 按通用条款内容

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容： _____

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围： 异常恶劣的气候条件，对本项目而言，指发生烈度 7 度（含 7 度）以上地震、龙卷风、施工场地受淹超过业主提供的图表指明的设计洪水水位引起的延误的情况。

12.1 承包人暂停施工的责任

12.1（6）由承包人承担的其他暂停施工： _____

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

本款第（1）项细化为：

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，

由于承包人违约造成的情况除外；

15. 3 变更程序

本款补充第 15.3.4 项

15.3.4 设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》的相关规定。

15.4 变更的估价原则

本款细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付；

15.4.2 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由发包人和承包人商定变更工程的单价。

15.4.4 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上，由发包人和承包人商定变更工程的单价。

15.4.5 如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

20.1 工程保险

本款约定修改为：

建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）

工程一切险由承包人承担并支付，谈判人应在所报的单价或总额价中对该保险费予以考虑，业主在计量支付时根据保险公司的保单金额以总额为单位计量，但总支付额不超报价金额。

保险范围：由承包人与业主协商，根据采购文件和工程实际情况确定。

20.4 第三者责任险

第 20.4.2 项补充修改为：

第三者责任险的最低投保金额为人民币壹拾万整，事故次数不限。

第三方责任险由承包人承担，业主在计量支付时根据保险公司的保单金额以总额为单位计量，但总支付额不超报价金额。

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 (6) 不可抗力的其他情形： 按通用条款内容

22.1 承包人违约

22.1.2 当承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：违约金处理：

22.1.2.1 有本项 (1) 目行为的，可对承包人处以以下的违约金。

a. 由于承包人没有履行合同规定的义务与责任，同类事件第一次被监理工程师、业主工作指令整改的处 500 元/次；第二次出现指令整改的处 1000 元/次；多次重复出现被责令整改的处 5000 元/次。

b. 在指令规定时间内拒不整改的同一事件被第二次及以上责令整改的处 2000 元/次。

22.1.2.2 有本项 (2)、(3)、(5)、(6) 目行为的，除按合同相关条款处理外，由监理工程师发出整改工作指令，按 22.1.2.1 对承包人处以违约金。

22.1.2.3 有本项 (4)、(7) 目行为的，可对承包人处以以下的违约金。

a. 未按规定开工的，可处以合同价格的 0.3%/天 的业主延期损失赔偿金。

b. 未按指令采取措施加快进行本工程或其关键部分的施工，可处以合同价格的 0.3%/天 的业主延期损失赔偿金。

c. 未按均衡组织施工要求组织施工的，处每项 2000 元/月次。

22.1.2.4 有本项 (8) 目行为的，可对承包人按以下处以违约金。

a. 承包人未经业主、监理工程师同意更换人员，项目经理处 2 万元/次，总工（或技术负责人）处 1 万元/次。

b. 项目经理、总工驻工地不满 50 天，处 2000 元/人，其他主要人员处 800 元/人。

c. 未经请假准允离开工地，经理、总工处 500 元/人·日，其他主要人员处 100 元/人·日。

d. 主要设备没有按承诺进场的处 500 元台/日。

22.1.2.4 有本项 (9) 目行为的，可对承包人处以以下的违约金。

a. 安全生产管理

(a) 出现下列行为之一可处 100 元/（人）次。

I 需持证上岗人员无证上岗的；或

II 需配戴安全防护用具作业的；或

III 未经登记、安全培训教育上岗的。

(b) 出现下列行为之一可处 300 元/处次。

- I 无专职安全检查人员；或
- II 无安全生产检查日志；或
- III 作业点或危险施工路段安全标志不全；或
- IV 安全标志（牌）、线（绳）不符合国家规定的；或
- V 易燃易爆物品管理不符合管理要求。

（c）出现下列行为之一可处 500 元/处次。

- I 施工作业点或施工形成的危险路段无规定的安全标志；或
- II 需设安全防护设施的未按规定设置；或
- III 出现一般安全生事故负有责任的；或
- IV 发生重大安全事故不按规定报告的。

（d）出现下列行为之一可处 5000 元/处次。

出现重大安全生产事故负有责任的。

22.1.2.5 有本项（10）目违反合同专用条款规定的其他重要规定，可对承包人处以以下的违约金。

a. 质量管理

（a）出现下列行为之一可处 100 元/（人）次。

- I 分项工程施工现场无合格的施工责任牌；或
- II 分项工程施工现场无其相关责任人；或
- III 施工现场无基本的检测检验工具；或
- IV 施工现场相关责任人无检查检验记录表；或
- V 现场已完成工作无检查记录。

（b）出现以下行为之一，可处 500 元/次。

- I 未按工序申请检验进入下一道工序的；或
- II 隐蔽工程记录文件不全；或
- III 施工试验检验频率不符合施工规范规定；或
- IV 分项工程质量自检验收检验频率不符合质量评定标准规定的。

（c）出现以下行为之一，可处 1000 元/次。

- I 出现质量问题，且承包人负有直接责任的，或不能证明其履行其职责的。

或

- II 发生质量事故，未按有关规定和时间向有关部门报告的；

III 已经施工完成的工程没有按竣工文件收集归档管理办法要求依分项工程、工序将施工作业记录、测量记录、试验检测记录及工序报验审批记录等收集归档。

(d) 出现以下行为之一，可处 3000 元/次。

I 施工单位不接受质监机构监督；或

II 出现二、三级一般质量事故，且承包人负有直接责任，或不能证明其履行其职责的；或

III 构造物、中小型预制构件等一次单点实体抽查合格率为 50%—75%的；或

IV 使用主要材料【钢筋、水泥、沥青、碎石、砂、砂砾等】不合格的。或

V 已经施工完成的工程无法提供按竣工文件收集归档管理办法要求应收集的分项工程、工序的施工作业记录、测量记录、试验检测记录及工序报验审批记录等质量管理文件的。

(e) 出现以下行为之一，可处 5000 元/次。

I 发生一级一般质量事故或重大质量事故，且承包人负有直接责任，或不能证明其履行其职责的；或

II 构造物、中小型预制构件等一次单点实体抽查合格率小于 50%的；或

III 未按要求进行自检，弄虚作假、捏造数据、伪造试验报告的。

(f) 因质量问题被地市级及以上交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构通报（批评）的，可对承包人处以 10000 元违约金，红牌警告 5000 元，黄牌警告 3000 元。

b. 文明施工与环境保护，交通通畅

(a) 由于施工原因造成污染、破坏被群众向政府、主管单位投诉或被环保、水利部门责令整改的，处 1000 元/次。

(b) 其他重要规定违约处理

有下列行为之一的处 500 元/人次违约金并责令承包人进行整改。

a)、 劳务人员未按规定签订聘用合同并向业主、监理工程师报备；或

b)、 签订的劳务合同不符合劳动法等法规要求；或

c)、 务人员未编入承包人施工班组，并持项目经理签发的劳务上岗证上岗。

22.1.3 上述被处的违约金在计量支付时从履约担保金中扣除，当扣除额达履约担保金总额 30%时，承包人无条件进行足额补充。

22.1.4 业主（项目法人）按合同进行违约处理后，并不解除承包人按照国家法规与合同应承担的责任与义务。

25. 其它（增加）

25.1（增加）承包人应严格按照《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国土地管理法》、《基本农田保护条例》等的规定占用或使用土地，切实保护耕地，承包人的临时用地应作好复耕、绿化、地质灾害防护或恢复至使用状态。

同时，在工程施工中，依据国家和地方有关环境的法律法规和文件、环境影响报告书、有关技术规范及设计文件等，在生态保护、水土保持、地质灾害防治、绿化、污染防治等方面执行有关环境规定。对承包人违反耕地保护和环境保护的相关规定的，监理工程师有权作出指令要求承包人进行整改或修复并监理工程师满意，若承包人不执行监理工程师指令的，监理工程师有权中止支付或另行处理，所发生费用由承包人承担。

B. 项目专用合同条款

说明：

1. 采购人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2. 项目专用合同条款的编号应予通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3. 项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”“除专用合同条款另有约定外”“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”“项目专用合同条款约定的”“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）；

（3）其他需要补充、细化的内容。

合同专用条款数据表

序号	条款号	信息或数据
1	1.1.2.2	发包人：马山县农业农村局 发包人代表：李冠华 地址：马山县江滨东路 503 号
2	1.1.2.6	监 理 人：待定 地 址：待定 邮政编码：待定
3	1.1.4.5	缺陷责任期：自实际交工日期起计算 <u>1</u> 年
4	5.2.4	发包人是否提供材料或工程设备： 否
5	6.2	发包人是否提供施工设备和临时设施： 否
6	11.5	逾期交工违约金： <u>300</u> 元/天
7	11.5	逾期交工违约金限额：合同价的 <u>10</u> %
8	16.1	合同期内不调价
9	17.2.1 (1)	开工预付款金额：合同价的 <u>30</u> %
10	17.2.1 (2)	材料、设备预付款比例：砂、碎石、水泥等主要材料、设备单据所列费用的 <u> </u> %
11	17.3.2	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： <u>4</u> 份
12	17.3.3 (1)	进度付款证书最低限额为合同价的 <u> </u> %
13	17.3.3 (2)	逾期付款违约金的利率：银行同期利率
14	17.4.1	质量保证金限额：合同价的 <u>3</u> %
15	17.5.1	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： <u>5</u> 份
16	17.6.1	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： <u>5</u> 份
17	18.5.1	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： 否
18	18.6.1	本工程及工程设备是否进行试运行： 否
19	19.7	保修期：自实际交工日期起计算 <u>1</u> 年
20	20.1	建筑工程一切险的投保内容：为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。建筑工程一切险由承包人承担，谈判人应根据项目情况并咨询相关保险公司后，考虑在工程量清单第 100 章相应栏目中报价。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付（业主在计量支付时根据保险公司的保单金额以总额为单位计量，但

		总支付额不超报价金额）。 保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）
21	20.4.2	第三者责任险的投保内容：是对因实施合同工程而造成的财产（本工程除外）损失或损害，或人员（业主和承包人雇员除外）的死亡或伤残所负责进行的保险。第三者责任险的最低投保金额不低于贰拾万元，事故次数不限（不计免赔额）。第三者责任险由承包人承担，谈判人应根据项目情况并咨询相关保险公司后，考虑在工程量清单第 100 章相应栏目中报价。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付（业主在计量支付时根据保险公司的保单金额以总额为单位计量，但总支付额不超报价金额）。 保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）
22		其他保险：成交单位应为本工程项目办理除条款约定报价购买的建筑工程一切险及第三者责任险范围外涉及该工程项目的其他施工设备及人员办理保险，办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价内，发包人不单独支付。
23	24.1	争议的最终解决方式：仲裁 仲裁委员会名称：南宁市仲裁委员会
24		农民工工资保证金：按签约合同价的 2% 缴存。

第三部分 合同附件

1. 成交通知书

广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

[项目编号：NNZC2025-C2-240088-GXRZ]

成 交 通 知 书

广西君枫建设工程有限公司：

你单位参加了本招标机构代理的周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程竞标，项目编号：NNZC2025-C2-240088-GXRZ，采购计划文号：MSZC2025-C2-00753-001、MSZC2025-C2-00753-002，项目采用竞争性磋商方式进行采购，经磋商小组评定，采购人确认，贵公司为本项目成交单位，成交内容为：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程：新建桥梁长 47.04m, 宽度 5.5m, 具体以图纸及招标控制价为准。成交金额：人民币贰佰壹拾陆万捌仟伍佰柒拾元整（¥2168570.00）；合同履行期限（工期）：自签订合同之日起 90 日内。

现将有关事项通知如下：

一、请接到本通知后，与采购单位（马山县农业农村局）按采购文件规定时间内签订合同。

二、签订合同详细地点：马山县江滨东路 503 号

特此通知

采购单位联系人：李冠华

联系电话：0771-6999576

采购代理机构项目联系人：陈雪姣

联系电话：0771-5800672

广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

2025 年 5 月 14 日



2. 招标需求一览表

需求一览表				
序号	标的名称	数量及单位	工程概况及采购范围	中小企业划分标准所属行业名称(行业名称及划分见本章附件 2)
1	周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程	1 项	1. 项目名称：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程 2. 采购计划文号：MSZC2025-C2-00753-001、MSZC2025-C2-00753-002 3. 项目编号：NNZC2025-C2-240088-GXRZ 4. 建设地点：南宁市马山县 5. 发包方式：固定综合单价，包工包料 ▲6. 工程质量要求：合格 ▲7. 开工时间：2025 年 5 月，具体以采购人（监理）人开工令为准。 ▲8. 合同履行期限(工期)：自签订合同之日起 90 日内。 9. 建设内容：新建桥梁长 47.04m, 宽度 5.5m, 具体以图纸及工程量清单为准。 10. 技术规范： 严格按照中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）技术规范的有关内容执行,同时也要严格执行工程各专业相关标准和技术规范。	建筑业
最高限价			2171991.00 元	
商务条款	▲1. 合同签订期：自成交通知书发出之日起 25 日内。 2. 保修要求：按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 24 小时内派人保修。供应商不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。 ▲3. 质保期：自竣工验收合格之日起 1 年，使用年限应符合国家相关要求。			

	▲4. 付款条件： 4.1 预付款：签订合同并进场施工后支付 30%预付款，预付款为砂、碎石、水泥等主要材料、设备单据所列费用。预付款抵扣方式：当工程完成投资达到合同价 40%后，对预付款实行一次性扣回。 4.2 进度款：根据确定的工程计量结果，工程进度款不低于工程价款的 60%，不高于工程价款的 90%（不超合同价）。 4.3 尾 款：工程完工验收达到质量要求并经有关部门审定结算后，工程款支付至结算总价的 97%（含已支付工程款）。若承包人将质量保修金（审计结算价的 3%）存入发包人指定账户，发包人则按审计结算价全额支付工程款。 4.4 质保金：工程质量保修期满，发包人复验无质量问题后签发工程缺陷责任期终止证书并返还缴存的质保金。 4.5 双方约定合同外工程款的支付方式和时间：施工过程中产生的合同外的工程量，必须经过发包人及监理方签字确认后方可生效。未经以上程序的，承包人均无权主张。 5. 在未交付使用前，成交供应商应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡，财产损失，费用由成交供应商自行承担。
	其他要求
	供应商可根据本项目实际情况在响应文件提供针对本项目的项目实施方案（包括但不限于主要施工方法，拟投入的主要物资计划，拟投入的主要施工机械、设备计划，劳动力安排计划，确保工程质量的技术组织措施，确保安全生产的技术组织措施，确保工期的技术组织措施，确保文明施工的技术组织措施，工程施工的重点和难点及保证措施，施工总平面布置图等）相关内容。

3. 招标文件的更改通知（如有）

广西瑞真工程造价咨询有限责任公司
周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程
（项目编号：NNZC2025-C2-240088-GXRZ）
更改通知（一）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：NNZC2025-C2-240088-GXRZ

原公告的采购项目名称：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

首次公告日期：2025年4月30日

二、更改信息

更改事项：☒采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

1、本项目 2025 年 4 月 30 日上传的工程量清单部分内容有误，现上传招标控制价。各潜在供应商按上传的招标控制价相应表格及有关规定自行编制工程量清单进行报价（可按预结算软件格式打印提供，采购文件不另提供参考格式）。

2、其他内容不变，请各潜在供应商按上述更改进行响应。

三、其他补充事宜：本更改通知同时在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）、全国公共资源交易平台(广西·南宁)（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/>）上发布。

四、对本次更改公告提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人名称：马山县农业农村局

地址：马山县江滨东路 503 号

联系人：李冠华

联系电话：0771-6999576

2. 采购代理机构名称：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

地址：南宁市青秀区竹溪大道 2 号荣恒名都 A 座 10 层 1010 号

项目负责人：陈雪姣

联系电话：0771-5800672

3. 项目联系方式

项目联系人：陈工

电 话：0771-5800672

五、附件：招标控制价

代理机构：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司



4. 响应函

一、响应函

响应函

致：马山县农业农村局 采购人

我方已仔细阅读了贵方组织的周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程项目（项目编号：NNZC2025-C2-240088-GXRZ）的竞争性磋商采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件电子版1份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、技术文件电子版1份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版1份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）；

三、资格证明文件电子版1份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币贰佰捌拾陆万捌仟伍佰柒拾元整（¥ 2168570.00 元）的竞标总报价，工期（无分标时填写）：自签订合同之日起 90 日内，我方保证工程质量达到合格等级，提供本项目竞争性磋商采购文件第二章“需求一览表”中相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

 / 分标报价为（大写）人民币 / （¥ / 元），工期： / ；

 / 分标报价为（大写）人民币 / （¥ / 元），工期： / ；

.....

2、我方同意自本项目竞争性磋商采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第七章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性磋商采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问

题的权利。

7、我方承诺满足竞争性磋商采购文件第七章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：_

地址：广西壮族自治区南宁市马山县白山镇威马大道198号威马商务中心大楼九楼909室

电话：0771-6999613

传真：0771-6999613

邮政编码：530699

开户名称：广西君枫建设工程有限公司

开户银行：广西马山农村商业银行股份有限公司汇龙分理处

银行账号：135612010102022451

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：广西君枫建设工程有限公司

日期：2025年5月13日



5. 响应函附录

响应函附录

序号	条款名称	合同条目号	约定内容	备注
1	缺陷责任期	1.1.4.5	自实际交工日期起计算 <u>1</u> 年	无
2	逾期交工违约金	11.5	<u>300</u> 元/天	无
3	逾期交工违约金限 额	11.5	合同价的 <u>10</u> %	无
4	开工预付款金额	17.2.1	合同价的 <u>30</u> %	无
5	材料、设备预付款	17.2.1	砂、碎石、水泥等主要材料、 设备单据所列费用的 <u> </u> / <u> </u> %	无
6	进度付款证书最低 限额	17.3.6(1)	合同价的 <u> </u> / <u> </u> %	无
7	逾期付款违约金的 利率	17.3.3(2)	银行同期利率	无
8	质量保证金限额	17.4.1	合同价的 <u>3</u> %	无
9	保修期	19.7	自实际交工日期起计算 <u>1</u> 年	无
10	农民工工资保证金 百分比		合同价的 <u>2</u> %	无

供应商名称（电子签章）：山西君诚建设工程有限公司

法人代表或委托代理人（签字或电子签名）：张明亮

日期：2025 年 5 月 13 日

6. 最终报价表

投标报价明细表

投标人全称（公章）：广西君枫建设工程有限公司

项目编号及分标：周鹿镇“五里田”项目桥梁工程（GS-SY-ZC2025-C2-240088-GXRZ）

供应商名称	报价（元）（保留至小数点后两位）（总价，元）	其中：安全生产费	工期	工程质量等级
广西君枫建设工程有限公司	2168570	31735.00	自签订合同之日起90日内	合格

7. 商务条款偏离表

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购项目编号：NNZC2025-C2-240088-GXRZ

采购项目名称：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：无

项 号	竞争性磋商采购文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
一	▲1. 合同签订期：自成交通知书发出之日起 25 日内。	▲1. 合同签订期：自成交通知书发出之日起 25 日内。	无偏离
	2. 保修要求：按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 24 小时内派人保修。供应商不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。	2. 保修要求：按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 24 小时内派人保修。供应商不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。	无偏离
	▲3. 质保期：自竣工验收合格之日起 1 年，使用年限应符合国家相关要求。	▲3. 质保期：自竣工验收合格之日起 1 年，使用年限应符合国家相关要求。	无偏离
	▲4. 付款条件： 4.1 预付款：签订合同并进场施工后支付 30%预付款，预付款为砂、碎石、水泥等主要材料、设备单据所列费用。预付款抵扣方式：当工程完成投资达到合同	▲4. 付款条件： 4.1 预付款：签订合同并进场施工后支付 30%预付款，预付款为砂、碎石、水泥等主要材料、设备单据所列费用。预付款抵扣方式：当工程完成投资达到合同	无偏离

价 40%后，对预付款实行一次性扣回。 4.2 进度款：根据确定的工程计量结果，工程进度款不低于工程价款的 60%，不高于工程价款的 90%（不超合同价）。 4.3 尾 款：工程完工验收达到质量要求并经有关部门审定结算后，工程款支付至结算总价的 97%（含已支付工程款）。若承包人将质量保修金（审计结算价的 3%）存入发包人指定账户，发包人则按审计结算价全额支付工程款。 4.4 质保金：工程质量保修期满，发包人复验无质量问题后签发工程缺陷责任期终止证书并返还缴存的质保金。 4.5 双方约定合同外工程款的支付方式和时间：施工过程中产生的合同外的工程量，必须经过发包人及监理方签字确认后方可生效。未经以上程序的，承包人均无权主张。	价 40%后，对预付款实行一次性扣回。 4.2 进度款：根据确定的工程计量结果，工程进度款不低于工程价款的 60%，不高于工程价款的 90%（不超合同价）。 4.3 尾 款：工程完工验收达到质量要求并经有关部门审定结算后，工程款支付至结算总价的 97%（含已支付工程款）。若承包人将质量保修金（审计结算价的 3%）存入发包人指定账户，发包人则按审计结算价全额支付工程款。 4.4 质保金：工程质量保修期满，发包人复验无质量问题后签发工程缺陷责任期终止证书并返还缴存的质保金。 4.5 双方约定合同外工程款的支付方式和时间：施工过程中产生的合同外的工程量，必须经过发包人及监理方签字确认后方可生效。未经以上程序的，承包人均无权主张。	
5. 在未交付使用前，成交供应商应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡，财产损失，费用由成交供应商自行承担。	5. 在未交付使用前，成交供应商应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡，财产损失，费用由成交供应商自行承担。	无偏离
其他要求：供应商可根据本项目实际情况在响应文件提供针对本项目的项目实施方案（包括但不限于主要施工方法，拟投入的主要物资计划，拟投入的主要施工机械、设备计划，劳动力安排计划，确保工程质量的技术组	其他要求：供应商可根据本项目实际情况在响应文件提供针对本项目的项目实施方案（包括但不限于主要施工方法，拟投入的主要物资计划，拟投入的主要施工机械、设备计划，劳动力安排计划，确保工程质量的技术组织	无偏离

	织措施，确保安全生产的技术组织措施，确保工期的技术组织措施，确保文明施工的技术组织措施，工程施工的重点和难点及保证措施，施工总平面布置图等）相关内容。	措施，确保工期的技术组织措施，确保文明施工的技术组织措施，工程施工的重点和难点及保证措施，施工总平面布置图等）相关内容。	
无 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）			

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性磋商采购文件要求时，竞标人应当如实注明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3. 表格内容均需按要求填写，不得留空，否则按竞标无效处理。
4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
5. 采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“竞争性磋商文件采购需求”、“响应文件采购需求承诺”中标记，否则按竞标无效处理。

供应商名称（电子签章）：广西君树建设工程有限公司

日期：2025年5月13日



8. 技术需求偏离表

八、技术需求偏离表

技术需求偏离表

采购项目编号： NNZC2025-C2-240088-GXRZ

采购项目名称： 周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）： 无

项 号	竞争性磋商文件采购需求	响应文件采购需求承诺	偏离说 明
一	1. 项目名称：周鹿镇“乐野稻田” 项目配套桥梁工程	1. 项目名称：周鹿镇“乐野稻田” 项目配套桥梁工程	无偏离
二	2. 采 购 计 划 文 号： MSZC2025-C2-00753-001、 MSZC2025-C2-00753-002	2. 采 购 计 划 文 号： MSZC2025-C2-00753-001、 MSZC2025-C2-00753-002	无偏离
三	3. 项 目 编 号： NNZC2025-C2-240088-GXRZ	3. 项 目 编 号： NNZC2025-C2-240088-GXRZ	无偏离
四	4. 建设地点：南宁市马山县	4. 建设地点：南宁市马山县	无偏离
五	5. 发包方式：固定综合单价，包工 包料	5. 发包方式：固定综合单价，包工 包料	无偏离
六	▲6. 工程质量要求：合格	▲6. 工程质量要求：合格	无偏离
七	▲7. 开工时间：2025 年 5 月，具体 以采购人（监理）人开工令为准。	▲7. 开工时间：2025 年 5 月，具体 以采购人（监理）人开工令为准。	无偏离
八	▲8. 合同履行期限(工期)：自签订 合同之日起 90 日内。	▲8. 合同履行期限(工期)：自签订 合同之日起 90 日内。	无偏离
九	9. 建设内容：新建桥梁长 47.04m， 宽度 5.5m，具体以图纸及工程量清 单为准。	9. 建设内容：新建桥梁长 47.04m， 宽度 5.5m，具体以图纸及工程量清 单为准。	无偏离
十	10. 技术规范： 严格按照中华人民共和国交通运输 部《公路工程标准施工招标文件》 （2018 年版）技术规范的有关内容 执行，同时也要严格执行工程各专 业相关标准和技术规范。	10. 技术规范： 我公司承诺严格按照中华人民共 和国交通运输部《公路工程标准施 工招标文件》（2018 年版）技术规 范的有关内容执行，同时也要严格 执行工程各专业相关标准和技术 规范。	无偏离

十一	11. 其他要求： 供应商可根据本项目实际情况在响应文件提供针对本项目的项目实施方案（包括但不限于主要施工方法，拟投入的主要物资计划，拟投入的主要施工机械、设备计划，劳动力安排计划，确保工程质量的技术组织措施，确保安全生产的技术组织措施，确保工期的技术组织措施，确保文明施工的技术组织措施，工程施工的重点和难点及保证措施，施工总平面布置图等）相关内容。	11. 其他要求： 供应商可根据本项目实际情况在响应文件提供针对本项目的项目实施方案（包括但不限于主要施工方法，拟投入的主要物资计划，拟投入的主要施工机械、设备计划，劳动力安排计划，确保工程质量的技术组织措施，确保安全生产的技术组织措施，确保工期的技术组织措施，确保文明施工的技术组织措施，工程施工的重点和难点及保证措施，施工总平面布置图等）相关内容。	无偏离
----	---	---	-----

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章”中“采购需求”中的技术需求及工程内容条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的技术需求低于竞争性磋商文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标
3. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标服务具体参数或技术需求承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
5. 采购需求中带“▲”的条款，也要分别在本表“竞争性磋商文件采购需求”、“响应文件采购需求承诺”中标记，否则按竞标无效处理。

供应商名称（电子签章）：



日期：2025年5月13日

9. 中标供应商澄清函（如有请提供）

无

10. 主要施工管理人员表

十、主要施工管理人员表

职务	姓名	职务	职称	现任职务及资格经历
项目经理	梁丹丹	项目经理	/	拟在本工程中担任项目经理，代表公司全面负责项目部的管理工作，对项目的施工技术活动实现规范化管理，认真搞好施工过程所有相关的质量体系要素实施控制。资格经历：金钗镇乐江社区琴等屯黑山羊养殖基地产业路硬化工程
技术负责人	周育伦	技术负责人	工程师	拟在本工程中担任技术负责人。具体负责工程项目的技术管理工作，完成现场的验收，检查工作。资格经历：金钗镇乐江社区琴等屯黑山羊养殖基地产业路硬化工程
专职安全生产管理人员	罗伟	专职安全生产管理人员		拟在本工程中担任专职安全生产管理人员。严格执行安全规章制度，做好职工安全生产教育，并负责对新进场人员进行岗位安全培训，落实安全技术措施。资格经历：古寨瑶族乡民乐村地念、兰安屯进村入户道路硬化项目
施工员	蓝炯昭	施工员	/	拟在本工程中担任施工员。具体负责指挥现场的施工和测量工作，监督项目按图施工，解决施工中的技术难点。资格经历：古寨瑶族乡民乐村地念、兰安屯进村入户道路硬化项目
质量员	蓝日榜	质量员	/	拟在本工程中担任质量员。负责质量信息收集、传递、反馈的管理和实施，负责收集不合格品信息并发出不合格品通知单，参与质量事故的处理。资格经历：里当瑶族乡龙琴村标满进村入户道路硬化工程
材料员	黄鹏菲	材料员	/	拟在本工程中担任材料员。编制工程材料供应计划和采购计划，并按批准的采购计划采购材料。资格经历：里当瑶族乡龙琴村标满进村入户道路硬化工程
资料员	苏晓	资料员	/	拟在本工程中担任资料员。负责工程的资料管理等。资格经历：里当瑶族乡龙琴村标满进村入户道路硬化工程
预算员	周伟坤	预算员	/	拟在本工程中担任预算员。负责工程过程中发生的预算、结算的编制等。资格经历：里当瑶族乡龙琴村标满进村入户道路硬化工程

备注：附以上各岗位人员资格证件等证明材料扫描件，以及供应商认为需要增加的其他证明材料扫描件，以上扫描件须加盖供应商电子签章。

供应商名称（电子签章）：广西君枫建设工程有限公司

日期：2025年5月18日

11. 拟投入的主要施工设备

二、售后服务

- 1. 保修政策：明确设备的保修期限和保修范围，提供免费维修或更换服务。
- 2. 定期维护：制定定期维护计划，定期对设备进行检查、清洁、润滑等维护工作，预防潜在故障的发生。
- 3. 故障维修：设立专业的售后服务团队，响应客户的故障报修请求，及时派遣维修人员到现场进行故障排除和维修。
- 4. 零部件供应：建立完善的零部件供应链，确保及时提供原厂或合格的零部件，以便客户更换维修所需的零部件。
- 5. 用户反馈：建立用户反馈渠道，及时收集客户对设备性能、服务质量的意见和建议，持续改进和优化售后服务。

三、质量管理

- 1. 质量监控：建立质量监控体系，对设备的生产过程和成品进行质量监督和检验，确保设备的质量符合标准和要求。
- 2. 不良品处理：对于出现的不良品，及时进行分析和处理，追溯原因并采取纠正措施，以提高设备的质量稳定性。
- 3. 改进措施：根据用户反馈和市场需求，持续改进设备的设计、制造和服务，提升设备的性能和可靠性。

四、信息管理

- 1. 售后数据库：建立售后服务数据库，记录客户的设备信息、维修记录、故障处理过程等，方便查询和分析，为后续的技术支持和售后服务提供依据。
- 2. 知识库建设：建立设备的知识库，包括设备的使用手册、维护手册、故障排除指南等，提供给客户和售后服务人员参考，提高问题解决的效率。
- 3. 信息共享：建立内部信息共享平台，促进售后服务团队之间的沟通和知识共享，提高整体服务水平。

我公司郑重承诺：投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，完全满足施工需要。

拟投入的主要施工机械设备表

序号	设备名称	型 号 规格	数量	国 别 产地	制 造 年份	额 定 功 率 (KW)	生产能 力	用于施 工部位	备注
----	------	-----------	----	-----------	-----------	--------------------	----------	------------	----

1.	挖掘机	CAT320C	10	上海	2023	斗容 1~2m³	良好	挖土	按进度提前5天进场
2.	装载机	ZL50	5	柳州	2023	斗容 3m³	良好	挖土	按进度提前5天进场
3.	反铲	PC200	5	柳州	2023	1M3	良好	铲土	按进度提前5天进场
4.	推土机	TY220	10	南宁	2023	74	良好	推土	按进度提前5天进场
5.	汽车吊	QY25 型	1	广东	2023	187	良好	吊装	按进度提前5天进场
6.	发电机组	200kw-79	1	长沙	2023	200	良好	发电	按进度提前5天进场
7.	自卸汽车	东风	30	上海	2023	250	良好	运输	按进度提前5天进场
8.	压路机	18T	10	南宁	2023	120	良好	压路	按进度提前5天进场
9.	振动压路机	10T	10	柳州	2023	110	良好	压路	按进度提前5天进场
10.	稳定土摊铺机	TAD720V E	10	上海	2023	115	良好	铺装	按进度提前5天进场
11.	履带式推土机	SD90-C	10	上海	2023	320	良好	推土	按进度提前5天进场
12.	光轮压路机	STR130C -8C13	10	上海	2023	119	良好	压路	按进度提前5天进场
13.	高频震动打夯机	HW280	10	广州	2023	5.5	良好	打夯	按进度提前5天进场
14.	施工配电箱	/	10	南宁	2023	/	良好	发电	按进度提前5天进场
15.	水安装机具	/	6	南宁	2023	/	良好	水电	按进度提前5天进场

16.	液压钳	LB850R	5	天津	2023	80	良好	液压	按进度提前5天进场
17.	切割机	ORKA350	2	天津	2023	115	良好	切割	按进度提前5天进场
18.	千斤顶	/	4	广州	2023	/	良好	压实	按进度提前5天进场
19.	泥浆泵	3LM 型	4	广州	2023	20	良好	全程	按进度提前5天进场
20.	潜水泵	20m³/h	1	广州	2023	10	良好	全程	按进度提前5天进场
21.	高压水泵	8B-18 型	2	苏州	2023	4	良好	全程	按进度提前5天进场
22.	小型空压机	0.6MPa	4	苏州	2023	5	良好	全程	按进度提前5天进场
23.	自动计量水泥 砼拌和站	50m³/h	1	南宁	2023	12.5	良好	全程	按进度提前5天进场
24.	混凝土及砂浆 试模、坍落度筒	/	2	柳州	2023	/	良好	全程	按进度提前5天进场
25.	混凝土搅拌机	JZC750	3	上海	2023	300L	良好	全程	按进度提前5天进场
26.	砼搅拌运输车	ZA15T	2	南宁	2023	6m³	良好	砼运输	按进度提前5天进场
27.	砂浆搅拌机	JZC200	4	南宁	2023	20	良好	全程	按进度提前5天进场
28.	插入式振捣器	Z-50	5	天津	2023	1.1	良好	全程	按进度提前5天进场
29.	机动翻斗车	5T	15	上海	2023	60	良好	振捣	按进度提前5天进场

30.	载重汽车	15T	10	广州	2024	75	良好	运输	按进度提前5天进场
31.	钢筋弯曲机	QJ40-1	1	苏州	2024	5.5	良好	钢筋加工	按进度提前5天进场
32.	钢筋切断机	GQ5-40	1	上海	2024	5.5	良好	钢筋加工	按进度提前5天进场
33.	钢筋调直机	JJK-2	1	上海	2024	5.5	良好	钢筋加工	按进度提前5天进场
34.	钢筋对焊机	UN1-100	1	上海	2024	100KVA	良好	钢筋加工	按进度提前5天进场
35.	交流电焊机	BX3-500-2	2	南宁	2024	19KVA	良好	电焊	按进度提前5天进场
36.	弧焊机	CPZX-500	1	南宁	2024	4.5	良好	弧焊	按进度提前5天进场
37.	圆锯机	Z05MJ-105	2	天津	2024	4	良好	圆锯	按进度提前5天进场
38.	压刨机	MB1010A	1	上海	2024	2.5	良好	压刨	按进度提前5天进场
39.	平刨机	MQ442	1	苏州	2024	2.2	良好	平刨	按进度提前5天进场
40.	抽水机	IS125-100	6	南宁	2023	75	良好	抽水	按进度提前5天进场
41.	砼输送泵	BP3000H	2	柳州	2023	60	良好	砼运输	按进度提前5天进场
42.	注浆泵	/	2	上海	2023	/	良好	全程	按进度提前5天进场
43.	轻型手钻	60C	30	南宁	2023	0.25	良好	全程	按进度提前5天进场

44.	射钉枪	YA-300	20	南宁	2023	0.3K	良好	全程	按进度提前5天进场
45.	电动圆锯	560NB	15	南宁	2023	1.25	良好	全程	按进度提前5天进场
46.	钢丝钳	/	10	南宁	2023	/	良好	全程	按进度提前5天进场
47.	电锤	GBH25	20	南宁	2023	2	良好	全程	按进度提前5天进场
48.	水安装机具	/	6	南宁	2023	/	良好	全程	按进度提前5天进场
49.	灌缝机	/	2	东莞	2023	7.5KW	良好	全程	按进度提前5天进场
50.	洒水车	6000L	6	南宁	2023	40	良好	全程	按进度提前5天进场
51.	十字稿	/	10	南宁	2023	/	良好	全程	按进度提前5天进场
52.	铁锹	/	10	南宁	2023	/	良好	全程	按进度提前5天进场
53.	大锤	/	10	南宁	2023	/	良好	全程	按进度提前5天进场
54.	钢撬棍	/	10	南宁	2023	/	良好	全程	按进度提前5天进场
55.	手推车	/	10	南宁	2024	/	良好	全程	按进度提前5天进场
56.	空压灌机	/	6	湖北	2024	/	良好	全程	按进度提前5天进场
57.	履带式液压岩石破碎机	TerexJW40	4	湖北	2024	120	良好	全程	按进度提前5天进场
58.	液压钻机	DLZ812-9	4	湖北	2024	200	良好	全程	按进度提前5天进场

59.	油压千斤顶	500T	10	湖北	2024	45	良好	全程	按进度提前5天进场
60.	闭水试验系统	/	1	天津	2024	/	良好	全程	按进度提前5天进场
61.	污水泵	/	4	上海	2024	/	良好	全程	按进度提前5天进场
62.	高压油泵	zb-50	6	广州	2024	50	良好	全程	按进度提前5天进场
63.	自动冲洗平台	/		苏州	2024	/	良好	全程	按进度提前5天进场
64.	顶管机	DN2000等		上海	2024	30	良好	全程	按进度提前5天进场
65.	空压机	V—3/7	2	上海	2024	35	良好	全程	按进度提前5天进场
66.	土压平衡顶管掘进机	3306LC	4	上海	2024	170	良好	全程	按进度提前5天进场
67.	双冲程等推力油缸	2000KN	8	上海	2024	90	良好	全程	按进度提前5天进场
68.	液压动力站	/	2	南宁	2024	15	良好	全程	按进度提前5天进场
69.	注浆管路设备	/	2	天津	2024	40	良好	全程	按进度提前5天进场
70.	泥水管路设备	/	2	上海	2024	40	良好	全程	按进度提前5天进场
71.	液压注浆泵	SYB-50/50	2	苏州	2024	3	良好	全程	按进度提前5天进场
72.	风动凿岩机	SYB-40/60	2	南宁	2024	5	良好	全程	按进度提前5天进场

73.	铣刨机	W55HR	2	广州	2024	30	良好	全程	按进度提前5天进场
-----	-----	-------	---	----	------	----	----	----	-----------

拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注
1	全站仪	SET2000	2	日本	2023	0	工程测量	自有
2	经纬仪	J2	2	日本	2023	0	工程测量	自有
3	水准仪	DL-101C	2	日本	2023	0	工程测量	自有
4	点焊缝超声波探伤仪	OT5100	5	中国	2023	30	点焊检测	自有
5	超声波探伤仪	BK28-NPT	5	中国	2023	40	无损检测	自有
6	超声波测厚仪	26DL	5	中国	2023	90	钢构检测	自有
7	油漆测厚仪	DNC-2	10	中国	2023	20	钢构检测	自有
8	激光铅垂仪	DZJ6	14	日本	2023	100	工程测量	自有
9	钢卷尺	50M	20	柳州	2023	10	工程测量	自有
10	塔尺	3M	4	苏州	2023	10	工程测量	自有
11	砼试模	150*150*150mm	150	柳州	2023	90	检测试验	自有
12	砂浆试模	70.7*70.7*70.7mm	100	柳州	2023	80	检测试验	自有
13	抗渗试模	175*185*150mm	80	柳州	2023	90	检测试验	自有
14	砼塌落度筒	中 150	10	中国	2023	70	检测试验	自有
15	砂子标准筛	200mm	10	中国	2023	30	检测试验	自有
16	振动台	ZS3/Z-01	5	中国	2023	40	检测试验	自有
17	磅秤	2T	4	中国	2023	90	材料计量	自有

18	抗渗仪	HP-4.0	14	中国	2023	20	检测试验	自有
19	取土环刀	50/100/200	18	杭州	2023	100	检测试验	自有
20	砂浆稠度仪	SZ-145	5	武汉	2023	10	检测试验	自有
21	兆欧表	ZC25-3	20	杭州	2023	10	检测试验	自有
22	接地摇表	ZC-8	18	北京	2023	70	检测试验	自有
23	万用表	920Z	18	深圳	2023	80	检测试验	自有
24	钳形电流表	266C	15	中国	2023	90	检测试验	自有
25	液体温度计	-30~700℃	16	中国	2023	70	检测试验	自有
26	干湿球温度计	CSQW	16	中国	2023	30	检测试验	自有
27	电子测温仪	JDC-III	18	中国	2023	10	检测试验	自有
28	数字风速仪	EY-11B	16	中国	2023	90	检测试验	自有
29	回弹仪	SC1200KN	15	中国	2023	20	实验检测	自有
30	线缆性能测试仪	CableIQ	16	中国	2023	100	电气检测	自有
31	绝缘摇表	500V	15	中国	2023	90	电气检测	自有
32	绝缘电阻测试仪	ZC-8	18	江苏	2023	70	电气检测	自有
33	涂层测厚仪	TT220	15	南宁	2023	30	涂层厚度检测	自有
34	压力计	1.6~6Mpa	6	中国	2023	40	给水管道检测	自有
35	水表	WS-50/100	8	中国	2023	90	给水管道检测	自有
36	电动式压泵	SY-350	12	中国	2023	20	给水管道	自有
37	标准石子筛	Φ 300 2.5-100mm	16	中国	2023	120	土工试验	自有
38	针片状规准仪	YS-152	13	中国	2023	10	土工试验	自有

12. 工程量清单

周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：广西君枫建设工程有限公司

(单位盖章)



周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工程

投 标 总 价

招 标 人: 马山县农业农村局

工 程 名 称: 周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

投 标 总 价(小写): 2168570元

(大写): 贰佰壹拾陆万捌仟伍佰柒拾元整

投标人: 广西君枫建设工程有限公司

法定代表人
或其授权人:

张明亮

(签字或盖章)

编制人:



时间: 2025年5月10日

编制说明

工程名称:周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

一、工程概况

项目名称:周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程。建设内容:新建桥梁长 47.04M,宽度 5.5M。

二、编制依据

(一)公路编制依据:

- 1、根据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)(简称编制办法)。
- 2、《公路工程预算定额》(JTG-T3832-2018)。
- 3、《公路工程机械台班费用定额》(JTG-T3833-2018)
- 4、广西壮族自治区交通厅办公室 2019 年 5 月 01 日《关于印发公路基本建设工程概算预算编制办法广西补充规定的通知》(桂交基建)。

(二)单价

1、人工费:

本工程地处位于广西南宁市马山县,根据“编制办法”及“营改增计价方案”,人工工资为 101.25 元/工日。

2、材料费:

建筑材料价格:所有材料价格根据《南宁建设工程造价信息》2025 年第 2 期马山县对应乡镇的材料价格,信息价中没有的按市场询价。

3、本工程用电:

采用 100%电网供电,并按规定不列供电贴费和电源建设基金。

(三)、其他直接费现场经费及间接费综合费率

- 1、按编制办法划分,我区无冬季和准冬季气温区,因此不列冬季施工增加费和职工取暖补贴费。
- 2、本工程地处 II 雨量区,雨季期为五个月,按编制办法规定计列雨季施工增加费。
- 3、食品运费、财务费用按部颁标准费率计算费用,企业管理费根据广西壮族自治区交通厅文件桂交办公路[2016]66 号文《关于印发公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的有关规定计算费用。
- 4、工程所在地不属高原地区,不设高原地区施工增加费。

(四)、其他

- 1、税金按综合税率的9%计列。
- 2、供电补贴不计列。
- 3、大型专用机械设备购置费不计列。
- 4、固定资产投资方向调节税不计列。
- 5、工程造价增涨预留费,按交通厅交基建[1999]1304 号文件规定,年造价增长率不计。

投标报价汇总表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程
 标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	157685
2	200	路 基	67012
3	300	路 面	36542
4	400	桥梁、涵洞	1834258
5	600	安全设施及预埋管线	73073
6	第100章至第700章合计		2168570
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		2168570
9	计日工合计		
10	暂列金额（不含计日工总额）		
11	投标报价		2168570
			

工程量清单表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程 标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	31735	31735
103	临时工程与设施				
103-1	临时便道	公里			31558
103-2	临时占地	亩	0.45	20000	9000
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	500	128.47	64235
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	21157	21157
浙江恒通建设工程有限公司 4801088831441					
清单 第100章 合计 人民币 157685 元					

清单 第 1 页 共 5 页

工程量清单表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	场地平整	m ²	234	2.44	571
202-3	拆除结构物				
-a	拆除混凝土	m ³	108.9	97.7	10640
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	借土填方	m ³	306	4.64	1420
205	特殊地区路基处理				
205-1	软土路基处理	m ³	187.2	153.15	28670
-a	满堂式钢支架基础换填片石	m ³	187.2	153.15	28670
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	M7.5浆砌片石护肩墙	m ³	67	383.75	25711
					
清单 第200章 合计 人民币 67012 元					

清单 第 2 页 共 5 页

工程量清单表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	压实厚度15cm	m ²	334.8	30.33	10154
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	20cm厚	m ²	301.3	84.62	25496
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m ³	23.4325	38.07	892
					
清单 第300章 合计 人民币 36542 元					

清单 第 3 页 共 5 页

工程量清单表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m ³	50	21.4	1070
404-3	围堰	m	48	1242.6	59645
404-5	台背回填碎石土	m ³	34	142.21	4835
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩	m ³	123.2	4242.76	522708
-a	钻孔桩Φ140cm	m	136	960.72	130658
-c	桥台桩基（Φ1.4m）	m ³	123.2	2021.29	249023
-e	钢护筒	t	19.324	7401.52	143027
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构	m ³	78.76	1976.36	155658
-a	桩基桥台	m ³	38.62	2097.05	80988
-a-1	台帽	m ³	21.8	1920.41	41865
-a-2	耳墙背墙	m ³	16.2	2318.02	37552
-a-3	防震挡块、支座垫石	m ³	0.62	2533.87	1571
-b	桩基桥墩	m ³	40.14	1860.24	74670
-b-1	墩柱（Φ1.2m）	m ³	18	1619.17	29145
-b-2	盖梁	m ³	20.7	2084.49	43149
-b-3	防震挡块、支座垫石	m ³	1.44	1650	2376
410-3	现浇混凝土上部结构	m ³	97.4	2267.31	220836
410-6	现浇混凝土附属结构	m ³	915	593.32	542888
-a	码头	m ³	915	593.32	542888
413	砌石工程				
413-1	浆砌片石				
-a	M7.5浆砌片石桥台锥坡	m ³	102.8	446.06	45855
415	桥面铺装	m ³	34.4	2678.66	92146
415-2	水泥混凝土桥面铺装（含桥面连续）	m ³	34.4	1663.2	57214
415-4	搭板、枕梁	m ³	20.87	1551.13	32372
415-5	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管	个	40	64	2560
-a-1	铸铁管	个	40	64	2560
416	桥梁支座	个	40	200.65	8026
416-1	板式橡胶支座GBZYH d200×35（10个），GBZY d200×35（20个）	dm ³	3.297	2434.33	8026
417	桥梁接缝和伸缩装置	m	11	7898.36	86882
417-2	伸缩缝（GQF C-40型）	m	11	7898.36	86882
418	桥头路基处理	m ³	24.66	234.55	5784
419	满堂式钢支架	m ²	234	220.24	51536
420	满堂式钢支架C25砼基础	m ²	234	155.51	36389
清单 第400章 合计 人民币 1834258 元					

清单 第 4 页 共 5 页

工程量清单表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程 标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-1	混凝土护栏（防撞墙）	m	47.04	1467.11	69013
-a	现浇混凝土护栏	m3	38.4	1797.21	69013
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	个	2	2030	4060
-a	Φ60 x2 □53x34	个	2	2030	4060
浙江恒通建设工程有限公司 4801088831441					
清单 第600章 合计 人民币 73073 元					

清单 第 5 页 共 5 页

计日工汇总表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

标表3

名称	金额	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
		计日工总计：0 (计入“投标报价汇总表”)



工程量清单单价分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

货币单位：人民币（元）

第 1 页 共 15 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
						主材耗量	单位	单价			主材费							
1	102-3	安全生产费					总额				15768.77	15768.77	8814.21	195.49	1270.57	2605.71	1848.87	31735
2	103-1	临时便道		101.1	1054.48		公里											
【1】	3005004	水					m3	3.5										
【2】	5501003	黏土					m3	13										
【3】	5503005	中（粗）砂					m3	121.5										
【4】	5503009	天然级配					m3	104.4										
【5】	5505016	碎石					m3	104.4										
【6】	5509002	42.5级水泥					t	315										
【7】	7801001	其他材料费					元	1										
3	103-2	临时占地					亩											20000
4	103-3	临时供电设施架设、维护与拆除		101.1	2063		总额		98.77	98.77			1.22	5.63	10.61	7.7	128.47	
【1】	2001021	8—12号铁丝				0.042	kg	5.3	0.22	0.22								
【2】	2003004	型钢					t	3950	0.59	0.59								
【3】	2003005	钢板				0.001	t	3850	1.93	1.93								
【4】	2009028	铁件				0.115	kg	5	0.58	0.58								
【5】	5511002	钢筋混凝土电杆(7m)				0.03	根	500	15	15								
【6】	7001009	120/20 聚乙烯绝缘电力				3.15	m	13.3	41.9	41.9								
【7】	7801001	其他材料费				1.578	元	1	1.58	1.58								
【8】	7901001	设备摊销费				36.979	元	1	36.98	36.98								
5	104-1	承包人驻地建设					总额											21157

16

工程量清单单价分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

货币单位：人民币（元）

第 2 页 共 15 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价			主材费						
6	202-1-a	场地平整	0.001	101.1	0.15		m ²					1.71	0.03	0.2	0.2	0.15	2.44
7	202-3-a	拆除混凝土	0.265	101.1	26.74		m ³					39.98	1.36	16.16	8.07	5.38	97.7
8	204-1-a	借土填方	0.002	101.1	0.21		m ³					3.3	0.06	0.4	0.38	0.28	4.64
9	205-1-a	满堂式钢管支架基础换填片石	0.017	101.1	1.75		m ³		126.01	126.01	2.69	0.72	3.11	12.65	6.22	153.15	
【1】	5505005	片石				1.207	m ³	104.4	126.01	126.01							
10	209-3-a	M7.5浆砌片石护肩墙	0.746	101.1	75.4		m ³		208.42	208.42	9.27	3.67	36.25	31.69	19.05	383.75	
【1】	2001021	8—12号铁丝				0.27	kg	5.3	1.43	1.43							
【2】	2009030	铁钉				0.01	kg	6.1	0.06	0.06							
【3】	3005004	水				0.7	m ³	3.5	2.45	2.45							
【4】	4003001	原木				0.003	m ³	760	2.28	2.28							
【5】	4003002	锯材				0.002	m ³	920	1.84	1.84							
【6】	5001013	PVC塑料管(Φ50mm)				0.18	m	7.1	1.28	1.28							
【7】	5501003	黏土				0.018	m ³	13	0.23	0.23							
【8】	5503005	中(粗)砂				0.389	m ³	121.5	47.26	47.26							
【9】	5505005	片石				1.15	m ³	104.4	120.06	120.06							
【10】	5505015	碎石(8cm)				0.011	m ³	104.4	1.15	1.15							
【11】	5509002	42.5级水泥				0.095	t	315	30.02	30.02							
【12】	7801001	其他材料费				0.35	元	1	0.35	0.35							
11	306-3-a	压实厚度15cm	0.003	101.1	0.25		m ²		24.02	24.02	1.23	0.17	0.69	2.5	1.46	30.33	
【1】	5505016	碎石				0.23	m ³	104.4	24.02	24.02							

17

工程量清单单价分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

货币单位：人民币（元）

第 3 页 共 15 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
						主材耗量	单位	主材费									
【2】	7901001	设备摊销费				0.003	元	1									
12	312-1-a	20cm厚	0.066	101.1	6.68		m2		56.13		56.13	4.46	0.69	4.58	6.99	5.1	84.62
【1】	2001001	HPB300钢筋					t	3660	0.01		0.01						
【2】	2003004	型钢					t	3950									
【3】	3001001	石油沥青					t	4300	0.43		0.43						
【4】	3005001	煤					t	560	0.01		0.01						
【5】	3005004	水				0.03	m3	3.5	0.11		0.11						
【6】	4003002	锯材					m3	920	0.05		0.05						
【7】	5503005	中（粗）砂				0.09	m3	121.5	10.91		10.91						
【8】	5505013	碎石（4cm）				0.169	m3	104.4	17.68		17.68						
【9】	5509002	42.5级水泥				0.085	t	315	26.67		26.67						
【10】	7801001	其他材料费				0.265	元	1	0.27		0.27						
13	313-1	路肩培土	0.205	101.1	20.73		m3					3.34	0.52	8.38	3.14	1.97	38.07
14	404-1	干处挖土方	0.410	101.1	41.45		m3					2.74	0.24	4.37	1.77	1.13	21.4
15	404-3	围堰	5.260	101.1	531.84		m		270.6		270.6			20.02	231.51	102.6	1242.6
【1】	5001052	塑料编织袋				225.5	个	1.2	270.6		270.6						
16	404-5	台背回填碎石土	0.560	101.1	56.62		m3	39.12	39.12		39.12		2.2	24.44	11.74	8.09	142.21
【1】	5501005	碎石土				1.326	m3	29.5	39.12		39.12						
17	405-1-a	钻孔桩Φ140cm	1.856	101.1	187.68		m		53.15		53.15	414.47	17.82	152.03	79.33	56.25	960.72
【1】	2009011	电焊条				0.081	kg	6.1	0.49		0.49						

18

工程量清单单价分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

货币单位：人民币（元）

第 4 页 共 15 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
						主材耗量	单位	主材费									
【2】	2009028	铁件				0.03	kg	5	0.15		0.15						
【3】	3005004	水				3.937	m3	3.5	13.78		13.78						
【4】	4003002	锯材				0.002	m3	920	1.66		1.66						
【5】	5501003	黏土				1.324	m3	13	17.21		17.21						
【6】	7801001	其他材料费				0.28	元	1	0.28		0.28						
【7】	7901001	设备摊销费				19.579	元	1	19.58		19.58						
18	405-1-c	桥台桩基（Φ1.4m）	1.793	101.1	181.31		m3		1412.01		1412.01	39.6	11.53	95.52	166.9	114.41	2021.29
【1】	1511102	水C30-32.5-4（商）				2.08	m3	380	790.55		790.55						
【2】	2001001	HPB300钢筋				0.016	t	3660	56.98		56.98						
【3】	2001002	HRB400钢筋				0.127	t	3450	439.54		439.54						
【4】	2001022	20~22号铁丝				0.277	kg	5.3	1.47		1.47						
【5】	2003005	钢板					t	3850	0.06		0.06						
【6】	2003008	钢管				0.018	t	4670	84.11		84.11						
【7】	2009011	电焊条				0.256	kg	6.1	1.56		1.56						
【8】	2009012	钢筋连接套筒				1.685	个	5.7	9.6		9.6						
【9】	3005004	水				4.419	m3	3.5	15.47		15.47						
【10】	7801001	其他材料费				0.933	元	1	0.93		0.93						
【11】	7901001	设备摊销费				11.711	元	1	11.71		11.71						
19	405-1-e	钢护筒	6.200	101.1	626.82		t		4494.36		4494.36	731.78	37.9	453.63	611.14	445.9	7401.52
【1】	2003004	型钢				0.009	t	3950	35.57		35.57						

19

工程量清单单价分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

货币单位：人民币（元）

第 5 页 共 15 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【2】	2003005	钢板				0.001	t	3850	3.79		3.79						
【3】	2003022	钢护筒				1	t	4450	4450		4450						
【4】	2009011	电焊条				0.2	kg	6.1	1.22		1.22						
【5】	4003002	锯材				0.002	m3	920	1.86		1.86						
【6】	7801001	其他材料费				1.9	元	1	1.9		1.9						
20	410-2-a-1	台帽	2.194	101.1	221.79		m3		1195.12		1195.12	95.62	15.24	122.7	158.56	111.34	1920.41
【1】	1511063	泵C30-32.5-2(商)				1.04	m3	370	384.8		384.8						
【2】	2001001	HPB300钢筋				0.036	t	3660	132.13		132.13						
【3】	2001002	HRB400钢筋				0.182	t	3450	627.33		627.33						
【4】	2001022	20~22号铁丝				0.611	kg	5.3	3.24		3.24						
【5】	2003025	钢模板				0.006	t	4860	23.85		23.85						
【6】	2009011	电焊条				0.476	kg	6.1	2.91		2.91						
【7】	2009013	螺栓				0.591	kg	7.1	4.2		4.2						
【8】	2009028	铁件				0.348	kg	5	1.74		1.74						
【9】	3005004	水				1.8	m3	3.5	6.3		6.3						
【10】	7801001	其他材料费				8.64	元	1	8.64		8.64						
21	410-2-a-2	耳墙背墙	2.803	101.1	283.37		m3		1323.54		1323.54	185.61	27.14	170.17	191.4	136.82	2318.02
【1】	1511010	普C30-42.5-2(商)				1.02	m3	370	377.4		377.4						
【2】	2001001	HPB300钢筋				0.063	t	3660	230.67		230.67						
【3】	2001002	HRB400钢筋				0.156	t	3450	539.65		539.65						

20

工程量清单单价分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

货币单位：人民币（元）

第 6 页 共 15 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【4】	2001022	20~22号铁丝				0.491	kg	5.3	2.6		2.6						
【5】	2003025	钢模板				0.009	t	4860	41.7		41.7						
【6】	2009011	电焊条				0.226	kg	6.1	1.38		1.38						
【7】	2009013	螺栓				0.952	kg	7.1	6.76		6.76						
【8】	2009028	铁件				0.562	kg	5	2.81		2.81						
【9】	3005004	水				1.2	m3	3.5	4.2		4.2						
【10】	5509002	42.5级水泥				0.342	t	315	107.64		107.64						
【11】	7801001	其他材料费				8.48	元	1	8.48		8.48						
22	410-2-a-3	防震挡块、支座垫石	2.634	101.1	266.3		m3		1607.09		1607.09	127.19	20.45	154.64	209.15	148.24	2533.87
【1】	1511014	普C40-42.5-2(商)				0.165	m3	390	64.16		64.16						
【2】	1511063	泵C30-32.5-2(商)				0.873	m3	370	322.85		322.85						
【3】	2001002	HRB400钢筋				0.331	t	3450	1140.73		1140.73						
【4】	2001022	20~22号铁丝				2.237	kg	5.3	11.86		11.86						
【5】	2003025	钢模板				0.006	t	4860	27.81		27.81						
【6】	2009013	螺栓				0.539	kg	7.1	3.83		3.83						
【7】	2009028	铁件				0.437	kg	5	2.19		2.19						
【8】	3005004	水				1.703	m3	3.5	5.96		5.96						
【9】	5509002	42.5级水泥				0.061	t	315	19.31		19.31						
【10】	7801001	其他材料费				7.388	元	1	7.39		7.39						
23	410-2-b-1	墩柱 (Φ1.2m)	1.517	101.1	153.35		m3		1049.58		1049.58	83.15	12.95	91.25	133.69	95.2	1619.17

21

工程量清单单价分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程			货币单位：人民币（元）															第 7 页 共 15 页	
序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价		
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额								
						主材耗量	单位	单价	主材费										
【1】	1511010	普C30-42.5-2(商)				1.04	m3	370	384.8		384.8								
【2】	2001001	HPB300钢筋				0.024	t	3660	87.64		87.64								
【3】	2001002	HRB400钢筋				0.144	t	3450	497.95		497.95								
【4】	2001019	钢丝绳				0.001	t	5950	7.27		7.27								
【5】	2001022	20~22号铁丝				0.388	kg	5.3	2.05		2.05								
【6】	2003025	钢模板				0.007	t	4860	34.56		34.56								
【7】	2003028	安全爬梯				0.003	t	8000	20		20								
【8】	2009011	电焊条				0.534	kg	6.1	3.26		3.26								
【9】	2009013	螺栓				0.092	kg	7.1	0.65		0.65								
【10】	2009028	铁件				0.486	kg	5	2.43		2.43								
【11】	3005004	水				1.8	m3	3.5	6.3		6.3								
【12】	7801001	其他材料费				2.97	元	1	2.97		2.97								
	24	410-2-b-3 盖梁	10.330	101.1	2052.33		m3		1292.71		1292.71	106.06	18.51	137.18	172.11	122.36	2084.49		
【1】	1511010	普C30-42.5-2(商)				1.04	m3	370	384.8		384.8								
【2】	2001001	HPB300钢筋				0.023	t	3660	83.41		83.41								
【3】	2001002	HRB400钢筋				0.194	t	3450	668		668								
【4】	2001022	20~22号铁丝				0.634	kg	5.3	3.36		3.36								
【5】	2003004	型钢				0.009	t	3950	35.11		35.11								
【6】	2003008	钢管					t	4670	0.9		0.9								
【7】	2003025	钢模板				0.016	t	4860	77.24		77.24								

22

工程量清单单价分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程						货币单位：人民币（元）						第 8 页 共 15 页					
序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【8】	2009011	电焊条				0.683	kg	6.1	4.17		4.17						
【9】	2009013	螺栓				0.012	kg	7.1	0.09		0.09						
【10】	2009028	铁件				3.093	kg	5	15.46		15.46						
【11】	3005004	水				1.8	m3	3.5	6.3		6.3						
【12】	4003002	锯材				0.003	m3	920	2.76		2.76						
【13】	7801001	其他材料费				10.98	元	1	10.98		10.98						
25	410-2-b-4	防震挡块、支座垫石	1.747	101.1	176.63		m3		1036.66		1036.66	87.61	13.91	102.63	136.27	96.63	1650
【1】	1511014	普C40-42.5-2(商)				0.142	m3	390	55.25		55.25						
【2】	1511063	泵C30-32.5-2(商)				0.549	m3	370	202.99		202.99						
【3】	2001002	HRB400钢筋				0.209	t	3450	721.15		721.15						
【4】	2001022	20~22号铁丝				1.415	kg	5.3	7.5		7.5						
【5】	2003025	钢模板				0.004	t	4860	19.32		19.32						
【6】	2009013	螺栓				0.349	kg	7.1	2.48		2.48						
【7】	2009028	铁件				0.309	kg	5	1.54		1.54						
【8】	3005004	水				1.117	m3	3.5	3.91		3.91						
【9】	5509002	42.5级水泥				0.053	t	315	16.84		16.84						
【10】	7801001	其他材料费				4.682	元	1	4.68		4.68						
26	410-3	现浇混凝土上部结构	2.405	101.1	243.11		m3		1449.94		1449.94	95.83	17.56	140.76	187.21	132.91	2267.31
【1】	1511014	普C40-42.5-2(商)				1.02	m3	390	397.8		397.8						
【2】	2001001	HPB300钢筋				0.048	t	3660	177.25		177.25						

23

工程量清单单价分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

货币单位：人民币（元）

第 9 页 共 15 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【3】	2001002	HRB400钢筋				0.234	t	3450	806.82		806.82						
【4】	2001022	20~22号铁丝				0.72	kg	5.3	3.81		3.81						
【5】	2003004	型钢				0.001	t	3950	1.99		1.99						
【6】	2003008	钢管					t	4670	0.48		0.48						
【7】	2003025	钢模板				0.007	t	4860	34.98		34.98						
【8】	2009011	电焊条				0.706	kg	6.1	4.3		4.3						
【9】	3005004	水				1.6	m3	3.5	5.25		5.25						
【10】	4003001	原木				0.006	m3	760	4.56		4.56						
【11】	4003002	锯材				0.005	m3	920	4.6		4.6						
【12】	5503007	砂砾				0.05	m3	58.8	2.94		2.94						
【13】	7801001	其他材料费				5.16	元	1	5.16		5.16						
27	410-6-a	码头					m3		283.02		283.02	20.26	6.56	65.55	48.99	32.9	593.32
【1】	2001021	8~12号铁丝				0.21	kg	5.3	1.11		1.11						
【2】	2003026	组合钢模板				0.002	t	4860	7.78		7.78						
【3】	2009028	铁件				5.07	kg	5	25.35		25.35						
【4】	3005004	水				1	m3	3.5	3.5		3.5						
【5】	4003001	原木				0.004	m3	760	3.04		3.04						
【6】	5001013	PVC塑料管(Φ50mm)				0.18	m	7.1	1.28		1.28						
【7】	5001052	塑料编织袋				6.23	个	1.2	7.48		7.48						
【8】	5503005	中(粗)砂				0.469	m3	121.5	56.98		56.98						

24

工程量清单单价分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

货币单位：人民币（元）

第 10 页 共 15 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【9】	5505005	片石				0.219	m3	104.4	22.86		22.86						
【10】	5505015	碎石（8cm）				0.714	m3	104.4	74.54		74.54						
【11】	5509002	42.5级水泥				0.245	t	315	77.11		77.11						
【12】	7801001	其他材料费				1.99	元	1	1.99		1.99						
28	413-1-a	M7.5浆砌片石桥台墩墙	1.077	101.1	108.92		m3		213.35		213.35	7.33	5.5	52.08	36.83	22.05	446.06
【1】	3005004	水				1.8	m3	3.5	6.3		6.3						
【2】	5503005	中（粗）砂				0.413	m3	121.5	50.18		50.18						
【3】	5503007	砂砾				0.077	m3	58.8	4.53		4.53						
【4】	5505005	片石				1.15	m3	104.4	120.06		120.06						
【5】	5509002	42.5级水泥				0.102	t	315	32.16		32.16						
【6】	7801001	其他材料费				0.12	元	1	0.12		0.12						
29	415-2	水泥混凝土桥面铺装（含桥面连续）					m3		1116.06		1116.06	40.22	14.17	98.7	137.33	99.03	1663.2
【1】	1511014	普C40-42.5-2(商)				1.04	m3	390	405.6		405.6						
【2】	2001001	HRB300钢筋				0.062	t	3660	225.66		225.66						
【3】	2001002	HRB400钢筋				0.077	t	3450	265.05		265.05						
【4】	2001022	20~22号铁丝				0.346	kg	5.3	1.84		1.84						
【5】	2003004	型钢					t	3950	0.8		0.8						
【6】	2009011	电焊条				0.629	kg	6.1	3.83		3.83						
【7】	3005004	水				2.1	m3	3.5	7.35		7.35						
【8】	5009005	桥面防水涂料				3.444	kg	11	37.89		37.89						

25

工程量清单单价分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

货币单位：人民币（元）

第 11 页 共 15 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【9】	5509002	42.5级水泥				0.445	t	315	140.33		140.33						
【10】	7801001	其他材料费				27.68	元	1	27.68		27.68						
30	415-4	搭板、枕梁	2.207	101.1	223.16		m3		951.07		951.07	36.98	12.1	110.16	128.07	89.56	1551.13
【1】	1511010	普C30-42.5-2(商)				1.02	m3	370	377.39		377.39						
【2】	2001002	HRB400钢筋				0.163	t	3450	561.22		561.22						
【3】	2001022	20~22号铁丝				0.152	kg	5.3	0.8		0.8						
【4】	2003004	型钢					t	3950	0.76		0.76						
【5】	2003026	组合钢模板					t	4800	1.4		1.4						
【6】	2009011	电焊条				0.214	kg	6.1	1.3		1.3						
【7】	2009028	铁件				0.14	kg	5	0.7		0.7						
【8】	3005004	水				1.2	m3	3.5	4.2		4.2						
【9】	4003001	原木					m3	760	0.07		0.07						
【10】	4003002	锯材				0.001	m3	920	0.75		0.75						
【11】	7801001	其他材料费				2.45	元	1	2.45		2.45						
31	415-5-a	铸铁管	0.066	66.01	2.02		个		48.44		48.44	0.8	3.42	5.29	4.04		64.31
【1】	2009033	铸铁管				14	kg	3.4	47.6		47.6						
【2】	7801001	其他材料费				0.84	元	1	0.84		0.84						
32	416-1	板式橡胶支座GRZB4200×35（10个），GRZY4200×35（20个）	2.198	101.1	222.23		dm3		1696.28		1696.28	5.38	12.53	137.56	201	159.31	2434.33
【1】	2001002	HRB400钢筋				0.064	t	3450	219.22		219.22						
【2】	2001022	20~22号铁丝				0.377	kg	5.3	2		2						

26

工程量清单单价分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程						货币单位：人民币（元）						第 12 页 共 15 页					
序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【3】	2003004	型钢				0.012	t	3950	47.92		47.92						
【4】	2009011	电焊条				0.121	kg	6.1	0.74		0.74						
【5】	2009028	铁件				2.666	kg	5	13.33		13.33						
【6】	6001001	钢支座				0.202	t	6500	1313.01		1313.01						
【7】	6001003	板式橡胶支座				1	dm3	80	80		80						
【8】	7801001	其他材料费				20.48	元	1	20.48		20.48						
33	417-2	伸缩缝（QGF C-40型）	1.341	101.1	135.61		m		6362.34		6362.34	73.42	32.67	219.15	652.16	423.06	7898.36
【1】	1511014	普C40-42.5-2(商)				0.083	m3	390	32.55		32.55						
【2】	2001001	HRB300钢筋					t	3660									
【3】	2001002	HRB400钢筋				0.026	t	3450	89.07		89.07						
【4】	2001019	钢丝绳				0.002	t	5950	11.9		11.9						
【5】	2001020	钢纤维					t	5110	2.32		2.32						
【6】	2001022	20~22号铁丝				0.103	kg	5.3	0.55		0.55						
【7】	2009011	电焊条				0.768	kg	6.1	4.69		4.69						
【8】	3005004	水				0.123	m3	3.5	0.43		0.43						
【9】	4003002	锯材					m3	920	0.17		0.17						
【10】	5509002	42.5级水泥					t	315									
【11】	6003006	模数式伸缩装置480型				1	m	6200	6200		6200						
【12】	7801001	其他材料费				20.816	元	1	20.82		20.82						
34	418	桥头路基处理	0.054	101.1	66.13		m3		102.76		102.76	0.6	3.07	30.32	19.37	12.31	234.55

27

工程量清单单价分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

货币单位：人民币（元）

第 13 页 共 15 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【1】	3001001	石油沥青				0.006	t	4300	25.11		25.11						
【2】	4013002	草皮				0.746	m2	7.5	5.59		5.59						
【3】	5007001	土工布				0.577	m2	4.1	2.37		2.37						
【4】	5501003	黏土				0.438	m3	13	5.69		5.69						
【5】	5505005	卵石				0.132	m3	104.4	13.78		13.78						
【6】	5505015	碎石（8cm）				0.473	m3	104.4	49.38		49.38						
【7】	7801001	其他材料费				0.845	元	1	0.84		0.84						
35	419	满堂式钢支架	0.720	101.1	72.79		m2		66.05		66.05	14.13	3.32	33.57	18.18	12.18	220.24
【1】	2003004	型钢				0.001	t	3950	5.54		5.54						
【2】	2003008	钢管				0.012	t	4670	56.04		56.04						
【3】	2009028	铁件				0.16	kg	5	0.8		0.8						
【4】	4003002	锯材				0.004	m3	920	3.68		3.68						
36	420	满堂式钢支架C25砼基础	0.753	101.1	76.11		m2		111.48		111.48		0.82	6.44	12.84	8.46	155.51
【1】	1511008	普C25-32.5-2(商)				0.306	m3	360	110.16		110.16						
【2】	3005004	水				0.36	m3	3.5	1.26		1.26						
【3】	7801001	其他材料费				0.06	元	1	0.06		0.06						
37	602-1-a	现浇混凝土护栏	3.038	101.1	307.14		m3		1065.46		1065.46	12.6	15.58	145.42	148.4	102.64	1797.21
【1】	1511010	普C30-42.5-2(商)				1.02	m3	370	377.4		377.4						
【2】	2001001	HPB300钢筋				0.168	t	3660	613.42		613.42						
【3】	2001022	20~22号铁丝				0.833	kg	5.3	4.42		4.42						

28

工程量清单单价分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

货币单位：人民币（元）

第 14 页 共 15 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费					机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价								
【4】	2003025	钢模板				0.01	t	4880	49.11	49.11						
【5】	2009028	铁件				1.33	kg	5	6.65	6.65						
【6】	3005004	水				1.2	m3	3.5	4.2	4.2						
【7】	4003001	原木				0.004	m3	760	3.27	3.27						
【8】	4003002	锯材				0.006	m3	920	5.61	5.61						
【9】	7801001	其他材料费				1.42	元	1	1.42	1.42						
38	604-1-a	φ60 x2 □53x34	0.737	101.1	74.43		个		1515.08	1515.08	52.68	12.68	81.51	167.57	125.52	2030
【1】	1511008	普C25-32.5-2(商)				0.254	m3	360	91.44	91.44						
【2】	2001001	HPB300钢筋				0.026	t	3660	102.48	102.48						
【3】	2001022	20~22号铁丝				0.136	kg	5.3	0.73	0.73						
【4】	2003004	型钢					t	3950								
【5】	2003015	钢管立柱				0.085	t	4670	394.62	394.62						
【6】	2003026	组合钢模板					t	4860								
【7】	2009011	电焊条				0.012	kg	6.1	0.07	0.07						
【8】	2009028	铁件				0.082	kg	5	0.41	0.41						
【9】	2009029	镀锌铁件				53.099	kg	6.8	361.07	361.07						
【10】	3005004	水				0.299	m3	3.5	1.05	1.05						
【11】	4003002	锯材					m3	920								
【12】	6007002	铝合金标志				0.007	t	16000	104	104						
【13】	6007004	反光膜				2.763	m2	165	455.9	455.9						

29

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 人工

单位：工日

标表5

细目编号	项目名称	单位	数量	定额	用量
103-1	临时便道	公里			
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	500	0.045	22.5
202-1-a	场地平整	m ²	234	0.0015	0.3463
202-3-a	拆除混凝土	m ³	108.9	0.2645	28.8041
204-1-a	借土填方	m ³	306	0.0021	0.6426
205-1-a	满堂式钢支架基础换填片石	m ³	187.2	0.0173	3.2386
209-3-a	M7.5浆砌片石护肩墙	m ³	67	0.7458	49.968
306-3-a	压实厚度15cm	m ²	334.8	0.0025	0.837
312-1-a	20cm厚	m ²	301.3	0.0661	19.9159
313-1	路肩培土	m ³	23.4325	0.205	4.8037
404-1	干处挖土方	m ³	50	0.1102	5.51
404-3	围堰	m	48	5.4	259.2
404-5	台背回填碎石土	m ³	34	0.56	19.04
405-1-a	钻孔桩Φ140cm	m	136	1.8564	252.472
405-1-c	桥台桩基(Φ1.4m)	m ³	123.2	1.7934	220.9452
405-1-e	钢护筒	m	19.324	6.2	119.8088
410-2-a-1	台帽	m ³	21.8	2.1938	47.8252
410-2-a-2	耳墙背墙	m ³	16.2	2.8029	45.4068
410-2-a-3	防震挡块、支座垫石	m ³	0.62	2.634	1.6331
410-2-b-1	墩柱(Φ1.2m)	m ³	18	1.5168	27.3022
410-2-b-2	盖梁	m ³	20.7	2.33	48.232
410-2-b-3	防震挡块、支座垫石	m ³	1.44	1.7471	2.5158
410-3	现浇混凝土上部结构	m ³	97.4	2.4047	234.2176
410-6-a	码头	m ³	915	1.3455	1231.1216
413-1-a	M7.5浆砌片石桥台锥坡	m ³	102.8	1.0773	110.75
415-2	水泥混凝土桥面铺装(含桥面连续)	m ³	34.4	1.5595	53.6467
415-4	搭板、枕梁	m ³	20.87	2.2073	46.0667
415-5-a-1	铸铁管	个	40	0.02	0.8
416-1	板式橡胶支座GBZYH d200×35 (10个), GBZY d200×35 (20个)	dm ³	3.297	2.1981	7.2471
417-2	伸缩缝(GQF C-40型)	m	11	1.3413	14.7545
418	桥头路基处理	m ³	24.66	0.6541	16.1298
419	满堂式钢支架	m ²	234	0.72	168.48
420	满堂式钢支架C25砼基础	m ²	234	0.153	35.802
602-1-a	现浇混凝土护栏	m ³	38.4	3.038	116.66
604-1-a	φ60 x2 □53x34	个	2	0.7367	1.4733
				合计用量:	3218.10

第 1 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

单位: m³

标表5

[illegible]

第 2 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

单位: m³

标表5

[illegible]

第 3 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程
工料机名称：普C40-42.5-2(商)普C40-42.5-2(商) 单位： m3 标表5

细目编号	项目名称	单位	数量	定额	用量
410-2-a-3	防震挡块、支座垫石	m3	0.62	0.1645	0.102
410-2-b-3	防震挡块、支座垫石	m3	1.44	0.1417	0.204
410-3	现浇混凝土上部结构	m3	97.4	1.02	99.348
415-2	水泥混凝土桥面铺装（含桥面连续）	m3	34.4	1.04	35.776
417-2	伸缩缝（GQF C-40型）	m	11	0.0835	0.918
				合计用量：	136.35

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程
工料机名称：泵C30-32.5-2(商)泵C30-32.5-2(商)

单位: m³

标表5

[illegible]

第 5 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程
工料机名称：水C30-32.5-4(商)水C30-32.5-4(商)

单位: m³

标表5

[illegible]

第 6 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程
工料机名称：HPB300钢筋
单位： t
标表5

细目编号	项目名称	单位	数量	定额	用量
312-1-a	20cm厚	m2	301.3		0.0009
405-1-c	桥台桩基（Φ1.4m）	m3	123.2	0.0156	1.9184
410-2-a-1	台帽	m3	21.8	0.0361	0.7872
410-2-a-2	耳墙背墙	m3	16.2	0.063	1.0214
410-2-b-1	墩柱（Φ1.2m）	m3	18	0.0239	0.4305
410-2-b-2	盖梁	m3	20.7	0.0228	0.4718
410-3	现浇混凝土上部结构	m3	97.4	0.0484	4.7173
415-2	水泥混凝土桥面铺装（含桥面连续）	m3	34.4	0.0617	2.1213
602-1-a	现浇混凝土护栏	m3	38.4	0.1676	6.4357
604-1-a	Φ60 x2 □53x34	个	2	0.0278	0.0555
				合计用量：	17.96

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程
 工料机名称：HRB400钢筋

单位：t

标表5

细目编号	项目名称	单位	数量	定额	用量
405-1-c	桥台桩基（Φ1.4m）	m3	123.2	0.1274	15.696
410-2-a-1	台帽	m3	21.8	0.1818	3.964
410-2-a-2	耳墙背墙	m3	16.2	0.1564	2.5343
410-2-a-3	防震挡块、支座垫石	m3	0.62	0.3307	0.205
410-2-b-1	墩柱（Φ1.2m）	m3	18	0.1443	2.5979
410-2-b-2	盖梁	m3	20.7	0.1936	4.0081
410-2-b-3	防震挡块、支座垫石	m3	1.44	0.2091	0.3011
410-3	现浇混凝土上部结构	m3	97.4	0.2339	22.7778
415-2	水泥混凝土桥面铺装（含桥面连续）	m3	34.4	0.0768	2.6429
415-4	搭板、枕梁	m3	20.87	0.1627	3.3946
416-1	板式橡胶支座GBZYH d200×35（10个），GBZY d200×35（20个）	dm3	3.297	0.0634	0.2091
417-2	伸缩缝（GQF C-40型）	m	11	0.0258	0.2839
				合计用量：	58.61

第 8 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 钢丝绳股丝6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝6×37, 绳径14.1~

单位: t

标表5

[illegible]

第 9 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 钢纤维扁丝切断型、钢丝切断型、高强铰销型、剪切波纹型、前切压痕型

单位: t

标表5

[illegible]

第 10 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 8~12号铁丝镀锌铁丝

单位: kg

标表5

[illegible]

第 11 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称：20~22号铁丝镀锌铁丝

单位：kg

标表5

细目编号	项目名称	单位	数量	定额	用量
405-1-c	桥台桩基（Φ1.4m）	m ³	123.2	0.2767	34.0934
410-2-a-1	台帽	m ³	21.8	0.6111	13.3219
410-2-a-2	耳墙背墙	m ³	16.2	0.4906	7.9481
410-2-a-3	防震挡块、支座垫石	m ³	0.62	2.2369	1.3869
410-2-b-1	墩柱（Φ1.2m）	m ³	18	0.3876	6.9772
410-2-b-2	盖梁	m ³	20.7	0.6341	13.1261
410-2-b-3	防震挡块、支座垫石	m ³	1.44	1.4145	2.0369
410-3	现浇混凝土上部结构	m ³	97.4	0.7196	70.0856
415-2	水泥混凝土桥面铺装（含桥面连续）	m ³	34.4	0.3463	11.914
415-4	搭板、枕梁	m ³	20.87	0.1515	3.1616
416-1	板式橡胶支座GBZYH d200×35（10个），GBZY d200×35（20个）	dm ³	3.297	0.3767	1.242
417-2	伸缩缝（GQF C-40型）	m	11	0.1032	1.1357
602-1-a	现浇混凝土护栏	m ³	38.4	0.8334	32.0025
604-1-a	Φ60 x2 □53x34		2	0.1382	0.2763
				合计用量：	198.71

第 12 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

单位: t

标表5

[illegible]

第 13 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 钢板Q235, $\delta = 5 \sim 40\text{mm}$

单位: t

标表5

[illegible]

第 14 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

单位: t

标表5

工料机名称: 钢管无缝钢管

[illegible]

第 15 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 钢管立柱

单位: t

标表5

[illegible]

第 16 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

单位: t

标表5

[illegible]

第 18 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 组合钢模板

单位: t

标表5

[illegible]

第 19 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0

单位: kg

标表5

[illegible]

第 21 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

单位: 个

标表5

[illegible]

第 22 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

单位: kg

标表5

[illegible]

第 23 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 铁件铁件

单位: kg

标表5

[illegible]

第 24 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程
工料机名称：镀锌铁件

单位: kg

标表5

[illegible]

第 25 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 铁钉混合规格

单位: kg

标表5

[illegible]

第 26 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程
工料机名称：铸铁管

单位: kg

标表5

[illegible]

第 27 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

单位: t

标表5

[illegible]

第 28 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 煤

单位: t

标表5

[illegible]

第 29 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 水

单位: m³

标表5

[illegible]

第 30 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

单位: m³

标表5

[illegible]

第 31 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称：锯材中板 $\delta = 19 \sim 35\text{mm}$, 中方混合规格

单位：m³

标表5

细目编号	项目名称	单位	数量	定额	用量
209-3-a	M7.5浆砌片石护肩墙	m ³	67	0.002	0.134
312-1-a	20cm厚	m ²	301.3	0.0001	0.0181
405-1-a	钻孔桩 $\Phi 140\text{cm}$	m	136	0.0018	0.2448
405-1-e	钢护筒	t	19.324	0.002	0.0386
410-2-b-2	盖梁	m ³	20.7	0.003	0.0621
410-3	现浇混凝土上部结构	m ³	97.4	0.005	0.487
415-4	搭板、枕梁	m ³	20.87	0.0008	0.0167
417-2	伸缩缝 (GQF C-40型)	m	11	0.0002	0.0018
419	满堂式钢支架	m ²	234	0.004	0.936
602-1-a	现浇混凝土护栏	m ³	38.4	0.0061	0.2342
604-1-a	$\Phi 60 \times 2$ $\square 53 \times 34$	个	2		
					
				合计用量:	2.17

第 32 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 草皮

单位: m²

标表5

[illegible]

第 33 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: PVC塑料管($\Phi 50\text{mm}$) $\Phi 50\text{mm}$

单位: m

标表5

[illegible]

第 34 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 塑料编织袋袋装砂井用

单位: 个

标表5

[illegible]

第 35 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 土工布宽4~5m

单位: m²

标表5

[illegible]

第 36 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 桥面防水涂料聚合物渗透水性桥面防水涂料

单位: kg

标表5

[illegible]

第 37 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

单位: m³

标表5

[illegible]

第 38 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 碎石土天然堆方

单位: m³

标表5

[illegible]

第 39 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

单位: m³

标表5

[illegible]

第 40 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 砂砾堆方

单位: m³

标表5

[illegible]

第 41 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

单位: m³

标表5

工料机名称: 片石码方

[illegible]

第 43 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 碎石(4cm) 最大粒径4cm堆方

单位: m³

标表5

[illegible]

第 44 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

单位: m³

标表5

[illegible]

第 45 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 碎石未筛分碎石统料堆方

单位: m³

标表5

[illegible]

第 46 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

单位: t

标表5

[illegible]

第 47 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 钢筋混凝土电杆(7m)

单位：根

标表5

[illegible]

第 48 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

单位: t

标表5

工料机名称: 钢支座

[illegible]

第 49 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

单位: dm^3

标表5

[illegible]

第 50 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 模数式伸缩装置480型

单位: m

标表5

[illegible]

第 51 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件

单位: t

标表5

[illegible]

第 52 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程
工料机名称：反光膜

单位: m²

标表5

[illegible]

第 53 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 120/20 聚乙烯绝缘电力电缆规格120/20

单位: m

标表5

[illegible]

第 54 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 其他材料费

单位：元

标表5

[illegible]

第 55 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

单位：元

标表5

工料机名称: 设备摊销费

[illegible]

第 56 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

单位：台班

标表5

[illegible]

第 57 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 功率165kW以内履带式推土机T220带松土器

单位：台班

标表5

[illegible]

第 58 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机WY100液压

单位：台班

标表5

[illegible]

第 59 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械

单位：台班

标表5

[illegible]

第 60 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 斗容量1.0m³轮胎式装载机ZL20

单位：台班

标表5

[illegible]

第 61 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 功率120kW以内平地机F155

单位： 台班

标表5

[illegible]

第 62 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 功率75kW以内履带式拖拉机

单位：台班

标表5

[illegible]

第 63 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

单位：台班

标表5

[illegible]

第 64 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 机械自身质量10~12t光轮压路机3Y-10/12

单位：台班

标表5

[illegible]

第 65 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15

单位：台班

标表5

[illegible]

第 66 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21

单位：台班

标表5

[illegible]

第 67 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B

单位：台班

标表5

[illegible]

第 68 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

单位: 台班

标表5

[illegible]

第 70 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500含模轨

单位：台班

标表5

[illegible]

第 71 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF

单位：台班

标表5

[illegible]

第 73 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250

单位：台班

标表5

[illegible]

第 75 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

单位：台班

标表5

[illegible]

第 76 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 排量60m³/h以内混凝土输送泵BSA1406, HBT60

单位：台班

标表5

[illegible]

第 77 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

单位：台班

标表5

[illegible]

第 80 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN

单位: 台班

标表5

[illegible]

第 82 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程
工料机名称：装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A

单位：台班

标表5

[illegible]

第 83 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

单位：台班

标表5

[illegible]

第 84 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程
工料机名称：提升质量8t以内汽车式起重机QY8

单位：台班

标表5

[illegible]

第 85 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程
工料机名称：提升质量12t以内汽车式起重机QY12

单位：台班

标表5

[illegible]

第 86 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程
工料机名称：提升质量16t以内汽车式起重机QY1

单位：台班

标表5

[illegible]

第 87 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程
工料机名称：提升质量20t以内汽车式起重机QY2

单位：台班

标表5

[illegible]

第 88 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程
工料机名称：提升质量25t以内汽车式起重机QY2

单位：台班

标表5

[illegible]

第 89 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-5

单位：台班

标表5

[illegible]

第 90 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: JK8型冲击钻机55kW

单位： 台班

标表5

[illegible]

第 92 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 出水口直径150mm以内电动多级离心清水泵DA1-150-6, H≤180m

单位：台班

标表5

[illegible]

第 95 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

单位: 台班

标表5

[illegible]

第 96 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

单位：台班

标表5

[illegible]

第 98 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 全自动钢筋笼滚焊机

单位：台班

标表5

[illegible]

第 99 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

单位：台班

标表5

[illegible]

第 100 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 容量42kV·A以内交流电弧焊机BX2-500

单位：台班

标表5

[illegible]

第 101 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程
工料机名称：功率147kW以内内燃拖轮

单位：台班

标表5

[illegible]

第 102 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 小型机具使用费

单位：元

标表5

[illegible]

第 104 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 机械工 (机械可变费用项)

单位：工日

标表5

[illegible]

第 105 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

单位: kg

标表5

[illegible]

第 106 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

单位: kg

标表5

[illegible]

第 107 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 柴油 (机械可变费用项)

单位: kg

标表5

[illegible]

第 108 页 共 109 页

主要工料机用量分析表

合同段：周鹿镇“乐野稻田”项目配套桥梁工程

工料机名称: 电 (机械可变费用项)

单位: kw-h

标表5

[illegible]

第 109 页 共 109 页