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施工承包合同书

建设单位： 资源县中峰镇人民政府

施工单位 : 广西天湖建设工程有限公司
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第一部分 合同协议书

发包人（全称） ： 资源县中峰镇人民政府

承包人（全称） ： 广西天湖建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》 、 《中华人民共和国建筑法》 及有关法律规定 ，遵循平等 、 自愿 、

公 平和诚实信用的原则 ，双方就 资源县中峰镇大源村千万工程（项 目编号： GLZC2025-C2-290075-GXHT

) 工程施工及有关事项协商一致 ，共同达成如下协议：

一 、工程概况

1. 工程名称： 资源县中峰镇大源村千万工程 。

2. 工程地点： 资源县中峰镇 。

3. 资金来源： 财政资金 。

4. 工程内容： 图纸范围内的工程 ， 具体情况详见施工图纸及工程量清单 。

5. 工程承包范围： 施工图纸范围内 的工程 ， 具体情况详见施工图纸及工程量清单。

二 、合同工期

计划开工日期： 2025 年 8 月 11 日。

计划竣工日期： 2025 年 9月 29 日。

工期总日历天数： 50个日历天（须在 2025 年 9 月 30 日前完工） 。工期总日历天数与根据前述计划

开竣工 日期计算的工期天数不一致的 ， 以工期总 日历天数为准。

三 、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四 、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

总价： 人民币（大写） 玖拾伍万叁仟叁佰壹拾贰元柒角肆分 (¥ 953312.74 元） ；

2. 合同价格形式： 采用固定综合单价合同形式 。

五、项 目经理

承包人项 目经理： 梁新 。

六 、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 成交通知书；

（2） 响应函及响应函附录；

（3） 专用合同条款及其附件；

（4） 通用合同条款；
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（5） 技术标准和要求；

（6） 图纸；

（7） 已标价工程量清单或预算书；

（8） 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各 项合 同文件包括合 同 当事人就 该 项合 同文件所作 出的补充和修 改 ， 属 于同 一类 内容

的文件 ，应以最新签署的为准 。专用合同条款及其附件须经合 同当事人签字或盖章。

七 、承诺

1. 发包人承诺按照法律规 定履行项 目 审批手续 、 筹集工程建 设资金并按照合同约定的期

限和方式支 付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规 定及合 同约 定组 织完成工程施工 ， 确保工程质量和 安全 ， 不进

行转包及违法分包 ， 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3 . 发包 人和承包 人通 过招 投 标 形 式签订 合 同的 ， 双方 理解 并承诺 不再 就 同 一 工程 另 行签

订与合同实 质性内容相背离的协议。

八 、词语含义

本协 议 书 中词语含义 与第 二部分通用 合 同条 款 中赋 予 的含义相同。

九 、签订时间

本合同于 2025 年 08 月 06 日签订。

十 、签订地点

本合同在 资源县中峰镇人民政府签订。

十一 、补充协议

合同未尽事宜 ， 合同当事人另行签订补充协议 ， 补充协议是合同的组成部分。

十二 、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十三 、合同份数

本合同一式 捌 份 ，均具有同等法律效力 ，发包人执 叁 份 ，承包人执 叁 份 ，采购代理机构

贰 份 。 政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作 日 内将合同原件两份交采购代理机构 。采购代

理机构将政府采购合同在 省 级 以上人 民政府财政部 门 指 定媒体上 公 告 并 于合 同签 订之 日起 7个

工作 日 内将一份合同原件送资源县财政局备案 ， 一份由采购代理机构存档。
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发包人： 资源县中峰镇人民政府（公章） 承包人： 广西天湖建设工程有限公司 （公章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） (签字）

组织机构代码： 组织机构代码： 9145010033076373XB

地 址： 地 址：南宁市青秀区仙葫大道中9号天池山小区A标T1

号

邮政编码： 邮政编码： 541400

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话： 13558134413

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户名称： 开户名称： 广西天湖建设工程有限公司资源分公司

开户银行： 开户银行： 广西资源农村商业银行股份有限公司城北支

行

账 号： 账 号：358612010119472388

日期：2025年08月06日 日期：2025 年08月06日
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第二部分 通用合同条款

详见《建筑工程施工合同（示范文本） 》 （GF-2017-0201 ） 通用合同条款 ，专用条款有约定的 ，按

专 用条款执行。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1） 本合同协议书；（2） 成交通知书；（3） 响应函及响应函附录； (

4） 专用合同条款及其附件；（5） 通用合同条款；（6） 技术标准和要求；（7） 图纸；（8） 已标价工程

量清单或预算书；（9） 其他合同文件；（10） 履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要 、

签证 、及设计变更等相关资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关

方 1.1.2.4 监理人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.2.5 设计人：

名 称 ： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3 . 7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性

生产和生活设施及临时用地。

1.1.3.9 永久占地包括： 按照施工平面图 ，任何永久性工程外轮廓线投影至地表面所合围的用地面

积。

1.1.3.10 临时占地包括： 临时设施的建设用地， 由发包人提供。

1.3法律

1.1.1.10
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.3.7
1.1.3.9
1.1.3.10
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适用于合同的其他规范性文件： 需要明示的法律 、 行政法规： 《中华人民共和国民法典》 、 《中 华人

民共和国建筑法》 、 《中华人民共和国招标投标法》 、 《中华人民共和国安全生产法》 、 《建设工程

质量管理条例》 以及其他有关法律、法规。

1.4 标准和规范

1.4. 1 适用于工程的标准规范包括： 现行的国家 、行业以及地方规范 、标准和规程现行的国家 、

行业和地方现行标准 、规范和规程等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无；

发包人提供国外标准 、规范的份数： 无；

发包人提供国外标准 、规范的名称：无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（ 1） 合同协议书；（2） 成交通知书；（3） 响应函及响应函附录；（4） 专用合同条款及其附件；（5 )

通用合同条款； （6） 技术标准和要求；（7）图纸；（8） 已标价工程量清单或预算书；（9） 本工 程预

算 控制价造价成果文件 、 竞争性磋 商文件 的投标 须 知及其他合 同文件 、 投标文件及其 它有关文 件

、 （ 10） 履 行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要 、签证 、及设计变更等相关资料。

合同协议书 中约 定采用 总价合 同形 式的 ， 已标价工程量清单中的各 项工程量对合同双方不 具合 同

约束力 。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的 ， 以其中要求较严格的标准为准 。

合同双方在合 同 履 行过程 中签订 的补充协议 亦构成合同文件 的组成部分 ， 其解释顺序视其 内容 与

其他合同文件的相互关系而定 。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工日前 7 天；

发包人向承包人提供图纸的数量： 2 份 ，承包人需要增加图纸份数的 ，承包人自行复印 ， 费用由

承包人自行承担；

发包人向承包人提供图纸的内容： 全套施工 图纸和其他技术资料 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件 ， 包括： 必要的加工图和大样图 ， 均不是合同计量与支付的依据文件；

由承包人提供的文件范围： 合同签订后 7 天内向监理工程师和发包人提交①施工组织设计； ②工

程进度计划； ③每月25 日前提供当月施工统计报表和下月进度计划各一份交监理工程师及发包人；

承包人提供的文件的期限为： 不少于该项工作施工前 7 天；

承包人提供的文件的数量为： 4份；

承包人提供的文件的形式为： 纸质版的书面文件；

发包人审批承包人文件的期限： 收到承包人提供的文件后 7 天内 。
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1.6.5 现场图纸准备

关 于现场图纸准备 的约 定： 承包人应在施工现场另 外保存 一套完整 的图纸和承包人文件 ， 供发包

人 、 监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7. 1 发包人和承包人应当在进场施工前 7 天内将与合同有关的通知 、批准 、证明 、证书 、指示、

指 令 、要求 、请求 、 同意 、 意见 、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 双方按实际情况现场约； 发包人指定的接收人为： 。

承包人接收文件的地点： 双方按实际情况现场约定 ；

承包人指定的接收人为： 。

监理人接收文件的地点： ；

监理人指定的接收人为： 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 按通用条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以现场实际施工条件为准。

关 于 发包人 向承包人 免 费提供满 足工程施工 需要 的场 内道路和 交通 设施 的 约 定： 承包人 负 责场 内

道路 和交通设施的修建并承担相应费用。

1. 10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所 需 的道路和桥梁 临 时加 固 改造 费用和其他有 关 费用由 承包人承担。

1.11 知识产权

1. 1 1. 1 关于发包人提供给承包人的图纸 、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反

映 发包人关 于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 属于发包人。

关 于发包人提供 的上述文件 的使用限制 的要求： 未经发包人 书面 同 意 ， 承包人不得为 了合同以外

的目的而复制 、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1. 1 1.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名权以外的著作权属于发包人。

关 于承包人提供 的上述文件 的使用限制 的要求： 未经发包人 书面 同 意 ， 承包人不得为 了合同以外

的目的而复制 、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1. 1 1.4 承包人在施工过程中所采用的专利 、专有技术 、技术秘密的使用费的承担方式： 承包人在施

工 中所采用的所有专利 、 专业技术 、 技术秘密 的使用费均已包含在签约合 同中 ， 承包人 不得以此为理

由增加费用。

1. 13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时 ， 是否调整合同价格： 其综合单价的调整原则如下： 同专用条款 10.4. 1。
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允许调整合 同价格 的工程量偏差范 围： 按现行《建设工程工程量清单计价规范》 及广西实施细则

的规定。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名 ： ；

身份证号： ；

职 务 ： ；

联系 电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下： (1)确认承包人提出的顺延工期的签证； (2)对发生的不可抗

力造成工程无法施工的处置； (3)设计变更及施工条件变更等有关签证的确认； (4)工程竣工验收报告的

确认； (5)工程预付款和进度款的审批； (6)处理和协调外部施工条件； (7)代表发包人行使本合同约定

的其它权利和义务 。签证 、变更 、联系函 、进度款支付等材料须加盖发包人公章方为有效。

2.4 施工现场 、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工日期 7 天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件 ，包括： 施工用水 、 电 、 管线在承包人进入工地前由发

包人按有关规定在施工场地附近 50 米范围内提供接水 、 接电点（接线 、 挂表及使用费用和电讯费均 由

承包人自理） ， 所需材料在本工程完工后归承包人所属。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保： / 。

发包人提供支付担保的形式： / 。

3. 承包人

3. 1 承包人的一般义务

（9 ） 承包人提交 的竣工 资料 的内容： 提供符合桂林市城建档案馆和 行政质检监督部 门要求的竣

工图及竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数： 4 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格之日起28 日 内。

承包人提 交的竣工资料形式要求： 纸质资料和电子扫描文档。
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（ 10） 承包人应履行的其他义务：

①由承包人负责完成的设计文件属于专用合同条款第 1.6.4 项约定的承包人提供的文件 ，承包人应

按照专用合同条款第 1.6.4 项约定的期限和数量提交 ， 由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签

约合同价（投标总报价） 中 。

②承包人负责办理施工有关的环卫和噪音等审批手续 ， 并承担费用 。承包人负责对施工场地内的化石

、 文物具有保护责任 ， 发包人对此予以必要协助并承担相应费用 。 承包人负责满足施工期间政府职能

部门对 工地消防设施有关要求 ， 并承担相关费用 。

③ 承包人应 负责协调解决来 自 当地居民对工程施工的人为干扰 ， 并承担相 关费用 。

④ 发包人按节点足额支付工程款后 ，农民工工资按桂政办发[2016]1 13 号 、桂薪联发[2016]1 号 、

桂 建管〔 2018〕 43 号 、 《关于做好我市房屋建筑和市政工程领域保障农民工工资支付工作有关要求 的

通知》 文件执行 ，承包人应按时支付农民工工资 。

⑤ 为 发包人依法发包 的专业工程承包 商提供总承包管理与协调服务 ， 并为专业工程承包商提供一

切施工方便 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： 梁新 ；

身份证号： 450981199004120416 ；

建造师执业资格等级： 二 级 建 造 师/ 工程 师 ；

建造师注册证书号： 桂245222202194 ；

建造师执业印章号： / ；

安全生产考核合格证书号：桂建安B（2023）0004456

联系电话： 15877005005

电子信箱 ： 1966678149@QQ.com

通信地址： 广西北流市新荣镇振新村 ；

承包人对项 目经理的授权范围如下：（ 1 ） 对本工程的施工进行全面管理 ， 包括对工程质量 、 进度

、 安全 、 成本等进 行 管理 ， 行使施工合 同 约 定的权利 ， 履 行施工合 同约 定的义务； （2） 经发包人 同

意分包 的专业工程 ， 项目经理参与选择并使用具有相应资质的分包人（ 由发包人指定分包的除外）

；（3） 施工 合同 约定由承包人采购的材料 、 工程设备 ， 项 目经理参与选择物 资供应单位； （4） 代

表承包 人对工程施 工 中的相 关事务（本授权第 一 项 约定 的事务） 进 行协商 ， 代表承包人参加发包人

组织 的与本工程有关 的会 议 ；（5） 负责 与发包人 、 监理人 办理设计变更 、 现场签证等手续 ， 及时办

理本工程相关索赔；（6）负责 签收 发包人 、 监理人往来函件 ， 承包人 的要求 、 通 知均应以书面形式

由承包 人 项 目 经理签 字 并加 盖承包人 公 司 公 章 后 递 交 发包 人；（7） 代表承包 人接 受 监 理工程 师 或 发

包人现场代表发出的指示和指令 。
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但未经承包人盖 章同意不得以承包人和（或本工程项 目部 ） 名义向外融资 、 采购材料设备 、 租用 建

筑 周转材料 、雇佣劳动力 、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为 。 关于项 目经

理每 月在施工现场 的时间要求： 不少于总工期的80%。

承包人未提交劳动合同 ， 以及没有为项 目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 发包人有权要求更

换项目经理 ， 由此增加的费用和（或） 延误的工期由承包人承担。

项目经理 未经批准 ， 建筑工程施工许可证签 发之 日起到通过竣工验收之 日止的正 常施工过程 中擅

自离开施工现场的违约责任： 未经 发包人同 意或无 正当理由 ， 项 目经理在岗少于总工期80% 的 ， 每

缺勤一天 ， 发包人有权处违约金 1000 元/日（人民币） 。

3.2.3 承包人更换项 目经理的违约责任： 承包人项 目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致

。在监理人向承包人颁发竣工证明材料前 ， 项 目经理不得同时兼任其他任何项 目 的项 目经理（符合

桂建管﹝ 2013﹞ 17 号和桂建管﹝ 2014﹞ 25 号文除外） 。未经发包人书面同意 ，承包人擅自更换项 目经理

的视 为违约 ，按违约责任处罚 ， 并责令改正。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项 目经理的违约责任： 因承包人项 目经理不称职 ， 发包人要求

调换而未及时调换的 ，视为承包人违约 ， 必须向发包人交纳处罚金 2000 元/人•次（人民币） 。

3.3 承包人人员

3.3. 1 承包人提交项 目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 承包人应在接到开工通知

后 5 天内 ， 向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告 ， 其内容应包括管理机构

的设置 、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格 ， 以及各工种技术工人的安排状况 。承包人应

向监理人提交施 工场地人员变动情况的报告。

3. 3. 3 承包人无 正当理由拒绝撤换主要施工 管理人员的违约责任： 因承包人主要施工管理人员不

称职 ， 发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的 ，视为承包人违约 ， 必须向发包人交纳 处

罚金 ，处罚标准： 技术负责人 1000 元/人•次（人民币） ； 专业工程师 800 元/人•次（人民币） 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 按同通用条款执行。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 项目技术负责人 、专职安全员及其承诺的 其

它 在场管理人员更换 ，更换项 目技术负责人 ，承包人必须向发包人交纳违约金 1000 元/人•次（人 民

币） 违 约金； 更换专职安全员 ，承包人必须向发包人交纳违约金 500 元/人•次（人民币） ； 更换 其

它在场管理人 员 ，承包人必须向发包人交纳违约金 300 元/人•次（人民币） 。

承包人主要施工 管理人 员擅 自 离开施工现场 的违 约 责任： 未经发包人同意 ， 项 目技术 负责人擅 自

离岗 的 ，视为承包人违约 ， 发包人有权处违约金 300 元/人•次（人民币） ； 未经发包人同意 ，专职安

全员擅自离岗的 ，视为承包人违约 ， 发包人有权处违约金 300 元/人•次（人民币） ；其它在场管理人员

擅自离岗的 ， 视为承包人违约 ，发包人有权处违约金 300 元/人•次（人民币） 。

3.3.6 在发包人办理施工许可证时 ，承包人响应文件中承诺的项 目经理 、专职安全员的诚信信息

必须为解锁状态 ， 如发现诚信信息未解锁的管理人员 ， 发包人有权处罚金 1000 元/人（人民币） 。

3.5 分包
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3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 本工程不允许分包（除劳务分包以外） 。

主体结构 、 关键性工作的范围：/。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括： 除法律禁止分包的专业工程 。

其他关于分包的约定：

（ 1 ） 除前款约定的分包内容外 ， 经过发包人和监理人同意 ，承包人可以将其他非主体 、 非关键性

工作分包给第三人 ， 但分包人应当经过发包人和监理人 审批 。 发包人和监理人有权拒绝承包人的分 包

请求和 承包人选择的分包人。

（2 ）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后 7 天内 ，承包人应当将一份副本提

交给监理人 ，承包人应保障分包工作不得再次分包。

（ 3 ） 未经承包人和监理人审批同 意 的分包工程和分包人 ， 承包人有权拒绝验收分包工程和支付

相应款项 ， 由此引起的发包人费用增加和 (或)延误的工期由发包人承担。

（4） 承包人有以下情况之一者 ， 发包人有权解除合同 ， 并视情况扣除其履约保证金：

① 个人承包工程 ， 包括本人单位及 外单位人 员承包 ， 发包人不承认其个人拥有任 何资质等 级及 营

业许可资格 。没收全部履约保证金。

②几个人联合承包工程 ， 就地组织暗分包队伍 ， 不具备完成本工程的技术 、 机械能力 ， 被发包人

判定为没有能力履行的承包人 。 没收全部履约保证金。

③就地转包全部的工程 ， 以谋取高额转让费 、 管理费的承包人 。 没收全部履约保证金。

④ 承包人有部分分包现 象（其 中包括 冒充承包人 下属单位 的挂勾单位 ， 凭 口 头协议参 与施工 的分

包人 及其他暗分包个体户） ， 一经发现核实 ， 发包人将采取驱逐该 暗分包人措施 。 没收全部履约保

证金。

⑤ 如 果承包人 与分包人之 间产生 纠纷 并由此产生 的法律后 果 ， 均有承包人负 责 ， 与发包人均无 关

系 。 如果承包人与分包人之间产生纠纷并由此产生的法律诉讼（如作为被告） 及其法律后果 ， 涉及到

发包人 ， 发包人将没收承包人全部履约保证金 ， 如履约保证金已退还 ， 从质保金中扣除相关同等金额

费用。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品 、半成品保护

承包人负 责照管工程及工程相关的材料 、 工程设备的起始时间： 按通用条款执行 ， 无特殊约定 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 否 。

承包人提供履约担保的形式 、金额及期限的： / 。

4. 监理人

4. 1 监理人的一般规定



11

关于监理人的监理内容： 见监理合同。

关于监理人的监理权限： 1 、在发出有关能引起工程费用实际增加（减少） 或延长工期的指令前 ，应 得

到发包人的书面批准 。 2 、 监理工程师在向承包人发出有关技术规范的重大变更或有关变更合同条款

的任 何指 令 前 均应 获 得 发包人 书面批准 。 3 、 工程 实 际竣 工 日期 提 前 或超过工程承包合 同规 定 的竣工

期限的 签证之前应得到发包人的书面批准 。 4 、 签证单监理只有证明权 ， 无确认权 。 （详细见发包人

与监理单位 签订的监理合同） 。 5 、 工程内容和材料变更确认应得到发包人的书面批准。

关于监理人在施工现场的办公场所 、 生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人承担。

4.2 监理人员 总监理工程师：

姓 名 ： ；

职 务 ： ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系 电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

关于监理人的其他约定： 。

4.4 商定或确定

在 发包人和承包人 不 能通过协 商达成 一致 意 见 时 ， 发包人授权监理人对 以 下事 项进 行确定：（1 )

工作范围和工作界面； （2） 隐蔽工程的质量和数量的争议。

5.工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。

关于工程奖项的约定： / 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 工程隐蔽或中间验收前 24 小时以书面形

式 通知发包人和监理工程师验收的内容 、 时间 、地点 ，承包人准备验收记录单（ 印制的专用表格） 由

各方签字 。验收合格后 ，承包人可进行隐蔽和继续施工； 验收不合格 ，双方商订时限内修改后按上述

程序重新验收。

监理人不能按时进行检查时 ，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6. 1. 1 项 目安全生产的达标 目标及相应事项的 约定： 承包人应遵守工程建设 安全生产有关管理规

定 ， 严格按现行安全标准组织施工 ， 并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查 ，采取必要的

安全防护 措施 ， 消除事故隐患 。 其安全施工防护费用已经含在合同价款内。
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6. 1.4 关于治安保卫 的特别约定： 承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任 ，

承包人应采取一切合理 的预防措施 ， 防止人员伤亡 、财产损失事故 ， 费用由承包人承担 。承包人生

活设施及施工场应自费配备消防设备 ， 防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划 的约定： 按通用条款执行。

6.1.5 文明施工

合 同 当事人对文 明施工 的要求： 按 国家及工程所在地有关建设行政管理部 门 的规定执行。

6. 1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：（1） 本合同价款已包含安全文明施工费 (

元。

（2） 使用要求： 专款专用 。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》

（桂建质〔2015〕 16 号） 和桂林市相关规定执行 。

（3） 支付约定： 随进度款相应比例同期支付 。

6.3环境保护

因施工需要 ，经发包人批准 ， 由承包人办理有关施工场地交通 、环卫和施工噪音管理等手续 ， 费

用 由承包人负责 。

经过城市道路的施工车辆 ， 必须按交警 、城管 、运输等部门相关规定执行 。 由于施工车辆造成的道

路 、 环境等污染 ，其责任和 费用均 由承包人承担 。

6.3 承包人未按规定开展安全文 明施工与环境保护 ，在发包方书面通知 3 天内没有改正完毕的 ， 必

须 向发包人交纳违约金 2000 元/次（人民币） ， 并扣减相关的安全文明施工与环境保护措施费 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7. 1. 1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按通用条款执行。

7. 1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后7天 内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到施工组织设计后7

天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订 的施工进度计划后确认或提 出修改意见的期 限 ： 收到修订的施工进度

计划后 7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前 3 天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按通用条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按通用条款执行。

7.3.2 开工通知
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因 发包人 原 因造成监理人 未 能在计划开工 日期之 日起90天 内 发 出开工通 知 的 ， 承包人有权提 出价格调

整要求 ，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4. 1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点 、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工通

知载明的开工日前 3 天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（ 7 ） 因 发包人 原 因 导致工期延误 的其他情形： 因 发包人 原 因 不 能按 照监理人 发 出的开工通 知 中载

明的开工日期开工 。 除发包人原因延期开工外 ， 发包人造成工期延误的其他原因还包括： ①重大图 纸

变更影 响关健线路工序施工； ②施工期间如因停电 、停水连续 8 小时以上或一周内 间歇性停水 、停

电累计 8 小时 （含 8 小时） 影响正常施工的 。 ③政府指令性停工 。 ④在施工过程中遇到地下障碍物、

溶洞 、 岩石 、 文物 或地下管线的 。 ⑤因发包人未能及 时确认变更价格或供材料提供延误的 。 ⑥非承包

人的责任造成的工期延 误其他情形。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原 因造成工期延误 ， 逾期竣工违 约金 的计算方法为： 非上述 原因 ， 承包人不能按合 同约

定的 时间竣工 ， 承包人应承担违约责任 。 应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款扣除

社会保险 费 、 发包人材料价款 、 暂估专业工程 、 暂列金额后的的万分之二） ， 误期时间从规定竣工

日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验 收各方签 章 日期之 间的天数（扣除发包人批准顺延的工期 )

。 发包人可从应向 承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款 ， 此赔偿款的支付 并

不能解 除承包人应完成 工程的责任或合同规定 的其他责任。

因承包人 原因造成工期延误 ， 逾期竣工违约金的上 限： 合同价扣除社会保险费 、 发包人材料价款

、 暂估专业工程 、 暂列金额后的2% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 无。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人 同 意以 下情形视为异常恶劣 的气候条件：

（ 1 ） 24 小时内可能或者已经受热带气旋影响 ，沿海或者陆地平均风力达 6 级以上 ，或者阵风 8 级

以上并可能持续。

（2） 3 小时内降雨量达 50毫米以上，或者 12 小时内降雨量达 100毫米以上。

（3） 12 小时内可能受大风影响，平均风力可达 8 级以上，或者阵风 9 级以上 ;或者已经受大风影响， 平

均风力为 8～9 级 ，或者阵风 9～10 级并可能持续。

（4） 24 小时内最高气温将升至 40℃以上或最低气温低至 0℃以下的 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备



19

8.2 承包人采购材料与工程设备

除 已标价工程量清单《 发包人提供主要材料和工程设备一览表 》 （表-21 ） 中 明确 的材料 、 工

程 设备 外 ， 由承包人 负责材料和工程设备 的采购 、 运输和保管 。 《 承包人提供主要材料和工程设

备一 览表 》 （表 -22） 见已标价工程量清单。

8.4 材料与工程设备 的保管与使用

8.4. 1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担。

8.6 样品

8.6. 1 样品的报送与封存

需要承包人报送样 品的材料或工程设备 ，样品的种类 、名称 、规格 、数量要求： 主要材料涉及品种 、

款式 、颜色等方面 内容 的 ，承包人应在计划采购前按照设计（或发包人 ）要求提交准备合格的 材料样

品发送发包人选定 。 经发包人确认后方 能采购 ， 所 需 费用由承包人承担 。承包人未经发 包人 确认擅

自采购的 ， 按不合格材料处理 ， 发包人不仅有权不予计量计价 ，且有权要求承包人限期更换 ,因此导致

的工期延误和损失由承包人承担 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8. 1 承包人提供 的施工设备和 临 时设施

除专用合 同条款另有约定 的其他独立承包人和监理人指示 的他人提供条件外 ，承包人运入施工

场 地 的 所有施工设备 以及在施工场地建设 的 临 时设施仅 限于用于合 同工程 。承包人用于本工程 的

主要 机械设备清 单见合 同 附件3。

关于修建 临 时 设施 费用承担 的 约定： ① 承包人 的 临 时用地（含项 目部驻地等 ） 租用 费（含拆迁

补 偿 ) 、 临时用地 的环保 、恢复 、 临时用地 的青苗补偿及地面 附着物拆 除等 费用均 由承包人负责

， 以 上 费 用在投标报价中综合考虑 。

② 承包人负责合 同实施期 间其合 同段 内 临时交通道路（含场 内外连接公共交通道路 ）和交通设

施 的修 建 、维修 、养护和交通管理工作 ， 并承担一切 费用 。

③ 承包人修建 的 临 时道路和交通设施 ，应免 费提供给发包人 、监理工程师和其他合 同段 的承包人使

用 ， 如共 同使用 的路基损坏严重 ， 发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共 同 出 资修复 ，若使

用 频率相差悬殊 ， 则按 比例分摊 。

④承包人在发包人拟开发 区域 内 已经搭设 的施工现场办公等 临时设施 ， 一旦发包人 因开发 需要 ,

通知承包人搬迁 、拆 除 的 ，承包人应无条件在规定期 限 内搬迁 、拆 除 ， 发包人不另行支付搬迁 、拆

除等 费用 。

承包人自行解决民工住宿 问题 ， 并承担 因此而增加 的交通 费用 、工人生产 降效等相关 费用 。

9. 试验与检验

9. 1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备
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施工现场 需要配置 的试验场所： 按 国家及地方有关规定和现场实 际情况执行 。 施工现场 需要配

备的试验设备： 按 国家及地方有关规定和现场实 际情况执行 。施工现场 需要具备 的其他试验条件 :按

国家及地方有关规定和现场实 际 情况执行。

9.3 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》 （建设部令第 141 号） 以及《广西壮族自治区建设工程质量

检 测管理规定》 （桂建管〔2013〕 11 号） 规定 ，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测

机构 检测 。 费用从发包人 的项 目建设经 费 中支出并直接支付给检测机构 ，不计入合 同价款 内。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 按同通用条款执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 按通用条款执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定 : 因设计变更 、相关签证及招标工程量清单错项 、漏项引起工程项 目 、工程

量任何变化的 ，变更合同价款按下列方法进行： ①合 同 中已有适用于变更工程 的项 ，按合 同中 已有 的

综合单价确定； ②合 同 中有类似变更工程 的项（指工程量清单项 目 中 除主要材料不同外 ，人工 、机

械及其他材料均相同的项 ），综合单价按 已有类似的综合单价加材料价差来确定； ③合 同 中没有适 用

或类似于变更工程的项 ， 其综合单价套用广西现行消耗量定额 ， 费率按预算价 的 费率构成计取 ， 材

料价按施工期 间《桂林建设工程造价信息 》 公布价格 的算数平均值计取 ，装修 、水 电材料以及材料价

格缺项的根据市场询价签证确定 其材料价格 ， 最后总价乘 以系数（投标报价/预算价 ）；④不适用上述

条款的项 ， 则由发包人和承包人协 商签证确定； ⑤因不可抗力产生 的 费用由发包人及承包人 双方协

商分担。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行。

承包人提 出 的合理化建议 降低 了合同价格或者提高 了工程经济效益 的奖励 的方法和金额为： /。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11 ： 《暂估价一览表》 。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标 的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第 1种方式： 对于依法必须招标的暂估价项 目 ， 由承包人招标 ，对该暂估价项 目 的确认和批准按

照以下约定执行：
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（ 1 ）承包人应当根据施工进度计划 ，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人报送发包人审

查 , 发包人应 当在收到招标方案后 7 天 内批准或提 出修改意见 。承包人应当按照经过发包人批准的

招标 方案开展工作；

（2） 承包人应当根据施工进度计划 ，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批 ， 发包人

应当在收到报送的相关文件后 7 天内完成 审批或提出修 改意见； 发包人有权确定招标控制价并按照法

律规定参加评标；

（3 ）承包人与供应商 、 分包人在签订暂估价合同前 ，应当提前 7 天将确定的中标候选供应商或中

标 候选分包人的资料报送分包人 ， 发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人； 承包人

应当在签 订合同后 7 天内 ，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2种方式： 对于依法必须招标的暂估价项 目 ， 由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或

分包 人 ，承包人应按照施工进度计划 ，在招标工作启动前 14 天通知发包人 ， 并提交暂估价招标方案

和工作分工 。 发包人应在收到后 7 天内确认 。确定中标人后 ， 由发包人 、承包人与中标人共同签订

暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项 目

对于不属于依法必须招标的暂估价项 目 的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第 1种方式： 对于不属于依法必须招标的暂估价项 目 ，按本项约定确认和批准：

（ 1 ） 承包人应当根据施工进度计划 ，在签订暂估价项 目 的采购合同 、分包合同前 28 天向监理人

提出 书面申请 。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人 ， 发包人应当在收到申请后 14 天内给予

批准或提 出修改意见 ， 发包人逾期未予批准或提出修改意见的 ， 视为该书面申请已获得同意：

（ 2 ） 发包人认为承包人确 定的供应商 、 分包人无法满足工程质量或合同要求的 ， 发包人可以要

求承 包人重新确定暂估价项 目 的供应商 、分包人；

（3） 承包人应当在签订暂估价项 目合同后 7 天内 ，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式： 承包人按照第 10.7. 1 项｛依法必须招标的暂估价项 目｝约定的第 1 种方式确定暂估

价 项目

第3种方式： 承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：

（ 1） 承包人应当根据施工进度计划 ，在签订暂估价项 目 的采购合同、分包合同前 28 天向发包人

提 出书面申请 并提供样品 。 样品及价格经发包人确认后方可使用 ， 实际使用的材料 、 设备应当与样

品一致 。 未 经发包人确认的暂估价项 目发包人不予认可 ，承包人承担相关责任 。

（2） 暂估价项目综合单价的确定： 按专用条款 10.4.1 条 ，但材料和设备价格需双方共同市场询

价 后签证确定 。

（3） 如发承包双方未能就某个暂估价项 目 的单价或其他达成一致 ，则发包人有权将该暂估价项

目进 行分包或将 暂估价材料 改为 甲供材料 ， 承包人应无条件接受 。A 、 当发包人对不能达成一致的暂

估价项目 采取分包方式处理时 ，发包人按 2016《广西壮族自治区建设工程费用定额》 规定的费率（有区

间的取中值） 支付承包人总承包服务 费 。B 、 当发包人对不能达成一致的暂估价材料改为甲供材料时
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, 发包人向承包人 支付 1%的材料保管费 ，数量按现行定额消耗量的 1.05 倍计算 ，如承包人超出此

数 量 ， 则由承包人自行填 补数量的空缺 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：（1） 已签订合同价中的暂列金额按照发包人的要求使用 。 （2） 本工程暂列金额按招标文件所列的金额 。 （ 3 ） 暂列金额作为合同签订时尚未确定或者不可预见的所 需材 料 、服务的采购 ，施工中可能发生的工程变更 、 索赔 、 现场签证等费用 ， 若发生 ， 本费用按实 结算 。 （4） 发包人按照

规定支付后 ， 暂列金额如有余额归发包人。

11. 价格调整

11. 1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 是 。

因市场价格波动调整合同价格 ，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式： 采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子 、 定值和变值权重 ， 以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式： 采用造价信息进行价格调整。

（2） 关于基准价格的约定： / 。

专用 合 同 条款 ① 承包 人在 已标 价工程量清单或 预 算 书 中载 明 的材料单价低 于基 准价格 的： 专用合

同条款合同 履 行期 间材料单价涨 幅以基准价格为基础超过 5 % 时 ， 或材料单价跌 幅以已标价工程量

清单或预算 书中载明材料单价为基础超过 5 %时 ， 其超过部分据实调整。

② 承包 人在 已标价 工程量清 单或预 算 书 中载 明的材料单 价 高 于基准价格 的： 专用合 同条款合 同 履

行期 间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 % 时 ， 材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中

载明材料单 价为基础超过 5%时 ，其超过部分据实调整。

③ 承包 人在 已标价 工程量清 单或预 算 书 中载 明的材料单价等 于基准单价 的： 专用合 同条款合 同 履

行期 间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时 ， 其超过部分据实调整。

第3种方 式： 承包人应根据施工期间主要材料可能由于 市场价格上涨（或 下跌） 因素 自行考虑由

此 引起的风险并计入投标报价中 。 承包人应对 自 己的报价承担风险 。 但是若本工程施工期间由于市

场价格上涨（或下跌） 比 2025 年第 5 期《桂林市建设工程造价信息》 公布价格相差±5%（含 5%） 以上

时 ， 材料价 格可以进 行调整 。 调整方法： 材料价格（材料价格 以 该材料施工使用期 间《 桂林市建 设

工程造价信息》 资源县平均价格为准） 高（低） 出 ± 5%（含 5%） 以上部分× (中标的投标报价÷招标

预算控制价) ，调增或调

减合同价。

12. 合同价格 、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

本合同价款采用固定综合单价方式确定。

综合单价包含的风险范围： 除工程变更 、 项 目特征不符 、政策性调整 、专用条款 11. 1 条约定的材

料 、 设备价格变动风险以外因素。

风险范围以外合同价格的调整方法：
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①工程变更： 按 10.4. 1 变更估价原则的约定调整 。 ②政策性调整： 按国家和地方建设行政主管 部门

颁布的文件执行 。

③材料价格风险： 按 11.1 的约定调整 。

④其它： 无 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： / 。

预付款支付期限： /。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》 （ GB50500－ 2013） 和及其

广西壮族自治区实施细则 、 《建设工程工程量清单计算规范》 （ GB50854~50862－ 2013） 及其广西

实施细则 、 本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 本合同的计量周期为月 ，每月 25 日为当月计量截止 日期（不含当 日 ）

和 下月计量起始日期（含当日 ）。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 按同通用条款执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的 ，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕 约定进

行 计 量 ： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 按工程进度付款 。

（1）双方签订合同 ，承包人的施工人员 、施工设备进场后7天内 ， 支付合同总价的30%工程预付款

(包含全额安全文明施工费) ；(2)工程竣工验收合格达到质量要求后 ， 以合同价作为支付依据 ， 工程款支

付 (含预付款)至合同价的80% ；(3)待第三方结算审核完成后 ， 支付至结算总价的97% ； (4)发包人按工

程价款结算总额的3%预留工程质量保修金 ， 待工程质保期满后工程无缺陷将工程质量保修金一次付清 ；
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（5）每笔款项支付前，承诺人应提供请款函及等额的增值税普通发票，否则发包人付款时间可相应顺

延 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按发包人要求。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（ 1 ） 单价合 同进度付款 申请单提交 的约定： 达到进度款支付约定节 点后 即可提交。

（2） 总价合 同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3 ） 其他价格形式合 同进度付款 申请单提交 的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（ 1 ） 监理人 审查并报送发包人 的期 限： 监理人 收 到承包人进度付款 申请单 以及相关 资料后 5 工

作 日 内完成审查并报送发包人。

发包人完成 审批并签发进度款支付证书 的期 限： 收到监理 审查报告后 7 个工作 日 内。

（2 ） 发包人支付进度款的期 限： 进度款支付证书签发后 28 天内完成支付

。 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

12.4.6 支付分解表的编制

2 、 总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3 、单价合 同 的总价项 目支付分解表 的编制与审批： / 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13. 1.2 监理人不能按时进行验收时 ，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

承包 人 负 责整 理和提 交 的竣 工验 收 资料应 当 符合 工程所在地 建 设 行政 主 管 部 门和 (或)城 市建

设档案 管理机构有关施工 资料 的要求 ， 具体 内容包括： 按通用条款执行。

竣工验收资料的份数： 肆份 。

承包人提供竣工 图的约定： 竣工验收正式通过后 20 天 ，提供竣工图 的数量为 4 套 。

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收 、 颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

13.2.5 移交 、接收全部与部分工程

承包人 向发包人移交工程 的期 限： 竣工验收后7 天 内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的 ， 违约金的计算方法为： / 。
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承包人未按时移交工程的 ， 违约金的计算方法为： 每拖延一天工期支付给发包人按合同价款扣除

社会保险费 、 发包人材料价款 、 暂估专业工程 、 暂列金额后的0.2 ‰/天的违约金 ，违约金最高限额为

合同价扣除社会保险费 、发包人材料价款 、 暂估专业工程 、 暂列金额后的 2% 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 。

（ 1） 单机无负荷试车费用由 / 承担；

（2） 无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算 申请单的期 限： 竣工验 收合格后28 天内提 交完整的结算资料交监理初审 ， 然

后 交 发包人 审核 ， 发包人 亦可请有 资 质的造价 咨询机构 审核 。 承包人 如未在规定 时间内提供完整的

工程竣工结算资料 ， 经发包人催促后 14 天内仍未提供或没有明确答复 ， 发包人有权根据已有资料进

行审查 ， 责任 由承包人自负。

竣工结算 申请单应包括 的 内容： 竣工结算 由承包人提交相关结算资料 ,主要包括： 工程结算书及

工程量计算底稿各 4 份 ； 竞争性磋商文件 、 响应文件 、成交通知书 、建设质量竣工验收意见书 、合同、

工程量清单 、签证单及工作联系函汇报等资料各 2 份 ； 电子文档（含计算量底稿及结算书） 1份。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工结算报告的期限：

工程竣工结算报告金额 发包人审查时间

1 500 万元以下 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之 日起 20 天

2 500 万元-2000 万元 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 30 天

3 2000 万元-5000 万元 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之 日起 45 天

4 5000 万元以上 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之 日起 60 天

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时 ， 审查时间应相应顺延 。

发包人审批竣工付款申请单的期限： 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 20 天。

发包人完成竣工付款的期限： 按财政付款程序办理相 关支付手续 。

关于竣工付款证书异议部分复核
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的方式和程序： 按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清 申请单 的份数： 一式 四份。

承包人提交最终结算 申请单 的期 限： 缺 陷责任期终止证书签发后 14 天 内向监理人提交 4 份竣工付 款

申请单及相关证明材料。

14.4.2 最终结清证书和支付

（ 1 ） 发包人完成最终结清 申请单 的审批并颁发最终结清证书 的期 限： 按通用条款执行。

（2 ） 发包人完成支付 的期 限 ： 按财政付款程序办理相关支付手续。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 12 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留。

15.3. 1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（ 1） 质量保证金保函 ，保证金额为： / ；

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式 : / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金 的扣 留采取 以下第 （2） 种方式：

（ 1 ） 在支付工程进度款 时逐次扣 留 ，在此情形下 ，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付 、

扣回以及价格调整的金额；

（2 ）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3） 其他扣留方式 : / 。

关于质量保证金 的补充约定： 本工程双方约定质保金为工程结算总造价 的 3%； 待取得工程竣工验收

证 书之日起到 2年缺陷责任期满后 ，如无质量问题 14 日 内一次性付清（无息） 。

保修期 内 ， 如发生属承包人责任 的质量 问题 ，按本保修书第 四条第 1 款约定 。承包人在保修期 内拒

绝 履行保修义务或 7 天不到现场维修 的 ， 发包人无 需承包人 同意直接委托他人修理 ， 其 费用无 需承包

人同意由发包人在质量保修金 中扣 除 。超过保修金额 的部分 ，承包人应 当在接到缴款通知书之日起 7 个

工作日内付清 ，否则按应缴款额的 1%/日计罚 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 详见《 工程质量保修书 》 。

15.4.3 修复通知
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承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24 小时。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 按通用条款执行。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（ 1 ） 因发包人原因未能在计划开工 日期前 7 天内下达开工通知的违约责任： 按通用条款执行 。

（2 ） 因发包人 原因未能按合 同约定支付合 同价款的违约 责任： 每延误一 天 ， 按合同价款扣除社会保

险费 、发包人材料价款 、 暂估专业工程 、 暂列金额后的 0.01% 向承包人支付违约金 ，工期相应顺延 。

（3） 发包人违反第 10. 1 款〔变更的范围〕 第（2） 项约定 ， 自行实施被取消的工作或转由他人实 施 的

违约责任： 按通用条款执行 。

（4） 发包人提供的材料 、 工程设备的规格 、 数量或质量不符合合同约定 ， 或因发包人原因导致 交货

日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 导致承包人无法正常施工的 ， 延误工期顺延 。

（ 5 ） 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 致承包人发生的误工及机械闲置费用 、 脚

手架租赁费用等现场核准由发包人承担 ， 工期顺延 。

（6） 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示 ， 导致承包人无法复工的违约责任： / 。

（7）其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16. 1. 1项〔发包人违约的情形〕 约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致

使 合同 目 的不能实现的 ，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 按通用条款,无特殊约定。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1） 承包人未按本合同通用条款第 16.2.1（2） 、（3） 条内容完成的，承包人无条件返工处理 。修 复

至工程质量要求并承担相关费用 ， 并在发包人规定的时间内完成返工 ， 否则发包人有权扣罚该分项

工程 2% 的工程款作为处罚 。 如承包人拒不整改 ， 发包人将在付款和结算时扣除涉及未整改的相应清单

项目的全部费用 ，承包人还须承担由此产生的相应后果 。

（2） 承包人有本合同通用条款第 16.2.1（6） 条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包 人

拒绝再进行修补的 ， 发包人将扣除承包人全部质量保修金 。

（3） 承包人有本专用合同条款3.2 、3.3 条违约责任的 ，发包人有权扣除承包人的违约金 。违约金金 额

均在承包人 的履 约保证金及计量支付款 内扣 除 。 监理人预 先下 发含有 罚款 意 向的指令 ， 如承包人不及
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时采取措施纠正 ， 则在指令下达后十 五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由） 。 承包人履约保证金

被 罚款 后 由发包人从最后 一 次计量支付 时扣 除相应金额补 足履 约保证金 。 承包人在合 同期内 ， 完成合

同规定的全部工程 ，且质量合格 ，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款 ， 返

还金额由监理人 审核 ， 发包人批准 。 罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关 于承包人违约解 除合 同的特别约 定： 承包人有违反以 下情况之 一的 ， 发包人有权解除合同。

(1)承包人无正 当理 由 不按开工通 知的要求及时进场组 织施工和不按签订协议 书时 商定 的进度计 划有

效地开展施工准备 ，造成工期延误的；

(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私 自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人 ,

或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经监理人批准 ，承包人私 自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备 、施工设备 、 临时工 程或

材料撤离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程 ， 而又未采取有效措施赶上进度 , 造

成工期严重延误的；

(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务 ， 或由于法律 、 财务等原因导致承包 人无

法继续履 行或实质上已停止履行合同 的义务的；

(6)合同签订之日起十五 日 内 ， 项 目具备进场条件 ， 如承包人无法按照合同规定及投标文件的承 诺进

场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料 、 设备 、 临时工程 、 承包人文件和由承包人或以其名义

编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行协商。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合 同条款约 定 的 不可抗 力事件之 外 ， 视为不可抗力 的其他情形： 包括 因战争 、 恐怖主义

、动 乱 、 空中飞行物体坠落或其他非发包人 、承包人责任造成的爆炸 、停工 、火灾 ， 以及： 1 、 当地

气象部门 规定的情形； 2 、 当地地震部门规定的情形； 3 、 当地卫生部门规定的情形； 4 、疫情； 5 、其

他不可预见，不能避免不能克服的事件 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后 ， 发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关 于工程保 险的特别约 定： 承包人应投保建筑工程 一切 险 并承担与之相 关 的所有费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人按市建协字【2009 】 3 号文须缴纳建筑意外伤害保险费。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 按通用条款执行。
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18.7 通知义务

关于变更保 险合 同时 的通知义务 的约定： 按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3. 1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4 仲裁或诉讼

因合 同及合 同有关事项发生 的争议 ，按下列第 （2 ） 种方式解决：

（ 1） 向 桂林市 仲裁委员会申请仲裁；

（2） 向 工程所在地 的 人民法院起诉。

附件

附件 1：工程质量保修书

附件 2 ： 履约担保格式（独立保 函 、非独立保 函）

附件 3 ：预付款担保格式（独立保 函 、 非独立保 函）

附件 4 ：支付担保格式（独立保 函 、非独立保 函）

附件 5 ：预付款支付申请（核准） 表

附件 6 ：进度款支付申请（核准） 表

附件 7 ：竣工结算款支付申请（核准） 表

附件 8 ：最终结算款支付申请（核准） 表
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附件1：

工程质量保修书

发包人（全称） ： 资源县中峰镇人民政府

承包人（全称） ： 广西天湖建设工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》 和《建设工程质量管理条例》 ， 经协商一致就 (

资源县中峰镇大源村千万工程） 签订工程质量保修书。

一 、 工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内 ， 按照有关法律规 定和合同约定 ， 承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括承包范围内施工内容 ， 以及双方约定的其他项 目 。 具体保修的内容 ，双方约定如下

： 本工程所有施工内容。

二 、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》 及有关规定 ， 工程的质量保修期如下：

1 ． 地基基础工程和主体 结构工程为 设计文件规 定的工程合理使用年限；

2 ． 屋面防水工程 、有防水要求的卫生间 、房间和外墙面的防渗为 五 年；

3．装修工程为 两 年；

4 ． 电气管线 、给排水管道 、设备安装工程为 两 年；

5 ．供热与供冷系统为 两 个采暖期 、供冷期；

6 ．住宅小区内的给排水设施 、道路等配套工程为 两 年；

7、 园林绿化种植工程为 两 年；

8 、桥梁、道路工程为 两 年；

9 、 其他项 目保修期限约定如下： 质量保修规范如国家有新规定 ， 则按新规定执

行 。 质量保修期 自工程竣工验收合格之日起计算。

三 、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月 ， 缺陷责任期 自工程实际竣工之 日起计算 。 单位工程先于全部工程

进行 验收 ， 单位工程缺陷责任期 自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后 ， 发包人应退还剩余的质量保证金。

四 、质量保修责任

1 ．属于保修范围 、 内容的项 目 ，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修 。承包人不在

约 定期限内派人保修的 ， 发包人可以委托他人修理。

2 ． 发生紧 急事故需抢修 的 ， 承包人在接到事故通 知后 ， 应当立 即到达事故现场抢修。

3 ． 对于涉及结构安全 的质量 问题 ， 应当按照《建设工程质量管理条例》 的规定 ， 立即向当地建

设行 政主管部 门和有关部门报告 ， 采取安全防范措施 ， 并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人

提出保修
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方案 ，承包人实施保修。

4 ．质量保修完成后 ， 由发包人组织验收。

五 、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六 、双方约定的其他工程质量保修事项：

1 、 承包人 未按 照 法律 法规 有 关规 定和 合 同 约 定 履 行质量 保修 义务 的 ， 发包 人有权从质量保证金

中扣 留用于质量保修的各项支出。

2 、质量保修金比例： 工程结算价的 3% ， 待取得工程竣工验收证书之日起到 2 年缺陷责任期满后 ，

如 无质量问题 14 日 内一次性付清（无息） 。

工程质量保修书由发包人 、承包人在工程竣工验收前共同签署 ， 作为施工合同附件 ， 其有效期限至

保 修期满。

发包人(公章)： 资源县中峰镇人民政府 承包人(公章)： 广西天湖建设工程有限公司

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
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附件2：

履约保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称） ：

鉴于 （ 以下简称“受益人 ”）与 （ 以下简称“ 申请人 ”）于 年 月 日

就 工程（ 以下简称 “本工程 ” ）施工和有关事项协商一致共同签订《 》（ 以下简称 “基础合同

” ) , 我方（ 即 “ 开立人 ” ）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人 ， 受益人为基础合同

项下之发 包人 ， 基于申请人的请求 ， 我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务 ， 向贵

方提供不可撤 销 、不可转让的见索即付独立保函（ 以下简称 “ 本保函 ” ）。

一 、 本保函担保范围： 承包人未按照基础合同 的约定履行义务 ， 应当向贵方承担的违 约责任和赔

偿因 此造成的损失 、利息 、律师费 、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写） 元 (¥ ) 。

三 、本保函有效期 自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期后 日止 ， 最迟不超过 年

月 日。

四 、我方承诺 ，在收到受益人发来的书面付款通知后的 日 内无条件支付 ， 前述书面付款通知即

为 付款要求之单据 ，且应满足以下要求：

（ 1 ） 付款通知到达的 日期在本保函的有效期内；

（2） 载明要求支付的金额；

（3） 载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4 ） 声 明不存在合同文件约 定或我 国法律规 定免 除申请人或开立人支付 责任的情形；

（5） 付款通知应在本保函有效期内到达的地址是： 。
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受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人） 或授权代理人签字并加盖公章。

五 、 本保 函项下 的权利不得转让 ， 不得设 定担保 。 贵方未经我方书面同 意转 让本保函或其项下

任何 权利 ，对我方不发生法律效力。

六 、 与本保函有关的基础合同不成立 、 不生效 、 无效 、被撤销 、被解除 ， 不影响本保函的独立有

效。

七 、 贵方应在本保函到期后的七 日 内将本保函正本退回我方注销 ， 但是不论贵方是否按此要求将

本保 函正本退回我方 ， 我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后 自动消灭。

八 、 本保函适用的法律为 中华人民共和 国法律 ， 争议裁判管辖地为中华人民共和国 。

九 、 本保函 自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之 日起生效

。 开 立 人 ： （公 章）

法定代表人（或授权代表） ： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开立时间： 年 月
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履约保函示范文本 （非独立保函）

编号：

承包人：

地址：

担保权人/发包人：

地址：

保证人：

地址：

（发包人名称） ：

鉴于 （ 以下简称 “发包人 ”）与 （ 以下简称 “承包人 ”）于 年 月 日

就 工程（ 以下简称 “本工程 ” ）施工和有关事项协商一致共同签订《 》（ 以下简称 “主合同

”) ,
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我方即保证人基于承包人的请求 ， 同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务 ， 向贵方提供如

下保 证担保（ 以下简称 “本保证担保 ”）。

一 、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保 范围： 承包人未按照主合同的 约定履行义务 ， 应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此

造成 的损失 、利息 、律师费 、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写） 元 (¥ ) 。

二 、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式： 连带责任保证。

2.保证期间： 自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后 日止，最迟不超过 年 月 日。

三 、承担保证担保责任的形式

我方按 照贵方的要求以 下列方 式之 一承担保证担保 责任：

1. 向承包人资金 、设备或者技术援助 ，使其能继续履行合同义务；

2. 直接接管 该项工程或者委托经贵方同 意的其他承包 商 ， 继续履 行合同义务；

3.在保证担保金额最高限额内 ， 按照合同约定 ， 向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失 ， 以

及利 息和律师费 、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的 ， 应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的

证明 材料 。 索赔通知应写明要求索赔的金额 ， 支付款项应到达的帐号 ， 并附有说明承包人违反主合同

造成贵方 损失情况的证明材料。

2. 贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由 ， 向我方提出违约索赔的 ， 还需同时提供符合相应

条件 要求的工程质量检测部 门出具的质量说明材料。

3. 我方收 到贵方的 书面索赔通 知及相应证 明材料后 ， 在 工作 日 内进行核定后按 照本保 函的承

诺承 担保证责任。

五 、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的 ， 自保证期间届满次日起 ，我方解除保证责任。

2. 我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后 ， 自我方向贵方支付的金额达到最高保证担

保金 额之日起 ，保证担保责任解除。

3. 按 照法律法规 的规 定应解 除我方保证担保 责任 的其 它情形的 ， 我方在本保证担保项 下的保证担

保责 任亦解除。

4.我方解除保证责任后 ， 贵方应按上述约定 ， 自我方保证担保责任解除之日起七 日 内 ，将本保证担

保
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原件返还我方 。 但是 不论贵方 是 否按此要求将本保证担保 原件退 回我方 ， 我方在本保证担保项 下的义

务和 责任均 自保证担保责任解除之 日 自动消灭。

六 、免责条款

1. 因贵方原 因致使承包人 未按照主合同 约定履行义务 的 ， 我方不承担保证担保 责任。

2. 依照法律规定或贵方与 发包人的另行 约定 ， 免除承包人部分或全部义务的 ， 我方亦免除其相应

的保 证担保责任。

3. 因 不可抗力造成承包人 未按 照主合 同约 定履 行义务 的 ， 我方 不承担保证担保 责任。

七 、其他

1.本保证担保项下的权利 不得转让 ， 不得设 定担保 。 贵方未经我方书面同 意转让本保证担保或其

项下 任何权利 ，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律 ， 争议裁判管辖地为中华人民共和国

。 3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之 日起生效。

保 证 人 ： （公 章）

法定代表人（或授权代表） ： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

时 间： 年 月 日



32

附件3 ：

预付款保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称） ：

鉴于 （ 以下简称“受益人 ” ）与 （ 以下简称“ 申请人 ”）于 年 月 日

就 工程（ 以下简称 “本工程 ” ）施工和有关事项协商一致共同签订《 》（ 以下简称 “基础合同

” ) , 我方（ 即 “ 开立人 ” ）根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人 ， 受益人为主合同项下之

发包人 ， 基于申请人的请求 ， 我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同 目 的使用预付款 ，

向贵方提供不 可撤销 、不可转让的见索即付独立保函（ 以下简称 “ 本保函 ” ）。

一 、本保函担保范围： 申请人未按照合同约定正确和合理地为合同 目 的使用预付款 ，应当向贵方

承担 的违约责任和赔偿因此造成的损失 、利息 、律师费 、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写） 元 (¥ ) 。

三 、 本 保 函 有 效 期 自 开 立之 日起 至 发 包 人全 额 扣 回 预 付款 后 日止 ， 最 迟 不超过 年

月 日。

四 、我方承诺 ，在收到受益人发来的书面付款通知后的 日 内无条件支付 ，前述书面付款通知即

为 付款要求之单据 ，且应满足以下要求：

（ 1 ） 付款通知到达的 日期在本保函的有效期内；

（2） 载明要求支付的金额；

（3） 载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4 ） 声 明不存在合同文件约 定或我 国法律规 定免 除申请人或开立人支付 责任的情形；
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（5） 付款通知应在本保函有效期内到达的地址是： 。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人） 或授权代理人签字并加盖公章。

五 、 本保函 项下 的权利 不得转让 ， 不得设 定担保 。 贵方未经我方 书面同意转 让本保函或其项

下任何 权利 ，对我方不发生法律效力。

六 、 与本保函有关的基础合同不成立 、 不生效 、 无效 、被撤销 、被解除 ， 不影响本保函的独立有

效。

七 、 贵方应在本保函到期后的七 日 内将本保函正本退回我方注销 ，但是不论贵方是否按此要求将

本保 函正本退回我方 ， 我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后 自动消灭。

八 、 本保函适用的法律为 中华人民共和 国法律 ， 争议裁判管辖地为 中华人民共和国 。

九 、 本保函 自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之 日起生效。

开 立 人 ： （公 章）

法定代表人（或授权代表） ： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开立时间： 年 月 日
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预付款保函示范文本

（非独立保函）

编号：

担保权人/发包人：

地址：

承包人：

地址：

保证人： 地址：

（发包人名称） ：

鉴于 （ 以下简称 “发包人 ”）与 （ 以下简称 “承包人 ”）于 年 月 日

就 工程（ 以下简称 “本工程 ” ）施工和有关事项协商一致共同签订《 》（ 以下简称 “主合同

” ) , 我方即保证人基于承包人的请求 ， 同意就承包人按照合同约定正确和合理地为合同 目 的使用预

付款 ，不将 预付款挪作他用 ， 向贵方提供如下保证担保（ 以下简称 “本保证担保 ”）。

一 、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围： 申请人未按照合同约定正确和合理地为合同 目 的使用预付款 ，应当向贵方承担

的违 约责任和赔偿因此造成的损失 、利息 、律师费 、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写） 元 (¥ ) 。

二 、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式： 连带责任保证。

2.保证期间： 自出具之日起至发包人全额扣回预付款后 日止，最迟不超过 年 月 日。

三 、承担保证担保责任的形式

发生应承担保证责任情形的 ， 我方在保证金额内向贵方支付 ， 并赔偿因此给贵方造成的损失 ， 以

及利 息和律师费 、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的 ， 应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的

证明 材料 。 索赔通知应写明要求索赔的金额 ， 支付款项应到达的帐号 ， 并附有说明承包人违反主合同

造成贵方 损失情况的证明材料。

2.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后 ，在 工作 日 内进行核定后按照本保函的承

诺承 担保证责任。
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五 、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的 ， 自保证期间届满次日起 ，我方解除保证责任。

2. 我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后 ， 自我方向贵方支付的金额达到最高保证担

保金 额之日起 ，保证担保责任解除。

3. 按 照法律法规 的规 定应解 除我方保证担保 责任 的其 它情形 的 ， 我方在本保证担保项 下的保证担

保责 任亦解除。

4.我方解除保证责任后 ，贵方应按上述约定 ， 自我方保证担保责任解除之日起七 日 内 ，将本保证

担保 原件返还我方 。 但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方 ， 我方在本保证担保

项下的义务和 责任均 自保证担保责任解除之 日 自动消灭。

六 、免责条款

1. 因贵方原因致使发生应承担保证责任情形的 ， 我方不承担保证担保责任。

2. 依照法律规定或贵方与承包人的另行 约定 ， 免除承包人部分或全部义务的 ， 我方亦免除其相应

的保 证担保责任。

3. 因 不可抗力造成 发生应承担保证责任情形的 ， 我方 不承担保证担保责任。

七 、其他

1.本保证担保项下的权利 不得转让 ， 不得设 定担保 。 贵方未经我方书面同 意转让本保证担保或其

项下 任何权利 ，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律 ， 争议裁判管辖地为中华人民共和国

。 3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之 日起生效。

保 证 人 ： （公 章）

法定代表人（或授权代表） ： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

时 间： 年 月 日
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附件4 :

支付保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称） ：

鉴于 （ 以下简称“受益人 ”）与 （ 以下简称“ 申请人 ”）于 年 月 日

就 工程（ 以下简称 “本工程 ” ）施工和有关事项协商一致共同签订《 》（ 以下简称基础合同

” ) , 我方（ 即 “ 开立人 ” ）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人 ， 受益人为基础合

同项下之承 包人 ， 基于申请人的请求 ， 我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的工程款 (

指基础合同约定 的除工程质量保修金以外的工程款） 付款义务 ， 向贵方提供不可撤销 、 不可转让的见

索即付独立保函（ 以 下简称“本保函 ”）。

一 、 本保函担保范围： 申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务 ， 应当向贵方承担的违约责

任和 赔偿因此造成的损失 、利息 、律师费 、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写） 元 (¥ ) 。

三 、 本保 函有 效期 自开立之 日起至基础合 同约 定 的除工程质量保修金 以外 的全部工程 结算款项支

付之 日后 日止，最迟不超过 年 月 日。

四 、我方承诺 ，在收到受益人发来的书面付款通知后的 日 内无条件支付 ， 前述书面付款通知即

为 付款要求之单据 ，且应满足以下要求：

（ 1 ） 付款通知到达的 日期在本保函的有效期内；

（2） 载明要求支付的金额；

（3） 载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4 ） 声 明不存在合同文件约 定或我 国法律规 定免 除申请人或开立人支付 责任的情形；
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（5） 付款通知应在本保函有效期内到达的地址是： 。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人） 或授权代理人签字并加盖公章。

五 、 本保 函项下 的权利不得转让 ， 不得设 定担保 。 贵方未经我方书面同 意转 让本保函或其项下

任何 权利 ，对我方不发生法律效力。

六 、 与本保函有关的基础合同不成立 、 不生效 、 无效 、被撤销 、被解除 ， 不影响本保函的独立有

效。

七 、 贵方应在本保函到期后的七 日 内将本保函正本退回我方注销 ， 但是不论贵方是否按此要求将

本保 函正本退回我方 ， 我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后 自动消灭。

八 、 本保函适用的法律为 中华人民共和 国法律 ， 争议裁判管辖地为 中华人民共和国 。

九 、 本保函 自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之 日起生效。

开 立 人 ： （公 章）

法定代表人（或授权代表） ： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开立时间： 年 月 日



38

支付保函示范文本 （非独立保函）

编号：

发包人：

地址：

担保权人/承包人：

地址：

保证人：

地址：

（承包人名称） ：

鉴于 （ 以下简称 “发包人 ” ）与 （ 以下简称 “承包人 ” ）于 年 月 日

就 工程（ 以下简称 “本工程 ” ）施工和有关事项协商一致共同签订《 》（ 以下简称 “主合同

” ) , 我方即保证人基于发包人的请求 ， 同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主

合同约定的 除工程质量保修金以外的全部工程结算款项） 付款义务 ， 向贵方提供如下保证担保（ 以下

简称 “本保证担 保 ”）。

一 、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围： 申请人未履行主合同约定的工程款支付义务 ， 应当向贵方承担的违约责任和赔

偿因 此造成的损失 、利息 、律师费 、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写） 元 (¥ ) 。

二 、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式： 连带责任保证。

2.保证期间： 自 出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后 日止，

最 迟不超过 年 月 日。

三 、承担保证担保责任的形式

发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的 ， 由我方在保证金额内代为支付 ， 并赔偿因

此给 贵方造成的损失 ， 以及利息和律师费 、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1. 贵方要求我方承担保证 责任 的 ， 应向我方 发出 书面索赔通 知及发包人 未支付主合 同 约定工程款

的证 明材料 。 索赔通知应写明要求索赔的金额 ， 支付款项应到达的帐号。

2. 在 出现贵方 与发包人因工程质量发生争议 ， 发包人拒绝 向贵方支付工程款的情形时 ， 贵方要求

我方 履行保证责任代为支付的 ，还需提供项 目总监理工程师 、监理单位或符合相应条件要求的工程质

量检测机 构出具的质量说明材料。
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3.我方 收到贵方 的书面索赔通知及相应证 明材料后 ，在 工作 日 内进行核定后按照本保 函 的

承诺 承担保证责任。

五 、保证担保责任的解除

1.保证期 间届满贵方未 向我方书面主张保证责任 的 ， 自保证期 间届满次 日起 ，我方解 除保证责任。

2.我方按照本保证担保 向贵方履行 了保证担保责任后 ， 自我方 向贵方支付 的金额达到最高保证担

保金 额之 日起 ，保证担保责任解 除。

3.按照法律法规 的规定应解 除我方保证担保责任 的其它情形 的 ，我方在本保证担保项下 的保证担

保责 任亦解除。

4.我方解 除保证责任后 ，贵方应按上述约定 ， 自我方保证担保责任解 除之 日起七 日 内 ，将本保证

担保 原件返还我方 。 但是不论贵方是 否按此要求将本保证担保原件退 回我方 ， 我方在本保证担保项 下

的义务和 责任均 自保证担保 责任解 除之 日 自动消灭。

六 、免责条款

1. 因贵方原 因致使发包人未履行主合 同项下工程款付款义务 的 ， 我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与发包人 的另行约定 ， 免 除发包人部分或全部义务 的 ，我方亦免 除其相应

的保 证担保责任。

3. 因不可抗 力造成发包人 未履行主合 同 项 下工程款付款义务 的 ， 我方不承担保证担保 责任。

七 、其他

1.本保证担保项下 的权利不得转让 ， 不得设定担保 。 贵方未经我方书面 同意转让本保证担保或其

项下 任何权利 ，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为 中华人 民共和 国法律 ， 争议裁判管辖地为 中华人 民共和 国

。 3.本保证担保 自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之 日起生效。

保 证 人 ： （公 章）

法定代表人（或授权代表 ）： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

时 间： 年 月 日
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附件5：

预付款支付申请（核准）表
工程名称： 编号：

致： （发包人全称 ）

我方根据施工合同的约定 ，现申请支付工程预付款额为(大写) 元 ， (小写

) 元 ，请予核准。

序

号 名 称 申请金额（元） 复核金额（元） 备注

1 已签约合同价款金额

2 其中： 安全文明施工费

3 应支付的预付款

4 应支付的安全文明施工费预付款

5 合计应支付的预付款

承包人（章）

造价人员 承包人代表 日 期

复核意见：

□与合同约定不相符 ，修改意见见附件。

□与合同约定相符 ，具体金额由造价工程师

复核。

监理工程师

日 期

复核意见：

你 方提 出的支付 申请 经 复 核 ， 应 支付 预付

款 金额为 (大写) 元 ，（小写

)

元。

造价工程师

日 期

审核意见：

□不同意。

□同意，支付时间为本表签发后的 15天内。

发包人（章）

发包人代表

日 期

注：1.在选择栏中的“ □”内作标识“ √”。

2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。
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附件6：

进度款支付申请（核准）表
工程名称： 编号：

致： （发包人全称 ）

我方于 至 期间已完成了 工作 ，根据施工合同的约定，

现 申请支付本期的合同款额为(大写) 元 ， (小写) 元，请予核准。

序

号 名 称
实际金

额 （元

)

申请金额

（元）

复核金

额 （元

)

备注

1 累计已完成的工程价款

其中： 人工费

2 累计已实际支付的工程价款

其中： 人工费

3 本周期 已完成的工程价款

其中： 人工费

4 本周期应扣减的金额

4.1 本周期 实际应抵 扣 的预付款

4.2 本周期应扣减的金额

5 本周期应支付的合 同价款

其中： 人工费

附：上述 3、4 详见附件清单。

承包人（章）

造价人员 承包人代表 日 期

复核意见：

□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。

□与实际施工情况相符 ， 具体金额由造价

工 程师复核。

监理工程师

日 期

复核意见：

你方提出的支付申请经复核 ，本周期已完成

工程价款为 (大写) 元，小（写）

元 ， 本期间应支付金额为（大写）

元 ，（小 写 ） 元。

造价工程师

日 期

审核意见：

□不同意。

□同意，支付时间为本表签发后的 15 天内。

发包人（章）

发包人代表

日 期

注：1.在选择栏中的“ □”内作标识“ √”。

2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。
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竣工结算款支付申请（核准）表
工程名称： 编号：

致： （发包人全称 ）

我方于 至 期间已完成了合同约定的工作 ，根据施工合同的约定 ， 现

申请 支付竣工结算的工程款额为(大写) 元 ， (小写) 元 ，请予核准。

序

号 名 称 申请金额（元） 复核金额（元） 备注

1 竣工结算合同价款总额

2 累计已实际支付的合同价款

3 应预留的质量保证金

4 应支付 的竣工结算款金额

承包人（章）

造价人员 承包人代表 日 期

复核意见：

□与实际施工情况不相符 ，修改意见见附件。

□与实际施工情况相符 ， 具体金额由造价

工 程师复核。

监理工程师

日 期

复核意见：

你 方 提 出的 竣 工 结 算支 付 申请 经 复 核 ，

竣 工结算款总额为 (大写)

元 ， （小写） 元 ，扣除前期支付

以及质 量 保 证 金 后 应 支 付 金 额 为（ 大

写 ） 元 ，（小写 ） 元。

造价工程师

日 期

审核意见：

□不同意。

□同意，支付时间为本表签发后的 15 天内。

发包人（章）

发包人代表

日 期

注：1.在选择栏中的“ □”内作标识“ √”。

2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。
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附件8：

最终结算款支付申请（核准）表
工程名称： 编号：

致： （发包人全称 ）

我方于 至 期间已完成了缺陷修复工作 ，根据施工合同的约定 ， 现申

请支 付最终结清合同款额为(大写) 元 ， (小写) 元 ，请予核准。

序

号 名 称 申请金额（元） 复核金额（元） 备注

1 已预留的质量保证金

2 应 增加 因 发包 人 原 因造 成缺 陷 的

修 复金额

3 应扣减承包人不修 复缺陷 、 发包
人 组织修复的金额

4 最终应支付的合同价款

承包人（章）

造价人员 承包人代表 日 期

复核意见：

□与实际施工情况不相符 ，修改意见见附件。

□与实际施工情况相符 ， 具体金额由造价

工 程师复核。

监理工程师

日 期

复核意见：

你 方 提 出的 支 付 申请 经 复 核 ，最 终 应支

付 金 额 为 （ 大 写 ） 元 ，（小

写 ） 元。

造价工程师

日 期

审核意见：

□不同意。

□同意，支付时间为本表签发后的 15 天内。

发包人（章）

发包人代表

日 期

注：1.在选择栏中的“ □”内作标识“ √”。 如监理人已退场，监理工程师栏可空缺。 2.

本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。
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