

崇左市龙州县城市备用水源—春秀水库 输水工程初步设计阶段相关专题服务 项目技术服务合同

工程名称：崇左市龙州县城市备用水源—春秀水库输水工
程初步设计阶段相关专题服务项目

合同编号：LZBYSY2025-03

采购人（甲方）：龙州县水利局

供应商（乙方）：广西交通设计集团有限公司



签订日期： 2025 年 11 月 06 日

采购计划号： LZZC2025-C3-00932

合同编号： LZBYSY2025-03

采购人（甲方）： 龙州县水利局

供应商（乙方）： 广西交通设计集团有限公司

项目名称： 崇左市龙州县城市备用水源一春秀水库输水工程初步设计阶段相关专题服务项目

项目编号： CZZC2025-C3-230103-GSZB

签订地点： 崇左市龙州县

签订时间： 2025 年 11 月 06 日

标段： /

本合同为中小企业预留合同：（是，预留份额为 30.2%）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照磋商文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、项目一览表

序号	名称	服务内容	数 量	单位	单 价 (万元)	总 价 (万元)
1	崇左市龙州县城市备用水源一春秀水库输水工程初步设计阶段	水资源论证报告	1	项	26.3970	26.3970
2		使用林地可行性报告	1	项	45.0000	45.0000
3		地质灾害危险性评估报告	1	项	12.5000	12.5000
4		压覆矿产资源查询（不含专题评估）	1	项	15.0000	15.0000
5		环境影响评价报告	1	项	10.6128	10.6128

6	相关专题服务项目	水土保持方案专题报告	1	项	43.2000	43.2000
7		临时用地土地复垦方案报告	1	项	8.4000	8.4000
8		穿越花山风景名胜区选址论证报告	1	项	29.0000	29.0000
9		防洪评价报告	1	项	30.7740	30.7740
10		涉路施工活动安全技术评价咨询服务	1	项	25.5000	25.5000
11		下冻镇、水口镇及龙州城区现状管线物探专项	1	项	35.2162	35.2162
人民币合计金额（大写）：贰佰捌拾壹万陆仟元整（¥2816000.00）						

2、合同合计金额包括但不限于满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含①服务的价格；②必要的保险费用和各项税金；③项目验收、评审相关的费用；④技术支持、后续服务费用；⑤实施和完成服务工作所需的设备、劳务、技术服务费、交通、维护、保险、办公场地、管理费、税费、利润、交通维护、工艺损耗及人员进退场等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用；⑥如编制或审批过程（如：所编制的文件需要乙方修改完善甚至返工的）发生额外费用的，乙方须予以配合，所产生的费用包含在合同签约价中，甲方不再另行支付任何费用。

3、预留小微企业份额分包要求：根据乙方投标响应文件，合同标的使用林地可行性报告、地质灾害危险性评估报告、压覆矿产资源查询（不含专题评估）、穿越花山风景名胜区选址论证报告 4 项工作内容为小型和微型企业预留工作内容，对应劳务分包以下两家单位，分别为：

- ①广西科探勘察设计有限公司承担的工作内容为：地质灾害危险性评估报告、压覆矿产资源查询（不含专题评估），占合同总金额的 8.01%；
- ②广西绿金生态科技有限公司承担的工作内容为：使用林地可行性

报告、穿越花山风景名胜区选址论证报告，占合同总金额的 22.19%；

相关协议详见附件六。

签订合同后，乙方将分别与分包单位就上述工作内容签订劳务合同后，并在 15 日内将劳务合同提交给甲方备案。

广西科探勘察设计有限公司（企业名称），从业人员 26 人，营业收入为 1500 万元，资产总额为 280 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

广西绿金生态科技有限公司（企业名称），从业人员 18 人，营业收入为 926.61 万元，资产总额为 608.04 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

第二条 质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，具有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条 权利保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制，乙方所承担设计成果产权归甲方所有。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条 交付和验收

1、提交服务成果时间：签订合同后 30 日内提交报告专题报告送审稿，专题报告经主管部门审查通过后 10 日内，提交专题报告报批稿。提交服务成果地点：龙州县。

2、乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料及成果资料（含电子文件）。

3、乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、响应文件验收。

6、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条 服务承诺及培训

1、乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《服务承诺》要求为甲方提供相应的服务。

2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：/。

4、乙方根据审查会、工作对接会、协调会等意见相应修改完善设计

内容;

5、乙方在提交成果文件并验收合格后,仍需无条件配合甲方完成报区自然资源局上图入库工作。

第六条 付款方式

甲乙双方同意本合同金额的支付按以下约定执行:

乙方按合同要求在规定时间内完成相关专题并取得批复。待项目建设计划下达,且获得上级下达建设资金后,甲方支付对应专题合同价金额。

甲方在支付之前,乙方应向甲方提供等额有效增值税发票。

第七条 履约保证金(本项目不需要缴纳履约保证金)

履约保证金金额:每分标按中标金额的___/%(注:履约保证金不超过5%)。

履约保证金递交方式:支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式(参照磋商保证金)。

履约保证金退付方式、时间及条件:由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》(详见桂财采[2015]22号),保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续(不计利息)。

签订合同后,如成交供应商不按双方签订的合同规定履约,则没收其全部履约保证金,履约保证金不足以赔偿损失的,按实际损失赔偿。

第八条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担,合同另有约定的除外。

第九条 违约责任

1、除不可抗力原因外,乙方没有按照合同规定的时间提供服务的,

甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的 3‰支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的 10%。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额 5%。

第十条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条 签订本合同依据

1、成交通知书；

2、竞标报价表；

3、商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4、服务方案；

5、响应文件中的其他相关文件。

6、本项目投标文件中与中小企业的分包意向协议书。

7、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各叁份。

本合同在甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

（以下无正文）

附件一：成交通知书

广西国盛招标有限公司
崇左市龙州县城市备用水源—春秀水库输水工程初步设计阶段
相关专题服务项目（CZZC2025-C3-230103-GSZB）
成交通知书

广西交通设计集团有限公司：

广西国盛招标有限公司受龙州县水利局的委托，就崇左市龙州县城市备用水源—春秀水库输水工程初步设计阶段相关专题服务项目（CZZC2025-C3-230103-GSZB）采用竞争性磋商方式进行采购，按规定程序进行了开标、评标，经磋商小组评审，采购单位确认，贵公司为本项目的成交人。

成交金额（元）：人民币贰佰捌拾壹万陆仟元整（¥2,816,000.00 元）。

合同履行期限：签订合同后 30 日内提交报告专题报告送审稿，专题报告经主管部门审查通过后 10 日内，提交专题报告报批稿。

服务内容：开展水资源论证报告，使用林地可行性报告，地质灾害危险性评估报告，压覆矿产资源查询（不含专题评估），环境影响评价报告，水土保持方案专题报告，临时用地土地复垦方案报告，穿越花山风景名胜区选址论证报告，防洪评价报告，涉路施工活动安全技术评价咨询服务，下冻镇、水口镇及龙州城区现状管线物探专项报告编制工作。

请贵公司接此通知书后在二十五日内与采购单位签订合同，并按采购文件要求和响应文件的承诺履行完合同。

特此通知！

采购人名称：龙州县水利局

联系电话：0771-8868169

采购人：龙州县水利局
(盖章)

2025 年 10 月 23 日

招标代理机构：广西国盛招标有限公司
(盖章)

2025 年 10 月 23 日

附件二：竞标报价表



投标报价明细表

投标人全称（公章）：广西交通设计集团有限公司

项目编号及分标：贵港市龙州县城市备用水源—春秀水库输水工程初步设计阶段相关专题服务项目（CZZC2025-C3-230103-GSZB）

供应商名称	报价(总价，元)	合同履约期限	备注
广西交通设计集团有限公司	2816000	合同履约期限：签订合同后30 日内提交报告专题报告送审稿，专题报告经主管部门审查通过后10日内，提交专题报告报批稿	无

附件三：商务要求偏离表和技术要求偏离表

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：崇左市龙州县城市备用水源—春秀水库输水工程初步设计阶段相关专题服务项目

项目编号：CZZC2025-C3-230103-GSZB

所竞分标：无

项号	竞争性磋商文件的商务条款	响应文件响应的商务条款	偏离说明
一	1、合同履行期限及地点 (1) 合同履行期限：签订合同后 30 日内提交报告专题报告送审稿，专题报告经主管部门审查通过后 10 日内，提交专题报告报批稿。 (2) 服务地点：广西区内采购人指定地点。	我公司承诺完全响应合同履行期限及地点： (1) 合同履行期限：签订合同后 30 日内提交报告专题报告送审稿，专题报告经主管部门审查通过后 10 日内，提交专题报告报批稿。 (2) 服务地点：广西区内采购人指定地点。	无偏离
二	2、付款方式： 待签订合同时双方协商约定。	我公司承诺完全响应付款方式： 待签订合同时双方协商约定。	无偏离
三	3、合同签订时间： 自成交通知书发出之日起25 日内。	我公司承诺完全响应合同签订时间： 自成交通知书发出之日起25 日内。	无偏离
四	4、验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。成交供应商必须在规定时间内按编制要求及时间要求提交符合采购人要求的成果材料，成果文件符合规范、标准编制的要求，并根据专家（或相关部门（如有））的意见建议进行修改完善，直到通过审查。	我公司承诺完全响应验收标准： 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。我公司必须在规定时间内按编制要求及时间要求提交符合采购人要求的成果材料，成果文件符合规范、标准编制的要求，并根据专家（或相关部门（如有））的意见建议进行修改完善，直到通过审查。	无偏离
五	5. 报价要求：报价必须含以下部分，包括： (1) 服务的价格； (2) 必要的保险费用和各项税金； (3) 项目验收、评审相关的费用； (4) 技术支持、后续服务费用； (5) 实施和完成服务工作所需的设备、劳务、技术服务费、交通、维护、保险、办公场地、管理费、税费、利润、交通维护、工艺损耗及人员进退场等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。 (6) 如编制或审批过程（如：所编制的文件需要成交供应商修改完善甚至返工的）发生额外费用的，成交供应商须予以配合，所产生的费用包含在成交供应商的报价中，采购人不再另行支付任何费用。	我公司承诺完全响应报价要求：报价必须含以下部分，包括： (1) 服务的价格； (2) 必要的保险费用和各项税金； (3) 项目验收、评审相关的费用； (4) 技术支持、后续服务费用； (5) 实施和完成服务工作所需的设备、劳务、技术服务费、交通、维护、保险、办公场地、管理费、税费、利润、交通维护、工艺损耗及人员进退场等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。 (6) 如编制或审批过程（如：所编制的文件需要成交供应商修改完善甚至返工的）发生额外费用的，成交供应商须予以配合，所产生的费用包含在成交供应商的报价中，采购人不再另行支付任何费用。	无偏离

六	6. 服务承诺要求： (1) 质量保证期 1 年（自提交成果并验收合格之日起计）； (2) 响应时间：接到采购人处理问题通知后 24 小时内到达采购人指定现场，12 小时内提出解决方案，3 个工作日内完成问题处理； (3) 成交供应商根据审查会、工作对接会、协调会等意见相应修改完善设计内容； (4) 成交供应商在提交成果文件并验收合格后，仍需无条件配合采购人完成报区自然资源局上图入库工作。	我公司承诺完全响应服务承诺要求： (1) 质量保证期 1 年（自提交成果并验收合格之日起计）； (2) 响应时间：接到采购人处理问题通知后 24 小时内到达采购人指定现场，12 小时内提出解决方案，1 个工作日内完成问题处理； (3) 成交供应商根据审查会、工作对接会、协调会等意见相应修改完善设计内容； (4) 成交供应商在提交成果文件并验收合格后，仍需无条件配合采购人完成报区自然资源局上图入库工作。	正偏离
	无 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）		

注：1. 应对照磋商文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2. 供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性磋商文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。

3. 表格内容均需按要求填写，不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商（电子签章）： 广西交通设计集团有限公司
日期：2025 年 10 月 22 日



一、服务需求偏离表

服务需求偏离表

项目名称: 崇左市龙州县城市备用水源—春秀水库输水工程初步设计阶段相关专题服务项目

项目编号: CZZC2025-C3-230103-GSZB

所竞标标: 无

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
一	一、工作目标 通过新建崇左市龙州县城市备用水源工程—春秀水路输水工程,从根本上解决龙州县城区及水口镇、下冻镇单一水源的问题,提升居民饮用水安全,提升县城供水系统应急保障能力,满足城镇不断发展的供水需求,有效缓解地区供水矛盾,提高项目区的供水环境和供水质量,为提高项目区群众的生活水平打下坚实的基础,进一步满足人民群众随着社会经济的发展对供水水平不断提高的要求,促进龙州县社会经济良好发展。	我公司承诺完全响应技术服务要求: 一、工作目标 通过新建崇左市龙州县城市备用水源工程—春秀水路输水工程,从根本上解决龙州县城区及水口镇、下冻镇单一水源的问题,提升居民饮用水安全,提升县城供水系统应急保障能力,满足城镇不断发展的供水需求,有效缓解地区供水矛盾,提高项目区的供水环境和供水质量,为提高项目区群众的生活水平打下坚实的基础,进一步满足人民群众随着社会经济的发展对供水水平不断提高的要求,促进龙州县社会经济良好发展。	无偏离
二	二、项目概况 1、工程建设地点: 龙州县城区、下冻镇、水口镇(含边贸扶贫产业园) 2、工程规模: 1) 新建春秀水库取水头部; 2) 新建 1 条 DN1000、DN900、DN350 原水输水管线,总长约 54.5km; 3) 在下冻镇新建供水规模 0.5 万 m³/d 的净水厂。	我公司承诺完全响应技术服务要求: 项目概况 1、工程建设地点: 龙州县城区、下冻镇、水口镇(含边贸扶贫产业园) 2、工程规模: 1) 新建春秀水库取水头部; 2) 新建 1 条 DN1000、DN900、DN350 原水输水管线,总长约 54.5km; 3) 在下冻镇新建供水规模 0.5 万 m³/d 的净水厂。	无偏离
三	三、主要工作内容 ①开展水资源论证报告; ②使用林地可行性报告; ③地质灾害危险性评估报告; ④压覆矿产资源查询(不含专题评估); ⑤环境影响评价报告; ⑥水土保持方案专题报告; ⑦临时用地土地复垦方案报告; ⑧穿越花山风景名胜区选址论证报告; ⑨防洪评价报告; ⑩涉路施工活动安全技术评价咨询服务; ⑪下冻镇、水口镇及龙州城区现状管线物探专项报告编制工作。	我公司承诺完全响应技术服务要求: 三、主要工作内容 ①开展水资源论证报告; ②使用林地可行性报告; ③地质灾害危险性评估报告; ④压覆矿产资源查询(不含专题评估); ⑤环境影响评价报告; ⑥水土保持方案专题报告; ⑦临时用地土地复垦方案报告; ⑧穿越花山风景名胜区选址论证报告; ⑨防洪评价报告; ⑩涉路施工活动安全技术评价咨询服务; ⑪下冻镇、水口镇及龙州城区现状管线物探专项报告编制工作。	无偏离

四	四、成果要求 根据相关规程规范要求,按时、按质、按量提供成果,获得相关部门批复。	我公司承诺完全响应技术服务要求: 四、成果要求 根据相关规程规范要求,按时、按质、按量提供成果,获得相关部门批复。	无偏离
五	五、项目质量标准 成果材料符合相关规程规范要求,并通过审查。	我公司承诺完全响应技术服务要求: 五、项目质量标准 成果材料符合相关规程规范要求,并通过审查。	无偏离
六	六、提交服务成果时间 签订合同后按时完成任务,严格按照时间节点,倒排工期,高质量完成编制任务。	我公司承诺完全响应技术服务要求: 六、提交服务成果时间 签订合同后按时完成任务,严格按照时间节点,倒排工期,高质量完成编制任务。	无偏离
无 分标 (此处有分标时填写具体分标号,无分标时填写“无”)			

注:

1. 请根据所投服务的实际技术参数,逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中的技术服务要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
2. 当投标文件的服务内容低于招标文件要求时,供应商应当如实写明“负偏离”,否则视为虚假应标。
3. 表格内容均需按要求填写,不得留空,否则按竞标无效处理。

供应商(电子签章): 广西交通设计集团有限公司

日期: 2025 年 10 月 22 日



附件四：服务方案

二、技术方案

2. 对项目的理解和总体思路

2.1 对招标项目的理解

（一）项目建设意义

本项目对龙州县城区及周边乡镇的发展具有深远意义。一方面，为该区域的饮用水水源提供了更可靠的保障，极大地提高了供水能力，改善了水质，有效解决了目前龙州县城区和部分乡镇的饮水难题。另一方面，满足了城区扩展和新建企业的用水要求，营造了良好的投资环境。优质稳定的供水有利于吸引外资，使龙州县能够主动接受经济发达地区的经济辐射和产业转移，促进当地经济的蓬勃发展。此外，可靠的供水还能提升居民的生活质量，增强居民的幸福感和归属感，为区域的社会稳定和发展奠定坚实基础。

（二）项目工作目标：

通过新建崇左市龙州县城市备用水源工程—春秀 水路输水工程，从根本上解决龙州县城区及水口镇、下冻镇单一水源的问题，提升居民饮用水安全，提升县城 供水系统应急保障能力，满足城镇不断发展的供水需求，有效缓解地区供水矛盾，提高项目区的供水环境和 供水质量，为提高项目区群众的生活水平打下坚实的基础，进一步满足人民群众随着社会经济的发展对供水水平不断提高的要求，促进龙州县社会经济良好发展。

（三）项目概况：

（1）工程建设地点：龙州县城区、下冻镇、水口镇（含边贸扶贫产业园）。

（2）工程规模：

1) 新建春秀水库取水头部；

2) 新建 1 条 DN1000、DN900、DN350 原水输水管线，总长约 54.5km；

3) 在下冻镇新建供水规模 0.5 万 m^3/d 的净水厂。

(四) 主要工作内容:

包括以下 11 项:

- ①开展水资源论证报告;
- ②使用林地可行性报告;
- ③地质灾害危险性评估报告;
- ④压覆矿产资源查询 (不含专题评估);
- ⑤环境影响评价报告;
- ⑥水土保持方案专题报告;
- ⑦临时用地土地复垦方案报告;
- ⑧穿越花山风景名胜区选址论证报告;
- ⑨防洪评价报告;
- ⑩涉路施工活动安全技术评价咨询服务;
- ⑪下冻镇、水口镇及龙州城区现状管线物探专项报告编制工作。

(五) 成果要求:

根据相关规程规范要求, 按时、按质、按量提供成果, 获得相关部门批复。

(六) 项目质量标准

成果材料符合相关规程规范要求, 并通过审查。

(七) 提交服务成果时间

签订合同后按时完成任务, 严格按照时间节点, 倒排工期, 高质量完成编制任务。

合同履行期限: 签订合同后 30 日内提交报告专题报告送审稿, 专题报告经主管部门审查通过后 10 日内, 提交专题报告报批稿。

附件五：响应文件中的其他相关文件

五、项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

项目名称：崇左市龙州县城市备用水源—春秀水库输水工程初步设计阶段相关专题服务项目

项目编号：CZZC2025-C3-230103-GSZB

所竞标标： 无

姓名	职务	专业技术资格（职称） 或者职业资格或者执业 资格证或者其他证书	证书编号	专业	备注
陆峰	项目负责人	正高级工程师 咨询工程师（投资） 注册土木工程师 （港口与航道工程） 一级注册结构师	GX12024019133 咨登2520231242770 AG244500009 S034500455	水利水电 工程建筑	①获得省部级 优秀工程 勘察设计成 果奖一等奖 ：1个 ②获得省部级 优秀工程 勘察设计成 果奖二等奖 ：3个 ③获得省部级 优秀工程 设计奖二等 奖：6个
湛 樾	工程咨询 专业人员	高级工程师 咨询工程师（投资） 注册土木工程师 （道路工程）	咨询：咨登2520221236663 注册道路：AD0002812	道路与桥 梁工程	获得省部级 优秀工程咨 询成果奖一 等奖
简慧	工程咨询 专业人员	高级工程师 咨询工程师（投资） 注册土木工程师 （道路工程）	咨询：咨登2520231257139 注册道路：AD244500082	公路与城 市道路	获得省部级 优秀工程咨 询成果奖一 等奖
左虹俊	工程咨询 专业人员	高级工程师 咨询工程师（投资） 注册土木工程师 （道路工程）	咨询：咨登2520231244829 注册道路：AD244500021	道路工程	获得省部级 优秀工程咨 询成果奖一 等奖
林冬青	工程咨询 专业人员	高级工程师 咨询工程师（投资） 一级造价师	咨询：咨登25202312442769 建[造]11054500002918	道路与桥 梁工程	获得省部级 优秀工程咨 询成果奖一 等奖
欧有华	工程咨询 专业人员	高级工程师 咨询工程师（投资） 一级注册造价工程师 注册土木工程师 （道路工程）	建[造]11074500006776 咨询：咨登2520231244830 注册道路：AD244500011	道路与桥 梁工程	获得省部级 优秀工程咨 询成果奖一 等奖
郭鑫	工程咨询 专业人员	高级工程师 咨询工程师（投资）	GX12023007022 咨登2520240621556	道路工程	获得省部级 优秀工程咨 询成果奖一 等奖

陈艳芬	工程咨询 专业人员	高级工程师 咨询工程师（投资）	GX12022028245 咨登 2520230308660	道路工程	获得省部级 优秀工程咨 询成果奖一 等奖
唐国才	工程咨询 专业人员	高级工程师 咨询工程师（投资）	GX12024018734 咨登 2520230202062	道路与铁 道工程	获得省部级 优秀工程咨 询成果奖一 等奖
冯名慧	工程咨询 专业人员	高级工程师 咨询工程师（投资）	GX12024018146 咨登 2520250407708	道路与铁 道工程	获得省部级 优秀工程咨 询成果奖一 等奖
陈科宇	工程咨询 专业人员	高级工程师 咨询工程师（投资）	GX12025027747 咨登 2520240833753	交通运输 工程	获得省部级 优秀工程咨 询成果奖一 等奖
杨灼萍	环境影响评 价专业人员	高级工程师 咨询工程师（投资） 环境影响评价工程师	GX12021023597 20170354503500000035124 50048 咨登2520230100793	生态环境 保护工程	获得省部级 优秀工程咨 询成果奖二 等奖
胡封兵	水土保持方 案专业人员	高级工程师 咨询工程师（投资） 注册土木工程师 （水利水电工程水土保持 专业）	粤高职证字第 1300101066157 10734420199134111 咨登2520201300043	水土保持	获得省部级 优秀工程咨 询成果奖二 等奖
韦浩	地质灾害评 估专业人员	高级工程师 咨询工程师（投资）	咨登2520240190091	交通岩土	/
杨礼明	安全技术评 价专业人员	高级工程师 注册安全工程师	20201104645000070537	道路工程	/
李伟明	安全技术评 价专业人员	高级工程师 注册安全工程师	45080044183	港口及航 道工程	/

注：

- 1. 在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可参照本表格式自行制表填写。
- 2. 供应商应当附本表所列证书的复印件并加盖供应商电子签章。

供应商（电子签章）： 广西交通设计集团有限公司

日期：2025 年 10 月 22 日

1. 项目负责人-陆峰相关资格证书复印件

身份证复印件



毕业证



职称资格证书复印件

广西壮族自治区职称证书

证号:桂12024019133

姓名:陆峰

性别:男

身份证号:11010819671103897X

职称系列:工程系列

级别:正高级

资格名称:正高级工程师

获取方式:评审

专业:港口航道与海洋工程

取得资格时间:2023年12月

评审机构:工程系列交通行业正高级评审会

批准机关:广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址:



生成时间:2024年01月26日







咨询工程师（投资）

中华人民共和国
咨询工程师（投资）登记证书

姓名：陆峰

性别：男

身份证号：11010819671103897X

证书编号：咨登2520231242770

专业一：水运（含港口河海工程）

专业二：建筑

执业单位：广西交通设计集团有限公司

有效期至：2026年12月05日

本证书是咨询工程师（投资）的执业证明。
扫描左下方二维码可进行验证和查询。



登记机构（章）：

批准日期：2023年12月05日

注册土木工程师（港口与航道工程）证书

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（港口与航道工程）的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Civil Engineer (Port & Channel Engineering).



approved & authorized
by
Ministry of Personnel
The People's Republic of China



approved & authorized
by
Ministry of Communications
The People's Republic of China



approved & authorized
by
Ministry of Communications
The People's Republic of China



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号:
File No.: 06174520115183803



姓名: 陆峰
Full Name: 陆峰

性别: 男
Sex: 男

出生年月: 1967年11月
Date of Birth: 1967年11月

专业类别: _____
Professional Type: _____

批准日期: 2006年09月
Approval Date: 2006年09月

签发单位盖章: _____
Issued by: _____

签发日期: 2007年08月23日
Issued on: 2007年08月23日



一级注册结构工程师

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得一级注册结构工程师的注册资格。

This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Class I Registered Structural Engineer.

批准及授权
The People's Republic of China
Ministry of Personnel

批准及授权
The People's Republic of China
Ministry of Construction

姓名: 王峰
Full Name: 王峰

性别: 男
Sex: 男

出生年月: 1967年11月
Date of Birth: 1967年11月

工作单位: 广西交通规划勘察设计研究院
Employer: 广西交通规划勘察设计研究院

批准日期: 2000年6月
Approval Date: 2000年6月

持证人签名:
Signature of the Bearer

签发单位: 广西壮族自治区
Issued by: 广西壮族自治区

签发日期: 2000年6月20日
Issued on: 2000年6月20日





附件六：本项目投标文件中与中小企业的分包意向协议书

(2) 分包意向协议书(格式)

分包意向协议书(格式)

广西交通设计集团有限公司(甲公司全称)、广西科探勘察设计有限公司、广西涠金生态科技有限公司(乙公司全称)自愿达成分包意向,参加 崇左市龙州县城市备用水源—春秀水库输水工程初步设计阶段相关专题服务项目(项目名称)采购项目的投标活动。经各方充分协商一致,就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下:

一、分包意向各方关系

广西交通设计集团有限公司(甲公司全称)为投标方、广西科探勘察设计有限公司、广西涠金生态科技有限公司(乙公司全称)为分包意向供应商,广西交通设计集团有限公司(甲公司全称)以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标,广西交通设计集团有限公司(甲公司全称)与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与广西交通设计集团有限公司(甲公司全称)签订分包合同。广西交通设计集团有限公司(甲公司全称)就采购项目和分包项目向采购人负责,分包供应商就分包项目承担责任。

本协议中,广西交通设计集团有限公司(甲公司全称)为 大型 (请填写:大型、中型)企业;广西科探勘察设计有限公司、广西涠金生态科技有限公司(乙公司全称)为 小型 (请填写:小型、微型)企业。

二、有关事项约定如下:

1. 如中标,分包意向供应商分别与广西交通设计集团有限公司(甲公司全称)签订合同,并就中标项目分包部分向采购人负责连带的和各自的法律责任;

2. 如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时,广西交通设计集团有限公司(甲公司全称)同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

3. 如中标,分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

三、合同份额声明:

本项目部分预留份额面向小型企业或微型企业承接的金额占合同总金额的30.2%。

若我方在本采购活动中已享受扶持中小企业发展的政策,我方承诺在合同履行阶段不改变小型企业和微型企业承担本合同的金额及比例。合同履行阶段的分包商与《中小企业声明函》中列明的分包商一致。

四、本意向协议自签署之日起生效

供应商: 广西交通设计集团有限公司 (盖章)

法定代表人或被授权人: 李作明 (签字)

日期: 2025 年 10 月 22 日

(3) 中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

说明：

- 1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。
- 2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 龙州县水利局（单位名称）的 崇左市龙州县城市备用水源一春秀水库输水工程初步设计阶段相关专题服务项目（项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 崇左市龙州县城市备用水源一春秀水库输水工程初步设计阶段相关专题服务项目（标的名称），属于 其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 广西科探勘察设计有限公司（企业名称），从业人员 26 人，营业收入为 1500 万元，资产总额为 280 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 崇左市龙州县城市备用水源一春秀水库输水工程初步设计阶段相关专题服务项目（标的名称），属于 其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 广西涠金生态科技有限公司（企业名称），从业人员 18 人，营业收入为 926.61 万元，资产总额为 608.04 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：广西交通设计集团有限公司

日期：2025 年 10 月 22 日

注：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

分包单位 1-广西科探勘察设计有限公司相关资格材料

公司营业执照复印件



公司营业执照复印件



分包单位 2-广西淦金生态科技有限公司相关资格材料

公司营业执照复印件



公司营业执照复印件



中国林业工程建设协会文件

林建协[2024]41号

关于2024年林业调查规划设计单位
资格申报有关工作的通知

各申报单位：

为进一步优化林业调查规划设计单位资质管理体系，提升资质管理水平，确保资质认证工作的公正性、规范性和有效性，在征求有关方面意见和建议的基础上，经研究，现将2024年林业调查规划设计单位资格申报工作的有关事项通知如下：

2024年暂停林业调查规划设计单位资质的申报工作。暂停期间，协会将集中力量调查研究，完善资质认证制度，优化管理流程，强化监督机制，以便更好地服务于行业发展和市场需求。

对于2024年度到期的林业调查规划设计资质证书将延期至2025年12月31日。同时，对于已核发的资质证书，协会将进一步加强日常监督，确保林业调查规划设计资质证书的使用，有效减少对市场的负面影响，保障持证单位工作的

正常开展。

为确保持证单位及社会公众对本项工作调整的理解，协会将通过协会网站发布有关信息，同时，针对网络上出现的关于资质认证的虚假信息，协会将及时澄清，以正视听，维护行业秩序和公共利益。对于各单位的疑问和需求，协会将提供必要的咨询和支持。

联系人：车 蔚
电 话：010-87999364

注：签订合同后，乙方需分别与分包单位就上述工作内容签订劳务合同后，并在15日内将劳务合同提交给甲方备案。