

“广西政府采购云平台”合同编号: 12N4985207742025807

南宁市政府采购

南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新（两 栋）工程合同

采购项目编号: NNZC2025-C2-990285-GXYZ

采购计划编号: NNZC[2025]1701 号

采购人: 南宁市第二中学

中标供应商: 广西百城泰建筑工程有限公司



第一部分 协议书

发包人（全称）：南宁市第二中学

承包人（全称）：广西百城泰建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新（两栋）工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新（两栋）工程

工程地点：南宁市青秀区云景路 66 号

工程内容：南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新（两栋）工程等，具体详见工程量清单及图纸。

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件 1）

工程立项批准文号：

资金来源：财政资金

二、工程承包范围

承包范围：包工包料，固定单价包干。

三、合同工期

开工日期：2025 年 6 月 13 日（具体以开工令为准。）

竣工日期：2025 年 8 月 30 日

合同工期总日历天数 76 天。

四、质量标准

工程质量标准：合格。

五、合同价款

金额（大写）：壹佰玖拾贰万陆仟叁佰叁拾肆元肆角捌分（人民币）

¥：1926334.48 元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、成交通知书

- 3、响应文件及其附件
- 4、本合同专用条款
- 5、本合同通用条款
- 6、标准、规范及有关技术文件
- 7、工程量清单
- 8、其他合同文件：

双方有关工程听洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语定义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2025年6月18日

合同订立地点：广西南宁市

本合同双方约定 双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。



发 包 人：（公章）南宁市第二中学

住 所：青秀区云景路 66 号

法定代表人：**黄幼岩**

委托代理人：


电 话：

传 真：

开 户 银 行：

账 号：

邮 政 编 号：



承 包 人：广西百城泰建筑工程有限公司（公章）

住 所：柳州市柳江区拉堡镇兴柳路 129

号兴柳桃源 38 栋 1 单元 2201 室

法定代表人：

委托代理人：

电 话：0772-2993938

传 真：/

开 户 银 行：广西北部湾银行股份有限公司柳州分行

账 号：800121830900030

邮 政 编 号：



第二部分：合同通用条款

本项目《建设工程施工竞争性磋商文件》的“合同通用条款”，采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“合同通用条款”。

第三部分：合同专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）本通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸会审记录、施工组织设计及施工方案、设计变更、发包人和监理工程师通知及指令、现场签证、工程技术联系单、发承包人确认的相关文件资料等有关工程洽商、变更等书面协议；（8）工程报告单及预算书；（9）采购文件及其附件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：广西三顺建设工程管理有限公司；

资质类别和等级：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理乙级；

联系电话：13877159615；

电子信箱：798995465@qq.com；

通信地址：南宁市北大北路 15 号。

1.1.2.5 设计人：

名 称：南之都建筑集团有限公司；

资质类别和等级：工程设计市政行业给水工程乙级 工程设计市政行业排水工程乙级
工程设计市政行业道路工程乙级 工程设计建筑行业建筑工程乙级 工程设计风景园林工
程设计专项乙级；

联系电话：13100517810；

电子信箱：616184545@qq.com；

通信地址：南宁市江南区白沙大道 38-8 号 A 栋 8 层整层。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

永久占地和临时占地。

1.1.3.9 永久占地包括：通用条款 1.1.3.9 执行。

1.1.3.10 临时占地包括：通用条款 1.1.3.10 执行。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 按通用条款1.3条执行。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括： 按通用条款 1.4.1 条执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无；

发包人提供国外标准、规范的份数： 无；

发包人提供国外标准、规范的名称： 无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1) 合同协议书；

(2) 成交通知书（如有）；

(3) 投标函及其附录（如有）；

(4) 专用合同条款及其附件；

(5) 通用合同条款；

(6) 技术标准和要求；

(7) 图纸；

(8) 已标价工程量清单；

(9) 《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB5854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）（适用于实行工程量清单计价的项目）；

(10) 其他合同文件： /。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反采购文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

说明：（6）、（7）、（8）、（10）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： /；

发包人向承包人提供图纸的数量： / ；

发包人向承包人提供图纸的内容： / 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： (1) 提交施工组织设计(施工方案)；(2) 提交符合规定的工程总进度计划；(3) 提交分年、分季、分月的进度计划和相应的进度统计报表 ；

承包人提供的文件的期限为： (1) 收到发包人全部设计图纸后 3 天内提供；(2) 在开工前 7 天；月报表每月 25 日前提交，季报表每季度第一个月 25 日前提交，年报表每年最后月 25 日前提交 ；

承包人提供的文件的数量为： 一式贰套 ；

承包人提供的文件的形式为： 书面材料 ；

发包人审批承包人文件的期限： 收到后 7 个工作日内确认批复 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 按通用条款 1.6.5 条执行 。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 发包人指定地点 ；

发包人指定的接收人为： 业主代表(现场) 。

承包人接收文件的地点： 承包人施工场地管理机构的办公地点 ；

承包人指定的接收人为： 项目经理或资料员 。

监理人接收文件的地点： 施工现场监理人办公地点 ；

监理人指定的接收人为： 总监理工程师或总监代表 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 与施工无关的人员需出入现场须经承发包双方同意 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： / 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 由承包人根据现场实际自行考虑，费用自理 。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项，未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属于承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。（由承包人承担）。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：☐是 ☒否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：

☐除严重不平衡报价外，无论分部分项工程量清单项目中的工程量变化多少均不调整_____。

☐承包人实际完成的某单项清单项目工程量与招标工程量清单工程量偏差超过_____%且该单项清单造价超过合同总价_____%以上的，超过后增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的综合单价按以下方法调整：_____。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

职 务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的事宜；对本工程质量、工期、进度、安全、文明施工及材料和设备进场进行监督检查；对涉及工期延长、设计变更、现场收方及签证、已完工程量报告、竣工结算报告等影响工程造价的相关事项作出处理；办理中间交工、工程验收手续；审核工程进度报表、督促监理工程师行使职权以及协调施工现场各方面的关系。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：无。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：无。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：无。

发包人提供的支付担保格式见合同附件 9。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：

按照法律规定和合同约定编制的竣工资料，符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，并立卷及归档。

承包人需要提交的竣工资料套数：壹式肆套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：经过验收合格后 30 日历天。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

(10) 承包人应履行的其他义务：

按照《中华人民共和国工会法》、《国务院关于进一步做好为农民工服务工作的意见》

(国发〔2014〕40号)、《中华全国总工会关于深入贯彻落实〈国务院关于进一步做好为农民工服务工作的意见〉的实施意见》(总工发〔2015〕14号)有关要求,深入开展“农民工入会集中行动”。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理:

姓 名: 黄建清;

身份证号: 450205198705211020;

建造师执业资格等级: 建筑工程二级建造师;

建造师注册证书号: 桂 245121332679;

建造师执业印章号: /;

安全生产考核合格证书号: 桂建安 B(2013)0001712;

联系电话: 0772-2993938;

电子信箱: gxbct2017@163.com;

通信地址: 柳州市柳江区拉堡镇兴柳路 129 号兴柳桃源 38 栋 1 单元 2201 室;

承包人对项目经理的授权范围如下: 全面负责施工前期准备和施工过程中的安全、质量、进度管理及相关技术文件的确认。项目经理和项目部管理人员未经承包人书面授权及委托的不得以承包人名义向外赊购材料、借款、租用建筑周转材料、雇佣劳动力、签订分包合同等一切为承包人创设债权或债务的行为。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求: 不得少于施工时间的 80%。

承包人未提交劳动合同, 以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:

承包人不提交上述文件的, 项目经理无权履行职责, 发包人有权要求更换项目经理, 由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担; 同时承包人应向发包人支付 5 万元的违约金, 发包人有权责令承包人限期提交劳动合同及缴纳社会保险的有效证明, 如逾期不提交上述文件或未及时更换项目经理的, 承包人应从发包人责令其提交合同或补缴社会保险、更换项目经理(以先出现的时间为准)之日起, 按 10000 元/天的标准向发包人支付违约金; 逾期超过合理期限严重影响工期或导致发包人合同目的无法实现的, 发包人有权解除合同, 承包人按合同金额 20%支付违约金并承担由此产生的损失。

项目经理未经批准, 擅自离开施工现场的违约责任: 项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的 80%。未经发包人同意或正当理由, 项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间 80%的, 少在岗带班一天, 发包人有权处违约金 500.00 元/日(人民币)。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在（开工日期） 前到任。在监理人向承包人颁发竣工验收合格证书（竣工证明材料名称）前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管（2013）17 号和桂建管（2014）25 号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，发包人有权上报建设行政主管部门，因承包人擅自更换项目经理产生的损害由承包人承担，同时承包人应向发包人支付 x 万元的违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，发包人有权上报建设行政主管部门，因承包人拒绝更换或未及时更换项目经理产生的损害由承包人承担，同时承包人应向发包人支付 x 万元的违约金。

3.3 承包人人

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件 5）的期限：拟投入本项目管理机构及施工现场管理人员必须与承包人投标时所承诺的人员一致，开工前 7 个工作日提交。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳违约金，违约金标准：技术负责人 1000.00 元/人·次（人民币）；专业工程师 800.00 元/人·次（人民币）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经项目业主批准同意方能离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处 10000 元/人·次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处 1000 元/人·次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处 500 元/人·次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权上报建设行政主管部门，承包人应向发包人支付 x 万元的违约金；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权上报建设行政主管部门，承包人应向发包人支付 x 万元的违约金；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权上报建设行政主管部门，承包人应向发包人支付 x 万元的违约金。因承包人上述主要施工管理人员擅自离岗产生的损害由承包人承担。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程禁止分包。

主体结构、关键性工作的范围：本工程不允许违法分包。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。

其他关于分包的约定：

(1) 除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件 6。

(2) 在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后 7 天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

(3) 未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

(4) 承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同：

①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。

②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。

③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。

④承包人有部分分包现象(其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户)，一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人(包括专业分包人)结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

行房屋建筑和市政基础设施工程质量终身责任承诺、永久性质量责任标牌、终身责任信息档案等制度的通知》(桂建管[2014]96号)和南宁市城乡建设委员会《关于落实建设工程质量终身责任,加强工程质量管理的通知》(南建质安[2014]155号)要求,落实建设工程质量终身责任。

关于工程奖项的约定: 无。

根据《研究市政工程质量提升工作专题会议纪要(市人民政府工作专题会议纪要【2019】69号)》文件精神,政府投资工程的工程质量等级最低应为市优工程。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定: 工程隐蔽或中间验收前 12 小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点, 承包人准备验收记录单(最好是印制的表格)由双方签证。验收合格, 承包人可进行隐蔽和继续施工; 验收不合格, 双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时, 应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: 按合同通用条款 6.1.1 款执行。

关于安全文明施工奖项的约定: 无。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定: 承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任, 承包人应采取一切合理的预防措施, 防止人员伤亡、财产损失事故, 费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备, 防止火灾发生。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定: 按通用条款 6.1.4 执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求: 严格执行《大气污染防治法》(主席令第三十一号)、《南宁市建设工程质量和安全生产管理办法》(南宁市人民政府令 第 46 号)、《南宁市建设工程质量安全标准化图集》、《南宁市建设工程施工现场管理若干规定》(南宁市人民政府令 第 8 号)的有关规定, 与辖区卫生防疫、环卫管理部门或有合法资质资格的企业签订病媒生物消杀协议、生活垃圾清运协议、渣土密闭运输协议、在线远程监控扬尘监测协议, 遵守“一口两池三包四协议”的有关规定, 施工前办理排水许可证, 严格执行排水许可, 做好工地泥浆

水、临时生活污水的排放管理，现场设置三级沉淀池及化粪池，避免生活污水及施工废水直排市政排水管网及内河。采取道路硬化、裸土必盖（种草、绿网）、洗车出门、保洁路口、在线监测、抑尘喷淋等有效措施，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施及其费用在工地一线按标准落实到位。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

(1) 本合同价款已包含安全文明施工费 116833.92 元。

(2) 使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）相关规定执行。

(3) 支付约定：在本合同签订后 个工作日内，预付安全文明施工费总额的（30-50 %），其余部分与进度款同期支付，安全文明施工费预付款在工程进度款累计金额超过合同价的 %时开始起扣，每月从支付给承包商的工程款内按安全文明预付款占合同总价的同一百分比扣回。

(4) 建设单位按规定将安全生产费用转入施工单位设立的安全生产费用专户。

(5) 工程施工完成后安全生产费用尚有结余的，结余部分由建设单位收回。

(6) 施工单位将安全生产费用使用情况定期报告建设单位和监理单位，并提供相应的材料接受建设行政主管部门对此事项监管。

(7) 安全生产费用专户：/安全生产费用专户。 / 账号：/。

6.3 环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

根据《南宁市挥发性有机物污染防治实施方案（2019-2020年）》（南环委办〔2019〕166号）文件精神，宜优先使用低 VOCs 含量的涂料、油漆和有机溶剂。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按有关规定执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 工程开工前7个工作日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 从收到承

包人提供的施工组织设计（施工方案）之日起七天内予以确认，如有重大异议必须在收到上述资料之日起五天内以书面形式送达承包人，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到之后 3 个工作日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人在图纸会审和设计交底之日起 7 个工作日内报送。

关于发发包人应完成的其他开工准备工作及期限：签订合同后 14 天内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：签订合同后 14 天内。

7.3.2 开工通知

因发发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

《开工通知》标明的开工日期前七天内，以书面形式交给承包人，双方现场进行交验。

7.5 工期延误

7.5.1 因发发包人原因导致工期延误

（7）因发发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关键线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续 8 小时以上或一周内间歇性停水、停电累计 8 小时（含 8 小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：满足专用条款第 7.5.1 条 及专用条款 7.7 条及当地政府指令性要求（包括规划调整、征地等）原因。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：如不能在规定时间内完成交付的，每逾期一日，成交供应商应按合同款的 3 %向采购人支付违约金，逾期达 10 日的，采购人有权解除合同，成交供应商须按合同总价的 20 %向采购人支付解约违约金。误期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日期的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的单位工程合同价的 20%；如实际损失高于该上线的，应以实际损失进行赔偿。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：以有关部门发布的文告或文件为准。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 6 级以上地震；
- (2) 10 级以上持续 1 天的大风；
- (3) 日气温低于零摄氏度的严寒大于 3 天；
- (4) 日气温超过 40 摄氏度的高温大于 3 天；
- (5) 一日内降雨达 200mm 的暴雨（以气象部门公布的为准）；
- (6) 造成的工程损坏的冰雹和大雪灾害；其它异常恶劣气候灾害（以气象部门公布的为准）。

7.9 提前竣工

7.9.2 提前竣工（赶工）增加费的计算方法：无。

8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管，承包人所采购的材料和工程设施各类技术参数，必须满足或优于施工图的技术参数要求，如发现不符合施工图技术参数要求的，发包人可拒绝验收，一切损失及造成的后果由承包人承担。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-22）见已标价工程量清单。

对发包人在招标时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的，结算时按投标单价支付，不得调整。

满足南宁市城乡建设委员会南宁市工业和信息化委员会关于重新印发《南宁市城乡建设委员会和南宁市工业和信息化委员会关于推广应用高性能混凝土的通知》的通知（南建规

【2016】1号)要求的,本工程必须使用高性能混凝土。

满足南宁市人民政府印发的《南宁市人民政府关于推广使用预拌砂浆的实施意见》(南府规〔2016〕12号)要求的,本工程必须使用预拌砂浆。

满足《南宁市松材线虫病防控工作领导小组工作制度》要求,要求涉木产品供货商对应施检疫的产品提供《植物检疫证书》;涉及松木质包装材料的,积极配合林业部门做好检疫工作。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担: 材料设备堆放至发包人指定的存放地点后,所发生的一切保管、运输费用均由承包人承担,因保管不力所造成的损失由承包人负责。移交承包人之前由发包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求: 主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的,承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外,承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件4。

关于修建临时设施费用承担的约定: 由承包人自行承担。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施: 无。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人: 承包人。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所: 由承包人自理。

施工现场需要配备的试验设备: 由承包人自理。

施工现场需要具备的其他试验条件: 由承包人自理。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：_____无_____。

9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第 141 号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11 号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：除通用合同条款约定的范围外，发包人有权根据本工程的实际提出其他的变更事项。凡涉及合同价款增减变化的变更事项，必须以发包人代表及总监理工程师共同签字并经发包人盖章确认后的书面文件为准。

10.3 变更程序

10.3.1 国有投资项目：

(1)设计变更和工程签证，按南宁市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

(2)建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、施工单位及其他相关单位共同商定并签字确认，并按规定办理相关手续。

(3)当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

10.3.2 非国有投资项目：

无。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：本合同实施期间因工程量清单漏项、工程变更及相关签证引起工程项目、工程量变化的，其工程量按实际发生并经监理工程师及发包人确认，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似子目的价格计算方法：有定额的套定额（土石方工程除外），并乘以下浮系数（中标价/公布的工程招标控制价）计算，其中材料价格按施工期间的《南宁建设工程造价信息》相应价格

信息计算；《南宁建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算不下浮；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格不下浮；新增项目的单价必须经南宁市政府财政评审中心审定。

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“1.13 工程量清单错误的修正”执行。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款 10.5 执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款 10.5 执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表 12-2）和《专业工程暂估价表》（表 12-3）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：报经发包人同意之后方可实施。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：以发包人要求为准，内容详见工程量清单。

11. 价格调整

①法律变化引起的调整；

②工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差引起的调整；

③计日工引起的调整。

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：第三种方式。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约

定：_____；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(1) 允许调整的主要材料和设备、基期价格、风险系数、投标报价：详见《承包人提供主要材料和设备一览表》，价差调整部分仅计算税金，除此表列明的材料、设备外，其余材料设备价差原则上不予调整。

(2) 主要材料和设备确认价：

按施工期间《南宁市建设工程造价信息》加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

(3) 价差计算方法：

①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，对其超过部分进行价差调整，价差计算公式：价格上涨价差=确认价-基准单价*(1+风险系数)，价格下跌价差=确认价-投标报价*(1+风险系数)。

②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价高于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，对其超过部分进行价差调整。价差计算公式：价格上涨价差=确认价-投标报价*(1+风险系数)，价格下跌价差=确认价-基准价*(1+风险系数)。

③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备单价等于基准单价的：合同履行期间材料和设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。价差计算公式：上涨或下跌价差=确认价-基准单价*(1+风险系数)

第3种方式：其他价格调整方式：除合同约定可以调整的主要材料外，材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，因征地拆迁影响及重大设计变更等发包人的原因，在招标后延迟开工或中途停建重新复工的施工工期内，主要材料涨跌的调整幅度按南重点办【2014】29号文执行。_____。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本工程采用综合单价合同价格形式，合同价格包含增值税，本工程计价时采用的增值税计税方法为：☒一般计税法 ☐简易计税法。

(1) 单价合同。

采用综合单价合同方式时，工程量按建设单位、监理单位、施工单位三方确认的竣工图结算。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险因素。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项：按 10.4.1 变更估价原则的约定调整。

②工程量偏差：按 1.13 工程量清单错误修正的约定调整。

③政策性调整：按自治区住房城乡建设厅或工程所在地住房城乡建设主管部门颁布的文件执行。

④材料价格风险：按 11.1 的约定调整。

⑤其它：无。

(2) 总价合同。

总价包含的风险范围：包含除工程变更、政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险。除工程变更外，结算时不再对招标施工图对应的工程量重新计量。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更：按 10.4.1 变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区住房城乡建设厅或工程所在地住房城乡建设主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：按 11.1 的约定调整。

④其它：/。

(3) 其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 无。

预付款担保的形式为： 无。

预付款担保格式见合同附件 8。预付款支付申请（核准）表见合同附件 10。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862—2013）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月 25 日前。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

（1）工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

（2）除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

（1）总价合同计量约定：进度款按支付分解表支付，支付分解表在招标完成后签合同之前制定，具体详见本专用合同条款 12.4.6。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款方式及条件：本工程无预付款，（1）按月进度支付已完成价款的 90% 进度款；（2）结算审定后，工程款支付至结算总价的 100%。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款 12.4.2 执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：

承包人申请工程进度款时，承包人向发包人提供以下资料：①《工程用款支付证书》；②《财政性资金投资项目用款核定通知书》；③工程量计量报表（格式按财政局业务科室具体要求）。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后 7 个工作日内完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后 7 个工作日内完成审批并签发进度款支付证书。

（2）发包人支付进度款的期限：自收到承包人递交的申请单起 15 天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

进度款支付方式：银行转账。

（3）农民工工资支付

1) 农民工工资应与其它工程进度款分帐管理。承包人向发包人申请工程进度款时必须把工人工资部分单独列明，如果未单独列明，监理单位不得签支付证书等支付工程款的手续，发包人单位不得审批和支付工程款。发包人必须把工程款分帐出来的农民工工资转入承包人工人工资支付专用账户专户，转入专户环节必须有银行流水凭证。

2) 发包人依据工程进度，按与承包人约定的农民工支付比例，将工程人工费分账支付到承包人的农民工工资专户，工程完工时发包人向承包人农民工工资专户支付的完工工程量的人工费支付比例不低于 %，其余工程进度款项由发包人支付到承包人的单位基本户。

3) 承包人依据分包专业工程进度，按与分包人约定农民工支付比例，通过承包人农民工工资专户将分包工程的人工费分账支付到分包人的农民工工资专户，专业分包工程完工时承包人向分包人农民工工资专户支付完工工程量的人工费支付比例不低于 %。其余分包工程进度款项由承包人支付到分包人的单位基本户。

4) 凡未向付款单位提供农民工工资专户的，或者请款单位在申请工程进度款时未将人工费单列的，付款单位有权拒绝支付工程进度款。

5) 农民工工资使用要求：专款专用，除发放工人工资外，不得用于其他用途。

6) 承包人将农民工工资支付情况定期报告发包人和监理单位，并提供相应的材料接受建设行政主管部门和劳动保障行政主管部门对此事项监管。

(4) 农民工工资支付专用账户：广西百城泰建筑工程有限公司公司农民工工资支付专户。账号：4505 0162 7453 0000 0579。

12.4.6 支付分解表的编制

(1) 总价合同支付分解表的编制与审批：总价合同支付分解表在招标完成后由发包人和承包人共同编制，发包人审批，并作为本合同内容，具体详见合同附件 14。

(2) 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

(3) 承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括： / 。

竣工验收资料的份数： / 。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后 5 天（工程造价在 500 万元以下含 500 万元）、10 天（工程造价在 500 万元至 1000 万元之间含 1000 万元）、15 天（工程造价在 1000 万元以上），提供竣工图的数量分别为 2 套、4 套、6 套。

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款 13.2.2 执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无 。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 个工作日内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 无 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：成交供应商应按合同款的 3%向采购人支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款 13.3.1 条执行。

(1) 单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格后七日内，如承包人到期后不退场，发包人有权安排其他人员进行清理，费用从承包人工程款中扣除。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：本工程结算审定后 28 日内。

竣工付款申请单应包括的内容：除通用合同条款第 14.1 款约定的内容外，还应包括：工程结算审核结论书。竣工结算款支付申请(核准)表见合同附件 12。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

	工程竣工结算报告金额	发包人审查时间
1	500 万元以下	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 20 天
2	500 万元-2000 万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 30 天
3	2000 万元-5000 万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 45 天
4	5000 万元以上	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 60 天
5	5000 万以上每增加 0.5 亿 (不足 0.5 亿不增加)	增加 10 天

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时,审查时间应相应顺延。

竣工结算审核约定:

非国有投资项目:

国有投资项目: 1、工程竣工验收报告经发包人认可后 天内, 承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告, 双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容, 进行工程竣工结算。2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起 天内进行审核, 给予确认或者提出初审意见。3、发包人初审完毕后提交给政府财政部门审查, 经政府财政部门审查的金额最终付款金额。

发包人完成竣工付款的期限: 政府财政部门审查完成之日起 56 天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序: 按本合同通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数: 壹式陆份。

承包人提交最终结清申请单的期限: 按合同通用条款执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限: 缺陷责任期终止证书颁发后 14 天内。

(2) 发包人完成支付的期限: 缺陷责任期终止证书颁发后 28 天内。

最终结算价以审定为准

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限: 按照工程质量保修条例执行。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定: 无。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 / 种方式:

(1) 质量保证金保函, 保证金额为: / ;

(2) 发包人按工程价款结算总额的 % (不得超过3%) 预留工程质量保修金, 待缺陷责任期满后返还, 是否付息及利息计算方式为: / ;

(3) 其他方式: _____。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第___种方式:

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时, 一次性扣留质量保证金, 由承包人以银行保函、保证保险替代预留质量保证金, 保函金额不得高于工程价款结算总额的 %;

(3) 其他扣留方式: _____。

关于质量保证金的补充约定: _____。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为:

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定, 工程的质量保修期如下:

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
 2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年;
 3. 装修工程为 2 年;
 4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年;
 5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期;
 6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年;
 7. 运动场工程为 2 年;
 8. 其他项目保修期限约定如下: 绿化工程部分绿化植株成活率要求达到 98%以上
- 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

工程保修书具体内容见合同附件 2。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 按质量保修书执行。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: 无。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：____
无____。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：____承包人与发包人签订
延期付款协议，延期付款协议须经财政部门及双方认可。____。

(3) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或
转由他人实施的违约责任：____无____。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人
原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：____无____。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：____无____。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约
责任：____无____。

(7) 其他：____无____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其
违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：____承包人有违反 2015 年《南宁市人民政府关于修改〈南宁
市建设工程造价管理办法〉的决定》（南宁市人民政府令 第 34 号）规定的，按规定给予处
罚。《南宁市建设工程造价管理办法》没有规定的按本合同《通用条款》执行____。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 承包人未按本合同通用条款第 16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返
工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发
包人有权扣罚该分项工程 10% 的工程款作为处罚。

(2) 承包人有本合同通用条款第 16.2.1（6）条情形的，或经发包人检验认为修复质
量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人进行修补所产生的费用由承包人承担。

(3) 承包人有本合同专用条款 3.2、3.3 条违约责任的，发包人有权在向承包人支付的
计量支付款内扣除相应违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同。

(1) 承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2) 承包人违反本合同通用条款第 3.5 条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3) 未经监理人批准，承包人私自将已按响应文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4) 由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误的；

(5) 承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(6) 合同签订且具备法定开工条件后之日起十五日内，承包人无法按合同规定及响应文件的承诺进场经监理工程师认可的该施工阶段应有的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：费用由承包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因政府或相关主管部门要求导致项目中断施工。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：发包人可根据需要投保工程质量保险；对已投保的工程项目，承包人应积极配合保险公司开展相关工作。。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须为施工现场从事施工的自有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费，费用已包含在综合单价中不再另计计价。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行考虑。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：无。

19. 发包人向承包人索赔不受期限约束。发包人向承包人索赔的，可以通过监理人递交索赔报告，也可以直接向承包人提出索赔要求。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：是。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：按本合同通用条款相关规定执行。

选定争议评审员的期限：按本合同通用条款相关规定执行。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按本合同通用条款相关规定执行。

其他事项的约定：按本合同通用条款相关规定执行。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按本合同通用条款相关规定执行。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

(1) 提请 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

(2) 向工程所在地人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：暂估价一览表

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

单位工程名称	建设规模	建筑面积 (平方米)	结构 形式	层数	生产 能力	设备安装 内容	合同价格 (元)	开工 日期	竣工 日期
南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)工程	南宁二中凤岭校区学生宿舍阳台门窗更换维修等, 具体详见工程量清单及图纸。				/	/	1926334.48		

附件 2:

发包人供应材料设备一览表

序号	材料、 设备品种	规格型号	单位	数量	单价 (元)	质量等 级	供应 时间	送达地点	备注

附件 3:

工程质量保修书

发包人(全称): 南宁市第二中学

承包人(全称): 广西百城泰建筑工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)工程(工程全称)签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规和合同约定,承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修内容,双方约定如下:

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年;
3. 装修工程为 2 年;
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年;
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期;
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年;
7. 运动场工程为 2 年;
8. 其他项目保修期限约定如下: 绿化工程部分绿化植株成活率要求达到 98%以上

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 无。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)： 南宁市第二中学

承包人(公章)： 广西百城泰建筑工程

地 址： 青秀区云景路 66 号

地 址： 柳州市柳江区拉堡镇兴柳
路 129 号兴柳桃源 38 栋 1

法定代表人(签字)： 黄幼岩

法定代表人(签字)： 张肇文

委托代理人(签字)： _____

委托代理人(签字)： _____

电 话： _____

电 话： 0772-2993938

传 真： _____

传 真： /

开户银行： _____

开户银行： 广西北部湾银行股份有限
公司柳州分行

账 号： _____

账 号： 800121830900030

邮政编码： _____

邮政编码： _____

附件 4:

主要建设工程文件目录

[illegible]

附件 5:

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备名称	规格型号	数量	产地	制造年份	额定功率(kW)	生产能力	备注
1.	风镐	/	2 台	中国	2022	/	/	
2.	砂轮切割机	/	1 台	中国	2019	/	/	
3.	石料切割机	/	1 台	中国	2019	/	/	
4.	等离子切割机	/	1 台	中国	2019	/	/	
5.	平板式混凝土振捣器	柳工	8 台	中国	2022	/	/	
6.	灰浆搅拌机	ZC250	1 台	中国	2021	/	/	
7.	载货汽车	4t	1 台	中国	2019	/	/	
8.	自卸汽车	15t	1 台	中国	2017	/	/	
9.	电动空气压缩机	/	1 台	中国	2019	/	/	
10.	发电机组	/	1 台	中国	2020	/	/	
11.	试压泵	/	1 台	中国	2017	/	/	
12.	电动套丝机	/	1 台	中国	2020	/	/	
13.	氧割设备	/	1 台	中国	2018	/	/	
14.	型材切割机	1030 型	1 台	中国	2017	/	/	
15.	风镐	/	2 台	中国	2022	/	/	
16.	砂轮切割机	/	1 台	中国	2019	/	/	
17.	石料切割机	/	1 台	中国	2019	/	/	
18.	等离子切割机	/	1 台	中国	2019	/	/	
19.	平板式混凝土振捣器	柳工	8 台	中国	2022	/	/	
20.	灰浆搅拌机	ZC250	1 台	中国	2021	/	/	

21.	载货汽车	4t	1 台	中国	2019	/	/	
22.	自卸汽车	15t	1 台	中国	2017	/	/	
23.	电动空气压缩机	/	1 台	中国	2019	/	/	
24.	发电机组	/	1 台	中国	2020	/	/	
25.	试压泵	/	1 台	中国	2017	/	/	
26.	电动套丝机	/	1 台	中国	2020	/	/	
27.	氧割设备	/	1 台	中国	2018	/	/	
28.	型材切割机	1030 型	1 台	中国	2017	/	/	
29.	风镐	/	2 台	中国	2022	/	/	
30.	砂轮切割机	/	1 台	中国	2019	/	/	
31.	石料切割机	/	1 台	中国	2019	/	/	
32.	等离子切割机	/	1 台	中国	2019	/	/	
33.	平板式混凝土振捣器	柳工	8 台	中国	2022	/	/	
34.	灰浆搅拌机	ZC250	1 台	中国	2021	/	/	
35.	载货汽车	4t	1 台	中国	2019	/	/	
36.	自卸汽车	15t	1 台	中国	2017	/	/	
37.	电动空气压缩机	/	1 台	中国	2019	/	/	
38.	发电机组	/	1 台	中国	2020	/	/	
39.	试压泵	/	1 台	中国	2017	/	/	

附件 6:

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管	叶晓强	工程部经理	工程师	/
其他人员	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
二、现场人员				
项目经理	黄建清	项目经理	工程师	/
项目副经理	/	/	/	/
技术负责人	谭斯敏	技术负责人	工程师	/
造价管理	罗兴虎	造价员	工程师	/
质量管理	黄文	质量员	/	/
材料管理	钟艳	材料员	/	/
计划管理	聂乐	施工员	/	/
安全管理	余晓丹	安全管理员	/	/
其他人员	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/

附件 7:

7-1: 材料暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注

7-2: 工程设备暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注

7-3: 专业工程暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注

南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新（两栋）工程

招 标 控 制 价

招 标 人：南宁市第二中学

(单位盖章)



造价咨询人：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

(单位盖章)



2025年05月12日

南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新（两栋）工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：1938009.02元

（大写）：壹佰玖拾叁万捌仟零玖元零贰分

招标人：南宁市第二中学
(单位盖章)



造价咨询人：广西瑞真工程造价咨询有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

黎州

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)



编制人：(造价工程师签字)



复核人：(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：2025年05月12日

复核时间：2025年05月12日

总 说 明

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第1页 共1页

一、工程概况:

1、工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

2、建设单位:南宁市第二中学

二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范》(GB50854-50862-2013)及其广西壮族自治区实施细则(修订本);

2、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区安装工程拆除消耗量定额》及配套费用定额。

3、广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》;

4、本项目施工图设计文件、相关标准、规范、技术资料等;

5、桂建标[2019]12号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》;

6、桂建标[2023]07号《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;

7、材料价格参考《南宁建设工程造价信息》2025年第3期下半月的除税价格,信息价没有发布的市场询价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)-拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	283556.12	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	13247.44	
2.1	其中:安全文明施工费	9849.40	
3	其他项目费用合计	593.61	
4	建筑安装工程费=1+2+3	297397.17	
凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)-建筑			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	774617.95	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	85722.38	
2.1	其中:安全文明施工费	78527.35	
3	其他项目费用合计	1720.68	
4	建筑安装工程费=1+2+3	862061.01	
凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)一层内墙砖改造-建筑			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	84923.56	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	7434.23	
2.1	其中:安全文明施工费	6810.24	
3	其他项目费用合计	184.72	
4	建筑安装工程费=1+2+3	92542.51	
凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)一层照明插座改造-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	61536.00	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4031.08	
2.1	其中:安全文明施工费	2860.77	
3	其他项目费用合计	131.13	
4	建筑安装工程费=1+2+3	65698.21	
凤岭校区心明、心泊楼卫生间排气改造-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	43805.96	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1361.93	
2.1	其中:安全文明施工费	966.52	
3	其他项目费用合计	90.34	
4	建筑安装工程费=1+2+3	45258.23	
凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)卫生间冲水系统改造-安装拆除			

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	9751.64	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	697.88	
2.1	其中:安全文明施工费	555.61	
3	其他项目清单计价合计	20.90	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	2810.35	
5.1	其中:增值税	385.10	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	13280.77	
凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)卫生间冲水系统改造-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	146091.20	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	7062.91	
2.1	其中:安全文明施工费	5012.39	
3	其他项目费用合计	306.31	
4	建筑安装工程费=1+2+3	153460.42	
凤岭校区公共区域卫生间蹲便位改造-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	47027.75	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2097.08	
2.1	其中:安全文明施工费	1559.17	
3	其他项目费用合计	98.25	
4	建筑安装工程费=1+2+3	49223.08	
凤岭校区公共区域卫生间蹲便位改造-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	219519.79	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	9532.62	
2.1	其中:安全文明施工费	8732.52	
3	其他项目费用合计	458.10	
4	建筑安装工程费=1+2+3	229510.51	
凤岭校区公共区域卫生间蹲便位改造-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	125963.24	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3355.23	
2.1	其中:安全文明施工费	2381.13	
3	其他项目费用合计	258.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新 (两栋)

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
凤岭校区学生宿舍翻新（两栋）-拆除					283556.12		
		分部分项工程				283556.12	
	1.	第一章人工拆除工程				267367.52	
1	011604002001	局部铲除墙面腻子、乳胶漆	m²	7857.86	7.00	55005.02	
2	011604002002	拆除墙面粘贴物、不干胶，清除打磨霉斑、污染物	m²	28063.80	7.00	196446.60	
3	011604002003	局部、零星内墙抹灰（拆除）	m²	1363.83	11.67	15915.90	
	4.	第四章渣土运输				16188.60	
4	010103002001	渣土弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:15km 3. 含消纳费	m³	135.04	119.88	16188.60	
		单价措施项目					
凤岭校区学生宿舍翻新（两栋）-建筑					774617.95		
		分部分项工程				669377.95	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				669377.95	
5	011203001001	局部、零星内墙抹灰 砂浆种类、配合比:干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	m²	1363.83	79.36	108233.55	
6	011406003001	满刮腻子 1. 腻子种类:成品腻子 2. 刮腻子遍数:二遍	m²	7857.86	17.01	133662.20	
7	011407001001	内墙刷乳胶漆 二遍 1. 涂料品种、涂刷遍数:乳胶漆 二遍	m²	28063.80	14.58	409170.20	
8	011505002001	室内架床、储物柜拆除及安装	组	240	76.30	18312.00	
		单价措施项目				105240.00	
	011701	脚手架工程				49673.28	
9	桂011701004001	内装修脚手架 活动脚手架 墙柱面装饰	m²	8419.20	5.90	49673.28	
	011710	已完工程保护费				55566.72	
10	桂011710001001	成品保护、清洁场地	m²	8419.20	6.60	55566.72	
凤岭校区学生宿舍翻新（两栋）一层内墙 砖改造-建筑					84923.56		
		分部分项工程				84923.56	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				84923.56	
11	桂011204007001	块料墙面 1. 基层类型、部位:卫生间、门边、窗边 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:200*300瓷 砖	m²	398.34	134.21	53461.21	
12	桂011204007002	300×600mm陶瓷墙面砖 1. 基层类型、部位:宿舍墙体 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴	m²	161.82	151.17	24462.33	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖					
13	桂011204007003	瓷砖倒角 面砖阳角 现场磨边 45° 斜边	m	469.80	14.90	7000.02	
		单价措施项目					
		凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)一层照明 插座改造-安装				61536.00	
		分部分项工程				61536.00	
	4.	B4 电气设备安装工程				61536.00	
14	030413002001	凿(压)槽及恢复	m	1008.00	14.40	14515.20	
15	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 SC20	m	1008.00	17.42	17559.36	
16	030411004001	管内穿线 照明线路 ZRBV-2.5mm ² 具有3C认证ISO9000认证 参照或者相当于“桂林国际”、“广州电缆” 、“杭州电缆”品牌	m	3024.00	3.95	11944.80	
17	030404034001	暗装插座 10A 5孔	个	288	38.25	11016.00	
18	030404034002	插座预留口空白板	套	288	5.89	1696.32	
19	030412001001	LED灯管	套	24	61.76	1482.24	
20	030412001002	吸顶灯16W	套	36	66.68	2400.48	
21	030412001003	吸顶灯28W	套	12	76.80	921.60	
		单价措施项目					
		凤岭校区心明、心泊楼卫生间排气改造- 安装				43805.96	
		分部分项工程				43805.96	
	4.	B4 电气设备安装工程				43805.96	
22	030404033001	10寸方形排气扇	台	99	169.44	16774.56	
23	030404033002	大功率管道排气扇	台	110	245.74	27031.40	
		单价措施项目					
		凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)卫生间冲 水系统改造-安装拆除				9751.64	
		分部分项工程				9751.64	
	011612	管道及卫生洁具拆除				9751.64	
24	011612002001	拆除蹲位冲水阀	套	524	9.51	4983.24	
25	011612001001	管道拆除	m	1048.00	4.55	4768.40	
		单价措施项目					
		凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)卫生间冲 水系统改造-安装				146091.20	
		分部分项工程				146091.20	
	9.	B9 给排水、燃气工程				146091.20	
26	031001006001	PP-R给水管 de32	m	1048.00	40.08	42003.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
27	031003001001	三角阀门	个	524	39.77	20839.48	
28	031004013001	大便器水箱	套	524	158.87	83247.88	
		单价措施项目					
凤岭校区公共区域卫生间蹲便位改造-拆除工程						47027.75	
		分部分项工程				47027.75	
		G.1 人工拆除工程				28746.05	
29	011602001001	排便槽拆除 拆除方式:人工拆除	m ³	33.62	184.28	6195.49	
30	011605001001	地面瓷砖拆除 拆除方式:人工拆除 含找平层、结合层拆除	m ²	292.17	34.90	10196.73	
31	011601001001	砖砌体拆除 拆除方式:人工拆除	m ³	31.98	113.08	3616.30	
32	011610001001	蹲位门拆除 拆除方式:人工拆除	樘	80	29.18	2334.40	
33	011612002001	卫生洁具拆除 拆除小便器	套	39	30.21	1178.19	
34	011605002001	立面块料拆除 拆除方式:人工拆除 含找平层、结合层拆除	m ²	238.80	21.88	5224.94	
		G.4 渣土场外运输				18281.70	
35	010103002001	渣土弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:15km 3.含消纳费	m ³	152.50	119.88	18281.70	
		单价措施项目					
凤岭校区公共区域卫生间蹲便位改造-装饰装修工程						219519.79	
		分部分项工程				219519.79	
		A.3 砌筑工程				20072.71	
36	010404001001	卫生间凹坑陶粒回填	m ³	48.15	370.54	17841.50	
37	010401012001	零星砌砖 部位:蹲位踏步 多孔砖 240×115×90 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	m ³	2.82	791.21	2231.21	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				4153.52	
38	010501001001	垫层 混凝土种类:普通混凝土 混凝土强度等级:C15	m ³	8.16	509.01	4153.52	
		A.7 屋面及防水工程				30414.16	
39	010904002001	楼(地)面涂膜防水 4mm厚聚氨酯防水层	m ²	221.21	101.82	22523.60	
40	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮) 20mm厚防水水泥砂浆	m ²	221.21	35.67	7890.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		A.9 楼地面工程				45635.49	
41	011102003001	块料楼地面 300×300防滑砖 水泥砂浆 1:4	m²	137.26	130.04	17849.29	
42	011102003002	600*600地砖楼地面 水泥砂浆粘贴	m²	162.35	171.15	27786.20	
		A.10 墙、柱面工程				119243.91	
43	011201001001	墙面一般抹灰 25厚1:3水泥砂浆	m²	238.80	43.79	10457.05	
44	011201001002	内墙滚涂界面剂	m²	238.80	6.66	1590.41	
45	桂011204007001	300*600仿石薄板墙砖 水泥砂浆粘贴	m²	238.80	151.17	36099.40	
46	011210005001	18mm抗倍特复合板隔断 含304不锈钢配件制作安装 部位:小便器	m²	11.20	283.09	3170.61	
47	011210005002	18mm厚抗倍特复合板隔断 含304不锈钢配件制作安装 部位:卫生间蹲位	m²	277.33	244.93	67926.44	
		单价措施项目					
		凤岭校区公共区域卫生间蹲位改造-安装工程				125963.24	
		分部分项工程				125963.24	
		B9 给排水、燃气工程				125963.24	
48	031001006001	PP-R冷水给水管 dn50 连接方式:粘接连接 含管件安装	m	44.11	80.67	3558.35	
49	031001006002	PP-R冷水给水管 dn42 连接方式:粘接连接 含管件安装	m	1.57	64.01	100.50	
50	031001006003	PP-R冷水给水管 dn40 连接方式:粘接连接 含管件安装	m	45.74	57.42	2626.39	
51	031001006004	PP-R冷水给水管 dn32 连接方式:粘接连接 含管件安装	m	40.85	38.13	1557.61	
52	031001006005	PVC-U排水塑料管 dn160 含管件安装	m	115.84	110.69	12822.33	
53	031004006001	蹲式大便器(含冲水箱)	套	80	463.53	37082.40	
54	030413003001	给水管安装打洞 DN50 含洞口修复	个	76	15.35	1166.60	
55	031004007001	小便器 含五金配件及感应控制器	套	39	1526.86	59547.54	
56	031003003001	闸阀 DN50 连接方式:螺纹连接	个	13	577.04	7501.52	
		单价措施项目					
		合 计				1796793.21	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第1页 共10页

序 号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
凤岭校区学生宿舍翻新（两栋）-拆除											
		分部分项工程									
1.		第一章人工拆除工程									
1	011604002001	局部铲除墙面腻子、乳胶漆	m²	7857.86	7.00	5.62			0.60	0.20	
	AC-1-109	局部铲除墙面腻子、乳胶漆	100m²	78.5786	699.15	561.66			59.54	20.22	
2	011604002002	拆除墙面粘贴物、不干胶，清除打磨霉斑、污染物	m²	28063.80	7.00	5.62			0.60	0.20	
	AC-1-109	拆除墙面粘贴物、不干胶，清除打磨霉斑、污染物	100m²	280.6380	699.15	561.66			59.54	20.22	
3	011604002003	局部、零星内墙抹灰（拆除）	m²	1363.83	11.67	9.38			0.99	0.34	
	AC-1-96	局部、零星内墙抹灰（拆除）	100m²	13.6383	1167.27	937.73			99.40	33.76	
4.		第四章渣土运输									
4	010103002001	渣土弃置 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：15km 3.含消纳费	m³	135.04	119.88	14.24	15.00	68.93	8.82	2.99	
	AC-4-6	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m³	1.3504	4226.59	1423.76		1971.69	359.92	122.24	
	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100m³	18.9056	437.58			351.53	37.26	12.66	
	B-	消纳费	m³	135.04	16.35		15.00				
凤岭校区学生宿舍翻新（两栋）-建筑											
		分部分项工程									
11.		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
5	011203001001	局部、零星内墙抹灰 砂浆种类、配合比：干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	m²	1363.83	79.36	46.09	11.52	0.13	11.23	3.84	
	A-11-39	线条及零星抹灰 零星抹灰 一般抹灰	100m²	13.6383	7935.93	4608.95	1151.91	13.04	1123.14	383.63	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6	011406003001	满刮腻子 1. 腻子种类:成品腻子 2. 刮腻子遍数:二遍	m²	7857.86	17.01	10.43	1.77		2.54	0.87	
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m²	78.5786	1700.90	1043.21	177.16		253.50	86.59	
7	011407001001	内墙刷乳胶漆 二遍 1. 涂料品种、涂刷遍数:乳胶漆 二遍	m²	28063.80	14.58	6.46	4.81		1.57	0.54	
	A-14-199换	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m²	280.6380	1458.76	646.28	481.34		157.05	53.64	
8	011505002001	室内架床、储物柜拆除及安装	组	240	76.30	50.00			14.90	5.10	
	B-	室内架床、储物柜拆除及安装	组	240	76.30	50.00			14.90	5.10	
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
9	桂011701004001	内装修脚手架	m²	8419.20	5.90	3.78	0.09	0.02	1.13	0.39	
	A-16-29	活动脚手架 墙柱面装饰	100m²	84.1920	589.47	377.50	9.23	2.19	113.15	38.73	
	011710	已完工程保护费									
10	桂011710001001	成品保护、清洁场地	m²	8419.20	6.60	4.12	0.37		1.16	0.40	
	A-23-1	楼地面成品保护 编织布	100m²	84.1920	202.58	112.18	37.10		27.26	9.31	
	B-	清洁场地	m²	8419.20	4.58	3.00			0.89	0.31	
凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)一层内墙砖改造-建筑											
		分部分项工程									
11.		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
11	桂011204007001	块料墙面 1. 基层类型、部位:卫生间、门边、窗边 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴	m²	398.34	134.21	55.36	49.57	0.12	13.48	4.60	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-11-64	3. 面层材料品种、规格、颜色:200*300瓷砖 墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积 ($\leq 0.06m^2$) (素水泥浆)	100m ²	3.9834	13421.80	5535.59	4956.86	12.46	1348.18	460.49	
12	桂011204007002	300×600mm陶瓷墙地砖 1. 基层类型、部位:宿舍墙体 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖 墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积 ($\leq 0.20m^2$) (换:素水泥浆)	m ²	161.82	151.17	50.44	71.64	0.12	12.29	4.20	
	A-11-65换	瓷砖倒角	100m ²	1.6182	15117.49	5044.21	7164.12	12.46	1228.77	419.70	
13	桂011204007003	面砖阳角 现场磨边 45° 斜边	m	469.80	14.90	10.30	0.01		2.50	0.86	
	A-15-258	石材、瓷传加工 石材磨边	100m	4.6980	1490.06	1030.36	0.77		250.38	85.52	

凤岭校区学生宿舍翻新(两栋) 一层照明插座改造-安装

分部分项工程											
4.	B4 电气设备安装工程										
14	030413002001	凿(压)槽及恢复	m	1008.00	14.40	6.90	2.84	0.25	2.29	0.93	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径 ($\leq 20mm$)	10m	100.800	81.95	43.59	9.49	1.71	14.50	5.89	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径 ($\leq 20mm$) [水泥砂浆 1:3]	10m	100.800	62.02	25.43	18.88	0.79	8.39	3.41	
15	030411001001	砖、混凝土结构楼板暗配 刚性阻燃管 SC20	m	1008.00	17.42	7.62	4.84	0.06	2.46	1.00	
	B4-1381	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 ($\leq 20mm$)	100m	10.0800	1742.46	762.35	483.89	6.41	246.00	99.94	
16	030411004001	管内穿线 照明线路 ZRBV-2.5mm ² 具有3C认证ISO9000认证 参照或者相当于“桂林国际”、“广州电缆”、“杭州电缆”品牌	m	3024.00	3.95	0.71	2.59		0.23	0.09	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B4-1478	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 ($\leq 2.5\text{mm}^2$)	100m单线	30.2400	393.61	70.83	258.40		22.67	9.21	
17	030404034001	暗装插座 10A 5孔	个	288	38.25	15.53	12.26	0.21	5.04	2.05	
	B4-1974	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 单相明插座10A 5孔	10套	28.8	382.36	155.29	122.51	2.14	50.38	20.47	
18	030404034002	插座预留口空白板	套	288	5.89	1.54	3.17		0.49	0.20	
	B4-1658	接线盒安装 空白盖板	10个	28.8	58.91	15.44	31.66		4.94	2.01	
19	030412001001	LED灯管	套	24	61.76	26.48	18.01	0.17	8.53	3.47	
	B4-1724	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 组合荧光灯光带 吸顶式 单管 示意图号124、125、126	10m	2.400	617.58	264.80	180.15	1.71	85.28	34.65	
20	030412001002	吸顶灯16W	套	36	66.68	23.70	26.50	0.21	7.65	3.11	
	B4-1659	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 ($\leq 2000\text{mm}$)	10套	3.6	666.83	237.01	265.00	2.14	76.53	31.09	
21	030412001003	吸顶灯28W	套	12	76.80	23.70	35.79	0.21	7.65	3.11	
	B4-1659	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 ($\leq 2000\text{mm}$)	10套	1.2	768.11	237.01	357.92	2.14	76.53	31.09	
凤岭校区心明、心泊楼卫生间排气改造-安装											
分部分项工程											
4.		B4 电气设备安装工程									
22	030404033001	10寸方形排气扇	台	99	169.44	38.14	99.53	0.43	12.34	5.01	
	B4-0422	安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 吸顶	台	99	169.44	38.14	99.53	0.43	12.34	5.01	
23	030404033002	大功率管道排气扇	台	110	245.74	38.14	169.53	0.43	12.34	5.01	
	B4-0422	安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 吸顶	台	110	245.74	38.14	169.53	0.43	12.34	5.01	
凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)卫生间冲水系统改造-安装拆除											

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		分部分项工程									
	011612	管道及卫生洁具拆除									
24	011612002001	拆除蹲位冲水阀	套	524	9.51	7.33	0.20		1.32	0.66	
	0903054	螺旋阀门拆除 公称直径(mm以内)50	套	524	9.51	7.33	0.20		1.32	0.66	
25	011612001001	管道拆除	m	1048.00	4.55	3.48	0.12		0.63	0.32	
	0903018	塑料给水管拆除 公称外径(mm以内)40	10m	104.800	45.47	34.83	1.20		6.29	3.15	
		凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)卫生间冲水系统改造-安装									
		分部分项工程									
9.		B9 给排水、燃气工程									
26	031001006001	PP-R给水管 de32	m	1048.00	40.08	15.28	14.51	0.07	4.91	2.00	
	B9-0115	塑料管安装 塑料给水管(粘接连接) 安装 公称外径(32mm以内)	10m	104.800	400.79	152.83	145.03	0.74	49.14	19.96	
27	031003001001	三角阀门	个	524	39.77	14.08	16.07		4.51	1.83	
	B9-0382	螺旋阀门安装 螺旋阀 公称直径(32mm以内)	个	524	39.77	14.08	16.07		4.51	1.83	
28	031004013001	大便器水箱	套	524	158.87	35.00	95.00		11.20	4.55	
	B-	大便器水箱	套	524	158.87	35.00	95.00		11.20	4.55	
		凤岭校区公共区域卫生间蹲位改造-拆除工程									
		分部分项工程									
		G.1 人工拆除工程									
29	011602001001	排便槽拆除 拆除方式:人工拆除	m³	33.62	184.28	148.04			15.69	5.33	
	AC-1-16	拆除垫层 炉渣	10m³	2.690	1045.68	840.05			89.05	30.24	

工程量清单综合单价分析表

第6页 共10页

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	AC-1-19	拆除基础 混凝土基础	10m³	0.672	5033.83	4043.95			428.66	145.58	
30	011605001001	地面瓷砖拆除 拆除方式:人工拆除 含找平层、结合层拆除	m²	292.17	34.90	28.04			2.97	1.01	
	AC-1-79	拆除楼面地面面层 面砖	100m²	2.9217	3490.87	2804.40			297.27	100.96	
31	011601001001	砖砌体拆除 拆除方式:人工拆除	m³	31.98	113.08	90.84			9.63	3.27	
	AC-1-21	拆除砌体 砖墙	10m³	3.198	1130.78	908.42			96.29	32.70	
32	011610001001	蹲位门拆除 拆除方式:人工拆除	樘	80	29.18	23.44			2.49	0.84	
	AC-1-122	拆除木门窗 整樘门	10樘	8	291.81	234.43			24.85	8.44	
33	011612002001	卫生洁具拆除 拆除小便器	套	39	30.21	23.83	0.50		2.53	0.86	
	0903078	小便器拆除 挂斗式	套	39	30.21	23.83	0.50		2.53	0.86	
34	011605002001	立面块料拆除 拆除方式:人工拆除 含找平层、结合层拆除	m²	238.80	21.88	17.58			1.86	0.63	
	AC-1-99	拆除墙柱面 各种块料面砖	100m²	2.3880	2188.62	1758.24			186.37	63.30	
		G.4 渣土场外运输									
35	010103002001	渣土弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:15km 3.含消纳费	m³	152.50	119.88	14.24	15.00	68.93	8.82	2.99	
	AC-4-6	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m³	1.5250	4226.59	1423.76			359.92	122.24	
	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100m³	21.3500	437.58				351.53	12.66	
	B-	消纳费	m³	152.50	16.35		15.00				

表一-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新 (两栋)

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
凤岭校区公共区域卫生间蹲位改造-装饰装修工程											
		分部分项工程									
		A.3 砌筑工程									
36	010404001001	卫生间凹坑陶粒回填	m³	48.15	370.54	45.11	280.13		10.96	3.74	
	A-10-13换	垫层 陶粒 干铺	10m³	4.815	3705.46	451.12	2801.32		109.62	37.44	
37	010401012001	零星砌砖 部位:蹲位踏步 多孔砖 240×115×90 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	m³	2.82	791.21	301.40	302.50	1.01	90.12	30.85	
	A-4-36	零星砌体 多孔砖 240×115×90	10m³	0.282	7911.99	3014.00	3024.98	10.09	901.18	308.46	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
38	010501001001	垫层 混凝土种类:普通混凝土 混凝土强度等级:C15	m³	8.16	509.01	73.52	362.95	0.79	22.14	7.58	
	A-5-3换	混凝土垫层(换:预拌普通混凝土 C15)	10m³	0.816	5090.08	735.20	3629.53	7.85	221.43	75.79	
		A.7 屋面及防水工程									
39	010904002001	楼(地)面涂膜防水 4mm厚聚氨酯防水层	m²	221.21	101.82	9.85	79.62		2.94	1.00	
	A-8-81换	防水工程 高分子防水卷材 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 [实际厚度=4]	100m²	2.2121	10181.41	984.98	7961.77		293.52	100.47	
40	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮) 20mm厚防水水泥砂浆	m²	221.21	35.67	11.36	16.65	0.12	3.42	1.17	
	A-8-98	防水工程 刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚(素水泥浆)	100m²	2.2121	3566.91	1135.96	1665.01	12.17	342.14	117.11	
		A.9 楼地面工程									
41	011102003001	块料楼地面 300×300防滑砖	m²	137.26	130.04	39.95	66.16	0.12	9.74	3.33	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		水泥砂浆 1:4									
	A-10-60换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.10m²以内(换:素水泥浆)	100m²	1.3726	13002.73	3994.78	6616.43	11.77	973.59	332.54	
42	011102003002	600*600地砖楼地面	m²	162.35	171.15	36.80	108.07	0.12	8.97	3.06	
	A-10-61	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36m²以内(素水泥浆)	100m²	1.6235	17115.96	3680.14	10807.25	11.77	897.13	306.43	
		A.10 墙、柱面工程									
43	011201001001	墙面一般抹灰	m²	238.80	43.79	18.85	14.95	0.17	4.62	1.58	
	A-11-11换	25厚1:3水泥砂浆	100m²	2.3880	4379.46	1885.43	1495.44	16.84	462.25	157.89	
		一般抹灰 内墙 (15+5) mm[实际厚度=20]	m²	238.80	6.66	1.64	3.93		0.40	0.14	
44	011201001002	内墙滚涂界面剂									
	A-11-4	基层界面处理 墙柱面基层 刷界面处理剂	100m²	2.3880	665.53	164.31	392.70		39.93	13.64	
45	桂011204007001	300*600仿石薄板墙砖	m²	238.80	151.17	50.44	71.64	0.12	12.29	4.20	
	A-11-65换	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积(≤0.20m²)(换:素水泥浆)	100m²	2.3880	15117.49	5044.21	7164.12	12.46	1228.77	419.70	
46	011210005001	18mm抗倍特复合板隔断 含304不锈钢配件制作安装 部位:小便器	m²	11.20	283.09	28.36	222.11		6.89	2.35	
	A-11-222换	浴厕隔断、隔墙 成品浴厕隔断	100m²	0.1120	28309.47	2836.10	22211.32		689.17	235.40	
47	011210005002	18mm厚抗倍特复合板隔断 含304不锈钢配件制作安装 部位:卫生间蹲位	m²	277.33	244.93	28.36	187.11		6.89	2.35	
	A-11-222换	浴厕隔断、隔墙 成品浴厕隔断	100m²	2.7733	24494.47	2836.10	18711.32		689.17	235.40	
凤岭校区公共区域卫生间蹲位改造-安装工程											
		分部分项工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		B9 给排水、燃气工程									
48	031001006001	PP-R冷水给水管 dn50 连接方式:粘接连接 含管件安装	m	44.11	80.67	17.98	47.83	0.07	5.78	2.35	
	B9-0117	塑料管安装 塑料给水管 (粘接连接) 安装 公称外径 (50mm以内)	10m	4.411	806.58	179.80	478.27	0.69	57.76	23.46	
49	031001006002	PP-R冷水给水管 dn42 连接方式:粘接连接 含管件安装	m	1.57	64.01	17.98	32.55	0.07	5.78	2.34	
	B9-0117	塑料管安装 塑料给水管 (粘接连接) 安装 公称外径 (50mm以内)	10m	0.157	640.03	179.80	325.47	0.69	57.76	23.46	
50	031001006003	PP-R冷水给水管 dn40 连接方式:粘接连接 含管件安装	m	45.74	57.42	15.37	30.29	0.07	4.94	2.01	
	B9-0116	塑料管安装 塑料给水管 (粘接连接) 安装 公称外径 (40mm以内)	10m	4.574	574.09	153.65	302.86	0.71	49.40	20.07	
51	031001006004	PP-R冷水给水管 dn32 连接方式:粘接连接 含管件安装	m	40.85	38.13	15.28	12.72	0.07	4.91	2.00	
	B9-0115	塑料管安装 塑料给水管 (粘接连接) 安装 公称外径 (32mm以内)	10m	4.085	381.34	152.83	127.18	0.74	49.14	19.96	
52	031001006005	PVC-U排水塑料管 dn160 含管件安装	m	115.84	110.69	40.36	42.96	0.05	12.93	5.25	
	B9-0174	塑料管安装 承插塑料排水管 (粘接连接) 公称外径 (160mm以内)	10m	11.584	1106.93	403.65	429.55	0.47	129.32	52.54	
53	031004006001	蹲式大便器(含冲水箱)	套	80	463.53	115.79	257.37		37.05	15.05	
	B9-0610	大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 高水箱	10套	8.0	4635.40	1157.92	2573.68		370.53	150.53	
54	030413003001	给水管安装打洞 DN50 含洞口修复	个	76	15.35	8.01	1.87	0.41	2.69	1.10	

表-09

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
凤岭校区学生宿舍翻新（两栋） -拆除					13247.44	
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ（分部分项人机+单价措施人机）		9849.40	
3	桂011801003	雨季施工增加费			3077.94	
4	桂011801004	工程定位复测费			320.10	
凤岭校区学生宿舍翻新（两栋） -建筑					85722.38	
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ（分部分项人机+单价措施人机）	17.79	78527.35	
2	桂011801002	检验试验配合费		0.25	1103.53	
3	桂011801003	雨季施工增加费		1.25	5517.66	
4	桂011801004	工程定位复测费		0.13	573.84	
凤岭校区学生宿舍翻新（两栋） 一层内墙砖改造-建筑					7434.23	
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ（分部分项人机+单价措施人机）	17.79	6810.24	
2	桂011801002	检验试验配合费		0.25	95.70	
3	桂011801003	雨季施工增加费		1.25	478.52	
4	桂011801004	工程定位复测费		0.13	49.77	
凤岭校区学生宿舍翻新（两栋） 一层照明插座改造-安装					4031.08	
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 （人工费+机械费）		2860.77	
2	桂031401002	检验试验配合费			130.04	
3	桂031401003	雨季施工增加费			1040.27	
凤岭校区心明、心泊楼卫生间排气改造-安装					1361.93	
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 （人工费+机械费）		966.52	
2	桂031401002	检验试验配合费			43.94	
3	桂031401003	雨季施工增加费			351.47	
凤岭校区学生宿舍翻新（两栋） 卫生间冲水系统改造-安装拆除					697.88	
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施（人工费+机械费）		555.61	
2		环境保护费			21.72	
3		文明施工费			71.14	
4		安全施工费			178.21	
5		临时设施费			284.54	
7	桂031401003	雨季施工增加费			142.27	
凤岭校区学生宿舍翻新（两栋） 卫生间冲水系统改造-安装					7062.91	

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第1页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)-拆除		593.61	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	593.61	分部分项工程费及措施项目费
凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)-建筑		1720.68	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1720.68	分部分项工程费及措施项目费
凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)一层内墙砖改造-建筑		184.72	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	184.72	分部分项工程费及措施项目费
凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)一层照明插座改造-安装		131.13	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	131.13	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
凤岭校区心明、心泊楼卫生间排气改造-安装		90.34	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	90.34	分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第2页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)卫生间冲水系统改造-安装拆除		20.90	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	20.90	分部分项工程费及措施项目费
凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)卫生间冲水系统改造-安装		306.31	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	306.31	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
凤岭校区公共区域卫生间蹲便位改造-拆除工程		98.25	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	98.25	分部分项工程费及措施项目费
凤岭校区公共区域卫生间蹲便位改造-装饰装修工程		458.10	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	458.10	分部分项工程费及措施项目费
凤岭校区公共区域卫生间蹲便位改造-安装工程		258.64	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

规费、增值税计价表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
	凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)-拆除			
	凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)-建筑			
	凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)一层内墙砖改造-建筑			
	凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)一层照明插座改造-安装			
	凤岭校区心明、心泊楼卫生间排气改造-安装			
	凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)卫生间冲水系统改造-安装拆除			2810.35
1	规费			2366.20
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (7487.96+0)	29.35	2197.72
1.1.1	养老保险费		17.22	1289.43
1.1.2	失业保险费		0.34	25.46
1.1.3	医疗保险费		10.25	767.52
1.1.4	生育保险费		0.64	47.92
1.1.5	工伤保险费		0.9	67.39
1.2	住房公积金		1.85	138.53
1.3	工程排污费		0.40	29.95
2	税金		3.46	444.15
2.1	增值税	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费	3.00	385.10
2.2	城市维护建设税		0.21	26.96
2.3	教育附加费		0.09	11.55
2.4	地方教育附加费		0.06	7.70
2.5	水利建设基金		0.10	12.84
	凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)卫生间冲水系统改造-安装			
	凤岭校区公共区域卫生间蹲便位改造-拆除工程			
	凤岭校区公共区域卫生间蹲便位改造-装饰装修工程			
	凤岭校区公共区域卫生间蹲便位改造-安装工程			
	合 计			2810.35

主要材料及价格表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元	74652.969	1.00
3	002401000	建筑装饰人工	元	688169.415	1.00
4	B-R	大便器水箱 人工费	元	524.000	35.00
5	B-R	清洁场地 人工费	元	8419.200	3.00
6	B-R	室内架床、储物柜拆除及安装 人工费	元	240.000	50.00
7	R09001	安装拆除工日	元	6477.822	1.30
8		◆材料◆			
9	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	18.373	4.60
10	010903015	圆钢HPB300 Φ 10~14	kg	309.529	4.11
11	014101004	铜丝 Φ 1.6	kg	6.400	42.48
12	015302003	铅板 3mm	kg	2.400	15.33
13	020101009	橡胶板 1~3mm	kg	5.849	7.81
14	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²	38.984	0.09
15	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	2649.940	0.13
16	022705003	棉丝	kg	10.346	23.01
17	022705004	棉纱头	kg	9.407	7.03
18	022706004	白布0.9m	m ²	14.032	3.90
19	023101002	尼龙编织布	m ²	2946.720	1.06
20	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6 $\times$ 20~35	个	199.680	0.07
21	030112018	木螺钉 M6 $\times$ 50	个	411.840	0.13
22	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6 $\times$ 15~100	个	1198.080	0.22
23	030120001	镀锌机螺钉 M2~5 $\times$ 4~50	个	593.280	0.09
24	030126005	螺栓 M5 $\times$ 20	套	877.800	0.13
25	030126007	螺栓 M6~12 $\times$ 12~50	套	67.187	0.28
26	030156016	膨胀螺栓 M8 $\times$ 80	套	869.440	0.71
27	030156018	膨胀螺栓 M10	套	39.168	1.14
28	030156037	膨胀螺栓 M18	套	3.475	2.63
29	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	697.104	0.27
30	030182005	塑料胀管 Φ 6~8	颗	1397.760	0.05
31	031321003	焊锡	kg	6.048	61.95
32	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.302	47.79
33	031337001	冲击钻头(综合)	根	2.328	6.02
34	031337006	冲击钻头 Φ 8	个	14.688	3.63
35	031337010	冲击钻头 Φ 12	个	6.270	4.50
36	031345001	钢锯条	根	248.486	0.33
37	031345007	钢割片	片	44.352	11.95

主要材料及价格表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	031347001	砂纸	张	103.460	0.44
39	031347002	砂纸(木)	张	1683.828	0.50
40	031347003	水砂纸	张	314.314	0.55
41	031347004	铁砂布	张	10.426	2.47
42	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	2.007	453.98
43	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	2.200	428.32
44	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg	142.052	0.47
45	040301001	砂(综合)	m³	6.695	150.49
46	040301003	细砂	m³	0.686	182.52
47	040701001	陶粒	m³	58.936	228.32
48	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块	1280.000	0.58
49	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	0.980	637.86
50	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	0.864	262.06
51	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t	96.818	290.44
52	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t	8.163	377.77
53	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t	10.696	392.56
54	050101001	木材(综合)	m³	0.158	918.58
55	050306001	周转板枋材	m³	0.012	920.35
56	070102008	陶瓷墙面砖 300×600	m²	416.645	56.64
57	070103002	陶瓷墙面砖 200×300	m²	414.274	35.40
58	070501006	陶瓷地面砖 600×600	m²	167.221	90.27
59	070503002	防滑地砖 300×300×9	m²	141.378	49.56
60	093901006.1	18mm厚抗倍特小便隔断(包括五金配件)	m²	11.200	220.00
61	093901006.2	18mm厚抗倍特复合板隔断	m²	277.330	185.00
62	130132001	油灰	kg	42.730	2.06
63	130301001	乳胶漆	kg	7804.543	16.58
64	130308004	聚氨酯甲乙料	kg	1227.716	13.81
65	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg	21032.687	0.88
66	133504001	防水粉	kg	146.662	2.99
67	140301004	国V汽油 92#	kg	15.120	8.42
68	140702001	机油(综合)	kg	8.476	5.31
69	143124001	漂白粉	kg	10.623	3.81
70	143305003	二甲苯	kg	70.787	7.52
71	143309001	丙酮	kg	12.419	9.73
72	144101005	建筑胶	kg	256.667	1.06
73	144113003	玻璃胶 350g	支	57.706	8.03
74	144114006	聚氨酯热熔密封胶	kg	2.896	13.58

主要材料及价格表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第3页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	144116005	粘合剂	kg	5.360	11.75
76	144116023	界面处理剂	t	0.587	1592.92
77	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷	7.560	7.35
78	172502001	PP-R给水管 de20	m	23.800	2.69
79	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m	11.700	5.55
80	181510002	钢制管箍 DN20	个	166.118	1.01
81	181515004	钢制活接头 DN32	个	529.240	4.65
82	181515006	钢制活接头 DN50	个	13.130	8.41
83	182501003	塑料管卡 de32	个	1007.186	0.80
84	182501004	塑料管卡 de40	个	38.010	1.15
85	182501009	塑料管卡 de160	个	34.752	4.75
86	182504003	镀锌管卡子(给水管用)DN25	个	84.000	1.18
87	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个	34.717	1.64
88	182511000	接地卡子(综合)	个	747.533	1.42
89	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个	80.800	17.70
90	213321000	大便器胶皮碗	个	88.000	1.77
91	213321001	便器接头 De130×110	个	80.800	12.83
92	213322008	小便器存水弯 塑料 De32	个	39.195	8.14
93	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个	80.400	24.16
94	213327004	透气帽(铅丝球) DN150	个	3.475	3.86
95	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷	1.200	3.36
96	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m	114.912	2.01
97	290628002	塑料护口 15~20	个	697.104	0.12
98	290901002	瓷接头(双)	个	24.720	0.53
99	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个	19.488	0.61
100	291112001	接线盒	个	50.904	1.15
101	340702001	防尘面罩	套	10.080	22.12
102	340703001	护目镜	套	10.080	14.87
103	341101001	水	m ³	79.004	3.34
104	341508001	其他材料费	元	572.700	0.90
105	341508006	其他材料费	元	751.484	0.90
106	350104002	复合木模板面板	m ²	1.738	28.32
107	350305001	金属脚手架底座	个	12.881	4.51
108	350309002	钢笆子(钢筋网脚手板)	m ²	4.967	10.62
109	350310001	交叉支撑(脚手架专用)	副	14.734	10.62
110	350310002	水平架(脚手架专用)	m ²	6.651	15.93
111	350310003	连接棒	个	12.881	7.43

主要材料及价格表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第4页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	350907004	门式钢管架	m ²	15.070	18.58
113	351101001	钢凿	个	15.120	2.30
114	B-C	大便器水箱 材料费	套	524.000	95.00
115	C00010160	其他材料费	元	250.060	1.00
116		◆商品砼◆			
117	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³	8.242	357.28
118		◆配合比◆			
119	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³	1.022	395.98
120	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³	4.165	360.85
121	801101001	素水泥浆	m ³	1.323	690.43
122		◆主材◆			
123	172500000.2	PVC-U排水塑料管 dn160	m	109.700	41.16
124	172501000.1	PP-R给水管 de32	m	1068.960	13.25
125	172501000.1	PP-R冷水给水管 dn42	m	1.601	30.02
126	172501000.2	PP-R冷水给水管 dn40	m	46.655	28.43
127	172501000.3	PP-R冷水给水管 dn32	m	41.667	11.50
128	172501000.4	PP-R冷水给水管 dn50	m	44.992	45.00
129	194103000.1	闸阀 DN50	个	13.130	480.00
130	194103000.2	三角阀门	个	529.240	10.00
131	211501000.1	蹲式大便器	个	80.800	180.00
132	211701000.1	挂式小便器	个	39.390	200.00
133	213312000.1	感应控制器	套	39.000	1050.00
134	213316001.1	自闭式冲洗阀 DN15	个	39.390	30.00
135	263101001.1	空白盖板	块	293.760	1.24
136	500102001.3	10寸方形排气扇	台	99.000	88.00
137	500102001.4	大功率管道排气扇	台	110.000	158.00
138	B-Z	消纳费 主材费	元	287.540	15.00
139	Z170303000.2	镀锌钢管 SC20	m	1038.240	3.20
140	Z250001001.1	吸顶灯28W	套	12.120	32.30
141	Z250001001.3	LED灯管	套	19.392	18.00
142	Z250001001.4	吸顶灯16W	套	36.360	23.10
143	Z264101001.2	插座10A 5孔	套	293.760	9.82
144	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线 ZRBV-2.5mm ²	m	3265.920	2.20
145	z291112001.1	接线盒	个	293.760	1.68
146		◆机械台班组成◆			
147	000502002	2023安装机械第一类费用	元	66.192	1.00
148	002401001	机械台班人工费	元	8950.489	1.00

主要材料及价格表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第5页 共5页

[illegible]

南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新（两栋）工程

投 标 总 价

投 标 人：广西百城泰建筑工程有限公司

(单位盖章)



2025年06月08日

南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新（两栋）工程

投 标 总 价

招 标 人：南宁市第二中学

工 程 名 称：南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新（两栋）

投 标 总 价(小写)：1926334.48元

(大写)：壹佰玖拾贰万陆仟叁佰叁拾肆元肆角捌分

投标人：广西百城泰建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：

(造价人员签字)

时间：2025年06月08日

总 说 明

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第1页 共1页

一、工程概况:

- 1、工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)
- 2、建设单位:南宁市第二中学

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范》(GB50854-50862-2013)及其广西壮族自治区实施细则(修订本);
- 2、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区安装工程拆除消耗量定额》及配套费用定额。
- 3、广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》;
- 4、本项目施工图设计文件、相关标准、规范、技术资料等;
- 5、桂建标[2019]12号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》;
- 6、桂建标[2023]07号《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
- 7、材料价格参考《南宁建设工程造价信息》2025年第3期下半月的除税价格,信息价没有发布的市场询价。

建设项目投标报价汇总表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)-拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	283556.12	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	13247.44	
2.1	其中:安全文明施工费	9849.40	
3	其他项目费用合计	593.61	
4	建筑安装工程费=1+2+3	297397.17	
凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)-建筑			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	772786.75	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	85468.37	
2.1	其中:安全文明施工费	78294.66	
3	其他项目费用合计	1720.68	
4	建筑安装工程费=1+2+3	859975.80	
凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)一层内墙砖改造-建筑			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	84623.82	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	7434.23	
2.1	其中:安全文明施工费	6810.24	
3	其他项目费用合计	184.72	
4	建筑安装工程费=1+2+3	92242.77	
凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)一层照明插座改造-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	61287.24	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4031.08	
2.1	其中:安全文明施工费	2860.77	
3	其他项目费用合计	131.13	
4	建筑安装工程费=1+2+3	65449.45	
凤岭校区心明、心泊楼卫生间排气改造-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	43242.43	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1361.93	
2.1	其中:安全文明施工费	966.52	
3	其他项目费用合计	90.34	
4	建筑安装工程费=1+2+3	44694.70	
凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)卫生间冲水系统改造-安装拆除			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	9751.64	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	697.88	
2.1	其中:安全文明施工费	555.61	
3	其他项目清单计价合计	20.90	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	2810.35	
5.1	其中:增值税	385.10	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	13280.77	
凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)卫生间冲水系统改造-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	140741.16	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	6797.31	
2.1	其中:安全文明施工费	4823.90	
3	其他项目费用合计	306.31	
4	建筑安装工程费=1+2+3	147844.78	
凤岭校区公共区域卫生间蹲便位改造-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	47027.75	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2097.08	
2.1	其中:安全文明施工费	1559.17	
3	其他项目费用合计	98.25	
4	建筑安装工程费=1+2+3	49223.08	
凤岭校区公共区域卫生间蹲便位改造-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	218243.14	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	9532.62	
2.1	其中:安全文明施工费	8732.52	
3	其他项目费用合计	458.10	
4	建筑安装工程费=1+2+3	228233.86	
凤岭校区公共区域卫生间蹲便位改造-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	124378.23	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3355.23	
2.1	其中:安全文明施工费	2381.13	
3	其他项目费用合计	258.64	

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第3页 共3页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
凤岭校区学生宿舍翻新（两栋）-拆除					283556.12		
		分部分项工程				283556.12	
	1.	第一章人工拆除工程				267367.52	
1	011604002001	局部铲除墙面腻子、乳胶漆	m²	7857.86	7.00	55005.02	
2	011604002002	拆除墙面粘贴物、不干胶，清除打磨霉斑、污染物	m²	28063.80	7.00	196446.60	
3	011604002003	局部、零星内墙抹灰（拆除）	m²	1363.83	11.67	15915.90	
	4.	第四章渣土运输				16188.60	
4	010103002001	渣土弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:15km 3. 含消纳费		135.04	119.88	16188.60	
		单价措施项目					
凤岭校区学生宿舍翻新（两栋）-建筑					772786.75		
		分部分项工程				667546.75	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				667546.75	
5	011203001001	局部、零星内墙抹灰 砂浆种类、配合比:干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	m²	1363.83	79.36	108233.55	
6	011406003001	满刮腻子 1. 腻子种类:成品腻子 2. 刮腻子遍数:二遍	m²	7857.86	17.01	133662.20	
7	011407001001	内墙刷乳胶漆 二遍 1. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 二遍	m²	28063.80	14.58	409170.20	
8	011505002001	室内架床、储物柜拆除及安装	组	240	68.67	16480.80	
		单价措施项目				105240.00	
	011701	脚手架工程				49673.28	
9	桂011701004001	内装修脚手架 活动脚手架 墙柱面装饰	m²	8419.20	5.90	49673.28	
	011710	已完工程保护费				55566.72	
10	桂011710001001	成品保护、清洁场地	m²	8419.20	6.60	55566.72	
凤岭校区学生宿舍翻新（两栋）一层内墙 砖改造-建筑					84623.82		
		分部分项工程				84623.82	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				84623.82	
11	桂011204007001	块料墙面 1. 基层类型、部位:卫生间、门边、窗边 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:200*300瓷 砖	m²	398.34	133.75	53277.98	
12	桂011204007002	300×600mm陶瓷墙面砖 1. 基层类型、部位:宿舍墙体 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴	m²	161.82	150.45	24345.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷 砖					
13	桂011204007003	瓷砖倒角 面砖阳角 现场磨边 45° 斜边	m	469.80	14.90	7000.02	
		单价措施项目					
凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)一层照明 插座改造-安装						61287.24	
		分部分项工程				61287.24	
	4.	B4 电气设备安装工程				61287.24	
14	030413002001	凿(压)槽及恢复	m	1008.00	14.40	14515.20	
15	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 SC20	m	1008.00	17.40	17539.20	
16	030411004001	管内穿线 照明线路 ZRBV-2.5mm ² 具有3C认证ISO9000认证 参照或者相当于“桂林国际”、“广州电缆 ”、“杭州电缆”品牌	m	3024.00	3.89	11763.36	
17	030404034001	暗装插座 10A 5孔	个	288	38.23	11010.24	
18	030404034002	插座预留口空白板	套	288	5.81	1673.28	
19	030412001001	LED灯管	套	24	61.32	1471.68	
20	030412001002	吸顶灯16W	套	36	66.57	2396.52	
21	030412001003	吸顶灯28W	套	12	76.48	917.76	
		单价措施项目					
凤岭校区心明、心泊楼卫生间排气改造- 安装						43242.43	
		分部分项工程				43242.43	
	4.	B4 电气设备安装工程				43242.43	
22	030404033001	10寸方形排气扇	台	99	166.17	16450.83	
23	030404033002	大功率管道排气扇	台	110	243.56	26791.60	
		单价措施项目					
凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)卫生间冲 水系统改造-安装拆除						9751.64	
		分部分项工程				9751.64	
	011612	管道及卫生洁具拆除				9751.64	
24	011612002001	拆除蹲位冲水阀	套	524	9.51	4983.24	
25	011612001001	管道拆除	m	1048.00	4.55	4768.40	
		单价措施项目					
凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)卫生间冲 水系统改造-安装						140741.16	
		分部分项工程				140741.16	
	9.	B9 给排水、燃气工程				140741.16	
26	031001006001	PP-R给水管 de32	m	1048.00	40.07	41993.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
27	031003001001	三角阀门	个	524	39.77	20839.48	
28	031004013001	大便器水箱	套	524	148.68	77908.32	
		单价措施项目					
凤岭校区公共区域卫生间蹲便位改造-拆除工程						47027.75	
		分部分项工程				47027.75	
		G.1 人工拆除工程				28746.05	
29	011602001001	排便槽拆除 拆除方式:人工拆除		33.62	184.28	6195.49	
30	011605001001	地面瓷砖拆除 拆除方式:人工拆除 含找平层、结合层拆除	m²	292.17	34.90	10196.73	
31	011601001001	砖砌体拆除 拆除方式:人工拆除		31.98	113.08	3616.30	
32	011610001001	蹲位门拆除 拆除方式:人工拆除	樘	80	29.18	2334.40	
33	011612002001	卫生洁具拆除 拆除小便器	套	39	30.21	1178.19	
34	011605002001	立面块料拆除 拆除方式:人工拆除 含找平层、结合层拆除	m²	238.80	21.88	5224.94	
		G.4 渣土场外运输				18281.70	
35	010103002001	渣土弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:15km 3. 含消纳费		152.50	119.88	18281.70	
		单价措施项目					
凤岭校区公共区域卫生间蹲便位改造-装饰装修工程						218243.14	
		分部分项工程				218243.14	
		A.3 砌筑工程				20072.71	
36	010404001001	卫生间凹坑陶粒回填		48.15	370.54	17841.50	
37	010401012001	零星砌砖 部位:蹲位踏步 多孔砖 240×115×90 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5		2.82	791.21	2231.21	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				4153.52	
38	010501001001	垫层 混凝土种类:普通混凝土 混凝土强度等级:C15		8.16	509.01	4153.52	
		A.7 屋面及防水工程				30414.16	
39	010904002001	楼(地)面涂膜防水 4mm厚聚氨酯防水层	m²	221.21	101.82	22523.60	
40	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮) 20mm厚防水水泥砂浆	m²	221.21	35.67	7890.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		A. 9 楼地面工程				45159.89	
41	011102003001	块料楼地面 300×300防滑砖 水泥砂浆 1:4	m²	137.26	128.29	17609.09	
42	011102003002	600*600地砖楼地面 水泥砂浆粘贴	m²	162.35	169.70	27550.80	
		A. 10 墙、柱面工程				118442.86	
43	011201001001	墙面一般抹灰 25厚1:3水泥砂浆	m²	238.80	43.79	10457.05	
44	011201001002	内墙滚涂界面剂	m²	238.80	6.66	1590.41	
45	桂011204007001	300*600仿石薄板墙砖 水泥砂浆粘贴	m²	238.80	150.45	35927.46	
46	011210005001	18mm抗倍特复合板隔断 含304不锈钢配件制作安装 部位:小便器	m²	11.20	280.90	3146.08	
47	011210005002	18mm厚抗倍特复合板隔断 含304不锈钢配件制作安装 部位:卫生间蹲位	m²	277.33	242.75	67321.86	
		单价措施项目					
凤岭校区公共区域卫生间蹲便位改造-安装工程						124378.23	
		分部分项工程				124378.23	
		B9 给排水、燃气工程				124378.23	
48	031001006001	PP-R冷水给水管 dn50 连接方式:粘接连接 含管件安装	m	44.11	80.39	3546.00	
49	031001006002	PP-R冷水给水管 dn42 连接方式:粘接连接 含管件安装	m	1.57	63.98	100.45	
50	031001006003	PP-R冷水给水管 dn40 连接方式:粘接连接 含管件安装	m	45.74	57.39	2625.02	
51	031001006004	PP-R冷水给水管 dn32 连接方式:粘接连接 含管件安装	m	40.85	38.11	1556.79	
52	031001006005	PVC-U排水塑料管 dn160 含管件安装	m	115.84	110.50	12800.32	
53	031004006001	蹲式大便器(含冲水箱)	套	80	461.33	36906.40	
54	030413003001	给水管安装打洞 DN50 含洞口修复	个	76	15.35	1166.60	
55	031004007001	小便器 含五金配件及感应控制器	套	39	1499.01	58461.39	
56	031003003001	闸阀 DN50 连接方式:螺纹连接	个	13	555.02	7215.26	
		单价措施项目					
		合 计				1785638.28	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
凤岭校区学生宿舍翻新（两栋）-拆除											
		分部分项工程									
1.		第一章人工拆除工程									
1	011604002001	局部铲除墙面腻子、乳胶漆	m²	7857.86	7.00	5.62			0.60	0.20	
	AC-1-109	局部铲除墙面腻子、乳胶漆	100	78.5786	699.15	561.66			59.54	20.22	
2	011604002002	拆除墙面粘贴物、不干胶，清除打磨霉斑、污染物	m²	28063.80	7.00	5.62			0.60	0.20	
	AC-1-109	拆除墙面粘贴物、不干胶，清除打磨霉斑、污染物	100	280.6380	699.15	561.66			59.54	20.22	
3	011604002003	局部、零星内墙抹灰（拆除）	m²	1363.83	11.67	9.38			0.99	0.34	
	AC-1-96	局部、零星内墙抹灰（拆除）	100	13.6383	1167.27	937.73			99.40	33.76	
4.		第四章渣土运输									
4	010103002001	渣土弃置 1. 废料品种：建筑垃圾 2. 运距：15km 3. 含消纳费		135.04	119.88	14.24	15.00	68.93	8.82	2.99	
	AC-4-6	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100	1.3504	4226.59	1423.76		1971.69	359.92	122.24	
	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100	18.9056	437.58			351.53	37.26	12.66	
	B-	消纳费		135.04	16.35		15.00				
凤岭校区学生宿舍翻新（两栋）-建筑											
		分部分项工程									
11.		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
5	011203001001	局部、零星内墙抹灰 砂浆种类、配合比：干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	m²	1363.83	79.36	46.09	11.52	0.13	11.23	3.84	
	A-11-39	线条及零星抹灰 零星抹灰 一般抹灰	100m²	13.6383	7935.93	4608.95	1151.91	13.04	1123.14	383.63	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6	011406003001	满刮腻子 1.腻子种类:成品腻子 2.刮腻子遍数:二遍	m²	7857.86	17.01	10.43	1.77		2.54	0.87	
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m²	78.5786	1700.90	1043.21	177.16		253.50	86.59	
7	011407001001	内墙刷乳胶漆 二遍 1.涂料品种、涂刷遍数:乳胶漆 二遍	m²	28063.80	14.58	6.46	4.81		1.57	0.54	
	A-14-199换	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m²	280.6380	1458.15	646.28	480.78		157.05	53.64	
8	011505002001	室内架床、储物柜拆除及安装	组	240	68.67	45.00			13.41	4.59	
	B-	室内架床、储物柜拆除及安装	组	240	68.67	45.00			13.41	4.59	
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
9	桂011701004001	内装修脚手架 活动脚手架 墙柱面装饰	m²	8419.20	5.90	3.78	0.09	0.02	1.13	0.39	
	A-16-29	活动脚手架 墙柱面装饰	100m²	84.1920	589.47	377.50	9.23	2.19	113.15	38.73	
	011710	已完工程保护费									
10	桂011710001001	成品保护、清洁场地	m²	8419.20	6.60	4.12	0.37		1.16	0.40	
	A-23-1	楼地面成品保护 编织布	100m²	84.1920	202.58	112.18	37.10		27.26	9.31	
	B-	清洁场地	m²	8419.20	4.58	3.00			0.89	0.31	
凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)一层内墙砖改造-建筑											
		分部分项工程									
11.		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
11	桂011204007001	块料墙面 1.基层类型、部位:卫生间、门边、窗边 2.安装方式:水泥砂浆粘贴	m²	398.34	133.75	55.36	49.15	0.12	13.48	4.60	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-11-64	3. 面层材料品种、规格、颜色:200*300瓷砖 墙面板料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积 (≤0.06m²) {素水泥浆}	100m²	3.9834	13376.46	5535.59	4915.26	12.46	1348.18	460.49	
12	桂011204007002	300×600mm陶瓷墙地砖 1. 基层类型、部位:宿舍墙体 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖 墙面板料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积 (≤0.20m²) {掀:素水泥浆}	m²	161.82	150.45	50.44	70.98	0.12	12.29	4.20	
13	桂011204007003	瓷砖倒角 面砖阳角 现场磨边 45° 斜边 石材、瓷传加工 石材磨边	100m²	1.6182	15044.94	5044.21	7097.56	12.46	1228.77	419.70	
	A-15-258		100m	4.6980	1490.06	1030.36	0.77		250.38	85.52	
凤岭校区学生宿舍翻新(两栋) 一层照明插座改造-安装											
		分部分项工程									
4.		B4 电气设备安装工程									
14	030413002001	凿(压)槽及恢复	m	1008.00	14.40	6.90	2.84	0.25	2.29	0.93	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径 (≤20mm)	10m	100.800	81.95	43.59	9.49	1.71	14.50	5.89	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径 (≤20mm) {水泥砂浆 1:3}	10m	100.800	62.02	25.43	18.88	0.79	8.39	3.41	
15	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 SC20	m	1008.00	17.40	7.62	4.82	0.06	2.46	1.00	
	B4-1381	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 (≤20mm)	100m	10.0800	1740.22	762.35	481.83	6.41	246.00	99.94	
16	030411004001	管内穿线 照明线路 ZRBY-2.5mm2 具有3C认证ISO9000认证 参照或者相当于“桂林国际”、“广州电缆”、“杭州电缆”品牌	m	3024.00	3.89	0.71	2.54		0.23	0.09	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B4-1478	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 ($\leq 2.5\text{mm}^2$)	100m单线	30.2400	388.90	70.83	254.08		22.67	9.21	
17	030404034001	暗装插座 10A 5孔	个	288	38.23	15.53	12.24	0.21	5.04	2.05	
	B4-1974	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 单相明插座10A 5孔	10套	28.8	382.14	155.29	122.31	2.14	50.38	20.47	
18	030404034002	插座预留口空白板	套	288	5.81	1.54	3.10		0.49	0.20	
	B4-1658	接线盒安装 空白盖板	10个	28.8	58.13	15.44	30.94		4.94	2.01	
19	030412001001	LED灯管	套	24	61.32	26.48	17.61	0.17	8.53	3.47	
	B4-1724	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 组合荧光灯光带 吸顶式 单管 示意图号124、125、126	10m	2.400	613.18	264.80	176.11	1.71	85.28	34.65	
20	030412001002	吸顶灯16W	套	36	66.57	23.70	26.40	0.21	7.65	3.11	
	B4-1659	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 ($\leq 2000\text{mm}$)	10套	3.6	665.73	237.01	263.99	2.14	76.53	31.09	
21	030412001003	吸顶灯28W	套	12	76.48	23.70	35.49	0.21	7.65	3.11	
	B4-1659	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 ($\leq 2000\text{mm}$)	10套	1.2	764.81	237.01	354.89	2.14	76.53	31.09	
凤岭校区心明、心泊楼卫生间排气改造-安装											
		分部分项工程									
4.		B4 电气设备安装工程									
22	030404033001	10寸方形排气扇	台	99	166.17	38.14	96.53	0.43	12.34	5.01	
	B4-0422	安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 吸顶	台	99	166.17	38.14	96.53	0.43	12.34	5.01	
23	030404033002	大功率管道排气扇	台	110	243.56	38.14	167.53	0.43	12.34	5.01	
	B4-0422	安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 吸顶	台	110	243.56	38.14	167.53	0.43	12.34	5.01	
凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)卫生间冲水系统改造-安装拆除											

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		分部分项工程									
	011612	管道及卫生洁具拆除									
24	011612002001	拆除蹲位冲水阀	套	524	9.51	7.33	0.20		1.32	0.66	
	0903054	螺旋阀门拆除 公称直径(mm以内)50	套	524	9.51	7.33	0.20		1.32	0.66	
25	011612001001	管道拆除	m	1048.00	4.55	3.48	0.12		0.63	0.32	
	0903018	塑料给水管拆除 公称外径(mm以内)40	10m	104.800	45.47	34.83	1.20		6.29	3.15	
凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)卫生间冲水系统改造-安装											
		分部分项工程									
9.		B9 给排水、燃气工程									
26	031001006001	PP-R给水管 de32	m	1048.00	40.07	15.28	14.50	0.07	4.91	2.00	
	B9-0115	塑料管安装 塑料给水管(粘接连接) 安装 公称外径(32mm以内)	10m	104.800	400.68	152.83	144.93	0.74	49.14	19.96	
27	031003001001	三角阀门	个	524	39.77	14.08	16.07		4.51	1.83	
	B9-0382	螺旋阀门安装 螺旋阀 公称直径(32mm以内)	个	524	39.77	14.08	16.07		4.51	1.83	
28	031004013001	大便器水箱	套	524	148.68	32.00	90.00		10.24	4.16	
	B-	大便器水箱	套	524	148.68	32.00	90.00		10.24	4.16	
凤岭校区公共区域卫生间蹲位改造-拆除工程											
		分部分项工程									
		G.1 人工拆除工程									
29	011602001001	排便槽拆除		33.62	184.28	148.04			15.69	5.33	
	AC-1-16	拆除方式:人工拆除									
		拆除垫层 炉渣	10	2.690	1045.68	840.05			89.05	30.24	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	AC-1-19	拆除基础 混凝土基础	10	0.672	5033.83	4043.95			428.66	145.58	
30	011605001001	地面瓷砖拆除 拆除方式:人工拆除 含找平层、结合层拆除	m²	292.17	34.90	28.04			2.97	1.01	
	AC-1-79	拆除楼地面面层 面砖	100	2.9217	3490.87	2804.40			297.27	100.96	
31	011601001001	砖砌体拆除 拆除方式:人工拆除		31.98	113.08	90.84			9.63	3.27	
	AC-1-21	拆除砌体 砖墙	10	3.198	1130.78	908.42			96.29	32.70	
32	011610001001	蹲位门拆除 拆除方式:人工拆除	樘	80	29.18	23.44			2.49	0.84	
	AC-1-122	拆除木门窗 整樘门	10樘	8	291.81	234.43			24.85	8.44	
33	011612002001	卫生洁具拆除 拆除小便器	套	39	30.21	23.83	0.50		2.53	0.86	
	0903078	小便器拆除 挂斗式	套	39	30.21	23.83	0.50		2.53	0.86	
34	011605002001	立面块料拆除 拆除方式:人工拆除 含找平层、结合层拆除	m²	238.80	21.88	17.58			1.86	0.63	
	AC-1-99	拆除墙柱面 各种块料面砖	100	2.3880	2188.62	1758.24			186.37	63.30	
		G.4 渣土场外运输									
35	010103002001	渣土弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:15km 3.含消纳费		152.50	119.88	14.24	15.00	68.93	8.82	2.99	
	AC-4-6	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100	1.5250	4226.59	1423.76		1971.69	359.92	122.24	
	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100	21.3500	437.58			351.53	37.26	12.66	
	B-	消纳费		152.50	16.35		15.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
凤岭校区公共区域卫生间蹲位改造-装饰装修工程											
		分部分项工程									
		A.3 砌筑工程									
36	010404001001	卫生间凹坑陶粒回填		48.15	370.54	45.11	280.13		10.96	3.74	
	A-10-13换	垫层 陶粒 干铺	10	4.815	3705.46	451.12	2801.32		109.62	37.44	
37	010401012001	零星砌砖 部位:蹲位踏步 多孔砖 240×115×90 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5		2.82	791.21	301.40	302.50	1.01	90.12	30.85	
	A-4-36	零星砌体 多孔砖 240×115×90	10	0.282	7911.99	3014.00	3024.98	10.09	901.18	308.46	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
38	010501001001	垫层 混凝土种类:普通混凝土 混凝土强度等级:C15		8.16	509.01	73.52	362.95	0.79	22.14	7.58	
	A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15}	10	0.816	5090.08	735.20	3629.53	7.85	221.43	75.79	
		A.7 屋面及防水工程									
39	010904002001	楼(地)面涂膜防水 4mm厚聚氨酯防水层	m²	221.21	101.82	9.85	79.62		2.94	1.00	
	A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 [实际厚度=4]	100m²	2.2121	10181.41	984.98	7961.77		293.52	100.47	
40	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮) 20mm厚防水水泥砂浆	m²	221.21	35.67	11.36	16.65	0.12	3.42	1.17	
	A-8-98	防水工程 刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚(素水泥浆)	100m²	2.2121	3566.91	1135.96	1665.01	12.17	342.14	117.11	
		A.9 楼地面工程									
41	011102003001	块料楼地面 300×300防滑砖	m²	137.26	128.29	39.95	64.56	0.12	9.74	3.33	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新（两栋）

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		水泥砂浆 1:4									
	A-10-60换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.10m²以内(换:素水泥浆)	100m²	1.3726	12827.59	3994.78	6455.75	11.77	973.59	332.54	
42	011102003002	600*600地砖楼地面	m²	162.35	169.70	36.80	106.74	0.12	8.97	3.06	
	A-10-61	水泥砂浆粘贴									
		块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36m²以内(素水泥浆)	100m²	1.6235	16971.14	3680.14	10674.38	11.77	897.13	306.43	
		A.10 墙、柱面工程									
43	011201001001	墙面一般抹灰	m²	238.80	43.79	18.85	14.95	0.17	4.62	1.58	
		25厚1:3水泥砂浆									
	A-11-11换	一般抹灰 内墙 (15+5) mm[实际厚度=20]	100m²	2.3880	4379.46	1885.43	1495.44	16.84	462.25	157.89	
44	011201001002	内墙滚涂界面剂	m²	238.80	6.66	1.64	3.93		0.40	0.14	
	A-11-4	基层界面处理 墙柱面基层 刷界面处理剂	100m²	2.3880	665.53	164.31	392.70		39.93	13.64	
45	桂011204007001	300*600仿石薄板墙砖	m²	238.80	150.45	50.44	70.98	0.12	12.29	4.20	
		水泥砂浆粘贴									
	A-11-65换	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积(≤0.20m²)(换:素水泥浆)	100m²	2.3880	15044.94	5044.21	7097.56	12.46	1228.77	419.70	
46	011210005001	18mm抗倍特复合板隔断	m²	11.20	280.90	28.36	220.11		6.89	2.35	
		含304不锈钢配件制作安装									
		部位:小便器									
	A-11-222换	浴厕隔断、隔墙 成品浴厕隔断	100m²	0.1120	28091.47	2836.10	22011.32		689.17	235.40	
47	011210005002	18mm厚抗倍特复合板隔断	m²	277.33	242.75	28.36	185.11		6.89	2.35	
		含304不锈钢配件制作安装									
		部位:卫生间蹲位									
	A-11-222换	浴厕隔断、隔墙 成品浴厕隔断	100m²	2.7733	24276.47	2836.10	18511.32		689.17	235.40	
凤岭校区公共区域卫生间蹲位改造-安装工程											
		分部分项工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
48	031001006001	B9 给排水、燃气工程									
		PP-R冷水给水管 dn50 连接方式:粘接连接 含管件安装	m	44.11	80.39	17.98	47.57	0.07	5.78	2.35	
		塑料管安装 塑料给水管 (粘接连接) 安装 公称外径 (50mm以内)	10m	4.411	803.80	179.80	475.72	0.69	57.76	23.46	
49	031001006002	PP-R冷水给水管 dn42 连接方式:粘接连接 含管件安装	m	1.57	63.98	17.98	32.53	0.07	5.78	2.34	
		塑料管安装 塑料给水管 (粘接连接) 安装 公称外径 (50mm以内)	10m	0.157	639.81	179.80	325.27	0.69	57.76	23.46	
		PP-R冷水给水管 dn40 连接方式:粘接连接 含管件安装	m	45.74	57.39	15.37	30.26	0.07	4.94	2.01	
50	031001006003	塑料管安装 塑料给水管 (粘接连接) 安装 公称外径 (40mm以内)	10m	4.574	573.75	153.65	302.55	0.71	49.40	20.07	
		PP-R冷水给水管 dn32 连接方式:粘接连接 含管件安装	m	40.85	38.11	15.28	12.70	0.07	4.91	2.00	
		塑料管安装 塑料给水管 (粘接连接) 安装 公称外径 (32mm以内)	10m	4.085	381.12	152.83	126.98	0.74	49.14	19.96	
51	031001006004	PVC-U排水塑料管 dn160 含管件安装	m	115.84	110.50	40.36	42.79	0.05	12.93	5.25	
		塑料管安装 承插塑料排水管 (粘接连接) 公称外径 (160mm以内)	10m	11.584	1105.06	403.65	427.84	0.47	129.32	52.54	
		蹲式大便器(含冲水箱)	套	80	461.33	115.79	255.35		37.05	15.05	
52	031004006001	大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 高水箱	10套	8.0	4613.38	1157.92	2553.48		370.53	150.53	
		给排水安装打洞 DN50 含洞口修复	个	76	15.35	8.01	1.87	0.41	2.69	1.10	

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
凤岭校区学生宿舍翻新（两栋） -拆除					13247.44	
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ（分部分项人机+单价措施人机）		9849.40	
3	桂011801003	雨季施工增加费			3077.94	
4	桂011801004	工程定位复测费			320.10	
凤岭校区学生宿舍翻新（两栋） -建筑					85468.37	
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ（分部分项人机+单价措施人机）	17.79	78294.66	
2	桂011801002	检验试验配合费		0.25	1100.26	
3	桂011801003	雨季施工增加费		1.25	5501.31	
4	桂011801004	工程定位复测费		0.13	572.14	
凤岭校区学生宿舍翻新（两栋） 一层内墙砖改造-建筑					7434.23	
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ（分部分项人机+单价措施人机）	17.79	6810.24	
2	桂011801002	检验试验配合费		0.25	95.70	
3	桂011801003	雨季施工增加费		1.25	478.52	
4	桂011801004	工程定位复测费		0.13	49.77	
凤岭校区学生宿舍翻新（两栋） 一层照明插座改造-安装					4031.08	
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 （人工费+机械费）		2860.77	
2	桂031401002	检验试验配合费			130.04	
3	桂031401003	雨季施工增加费			1040.27	
凤岭校区心明、心泊楼卫生间排 气改造-安装					1361.93	
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 （人工费+机械费）		966.52	
2	桂031401002	检验试验配合费			43.94	
3	桂031401003	雨季施工增加费			351.47	
凤岭校区学生宿舍翻新（两栋） 卫生间冲水系统改造-安装拆除					697.88	
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施（人工 费+机械费）		555.61	
2		环境保护费			21.72	
3		文明施工费			71.14	
4		安全施工费			178.21	
5		临时设施费			284.54	
7	桂031401003	雨季施工增加费			142.27	
凤岭校区学生宿舍翻新（两栋） 卫生间冲水系统改造-安装					6797.31	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新 (两栋)

第1页 共3页

序号	项目名称	金额 (元)	备注
凤岭校区学生宿舍翻新 (两栋) - 拆除		593.61	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	593.61	分部分项工程费及措施项目费
凤岭校区学生宿舍翻新 (两栋) - 建筑		1720.68	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1720.68	分部分项工程费及措施项目费
凤岭校区学生宿舍翻新 (两栋) 一层内墙砖改造-建筑		184.72	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	184.72	分部分项工程费及措施项目费
凤岭校区学生宿舍翻新 (两栋) 一层照明插座改造-安装		131.13	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	131.13	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
凤岭校区心明、心泊楼卫生间排气改造-安装		90.34	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	90.34	分部分项工程费及措施项目费

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第2页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)卫生间冲水系统改造-安装拆除		20.90	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	20.90	分部分项工程费及措施项目费
凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)卫生间冲水系统改造-安装		306.31	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	306.31	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
凤岭校区公共区域卫生间蹲便位改造-拆除工程		98.25	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	98.25	分部分项工程费及措施项目费
凤岭校区公共区域卫生间蹲便位改造-装饰装修工程		458.10	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	458.10	分部分项工程费及措施项目费
凤岭校区公共区域卫生间蹲便位改造-安装工程		258.64	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第3页 共3页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
	凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)-拆除			
	凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)-建筑			
	凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)一层内墙砖改造-建筑			
	凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)一层照明插座改造-安装			
	凤岭校区心明、心泊楼卫生间排气改造-安装			
	凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)卫生间冲水系统改造-安装拆除			2810.35
1	规费			2366.20
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (7487.96+0)	29.35	2197.72
1.1.1	养老保险费		17.22	1289.43
1.1.2	失业保险费		0.34	25.46
1.1.3	医疗保险费		10.25	767.52
1.1.4	生育保险费		0.64	47.92
1.1.5	工伤保险费		0.9	67.39
1.2	住房公积金		1.85	138.53
1.3	工程排污费		0.40	29.95
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费	3.46	444.15
2.1	增值税		3.00	385.10
2.2	城市维护建设税		0.21	26.96
2.3	教育附加费		0.09	11.55
2.4	地方教育附加费		0.06	7.70
2.5	水利建设基金		0.10	12.84
	凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)卫生间冲水系统改造-安装			
	凤岭校区公共区域卫生间蹲便位改造-拆除工程			
	凤岭校区公共区域卫生间蹲便位改造-装饰装修工程			
	凤岭校区公共区域卫生间蹲便位改造-安装工程			
	合 计			2810.35

主要材料及价格表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元	74652.969	1.00
3	002401000	建筑装饰人工	元	688169.415	1.00
4	B-R	大便器水箱 人工费	元	524.000	32.00
5	B-R	清洁场地 人工费	元	8419.200	3.00
6	B-R	室内架床、储物柜拆除及安装 人工费	元	240.000	45.00
7	R09001	安装拆除工日	元	6477.822	1.30
8		◆材料◆			
9	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	18.373	4.60
10	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg	309.529	4.11
11	014101004	铜丝 Φ1.6	kg	6.400	42.48
12	015302003	铅板 3mm	kg	2.400	15.33
13	020101009	橡胶板 1~3mm	kg	5.849	7.81
14	020901009	塑料薄膜(养护)	m²	38.984	0.09
15	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	2649.940	0.13
16	022705003	棉丝	kg	10.346	23.01
17	022705004	棉纱头	kg	9.407	7.03
18	022706004	白布0.9m	m²	14.032	3.90
19	023101002	尼龙编织布	m²	2946.720	1.06
20	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	199.680	0.07
21	030112018	木螺钉 M6×50	个	411.840	0.13
22	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个	1198.080	0.22
23	030120001	镀锌机螺钉 M2~5×4~50	个	593.280	0.09
24	030126005	螺栓 M5×20	套	877.800	0.13
25	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套	67.187	0.28
26	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套	869.440	0.71
27	030156018	膨胀螺栓 M10	套	39.168	1.14
28	030156037	膨胀螺栓 M18	套	3.475	2.63
29	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	697.104	0.27
30	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	1397.760	0.05
31	031321003	焊锡	kg	6.048	61.95
32	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.302	47.79
33	031337001	冲击钻头(综合)	根	2.328	6.02
34	031337006	冲击钻头 Φ8	个	14.688	3.63
35	031337010	冲击钻头 Φ12	个	6.270	4.50
36	031345001	钢锯条	根	248.486	0.33
37	031345007	钢割片	片	44.352	11.95

主要材料及价格表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	031347001	砂纸	张	103.460	0.44
39	031347002	砂纸(木)	张	1683.828	0.50
40	031347003	水砂纸	张	314.314	0.55
41	031347004	铁砂布	张	10.426	2.47
42	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	2.007	453.98
43	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	2.200	428.32
44	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg	142.052	0.47
45	040301001	砂(综合)		6.695	150.49
46	040301003	细砂		0.686	182.52
47	040701001	陶粒		58.936	228.32
48	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块	1280.000	0.58
49	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	0.980	637.86
50	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	0.864	262.06
51	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t	96.818	290.44
52	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t	8.163	377.77
53	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t	10.696	392.56
54	050101001	木材(综合)		0.158	918.58
55	050306001	周转板枋材		0.012	920.35
56	070102008	陶瓷墙面砖 300×600	m²	416.645	56.00
57	070103002	陶瓷墙面砖 200×300	m²	414.274	35.00
58	070501006	陶瓷地面砖 600×600	m²	167.221	88.98
59	070503002	防滑地砖 300×300×9	m²	141.378	48.00
60	093901006.1	18mm厚抗倍特小便隔断(包括五金配件)	m²	11.200	218.00
61	093901006.2	18mm厚抗倍特复合板隔断	m²	277.330	183.00
62	130132001	油灰	kg	42.730	2.06
63	130301001	乳胶漆	kg	7804.543	16.56
64	130308004	聚氨酯甲乙料	kg	1227.716	13.81
65	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg	21032.687	0.88
66	133504001	防水粉	kg	146.662	2.99
67	140301004	国V汽油 92#	kg	15.120	8.42
68	140702001	机油(综合)	kg	8.476	5.31
69	143124001	漂白粉	kg	10.623	3.81
70	143305003	二甲苯	kg	70.787	7.52
71	143309001	丙酮	kg	12.419	9.73
72	144101005	建筑胶	kg	256.667	1.06
73	144113003	玻璃胶 350g	支	57.706	8.03
74	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	2.896	13.58

主要材料及价格表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第3页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	144116005	粘合剂	kg	5.360	11.75
76	144116023	界面处理剂	t	0.587	1592.92
77	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷	7.560	7.35
78	172502001	PP-R给水管 de20	m	23.800	2.69
79	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m	11.700	5.55
80	181510002	钢制管箍 DN20	个	166.118	1.01
81	181515004	钢制活接头 DN32	个	529.240	4.65
82	181515006	钢制活接头 DN50	个	13.130	8.41
83	182501003	塑料管卡 de32	个	1007.186	0.80
84	182501004	塑料管卡 de40	个	38.010	1.15
85	182501009	塑料管卡 de160	个	34.752	4.75
86	182504003	镀锌管卡子(给水管用)DN25	个	84.000	1.18
87	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个	34.717	1.64
88	182511000	接地卡子(综合)	个	747.533	1.42
89	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个	80.800	17.70
90	213321000	大便器胶皮碗	个	88.000	1.77
91	213321001	便器接头 De130×110	个	80.800	12.83
92	213322008	小便器存水弯 塑料 De32	个	39.195	8.14
93	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个	80.400	24.16
94	213327004	透气帽(铅丝球) DN150	个	3.475	3.86
95	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷	1.200	3.36
96	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m	114.912	2.01
97	290628002	塑料护口 15~20	个	697.104	0.12
98	290901002	瓷接头(双)	个	24.720	0.53
99	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个	19.488	0.61
100	291112001	接线盒	个	50.904	1.15
101	340702001	防尘面罩	套	10.080	22.12
102	340703001	护目镜	套	10.080	14.87
103	341101001	水		79.004	3.34
104	341508001	其他材料费	元	572.700	0.90
105	341508006	其他材料费	元	751.484	0.90
106	350104002	复合木模板面板	m ²	1.738	28.32
107	350305001	金属脚手架底座	个	12.881	4.51
108	350309002	钢笆子(钢筋网脚手板)	m ²	4.967	10.62
109	350310001	交叉支撑(脚手架专用)	副	14.734	10.62
110	350310002	水平架(脚手架专用)	m ²	6.651	15.93
111	350310003	连接棒	个	12.881	7.43

主要材料及价格表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第4页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	350907004	门式钢管架	m²	15.070	18.58
113	351101001	钢凿	个	15.120	2.30
114	B-C	大便器水箱 材料费	套	524.000	90.00
115	C00010160	其他材料费	元	250.060	1.00
116		◆商品砼◆			
117	043104002	预拌普通混凝土 C15		8.242	357.28
118		◆配合比◆			
119	800102004	水泥砂浆 1:2.5		1.022	395.98
120	800102005	水泥砂浆 1:3		4.165	360.85
121	801101001	素水泥浆		1.323	690.43
122		◆主材◆			
123	172500000.2	PVC-U排水塑料管 dn160	m	109.700	40.98
124	172501000.1	PP-R给水管 de32	m	1068.960	13.24
125	172501000.1	PP-R冷水给水管 dn42	m	1.601	30.00
126	172501000.2	PP-R冷水给水管 dn40	m	46.655	28.40
127	172501000.3	PP-R冷水给水管 dn32	m	41.667	11.48
128	172501000.4	PP-R冷水给水管 dn50	m	44.992	44.75
129	194103000.1	闸阀 DN50	个	13.130	460.00
130	194103000.2	三角阀门	个	529.240	10.00
131	211501000.1	蹲式大便器	个	80.800	178.00
132	211701000.1	挂式小便器	个	39.390	195.00
133	213312000.1	感应控制器	套	39.000	1030.00
134	213316001.1	自闭式冲洗阀 DN15	个	39.390	29.50
135	263101001.1	空白盖板	块	293.760	1.20
136	500102001.3	10寸方形排气扇	台	99.000	85.00
137	500102001.4	大功率管道排气扇	台	110.000	156.00
138	B-Z	消纳费 主材费	元	287.540	15.00
139	Z170303000.2	镀锌钢管 SC20	m	1038.240	3.18
140	Z250001001.1	吸顶灯28W	套	12.120	32.00
141	Z250001001.3	LED灯管	套	19.392	17.50
142	Z250001001.4	吸顶灯16W	套	36.360	23.00
143	Z264101001.2	插座10A 5孔	套	293.760	9.80
144	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线 ZRBV-2.5mm²	m	3265.920	2.16
145	z291112001.1	接线盒	个	293.760	1.65
146		◆机械台班组成◆			
147	000502002	2023安装机械第一类费用	元	66.192	1.00
148	002401001	机械台班人工费	元	8950.489	1.00

主要材料及价格表

工程名称:南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)

第5页 共5页

[illegible]

南宁市政府采购 成交通知书

广西百城泰建筑工程有限公司:

广西邕政采购代理有限公司受南宁市第二中学委托,就 南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍翻新(两栋)工程(项目编号: NNZC2025-C2-990285-GXYZ)采用 竞争性磋商 方式进行采购,经评审,采购人确认,贵公司为本项目的成交供应商。

本项目为专门面向中小企业采购项目。

你公司未享受中小企业价格评审优惠政策。

成交金额: 人民币壹佰玖拾贰万陆仟叁佰叁拾肆元肆角捌分(¥1926334.48)

工期: 2025年8月30日前完工。

请贵公司接此通知后,按采购文件约定的日期凭本通知书与采购人签订合同,并按采购文件要求响应文件的承诺履行合同。具体事项请及时与采购人联系。

特此通知

采购人联系人: 南宁市第二中学 黄冬息

联系电话: 18978805008

