
采购需求

采购项目技术规格、参数及要求
说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求：本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明

不满足按响应文件按无效处理的条款。

3.供应商应根据自身实际情况如实响应磋商文件，对磋商文件提出的要求和条件作出明

确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术

支持资料，技术支持资料以磋商文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法

律责任。

采购预算：2000000.00 元

序号 标的名称
数量及

单位

所属

行业
技术要求

1

2025-2026

年春季枯

死松树清

理工作项

目

1 项

其他

未列

明行

业

一、目标及工作任务

象州县于 2022 年被列为松材线虫病疫区，按照《松

材线虫病疫区和疫木管理办法》、《松材线虫病防治技术

方案（2024 年版）》及《广西松材线虫病防治技术方案》

等文件要求，需于当年 11 月至翌年 2 月底前，全部清除

枯死松木及采伐迹地上直径超过 1cm 的枝桠，要求采伐

24 小时内就地就近进行除害处理，于媒介昆虫越冬代羽

化前全部处置完毕，实行全过程现场监管，保存照片、

数据等资料信息。集中除治期外则对死亡松树开展“即

死即清”，1 年开展 3 次，分别于 4、6、8 月完成。全部

清除枯死松木及采伐迹地上直径超过 1cm 的枝桠，要求

采伐 24 小时内就地就近进行除害处理，实行全过程现场

监管，采集照片、数据等信息资料存档，除治后及时完

成除治质量调查，即死即清数据同步上报监管平台。结

合象州县 2025 年实现拔除松材线虫病疫区的目标任务



及近两年全县松树枯死树清理工作实际，主要工作任务

为病枯死松树清理：

（一）时间要求：在 2026 年 3 月 31 日前，对象州

县县域内所有枯死(含病死、其它原因致死)及濒死松树

进行全面清理，彻底清除枯死、濒死松树及其枝桠，对

枯死、濒死松树、伐桩就地就近实施除害处理，严防疫

木流失。

（二）技术要求：全面彻底干净地清理象州县县域

内范围内的枯死(含病死、其它原因致死)及濒死松树，

伐桩高度不得超过 5cm,伐桩、树干、枝桠以及枯枝严格

实施就地就近除害烧毁处理。国家若有新的规定，可根

据实际按新规定实施。

1.施工管理：枯死松树除治过程中须全程应用县林

业主管部门指定使用的监管平台进行管理，并通过其移

动端 APP 采集并上报疫木除治数据。施工记录上传要求：

枯立木伐前一张、伐倒木一张、伐桩编号一张，伐桩与

伐倒木下口切口一张(共 4 张),枯立木和伐倒木照片拍

摄必须完整和定位准确，能够说明枯死松树的现状。采

伐的疫木严格按照技术要求就地就近及时除害处置，2

日内须全部处置完毕。

2.伐桩处理：伐桩横截面应与坡面平行且平整，伐

桩四周高度不得超过 5 厘米。处理方式为覆膜处理，塑

料薄膜内放上标签，标签上注明采伐单位(人)、采伐日

期、伐桩编号等信息，四周用土压实(使用油性记号笔)。

3.疫木处理：就地烧毁采伐清理的疫木及直径超过

1 厘米的枝丫，焚烧现场要实行全过程旁站式监管，确

保用火安全。在防火期内和可能存在火灾隐患的区域，

要在严格遵守当地森林防火有关要求的前提下，方可烧

毁处理。

4.除治标识：应在除治区域应设置除治标识，内容

包括除治地点、除治面积和株数、除治方式、作业单位、

监督电话等信息。

5.除治数据采集上报：各乡镇及施工队须全程应用

除治 APP 采集并上报疫木除治数据，县级核查验收以传



输到平台的数据为准(验收时参照上传的每棵树 4 张照

片)。

6.安全生产：要严格按照“管行业必须管安全、管

业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，严

格落实安全生产工作监督管理职责，督促指导施工班组

履行安全生产职责，落实各项安全措施，全面排查风险

隐患，坚决防范和遏制各类安全事故发生。同时做好安

全应急措施方案，做到临危不乱、迅速解决、协调配合，

防止风险继续延伸扩大。

二、服务范围

签订合同至 2026 年 3 月 31 日，对监测普查中发现

的象州县域内的枯死（濒死）松树，按照《松材线虫病

防治技术方案（2024 年版）》等文件要求进行除治清理，

包括完成枯死松树采伐、烧毁处理、伐桩覆膜处理、资

料整理等工作，并接受甲方和监理公司核查。

项目疫木单株除治价格控制在 280 元/株以内。项目

枯死松树具体除治株数以实际最终除治株数为准。

除治枯死（濒死）松树实行日报制度，对当天除治

的枯死（濒死）松树做好编号，于当天晚上 8 点前汇报

给县森林植物检疫站；除治枯死（濒死）松树需于完成

前按照编号顺序做好除治总结，准备好相关材料给县森

林植物检疫站。

三、提交成果

除治总结资料编写必须符合国家、自治区及相关文

件规范和技术规定，保证资料内容的完整性、一致性、

真实性。

成果份数：电子版一份（PDF 格式），纸质版一式三

份。

一、商务要求

实施的期限和范围

1.实施的期限：于 2026 年 3 月 31 日前完成。

2.实施的范围：象州县范围内。

合同签订时间 自成交通知书发出之日起 25 日内



付款方式

1.结算方式：按单价进行结算。项目枯死松树具体除治株数以实际

最终除治株数为准。

2.待成交供应商提交成果材料通过专家评审或行政主管部门审查

通过后十个工作日内，成交供应商出具正式合法、足额的税务发票，由

采购人将请款材料提交给财政部门，由财政部门按照付款程序向成交供

应商支付合同全部款项，因财政部门付款程序原因导致迟延付款的，采

购人不构成违约。

服务要求

1.质量要求：符合相关法律法规及相关要求。

2.处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后 6 小时内到达采

购人指定现场。

3.其他：根据评审会、工作对接会、协调会等意见相应修改、完善

本次服务内容。

二、与实现项目目标相关的其他要求

（一）供应商的履约能力要求

管理体系要求 详见第四章“二、评审标准”

业绩要求 详见第四章“二、评审标准”

▲（二）验收程序及标准

1.验收程序：以双方签定的合同条件为准，逐项进行最终验收。验收过程中所产生的一切

费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。

2.验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，严格按

照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]

以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]

规定执行。

（三）其他要求

1.拟参与本项目的供应商如无异议，则视等同于认同竞争性磋商文件第六章《合同文本》

中的全部条款，签订合同后必须严格执行。否则须承担相应责任。

2.保密要求：成交供应商必须严格遵守采购人各项管理规定，在任何情况下，禁止复制、

传播、引用所接触到的采购人各类业务数据、工作措施等信息，如出现业务数据、数据泄漏，

采购人将终止服务合同，并将追究成交供应商相关法律责任。



3.供应商可根据自身情况提供项目实施方案，质量控制方案，项目成果保障、成果保密承

诺和措施，拟投入本项目人员配备情况，信誉，业绩等内容。
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7.竞标声明

致：象州县林业局(采购人名称)：

广西云宝生物科技有限公司(供应商名称)系中华人民共和

国合法供应商，经营地址广西壮族自治区南宁市兴宁区昆岭路 7

号碧桂园·雍璟台 6 号楼 1 单元三层 301 号。

我方愿意参加贵方组织的 2025-2026 年春季枯死松树清理

工作项目(项目名称)项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确

定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑

重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实

的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项

目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

(1)将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

(2)已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告(如

有)；

(3)同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或

者资料；

(4)响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条

ad9bea4ed4ee43d7b1881706e61a368b

hxcb4f2aa94ac84861b625ae8041dfc491
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规定：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违

法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年

内，在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指供应商

因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执

照、较大数额罚款等行政处罚),未被列入失信被执行人、重大税

收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符

合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格

条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要

求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、

商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：(两

项内容中必须选择一项)

☑我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有： ；

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：广西壮族自

ad9bea4ed4ee43d7b1881706e61a368b

hxcb4f2aa94ac84861b625ae8041dfc491
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4.商务要求偏离表

所竞分标： 无

项 目 磋商文件商务要求 供应商的响应 偏离说

明

实施的期

限和范围

1.实施的期限：于 2026 年

3 月 31 日前完成。

2.实施的范围：象州县范

围内。

1.实施的期限：于 2026 年

3 月 31 日前完成。

2.实施的范围：象州县范

围内。

无偏离

合同签订

时间

自成交通知书发出之日起

25 日内

自成交通知书发出之日起

25 日内

无偏离

付款方式 1.结算方式：按单价进行

结算。项目枯死松树具体

除治株数以实际最终除治

株数为准。

2.待成交供应商提交成果

材料通过专家评审或行政

主管部门审查通过后十个

工作日内，成交供应商出

具正式合法、足额的税务

发票，由采购人将请款材

料提交给财政部门，由财

1.结算方式：按单价进行

结算。项目枯死松树具体

除治株数以实际最终除治

株数为准。

2.待广西云宝生物科技有

限公司提交成果材料通过

专家评审或行政主管部门

审查通过后十个工作日

内，广西云宝生物科技有

限公司出具正式合法、足

额的税务发票，由采购人

无偏离

ad9bea4ed4ee43d7b1881706e61a368b

hx67467f890f064e1a8de607a99fa31ccc
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政部门按照付款程序向成

交供应商支付合同全部款

项，因财政部门付款程序

原因导致迟延付款的，采

购人不构成违约。

将请款材料提交给财政部

门，由财政部门按照付款

程序向广西云宝生物科技

有限公司支付合同全部款

项，因财政部门付款程序

原因导致迟延付款的，采

购人不构成违约。

服务要求 1.质量要求：符合相关法

律法规及相关要求。

2.处理问题响应时间：接

到采购人处理问题通知后

6 小时内到达采购人指定

现场。

3.其他：根据评审会、工

作对接会、协调会等意见

相应修改、完善本次服务

内容。

1.质量要求：符合相关法

律法规及相关要求。

2.处理问题响应时间：接

到采购人处理问题通知后

6 小时内到达采购人指定

现场。

3.其他：根据评审会、工

作对接会、协调会等意见

相应修改、完善本次服务

内容。

无偏离

注：

1.说明：应对照磋商文件“第三章采购需求”中的商务要求逐条

作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”

ad9bea4ed4ee43d7b1881706e61a368b

hx67467f890f064e1a8de607a99fa31ccc
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5.技术要求偏离表

采购项目编号：LBZC2025-C3-220036-YZLZ

采购项目名称：2025-2026 年春季枯死松树清理工作项目

分标号： 无

序号 磋商文件技术要求 竞标响应 偏离

说明

一、目标

及工作任

务

象州县于 2022 年被列为松

材线虫病疫区，按照《松材

线虫病疫区和疫木管理办

法》、《松材线虫病防治技术

方案(2024 年版)》及《广西

松材线虫病防治技术方案》

等文件要求，需于当年 11

月至翌年 2 月底前，全部清

除枯死松木及采伐迹地上

直径超过 1cm 的枝桠，要求

采伐 24 小时内就地就近进

行除害处理，于媒介昆虫越

冬代羽化前全部处置完毕，

实行全过程现场监管，保存

照片、数据等资料信息。集

象州县于 2022 年被列为

松材线虫病疫区，按照《松

材线虫病疫区和疫木管理

办法》、《松材线虫病防治

技术方案(2024 年版)》及

《广西松材线虫病防治技

术方案》等文件要求，需

于当年11月至翌年2月底

前，全部清除枯死松木及

采伐迹地上直径超过 1cm

的枝桠，要求采伐 24 小时

内就地就近进行除害处

理，于媒介昆虫越冬代羽

化前全部处置完毕，实行

全过程现场监管，保存照

无偏

离

ad9bea4ed4ee43d7b1881706e61a368b

hx67467f890f064e1a8de607a99fa31ccc
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中除治期外则对死亡松树

开展“即死即清”,1 年开

展 3 次，分别于 4、6、8 月

完成。全部清除枯死松木及

采伐迹地上直径超过1cm的

枝桠，要求采伐 24 小时内

就地就近进行除害处理，实

行全过程现场监管，采集照

片、数据等信息资料存档，

除治后及时完成除治质量

调查，即死即清数据同步上

报监管平台。结合象州县

2025 年实现拔除松材线虫

病疫区的目标任务及近两

年全县松树枯死树清理工

作实际，主要工作任务为病

枯死松树清理：

(一)时间要求：在 2026 年 3

月 31 日前，对象州县县域

内所有枯死(含病死、其它

原因致死)及濒死松树进行

全面清理，彻底清除枯死、

片、数据等资料信息。集

中除治期外则对死亡松树

开展“即死即清”,1年开

展 3 次，分别于 4、6、8

月完成。全部清除枯死松

木及采伐迹地上直径超过

1cm 的枝桠，要求采伐 24

小时内就地就近进行除害

处理，实行全过程现场监

管，采集照片、数据等信

息资料存档，除治后及时

完成除治质量调查，即死

即清数据同步上报监管平

台。结合象州县 2025 年实

现拔除松材线虫病疫区的

目标任务及近两年全县松

树枯死树清理工作实际，

主要工作任务为病枯死松

树清理：

(一)时间要求：在 2026 年

3 月 31 日前，对象州县县

域内所有枯死(含病死、其

ad9bea4ed4ee43d7b1881706e61a368b
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濒死松树及其枝桠，对枯

死、濒死松树、伐桩就地就

近实施除害处理，严防疫木

流失。

(二)技术要求：全面彻底干

净地清理象州县县域内范

围内的枯死(含病死、其它

原因致死)及濒死松树，伐

桩高度不得超过 5cm,伐桩、

树干、枝桠以及枯枝严格实

施就地就近除害烧毁处理。

国家若有新的规定，可根据

实际按新规定实施。

1.施工管理：枯死松树除治

过程中须全程应用县林业

主管部门指定使用的监管

平台进行管理，并通过其移

动端APP采集并上报疫木除

治数据。施工记录上传要

求：枯立木伐前一张、伐倒

木一张、伐桩编号一张，伐

桩与伐倒木下口切口一张

它原因致死)及濒死松树

进行全面清理，彻底清除

枯死、濒死松树及其枝桠，

对枯死、濒死松树、伐桩

就地就近实施除害处理，

严防疫木流失。

(二)技术要求：全面彻底

干净地清理象州县县域内

范围内的枯死(含病死、其

它原因致死)及濒死松树，

伐桩高度不超过 5cm,伐

桩、树干、枝桠以及枯枝

严格实施就地就近除害烧

毁处理。国家若有新的规

定，可根据实际按新规定

实施。

1.施工管理：枯死松树除

治过程中全程应用县林业

主管部门指定使用的监管

平台进行管理，并通过其

移动端 APP 采集并上报疫

木除治数据。施工记录上

ad9bea4ed4ee43d7b1881706e61a368b
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(共 4 张),枯立木和伐倒木

照片拍摄必须完整和定位

准确，能够说明枯死松树的

现状。采伐的疫木严格按照

技术要求就地就近及时除

害处置，2 日内须全部处置

完毕。

2.伐桩处理：伐桩横截面应

与坡面平行且平整，伐桩四

周高度不得超过 5 厘米。处

理方式为覆膜处理，塑料薄

膜内放上标签，标签上注明

采伐单位(人)、采伐日期、

伐桩编号等信息，四周用土

压实(使用油性记号笔)。

3.疫木处理：就地烧毁采伐

清理的疫木及直径超过1厘

米的枝丫，焚烧现场要实行

全过程旁站式监管，确保用

火安全。在防火期内和可能

存在火灾隐患的区域，要在

严格遵守当地森林防火有

传要求：枯立木伐前一张、

伐倒木一张、伐桩编号一

张，伐桩与伐倒木下口切

口一张(共 4 张),枯立木

和伐倒木照片拍摄完整和

定位准确，能够说明枯死

松树的现状。采伐的疫木

严格按照技术要求就地就

近及时除害处置，2 日内

全部处置完毕。

2.伐桩处理：伐桩横截面

与坡面平行且平整，伐桩

四周高度不超过 5 厘米。

处理方式为覆膜处理，塑

料薄膜内放上标签，标签

上注明广西云宝生物科技

有限公司、采伐日期、伐

桩编号等信息，四周用土

压实(使用油性记号笔)。

3.疫木处理：就地烧毁采

伐清理的疫木及直径超过

1 厘米的枝丫，焚烧现场

ad9bea4ed4ee43d7b1881706e61a368b
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关要求的前提下，方可烧毁

处理。

4.除治标识：应在除治区域

应设置除治标识，内容包括

除治地点、除治面积和株

数、除治方式、作业单位、

监督电话等信息。

5.除治数据采集上报：各乡

镇及施工队须全程应用除

治APP采集并上报疫木除治

数据，县级核查验收以传输

到平台的数据为准(验收时

参照上传的每棵树 4 张照

片)。

6.安全生产：要严格按照

“管行业必须管安全、管业

务必须管安全、管生产经营

必须管安全”的要求，严格

落实安全生产工作监督管

理职责，督促指导施工班组

履行安全生产职责，落实各

项安全措施，全面排查风险

实行全过程旁站式监管，

确保用火安全。在防火期

内和可能存在火灾隐患的

区域，在严格遵守当地森

林防火有关要求的前提

下，烧毁处理。

4.除治标识：在除治区域

设置除治标识，内容包括

除治地点、除治面积和株

数、除治方式、广西云宝

生物科技有限公司、监督

电话等信息。

5.除治数据采集上报：各

乡镇及施工队全程应用除

治 APP 采集并上报疫木除

治数据，县级核查验收以

传输到平台的数据为准

(验收时参照上传的每棵

树 4 张照片)。

6.安全生产：严格按照

“管行业必须管安全、管

业务必须管安全、管生产

ad9bea4ed4ee43d7b1881706e61a368b
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隐患，坚决防范和遏制各类

安全事故发生。同时做好安

全应急措施方案，做到临危

不乱、迅速解决、协调配合，

防止风险继续延伸扩大。

经营必须管安全”的要

求，严格落实安全生产工

作监督管理职责，督促指

导施工班组履行安全生产

职责，落实各项安全措施，

全面排查风险隐患，坚决

防范和遏制各类安全事故

发生。同时做好安全应急

措施方案，做到临危不乱、

迅速解决、协调配合，防

止风险继续延伸扩大。

二、服务

范围

签订合同至 2026 年 3月 31

日，对监测普查中发现

的象州县域内的枯死(濒

死)松树，按照《松材线虫

病防治技术方案(2024 年

版)》等文件要求进行除治

清理，包括完成枯死松树采

伐、烧毁处理、伐桩覆膜处

理、资料整理等工作，并接

受甲方和监理公司核查。

项目疫木单株除治价格控

签订合同至 2026 年 3 月

31 日，对监测普查中发现

的象州县域内的枯死(濒

死)松树，按照《松材线虫

病防治技术方案(2024 年

版)》等文件要求进行除治

清理，包括完成枯死松树

采伐、烧毁处理、伐桩覆

膜处理、资料整理等工作，

并接受甲方和监理公司核

查。

无偏

离
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制在 280 元/株以内。项目

枯死松树具体除治株数以

实际最终除治株数为准。

除治枯死(濒死)松树实行

日报制度，对当天除治的枯

死(濒死)松树做好编号，于

当天晚上8点前汇报给县森

林植物检疫站；除治枯死

(濒死)松树需于完成前按

照编号顺序做好除治总结，

准备好相关材料给县森林

植物检疫站。

项目疫木单株除治价格控

制在 280 元/株以内。广西

云宝生物科技有限公司报

价不超过 280 元/株。项目

枯死松树具体除治株数以

实际最终除治株数为准。

除治枯死(濒死)松树实行

日报制度，对当天除治的

枯死(濒死)松树做好编

号，于当天晚上 8 点前汇

报给县森林植物检疫站；

除治枯死(濒死)松树于完

成前按照编号顺序做好除

治总结，准备好相关材料

给县森林植物检疫站。

三、提交

成果

除治总结资料编写必须符

合国家、自治区及相关文件

规范和技术规定，保证资料

内容的完整性、一致性、真

实性。

成果份数：电子版一份(PDF

格式),纸质版一式三份。

除治总结资料编写符合国

家、自治区及相关文件规

范和技术规定，保证资料

内容的完整性、一致性、

真实性。

成果份数：电子版一份

(PDF 格式),纸质版一式三

无偏

离
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份。

四、与实

现项目目

标相关的

其他要求

(一)供应商的履约能力要

求

管理体系要求：详见第四章

“二、评审标准”

业绩要求：详见第四章

“二、评审标准”

▲(二)验收程序及标准

1.验收程序：以双方签定的

合同条件为准，逐项进行最

终验收。验收过程中所产生

的一切费用均由成交供应

商承担。报价时应考虑相关

费用。

2.验收标准：符合现行国家

相关标准、行业标准、地方

标准或者其他标准、规范，

严格按照《关于印发广西壮

族自治区政府采购项目履

约验收管理办法的通知》

[桂财采〔2015〕22 号]以及

《财政部关于进一步加强

(一)供应商的履约能力要

求

管理体系要求：详见第四

章“二、评审标准”

业绩要求：详见第四章

“二、评审标准”

▲(二)验收程序及标准

1.验收程序：以双方签定

的合同条件为准，逐项进

行最终验收。验收过程中

所产生的一切费用均由广

西云宝生物科技有限公司

承担。报价时考虑相关费

用。

2.验收标准：符合现行国

家相关标准、行业标准、

地方标准或者其他标准、

规范，严格按照《关于印

发广西壮族自治区政府采

购项目履约验收管理办法

的通知》[桂财采〔2015〕

无偏

离
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政府采购需求和履约验收

管理的指导意见》[财库

〔2016〕205 号]规定执行。

(三)其他要求

1.拟参与本项目的供应商

如无异议，则视等同于认同

竞争性磋商文件第六章《合

同文本》中的全部条款，签

订合同后必须严格执行。否

则须承担相应责任。

2.保密要求：成交供应商必

须严格遵守采购人各项管

理规定，在任何情况下，禁

止复制、传播、引用所接触

到的采购人各类业务数据、

工作措施等信息，如出现业

务数据、数据泄漏，采购人

将终止服务合同，并将追究

成交供应商相关法律责任。

3.供应商可根据自身情况

提供项目实施方案，质量控

制方案，项目成果保障、成

22 号]以及《财政部关于

进一步加强政府采购需求

和履约验收管理的指导意

见》[财库〔2016〕205 号]

规定执行。

(三)其他要求

1.广西云宝生物科技有限

公司如无异议，则视等同

于认同竞争性磋商文件第

六章《合同文本》中的全

部条款，签订合同后严格

执行。否则承担相应责任。

2.保密要求：广西云宝生

物科技有限公司严格遵守

采购人各项管理规定，在

任何情况下，禁止复制、

传播、引用所接触到的采

购人各类业务数据、工作

措施等信息，如出现业务

数据、数据泄漏，采购人

将终止服务合同，并将追

究广西云宝生物科技有限

ad9bea4ed4ee43d7b1881706e61a368b
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