

(GF—2017—0201)

钦北区大垌镇中心小学学生食堂

## 建设工程施工合同

发包人： 钦州市钦北区大垌镇中心小学

承包人： 广西万昌建筑工程有限公司

签订日期： 2015 年 3 月 28 日



# 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 钦州市钦北区大垌镇中心小学

承包人(全称): 广西万昌建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就钦北区大垌镇中心小学学生食堂工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

## 一、工程概况

1. 工程名称: 钦北区大垌镇中心小学学生食堂。
2. 工程地点: 钦州市钦北区大垌镇。
3. 工程立项批准文号: \_\_\_\_\_。
4. 资金来源: \_\_\_\_\_。
5. 工程内容: 本工程总建筑面积 623.28 m<sup>2</sup>, 首层建筑面积 200.00 m<sup>2</sup>, 地上 3 层, 结构形式为框架结构, 结构高度为 20.10m, 采用独立基础。建筑工程、装修工程、安装工程等设计图纸范围内的施工内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

6. 工程承包范围: 详见工程量清单。

## 二、合同工期

计划开工日期: 2015 年 4 月 7 日。(具体以发包人书面通知为准)

计划竣工日期: 2015 年 8 月 18 日。

工期总日历天数: 130 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合 国家施工验收规范合格 标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

含税人民币(大写) 壹佰捌拾陆万贰仟贰佰伍拾贰元叁角叁分 (¥ 1862252.33 元), 不含税金额为 1708488.38 元, 税额为 153763.95 元, 增值税税率为 9%;

其中:

- (1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 柒万柒仟捌佰肆拾壹元贰角肆分 (¥ 77841.24 元);

- (2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写)                      /                      (¥                      /                      元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元)。

2. 合同价格形式: 固定综合单价。

## 五、项目经理

承包人项目经理: 罗俏戟。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 成交通知书(如有);
- (2) 竞标函及其附录(如有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 已标价工程量清单;
- (7) 图纸;
- (8) 其他合同文件:

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准(违反招标文件实质性内容的约定除外)。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2015 年 3 月 18 日签订。

## 十、签订地点

本合同在 钦州市钦北区 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖双方公章后 生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：钦州市钦北区大垌镇中心小学（公章）

承包人：广西万昌建筑工程有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

（签字或盖章）

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：9145070034034466X7

地 址：钦州市钦北区大垌镇

地 址：钦州市永福西大街中地滨江国际二

期8栋3单元802室

邮政编码：

邮政编码：535000

法定代表人：

法定代表人：张兵

委托代理人：

委托代理人：/

电 话：0777-5517321

电 话：0777-5380888

传 真：

传 真：/

电子信箱：

电子信箱：gxwcjz88@163.com

开户银行：

开户银行：中国农业银行钦州金海湾支行

账 号：

账 号：20 7338 0104 0012 655

## 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

## 第三部分 专用合同条款

（注：专用合同条款每一条均应填写完整！）

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：（1）本合同协议书；（2）成交通知书；（3）响应文件及其附件；（4）采购文件（含补充通知和答疑）；（5）农民工工资保证金缴纳证明；（6）本合同专用条款及补充条款；（7）本合同通用条款；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）图纸（含图纸修改通知单及图纸设计变更文件）；（10）工程量清单；（11）本工程预算控制价造价成果文件及其他合同文件。

##### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

##### 1.1.2.4 监理人：

名称：详见监理合同；

资质类别和等级：详见监理合同；

联系电话：详见监理合同；

电子信箱：详见监理合同；

通信地址：详见监理合同。

##### 1.1.2.5 设计人：

名称：详见设计合同；

资质类别和等级：详见设计合同；

联系电话：详见设计合同；

电子信箱：详见设计合同；

通信地址：详见设计合同。

##### 1.1.3 工程和设备

##### 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

发包人提交的本合同工程所涉地块土地红线范围内所包括的场所。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：工人宿舍、项目经理办公室、监理项目部、材料仓库等其他临时设施。

## 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：本合同签订时现行的国家标准、规范、行业标准、规范等。

## 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：本合同签订时现行的国家标准、规范、行业标准、规范等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按中华人民共和国现行的标准、行业标准或地方标准执行。

## 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

- (1) 合同协议书；
- (2) 成交通知书；
- (3) 竞标函及竞标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 其他合同文件；

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 1.6 图纸和承包人文件

### 1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同生效后 7 个工作日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：2 套（承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担）；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图以及相应的设计变更文件。

### 1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：除专用合同条款第 4.1.10（1）目约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件。由承包人提供的文件范围：报建程序所需要的所有资料；开工前 3 天应提供完善的施工组织设计 and 安全专项方案；

承包人提供的文件的期限为：报建手续开始前 7 天内；

承包人提供的文件的数量为：根据需要定；

承包人提供的文件的形式为：纸质版；

发包人审批承包人文件的期限：收到之日起 14 天内审批完毕，逾期视为已认可。

### 1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包人在施工现场保存一份完整的图纸，供发包人、监理人进行工程检查时使用。

## 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：采购人指定地点；

发包人指定的接收人为：业主派驻现场代表。

承包人接收文件的地点：承包人施工现场管理机构的办公地点；

承包人指定的接收人为：合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。

监理人接收文件的地点：施工现场监理办公室；

监理人指定的接收人为：总监或总监代表。

## 1.10 交通运输

### 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人自行办理。需办理有关施工场地交通、施工噪音、环境保护、安全生产管理等手续时，由承包人负责办理相应费用，因承包人责任所造成的一切处罚均由承包人全部承担，其相关费用由承包人承担。

### 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目约定工程所在地块红线范围内。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由发  
包人负责开通施工场地与公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间畅通。施工现场  
内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。

### 1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

## 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属发包人所有，承  
包人不得向其他人转借、出售或泄露与本项目有关的上述文件资料情况。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用  
此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了本合  
同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人可因施工工程的运行、调试、维  
修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面  
同意，发包人不能为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  
由承包人承担。

## 1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：☐是 ☒否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：

☐ 除严重不平衡报价外，无论分部分项工程量清单项目中的工程量变化多少均不调

整\_\_\_\_\_。

☐ 承包人实际完成的某单项清单项目工程量与招标工程量清单工程量偏差超过\_\_\_\_\_%且该单项清单造价超过合同总价\_\_\_\_\_%以上的，超过后增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的综合单价按以下方法调整：\_\_\_\_\_。

## 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：\_\_\_\_\_；

身份证号：\_\_\_\_\_；

职 务：\_\_\_\_\_；

联系电话： 0777-5517321\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址： 钦州市钦北区大垌镇\_\_\_\_\_。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 以发包人签署予发包人代表的授权委托书的授权范围为准。

### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

#### 2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 计划开工日前 7 天\_\_\_\_\_。

#### 2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 施工所需电接点和水接点由发包人和承包人根据现场实际情况双方协商，接点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决，电讯线路的开通由承包人自行解决并承担费用；承包人使用的水、电、通讯费用由承包人负责。若供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施工用电，费用由承包人负责。

### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 无\_\_\_\_\_。

发包人是否提供支付担保： 不提供\_\_\_\_\_。【发包人要求承包人提供履约担保的，应当同时向承包人提供工程款支付担保。工程款支付担保可以全额担保，也可以分阶段担保。

分阶段担保的，除保修金以外的全部款项，完成一个阶段清算后再进入下一阶段，有效期截至工程竣工结算款支付完毕。发包人未按合同约定及时支付工程款的，工程担保保证人需承担担保责任。对政府投资项目，由建设单位提供落实财政资金来源的证明文件。】

发包人提供支付担保的形式：可以是银行转账、电汇或网上支付、保函（银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函）等形式。工程担保保证人应将出具的保函相关信息录入“广西建筑市场监管云”平台（<http://gxjzsc.caihcloud.com>），以实现保函查询及验真功能。

发包人提供的支付担保格式见合同附件 9。

### 3. 承包人

#### 3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：

工程施工技术资料、工程质量资料、工程检验评定资料、竣工图，项目所在地建设主管部门规定的其他应交资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：四套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格之日起 30 天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

(10) 承包人应履行的其他义务：对开工的项目，须组建项目工会。

#### 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：罗俏戟；

身份证号：450981198501035226；

建造师执业资格等级：建筑工程贰级；

建造师注册证书号：桂 245121330683；

安全生产考核合格证书号：桂建安 B（2020）7657855；

联系电话：0777-5380888；

电子信箱：gxwcjz88@163.com；

通信地址：钦州市永福西大街中地滨江国际二期 8 栋 3 单元 802 室；

承包人对项目经理的授权范围如下：按通用合同条款执行。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：按通用合同条款执行。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人负责，并承担由此产生的一切费用。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的 80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间 80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金 1000 元/日（人民币）。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在（开工日期）前到任。在监理人向承包人颁发（竣工证明材料名称）前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管（2016）70 号、桂建管（2020）11 号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处 1000 元/人·次（人民币）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人缴纳处罚金 1000 元/人·次（人民币）。

### 3.3 承包人人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件 5）的期限：开工时间前 7 天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人缴纳处罚金，处罚标准：技术负责人 500 元/人·次（人民币）；专业工程师 300 元/人·次（人民币）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全生产管理人员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处 500 元/人·次（人民币）违约金；擅自更换专职安全生产管理人员处 300 元/人·次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处 300 元/人·次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 300 元/人·次（人民币）；未经发包人同意，专职安全生产管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 300 元/人·次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 300 元/人·次（人民币）。

## 3.5 分包

### 3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程禁止分包。

### 3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：无。

其他关于分包的约定：

(1) 除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件 6。

(2) 在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后 7 天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

(3) 未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

(4) 承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：

①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。

②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。

③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。

④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂钩单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。

### 3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

## 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交



## 5. 工程质量

### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无。

关于工程奖项的约定：无。

#### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前 12 小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签章。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商定时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

## 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的标准和符合《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》（桂建质安【2015】16 号文）。

关于安全文明施工奖项的约定：按通用合同条款执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：开工前 3 天提供。

#### 6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：要求达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）的标准和符合《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》（桂建质安【2015】16 号文）的要求。

6.1.6 关于安全生产费总额、支付比例、支付期限、转入和结余收回的约定：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费 77841.24 元。

（2）使用要求：专款专用。具体按照 《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理

细则》（桂建质〔2015〕16号）和 钦州 市相关规定执行。

（3）支付约定：随进度款同期支付。

（4）建设单位按规定将安全生产费用转入施工单位设立的安全生产费用专户。

（5）工程施工完成后安全生产费用尚有结余的，结余部分由建设单位收回。

（6）施工单位将安全生产费用使用情况定期报告建设单位和监理单位，并提供相应的材料接受建设行政主管部门对此事项监管。

（7）安全生产费用专户：广西万昌建筑工程有限公司安全生产费用专户。账号：45050110049400000395。开户行：建行钦州钦北大道支行

## 6.3 环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按采购文件约定，采购文件无约定的按通用合同条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

### 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5天内。

## 7.3 开工

### 7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用合同条款执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行。

### 7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

## 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  
承包人进场前 3 天。

## 7.5 工期延误

### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关键线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续 8 小时以上或一周内间歇性停水、停电累计 8 小时（含 8 小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形。

### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：执行通用条款及不可抗力。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按逾期竣工的单项工程罚款，每延误一天，按单项工程应支付给承包人的结算造价的万分之 处，罚款直接从结算款中扣除。误期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日期的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的单项工程结算造价的 %。

## 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

## 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) (10) 级以上的大风；
- (2) 持续降雨 24 小时且降雨量为(10)mm 以上；
- (3) (40)摄氏度以上并持续 2 天的高温天气。
- (4) 6 级以上地震。
- (5) 50 年以上未发生过，持续一天的严寒天气。
- (6) 50 年以上未发生过的洪水。
- (7) 对上述几种形式，应以造成灾害和影响施工为准。

## 7.9 提前竣工

7.9.2 提前竣工（赶工）增加费的计算方法：无。

## 8. 材料与设备

### 8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。

对发包人在招标时有“参照或相当于\*\*品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似或优于所约定的品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的，结算时按投标单价支付，不得调整。

禁止使用松木、松木包装材料设备、种子、苗木、花卉及繁殖材料。

### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

### 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求: 主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的,承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

## 8.8 施工设备和临时设施

### 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外,承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件4。

关于修建临时设施费用承担的约定:

①承包人的临时用地(含项目部驻地等)租用费(含拆迁补偿)、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责,以上费用在投标报价中综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路(含场内外连接公共通道)和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作,并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施,应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用,如共同使用的路基损坏严重,发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复,若使用频率相差悬殊,则按比例分摊。

### 8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施: 无。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人: 无。

## 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

#### 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所: 承包人自行解决。

施工现场需要配备的试验设备: 承包人自行解决。

施工现场需要具备的其他试验条件: 无。

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定: 按有关规定执行。

## 9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款执行。

### 10.3 变更程序

10.3.1 国有投资项目：

(1)设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

(2)建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由发包人、承包人、监理或造价咨询等单位共同商定并签字确认。

(3)当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

10.3.2 非国有投资项目：

无。

### 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：工程变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并（☐乘以下浮系数  %，☐不乘下浮系数）计算，其中：材料设备价格按施工期间的《钦州市

建设工程造价信息》相应信息价的加权平均值计算，《钦州市建设工程造价信息》没有相应信息价的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定；无定额可套的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定包含除税金以外所有费用的税前综合价格。以上约定同时适用于招标工程量清单缺项以及工程量清单项目特征与图纸不符时的价款确定。

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“1.13 工程量清单错误的修正”执行。

## 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到之日起 3 天内，逾期视为已认可。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到之日起 3 天内，逾期视为已认可。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

## 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表 12-2）和《专业工程暂估价表》（表 12-3）。

### 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

### 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。

## 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，发包人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价支付部分暂列金。暂列金额是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。发包人按照规定所作支付后，暂列金额如有

余额归发包人。

## 11. 价格调整

### 11.1 市场价格波动引起的调整

因市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第 2 种方式：根据《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》（钦州市住房和城乡建设委员会 2010 年 9 月 21 日文件）规定采用造价信息按算术平均差价进行价格调整。

关于基准价格的约定：1、招标发包的工程，材料基准价格为招标当期《钦州市建设工程造价信息》发布的材料信息价；招标当期《钦州市建设工程造价信息》没有发布信息价的材料，其基准价为经评审的招标控制价中的材料价格；2、直接发包的工程，主要材料按签订合同当期的《钦州市建设工程造价信息》发布的材料价格为基准价格。签订合同当期《钦州市建设工程造价信息》没有发布信息价的材料，其基准价为经评审的工程预算书中的材料价格。

合同履行期间经审核材料单价涨跌幅以基准单价为基础，超过 $\pm 5\%$ 时，其超过 $\pm 5\%$ 部分据实调整（具体调整办法按钦州市住房和城乡建设委员会 2010 年 9 月 21 日文件《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》第二款中第（三）点的规定执行）。

①承包人竞标文件《已标价工程量清单》中载明的材料竞标报价低于基准价格（即为本项目招标控制价所采用的《钦州市建设工程造价信息》中的同期信息价）的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 $\pm 5\%$ 时，或材料单价跌幅以竞标报价为基础超过 $\pm 5\%$ 时，其超过部分据实调整。

②承包人在竞标文件《已标价工程量清单》中载明的材料竞标报价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 $\pm 5\%$ 时，材料单价涨幅以竞标报价为基础超过 $\pm 5\%$ 时，其超过部分据实调整。

③承包人在竞标文件《已标价工程量清单》中载明的材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 $\pm 5\%$ 时，其超过部分据实调整。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

本工程采用\_\_\_\_(1)\_\_\_\_合同价格形式,合同价格包含增值税,本工程计价时采用的增值税计税方法为:☒一般计税法 ☐简易计税法。

(1) 单价合同。

采用综合单价合同方式时,工程量按建设单位、监理单位、施工单位三方确认的竣工图结算。

综合单价包含的风险范围:除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、政策性调整、市场价格波动。

风险范围以外合同价格的调整方法:

①工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项:按 10.4.1 变更估价原则的约定调整。

②工程量偏差:按 1.13 工程量清单错误修正的约定调整。

③政策性调整:按照国家、自治区住房城乡建设厅或工程所在地市级住房城乡建设主管部门颁布的文件执行。

④市场波动引起的调整:按 11.1 的约定调整。

⑤其它: 无。

(2) 总价合同。

总价包含的风险范围:包含除工程变更、政策性调整、市场价格波动。除工程变更外,结算时不再对招标施工图对应的工程量重新计量。

风险范围以外合同价格的调整方法:

①工程变更:按 10.4.1 变更估价原则的约定调整。

②政策性调整:按照国家、自治区住房城乡建设厅或工程所在地市级住房城乡建设主管部门颁布的文件执行。

③市场波动引起的调整:按 11.1 的约定调整。

④其它: 无。

(3) 其他价格方式: 无。

### 12.2 预付款

#### 12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额: 合同签订后,在具备施工条件的前提下,甲方支付 25%工程款给

乙方作为预付款。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

#### 12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 预付款支付之前。

预付款担保的形式为：可以是银行转账、电汇或网上支付、保函（银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函）等形式。工程担保保证人应将出具的保函相关信息录入“广西建筑市场监管云”平台（<http://gxjzsc.caihcloud.com>），以实现保函查询及验真功能。

预付款担保格式见合同附件 8。

预付款支付申请（核准）表见合同附件 10

## 12.3 计量

#### 12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862—2013）及广西实施细则、本工程补充项目清单为准。

#### 12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月 25 日前。

#### 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

#### 12.3.4 总价合同的计量

(1) 总价合同计量约定：进度款按支付分解表支付，支付分解表在招标完成后签合同之前制定，具体详见本专用合同条款 12.4.6。

#### 12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无。

## 12.4 工程进度款支付

### 12.4.1 付款周期

工程进度款原则上按月支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的 80%，工程完工验收达到质量要求，累计支付额度以不超合同总额 80% 为上限（不含暂列金额）；审计结算完成后，工程进度款支付至结算总价的 97%，剩余工程价款按结算总额的 3% 作为工程质量保修金，待缺陷责任期满后一个月内无息返还。

### 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包人负责编制。

### 12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：

承包人应在每个计量周期到期后的 7 天内向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期自己认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：无。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：按本合同《专用条款》第 12.4 条款相关规定执行。

### 12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：： 监理人应收到承包人进度付款申请单以及相关  
资料后 5 天内 完成审查并开具工程款支付证书报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到监理人报送的进度付款申  
请单及工程 款支付证书后 7 个工作日内完成审批。

(2) 发包人支付进度款的期限：7 天

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：14 天。

进度款支付方式：银行转账。进度款支付申请（核准）表见合同附件 11。

### (3) 农民工工资支付

1) 人工费用是指发包人向承包人专用账户拨付的专项用于支付农民工工资的工程款。农民工工资专用账户是指承包人在工程建设项目所在地银行业金融机构（简称银行）开立的，专项用于支付农民工工资的专用存款账户。

2) 人工费应该与工程进度款分账管理。必须按时足额支付，人工费拨付周期不得超过 1 个月，最少每月支付一次，无工程款申请的月份，承包人单独上报人工费划拨申请；若因发包人未按照合同约定划拨工程款项导致拖欠工资的，由发包人以未结清的工程款项为限先行垫付所拖欠的工资；承包人向发包人申请工程进度款时必须把农民工工资部分单独列明，如果未单

独列明，监理单位不得签支付证书等支付工程款的手续，发包人单位不得审批和支付工程款。发包人必须把工程款分账出来的人工费转入承包人农民工工资支付专用账户，转入农民工工资支付专用账户环节必须有银行流水凭证。

3) 发包人依据工程进度，审核承包人申报的工程进度款，按照与承包人约定的人工费支付比例 20 % (房建项目不少于 20%，市政项目不少于 15%)，将人工费及时足额拨付至承包人的农民工工资专用账户，其余工程进度款项由发包人支付到承包人的单位基本账户。

4) 工程建设领域总包单位对农民工工资支付负总责，推行分包单位农民工工资委托总包单位代发制度 (以下简称总包代发制度)。工程建设项目实行总包代发制度的，总包单位与分包单位签订委托工资支付协议。

5) 凡未向付款单位提供农民工工资专用账户的，或者请款单位在申请工程进度款时未将人工费单列的，付款单位有权拒绝支付工程进度款。

6) 人工费使用要求：专款专用，除发放农民工工资外，不得用于其他用途。

7) 承包人将人工费支付情况定期报告发包人和监理单位，并提供相应的材料接受建设行政主管部门和劳动保障行政主管部门对此事项监管。

8) 人工费支付专用账户：广西万昌建筑工程有限公司农民工工资专户。账号：2115590829100132530 开户行：工行钦州广场支行营业室

#### 12.4.6 支付分解表的编制

(1) 总价合同支付分解表的编制与审批：总价合同支付分解表在招标完成后由发包人和承包人共同编制，发包人审批，并作为本合同内容，具体详见合同附件 14。

(2) 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范 (GB50500-2013) 广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

## 13. 验收和工程试车

### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

### 13.2 竣工验收

#### 13.2.1 竣工验收条件

(3) 承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求, 具体内容包括: 按有关规定执行。

竣工验收资料的份数: 四份。

承包人提供竣工图的约定: 竣工验收正式通过后 5 天 (工程造价在 500 万元以下含 500 万元)、10 天 (工程造价在 500 万元至 1000 万元之间含 1000 万元)、15 天 (工程造价在 1000 万元以上), 提供竣工图的数量分别为 2 套、4 套、6 套。

#### 13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定: 按通用合同条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: 按通用合同条款执行。

#### 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限: 工程竣工验收合格后 5 天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的, 违约金的计算方法为: 签约合同价的 0.1%/天。

承包人未按时移交工程的, 违约金的计算方法为: 签约合同价的 0.1%/天。

### 13.3 工程试车

#### 13.3.1 试车程序

工程试车内容: 无。

(1) 单机无负荷试车费用由 无 承担;

(2) 无负荷联动试车费用由 无 承担。

#### 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定: 无。

### 13.6 竣工退场

#### 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限: 工程竣工验收合格后 5 天内。

## 14. 竣工结算

由施工单位编制结算书, 报建设、监理单位审核后送审计部门, 审计部门根据设计图纸、设计变更及 现场签证等进行结算审计, 最终结算造价以审计部门审定为准。

## 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内。

竣工付款申请单应包括的内容：竣工结算书和结算相关资料。竣工结算款支付申请（核准）表见合同附件 12。

## 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

|   | 工程竣工结算报告金额                     | 发包人审查时间                     |
|---|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 500 万元以下                       | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 20 天 |
| 2 | 500 万元-2000 万元                 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 30 天 |
| 3 | 2000 万元-5000 万元                | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 45 天 |
| 4 | 5000 万元以上                      | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 60 天 |
| 5 | 5000 万以上每增加 0.5 亿(不足 0.5 亿不增加) | 增加 10 天                     |

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。

竣工结算审核约定：发承包双方在合同中对施工过程结算的期限应有明确约定；没有约定的，可认定其约定期限均为 28 天。经发承包双方签署确认的施工过程结算文件作为竣工结算文件的组成部分。未经另一方同意，一方不得就已生效的结算文件进行重复审核。对施工合同中约定竣工结算以财政评审意见为准的项目，财政部门应在施工合同约定期限内对项目过程结算文件进行审核确认。

当年开工、当年不能竣工的新开工项目可以推行过程结算。发承包双方通过合同约定，将施工过程按时间或进度节点划分施工周期，对周期内已完成且无争议的工程量（含变更、签证、索赔等）进行价款计算、确认和支付，支付金额不得超出已完工部分对应的批复（预）算。经双方确认的过程结算文件作为竣工结算文件的组成部分，竣工后原则上不再重复审核。

1、工程竣工验收报告经发包人认可后 14 天内，承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照本工程合同约定的价格形式及价款调整办法进行工程竣工结算。2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起 28 天内进行审核，并给予确认或者提出审核意见。发包人逾期未完成审核且未提出异议的视为发包人已同意承包人提交的

竣工结算报告及结算价款，并以此作为竣工结算的依据。承包人对发包人确认的结算价款或审核意见有异议的，应在收到发包人确认的价款或审核意见之日起 天内提出异议，必要时合同当事人要当面核对，直至完成工程竣工结算。除非有特殊情形，否则从承包人递交竣工结算报告到完成竣工结算的时间应控制在“发包人审核竣工付款申请单的期限”要求的时间范围内。3. 自竣工结算完毕之日起 天内，发包人按审定后的竣工结算价款，通知经办银行向承包人支付结算价款。

备注：对于国有投资项目结算审核约定，双方可结合各地政府或有关部门出台的管理规定进行局部调整

## 14.4 最终结清

### 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式三份 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期满之日起 7 天内 。

最终结算款支付申请（核准）表见合同附件 13。

### 14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到之日起 10 天内 。

(2) 发包人完成支付的期限： 质量保证金发包人在工程竣工验收合格之日起至缺陷责任期满后 10 天内返还承包人（不计利息） 。

## 15. 缺陷责任期与保修

### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 自工程实际竣工日期起计算，本工程缺陷责任期限为 2 年 。

### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留质量保证金 。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

#### 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (2) 种方式：

(1) 质量保证金保函（银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函，工程担保保证人应将出具的保函相关信息录入“广西建筑市场监管云”平台（<http://gxjzsc.caihcloud.com>），以实现保函查询及验真功能。），保证金额为：\_\_\_\_\_；

(2) 发包人按工程价款结算总额的 3 %（不得超过3%）预留工程质量保证金，待缺陷责任期满后返还，是否付息及利息计算方式为：无；

(3) 其他方式：银行转账、电汇或网上支付等形式。

#### 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式：

(1) 在不缴纳履约保证金情况下，按支付工程进度款时逐次扣留，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：银行转账、电汇或网上支付、保函（银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函）等形式。

关于质量保证金的补充约定：无。

## 15.4 保修

#### 15.4.1 保修责任

工程保修期为：①地基基础工程和主体工程结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；③装修工程为 2 年；④电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；⑤供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；⑥住宅小区内的排水设施、道路等配套工程为 2 年。

工程保修书具体内容见合同附件 2。

#### 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到通知后 2 天内。

## 16. 违约

### 16.1 发包人违约

#### 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

#### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任: 开工日期顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: \_\_\_\_\_。

(3) 发包人违反第 10.1 款 (变更的范围) 第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 赔偿由此造成承包人的损失。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 无。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 承包人有权停工, 发包人赔偿承包人停工期间的机械设备、周转材料、工人生活费、管理费用等损失, 工期顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: 承包人有权停工, 发包人赔偿承包人停工期间的机械设备、周转材料、工人生活费、管理费用等损失, 工期顺延。

(7) 其他: 无。

#### 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项 (发包人违约的情形) 约定暂停施工满 \_\_\_\_\_ 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同。

## 16.2 承包人违约

#### 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形: 待定。

#### 16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 承包人有本合同通用条款第 16.2.1 (2)、(3) 条内容情形的, 承包人无条件返工处理, 修复至工程质量要求并承担相关费用, 并在发包人规定的时间内完成返工, 否则发包人有权扣罚该分项工程 10% 的工程款作为处罚。

(2) 承包人有本合同通用条款第 16.2.1 (6) 条情形的, 或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的, 发包人将扣除承包人全部质量保证金。

(3) 承包人有本合同专用条款 3.2、3.3 条违约责任的, 发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令, 如承包人不及时采取措施纠正, 则在指令下达后十五天下发罚款通知书 (不再陈述罚款理由)。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内, 完成合同规定的全部工程, 且质量合格, 在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款, 返还金额由监理人审核, 发包人批准。罚款金额返还时不

包括银行利息。

### 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。

(1) 承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2) 承包人违反本合同通用条款第 3.5 条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3) 未经监理人批准，承包人私自将已按投标响应文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4) 由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误的；

(5) 承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(6) 合同签订且具备法定开工条件后之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标响应文件的承诺进场经监理工程师认可的该施工阶段应有的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

- (1) 6 级以上的地震；
- (2) 8 级以上持续 1 天的大风；
- (3) 中雨级以上持续 1 天的大雨。
- (4) 20 年以上未发生过，持续 2 天的 36℃以上高温天气。
- (5) 20 年以上未发生过，持续 2 天的 4℃以上低温天气。
- (6) 20 年以上未发生过的洪水。
- (7) 战争、恐怖主义、动乱、空中飞行物体坠落。
- (8) 当地气象部门规定的情况，当地地震部门规定的情况，当地卫生部门规定的情况。

## 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。

## 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人必须到工程所在地的城镇职工基本医疗管理中心缴纳工伤保险。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按国家相关规定执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按国家相关规定执行。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：无。

#### 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：无。

选定争议评审员的期限：无。

争议评审小组成员的报酬承担方式：无。

其他事项的约定：无。

#### 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：无。

## 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第\_\_\_\_(2)\_\_\_\_种方式解决：

(1) 提请\_\_\_\_/\_\_\_\_仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

(2) 向\_\_\_\_工程所在地\_\_\_\_人民法院起诉。

### 附件

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

附件 2：工程质量保修书

附件 3：主要建设工程文件目录

附件 4：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 5：承包人主要施工管理人员表

附件 6：分包人主要施工管理人员表

附件 7：履约担保格式（独立保函、非独立保函）

附件 8：预付款担保格式（独立保函、非独立保函）

附件 9：支付担保格式（独立保函、非独立保函）

附件 10：预付款支付申请（核准）表

附件 11：进度款支付申请（核准）表

附件 12：竣工结算款支付申请（核准）表

附件 13：最终结算款支付申请（核准）表

附件 14：总价合同进度款支付分解表

## 附件 1:

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称          | 建设规模                                                                                                                                         | 建筑面积(平方米)             | 结构形式 | 层数     | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格(元)      | 开工日期 | 竣工日期 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------|------|--------|--------------|------|------|
| 钦州市钦北区大垌镇中心小学食堂 | 本工程总建筑面积 623.28 m <sup>2</sup> , 首层建筑面积 200.00 m <sup>2</sup> , 地上 3 层, 结构形式为框架结构, 结构高度为 20.10m, 采用独立基础。建筑工程、装修工程、安装工程等设计图纸范围内的施工内容。详见工程量清单。 | 623.28 m <sup>2</sup> | 框架结构 | 地上 3 层 | 良好   | /      | 1862252.33 元 |      |      |

## 附件 2:

### 工程质量保修书（房屋建筑工程）

发包人（全称）：钦州市钦北区大垌镇中心小学

承包人（全称）：广西万昌建筑工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就钦北区大垌镇中心小学学生食堂（工程全称）签订工程质量保修书。

#### 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人对本工程所有的承包项目。

#### 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3. 装修工程为2年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7. 其他项目保修期限约定如下：所涉项目除 1-6 点外的其他工程质量保修期均为 1 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

#### 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月（最长不超过 24 个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期满之日起7天（按合同约定期限），发包人应退还剩余的质量保证金。

#### 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。
2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当

地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。

4. 质量保修完成后,由发包人组织验收。

#### 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

#### 六、双方约定的其他工程质量保修事项:

结算审定后 14 天内,发包人向承包人支付至审定结算总额 97 %的工程款,留 3%的工程款作为质量保修金,待工程缺陷责任期期满后 14 天内,将质量保修金(不计利息)返还承包人。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

发包人(公章): 钦州市钦北区大垌镇中心小学 承包人(公章): 广西万昌建筑工程有限公司

地 址: 钦州市钦北区大垌镇

地 址: 钦州市永福西大街中地滨江国际二

期 8 栋 3 单元 802 室

法定代表人(签字):

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

委托代理人(签字):

电 话: \_\_\_\_\_

电 话: 0777-5380888

传 真: \_\_\_\_\_

传 真: /

开户银行: \_\_\_\_\_

开户银行: 中国农业银行钦州金海湾支行

账 号: \_\_\_\_\_

账 号: 20 7338 0104 0012 655

邮政编码: 535000

邮政编码: 535000

附件 3:

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用 (元) | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
|------|----|--------|----|------|-----|
|      |    |        |    |      |     |
|      |    |        |    |      |     |
|      |    |        |    |      |     |
|      |    |        |    |      |     |
|      |    |        |    |      |     |
|      |    |        |    |      |     |
|      |    |        |    |      |     |
|      |    |        |    |      |     |
|      |    |        |    |      |     |
|      |    |        |    |      |     |
|      |    |        |    |      |     |
|      |    |        |    |      |     |
|      |    |        |    |      |     |
|      |    |        |    |      |     |
|      |    |        |    |      |     |
|      |    |        |    |      |     |
|      |    |        |    |      |     |
|      |    |        |    |      |     |
|      |    |        |    |      |     |
|      |    |        |    |      |     |

## 附件 4:

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 设备名称    | 型号规格      | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率(KW) | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注    |
|----|---------|-----------|----|------|------|----------|------|--------|-------|
| 1  | 履带式推土机  | SD13plus  | 1  | 南宁   | 2020 | 90kw     | 良好   | 土方工程   | 开工至竣工 |
| 2  | 施工升降机   | JTV-1     | 1  | 南宁   | 2021 | 1×45kw   | 良好   | 垂直运输   | 开工至竣工 |
| 3  | 塔三滚轴整平机 | 75kw      | 1  | 山东   | 2020 | 75kw     | 良好   | 整平     | 开工至竣工 |
| 4  | 履带式挖掘机  | DH225LC-9 | 1  | 南昌   | 2020 | 0.4m³    | 良好   | 土方工程   | 开工至竣工 |
| 5  | 履带式挖掘机  | DH225LC-9 | 1  | 南昌   | 2021 | 1m³      | 良好   | 土方工程   | 开工至竣工 |
| 6  | 履带式挖掘机  | DH225LC-9 | 1  | 南昌   | 2021 | 1.25m³   | 良好   | 土方工程   | 开工至竣工 |
| 7  | 喷枪      | PRONA2100 | 12 | 辽宁   | 2020 | /        | 良好   | 装饰装修   | 开工至竣工 |
| 8  | 剪板机     | Q11*2000  | 5  | 江苏   | 2021 | /        | 良好   | 装饰装修   | 开工至竣工 |
| 9  | 平面刨     | 300       | 8  | 广西   | 2022 | /        | 良好   | 安装及装饰  | 开工至竣工 |
| 10 | 手推车     | 0.6m³     | 15 | 山东   | 2022 | /        | 良好   | 整个工程   | 开工至竣工 |
| 11 | 蛙式打夯机   | BK-216    | 10 | 江苏   | 2021 | 130      | 良好   | 基础工程   | 开工至竣工 |
| 12 | 砼搅拌机    | JS350     | 6  | 山东   | 2022 | 180KW    | 良好   | 砼搅拌    | 开工至竣工 |
| 13 | 引孔机     | BY-DA     | 3  | 南宁   | 2021 | BY-DA    | 良好   | 引孔     | 开工至竣工 |

|    |        |          |   |    |      |                     |    |       |       |
|----|--------|----------|---|----|------|---------------------|----|-------|-------|
| 14 | 碎石摊铺机  | ABG423   | 1 | 广州 | 2020 | ABG423              | 良好 | 摊铺    | 开工至竣工 |
| 15 | 碎石摊铺机  | WTB7500  | 1 | 广州 | 2020 | ABG423              | 良好 | 摊铺    | 开工至竣工 |
| 16 | 稳定土摊铺机 | DTU90SC  | 1 | 广州 | 2020 | DTU90SC             | 良好 | 摊铺    | 开工至竣工 |
| 17 | 自动配料机  | PLD1600  | 1 | 徐州 | 2021 | 10                  | 良好 | 混凝土搅拌 | 开工至竣工 |
| 18 | 混凝土固定泵 | HBT70    | 1 | 日本 | 2020 | 95                  | 良好 | 混凝土浇灌 | 开工至竣工 |
| 19 | 履带式推土机 | SD13plus | 1 | 南宁 | 2020 | 90kw                | 良好 | 土方工程  | 开工至竣工 |
| 20 | 混凝土搅拌机 | JST500型  | 2 | 南宁 | 2020 | 500L                | 良好 | 砼搅拌   | 开工至竣工 |
| 21 | 混凝土振捣器 | 平板式      | 2 | 南宁 | 2020 | 1500HZ              | 良好 | 搅拌    | 开工至竣工 |
| 22 | 混凝土振捣器 | 插入式      | 2 | 南宁 | 2020 | 1500HZ              | 良好 | 搅拌    | 开工至竣工 |
| 23 | 混凝土泵送车 | HCP      | 2 | 南宁 | 2021 | 60m <sup>3</sup> /h | 良好 | 混凝土泵送 | 开工至竣工 |
| 24 | 物料提升机  | JTV-1    | 3 | 南宁 | 2020 | 1×45kw              | 良好 | 垂直运输  | 开工至竣工 |
| 25 | 平地机    | PD120    | 2 | 广州 | 2020 | 120kW               | 良好 | 平整    | 开工至竣工 |
| 26 | 灰浆搅拌机  | UH4.5    | 2 | 柳州 | 2020 | 200L                | 良好 | 灰浆搅拌  | 开工至竣工 |
| 27 | 稳定土拌合机 | WDT230   | 2 | 柳州 | 2020 | 230kW               | 良好 | 稳定土搅拌 | 开工至竣工 |
| 28 | 履带式推土机 | SD13plus | 1 | 徐州 | 2021 | 75kw                | 良好 | 挖土    | 开工至竣工 |
| 29 | 履带式推土机 | SD13plus | 1 | 徐州 | 2021 | 135kw               | 良好 | 挖土    | 开工至竣工 |

|    |        |       |   |    |      |                   |    |      |       |
|----|--------|-------|---|----|------|-------------------|----|------|-------|
|    | 机      | us    |   |    |      |                   |    |      | 竣工    |
| 30 | 轮胎式装载机 | LZ3   | 4 | 福建 | 2020 | 1.3m <sup>3</sup> | 良好 | 运输   | 开工至竣工 |
| 31 | 轮胎式装载机 | LZ4.5 | 2 | 南昌 | 2020 | 4.5m <sup>3</sup> | 良好 | 运输   | 开工至竣工 |
| 32 | 载货汽车   | 4t    | 4 | 福建 | 2020 | 4t                | 良好 | 运输   | 开工至竣工 |
| 33 | 载货汽车   | 5t    | 4 | 来宾 | 2020 | 5t                | 良好 | 运输   | 开工至竣工 |
| 34 | 自卸汽车   | 4.5t  | 4 | 广州 | 2020 | 4.5t              | 良好 | 运输   | 开工至竣工 |
| 35 | 自卸汽车   | 8t    | 4 | 广州 | 2021 | 8t                | 良好 | 运输   | 开工至竣工 |
| 36 | 机动翻斗机  | 1t    | 4 | 南宁 | 2020 | 1t                | 良好 | 运输   | 开工至竣工 |
| 37 | 平板拖车组  | 20t   | 1 | 南昌 | 2020 | 20t               | 良好 | 运输   | 开工至竣工 |
| 38 | 轨道平车   | 8t    | 1 | 上海 | 2021 | 8t                | 良好 | 运输   | 开工至竣工 |
| 39 | 汽车式起重机 | 25t   | 1 | 上海 | 2020 | 25t               | 良好 | 吊装   | 开工至竣工 |
| 40 | 汽车式起重机 | 5t    | 1 | 上海 | 2020 | 5t                | 良好 | 吊装   | 开工至竣工 |
| 41 | 履带起重机  | 15t   | 1 | 南昌 | 2020 | 15t               | 良好 | 垂直运输 | 开工至竣工 |
| 42 | 门式起重机  | 10t   | 1 | 广州 | 2020 | 10t               | 良好 | 垂直运输 | 开工至竣工 |
| 43 | 门式起重机  | 5t    | 1 | 广州 | 2020 | 5t                | 良好 | 垂直运输 | 开工至竣工 |

|    |          |        |   |    |      |        |    |    |           |
|----|----------|--------|---|----|------|--------|----|----|-----------|
| 44 | 卷扬机      | JG40   | 1 | 南宁 | 2021 | 40m    | 良好 | 运料 | 开工至<br>竣工 |
| 45 | 电动卷扬机    | DJ10   | 1 | 南宁 | 2020 | 10KN   | 良好 | 运料 | 开工至<br>竣工 |
| 46 | 电动卷扬机    | DT50   | 1 | 南宁 | 2020 | 5KN    | 良好 | 运料 | 开工至<br>竣工 |
| 47 | 电动卷扬机    | DT50   | 1 | 南宁 | 2021 | 50KN   | 良好 | 运料 | 开工至<br>竣工 |
| 48 | 混凝土振捣器   | 平板式    | 2 | 南宁 | 2020 | 1500HZ | 良好 | 搅拌 | 开工至<br>竣工 |
| 49 | 混凝土振捣器   | 插入式    | 2 | 南宁 | 2020 | 1500HZ | 良好 | 搅拌 | 开工至<br>竣工 |
| 50 | 振动压路机    | 8t     | 1 | 徐州 | 2020 | 8t     | 良好 | 压路 | 开工至<br>竣工 |
| 51 | 振动压路机    | 15t    | 1 | 徐州 | 2020 | 15t    | 良好 | 压路 | 开工至<br>竣工 |
| 52 | 双钢轮振动压路机 | 15t    | 1 | 贵阳 | 2020 | 15t    | 良好 | 压路 | 开工至<br>竣工 |
| 53 | 夯实机电动    | HSD620 | 2 | 徐州 | 2020 | 620Nm  | 良好 | 夯实 | 开工至<br>竣工 |
| 54 | 手扶振动压实机  | 1t     | 2 | 徐州 | 2020 | 620Nm  | 良好 | 夯实 | 开工至<br>竣工 |
| 55 | 管子切断机    | QD60   | 2 | 南宁 | 2021 | 60mm   | 良好 | 切割 | 开工至<br>竣工 |
| 56 | 抛光机      | PG12   | 2 | 广州 | 2020 | /      | 良好 | 抛光 | 开工至<br>竣工 |
| 57 | 幕墙注胶机    | ZJ100  | 2 | 南宁 | 2020 | /      | 良好 | 幕墙 | 开工至<br>竣工 |
| 58 | 汽车式起重    | 8t     | 2 | 上海 | 2020 | 8t     | 良好 | 吊装 | 开工至       |

|    |       |             |    |    |      |               |    |      |       |
|----|-------|-------------|----|----|------|---------------|----|------|-------|
|    | 机     |             |    |    |      |               |    |      | 竣工    |
| 59 | 台式钻床  | TZ16        | 2  | 广州 | 2020 | 16mm          | 良好 | 打钻   | 开工至竣工 |
| 60 | 立式钻床  | LZ25        | 1  | 广州 | 2020 | 25mm          | 良好 | 打钻   | 开工至竣工 |
| 61 | 电锤    | 博大<br>BODA  | 10 | 浙江 | 2021 | 800 (W)       | 良好 | 木制作  | 开工至竣工 |
| 62 | 锤子    | 001         | 10 | 广州 | 2020 | /             | 良好 | 木制作  | 开工至竣工 |
| 63 | 气钉枪   | F30 直<br>钉枪 | 10 | 中国 | 2020 | 10-30<br>(mm) | 良好 | 木制作  | 开工至竣工 |
| 64 | 油漆喷枪  | R-71        | 10 | 深圳 | 2021 |               | 良好 | 上漆   | 开工至竣工 |
| 65 | 刨边机   |             | 6  | 南宁 | 2020 | 12000mm       | 良好 | 木制作  | 开工至竣工 |
| 66 | 木工圆锯机 | NJ263       | 10 | 贵阳 | 2021 | 500mm         | 良好 | 木制作  | 开工至竣工 |
| 67 | 砂轮切割机 | SLQ2        | 4  | 上海 | 2020 | 350           | 良好 | 切割   | 开工至竣工 |
| 68 | 砂轮切割机 | SLQ2        | 4  | 上海 | 2020 | 500           | 良好 | 切割   | 开工至竣工 |
| 69 | 石料切割机 | SQ          | 4  | 南宁 | 2020 | 5.5KW         | 良好 | 切割   | 开工至竣工 |
| 70 | 夯实机电动 | HSD620      | 2  | 徐州 | 2021 | 620Nm         | 良好 | 夯实   | 开工至竣工 |
| 71 | 钢筋弯曲机 | WJ40-1      | 2  | 南宁 | 2020 | 40mm          | 良好 | 钢筋加工 | 开工至竣工 |
| 72 | 钢筋切断机 | QJ-40A      | 2  | 南宁 | 2020 | 40mm          | 良好 | 钢筋加工 | 开工至竣工 |

|    |            |                  |   |    |      |                      |    |          |           |
|----|------------|------------------|---|----|------|----------------------|----|----------|-----------|
| 73 | 钢筋调直机      | GJ4-14<br>MM     | 2 | 衡阳 | 2020 | 14mm                 | 良好 | 钢筋加<br>工 | 开工至<br>竣工 |
| 74 | 电渣焊机       | DZH—<br>50       | 2 | 上海 | 2020 | 1000A                | 良好 | 钢筋加<br>工 | 开工至<br>竣工 |
| 75 | 对焊机        | DH-75            | 2 | 徐州 | 2020 | 75kVA                | 良好 | 钢筋加<br>工 | 开工至<br>竣工 |
| 76 | 焊条烘干箱      | DH-35—<br>1      | 1 | 徐州 | 2021 | 45*35*45             | 良好 | 钢筋加<br>工 | 开工至<br>竣工 |
| 77 | 焊条烘干箱      | DH-45—<br>1      | 1 | 徐州 | 2020 | 55*45*55             | 良好 | 钢筋加<br>工 | 开工至<br>竣工 |
| 78 | 交流电弧焊<br>机 | WS-300           | 1 | 广东 | 2020 | 21kVA                | 良好 | 焊接       | 开工至<br>竣工 |
| 79 | 交流电弧焊<br>机 | WS-350           | 1 | 广东 | 2021 | 30kVA                | 良好 | 焊接       | 开工至<br>竣工 |
| 80 | 空气压缩机      | KQY-3            | 1 | 南昌 | 2020 | 3m <sup>3</sup> /min | 良好 | 空气压<br>缩 | 开工至<br>竣工 |
| 81 | 试压泵        | YL30             | 1 | 广州 | 2020 | 30MPa                | 良好 | 试压       | 开工至<br>竣工 |
| 82 | 潜水泵        | BBA              | 1 | 深圳 | 2020 | 30MPa                | 良好 | 抽水       | 开工至<br>竣工 |
| 83 | 发电机        | sfw500<br>-6/990 | 1 | 上海 | 2020 | 500kw                | 良好 | 发电       | 开工至<br>竣工 |
| 84 | 型钢校正机      | XG4-60           | 2 | 广州 | 2020 | 60*800mm             | 良好 | 校正       | 开工至<br>竣工 |
| 85 | 翼缘校正机      | YY120            | 2 | 南昌 | 2021 | 1.1kw                | 良好 | 校正       | 开工至<br>竣工 |
| 86 | 剪板机        | JBG4             | 2 | 广州 | 2020 | 6.3*2000<br>mm       | 良好 | 剪钢板      | 开工至<br>竣工 |
| 87 | 平板拖车组      | 20t              | 1 | 南昌 | 2020 | 20t                  | 良好 | 运输       | 开工至       |

|     |             |              |    |    |      |         |    |          |       |
|-----|-------------|--------------|----|----|------|---------|----|----------|-------|
|     |             |              |    |    |      |         |    |          | 竣工    |
| 88  | 平板拖车组       | 40t          | 1  | 南昌 | 2020 | 40t     | 良好 | 运输       | 开工至竣工 |
| 89  | 油压接管钳       | 50t          | 2  | 南昌 | 2020 | 50t     | 良好 | 接管       | 开工至竣工 |
| 90  | 弯管机         | WYQ          | 3  | 南宁 | 2021 | /       | 良好 | 管道       | 开工至竣工 |
| 91  | 气焊工具<br>(套) | G01-30       | 4  | 南宁 | 2020 | /       | 良好 | 管道       | 开工至竣工 |
| 92  | 角向磨光机       | SIMJ-1<br>00 | 2  | 桂林 | 2020 | 2×1.5KW | 良好 | 钢筋加工     | 开工至竣工 |
| 93  | 木工压刨床       | MB106        | 8  | 南宁 | 2021 | 2×2.5kw | 良好 | 木制安      | 开工至竣工 |
| 94  | 电动切管套<br>丝机 | TQ-4         | 2  | 西安 | 2020 | 3.5KW   | 良好 | 管道安<br>装 | 开工至竣工 |
| 95  | 摇臂钻床        | 16-30m<br>m  | 2  | 西安 | 2020 | 3.0KW   | 良好 | 设备安<br>装 | 开工至竣工 |
| 96  | 砂轮机         | 280          | 2  | 西安 | 2020 | 2KW     | 良好 | 管道安<br>装 | 开工至竣工 |
| 97  | 除锈机         | GX-1         | 2  | 北京 | 2020 | 2KW     | 良好 | 管道安<br>装 | 开工至竣工 |
| 98  | 咬口机         | 0.5-1.<br>2  | 3  | 西安 | 2020 | 4.0KW   | 良好 | 风管制<br>作 | 开工至竣工 |
| 99  | 汽车吊         | 东风牌          | 2  | 十堰 | 2021 | 30T     | 良好 | 设备安<br>装 | 开工至竣工 |
| 100 | 安全照明灯       | AQ-60        | 16 | 上海 | 2020 | 30V/60W | 良好 | 照明       | 开工至竣工 |
| 101 | 卷圆机         | 2000×<br>4   | 1  | 西安 | 2020 | 5.0KW   | 良好 | 风管制<br>作 | 开工至竣工 |

|         |                |                 |    |    |      |                 |    |          |           |
|---------|----------------|-----------------|----|----|------|-----------------|----|----------|-----------|
| 10<br>2 | 折方机            | 1.5-4m<br>m     | 1  | 徐州 | 2020 | /               | 良好 | 水电安<br>装 | 开工至<br>竣工 |
| 10<br>3 | 液压接线钳          | 8-1000          | 2  | 湖北 | 2020 | /               | 良好 | 水电安<br>装 | 开工至<br>竣工 |
| 10<br>4 | 倒链             | 沪工牌             | 3  | 上海 | 2020 | 1-5T            | 良好 | 设备安<br>装 | 开工至<br>竣工 |
| 10<br>5 | 洗车机            | LB6115<br>C     | 1  | 湖南 | 2021 | 3.1KW           | 良好 | 汽车冲<br>洗 | 开工至<br>竣工 |
| 10<br>6 | 对讲机            | C15             | 10 | 上海 | 2021 | C15             | 良好 | 通讯       | 开工至<br>竣工 |
| 10<br>7 | 彩色监视器          | 夏普              | 1  | 广东 | 2020 | /               | 良好 | 监察       | 开工至<br>竣工 |
| 10<br>8 | 单卧轴式混<br>凝土搅拌机 | 250L            | 1  | 南宁 | 2020 | 250L            | 良好 | 砼搅拌      | 开工至<br>竣工 |
| 10<br>9 | 轮胎式装载<br>机     | 1m <sup>3</sup> | 1  | 南宁 | 2020 | 1m <sup>3</sup> | 良好 | 运输       | 开工至<br>竣工 |
| 11<br>0 | 卷扬机架           | 40m             | 1  | 广东 | 2020 | 40m             | 良好 | 运料       | 开工至<br>竣工 |
| 11<br>1 | 夯实机电动          | 200Nm           | 1  | 徐州 | 2020 | 200Nm           | 良好 | 夯实       | 开工至<br>竣工 |
| 11<br>2 | 切缝机            | SLQ3            | 2  | 南宁 | 2020 | /               | 良好 | 切缝       | 开工至<br>竣工 |
| 11<br>3 | 抛丸除锈机          | 综合              | 5  | 上海 | 2020 | 综合              | 良好 | 除锈       | 开工至<br>竣工 |
| 11<br>4 | 管子切断机          | 60mm            | 4  | 湖北 | 2021 | 60mm            | 良好 | 管道切<br>断 | 开工至<br>竣工 |
| 11<br>5 | 型钢切断机          | 500mm           | 2  | 广州 | 2021 | 500mm           | 良好 | 切断       | 开工至<br>竣工 |

|         |             |                |   |    |      |                |    |          |           |
|---------|-------------|----------------|---|----|------|----------------|----|----------|-----------|
| 11<br>6 | 抛光机         | PG12           | 5 | 西安 | 2022 | /              | 良好 | 抛光       | 开工至<br>竣工 |
| 11<br>7 | 手提砂轮机       | 砂轮直<br>径 150   | 5 | 南昌 | 2020 | 砂轮直径<br>150    | 良好 | 磨砂       | 开工至<br>竣工 |
| 11<br>8 | 电动扭力扳<br>手  | 500N           | 5 | 广东 | 2021 | /              | 良好 | 安装       | 开工至<br>竣工 |
| 11<br>9 | 钢筋调直机       | GJ4-14<br>MM   | 2 | 衡阳 | 2020 | 40mm           | 良好 | 钢筋加<br>工 | 开工至<br>竣工 |
| 12<br>0 | 多辊板料校<br>平机 | 16x200<br>0mm  | 2 | 广东 | 2021 | 16x2000m<br>m  | 良好 | 校平       | 开工至<br>竣工 |
| 12<br>1 | 剪板机         | JBG3           | 2 | 广州 | 2020 | 13x2500m<br>m  | 良好 | 剪钢板      | 开工至<br>竣工 |
| 12<br>2 | 剪板机         | JBG4           | 2 | 广州 | 2020 | 40x3100m<br>m  | 良好 | 剪钢板      | 开工至<br>竣工 |
| 12<br>3 | 摇臂钻床        | 63mm           | 2 | 西安 | 2020 | 63mm           | 良好 | 设备安<br>装 | 开工至<br>竣工 |
| 12<br>4 | 普通车床        | 630x20<br>00mm | 2 | 西安 | 2020 | 630x2000<br>mm | 良好 | 安装       | 开工至<br>竣工 |
| 12<br>5 | 管子套丝机       | 159mm          | 5 | 广东 | 2020 | 159mm          | 良好 | 安装       | 开工至<br>竣工 |
| 12<br>6 | 弯管机         | WC27-1<br>08   | 2 | 上海 | 2020 | WC27-108       | 良好 | 弯管       | 开工至<br>竣工 |
| 12<br>7 | 折方机         | 4x2000<br>mm   | 2 | 南宁 | 2021 | 4x2000mm       | 良好 | 安装       | 开工至<br>竣工 |
| 12<br>8 | 咬口机         | 1.2mm          | 3 | 南宁 | 2021 | 1.2mm          | 良好 | 安装       | 开工至<br>竣工 |
| 12<br>9 | 木工圆锯机       | 500mm          | 5 | 南宁 | 2021 | 500mm          | 良好 | 木工       | 开工至<br>竣工 |
| 13      | 木工压刨床       | 600mm          | 2 | 南宁 | 2021 | 600mm          | 良好 | 木工       | 开工至       |

|         |                |                          |   |    |      |                       |    |          |           |
|---------|----------------|--------------------------|---|----|------|-----------------------|----|----------|-----------|
| 0       |                |                          |   |    |      |                       |    |          | 竣工        |
| 13<br>1 | 砂轮切割机          | SLQ2                     | 4 | 上海 | 2020 | 400                   | 良好 | 切割       | 开工至<br>竣工 |
| 13<br>2 | 角向磨光机          | SIMJ-1<br>00             | 4 | 湖南 | 2020 | /                     | 良好 | 磨光       | 开工至<br>竣工 |
| 13<br>3 | 电动打磨机          | DMG100<br>0              | 4 | 湖南 | 2020 | /                     | 良好 | 打磨       | 开工至<br>竣工 |
| 13<br>4 | 交流电弧焊<br>机     | WS-350                   | 1 | 广东 | 2021 | 32kVA                 | 良好 | 焊接       | 开工至<br>竣工 |
| 13<br>5 | 交流电弧焊<br>机     | WS-350                   | 1 | 广东 | 2021 | 40kVA                 | 良好 | 焊接       | 开工至<br>竣工 |
| 13<br>6 | 直流电弧焊<br>机     | WS-420                   | 1 | 广东 | 2021 | 10kw                  | 良好 | 焊接       | 开工至<br>竣工 |
| 13<br>7 | 对焊机            | 75kv. A                  | 2 | 广东 | 2021 | 75kv. A               | 良好 | 焊接       | 开工至<br>竣工 |
| 13<br>8 | 电渣焊机           | 1000A                    | 1 | 上海 | 2020 | 1000A                 | 良好 | 焊接       | 开工至<br>竣工 |
| 13<br>9 | 热熔焊接机          | 63                       | 1 | 上海 | 2020 | 63                    | 良好 | 焊接       | 开工至<br>竣工 |
| 14<br>0 | 电焊条烘干<br>箱     | 45x35x<br>45             | 1 | 徐州 | 2020 | 45x35x45              | 良好 | 钢筋加<br>工 | 开工至<br>竣工 |
| 14<br>1 | 恒温箱            | 101-1                    | 2 | 湖北 | 2020 | 101-10.5<br>-1.2      | 良好 | 恒温       | 开工至<br>竣工 |
| 14<br>2 | 洒水车            | 8000L                    | 1 | 广州 | 2020 | 8000L                 | 良好 | 洒水       | 开工至<br>竣工 |
| 14<br>3 | 履带式液压<br>岩石破碎机 | 1.0m <sup>3</sup>        | 1 | 广州 | 2021 | 1.0m <sup>3</sup>     | 良好 | 破碎       | 开工至<br>竣工 |
| 14<br>4 | 电动空气压<br>缩机    | 10m <sup>3</sup><br>/min | 1 | 南昌 | 2020 | 10m <sup>3</sup> /min | 良好 | 空气压<br>缩 | 开工至<br>竣工 |

|     |        |           |    |      |      |                 |    |      |       |
|-----|--------|-----------|----|------|------|-----------------|----|------|-------|
| 145 | 电锤     | 520W      | 3  | 湖南   | 2020 | 520W            | 良好 | 安装   | 开工至竣工 |
| 146 | 反吸式除尘器 | D2-FX1    | 1  | 广东   | 2020 | D2-FX1          | 良好 | 除尘   | 开工至竣工 |
| 147 | 轮胎式装载机 | LZ2       | 1  | 福建   | 2020 | 2m <sup>3</sup> | 良好 | 运输   | 开工至竣工 |
| 148 | 汽车式起重机 | 16t       | 1  | 上海   | 2020 | 16t             | 良好 | 吊装   | 开工至竣工 |
| 149 | 开牙机    | 6JS       | 15 | 南宁   | 2020 | /               | 良好 | 水电安装 | 开工至竣工 |
| 150 | 射钉枪    | 南山307     | 18 | 南宁   | 2020 | /               | 良好 | 门窗安装 | 开工至竣工 |
| 151 | 手电钻    | J12-23    | 18 | 温州   | 2020 | J12-23          | 良好 | 水电安装 | 开工至竣工 |
| 152 | 冲击电转锤  | 博大BODA    | 15 | 上海   | 2020 | 800 (W)         | 良好 | 装饰装修 | 开工至竣工 |
| 153 | 钢筋除锈机  | GX-1      | 5  | 南宁   | 2020 | 2KW             | 良好 | 钢筋除锈 | 开工至竣工 |
| 154 | 铝材切割机  | 手持        | 10 | 湖南   | 2020 | /               | 良好 | 铝材切割 | 开工至竣工 |
| 155 | 冲击电转锤  | 博大BODA    | 10 | 南宁   | 2021 | 1000 (W)        | 良好 | 装饰装修 | 开工至竣工 |
| 156 | 喷枪     | PRONA2100 | 12 | 辽宁   | 2020 | /               | 良好 | 装饰装修 | 开工至竣工 |
| 157 | 平面刨    | 300       | 8  | 广西   | 2020 | 300             | 良好 | 安装装饰 | 开工至竣工 |
| 158 | 电锯     | LG1185    | 20 | 中国柳工 | 2020 | /               | 良好 | 装饰装修 | 开工至竣工 |
| 15  | 手推车    | 0.6m3     | 15 | 山东   | 2020 | /               | 良好 | 整个工  | 开工至   |

|     |            |            |    |    |      |            |    |      |       |
|-----|------------|------------|----|----|------|------------|----|------|-------|
| 9   |            |            |    |    |      |            |    | 程    | 竣工    |
| 160 | 小翻斗车       | D500       | 13 | 广西 | 2020 | /          | 良好 | 整个工程 | 开工至竣工 |
| 161 | 压线钳        | EP-510C    | 18 | 湖南 | 2021 | /          | 良好 | 水电安装 | 开工至竣工 |
| 162 | 自动埋弧焊      | MZ-1-1000A | 6  | 日本 | 2020 | /          | 良好 | 整个工程 | 开工至竣工 |
| 163 | CO2 气体保护焊机 | CO-500KP   | 10 | 洛阳 | 2020 | /          | 良好 | 整个工程 | 开工至竣工 |
| 164 | 钢筋电渣压力焊机   | HB-120C    | 10 | 上海 | 2020 | 960        | 良好 | 钢筋加工 | 开工至竣工 |
| 165 | 液压静力压桩机    | 3000KN     | 2  | 上海 | 2020 | 3000KN     | 良好 | 压桩   | 开工至竣工 |
| 166 | 恒温箱        | MQ-TH-80   | 2  | 南宁 | 2021 | -70-150 °C | 良好 | 恒温   | 开工至竣工 |
| 167 | 电锤         | 520W       | 10 | 南宁 | 2021 | 520W       | 良好 | 装饰装修 | 开工至竣工 |
| 168 | 直行螺纹车丝机    | HGS40B     | 20 | 山东 | 2020 | /          | 良好 | 钢筋连接 | 开工至竣工 |
| 169 | 平面水磨石机     | KCS        | 20 | 洛阳 | 2020 | /          | 良好 | 打磨   | 开工至竣工 |
| 170 | 木工压刨床      | 600mm      | 5  | 南宁 | 2020 | 600mm      | 良好 | 木工   | 开工至竣工 |
| 171 | 刨边机        | 12000mm    | 20 | 南宁 | 2021 | 12000mm    | 良好 | 刨边   | 开工至竣工 |
| 172 | 电动空气压缩机    | 10m³/min   | 3  | 湖南 | 2020 | 10m³/min   | 良好 | 压缩   | 开工至竣工 |
| 173 | 立式钻床       | 直径 25mm    | 2  | 西安 | 2021 | 直径 25mm    | 良好 | 安装   | 开工至竣工 |

|         |                |                        |    |    |      |                     |    |          |           |
|---------|----------------|------------------------|----|----|------|---------------------|----|----------|-----------|
| 17<br>4 | 试压泵            | 25MPa                  | 2  | 广州 | 2020 | 25MPa               | 良好 | 试压       | 开工至<br>竣工 |
| 17<br>5 | 试压泵            | 60MPa                  | 2  | 广州 | 2020 | 60MPa               | 良好 | 试压       | 开工至<br>竣工 |
| 17<br>6 | 试压泵            | 30MPa                  | 2  | 广州 | 2020 | 30MPa               | 良好 | 试压       | 开工至<br>竣工 |
| 17<br>7 | 手扶振动压<br>实机    | 1t                     | 10 | 上海 | 2020 | 1t                  | 良好 | 压实       | 开工至<br>竣工 |
| 17<br>8 | 对讲机            | C15                    | 10 | 南宁 | 2021 | C15                 | 良好 | 通讯       | 开工至<br>竣工 |
| 17<br>9 | 热熔焊接机          | 160                    | 1  | 上海 | 2020 | 160                 | 良好 | 焊接       | 开工至<br>竣工 |
| 18<br>0 | 弯管机            | WC27-1<br>08           | 2  | 上海 | 2020 | WC27-108            | 良好 | 弯管       | 开工至<br>竣工 |
| 18<br>1 | 履带式液压<br>单斗挖掘机 | 斗容量<br>1m <sup>3</sup> | 1  | 南昌 | 2020 | 斗容量 1m <sup>3</sup> | 良好 | 土方工<br>程 | 开工至<br>竣工 |
| 18<br>2 | 载货汽车           | 15t                    | 2  | 来宾 | 2020 | 15t                 | 良好 | 运输       | 开工至<br>竣工 |
| 18<br>3 | 自卸汽车           | 12t                    | 2  | 广州 | 2021 | 12t                 | 良好 | 运输       | 开工至<br>竣工 |
| 18<br>4 | 汽车式起重<br>机     | 20t                    | 1  | 上海 | 2020 | 20t                 | 良好 | 吊装       | 开工至<br>竣工 |
| 18<br>5 | 汽车式起重<br>机     | 25t                    | 1  | 上海 | 2020 | 25t                 | 良好 | 吊装       | 开工至<br>竣工 |
| 18<br>6 | 管子切断机          | 150mm                  | 4  | 湖北 | 2021 | 150mm               | 良好 | 管道切<br>断 | 开工至<br>竣工 |
| 18<br>7 | 斗子车            | 双轮手<br>推               | 8  | 上海 | 2020 | /                   | 良好 | 装饰装<br>修 | 开工至<br>竣工 |
| 18      | 铆钉枪            | ZYHXM                  | 20 | 南宁 | 2020 | /                   | 良好 | 装饰装      | 开工至       |

|     |           |              |    |    |      |         |    |      |       |
|-----|-----------|--------------|----|----|------|---------|----|------|-------|
| 8   |           |              |    |    |      |         |    | 修    | 竣工    |
| 189 | 冲击钻       | SB2E12ST     | 20 | 南宁 | 2021 | 0.65    | 良好 | 装饰装修 | 开工至竣工 |
| 190 | 锣机        | 12SB         | 10 | 山东 | 2020 | 0.5     | 良好 | 装饰装修 | 开工至竣工 |
| 191 | 扳手        | 手动           | 15 | 国产 | 2020 | /       | 良好 | 装饰装修 | 开工至竣工 |
| 192 | 吊锤        | 0.8Kg        | 10 | 国产 | 2020 | /       | 良好 | 装饰装修 | 开工至竣工 |
| 193 | 倒链        | 沪工牌          | 3  | 上海 | 2020 | 1-5T    | 良好 | 设备安装 | 开工至竣工 |
| 194 | 洗车机       | LB6115C      | 1  | 湖南 | 2021 | 3.1KW   | 良好 | 汽车冲洗 | 开工至竣工 |
| 195 | 反铲挖掘机     | R300LC-5     | 1  | 江苏 | 2020 | 1.38M3  | 良好 | 基础工程 | 开工至竣工 |
| 196 | 三轮车       | 电动自卸         | 3  | 南宁 | 2021 | /       | 良好 | 运输   | 开工至竣工 |
| 197 | 稳定土摊铺机    | DTU90SC      | 1  | 国产 | 2020 | 120     | 良好 | 摊铺   | 开工至竣工 |
| 198 | 压路机       | 12T          | 1  | 徐州 | 2021 | 24 (kw) | 良好 | 压路   | 开工至竣工 |
| 199 | 平板夯       | SPB-S30C     | 4  | 山东 | 2020 | 13 (kw) | 良好 | 道路   | 开工至竣工 |
| 200 | 沟槽机       | VE416FSD     | 4  | 柳州 | 2021 | 1.5     | 良好 | 挖沟槽  | 开工至竣工 |
| 201 | 砂轮切割机     | ZC15KW       | 2  | 南宁 | 2020 | /       | 良好 | 材料切割 | 开工至竣工 |
| 202 | 1:1 隔离变压器 | TIL1S-250/20 | 2  | 上海 | 2020 | /       | 良好 | 电源优化 | 开工至竣工 |

|     |         |                          |    |    |      |           |    |       |       |
|-----|---------|--------------------------|----|----|------|-----------|----|-------|-------|
|     |         | 00                       |    |    |      |           |    |       |       |
| 203 | 挖掘机     | CAT3W-1.2 m <sup>3</sup> | 10 | 柳州 | 2021 | 1.2M3     | 良好 | 挖掘    | 开工至竣工 |
| 204 | 钢筋对焊机   | UN1-100                  | 10 | 广州 | 2022 | 100       | 良好 | 钢筋    | 开工至竣工 |
| 205 | 手持砂轮机   | S3S-125                  | 15 | 山东 | 2020 | 2         | 良好 | 安装及装饰 | 开工至竣工 |
| 206 | 钢筋冷拉卷扬机 | W12-16                   | 8  | 南宁 | 2020 | /         | 良好 | 基础、主体 | 开工至竣工 |
| 207 | 铝材切割机   | CL-450                   | 10 | 湖南 | 2020 | /         | 良好 | 装修工程  | 开工至竣工 |
| 208 | 铝材钻孔机   | 2030                     | 10 | 江苏 | 2020 | /         | 良好 | 装饰装修  | 开工至竣工 |
| 209 | 钢筋除锈机   | LY-G8-32                 | 10 | 苏州 | 2020 | 7.5KW     | 良好 | 钢筋除锈  | 开工至竣工 |
| 210 | 氧割设备    | 便捷式                      | 10 | 苏州 | 2020 | /         | 良好 | 基础、主体 | 开工至竣工 |
| 211 | 冲击电转锤   | 博士牌                      | 10 | 上海 | 2021 | /         | 良好 | 装饰装修  | 开工至竣工 |
| 212 | 电动扳手    | 12.7-19mm                | 10 | 山东 | 2020 | 12.7-19mm | 良好 | 安装及装饰 | 开工至竣工 |
| 213 | 快速烙铁    | CE042/20W                | 4  | 南宁 | 2020 | /         | 良好 | 电路板焊接 | 开工至竣工 |
| 214 | 吸锡器     | ST017                    | 4  | 广州 | 2020 | /         | 良好 | 清除焊锡  | 开工至竣工 |
| 215 | 套装工具包   | 050-03A                  | 4  | 广州 | 2020 | /         | 良好 | 存放工具  | 开工至竣工 |
| 216 | 手拉葫芦    | 1-10T                    | 10 | 山东 | 2020 | /         | 良好 | 给排水工程 | 开工至竣工 |

|     |               |                 |    |    |      |     |    |           |           |
|-----|---------------|-----------------|----|----|------|-----|----|-----------|-----------|
| 217 | 电动坡口机         | JIP1-1<br>0     | 10 | 山东 | 2020 | /   | 良好 | 给排水<br>工程 | 开工至<br>竣工 |
| 218 | 液压手动叉<br>车    | BI2500          | 10 | 上海 | 2021 | /   | 良好 | 给排水<br>工程 | 开工至<br>竣工 |
| 219 | 打印机           | CANON<br>ix4000 | 2  | 上海 | 2022 | /   | 良好 | 办公        | 开工至<br>竣工 |
| 220 | 混凝土振动<br>棒    | 50-30           | 4  | 上海 | 2022 | /   | 良好 | 混凝土<br>振动 | 开工至<br>竣工 |
| 221 | 柴油发电机         | 200KW           | 2  | 上海 | 2021 | /   | 良好 | 发电        | 开工至<br>竣工 |
| 222 | 计算机           | 联系              | 5  | 上海 | 2022 |     | 良好 | 办公        | 开工至<br>竣工 |
| 223 | 逆变式电焊<br>机    | ZX7-40<br>0-500 | 5  | 浙江 | 2020 | 12  | 良好 | 钢筋工<br>程  | 开工至<br>竣工 |
| 224 | 二氧化碳气<br>体保护焊 | YD-500<br>KPVTA | 5  | 唐山 | 2021 | 6.5 | 良好 | 钢筋工<br>程  | 开工至<br>竣工 |
| 225 | 红外线烘箱         | ZYH-10<br>0kg   | 4  | 云南 | 2022 | 15  | 良好 | 钢筋工<br>程  | 开工至<br>竣工 |
| 226 | 半自动氧乙<br>炔切割机 | CG1-30          | 4  | 贵阳 | 2020 | 10  | 良好 | 钢筋工<br>程  | 开工至<br>竣工 |
| 227 | 台式钻床          | 13Z406<br>—B    | 3  | 上海 | 2021 | 18  | 良好 | 打钻        | 开工至<br>竣工 |
| 228 | 磁力电钻          | 33              | 3  | 上海 | 2022 | 1.2 | 良好 | 打钻        | 开工至<br>竣工 |
| 229 | 空压机           | W3-8            | 3  | 上海 | 2020 | 5   | 良好 | 钢结构<br>工程 | 开工至<br>竣工 |
| 230 | 手拉葫芦          | 1-5t            | 15 | 四川 | 2021 | 25  | 良好 | 钢结构<br>工程 | 开工至<br>竣工 |
| 231 | 超探仪           | CTS-22          | 1  | 江苏 | 2022 | 5   | 良好 | 钢结构       | 开工至       |

|     |             |                       |    |    |      |       |    |           |           |
|-----|-------------|-----------------------|----|----|------|-------|----|-----------|-----------|
|     |             |                       |    |    |      |       |    | 工程        | 竣工        |
| 232 | 金属水平尺       | 300-60<br>0<br>0.02mm | 5  | 南京 | 2020 | /     | 良好 | 钢结构<br>工程 | 开工至<br>竣工 |
| 233 | 焊缝检验尺       | 40 型                  | 5  | 南京 | 2021 | /     | 良好 | 钢结构<br>工程 | 开工至<br>竣工 |
| 234 | 砂浆搅拌机       | JUZ250                | 6  | 山东 | 2021 | 65 kw | 良好 | 砂浆搅<br>拌  | 开工至<br>竣工 |
| 235 | 土壤检测仪       | GMK-77<br>OS          | 2  | 昆明 | 2020 | /     | 良好 | 土壤检<br>测  | 开工至<br>竣工 |
| 236 | 电动试压泵       | ZD1-SY<br>828         | 10 | 上海 | 2020 | 4.4KW | 良好 | 试压        | 开工至<br>竣工 |
| 237 | 电动坡口机       | JIP1-1<br>0           | 10 | 四川 | 2021 | /     | 良好 | 坡口        | 开工至<br>竣工 |
| 238 | 探伤检测仪       | JC-CT3<br>60          | 5  | 广州 | 2020 | /     | 良好 | 探伤        | 开工至<br>竣工 |
| 239 | 高压清洗机       | 1000L                 | 20 | 广州 | 2021 | 1000L | 良好 | 清洗        | 开工至<br>竣工 |
| 240 | 碳钨气刨        | JG—2                  | 20 | 上海 | 2020 | /     | 良好 | 给排水<br>工程 | 开工至<br>竣工 |
| 241 | 热熔机         | 20—<br>63A8           | 10 | 四川 | 2020 | /     | 良好 | 给排水<br>工程 | 开工至<br>竣工 |
| 242 | 强制式砼搅<br>拌机 | JS750                 | 3  | 河南 | 2020 | 1.1   | 良好 | 砼拌合       | 开工至<br>竣工 |
| 243 | 混凝土输送<br>泵  | HBT60—<br>10-75S      | 4  | 重庆 | 2020 | /     | 良好 | 主体施<br>工  | 开工至<br>竣工 |
| 244 | 钢筋弯曲机       | GW40C                 | 5  | 四川 | 2022 | 3.5   | 良好 | 钢筋工<br>程  | 开工至<br>竣工 |
| 245 | 钢筋对焊机       | BX1-35<br>0           | 5  | 四川 | 2020 | 50    | 良好 | 钢筋工<br>程  | 开工至<br>竣工 |

|     |       |       |   |    |      |   |    |          |           |
|-----|-------|-------|---|----|------|---|----|----------|-----------|
| 246 | 砂浆拌和机 | JS350 | 6 | 四川 | 2021 | 8 | 良好 | 砂浆拌<br>合 | 开工至<br>竣工 |
|-----|-------|-------|---|----|------|---|----|----------|-----------|

## 附件 5:

承包人主要施工管理人员表

| 名 称    | 姓名  | 职务    | 职称    | 计划进场时间 |
|--------|-----|-------|-------|--------|
| 一、总部人员 |     |       |       |        |
| 项目主管   | 丘强  | 技术总工  | 高级工程师 |        |
| 其他人员   |     |       |       |        |
|        |     |       |       |        |
|        |     |       |       |        |
| 二、现场人员 |     |       |       |        |
| 项目经理   | 罗俏戟 | 项目经理  | 工程师   |        |
| 项目副经理  | /   | /     | /     |        |
| 技术负责人  | 叶华万 | 技术负责人 | 工程师   |        |
| 造价管理   | 韦晓生 | 造价员   | 工程师   |        |
| 质量管理   | 苏子萍 | 质量员   | /     |        |
|        |     |       |       |        |
|        |     |       |       |        |
| 材料管理   | 吴小娟 | 材料员   | 工程师   |        |
| 计划管理   | 谢娟  | 施工员   | /     |        |
| 安全管理   | 梁景然 | 安全员   | /     |        |
|        |     |       |       |        |
|        |     |       |       |        |
| 其他人员   | 蒙夏敏 | 机械员   | 工程师   |        |
|        | 朱莹莹 | 资料员   | /     |        |
|        | 黎燕秋 | 取样员   | /     |        |
|        |     |       |       |        |
|        |     |       |       |        |
|        |     |       |       |        |

附件 6:

分包人主要施工管理人员表

| 名 称    | 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
|--------|-----|-----|-----|----------------|
| 一、总部人员 |     |     |     |                |
| 项目主管   | /   |     |     |                |
| 其他人员   | /   |     |     |                |
|        | /   |     |     |                |
|        | /   |     |     |                |
| 二、现场人员 |     |     |     |                |
| 项目经理   | /   |     |     |                |
| 项目副经理  | /   |     |     |                |
| 技术负责人  | /   |     |     |                |
| 造价管理   | /   |     |     |                |
| 质量管理   | /   |     |     |                |
| 材料管理   | /   |     |     |                |
| 计划管理   | /   |     |     |                |
| 安全管理   | /   |     |     |                |
| 其他人员   | /   |     |     |                |
|        | /   |     |     |                |
|        | /   |     |     |                |
|        | /   |     |     |                |
|        | /   |     |     |                |
|        | /   |     |     |                |

## 附件 7

### 履约保函示范文本

#### (独立保函)

编号:

申请人: /

地址: /

受益人: /

地址: /

开立人: /

地址: /

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(受益人名称):

鉴于\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(以下简称“受益人”)与\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(以下简称“申请人”)于\_\_\_\_/\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日就\_\_\_\_\_/\_\_\_\_工程(以下简称“本工程”)施工和有关事项协商一致共同签订《\_\_\_\_\_/\_\_\_\_》(以下简称“基础合同”),我方(即“开立人”)根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人,受益人为基础合同项下之发包人,基于申请人的请求,我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务,向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函(以下简称“本保函”)。

一、本保函担保范围: 承包人未按照基础合同的约定履行义务,应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币(大写)\_\_\_\_\_/\_\_\_\_元(¥\_\_\_\_/\_\_\_\_)。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期后\_\_\_\_日止,最迟不超过年\_\_\_\_/\_\_\_\_月\_\_\_\_/\_\_\_\_日。

四、我方承诺,在收到受益人发来的书面付款通知后的\_\_\_\_/\_\_\_\_日内无条件支付,前述书面付款通知即为付款要求之单据,且应满足以下要求:

- (1) 付款通知到达的日期在本保函的有效期内;
- (2) 载明要求支付的金额;
- (3) 载明申请人违反合同义务的条款和内容;
- (4) 声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形;
- (5) 付款通知应在本保函有效期内到达的地址是: \_\_\_\_/\_\_\_\_。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国  
/。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人： / （公章）

法定代表人（或授权代表）： / （签字）

地 址： /

邮政编码： /

电 话： /

传 真： /

开立时间： / 年 / 月

附件 7:

## 履约保函示范文本

### (非独立保函)

编号:

承包人: /

地址: /

担保权人/发包人: /

地址: /

保证人: /

地址: /

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (发包人名称):

鉴于\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (以下简称“发包人”)与\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (以下简称“承包人”)于\_\_\_\_/\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_/\_\_\_\_日就\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_工程(以下简称“本工程”)施工和有关事项协商一致共同签订《\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_》(以下简称“主合同”),我方即保证人基于承包人的请求,同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务,向贵方提供如下保证担保(以下简称“本保证担保”)。

#### 一、保证担保的范围及保证担保金额

1. 保证担保范围: 承包人未按照主合同的约定履行义务,应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2. 保证担保金额最高不超过人民币(大写)\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_元(¥\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_)。

#### 二、保证担保的方式及保证期间

1. 保证担保方式: 连带责任保证。

2. 保证期间: 自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_日止,最迟不超过\_\_\_\_/\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_/\_\_\_\_日。

#### 三、承担保证担保责任的形式

我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任:

1. 向承包人资金、设备或者技术援助,使其能继续履行合同义务;

2. 直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；

3. 在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

#### 四、代偿的安排

1. 贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

2. 贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

3. 我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在\_\_\_/\_\_\_个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

#### 五、保证担保责任的解除

1. 保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2. 我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3. 按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。

4. 我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

#### 六、免责条款

1. 因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

2. 依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。

3. 因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

#### 七、其他

1. 本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2. 本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国\_\_\_/\_\_\_。

3. 本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保证人: /

(公章)

法定代表人(或授权代表): /

(签字)

地址: /

邮政编码: /

电 话: /

传 真: /

时 间:     /     年     /     月     /     日

附件 8:

## 预付款保函示范文本

### (独立保函)

编号:

申请人: /

地址: /

受益人: /

地址: /

开立人: /

地址: /

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(受益人名称):

鉴于\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(以下简称“受益人”)与\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(以下简称“申请人”)于\_\_\_\_/\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日就\_\_\_\_\_/\_\_\_\_工程(以下简称“本工程”)施工和有关事项协商一致共同签订《\_\_\_\_\_/\_\_\_\_》(以下简称“基础合同”),我方(即“开立人”)根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人,受益人为主合同项下之发包人,基于申请人的请求,我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款,向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函(以下简称“本保函”)。

一、本保函担保范围:申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款,应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币(大写)\_\_\_\_\_/\_\_\_\_元(¥\_\_\_\_/\_\_\_\_)。

三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款后\_\_\_\_/\_\_\_\_日止,最迟不超过\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

四、我方承诺,在收到受益人发来的书面付款通知后的\_\_\_\_/\_\_\_\_日内无条件支付,前述书面付款通知即为付款要求之单据,且应满足以下要求:

- (1) 付款通知到达的日期在本保函的有效期内;
- (2) 载明要求支付的金额;



## 附件 8

### 预付款保函示范文本

#### (非独立保函)

编号:

担保权人/发包人: /

地址: /

承包人: /

地址: /

保证人: /

地址: /

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (发包人名称):

鉴于\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (以下简称“发包人”)与\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (以下简称“承包人”)于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日就\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_工程(以下简称“本工程”)施工和有关事项协商一致共同签订《\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_》(以下简称“主合同”),我方即保证人基于承包人的请求,同意就承包人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款,不将预付款挪作他用,向贵方提供如下保证担保(以下简称“本保证担保”)。

#### 一、保证担保的范围及保证担保金额

1. 保证担保范围: 申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款,应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2. 保证担保金额最高不超过人民币(大写)\_\_\_\_\_/\_\_\_\_元(¥\_\_\_\_/\_\_\_\_)。

#### 二、保证担保的方式及保证期间

1. 保证担保方式: 连带责任保证。

2. 保证期间: 自出具之日起至发包人全额扣回预付款后\_\_\_\_/\_\_\_\_日止,最迟不超过\_\_\_\_/\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

#### 三、承担保证担保责任的形式

发生应承担保证责任情形的,我方在保证金额内向贵方支付,并赔偿因此给贵方造成的损失,以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

#### 四、代偿的安排

1. 贵方要求我方承担保证责任的, 应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额, 支付款项应到达的帐号, 并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

2. 我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后, 在 / 个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

#### 五、保证担保责任的解除

1. 保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的, 自保证期间届满次日起, 我方解除保证责任。

2. 我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后, 自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起, 保证担保责任解除。

3. 按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的, 我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。

4. 我方解除保证责任后, 贵方应按上述约定, 自我方保证担保责任解除之日起七日内, 将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方, 我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

#### 六、免责条款

1. 因贵方原因致使发生应承担保证责任情形的, 我方不承担保证担保责任。

2. 依照法律规定或贵方与承包人的另行约定, 免除承包人部分或全部义务的, 我方亦免除其相应的保证担保责任。

3. 因不可抗力造成发生应承担保证责任情形的, 我方不承担保证担保责任。

#### 七、其他

1. 本保证担保项下的权利不得转让, 不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利, 对我方不发生法律效力。

2. 本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律, 争议裁判管辖地为中华人民共和国 / 。

3. 本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人:                    /                    (公章)

法定代表人 (或授权代表):       /                    (签字)

地      址:                    /

邮政编码: /

电 话: /

传 真: /

时 间: / 年 / 月 / 日

附件 9:

## 支付保函示范文本

### (独立保函)

编号:

申请人: /

地址: /

受益人: /

地址: /

开立人: /

地址: /

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(受益人名称):

鉴于\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(以下简称“受益人”)与\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(以下简称“申请人”)于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日就\_\_\_\_\_/\_\_\_\_工程(以下简称“本工程”)施工和有关事项协商一致共同签订《\_\_\_\_\_/\_\_\_\_》(以下简称基础合同),我方(即“开立人”)根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人,受益人为基础合同项下之承包人,基于申请人的请求,我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的工程款(指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款)付款义务,向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函(以下简称“本保函”)。

一、本保函担保范围:申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务,应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币(大写)\_\_\_\_\_/\_\_\_\_元(¥\_\_\_\_\_/\_\_\_\_)。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日后\_\_\_\_/\_\_\_\_日止,最迟不超过\_\_\_\_/\_\_\_\_年\_\_\_\_/\_\_\_\_月\_\_\_\_/\_\_\_\_日。

四、我方承诺,在收到受益人发来的书面付款通知后的\_\_\_\_/\_\_\_\_日内无条件支付,前述书面付款通知即为付款要求之单据,且应满足以下要求:

- (1) 付款通知到达的日期在本保函的有效期内;
- (2) 载明要求支付的金额;
- (3) 载明申请人违反合同义务的条款和内容;

(4) 声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形;

(5) 付款通知应在本保函有效期内到达的地址是: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

受益人发出的书面付款通知应为其为鉴明受益人法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利,对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销,但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方,我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律,争议裁判管辖地为中华人民共和国  
/\_\_\_\_\_。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人: / (公章)

法定代表人(或授权代表): / (签字)

地 址: /

邮政编码: /

电 话: /

传 真: /

开立时间: / 年 / 月 / 日

## 附件 9:

### 支付保函示范文本 (非独立保函)

编号:

发包人: /

地址: /

担保权人/承包人: /

地址: /

保证人: /

地址: /

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(承包人名称):

鉴于\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(以下简称“发包人”)与\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(以下简称“承包人”)于\_\_\_\_/\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日就\_\_\_\_\_/\_\_\_\_工程(以下简称“本工程”)施工和有关事项协商一致共同签订《\_\_\_\_\_/\_\_\_\_》(以下简称“主合同”),我方即保证人基于发包人的请求,同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款(指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项)付款义务,向贵方提供如下保证担保(以下简称“本保证担保”)。

#### 一、保证担保的范围及保证担保金额

1. 保证担保范围: 申请人未履行主合同约定的工程款支付义务,应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2. 保证担保金额最高不超过人民币(大写)\_\_\_\_\_/\_\_\_\_元(¥\_\_\_\_/\_\_\_\_)。

#### 二、保证担保的方式及保证期间

1. 保证担保方式: 连带责任保证。

2. 保证期间: 自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后\_\_\_\_/\_\_\_\_日止,最迟不超过\_\_\_\_/\_\_\_\_年\_\_\_\_/\_\_\_\_月\_\_\_\_/\_\_\_\_日。

#### 三、承担保证担保责任的形式

发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的,由我方在保证金额内代为支付,并赔偿因此给贵方造成的损失,以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

#### 四、代偿的安排

1. 贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。

2. 在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在\_\_\_\_个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

#### 五、保证担保责任的解除

1. 保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2. 我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3. 按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。

4. 我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

#### 六、免责条款

1. 因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

2. 依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。

3. 因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

#### 七、其他

1. 本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2. 本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国\_\_\_\_。

3. 本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人： / (公章)

法定代表人 (或授权代表)： / (签字)

地 址： /

邮政编码： /

电 话： /

传 真： /

时 间： / 年 / 月 / 日

## 附件 10:

## 预付款支付申请(核准)表

工程名称:

编号:

致: \_\_\_\_\_ (发包人全称)

我方根据施工合同的约定, 现申请支付工程预付款额为(大写)\_\_\_\_\_元, (小写)\_\_\_\_\_元, 请予核准。

| 序号 | 名称             | 申请金额(元) | 复核金额(元) | 备注 |
|----|----------------|---------|---------|----|
| 1  | 已签约合同价款金额      |         |         |    |
| 2  | 其中: 安全文明施工费    |         |         |    |
| 3  | 应支付的预付款        |         |         |    |
| 4  | 应支付的安全文明施工费预付款 |         |         |    |
| 5  | 合计应支付的预付款      |         |         |    |
|    |                |         |         |    |

承包人(章)

造价人员\_\_\_\_\_ 承包人代表\_\_\_\_\_ 日 期\_\_\_\_\_

复核意见:

☐ 与合同约定不相符, 修改意见见附件。☐ 与合同约定相符, 具体金额由造价工程师复核。

监理工程师\_\_\_\_\_ 日 期\_\_\_\_\_

复核意见:

你方提出的支付申请经复核, 应支付预付款金额为(大写)\_\_\_\_\_元, (小写)\_\_\_\_\_元。

造价工程师\_\_\_\_\_ 日 期\_\_\_\_\_

审核意见:

☐ 不同意。☐ 同意, 支付时间为本表签发后的 15 天内。

发包人(章)

发包人代表\_\_\_\_\_ 日 期\_\_\_\_\_

注: 1. 在选择栏中的“□”内作标识“√”。

2. 本表一式四份, 由承包人填报, 发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

附件 11:

## 进度款支付申请（核准）表

工程名称:

编号:

| 致: _____ (发包人全称)                                                                                                                      |              |                                                                                                                 |             |             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----|
| 我方于_____至_____期间已完成了_____工作, 根据施工合同的约定, 现申请支付本期的合同款额为(大写)_____元, (小写)_____元, 请予核准。                                                    |              |                                                                                                                 |             |             |    |
| 序号                                                                                                                                    | 名 称          | 实际金额<br>(元)                                                                                                     | 申请金额<br>(元) | 复核金额<br>(元) | 备注 |
| 1                                                                                                                                     | 累计已完成的工程价款   |                                                                                                                 |             |             |    |
|                                                                                                                                       | 其中: 人工费      |                                                                                                                 |             |             |    |
| 2                                                                                                                                     | 累计已实际支付的工程价款 |                                                                                                                 |             |             |    |
|                                                                                                                                       | 其中: 人工费      |                                                                                                                 |             |             |    |
| 3                                                                                                                                     | 本周已完成的工程价款   |                                                                                                                 |             |             |    |
|                                                                                                                                       | 其中: 人工费      |                                                                                                                 |             |             |    |
| 4                                                                                                                                     | 本周应扣减的金额     |                                                                                                                 |             |             |    |
| 4.1                                                                                                                                   | 本周实际应抵扣的预付款  |                                                                                                                 |             |             |    |
| 4.2                                                                                                                                   | 本周应扣减的金额     |                                                                                                                 |             |             |    |
| 5                                                                                                                                     | 本周应支付的合同价款   |                                                                                                                 |             |             |    |
|                                                                                                                                       | 其中: 人工费      |                                                                                                                 |             |             |    |
| 附: 上述 3、4 详见附件清单。                                                                                                                     |              |                                                                                                                 |             |             |    |
| 承包人(章)                                                                                                                                |              |                                                                                                                 |             |             |    |
| 造价人员_____承包人代表_____日 期_____                                                                                                           |              |                                                                                                                 |             |             |    |
| 复核意见:<br><input type="checkbox"/> 与实际施工情况不相符, 修改意见见附件。<br><input type="checkbox"/> 与实际施工情况相符, 具体金额由造价工程师复核。<br><br>监理工程师_____日 期_____ |              | 复核意见:<br>你方提出的支付申请经复核, 本周已完成工程价款为(大写)_____元, (小写)_____元, 本期间应支付金额为(大写)_____元, (小写)_____元。<br>造价工程师_____日 期_____ |             |             |    |
| 审核意见:<br><input type="checkbox"/> 不同意。<br><input type="checkbox"/> 同意, 支付时间为本表签发后的 15 天内。<br><br>发包人(章)<br>发包人代表_____日 期_____         |              |                                                                                                                 |             |             |    |

注: 1. 在选择栏中的“□”内作标识“√”。

2. 本表一式四份, 由承包人填报, 发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

工程名称:

编号:

工程名称:

编号:

注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。

2.本表一式四份,由承包人填报,发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

附件 13:

## 最终结算款支付申请（核准）表

工程名称:.

编号:

| 致: _____ (发包人全称)                                                                                                |                        |                                                               |          |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----|
| 我方于_____至_____期间已完成了缺陷修复工作, 根据施工合同的约定, 现申请支付最终结清合同款额为(大写)_____元, (小写)_____元, 请予核准。                              |                        |                                                               |          |    |
| 序号                                                                                                              | 名 称                    | 申请金额 (元)                                                      | 复核金额 (元) | 备注 |
| 1                                                                                                               | 已预留的质量保证金              |                                                               |          |    |
| 2                                                                                                               | 应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额     |                                                               |          |    |
| 3                                                                                                               | 应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额 |                                                               |          |    |
| 4                                                                                                               | 最终应支付的合同价款             |                                                               |          |    |
|                                                                                                                 |                        |                                                               |          |    |
|                                                                                                                 |                        |                                                               |          |    |
|                                                                                                                 |                        |                                                               |          |    |
|                                                                                                                 |                        |                                                               |          |    |
| 承包人 (章)                                                                                                         |                        |                                                               |          |    |
| 造价人员_____承包人代表_____日 期_____                                                                                     |                        |                                                               |          |    |
| 复核意见:<br><br><input type="checkbox"/> 与实际施工情况不相符, 修改意见见附件。<br><input type="checkbox"/> 与实际施工情况相符, 具体金额由造价工程师复核。 |                        | 复核意见:<br><br>你方提出的支付申请经复核, 最终应支付金额为 (大写) _____元, (小写) _____元。 |          |    |
| 监理工程师_____<br>日 期_____                                                                                          |                        | 造价工程师_____<br>日 期_____                                        |          |    |
| 审核意见:<br><br><input type="checkbox"/> 不同意。<br><input type="checkbox"/> 同意, 支付时间为本表签发后的 15 天内。                   |                        |                                                               |          |    |
| 发包人 (章)<br>发包人代表_____<br>日 期_____                                                                               |                        |                                                               |          |    |

注: 1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。如监理人已退场, 监理工程师栏可空缺。

2.本表一式四份, 由承包人填报, 发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

附件 14:

总价合同进度款支付分解表

工程名称:

| 进度款期次                                     | 形象进度 | 进度款付款金额 (元)                               | 备注 |
|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------|----|
| 第一期                                       |      |                                           |    |
| 第二期                                       |      |                                           |    |
| 第三期                                       |      |                                           |    |
| .....                                     |      |                                           |    |
| 发包人代表签字:<br><br>发包人 (盖公章)<br><br>日 期_____ |      | 承包人代表签字:<br><br>承包人 (盖公章)<br><br>日 期_____ |    |