

G212 线乐业逻西至民享 K2098+100~K2098+500

## 事故多发路段整治工程施工合同书

(正本)

合同编号: LYGLYHZXHT-YH-2025-035

发包人: 广西壮族自治区乐业公路养护中心

承包人: 广西元盛建设有限公司



# G212线乐业逻西至民享K2098+100~K2098+500 事故多发路段整治工程施工合同书

甲方：广西壮族自治区乐业公路养护中心（以下简称甲方）

合同编号（发包人）：LYGLYHZXHT-YH-2025-035

乙方：广西元盛建设有限公司（以下简称乙方）

合同编号（承包人）：          /          

广西壮族自治区乐业公路养护中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 G212 线 乐 业 逻 西 至 民 享 K2098+100 ~ K2098+500 事故多发路段整治工程（项目名称），已接受 广西元盛建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本项目G212线乐业逻西至民享K2098+100~K2098+500事故多发路段整治工程位于国道G212线K2098+100~K2098+500处，工程路线全长0.4km，公路等级为三级公路，设计速度为20公里/小时。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；）
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）项目专用合同条款；
- （5）公路工程专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）工程量清单计量规则；
- （8）技术规范；
- （9）图纸（如有）；
- （10）已标价工程量清单；
- （11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- （12）其他合同文件。

（13）上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）叁佰柒拾贰万零贰佰捌拾玖元玖角贰分（¥3720289.92元），其中，不含税费合同价为（大写）：叁佰肆拾壹万叁仟壹佰壹拾元零贰分（¥3413110.02元），增值税率为9%，税费为（大写）：叁拾万零柒仟壹佰柒拾玖元玖角整（¥307179.9元）。



## 项目专用合同条款数据表

**说明：**本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第九章“投标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

| 序号 | 条目号     | 信息或数据                                                                                                                      |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1.1.2.2 | 招 标 人：广西壮族自治区乐业公路养护中心<br>地 址：乐业县同乐镇三乐街 304 号                                                                               |
| 2  | 1.1.2.6 | 监 理 人：待定<br>地 址：待定 邮政编码：待定                                                                                                 |
| 3  | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 6 个月。                                                                                                     |
| 4  | 1.6.3   | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 14 天签发图纸修改图给承包人                                                                    |
| 5  | 3.1.1   | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：<br>(6) 根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过 了该单项工程签约合同价的 / %或累计变更超过了签约合同价的 / %（即凡涉及费用调整的均应事先取得发包人的专门批准） |
| 6  | 5.2.1   | 发包人是否提供材料或施工设备：工程部分材料（道路口标柱等）                                                                                              |
| 7  | 6.2     | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否。                                                                                                        |
| 8  | 8.1.1   | /                                                                                                                          |
| 9  | 11.5    | 逾期交工违约金：5000 元/天                                                                                                           |
| 10 | 11.5    | 逾期交工违约金限额：10%签约合同价                                                                                                         |
|    | 11.5    | 条款未增加：<br>受征地拆迁等因素影响，估计局部路段不能在计划工期内施工，由此造成工期的延长或施工的二次进场，中标单位中标后不能以此理由作为费用索赔的理由，各投标人应充分考虑到存在的风险。                            |
| 11 | 11.6    | 提前交工的奖金： / 元/天                                                                                                             |
| 12 | 11.6    | 提前交工的奖金限额： / 元/天                                                                                                           |
| 13 | 16.1    | 价格不调整                                                                                                                      |
| 14 | 17.2.1  | 开工预付款金额：30%签约合同价，且应在承包人签订合同协议书及承包人承诺的主要设备进场后，开工预付款分 1 次支付。                                                                 |
| 15 | 17.2.1  | 材料、设备预付款比例： <u>钢材、水泥、砂、石</u> 等主要材料、设备单据所列费用的 70%                                                                           |
| 16 | 17.3.2  | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：5 份                                                                                            |

|    |           |                                                                                                                                           |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额：10%签约合同价                                                                                                                       |
| 18 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的利率：0.15%/天                                                                                                                        |
| 19 | 17.4.1    | <p>质量保证金限额：3%签约合同价。</p> <p>质量保证金是否计付利息：</p> <p><input type="checkbox"/>是，利息的计算方式：银行同期活期利息</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>否</p> |
| 20 | 17.5.1    | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：/份（本项目无监理人）                                                                                                 |
| 21 | 17.6.1    | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：/份（本项目无监理人）                                                                                                 |
| 22 | 18.2      | 竣工资料的份数：3 份                                                                                                                               |
| 23 | 18.5.1    | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：是<br>本项目属于旧路改建，需要在施工期间维持交通畅通。                                                                                         |
| 24 | 18.6.1    | 本工程及工程设备是否进行试运行：否                                                                                                                         |
| 25 | 19.7      | 质量保修期：/                                                                                                                                   |
| 26 | 20.1      | 建筑工程一切险由承包人承担，并视为包含在工程量清单的单价及总价中，发包人不在单独支付。                                                                                               |
| 27 | 20.4.2    | 第三者责任险由承包人以承包人与项目法人的名义联名投保，保险费由承包人承担并支付，投标人应在所报的单价或总额价中对该保险费予以考虑，项目法人不单独进行计量与支付。                                                          |
| 27 | 20.7      | 承包人应根据《广西壮族自治区交通运输厅关于推进实施行业工程建设领域安全生产责任保险工作的通知》（桂交安监函〔2021〕89 号）要求购买安全生产责任保险。安全生产责任险的保险费投标人应在所报的单价或总额价中对该保险费予以考虑，项目法人不单独进行计量与支付。          |
| 28 | 24.1      | 争议的最终解决方式： <u>诉讼</u>                                                                                                                      |