

施工合同书

工程名称：那坡县 2024 年整村推进示范项目

合同编号：BSZC2024-J2-260345-GXHQ

发包人：那坡县农业农村局

承包人：那坡县建筑工程有限公司

签订日期：2024 年 11 月 6 日

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 那坡县农业农村局

承包人(全称): 那坡县建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规和规范性文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就那坡县2024年整村推进示范项目施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 那坡县2024年整村推进示范项目。

2. 工程地点: 采购人指定地点。

3. 工程立项批准文号: _____。

4. 资金来源: _____。

5. 工程内容: 新建整屯黑灰水处理及附属工程等内容。(具体详见图纸和工程清单)。

工程清单)。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围: 那坡县2024年整村推进示范项目,新建整屯黑灰水处理及附属工程等内容,具体内容以施工设计图纸及工程清单为准。

二、合同工期

计划开工日期: 2024年11月____日。(具体以发给人书面通知为准)

计划竣工日期: 2025年2月____日。

工期总日历天数: 90 (日历天)。工期总日历天数与根据前述计划

开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量达到国家工程施工验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写)壹佰肆拾玖万零柒佰肆拾壹元伍角伍分(¥1490741.55元);

其中:

(1) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥ _____元);

1. 发\\包人承诺按照法律\\规定履行项目审批手续、筹集工程\\建设资金并按照合同\\约定的期限和方式支付合同\\价款。
2. 承\\包人承诺按照法律\\规定及合同\\约定组织完成工程\\施工，确保工程\\质量和安全，不\\进行转包及违法\\分包，并在缺陷\\责任期及保修期\\内承担相应的工\\程

七、承\\诺

上述各\\项合同文件包\\括合同\\当事人就该项\\合同文件所\\作出的补充\\和修改，属于\\同一类\\内容的文件，\\应以最新\\签署的为准\\（违反招\\标文件实\\质性内容的\\约定除外）。\\专用合同\\条款及其附\\件须经合\\同当事人\\签字或盖\\章。

在合同\\订立及履\\行过程中\\形成的与\\合同有\\关的文件\\均构成合\\同文件组\\成部

分。

招\\标文件及\\附件（含\\所有补充\\通知）；

（8）其\\他合同\\文件；

（7）图\\纸；

（6）已\\标价工程\\量清单或\\预算书；

（5）技\\术标准和\\要求；

（4）通\\用合同\\条款；

（3）专\\用合同\\条款及其\\附件；

（2）投\\标函及其\\附录（如\\有）；

（1）中\\标通知书\\（如有）；

本协\\议书与下\\列文件一\\起构成合\\同文件：

六、合\\同文件组\\成

承\\包人项目\\技术负责\\人： 农\\月章。

承\\包人项目\\经理： 覃\\福永。

五、项\\目经理

户；开\\户行：广\\西那坡农\\村商业银\\行股份有\\限公司营\\业部；账\\号：636612010153086967。

3. （1）农\\民工工资\\支付专用\\账户：那\\坡县建筑\\工程公司\\农民工资\\保证金专

2. 合\\同价格形\\式： 固\\定综合单\\价。

人民\\币（大写） _____（¥） _____元。

（3）暂\\列金额：

人民\\币（大写） _____（¥） _____元；

（2）专\\业工程暂\\估价金额：

维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 11 月 6 日签订。

十、签订地点

本合同在 那坡县农业农村局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字（或印鉴）并加盖单位公章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份，监督部门及采购代理机构各持 壹 份。

发包人：那坡县农业农村局（公章）

承包人：那坡县建筑工程公司（公章）

住所：那坡县城厢镇民中路 110 号

住所：那坡县城厢镇公园路 1 号

法定代表人：

法定代表人：



统一社会信用代码：11451026MB19892953

统一社会信用代码：91451026200741970E

电话：0776-6822165

电话：0776-6822366

传真：0776-6822165

传真：/

开户名称：那坡县农业农村局

开户名称：那坡县建筑工程公司

开户银行：那坡县农村商业银行

开户银行：那坡县农村商业银行股份

帐号：636612010140525168

帐号：6366012040000329

邮政编码：533900

邮政编码：533900

有限公司

第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：施工过程中，监理人发布的变更指示、工程

签证等；双方约定的与合同内容有关的经发承包双方具有合同约束力的会谈纪

要、备忘录、往来函件、工程联系单、签证等书面文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

名称：那坡县农业农村局；

联系电话：0776-6825708；

电子信箱：/；

通信地址：那坡县城厢镇民中路110号。

名称：那坡县建筑工程公司；

资质类别和等级：建筑工程、施工劳务资质不分等级、市政公用工程、二

级；

联系电话：0776-6822366；

电子信箱：/；

通信地址：那坡县城厢镇公园路1号。

1.1.2.4 监理人：

名称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.2.5 设计人：

名称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.3 工程和设备

量清单计价规范》(GB 50584~50862-2013)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50584~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套使用的费用定额、2022年《广

(10) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程

(9) 其他合同文件。

(8) 图纸;

(7) 已标价工程量清单或预算书;

(6) 技术标准和要求;

(5) 通用合同条款;

(4) 专用合同条款及其附件;

(3) 投标函及其附录(如有);

(2) 中标通知书(如有);

(1) 合同协议书;

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为:

1.4.3 发承包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:无。

发承包人提供国外标准、规范、规范的名称:无。

发承包人提供国外标准、规范、规范的份数:无;

1.4.2 发承包人提供国外标准、规范、规范的名称:无;

等国家及工程所在地关于建设工程的标准、规范、行业标准、规程等。

广西壮族自治区实施细则(修订本)》《建筑工程发包与承包计价管理办法》

(GB50854~50862-2013)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50854~50862-2013)

(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》《建设工程工程量清单计价规范》

设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量清单计价规范》《建

筑安装工程工程量清单计价规范》《建筑安装工程工程量清单计价规范》《建

1.4 标准和规范

适用法律、行政法规,工程所在地政府的有关法规和规章。

适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国招标投标法》《建筑工程施工合同管理办法》等国家现

行法律、行政法规,工程所在地政府的有关法规和规章。

1.3 法律

等为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括:施工道路、临时设施、材料堆放场、材料加工场

1.1.3.9 永久占地包括:工程规划红线范围内的永久工程及配套工程。

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:永久及临时占地(如施

工道路、工棚、施工区域、办公区、生活区、加工场等)。

西壮族自治区市政工程造价消耗量定额》及配套使用的费用定额、《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标[2018]19号、桂建标[2016]17号文《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》、桂建标[2023]7号文《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》、广西住建厅《关于调整建设工程计价增值税率的通知》桂建标(2019)12号、材料单价按照《百色市建设工程造价信息》2024年第8期百色市信息公布价格及那坡市场询价。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准(违反招标文件实质性内容的约定除外)。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限: 工程开工前7天内;

发包人向承包人提供图纸的数量: 一式陆套(承包人需要增加图纸套数的,

发包人应代为复制, 复制费用由承包人承担);

发包人向承包人提供图纸的内容: 总平面图、建筑施工图、结构施工图、

给排水施工图等合同承包范围内完整的施工图。

1.6.4 承包人文件

1.6.4.1 需要由承包人提供的施工文件文件, 包括: 施工大样图、施工组织

设计、进度计划书;

1.6.4.2 承包人提供的文件的期限为: 该文件使用前7天;

1.6.4.3 承包人提供的文件的数量为: 一式四份;

1.6.4.4 承包人提供的文件的形式为: 纸质文件叁份, 电子文件壹份;

1.6.4.1 发包人审批承包人文件的期限: 收到承包人递交的全部符合合同约定

的文件7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定: 承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸

和承包人文件, 供发包人、监理人及有关人员检查使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、

证书、指令、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对

方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点: 发包人所在地或施工现场发包人办公地点;

发包人指定的接收人为: 发包人现场代表或其授权代表人。

承包人接收文件的地点: 承包人所在地或施工现场承包人办公地点;

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费
调试、维修、改造除外。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人未经发包人同意，
承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件，但因实施工程运行、
关于承包人对于上述文件享有著作权的其他权利。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外，
承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用、转让或允许他人使用上述文件。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人未经发包人同意，
发包人对上述文件享有完整的著作权。

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委
托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作
权的归属：发包人对于上述文件享有完整的著作权。

1.11 知识产权

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工现场内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修
复损坏的全部费用和可能引起的赔偿

由承包人承担。
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用

1.10.4 超大件和超重件的运输

约定：由承包人负责并承担相应费用。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的
内交通，范围以外为场外交通。

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场封闭围挡范围以内为场
1.10.3 场内交通

的要求。如导致有权部门处罚的，所有后果由承包人承担，且工期不得延期。
的，承包人应予以配合，并按相应要求整改至工地及出入口道路符合有关部门
染防治治理的工地要求停工整改直至符合规定为止。如导致有权部门进行查处
负责对于工地出入口道路硬化及保洁，发包人有权对承包人不按规定落实大气污
委托经那坡县城市管理监督局核准的企业进行运输，承包人应加强工地管理，
关于场外交通的约定：如该工程项目属于重点整治范围内的散货运输必须

1.10.2 场外交通

承担。场外道路由发包人负责修建，并承担相应费用。
的批准手续和全部权利，并修建场内道路及基础设施，其相关的费用由承包人
关于出入现场的权利的约定：承包人按发包人要求负责取得出入现场所需

1.10.1 出入现场的权利

1.10 交通运输

承包人指定的接收人为：覃福永。
监理人接收文件的地点：监理人施工现场管理机构办公地点；
监理人指定的接收人为：项目总监理工程师或其授权代表人。

的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技
术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量的偏差时，是否调整合同价格：是 否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：偏差范围：15%；调整

办法按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施

细则》相关规定执行。

2. 发标人

2.2 发标人代表

发标人代表

姓名：_____；

身份证号：_____；

职务：_____；

联系电话：_____；

电子邮箱：_____；

通信地址：_____ / _____。

发标人对发标人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协

调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在

的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签订现场经济技术签证，审核工程进度报表。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发标人移交施工现场的期限要求：承包人在进场施工前7天内。

2.4.2 提供施工条件

关于发标人应负责提供施工所需要的条件，包括：

发标人须完成土地征用、拆迁补偿；地下管线见现场地桩标志；水准点与

坐标控制点现场交验；图纸会审和设计现场交底；现场处理邻近建筑物、构筑

物、文物保护建筑、古树名木的保护工作；施工用水、施工用电由发标人自行

接点，并满足施工要求，接点至施工现场管道/管线、计量设备由发标人自行

解决，承包人在按时向发标人缴纳水电费（价格执行施工当地价格）。

2.5 资金来源证明及支付担保

发标人提供资金来源证明的期限要求：7。

发标人是否提供支付担保：7。

发标人提供支付担保的形式：7。

发标人提供的支付担保格式见合同附件9。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：工程具备竣工验收条件，按照国家发布的《建设工程文件归档整理规范》及工程所在地相关政府部门要求编制完整的竣工图纸、竣工资料、竣工报告。

承包人需要提交的竣工资料套数：一式陆套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日起1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式。

(10) 承包人应履行的其他义务：发包人委托办理施工许可证等开工前的各项手续，其余事项按《通用合同条款》3.1条执行。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：覃福永；

身份证号：452123198601101096；

建造师执业资格等级：二级；

建造师注册证书号：桂 245202200002；

建造师执业印章号：桂 245202200002；

安全生产考核合格证书号：桂建安B(2021)9007668；

联系电话：0776-6822366；

电子邮箱：/；

通信地址：那坡县城厢镇公园路1号；

承包人对项目经理的授权范围如下：“负责组建项目经理部所有成员，其职权仅限于施工管理，未经承包人书面授权或盖章同意不得代表承包人或者以承包人名义向外采购材料设备、租用周转材料等、雇佣劳动力、签订各种合同或协议，以及一切为承包人设定义务与承担责任的为”。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：24天，未达到的，每少一天罚2000元，按自然月考核，项目经理不到位累计达5天的，发包人及监理人给予警告，累计达10天及以上的，发包人有权终止合同，并要求承包人按本合同关于解除合同的约定承担违约责任，由此引起的损失由承包人承担。

承包人应在开工前及每次更换项目经理前向发包人提交承包人与项目经理签订的劳动合同，且劳动期限能覆盖本合同履行期限。承包人未与项目经理签订劳动合同，或没有为项目经理依法缴纳社会保险，应当承担违约责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%，如少于前述约定的，则按3.2.1处理；如导致承包人出现其他的违反合同、协议的行为的，则应承担相应的违约责任。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在（开工日期）前到任。在监理人向承包人颁发（竣工证明材料名称）前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管〔2013〕17号和桂建管〔2014〕25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处0.5万元/人·次（人民币）。

3.2.4 承包人无正当理由由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金0.5万元/人·次（人民币）。

3.3 承包人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后14天内{至少在开工前7天}。

3.3.3 承包人无正当理由由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人工主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人0.5万元/人·次（人民币）；专业工程师0.5万元/人·次（人民币）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应提前48小时向发包人代表申请，待发包人代表同意后离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处0.3万元/人·次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处0.3万元/人·次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处0.3万元/人·次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1000元/人·次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1000元/人·次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1000元/人·次（人民币）。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：经评审备案的施工图纸范围内包含的工程主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：经评审备案的施工图纸范围内所包含的（包括工程变更）引起的关键线路关键工作的调整，其主体结构，包括墙体、柱、梁、板、楼体和屋面；不得分包的关键性工作包括：模板工程、钢筋工程、混凝土工程和砌体工程。

承包人提供履约保证的形式、金额及期限的：无。

3.7 履约保证

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：发包人移交施工现场始至工程竣工验收合格并将工程移交给发包人止，费用由承包人承担。若发包人要求承包人采取特殊措施保护的，由发包人、承包人就保护的工程部位和相应的追加合同价款另外进行协商。合格工程移交给发包人后除保修责任外所有风险（含不可抗力导致的风险）均由发包人承担。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

关于分包合同价款支付的约定：本合同项下所有的款项（含分包工程款）均由发包人与承包人结算，分包合同的工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。

3.5.4 分包合同价款

取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。
口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采

④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包入下属单位的挂勾单位，凭

③就地转包全部的工程，以谋取转让费、管理费、管理费的承包入。没收全部履约

机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包入。没收全部履约保证金。

②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、

拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。

①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人

约保证金：

(4) 承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履

由发包人承担。

验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期

(3) 未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有拒绝对

包人应当将一份副本提交给监理人，承包入应保障分包工作不得再次分包。

(2) 在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后 7 天内，承

本项目分包人主要施工管理人员名单详见附件 6。

理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包入选择的分包人。

以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监

(1) 除前款约定的分包内容外，均需经过发包人和监理人同意，承包入可

其他关于分包的约定：

允许分包的专业工程包括：L。

3.5.2 分包的确定

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见《建设工程监理委托合同》。

关于监理人的监理权限：详见《建设工程监理委托合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：_____ 详见监理合同

职务：_____ 详见监理合同

监理工程师执业资格证书号：_____ 详见监理合同

联系电话：_____ 详见监理合同

电子信箱：_____ 详见监理合同

通信地址：_____ 详见监理合同

关于监理人的其他约定：按《通用合同条款》执行。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) 由总监理工程师对双方异议按照合同约定商定做出公正的确定；

(2) 总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据；

(3) 合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：严格执行广西壮族自治区住房和城乡建设厅

《关于严格执行房屋建筑和市政基础设施工程质量终身责任承诺、永久性质量

责任挂牌、终身责任信息档案等制度的通知》(桂建管[2014]96号)的要求，落

实建设工程质量终身责任。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间

验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，

承包人准备验收记录单(最好是印制的表格)由双方签证。验收合格，承包人

可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述程序重新

验收。

6. 安全文明施工与环境保护

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48 小时。

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人严格执行国家和广西壮族自治区及那坡县等有关部门的安全文明施工规定，服从发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。未尽事宜按《通用合同条款》6.1.1 条执行。关于安全文明施工奖项的约定：双方协商。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工现场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工现场治安管理条例的约定：承包人应在开工之日起 7 天内，编制施工现场治安管理条例及应对突发事件的应急预案交由发包人审定，并对应急预案中的管理机构进行定期培训与演练，提高应对突发事件的能力，在工程施工过程中发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性治安事件的，承包人有义务采用有效的方式和措施进行制止、平息等防止事态扩大和人员、财产损失，同时报告发包人及当地政府部门，配合、协助当地政府采取进一步的措施。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：严格执行《大气污染防治法》（主席令第三十一号）的有关规定确保建设工程各项安全防护、文明施工措施及其费用在工地一线按标准落实到位。

6.1.6 关于安全生产费总额、支付比例、支付期限、转入和结余收回的约定：

(1) 本合同价款已包含安全文明施工费¥ 39257.10 元。
(2) 使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和那坡县相关规定执行。

(3) 支付约定：在本合同签订后 个工作日内，预付安全文明施工费总额的 %，其余部分与进度款同期支付，安全文明施工费预付款在工程进度款累计金额超过合同价的 % 时开始起扣，每月从支付给承包商的工程款内按安全文明施工费占合同总价的同一百分比扣回。

(4) 建设单位按规定将安全生产费用转入施工单位设立的安全生产费用专户。

(5) 工程施工完成后安全生产费用尚有结余的，结余部分由发包人收回。
(6) 承包人将安全生产费用使用情况定期报告发包人和监理单位，并提供相应的材料接受建设行政主管部门对此事项监督。

6.1.7 关于农民工工资支付和使用的约定：

知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通

7.3.2 开工通知

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 天。

条执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按《通用合同条款》7.3.1
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 天。

7.3.1 开工准备

7.3 开工

收到承包人修订的施工进度计划后 7 天内完成审核和批准或提出修改意见。
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：

7.2.2 施工进度计划的修订

7.2 施工进度计划

收到之日起 7 天内予以确认，或提出修改意见。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后 7 天内。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

行。

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执

7.1 施工组织设计

7. 工期和进度

承包人承担。

门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由
承包人在施工时经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部
工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

因施工需要，经发承包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施

6.3 环境保护

开户行：广西那坡农村商业银行股份有限公司营业部；账号：636612010153086967。

6.1.7.4 农民工工资支付专用账户：那坡县建筑工程公司农民工工资保证金专户；
提供相应的材料接受建设行政主管部门和劳动保障行政主管部门对此事项监管。

6.1.7.3 施工单位将农民工工资支付情况定期报告建设单位和监理单位，并

法》（桂薪联发[2016]1号）相关规定执行。

他用途。具体按《广西壮族自治区工程建设领域工人工资支付专用账户管理办

6.1.7.2 农民工工资使用要求：专款专用，除发放工人工资外，不得用于其

不得挪作他用，否则按相关规定处罚。

6.1.7.1 农民工工资应与工程进度款同步拨付至农民工工资支付专用账户，

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天，以书面形式交给承包人，双方现场进行交验，发包人应对所提供的原始基准点、基准线和水准点的书面资料真实性、完整性和准确性负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关键线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电各累计8小时（含8小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤非承包人的责任造成的工期延误其他情形。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付延期交付的违约金及赔偿发包人的损失赔偿费，违约金计算为每延误一天，按合同总价款的万分之十计算违约金，同时按每日万分之四的比例支付发包人延期交付的损失。逾期超过60天的，则发包人有权解除本合同。发包人不解除合同的，则从第【60+1】天开始，承包人按每天按万分之八向发包人支付逾期损失的，则发包人解除合同，则承包人按合同总价款的万分之十向发包人支付违约金，并按万分之四赔偿发包人的损失。误期时间从规定竣工日期起直到相应工程竣工验收收各方签章并交付发包人使用的日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限为：合同总价款的5%。承包人应承担的违约金、赔偿金的，发包人在结算时扣除。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：(1) 在施工现场遇到的不可预见的、不利的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水利条件；(2) 地勘资料未涉及到的地下管线、岩层等障碍物或异常地下水；(3) 未标明的市政道路、电力电缆、通信管道。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
(1) 日降雨量大于100mm的暴雨一周内累计超过8小时；
(2) 8级及以上的大风；
(3) 气温超过40℃的高温；
(4) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害；

(5) 20年一遇及以上的洪水；
以上异常恶劣的气候的认定以当地气象部门出具的材料为准。

7.9 提前竣工

7.9.2 提前竣工的奖励：/。

8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》(表-21)中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》(表-22) 见已标价工程量清单。对发包人在招标时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购并报发包人、监理人备案，施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的，结算时按投标单价支付，不得调整。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交合格的材料样品送发包人书面选定，选定后的材料样品由监理人在现场封存，发包人如对封存的样品进行修改或者改变合同约定的用途，双方应以书面协议予以确认。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工现场的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见附件4。

关于修建临时设施费用承担的约定：1. 承包人的临时用地(含项目部驻地等)租用费(含临时拆迁补偿)、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由保人负责以上费用在投标报价中综合考虑。2. 承包人负责合同实施期间其合同标段内临时交通道路(含场内外连接公共交通道路)和交通设施的修建、维护、养护和交通管理工作，并承担一切责任。3. 承包人修建的临时道路交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：无。
 发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：由承包人承担相关费用。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行，由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行，由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行，由承包人提供。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。

9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》(桂建管〔2013〕11号)规定,工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构,不计入合同价款内。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款执行。

10.3 变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的,应通过监理人向承包人发出变更指示,变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的,需要向发包人以书面形式提出变更计划,说明计划变更工程范围和变更的内容、理由,以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的,由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的,监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后,认为不能执行,应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的,应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响,且合同当事人应当按照第10.4款(变更估价)约定确定变更估价。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：(1) 合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；(2) 合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；(3) 合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：单项目价格进行计算：(3) 合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并乘以中标下浮系数(中标下浮系数=中标价/招标控制价)计算，其中材料价格参照《百色市建设工程造价信息》2024年第8期百色市信息公布价格及那坡市场询价。工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“1.13 工程量清单错误的修正”执行。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议之日起7天内审查完毕并报送发包人。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议之日起7天内审查完毕。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料(工程设备)暂估价格及调整表》(表12-2)和《专业工程暂估价表》(表12-3)。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

(1) 承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

(2) 承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并委派评标委员会成员；

(3) 承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选人或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

(1) 承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
 (2) 发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；
 (3) 承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
 承包人直接实施的暂估价项目的约定：L。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额按照发包人的指示使用。
 暂列金如有剩余归发包人。
 暂列金额是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入合同价款的基数。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。
 因市场价格波动调整合同价格，采用以下第L种方式对合同价格进行调整：
 第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
 关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：L；
 第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(1) 允许调整的主要材料和设备：钢筋、混凝土、水泥、钢材、砂、石、电线电缆。

(2) 关于基准价格的约定：基准价格按《百色市建设工程造价信息》2024年第8期百色市信息公布价格及那坡市场价询价。

专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
 第3种方式：其他价格调整方式：无。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本工程采用固定综合单价合同价格形式，合同价格包含增值税，本工程计价时采用的增值税计税方法为：一般计税法 简易计税法。

(1) 单价合同。

采用综合单价合同方式时，工程量按发给人、监理人、承包人三方确认的竣工图结算。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险因素。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项：按 10.4.1 变更估价原则的约定调整。

②工程量偏差：按 1.13 工程量清单错误修正的约定调整。

③政策性调整：按自治区住房和城乡建设厅或工程所在地住房和城乡建设主管部门颁布的文件执行。

④材料价格风险：按 11.1 的约定调整。

⑤其它：___。

(2) 总价合同。

总价包含的风险范围：包含除工程变更、政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险。

除工程变更外，结算时不再对招标施工图对应的工程量重新计量。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更：按 10.4.1 变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区住房和城乡建设厅或工程所在地住房和城乡建设主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：按 11.1 的约定调整。

④其它：___。

(3) 其他价格方式：___。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：30%。

预付款支付期限：___。

预付款扣回的方式：___。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：___。

预付款担保的形式为：___。
预付款支付申请（核准）表见合同附件 10

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程计量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》

（GB50500—2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854~50862—2013）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月 25 日前。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的义务，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程进行计量时，应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

(1) 总价合同计量约定：___。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：___。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

本工程自签订施工合同进场后，预付款上限金额为总价合同的 30%。合同内进度拨款支付限额为项目进度工程量的 80%（不超过合同价），如与上级相关文件冲突，以上级文件为准。工程竣工通过验收合格后进度款支付为合同价的 90%，经审计等有关部门审定后，工程款支付至结算总价的 97%。（含已支付的）；发包人按工程价款结算总额的 3%预留工程质量保修金，待工程质量保修期满后，发包人确认无质量问题，无息返还施工单位。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包人按发包人要求进行编制并按合同

约定时间内提交进度款申请。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行，达到付款条件后提交。

(1) 总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

12.4.6 支付分解表的编制

供相应的材料接受建设行政主管部门和劳动保障行政主管部门对此事项监管。

(7) 承包人将农民工工资支付情况定期报告发包人和监理人，并按规定提

包人支付完全部应付工人工资为止，且工期不得延期。

工人工资的，发包人有权不予以支付下一期的任何款项且视为违约，直至承

用途。如发现承包人未按合同约定支付工人工资，或其他原因未支付

(6) 农民工工资使用要求：专款专用，除发放工人工资外，不得用于其他

进度款时未将人工费单列的，付款单位有权拒绝支付工程进度款。

(5) 凡未向付款单位提供农民工工资专户的，或者请款单位在申请工程

人的单位基本户。

的人工费支付比例不低于 %。其余分包工程进度款由承包人支付到分包

资专户，专业分包工程完工时承包人向分包人农民工工资专户支付完工工程

通过承包人农民工工资专户将分包工程的人工费分账支付到分包人的农民工工

(4) 承包人依据分包专业工程进度，按与分包人约定农民工支付比例，

由发包人支付到承包人的单位基本户。

工资专户支付的完工工程量的工人工资支付比例不低于 %，其余工程进度款项

工资分账支付到承包人的农民工工资专户，工程完工时发包人向承包人农民工

(3) 发包人依据工程进度，在应付进度款中将 %的比例作为工程人

节必须有银行流水凭证。

款分账出来的农民工工资转入承包人工人工资支付专用账户，转入专户环

证书等支付工程款的手续，发包人不得审批和支付工程款。发包人必须把工程

进度款时必须把工人工资部分单独列明，如果未单独列明，监理人不得签支付

(2) 农民工工资应与其它工程进度款分账管理。承包人向发包人申请工程

开户行：广西那坡农村商业银行股份有限公司营业部；账号：636612010153086967。

(1) 农民工工资支付专用账户：那坡县建筑工程公司农民工工资保证金专户；

(3) 农民工工资支付

进度款支付方式：银行转账。进度款支付申请（核准）表见合同附件 11。

条执行。

发给人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按《通用合同条款》12.4.4

(2) 发给人支付进度款的期限：审查并确认后 15 天内支付。

内完成审批并签发进度款支付证书。

发给人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发给人应在收到后 10 天

进度付款申请单以及相关资料后 7 天内完成审查并报送发给人。

(1) 监理人审查并报送发给人的期限：监理人应在收到承包人申请工程量

12.4.4 进度款审核和支付

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

(2) 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

(3) 承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：按通用条款执行并满足发包人的要求。

竣工验收资料的份数：6 份。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后 5 天(工程造价在 500 万元以下含 500 万元)、10 天(工程造价在 500 万元至 1000 万元之间含 1000 万元)、15 天(工程造价在 1000 万元以上)，提供竣工图的数量分别为 2 套、4 套、6 套。

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人在向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后 7 天内进行工程移交手续。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延期一天，承包人应按 5 万元向发包人支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款执行。

(1) 单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 发包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责进行，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，承包人应配合。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：在合同解除之日或竣工验收合格之日起15天内，承包人应将所有其它物资、机具、设备和设施，全部撤离现场（除为安全需要、应发人要求留置在现场的除外）。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请的期限：工程竣工验收报告合格后28天内，承包人向发人递交工程竣工结算报告及结算资料。承包人逾期不提供，或虽然提供，但有缺漏或错误的，无正当理由由延期或经发人催促14日内仍未提供或补充及明确答复的，发人有权根据已有资料进行结算审核，审核结果即为与承包人结算的依据。承包人应及时提供竣工结算过程中所需补充的资料。竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。竣工结算款支付申请（核准）表见合同附件12。

14.2 竣工结算审核

发人审批竣工付款申请的期限：

工程竣工结算报告金额	发人审查时间
1	500万元以下
2	500万元-2000万元
3	2000万元-5000万元
4	5000万元以上
5	5000万元以上每增加0.5亿(不足0.5亿不增加)
	增加10天

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。竣工结算审核约定：

1、工程竣工验收报告经发人认可后45天内，承包人向发人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照本工程合同约定的价格形式及价款调整办法进行工程竣工结算。

2、发人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起45天内进行审核，并给予确认或者提出审核意见。发人逾期未完成审核且未提出异议的视为发人已同意承包人提交的竣工结算报告及结算价款，并以此作为竣工

结算的依据。承包人对发包人确认的结算价款或审核意见有异议的，应在收到发包人确认的价款或审核意见之日起 7 日内提出异议，必要时合同当事人应当面核对，直至完成工程竣工结算。除非有特殊情形，否则从承包人递交竣工结算报告到完成竣工结算的时间应控制在“发包人审核竣工付款申请单的期限”要求的时间范围内。

3、自竣工结算完毕之日起 20 天内，发包人按审定后的竣工结算价款，通知经办银行向承包人支付结算价款。

4、甲方将委托第三方造价审核单位审核乙方的结算书，乙方送审价与审定价的差额超出审定价的 8% 的核减额或核增额的部分由乙方承担超出的造价审核费。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式陆份。

承包人提交最终结清申请单的期限：自颁发最终结清证书之日起 14 天内。

后 7 天内。

最终结算款支付申请（核准）表见合同附件 13。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到

承包人提交的最终结清申请单之日起 15 天内。

(2) 发包人完成支付的期限：自颁发最终结清证书之日起 14 天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 12

缺陷责任期的具体期限：24 个月，具体缺陷责任期自工程竣工验收合格并

完成将工程全部移交发包人之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，

单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

15.3 质量保证金：3%

关于是否扣留质量保证金的约定：保修金金额为工程结算价的 3%，保修金

金额的暂扣方式：由发包人在工程结算款里扣除。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发

包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金金额为：/；

(2) 发包人按工程价款结算总额的 3% 预留工程质量保证金，待缺陷责任

期满后按本合同约定返还，是否付息及利息计算方式为：/；

(3) 其他方式：/。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 由此造成承包人的费用由发包人承担。

并由发包人负责更换符合设计规范和合同约定的材料、工程设备, 由此所产生, 从违约之日起, 发包人每日按应付工程款总额的万分之二计算支付违约金, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 工期顺延。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 用条款第 12 条约定的计价后应得的利润。

合理利润, 承包人有解除权, 发包人应支付承包人此分部 (项) 工程按专工程发包人实际自行实施或转由他人实施的, 发包人应按合同约定支付承包人实施或转由他人实施的, 发包人应撤销转由他人实施的; 如该项取消工作实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 该取消工作发包人尚未实际自行实施, 自行

(3) 发包人违反通用条款第 10.1 款 (变更的范围) 第 (2) 项约定, 自行

期。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: 由此造成承包人的损失, 每延误一天按合同价款的万分之二赔偿给承包人并补偿延误的工期顺延。

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任:

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约的其他情形: 按通用条款执行。

16.1.1 发包人违约的情形

16.1 发包人违约

16. 违约

《保修书》的约定。

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 按合同附件《工程质量

15.4.3 修复通知

工程保修书具体内容见合同附件 2。

工程保修期为: 详见合同附件《工程质量保修书》的约定。

15.4.1 保修责任

15.4 保修

关于质量保证金的补充约定: 无。

(3) 其他扣留方式: /。

证保险替代预留质量保证金, 保函金额不得高于工程价款结算总额的 3%;

(2) 工程竣工结算时, 一次性扣留质量保证金, 由承包人以银行保函、保

金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(1) 在不缴纳履约保证金情况下, 按支付工程进度款时逐次扣留, 质量保证

质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式:

15.3.2 质量保证金的扣留

损失,每延误一天按合同价款的万分之二赔偿给承包人并补偿延误的工期。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:由此造成承包人的损失,每延误一天按合同价款的万分之二赔偿给承包人并补偿延误的工期。

(7) 其他:按通用条款执行。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项(发包人违约的情形)约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形:(1) 承包人擅自变更设计和施工,所造成的一切损失和责任,由承包人负责赔偿和承担。

(2) 如承包人安全文明施工不达标而被政府或媒体曝光,经查实的,每一次扣安全文明施工费20万元,并承担相应责任;因承包人原因发生重大质量、安全事故,一切责任由承包人承担。

(3) 如果因工程质量原因造成修理后仍无法满足国家或行业现行质量检验评定标准,或修复后虽达到相关标准但影响了既定使用功能的,发包人有权要求承包人承担相关责任并赔偿全部损失。

(4) 承包人违反本合同约定,因此造成发包人损失的,由承包人承担全部赔偿责任。

(5) 承包人已充分阅读了招标文件等资料并通过现场考察充分了解本工程全面情况。承包人承诺将按招标文件、技术规范、相关技术要求、施工图纸等在收到中标通知书7天内深化本工程的施工组织方案。本工程所有的施工方案、施工方法、施工工艺等都须满足本工程施工图纸和现行的有关规范、标准要求,且上述施工方案、施工方法和施工工艺等均在取得监理工程师和发包人的批准后方可实施,同时声明采用经监理工程师和发包人批准的上述施工方案、施工方法和施工工艺等所发生的一切费用均已包含在本项目的投标报价之中,并保证在本项目实施过程中不论何种原因均不会因上述原因而向发包人提出任何增加费用或延长工期的要求,否则,视为承包人造成的经济损失,并承担相应的责任,设计变更按专用条款10.0变更执行。

(6) 承包人承诺保证按本项目的需求和投标文件所承诺的拟派人员到和机械设备进场。若因上述人员、设备不足或人员素质、设备性能不能满足工程实际需要时,承包人将无条件按照发包人和监理工程师的要求更换或增加相关人员、设备,且相关费用已包含在本项目的投标报价中。否则由上述原因导致给发包人造成的其他损失,由承包人承担并视为承包人违约。承包人愿无条件根据发包人的要求进行整改,发包人有权对承包人作出处罚,直至解除合同,所造成的损失均由承包人承担。

(7) 承包人保证在发包人宣布解除合同的同时7天内自行撤离人员和设备,由发包人选定的接替建设的工程队伍接替施工,承包人无条件配合发包人做好工作的交接。若不自行撤离人员和设备,在工地的人员由发包人予以驱赶出现场,设备视为承包人放弃所有权,由发包人处置或使用,并不对承包人做任何补偿。

(8) 如由于承包人拖欠第三方工程款影响了项目建设及移交时,经发包人催告之日起30天后,承包人仍不支付该欠款给相应第三方,甲方有权直接支付该欠款给相应第三方,并在支付给承包方的工程款中相应扣减已支付给第三方的工程欠款,同时按该欠款的8%扣减赔偿金给发包人。

16.2.2 承包人的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 承包人有本合同通用条款第16.2.1(2)、(3)条内容情形的,承包人无条件的返工处理,修复至工程质量要求并承担相关费用,并在发包人规定的时间内完成返工,否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。无论承包人是否在发包人规定的时间内完成返工,且无论发包人是否已按前述约定对承包人进行处罚,承包人的工期不得延期竣工。

(2) 承包人有本合同通用条款第16.2.1(5)条情形的:按专用条款7.5.2执行。

(3) 承包人有本合同通用条款第16.2.1(6)条情形的,或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的,发包人将扣除承包人全部质量保证金。

(4) 承包人有本合同专用条款3.2、3.3条违约责任的,发包人有权按约定扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人计量支付款或履约保证金内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令,如承包人不及时采取措施纠正,则在指令下达后十五天下发罚款通知书(不再陈述罚款理由)。承包人在合同期内,完成合同规定的全部工程,且质量合格,在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还剩余部分的履约保证金。履约保证金返还时不计银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

16.2.3.1 关于承包人违约解除合同的特别约定:承包人有违反以下情况之一的,发包人有权解除合同,并没收其全部履约保证金。如承包人尚未缴纳履约保证金或提供履约保函、履约保险的,则发包人有权向承包人追索相应的数额作为赔偿。

(1) 承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备,造成工期延误的;

(2) 承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人,或私自将工程或工程的一部分分包出去的;

(3) 未经监理人批准,承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的;

(4) 由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程,而又未采取有效措施赶上进度,造成工期严重延误的;或延期已达30天以上的。

(5) 承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务,或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的;

(6) 合同签订且具备法定开工条件后之日起十五日内,承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的该施工阶段应有的全部人员和机械的。

(7) 其他本合同约定发包人可解除发包人的情形。

16.2.3.2 发包人解除合同后的处理:发包人解除合同的,则承包人应在7天撤离施工现场,同时承包人应按合同总价款的5%向发包人支付违约金;如导致发包人损失的,则承包人还应赔偿发包人的全部损失。如承包人未按前述约定撤离的,则发包人有权不允许承包人的人员进入施工现场,同时遗留在施工现场的施工设备、设施(除16.1.3.3约定外)视为承包人放弃所有权,由发包人自行处置。

16.2.3.3 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备的,按照承包人投标文件填报单价支付费用;发包人仅对投标文件列明的材料、设备支付费用,其余部分折价补偿。

16.2.3.4 发包人的损失包括但不限于:发包人不能按期投产或使用所造成的停工损失、费用支出、利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、为保护施工现场及所存放的设施设备所付出的费用、重新招标导致的费用支出、多支出的合同费用(含新签订的合同导致工程费用的支出)等费用。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:按《通用合同条款》17.1条执行。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定:无。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定:无。

18.7 通知义务
 关于变更保险合同时的通知义务的约定：由承包人通知发包人和监理人。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：无。

选定争议评审员的期限：无。

争议评审小组成员的报酬承担方式：无。

其他事项的约定：无。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：无。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

(1) 提请 1 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

(2) 向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

附件

- 附件 1: 承包人承揽工程项目一览表
- 附件 2: 工程质量保修书
- 附件 3: 廉政责任书
- 附件 4: 承包人主要施工管理人员表

附件 1:

承包人承揽工程项目一览表

单位工程名称	建设规模	建筑面积 (平方米)	结构形式	层数	生产能力	设备安装内容	合同价格 (元)	开工日期	竣工日期
那坡县 2024 年整村推进示范项目	新建整屯黑灰水处理及附属工程等内容。	/	/	/	/	/	1490741.55 元		

工程质量保修书

发包人(全称): 那坡县农业农村局

承包人(全称): 那坡县建筑工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就 那坡县 2024 年整村推进示范项目 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规和合同约定,承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年;

3. 装修工程为 5 年;

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年;

5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期;

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年;

7. 其他项目保修期限约定如下: 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月(最长不超过 24 个月),缺陷责任期自工程竣工

验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自

单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期满之日起 10 天(按合同约定期限),发包人应退还剩余的质量

保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起 1 天

内派人保修。承包人在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。

发包人：那坡县农业农村局（公章）

住所：那坡县城厢镇民中路110号

法定代表人：_____

委托代理人：_____

住所：那坡县城厢镇民中路110号

发包人：那坡县农业农村局（公章）

承包人：那坡县建筑工程公司（公章）

住所：那坡县城厢镇公园路1号

法定代表人：_____

委托代理人：_____

统一社会信用代码：11451026MB19892953 统一社会信用代码：91451026200741970E

电话：0776-6822165

电话：0776-6822366

传真：0776-6822165

传真：_____

开户名称：那坡县农业农村局

开户名称：那坡县建筑工程公司

开户银行：那坡县农村商业银行

开户银行：那坡县农村商业银行股份

帐号：636612010140525168

帐号：6366012040000329

邮政编码：533900

邮政编码：533900

有限公司

附件 3: 廉政责任书

建设工程廉政责任书

发包人: 那坡县农业农村局

承包人: 那坡县建筑工程有限公司

为加强建设工程廉政建设,规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为,防止谋取不正当利益的违法违规现象的发生,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关建设工程的法律法规和廉政建设的有关规定,订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件,自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外);不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在建设工程的事前、事中、事后应遵守以下规定:

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发单人或发单人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、

配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、

娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发单人工程

建设管理合同有关的业务活动;不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发单人保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,

严格执行工程建设的有关方针、政策,执行工程建设强制性标准,并遵守以下规

定:

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证

券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶

子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公

务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的,依据有关法律、法规给予处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给承包单位造成经济

损失的,应予以赔偿。

4.2 承包工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的,依据有关法律

法规处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给发包人单位造成经济损

失的,应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分,与建设工程合同具有同等法律

效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本合同一式两份,承包单位执一份,其余叁份由业主执。由双方方法

定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效,全部工程竣工验收后失效。

甲方:那坡县农业农村局 (盖章)



法定代表人: (签字)

(盖章)

乙方:那坡县建筑工程有限公司

(盖章)

或其授权的代理人: (签字)



法定代表人: (签字)

地址:那坡县城厢镇民中路110号

地址:那坡县城厢镇民中路110号

电话: 0776-6822165

电话: 0776-6822366

日期: 2024年 11月 6日

日期: 2024年 11月 6日

安全生产合同

为在 那坡县 2024 年整村推进示范项目 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 那坡县农业农村局（以下简称“甲方”）与承包人 那坡县建筑工程公司（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、颁发的《中华人民共和国安全生产法》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工作（包括临时聘请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1%—3% 配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何

何违法、违规、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，

必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全人员记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动防护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究违约责任。本合同一式陆份，承包人执叁份，其余叁份由业主执。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。



甲方：那坡县农业农村局

(盖单位章)

法定代表人：_____ (签字)

或其授权的代理人：_____ (签字)



乙方：那坡县建筑工程有限公司

(盖单位章)

法定代表人：_____ (签字)

或其授权的代理人：_____ (签字)

地址：那坡县城厢镇民中路110号

电话：0776-6822165

日期：2024年 11月 6日

地址：那坡县城厢镇公园路1号

电话：0776-6822366

日期：2024年 11月 6日





附件 5: (1) 拟投入的主要管理人员情况表
那坡县 2024 年整村推进示范项目

姓名	性别	职务	职称	完成类似项目名称数量	备注
覃福永	男	项目经理	工程师		
农月章	男	技术负责人	工程师		
李钟霞	女	施工员	工程师		
陈彪	男	质检员	工程师		
覃涛	男	安全员	工程师		
农全忠	男	材料员	助理工程师		
梁胜杰	男	预算员	工程师		

一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。若上述填报内容与实际入驻不符，愿按有关规定接受处理。

成交通知书

项目编号: BSZC2024-12-260345-GXHQ

建设单位	那坡县农业农村局				
成交单位	那坡县建筑工程有限公司				
招标代理机构	广西恒桥项目管理有限公司				
项目名称	那坡县2024年整村推进示范项目				
工程地址	那坡县				
成交范围	新建整屯黑灰水处理及附属工程等内容。(具体详见图纸和工程量清单)				
承包方式	固定综合单价				
项目经理	覃福永	注册专业及等级	市政公用工程贰级	注册编号	桂 245202200002
技术负责人及证书编号	农月章 (证书编号: 1560605)		安全员及安全	生产考核合格	证书编号
成交价	人民币壹佰肆拾玖万零柒佰肆拾壹元伍角伍分 (¥1,490,741.55)				
主要成交条件	工期	90日历天			
	质量等级	达到国家工程施工验收规范合格标准			
建设单位:	那坡县农业农村局				
建设单位公章)					
法定代表人(或授权人):					
(签字或盖章)					
招标代理单位:	那坡县建筑工程有限公司				
(盖单位公章)					
经办人:					
(签字或盖章)					
2024年11月1日	2024年11月1日				