

项目名称：2025年平果市高标准农田新增建设项目（旧城镇发达村）

项目编号：BSZC2025-C2-230086-GXSH

建设工程施工合同

(GF-2017-0201)

发包人：平果市农业农村局

承包人：广西业通建设工程有限公司

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：平果市农业农村局

承包人（全称）：广西业通建设工程有限公司

根据《中华人民共和国建筑法》、《关于印发平果市政府投资建设项目设计变更及现场签证管理暂行规定的通知》平政规〔2024〕6号及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2025年平果市高标准农田新增建设项目（旧城镇发达村）施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：2025年平果市高标准农田新增建设项目（旧城镇发达村）。

2. 工程地点：平果市旧城镇发达村。

3. 工程立项批准文号：《百色市农业农村局关于2025年平果市高标准农田新增建设和改造提升项目初步设计报告的批复》百农局函〔2024〕99号。

4. 资金来源：《广西壮族自治区财政厅关于下达2024年第三批自治区农田建设补助配套资金（新增政府一般债务限额和政府一般债券资金）的通知》桂财农〔2024〕81号。

5. 工程内容：新增建设高标准农田751亩；渠道改建、拆除重建和维修共3条，总长3442m，其中改建渠道30m，拆除重建渠道460m，维修渠道1742m；新建DN250镀锌管引水管1条，总长50m；新建反虹管一处共250m，新建沉砂池1座消力池1座；拆除重建拦水坝1座；新建泵站1座，新建泵站出口消力池1座；安装DN100镀锌管抽水管24m；安装泵站配套设施；渠道附属建筑物包括涵管4m；新建盖板9m；土壤培肥 360亩；新建标识牌4块，标志牌1座等。（具体内容以图纸及工程量清单为准，详见施工图纸及工程量清单）。

6. 工程承包范围：施工图纸范围内包含的全部施工内容（具体内容以图纸及工程量清单为准）。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。（实际开工日期以监理下达的开工令为准）

计划竣工日期： 年 月 日。（实际竣工日期根据农作种植、雨季等无法正常施工顺延。即农作物种植期为4月1日至10月20日；雨季5月1日至9月30日）

工期总日历天数：120天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。农作种植、雨季等无法正常施工的不计入工期。（即农作物种植期为4月1日至10月20日；雨季5月1日至9月30日）

三、质量标准

工程质量符合 国家及行业现行施工验收规范合格 标准。

四、签约合同价及支付方式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 壹佰贰拾贰万肆仟肆佰叁拾捌元玖角叁分（¥ 1224438.93元）；

2. 合同价格形式： 固定综合单价合同。

3. 工程付款方式：

预付款支付比例：工程签订施工合同，签发工程开工令后可申请支付合同金额的30%预付款（预付款优先用于支付农民工工资）；

工程进度款支付：工程进度可按月申请，申请金额为完成工程价款的 80%（进度款申请应附有

1. 完成主要工程量计算式；2. 施工完成相片；3. 隐蔽工程施工图片，隐蔽工程验收表；4. 施工单位、监理单位相关申报确认资料）；

工程结算：结算评审后，支付至最终工程结算评审总额的 100%，但承包人要先将工程质量保修金（结算审定金额 3%）存入指定账户，待工程质量保修期满，无质量问题后返还（无息）。

五、项目经理

承包人项目经理： 陆荣飞。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；（另册）
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件（企业营业执照、资质证书及投入人员机构表）。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在平果市马头镇体育北路工会大厦A905室签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

发包人：平果市农业农村局（盖章）

承包人：广西业通建设工程有限公司（盖章）

法定代表人：

法定代表人：

或授权代表人：

或授权代表人：

地址：平果市马头镇体育北路工会大厦A905室

地址：百色市右江区江滨二路恒升水岸花园第3幢B单元1702号房

邮编： 531499

邮编： 533000

电话：0776-5821376

电话：0776-2835531

传真：0776-5836641

传真：0776-2835531

开户银行：建设银行平果新兴支行

开户银行： 工商银行百色平果支行营业室

账号：4505 0174 9810 0000 0532

账号：2110604019300101052

统一信用代码：11451023499488075J

统一信用代码： 914510007420542948

第二部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

其他合同文件包括：1、本施工合同协议书、专用条款、通用条款；2、发包人提供的经图审合格的施工图纸，设计变更，图纸会审记录，签证单等；3、合同履行过程中双方有关工程的洽商、变更会议纪要等书面协议或其他文件；4、施工组织设计及相关的技术资料；5、行业标准、现行施工验收规范。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 监理人：

名 称：详见监理合同；

资质类别和等级：详见监理合同；

联系电话：详见监理合同；

电子信箱：详见监理合同；

通信地址：详见监理合同。

1.1.2.2 设计人：

名 称：详见设计合同；

资质类别和等级：详见设计合同；

联系电话：详见设计合同；

电子信箱：详见设计合同；

通信地址：详见设计合同。



1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：执行本合同通用条款。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.2 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《建设工程安全生产管理条例》《广西壮族自治区建筑市场管理条例》及相关的地方行政法规。

1.3 标准和规范

1.3.1 适用于工程的标准规范包括：《施工技术操作规范》《建筑工程质量检验评定标准》《建筑安装工程施工验收规范》以及现行的国家行业标准规范。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.3.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无特殊要求。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1) 合同协议书；(2) 成交通知书；(3) 投标函及其附录；(4) 专用合同条款及其附件；(5) 通用合同条款；(6) 技术标准和要求；(7) 已标价工程量清单或预算书；(8) 图纸；(9) 其他合同文件。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同生效后7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图纸三套；

发包人向承包人提供图纸的内容：本工程完整的设计施工图纸、设计变更图等涉及工程施工所需的所有图纸。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：/。

(1) 总进度计划 (2) 施工组织设计；

承包人提供的文件的期限为：图纸会审后15个有效工作日内提供；

承包人提供的文件的数量为：贰份；

承包人提供的文件的形式为：提交发包人驻现场代表和监理人，实行签收记录；

发包人审批承包人文件的期限：从收到之日起7个有效工作日内给予确认。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行本合同通用条款。

1.6 联络

1.6.1 发包人和承包人应当在三天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室；

发包人指定的接收人为：现场负责人或指定代表人。

承包人接收文件的地点：承包人办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：项目监理部；

监理人指定的接收人为：监理工程师。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需照明、砌砖围墙设施、临时给排水敷设、施工道路硬化、施工场地硬化以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用及建设费用。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包方管理人员、监理方管理人员可自由出入，但不得影响承包方的正常施工，以施工红线及施工围挡为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包方、承包方和监理方现场确定。

1.7.3 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.8 知识产权

1.8.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得复制、使用上述文件用于与合同无关的其他事项或将之提供给任何第三方。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：署名权属于承包人，此外权利属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得复制、使用上述文件用于与合同无关的其他事项或将之提供给任何第三方。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.9 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：☐是 ☒否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： / 。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓 名：韦小龙；

身份证号：452624197707101819；

职 务：干部；

联系电话：18977611745；

电子信箱：pgxntjs@163.com；

通信地址：平果市马头镇体育北路工会大厦408室。

发包人对发包人代表的授权范围如下：主持该项目施工过程中及保修阶段的全过程管理。负责安全、质量、进度，监督材料、设备的定样，材料价格的确认，以及代表发包人对工程量造价的核算和工程结算、工程安全、质量、进度、变更、认价、工程量的增减等所有相关文件的签字确认。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前 7 天具备施工条件并移交给承包人。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。对于这些资料的判断、推论和决策后果由承包人承担。其中，电源、水源提供至用地红线内、不提供住宿，承包人安装合格的计量表进行计量，并向总承包方缴纳水电费，否则发包人将从工程款中扣除）。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包方协助做好水通、电通、道路通，但费用由承包人承担（红线外发包人承担），施工用水、用电开户由承包方自行解决，发包方可协助办理相关手续。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：无。

发包人提供支付担保的形式：无。

发包人提供的支付担保格式见合同附件10。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(5) 承包人提交的竣工资料的内容：按国家有关规范要求执行，包括与本工程有关的所有竣工图纸、联系单、签证单、竣工资料及结算资料等。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，如果发包人要求提供超出合同约定的资料及数量的费用由发包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后30天。

承包人提交的竣工资料形式要求：现场交验给发包人代表人，代表人书面签收。

(6) 承包人应履行的其他义务：现场交接。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： 陆荣飞 ；
身份证号： 452624198101220711 ；
建造师执业资格等级： 二级 ；
建造师注册证书号： 桂245121333170 ；
建造师执业印章号： / ；
安全生产考核合格证书号： 桂水安B20240000521 ；
联系电话： 0776-2835531 ；
电子信箱： / ；
通信地址： 百色市右江区江滨二路恒升水岸花园第3幢B单元1702号房 ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 按通用条款执行 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 每月不少于24天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 取消成交资格。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 向发包人支付违约金1万元/人·次。擅自离场超过3天，发包人有权要求承包人更换项目经理，承包人支付违约金3万元，由此增加的费用和延误工期由承包人承担。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 向发包人支付违约金3万元，由此增加的费用和延误工期由承包人承担。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 向发包人支付违约金3万元，由此增加的费用和延误工期由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前七天。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 向发包人支付违约金0.5万元/人·次。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 必须经发包人同意。

3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 项目主要施工管理人员必须与投标文件承诺一致，否则视为违约。更换施工管理人员必须经发包人书面同意，向发包人支付违约金0.5万元/人·次。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 向发包人支付违约金0.2万元/人·次。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 本工程不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：___/___。

3.4.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：___/___。

其他关于分包的约定：___/___。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：___/___。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：无。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：无。

3.7 其它义务

(一) 执行农民工工资保证金制度，缴纳农民工工资保证金（适用于在本自治区行政区域内施工的所有工程项目）

根据广西壮族自治区劳动和社会保障厅颁发的桂劳社发[2007]38号文《关于建立水利水电工程项目农民工工资保证金制度的通知》精神，承包人在办理工程项目开工手续前必须向主管该工程项目招投标文件的农业农村部门的同级劳动保障部门履行以下义务：

(1) 按以下标准在劳动保障部门指定的账户足额存入农民工工资保证金：

工程项目中标价(合同价)1000万元(含1000万元)以下的，按2%计算；超过1000万元部分，按1%计算。

(2) 承诺一旦其出现拖欠工程款导致施工单位无法按时足额支付农民工工资时，可由劳动保障部门从工资保证金中先予垫支。

承包人应当根据上述作出的义务、持存入农民工工资保证金的银行凭证到劳动保障部门报备。由劳动保障部门出具备案证明后到农业农村部门办理开工手续。

(二) 其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：图纸及工程量清单范围内的内容。

关于监理人的监理权限：按监理合同约定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名: 见监理合同;
职 务: 见监理合同;
监理工程师执业资格证书号: 见监理合同;
联系电话: 见监理合同;
电子信箱: 见监理合同;
通信地址: 见监理合同;
关于监理人的其他约定: 见监理合同。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时, 发包人授权监理人对以下事项进行确定:

- (1) 施工现场安全是否符合规范要求;
- (2) 分部分项工程质量是否符合验收规范;
- (3) 施工进度是否符合进度计划要求。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求: 按国家标准。

关于工程奖项的约定: /。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定: 工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件后, 承包人应在共同检查前 8 小时通知监理人检查。由于工期进度要求, 如果出现整改的, 整改完毕后监理人随时配合承包人进行验收。

监理人不能按时进行检查时, 应提前4小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 8小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: 安全生产必须按照国家有关管理条例进行施工, 严格遵守《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 标准。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定: /。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定: /。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求: /。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定: (1) 严格执行桂建质[2015]16号文《广西壮族自治区建设工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》的有关规定, 确保建筑工程各项安全防护、文明施工落实到位。发包人需按规定交纳安全文明施工费。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按相关文件要求。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：自合同签订后14日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自收到之日起7日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前3天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：在开工前办理完毕所有合法手续，并提供给承包人证件复印件（扫描件）一套。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前3天。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起7天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天用书面形式现场交验给承包人。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：(1) 由于建设前期手续开工前发包人未办理完成，造成开工后被有关行政主管部门责令停工的工期顺延，导致承包人的经济损失现场核准，由发包人承担；

(2) 重大设计变更或设计变更导致的工程量变化超出原设计5%以上的部分，对超出部分工期可以顺延（或缩减），发生时现场办理工期签证；

(3) 由于发包人原因造成工期延误 8小时（不含）以上的，导致承包人发生的误工及机械闲置费用现场核准由发包人承担，工期顺延。

(4) 发包人未按合同规定支付工程款并影响施工进度的或政策处理问题影响施工进度的，工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

因承包人自身原因引起的，按照经发包人批准的施工进度计划确定的总工期（不包括发包人另行招标的分包项目工期），每拖延一天，按实际结算价款（不含发包人直接分包项目及发包人供应的材料、设备）的千分之一支付违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：／。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 下雨、下雪、冰雹；
- (2) 气温低于零下5度的连续降温；
- (3) 6级以上大风。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.1 材料与工程设备的保管与使用

8.1.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.2 样品

8.2.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：由承包人采购的材料、设备，承包人应在规定的时间内，按照工期进度计划向监理工程师报送材料、设备的使用计划，需要认价的材料、设备应提供达到合同或图纸规定质量要求的，类似档次的至少3个品牌，并提供参考市场价格。发包人在收到承包人的材料报价单后在48小时内给予确认，逾期视为认可。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：（1）施工现场围墙内工程施工需要的临时宿舍、文化活动用房、仓库、办公室、主要道路、水、电、管线等临时设施的搭设、维护、拆除的费用由承包人承担，承包人按规定计取临时设施费用（2）施工围墙内、外道路及周围居民住房区域的安全防护搭设和高压线安全防护费用由发包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： / 。

施工现场需要配备的试验设备： / 。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： / 。

10. 变更

10.1 变更的范围

(1) 关于变更的范围的约定：本合同建设过程中如涉及因调整建设方案、变更设计、增加隐蔽工程量、调整特殊材料和设备价款等原因，确需变更工程预算的，必须按《关于印发平果市政府投资建设项目设计变更及现场签证管理暂行规定的通知》平政规(2024)6号规定办理审批。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定： / 。

10.3 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： / 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 二个有效工作日。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无奖励。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变

更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，建设单位委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价支付暂列金。暂列金是建设单位自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：有。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(1) 关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的主材（仅限钢筋、水泥、砼砌块三类）单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过10%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过10%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的主材（仅限钢筋、水泥、砼砌块三类）单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过10%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过10%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的主材（仅限钢筋、水泥、砼砌块三类）单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±10%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： /

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除项目变更、基础超深、政策性调整及主材涨幅超过±10%外的材料价格变动。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：（1）由于设计变更引起工程项目、工程数量出现变化的，变更部分工程量价款按如下方式确定：

①、原成交工程量清单中有相同项目的按承包人投标时的成交综合单价进行结算。

②、如无相同项目，但成交工程量清单中有类似项目的参考类似项目成交单价结算。

③、无类似细目的新增项目有定额的套定额计算后乘以成交下浮系数进行结算（成交下浮系数=成交价/招标控制价），定额套用及计算如下：施工设计图及相关的标准、规范、技术资料等，本工程最终结算价以审计部门等有关单位审定为准。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式: 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额: 30%。

预付款支付期限: 30日。

预付款扣回的方式：第一次进度款申请时扣除。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 无 。

预付款担保的形式为： 无 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：依据图纸、批准的施工组织设计、签证及变更等，按照现行清单计价规范和广西壮族自治区消耗量定额的规定计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月进行计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 工程进度 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 工程进度 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4项(总价合同的计量)约定进行计量;采用工程量清单方式招标形成的总价进度支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：协商解决。

12.4 工程付款方式

12.4.1预付款支付比例或金额：工程签订施工合同，签发工程开工令后可支付合同金额的30%预付款（预付款优先用于支付农民工工资）；工程进度可按月申请，申请金额为完成工

程价款的80%（进度款申请应附有1.完成主要工程量计算式；2.施工完成相片；3.隐蔽工程施工图片，隐蔽工程验收表；4.施工单位、监理单位相关申报确认资料）；工程结算评审后，支付至最终工程结算总额的100%，承包人要先将工程质量保修金（结算审定金额3%存到指定账号），待工程质量保修期满，无质量问题后返还（无息）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按照专用条款12.4.1条。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按月提交。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（4）工程进度款申请要附有完成工程量清单，工程量计算式，完成工程部位相片及简图。

12.4.4 进度款审核和支付

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到后7天内审完验收。

（2）发包人支付进度款的期限： 承包人提出申请后30天内完成支付 。

（3）发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人不按合同约定支付工程款（进度款），导致工程无法进行施工的，从合同约定的付款之日起，所拖延的工期顺延，且从合同约定付款之日起，每拖延一天支付工程款（进度款），发包人应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的双倍支付违约金。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： / 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.2 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后15个有效工作日内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：每逾期接受一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期移交一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：无。

(1) 单机无负荷试车费用由无承担；

(2) 无负荷联动试车费用由无承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：／。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：／。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后7天内。

竣工付款申请单应包括的内容：／。

14.2 竣工结算审核

14.2.1 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后，从发包人收到承包人提交的结算报告之日起，应在28天内向相关部门提交工程结算申请。

发包人完成竣工付款的期限：市财政局结算中心批复结算评审报告后2个月内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：由承包人派造价人员和发包人委托的造价审计单位进行核对确认。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：二份。

承包人提交最终结清申请单的期限：项目完工后1个月内。

14.3.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：／。

(2) 发包人完成支付的期限：市财政局结算中心批复结算评审报告后2个月内。

15. 缺陷责任期与保修

15.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12个月。

15.2 质量保证金

15.2.1 关于是否扣留质量保证金的约定：是。

工程竣工验收合格后，发包人按工程结算价款的3%预留工程质量保修金，待工程质量保修期满后返还（无息）

15.2.2 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第3种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为： ；

(2) 的工程款；

(3) 其他方式：结算审定金额3%存到指定账号。

15.2.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第3种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：承包人要先将工程质量保证金（结算审定金额3%存到指定账号），待工程质量保修期满，无质量问题后返还（无息）。

15.3 保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：1年。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：2天。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：假如发生发包人供应的材料设备延误、监理单位的错误指挥等原因，使工程无法继续往下施工，导致承包人工期延误和经济损失的，双方现场核实后由发包人承担。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期应顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：每逾一天，按应付款总额1%支付违约金。

(3) 发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：支付签约合同价10%的违约金。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：导致承包人无法正常施工的，延误工期顺延。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：导致承包人发生的误工及机械闲置费用现场核准由发包人承担，工期顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，同时 承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

(7) 其他：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人未按照设计文件和施工规范进行施工，擅自修改工程设计的。经项目所在地的质量检测部门最终鉴定工程质量达不到合同约定的等级，工程质量不合格的。因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

承担方式：发包人可以从要求承包人支付违约金、赔偿损失、减少工程款、采取补救措施等方式中选择适当方式要求承包人承担违约责任。

计算方法：（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，支付工程价款10%违约金。

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，支付工程价款10%违约金，赔偿发包人因此遭受的损失。

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，按本条第（5）点处理。

(4) 承包人违反第8.9款（材料与设备专用要求）的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，支付工程价款10%违约金。

(5) 承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的，按照经发包人批准的施工进度计划确定的总工期（不包括发包人另行招标的分包项目工期），每拖延一天，应付违约金按合同价的0.04%给发包人，工期延误违约金的限额为合同价的4%。

(6) 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，支付工程价款10%违约金，发包人有权请第三方予以修复，费用由承包人承担。

(7) 承包人未按照设计文件和施工规范进行施工，擅自修改工程设计的，支付工程价款10%违约金，赔偿发包人因此遭受的损失。

(8) 经项目所在地的质量检测部门最终鉴定工程质量达不到合同约定的等级，工程质量不合格的，发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，按本条第（5）点处理。

(9) 因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，支付工程价款10%违约金，赔偿发包人因此遭受的损失。

(10) 承包人未能按照合同约定履行其他义务的，支付工程价款10%违约金，赔偿发包人因此遭受的损失。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： / 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：材料、设备、临时工程按照市场价结算，其它资料无偿提供。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）特殊天气如下雨、下雪、冰雹、气温低于零下5度的连续降温、6级以上大风等（2）当地政府对建设工程项目施工有特殊规定的。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人必须为施工现场管理人员和施工作业人员办理意外伤害保险，并支付保险费；发包人需要办理保险的费用由其自行承担。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： / 。

19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

19.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

(1) 向 / 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 平果市 人民法院起诉。

第三部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）

附件1:

工程质量保修书

发包人(全称): 平果市农业农村局

承包人(全称): 广西业通建设工程有限公司

为保证 2025年平果市高标准农田新增建设项目(旧城镇发达村) 在合理使用期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规,规章规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。

二、质量保修范围双方约定如下: 2025年平果市高标准农田新增建设项目(旧城镇发达村)。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

1. 按国家现行有关规定执行,质量保修期为 12 个月,质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

2. 在没有明文规定下,参照建设工程质量保修条例,双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修。

三、质量保修保质责任

1、属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后2天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除,如果实际维修费用超出质量保修金的额度,承包人还需赔偿超出部分的维修金额。

2、发生须紧急抢修事故的,承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。

3、在保修期内,如发生涉及结构安全的质量问题,发包人和承包人应当立即向当地建设行政主管部门报告,并采取安全防范措施,由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人负责实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。

4、保修完成后,由发包人组织有关单位人员验收。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工结算价的 3 %。质量保修金不计利息。

五、质量保修金的返还

发包人在应付款中扣出或由承包人将保修金存入发包人指定账号，在工程竣工保修期满后，14日内将质量促修金(不计利息)余额退回承包人。在保修期内承包人应按保修内容进行保修，若承包人接到发包人保修通知书在七天内未派人进行修理的，发包人则安排其它公司修理，在保修期内发生的修理费用由承包人负责或由发包人从保修金中扣出。

六、其 他

双方约定的其他工程质量保修事项： 无。

本协议书一式 陆 份，作为 2025年平果市高标准农田新增建设项目（旧城镇发达村） 施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

发包人：平果市农业农村局（盖章）

法定代表人：  

或授权代表人：

承包人：广西业通建设工程有限公司（盖章）

法定代表人：  

或授权代表人：

地址：平果市马头镇体育北路工会大厦A905室

单位地址：百色市右江区江滨二路恒升水岸花园第3幢B

单元1702号房

邮编： 531499

邮编： 533000

电话： 0776-5821376

电话： 0776-2835531

传真： 0776-5836641

传真： 0776-2835531

附件2:

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益,2025年平果市高标准农田新增建设项目(旧城镇发达村)(项目名称)项目法人 平果市农业农村局(项目法人名称,以下简称“发包人”)与该项目 2025年平果市高标准农田新增建设项目(旧城镇发达村) 标段的施工单位 广西业通建设工程有限公司(施工单位名称,以下简称“承包人”),特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2)严格执行2025年平果市高标准农田新增建设项目(旧城镇发达村)(项目名称)施工合同文件,自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,不得违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品,不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料,不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6)发包人工作人员要秉公办事,不准营私舞弊,不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为 2025年平果市高标准农田新增建设项目（旧城镇发达村） 施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式陆份，由发包人和承包人各执叁份。

发包人：平果市农业农村局（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

年 月 日

承包人：广西业通建设工程有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

年 月 日

附件3:

安全生产合同

立协议单位 发包人: 平果市农业农村局

承包人: 广西业通建设工程有限公司

为在 2025年平果市高标准农田新增建设项目(旧城镇发达村) 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目发包人平果市农业农村局(发包人名称,以下简称“发包人”)与承包人广西业通建设工程有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同:

1. 发包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收、投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场安全生产检查,监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律规定,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产的管理机构和安全生产管理制度配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构,应按施工人员配备一定的专职安全员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员,有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书,参加施工的人员,必须接

受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车舰艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法，承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或、以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规程穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 已方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

3、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4、本协议作为工程承发包合同的附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

5、本合同一式陆份，由发包人和承包人各执叁份。

发包人：平果市农业农村局(盖章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

年 月 日

承包人：广西业通建设工程有限公司(盖章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

年 月 日

附件5:

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备名称	型号规格	数量	产地	制造年份	额定功率 (KW)	生产能力	备注
1	单斗挖掘机	液压斗容0.6m ³	1台	深圳	2020	/	正常	/
2	风镐(铲)	手持式	1台	徐州	2021	/	正常	/
3	振动器	插入式	1台	洛阳	2022	功率1.5kW	正常	/
4	振动器	变频机组 容量8.5kVA	1台	武汉	2017	/	正常	/
5	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	1台	日本	2018	/	正常	/
6	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	2台	上海	2016	/	正常	/
7	双胶轮车	/	1台	泉州	2016	/	正常	/
8	混凝土输送泵	输出量30m ³ /h	1台	深圳	2017	/	正常	/
9	振动器	插入式	2台	徐州	2021	功率1.1kW	正常	/
10	振动器	变频机组 容量4.5kVA	1台	洛阳	2016	/	正常	/
11	离心水泵	单级双吸	2台	武汉	2018	功率20kW	正常	/
12	载重汽车	载重量5t	1台	日本	2021	/	正常	/
13	钢筋弯曲机	直径6~40	2台	上海	2022	/	正常	/
14	钢筋切断机	功率20kW	2台	泉州	2018	/	正常	/
15	圆盘锯	/	2台	深圳	2016	/	正常	/
16	双面刨床	/	1台	郑州	2016	/	正常	/
17	汽车起重机	起重量5t	1台	徐州	2017	/	正常	/
18	电焊机	交流25kVA	1台	洛阳	2020	/	正常	/
19	自卸汽车	载重量1.5t农用	1台	武汉	2016	/	正常	/
20	电焊机	交流25kVA	1台	郑州	2016	/	正常	/
21	振动器	平板式	1台	日本	2021	功率2.2kW	正常	/
22	塔式起重机	起重量6t	2台	上海	2022	/	正常	/
23	钢筋调直机	/	2台	泉州	2018	功率4~14kW	正常	/
24	履带起重机	油动 起重量15t	2台	深圳	2016	/	正常	/
25	蛙式夯实机	/	1台	郑州	2016	功率2.8kW	正常	/
26	电动卷扬机	带塔(连架) 起重量5t	1台	日本	2021	/	正常	/
27	砂浆搅拌机	出料0.4m ³	2台	上海	2022	/	正常	/

成 交 通 知 书

采购单位	平果市农业农村局		
成交单位	广西业通建设工程有限公司		
招标代理单位	广西晟华工程咨询有限公司		
工程名称	2025 年平果市高标准农田新增建设项目（旧城镇发达村）		
项目编号	BSZC2025-C2-230086-GXSH		
招标范围	新增建设高标准农田 751 亩；渠道改建、拆除重建和维修共 3 条，总长 3442m，其中改建渠道 30m，拆除重建渠道 460m，维修渠道 1742m；新建 DN250 镀锌管引水管 1 条，总长 50m；新建反虹管一处共 250m，新建沉砂池 1 座消力池 1 座；拆除重建拦水坝 1 座；新建泵站 1 座，新建泵站出口消力池 1 座；安装 DN100 镀锌管抽水管 24m；安装泵站配套设施；渠道附属建筑物包括涵管 4m；新建盖板 9m；土壤培肥 360 亩；新建标识牌 4 块，标志牌 1 座。（具体内容以图纸及工程量清单为准）		
承包方式	总价包干		
项目经理	姓名：陆荣飞	证书编号	桂 245121333170
成交价	人民币壹佰贰拾贰万肆仟肆佰叁拾捌元玖角叁分（¥1224438.93）		
工期	120 日历天		
质量等级	符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。		
签订合同时间	收到成交通知书 25 天内		
采购单位： （盖单位公章）	招标代理单位： （盖单位公章）		
			
2025 年 7 月 15 日	2025 年 7 月 15 日		
备注			

一、磋商函

致：平果市农业农村局

1、根据你方招标工程项目编号为 BSZC2025-C2-230086-GXSH 的 2025年平果市高标准农田新增建设项目（旧城镇发达村） 工程竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述竞争性磋商文件的竞标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以：人民币(大写) 壹佰贰拾贰万肆仟肆佰叁拾捌元玖角叁分 (¥ 1224438.93元) 磋商报价按上述合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷责任。

2、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认竞标函附录是我方竞标函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按合同协议书中规定 120 日历天内完成并移交全部工程，保证工程质量 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。

5、我方同意所提交的响应文件在“竞标申请人竞标须知”第15条规定的竞标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方将与本竞标函一起，提交人民币 / 元作为竞标担保。

竞 标 人： 广西业通建设工程有限公司 (盖章)

单位地址： 百色市右江区江滨二路恒升水岸花园第3幢B单元1702号房

法定代表人或其委托代理人： 黄柏华 (签字或盖章)

邮政编码： 533000 电话： 0776-2835531 传真： 0776-2835531

开户银行名称： 中国农业银行股份有限公司百色市右江支行

开户银行账号： 20607001040009883

开户银行地址： 百色市中山二路

开户银行电话： 0776-2820592

日期：2025年07月14日

二、磋商函附录

项目名称：2025 年平果市高标准农田新增建设项目（旧城镇发达村）

项目编号：BSZC2025-C2-230086-GXSH

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	1. 1. 2. 4	姓名：陆荣飞 身份证号码：452624198101220711 职称：工程师 注册执业资格：桂 245121333170、 桂水安 B20240000521	
2	技术负责人	1. 1. 2. 4	姓名：韦荣华 身份证号码：452622198008123017 职称：工程师	
3	专职安全员	1. 1. 2. 4	姓名：黄梅华 身份证号码：452624199403053343 水行政主管部门颁发的安全生产考核合格 证书号码：桂水安 C20210000364	
4	工期	1. 1. 4. 3	天数：120 日历天	
5	缺陷责任期（工程 质量保修期）	1. 1. 4. 5	1 年	
6	分包	4. 3	☒ 不允许； ☐ 允许，分包工程项目： 分包金额限额：	
7	价格调整的差额 计算	16. 1. 1	见价格指数权重表	

法定代表人或者委托代理人（签字）：黄梅华

供应商（盖公章）：广西业通建设工程有限公司

日期：2025 年 07 月 14 日

2. 封面

2025年平果市高标准农田新增建设项目（旧城镇发达村） 工程

工程量清单报价表

BSZC2025-C2-
(招标编号: 230086-GXSH)

投 标 人: 广西业通建设工程有限公司 (盖单位公章)

法 定 代 表 人
(或委托代理人): 黄柏华 (签字)

编 制 时 间: 2025年7月14日

3. 投标总价表

投 标 总 价

工 程 名 称： 2025年平果市高标准农田新增建设项目（旧城镇发达村）

招 标 编 号： BSZC2025-C2-230086-GXSH

投标总价(小写)： 1224438.93元

(大写)： 壹佰贰拾贰万肆仟肆佰叁拾捌元玖角叁分

壹佰贰拾贰万肆仟肆佰叁拾捌元玖角叁
投标总报价(A)： 分

(填入投标函和投标函附录)

投 标
人： 广西业通建设工程有限公司 (盖单位公章)

法定代表人(或授权委托书代理
人)： 黄柏华 (签字)

编 制 时 间： 2025年7月14日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: BSZC2025-C2-230086-GXSH

工程名称: 2025年平果市高标准农田新增建设项目(旧城镇发达村)

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		更达1#渠道 (L=2482m)				443332.12		
1.1		拦水坝(L=17m)				96234.89		
1.1.1	50010100300 1	挖掘机挖III类土	m ³	96.628	3.66	353.66		
1.1.2	50010200100 1	一般石方开挖, 风镐开凿, V级岩石	m ³	27.608	28.46	785.72		
1.1.3	50010300100 1	回填土石方, 松填土方	m ³	19.89	5.42	107.80		
1.1.4	50010900100 1	C20砼拦水坝	m ³	131.4	410.94	53997.52		
1.1.5	50010900100 2	消力池C20砼导墙	m ³	11.6	476.52	5527.63		
1.1.6	50010900100 3	C20砼消力池底板	m ³	38.16	445.24	16990.36		
1.1.7	50010300700 1	人工铺筑碎石垫层	m ³	7.936	170.20	1350.71		
1.1.8	50011000100 1	普通平面木模板制作、 安装和拆除	m ²	159.68	102.84	16421.49		
1.1.9	50011400100 1	∅ 50PVC排水管	m	10	10.00	100.00		
1.1.10	50011400100 2	木板闸门	个	3	200.00	600.00		
1.2		渠道0+000~0+030改建 (L=30m)				6349.48		
1.2.1	50010100300 2	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m ³	9.09	19.86	180.53		
1.2.2	50010300100 2	回填土石方, 松填土方	m ³	3	5.42	16.26		
1.2.3	50010900100 4	C20砼边墙	m ³	4.32	476.52	2058.57		
1.2.4	50010900100 5	C20砼底板	m ³	1.2	445.24	534.29		

投标人: 广西业通建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人):

黄柏华

(签字)

2025年7月14日



5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: BSZC2025-C2-230086-GXSH

工程名称: 2025年平果市高标准农田新增建设项目(旧城镇发达村)

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.5	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	0.66	130.08	85.85		
1.2.6	500110001002	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m ²	52.8	64.28	3393.98		
1.2.7	500114001003	量水尺	处	1	80.00	80.00		
1.3		渠道0+030~0+260维修(L=230m)				4489.95		
1.3.1	500101003003	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m ³	13.8	19.86	274.07		
1.3.2	500109001006	C20砼底板	m ³	9.2	445.24	4096.21		
1.3.3	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	0.92	130.08	119.67		
1.4		渠道0+260~0+720拆除重建(L=460m)				132352.50		
1.4.1	500101003004	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m ³	145	19.86	2879.70		
1.4.2	500103001003	回填土石方, 松填土方	m ³	46	5.42	249.32		
1.4.3	500105009001	拆除水泥浆砌砖	m ³	73.6	93.20	6859.52		
1.4.4	500109010001	现浇混凝土拆除, 人工凿除键槽水平面混凝土	m ³	18.4	582.99	10727.02		
1.4.5	500114002001	人工装石碴、挑抬运, 运距100m	m ³	92	61.93	5697.56		
1.4.6	500114002002	人工装石碴, 农用自卸车运输, 运距2km	m ³	92	45.36	4173.12		
1.4.7	500109001007	C20砼边墙	m ³	66.24	476.52	31564.68		
1.4.8	500109001008	C20砼底板	m ³	34.96	445.24	15565.59		
1.4.9	500109009003	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	10.856	130.08	1412.15		

投标人: 广西业通建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人):

(签字)

2025年7月14日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: BSZC2025-C2-230086-GXSH

工程名称: 2025年平果市高标准农田新增建设项目(旧城镇发达村)

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4.10	500110001003	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m ²	828	64.28	53223.84		
1.5		渠道0+720~0+840维修(L=120m)				2342.58		
1.5.1	500101003005	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m ³	7.2	19.86	142.99		
1.5.2	500109001009	C20砼底板	m ³	4.8	445.24	2137.15		
1.5.3	500109009004	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	0.48	130.08	62.44		
1.6		渠道0+840~1+040维修, 边墙加高20cm(L=200m)				22021.55		
1.6.1	500101003006	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m ³	12	19.86	238.32		
1.6.2	500109001010	C20砼边墙	m ³	16	476.52	7624.32		
1.6.3	500109001011	C20砼底板	m ³	8	445.24	3561.92		
1.6.4	500109009005	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	2.4	130.08	312.19		
1.6.5	500110001004	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m ²	160	64.28	10284.80		
1.7		渠道1+040~1+102维修(L=62m)				1210.34		
1.7.1	500101003007	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m ³	3.72	19.86	73.88		
1.7.2	500109001012	C20砼底板	m ³	2.48	445.24	1104.20		
1.7.3	500109009006	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	0.248	130.08	32.26		
1.8		反虹管(K1+102~K1+200)				9165.66		
1.8.1		镇墩				4151.76		

投标人: 广西业通建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人):

黄柏华

(签字)

2025年7月14日



5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: BSZC2025-C2-230086-GXSH

工程名称: 2025年平果市高标准农田新增建设项目(旧城镇发达村)

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.8.1.1	500101003008	人工挖沟槽, III类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m³	2.43	19.86	48.26		
1.8.1.2	500103001004	回填土石方, 松填土方	m³	2.43	5.42	13.17		
1.8.1.3	500109001013	C15砼垫层	m³	0.486	471.65	229.22		
1.8.1.4	500109001014	C20砼墩	m³	3.84	433.45	1664.45		
1.8.1.5	500110001005	普通平面木模板制作、安装和拆除	m²	21.36	102.84	2196.66		
1.8.2		沉砂池(1座)				2510.29		
1.8.2.1	500101003009	人工挖沟槽, III类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m³	1.568	19.86	31.14		
1.8.2.2	500103001005	回填土石方, 松填土方	m³	1.6	5.42	8.67		
1.8.2.3	500109001015	C20砼池底	m³	0.196	434.13	85.09		
1.8.2.4	500109001016	C20砼池壁	m³	0.96	513.28	492.75		
1.8.2.5	500111001001	一般钢筋机械制作安装	t	0.143	6331.34	905.38		
1.8.2.6	500110001006	普通平面木模板制作、安装和拆除	m²	9.6	102.84	987.26		
1.8.3		消力池(1座)				2503.61		
1.8.3.1	500101003010	人工挖沟槽, III类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m³	1.313	19.86	26.08		
1.8.3.2	500103001006	回填土石方, 松填土方	m³	1.3	5.42	7.05		
1.8.3.3	500109001017	C20砼池底	m³	0.196	434.13	85.09		
1.8.3.4	500109001018	C20砼池壁	m³	0.96	513.28	492.75		

投标人: 广西业通建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人): 黄柏华

(签字)

2025年7月14日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: BSZC2025-C2-230086-GXSH

工程名称: 2025年平果市高标准农田新增建设项目(旧城镇发达村)

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.8.3.5	500111001002	一般钢筋机械制作安装	t	0.143	6331.34	905.38		
1.8.3.6	500110001007	普通平面木模板制作、安装和拆除	m ²	9.6	102.84	987.26		
1.9		渠道1+200~1+300维修,边墙加高20cm,加盖板(L=100m)				11010.78		
1.9.1	500101003011	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m ³	6	19.86	119.16		
1.9.2	500109001019	C20砼加高边墙	m ³	8	476.52	3812.16		
1.9.3	500109001020	C20砼底板	m ³	4	445.24	1780.96		
1.9.4	500109009007	常态混凝土伸缩缝,沥青木板	m ²	1.2	130.08	156.10		
1.9.5	500110001008	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m ²	80	64.28	5142.40		
1.10		渠道1+300~1+967维修(L=667m)				19020.85		
1.10.1	500101003012	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m ³	40.02	19.86	794.80		
1.10.2	500109001021	C20砼底板	m ³	26.68	445.24	11879.00		
1.10.3	500109009008	常态混凝土伸缩缝,沥青木板	m ²	2.668	130.08	347.05		
1.10.4	500114001004	取水口	处	30	200.00	6000.00		
1.11		渠道1+967~2+250改建(L=283m)				83753.03		
1.11.1	500101003013	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m ³	89.76	19.86	1782.63		
1.11.2	500103001007	回填土石方,松填土方	m ³	27.3	5.42	147.97		
1.11.3	500105009002	拆除水泥浆砌砖	m ³	45.28	93.20	4220.10		

投标人: 广西业通建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人):

黄振华

(签字)

2025年7月14日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: BSZC2025-C2-230086-GXSH

工程名称: 2025年平果市高标准农田新增建设项目(旧城镇发达村)

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.11.4	500109010002	现浇混凝土拆除, 人工凿除键槽水平面混凝土	m³	11.32	582.99	6599.45		
1.11.5	500114002003	人工装石碴、挑抬运, 运距100m	m³	59.6	61.93	3691.03		
1.11.6	500114002004	人工装石碴, 农用自卸车运输, 运距2km	m³	59.6	45.36	2703.46		
1.11.7	500109001022	C20砼边墙	m³	40.752	476.52	19419.14		
1.11.8	500109001023	C20砼底板	m³	21.508	445.24	9576.22		
1.11.9	500109009009	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m²	6.679	130.08	868.80		
1.11.10	500110001009	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m²	509.4	64.28	32744.23		
1.11.11	500114001005	取水口	处	10	200.00	2000.00		
1.12		盖板(3座, L=189m)				31606.36		
1.12.1	500109001024	C25砼预制盖板	m³	18.144	573.29	10401.77		
1.12.2	500111001003	一般钢筋机械制作安装	t	0.92	6331.34	5824.83		
1.12.3	500109001025	预制盖板安装	m³	18.144	847.65	15379.76		
1.13		材料二次搬运(100m)				23774.15		
1.13.1	500114002005	人工装、卸畜力运输, 装、运、卸100m, 水泥	t	135.667	22.79	3091.85		
1.13.2	500114002006	人工装、卸畜力运输, 砂石料, 装、运、卸100m	m³	674.351	29.53	19913.59		
1.13.3	500114002007	人工装、卸畜力运输, 板枋材, 装、运、卸100m	m³	29.68	25.90	768.71		

投标人: 广西业通建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人):

(签字)

2025年7月14日



5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: BSZC2025-C2-230086-GXSH

工程名称: 2025年平果市高标准农田新增建设项目(旧城镇发达村)

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2		更达2#渠道 (L=918m)				281089.17		
2.1		渠道0+000~0+918拆除重建 (L=918m)				270416.94		
2.1.1	500101003014	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m ³	495.72	19.86	9845.00		
2.1.2	500103001008	回填土石方, 松填土方	m ³	495.72	5.42	2686.80		
2.1.3	500105009003	拆除水泥浆砌砖	m ³	146.88	93.20	13689.22		
2.1.4	500109010003	现浇混凝土拆除, 人工凿除键槽水平面混凝土	m ³	36.72	582.99	21407.39		
2.1.5	500114002008	人工装石碴、挑抬运, 运距100m	m ³	183.6	61.93	11370.35		
2.1.6	500114002009	人工装石碴, 农用自卸车运输, 运距2km	m ³	183.6	45.36	8328.10		
2.1.7	500109001026	C20砼边墙	m ³	132.192	476.52	62992.13		
2.1.8	500109001027	C20砼底板	m ³	69.768	445.24	31063.50		
2.1.9	500109009010	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	21.665	130.08	2818.18		
2.1.10	500110001010	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m ²	1652.4	64.28	106216.27		
2.2		材料二次搬运 (100m)				10672.23		
2.2.1	500114002010	人工装、卸畜力运输, 装、运、卸100m, 水泥	t	59.389	22.79	1353.48		
2.2.2	500114002011	人工装、卸畜力运输, 砂石料, 装、运、卸100m	m ³	293.336	29.53	8662.21		
2.2.3	500114002012	人工装、卸畜力运输, 板枋材, 装、运、卸100m	m ³	25.349	25.90	656.54		

投标人: 广西业通建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人):

黄柏华

(签字)

2025年7月14日



5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: BSZC2025-C2-230086-GXSH

工程名称: 2025年平果市高标准农田新增建设项目(旧城镇发达村)

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3		坡吞1#渠道(L=550m, 0.3m×0.3m)				162272.22		
3.1		K0+000~K0+196拆除重建(196m)				44987.17		
3.1.1	500101003015	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m ³	47.44	19.86	942.16		
3.1.2	500103001009	回填土石方, 松填土方	m ³	15.68	5.42	84.99		
3.1.3	500105009004	拆除水泥浆砌砖	m ³	17.64	93.20	1644.05		
3.1.4	500109010004	现浇混凝土拆除, 人工凿除键槽水平面混凝土	m ³	5.88	582.99	3427.98		
3.1.5	500114002013	人工装石碴、挑抬运, 运距100m	m ³	23.52	61.93	1456.59		
3.1.6	500114002014	人工装石碴, 农用自卸车运输, 运距2km	m ³	23.52	45.36	1066.87		
3.1.7	500109001028	C20砼边墙	m ³	21.168	476.52	10086.98		
3.1.8	500109001029	C20砼底板	m ³	12.936	445.24	5759.62		
3.1.9	500109009011	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	3.41	130.08	443.57		
3.1.10	500110001011	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m ²	286.16	64.28	18394.36		
3.1.11	500114001006	取水口	处	8	200.00	1600.00		
3.1.12	500114001007	量水尺	处	1	80.00	80.00		
3.2		K0+196~K0+550改建(354m)				67514.66		
3.2.1	500101003016	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m ³	86.43	19.86	1716.50		
3.2.2	500103001010	回填土石方, 松填土方	m ³	28.32	5.42	153.49		

投标人: 广西业通建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人):

(签字)

2025年7月14日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: BSZC2025-C2-230086-GXSH

工程名称: 2025年平果市高标准农田新增建设项目(旧城镇发达村)

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.3	500109001030	C20砼边墙	m ³	38.232	476.52	18218.31		
3.2.4	500109001031	C20砼底板	m ³	23.364	445.24	10402.59		
3.2.5	500109009012	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	6.16	130.08	801.29		
3.2.6	500110001012	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m ²	516.84	64.28	33222.48		
3.2.7	500114001008	取水口	处	15	200.00	3000.00		
3.3		进水前池				25110.23		
3.3.1	500101003017	挖掘机挖III类土	m ³	27.36	3.66	100.14		
3.3.2	500103001011	回填土石方, 松填土方	m ³	27.36	5.42	148.29		
3.3.3	500109001032	C20砼边墙	m ³	33.04	476.52	15744.22		
3.3.4	500109001033	C20砼底板	m ³	3.6	445.24	1602.86		
3.3.5	500110001013	普通平面木模板制作、安装和拆除	m ²	58	102.84	5964.72		
3.3.6	500114001009	不锈钢拦污栅 (3m×3m)	扇	1	1500.00	1500.00		
3.3.7	500114001010	∅ 50PVC排水管	m	5	10.00	50.00		
3.4		抽水泵房				15840.54		
3.4.1	500101003018	挖掘机挖III类土	m ³	6.279	3.66	22.98		
3.4.2	500102001002	一般石方开挖, 风镐开凿, V级岩石	m ³	2.691	28.46	76.59		
3.4.3	500103001012	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	5.98	17.39	103.99		

投标人: 广西业通建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人):

黄柏华

(签字)

2025年7月14日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: BSZC2025-C2-230086-GXSH

工程名称: 2025年平果市高标准农田新增建设项目(旧城镇发达村)

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4.4	500105006001	M7.5浆砌砖, 混凝土砌块墙	m ³	5.4	321.40	1735.56		
3.4.5	500105003001	M7.5浆砌块石, 基础	m ³	3.06	279.16	854.23		
3.4.6	500109001034	C20砼底板	m ³	0.756	445.24	336.60		
3.4.7	500109001035	C20砼板	m ³	1.288	449.70	579.21		
3.4.8	500105010001	1:2砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	27	21.04	568.08		
3.4.9	500110001014	普通平面木模板制作、安装和拆除	m ²	35.86	102.84	3687.84		
3.4.10	500111001004	一般钢筋机械制作安装	t	0.354	6331.34	2241.29		
3.4.11	500105010002	内外墙腻子粉常规粉刷	m ²	34.26	60.98	2089.17		
3.4.12	500114001011	泵房铝合金窗户	m ²	4.5	450.00	2025.00		
3.4.13	500114001012	防盗铁门	m ²	1.9	800.00	1520.00		
3.4.14	500114001013	生活值班照明等其他设施	项	0	0.00	0.00		
3.5		泵站消力池消力池(1座)				1598.23		
3.5.1	500101003019	人工挖沟槽, III类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	1.313	19.86	26.08		
3.5.2	500103001013	回填土石方, 松填土方	m ³	1.3	5.42	7.05		
3.5.3	500109001036	C20砼池底	m ³	0.196	434.13	85.09		
3.5.4	500109001037	C20砼池壁	m ³	0.96	513.28	492.75		
3.5.5	500110001015	普通平面木模板制作、安装和拆除	m ²	9.6	102.84	987.26		

投标人: 广西业通建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人):

(签字)

2025年7月14日



5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: BSZC2025-C2-230086-GXSH

工程名称: 2025年平果市高标准农田新增建设项目(旧城镇发达村)

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.6		材料二次搬运(100m)				7221.39		
3.6.1	500114002015	人工装、卸畜力运输,装、运、卸100m, 水泥	t	40.478	22.79	922.49		
3.6.2	500114002016	人工装、卸畜力运输,砂石料, 装、运、卸100m	m³	200.522	29.53	5921.41		
3.6.3	500114002017	人工装、卸畜力运输,板枋材, 装、运、卸100m	m³	14.575	25.90	377.49		
4		那则1#渠道(L=350m)				63435.62		
4.1		明渠(L=296m, 0.3m×0.3m)				57680.93		
4.1.1	500101003020	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m³	104.15	19.86	2068.42		
4.1.2	500103001014	回填土石方, 松填土方	m³	28	5.42	151.76		
4.1.3	500109001038	C20砼边墙	m³	31.968	476.52	15233.39		
4.1.4	500109001039	C20砼底板	m³	19.536	445.24	8698.21		
4.1.5	500109009013	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m²	5.15	130.08	669.91		
4.1.6	500110001016	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m²	432.16	64.28	27779.24		
4.1.7	500114001014	取水口	处	15	200.00	3000.00		
4.1.8	500114001015	量水尺	处	1	80.00	80.00		
4.2		涵管(L=4m)				2884.26		
4.2.1	500101003021	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m³	7.517	19.86	149.29		

投标人: 广西业通建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人):

黄柏华

(签字)

2025年7月14日



5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: BSZC2025-C2-230086-GXSH

工程名称: 2025年平果市高标准农田新增建设项目(旧城镇发达村)

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.2	500103001015	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	3.868	17.39	67.26		
4.2.3	500109001040	C15砼垫层	m ³	0.652	471.65	307.52		
4.2.4	500109001041	C15砼基础	m ³	0.65	414.98	269.74		
4.2.5	500109001042	C15砼边墙, 50cm厚	m ³	1.234	429.25	529.69		
4.2.6	500110001017	普通平面木模板制作、安装和拆除	m ²	7.135	102.84	733.76		
4.2.7	500114001016	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径600mm	m	4	206.75	827.00		
4.3		材料二次搬运(100m)				2870.43		
4.3.1	500114002018	人工装、卸畜力运输, 装、运、卸100m, 水泥	t	15.844	22.79	361.08		
4.3.2	500114002019	人工装、卸畜力运输, 砂石料, 装、运、卸100m	m ³	79.036	29.53	2333.93		
4.3.3	500114002020	人工装、卸畜力运输, 板枋材, 装、运、卸100m	m ³	6.773	25.90	175.42		
5		其他				1994.72		
5.1		项目标识牌				300.00		
5.1.1	500114002021	标识牌	块	3	100.00	300.00		
5.2		项目公示牌				1694.72		
5.2.1	500101003022	人工挖沟槽, III类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	0.118	19.86	2.34		
5.2.2	500103001016	回填土石方, 松填土方	m ³	0.118	5.42	0.64		

投标人: 广西业通建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托书代理人):

黄柏华

(签字)

2025年7月14日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号：BSZC2025-C2-230086-GXSH

工程名称：2025年平果市高标准农田新增建设项目（旧城镇发达村）

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.2.3	500109001043	C15砼基础	m³	0.118	414.98	48.97		
5.2.4	500109001044	C15砼墙	m³	0.198	446.92	88.49		
5.2.5	500110001018	普通平面木模板制作、安装和拆除	m²	4.008	102.84	412.18		
5.2.6	500105010003	1:2砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m²	2.916	21.04	61.35		
5.2.7	500114002022	定制刻字瓷砖	项	1	750.00	750.00		
5.2.8	500114001017	外墙瓷砖铺贴	m²	1.323	250.00	330.75		
6		土壤培肥（360亩）				130778.76		
6.1	500114002023	送检土样(施肥前)	个	0	0.00	0.00		
6.2	500114002024	送检土样(施肥后)	个	0	0.00	0.00		
6.3	500114002025	全面整地，机械施工，III类土	hm²	24	851.69	20440.56		
6.4	500114002026	商品有机肥（300kg/亩，有机质含量不小于30%）	t	108	1021.65	110338.20		

投标人：广西业通建设工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人(或授权委托书人)：黄柏华（签字）

2025年7月14日



5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: BSZC2025-C2-230086-GXSH

工程名称: 2025年平果市高标准农田新增建设项目(旧城镇发达村)

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7		泵站					15172.60	2515.78	17688.38		
7.1	500201002001	潜水泵, 型号: 80QW30-10-2.2, Q=30m³/h, H=10m, P=2.2kW (一备一用)	套	2	1250.00	426.22	2500.00	852.44	3352.44		
7.2	500201034001	水泵电机 2.2KW(80QW30-10-2.2泵配套电机)	台	1	647.35	0.00	647.35	0.00	647.35		
7.3	500201034002	水泵保护控制器, 0.55~7.5kW	套	1	1415.93	0.00	1415.93	0.00	1415.93		
7.4	500201018001	电缆管安装, DN50热镀锌管	m	20	24.25	9.45	485.00	189.00	674.00		
7.5	500202009001	30mmPVC穿线管	m	2.38	4.74	12.24	11.28	29.13	40.41		
7.6	500201018002	动力电缆安装, JHS-0.5-4*2.5	m	30	9.73	6.50	291.90	195.00	486.90		
7.7	500201034003	总配电柜, JXF-600*400*250, 壁挂式安装, IP21, (含隔离开关, 塑壳漏电断路器, 剩余电流动作断路器)	台	1	2500.00	250.00	2500.00	250.00	2750.00		

投标人: 广西业通建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托书)

(签字)

2025年7月14日



5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: BSZC2025-C2-230086-GXSH

工程名称: 2025年平果市高标准农田新增建设项目(旧城镇发达村)

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.8	500201034004	户外计量箱, 单箱一表, 内装10(40A)三相四线有功能表	套	1	7079.65	0.00	7079.65	0.00	7079.65		
7.9	500201017001	照明线路 BV-1*2.5 1KV (含PVC线槽)	m	20	2.10	24.13	42.00	482.60	524.60		
7.10	500201017002	LED 日光灯 220V 1*36W 带应急功能	套	1	45.03	23.93	45.03	23.93	68.96		
7.11	500202009002	一位单控开关, 明装, 离地1.4米	个	1	3.73	8.68	3.73	8.68	12.41		
7.12	500202009003	消防箱, 内含磷酸铵盐干粉灭火器2*4kg	套	1	150.73	0.00	150.73	0.00	150.73		
7.13	500201034005	照明	系统	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.14	500201034006	接地	系统	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.15	500201034007	三相户表报装	套	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.16	500201018003	0.4kV线路, BLVV-50	km	0.1	0.00	4850.00	0.00	485.00	485.00		

投标人: 广西业通建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理)

黄翔华

(签字)

2025年7月14日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: BSZC2025-C2-230086-GXSH

工程名称: 2025年平果市高标准农田新增建设项目(旧城镇发达村)

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8		更达1号渠道反虹管					47296.20	16548.36	63844.56		
8.1	500202008001	输水管道安装, 钢管, 法兰连接, 公称直径250mm	m	250	172.83	31.32	43207.50	7830.00	51037.50		
8.2	500202009004	焊接法兰片, 公称直径250mm	副	42	97.35	207.58	4088.70	8718.36	12807.06		
8.3	500202009005	法兰阀门(直径250mm)安装	个	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.4	500202009006	法兰滤头(直径250mm)安装	个	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9		坡吞泵站					2865.98	2889.82	5755.80		
9.1	500202008002	抽水管道安装, 钢管, 法兰连接, 公称直径100mm	m	24	53.94	15.69	1294.56	376.56	1671.12		
9.2	500202009007	DN100法兰闸阀, Z45X	个	2	254.07	138.16	508.14	276.32	784.46		
9.3	500202009008	DN100法兰止回阀, H44X-10/16	个	1	450.00	138.16	450.00	138.16	588.16		

投标人: 广西业通建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理

(签字)

2025年7月14日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号：BSZC2025-C2-230086-GXSH

工程名称：2025年平果市高标准农田新增建设项目（旧城镇发达村）

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9.4	500202009009	钢丝软管 DN100×3m	m	2	0.00	128.51	0.00	257.02	257.02		
9.5	500202009010	DN100, 90° 弯头	个	4	11.72	0.00	46.88	0.00	46.88		
9.6	500202009011	DN80/DN100变径	个	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9.7	500202009012	压力表, YN-60	个	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9.8	500202009013	焊接法兰片, 公称直径80mm	副	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9.9	500202009014	焊接法兰片, 公称直径100mm	副	16	35.40	115.11	566.40	1841.76	2408.16		
10		那则1#渠道					9517.65	3434.22	12951.87		
10.1	500202008003	输水管道安装, 钢管, 法兰连接, 公称直径250mm	m	50	172.83	31.32	8641.50	1566.00	10207.50		
10.2	500202009015	焊接法兰片, 公称直径250mm	副	9	97.35	207.58	876.15	1868.22	2744.37		

投标人：广西业通建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托书代理)

(签字)

2025年7月14日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: BSZC2025-C2-230086-GXSH

工程名称: 2025年平果市高标准农田新增建设项目(旧城镇发达村)

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
10.3	500202009016	法兰滤头(直径250mm)安装	个	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11		新立电杆					1534.52	721.10	2255.62		
11.1	500202009017	水泥杆 ϕ 150*8000	根	2	340.71	271.04	681.42	542.08	1223.50		
11.2	500202009018	四线横担 63*6*1500	组	2	49.56	35.75	99.12	71.50	170.62		
11.3	500202009019	U型抱箍(含弧型垫座)	付	2	5.31	0.00	10.62	0.00	10.62		
11.4	500202009020	蝶式绝缘子 ED-1	个	8	13.27	13.44	106.16	107.52	213.68		
11.5	500202009021	瓷瓶螺栓 N16*120 (配 ϕ 17.5方垫片4个)	付	8	79.65	0.00	637.20	0.00	637.20		
12		防雷系统					1228.48	2177.29	3405.77		
12.1	500202009022	氧化锌避雷器 YH1.5W-0.28/1.3	组	1	57.52	163.45	57.52	163.45	220.97		

投标人: 广西业通建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理)

(签字)

2025年7月14日



5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号：BSZC2025-C2-230086-GXSH

工程名称：2025年平果市高标准农田新增建设项目（旧城镇发达村）

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.2	500202009023	角钢垂地级L50*5, L=2.5M	根	8	33.36	39.55	266.88	316.40	583.28		
12.3	500202009024	扁钢水平地极 -50*5	m	55	13.35	20.31	734.25	1117.05	1851.30		
12.4	500202009025	扁钢引出线 -50*5	m	7.5	13.35	3.10	100.13	23.25	123.38		
12.5	500202009026	避雷针 Φ16	根	4	9.20	62.87	36.80	251.48	288.28		
12.6	500202009027	避雷网 Φ16	m	14	2.35	16.65	32.90	233.10	266.00		
12.7	500202009028	断接卡	套	2	0.00	36.28	0.00	72.56	72.56		

投标人：广西业通建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托书)

(签字)

2025年7月14日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: BSZC2025-C2-230086-GXSH

工程名称: 2025年平果市高标准农田新增建设项目(旧城镇发达村)

第20页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
13		施工临时围堰				15306.70		
13.1		更达拦水坝				15306.70		
13.1.1	500114002027	袋装土石围堰填筑, 编织袋粘土	m ³	37.44	151.94	5688.63		
13.1.2	500114002028	袋装土石围堰拆除, 编织袋粘土	m ³	37.44	6.29	235.50		
13.1.3	500101002001	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运2km	m ³	37.44	18.20	681.41		
13.1.4	500114002029	土工布铺设, 斜铺, 边坡比例1:1.5	m ²	33.8	8.91	301.16		
13.1.5	500114002030	DN800玻璃钢夹砂管, 导流管	m	30	280.00	8400.00		
14		其他工程	%	0	0.00	0.00		
15		办公生活及文化福利建筑	%	0	0.00	0.00		
		合计				1204111.31		

投标人: 广西业通建设工程有限公司 (盖单位公章)
 法定代表人(或授权委托代理人): 黄柏华 (签字)
 2025年7月14日



营业执照



照执业扣

(本)

统一社会信用代码
914510007420542948 (3-3)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 广西业通建设工程有限公司

注册资本 叁亿肆仟叁佰捌拾万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)


成立日期 2002年04月28日

法定代表人 陆绍宁

营业期限 长期

图 1 规范

百色市右江区江滨二路恒升水岸花园第3幢B单元1702号房

[illegible]

登记机关

2019

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gxxt.gov.cn>

國家企業信息系統

国家市场监督管理总局监制

资质证书



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 广西业通建设工程有限公司

详细地址: 广西壮族自治区百色市右江区江滨二路恒升水岸花园第3幢B单元1702号房

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 914510007420542948

法定代表人: 陆绍宁

注册资本: 34380万元人民币

经济性质: 私营有限责任公司

证书编号: D145134655

有效期: 2029年07月24日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包壹级。



发证机关:



中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 00081694



建筑业企业资质证书

企业名称：广西业通建设工程有限公司

详细地址：百色市右江区江滨二路恒升水岸花园3幢B单元1702号房

统一社会信用代码
(或营业执照注册号)：914510007420542948

注册资本：34380万人民币

证书编号：D245025915

法定代表人：陆绍宁
有限责任公司(自然人投资或控股)

经济性质：资或控股)

有效期：2030年01月26日

资质类别及等级：

防水防腐保温工程专业承包一级
古建筑工程专业承包一级
地基基础工程专业承包一级
起重设备安装工程专业承包一级
建筑装修装饰工程专业承包一级
公路工程施工总承包二级
水利水电工程施工总承包二级
市政公用工程施工总承包二级
钢结构工程专业承包二级
环保工程专业承包二级
城市及道路照明工程专业承包二级



发证机关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅



2025年03月14日

安全生产许可证

统一社会信用代码：914510007420542948

编号：（桂）JZ安许证字[2004]000292

企业名称：广西业通建设工程有限公司

法定代表人：陆绍宁

单位地址：百色市右江区江滨二路恒升水岸花园第3幢B单元1702号房

经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

许可范围：建筑施工

有效期：2025年04月17日至2028年06月23日

发证机关：

发证日期：



投入人员机构表

2025 年平果市高标准农田新增建设项目（旧城镇发达村）

岗位	姓名	职称	执业或职业资格				承担完工工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	项目数	主要项目名称
项目经理	陆荣飞	工程师	注册建造师证	二级	桂 245121333170、 桂水安 B20240000521	水利水电工程	1	凤梧镇仕仁村塘力屯排洪沟财政以工代赈项目
项目技术负责人	韦荣华	工程师	职称证	中级	1421250	水利水电工程	1	凤梧镇仕仁村塘力屯排洪沟财政以工代赈项目
施工员	陆建富	助理工程师	施工员岗位证	初级	452194510101965	水利水电工程	1	凤梧镇仕仁村塘力屯排洪沟财政以工代赈项目
质量员	覃秋萍	工程师	质量员岗位证	中级	452094510610970	水利水电工程	1	凤梧镇仕仁村塘力屯排洪沟财政以工代赈项目
安全员	黄梅华	/	安全员岗位证	/	452102223100062、 桂水安 C20210000364	水利水电工程	1	凤梧镇仕仁村塘力屯排洪沟财政以工代赈项目
材料员	陆红莹	工程师	材料员岗位证	中级	452094511105513	水利水电工程	1	凤梧镇仕仁村塘力屯排洪沟财政以工代赈项目
预算员	陆鸿印	工程师	预算员岗位证	中级	452094523205466	水利水电工程	1	凤梧镇仕仁村塘力屯排洪沟财政以工代赈项目
一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明								

附以上各岗位人员资格证件等相关证明材料

项目经理身份证



项目经理职称证

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准,广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of middle level of speciality and technology of the bearer.



注意事项

一、专业技术资格证书为重要证件,持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

Notice

I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case the Certificate is lost.

II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号: 1251087
No.



(加盖批准机关钢印有效)

Valid with embossed seal

持证人签名

Signature of the bearer

管理号:

File No.

姓名 陆荣飞 性别 男

Name 452624198101220711

身份证号
ID Number 工程系列

职称系列
Category of Profession 工程师

资格名称
Qualification 土木工程

专业
Speciality 2013年12月

授予时间
Date of Conferment

批准机关(盖章)
Issued by

南职字[2013]57号



项目经理有效的注册建造师证书



中华人民共和国二级建造师
注册证书



姓名: 陆荣飞

性别: 男

出生日期: 1981年01月22日

注册编号: 桂245121333170



聘用企业: 广西业通建设工程有限公司

注册专业: 主项: 水利水电工程
增项: 公路工程

有效日期: 2027年02月24日



发证机关: 广西壮族自治区住房和城乡建设厅

签发日期: 2013年07月26日



项目经理有效的安全生产考核合格证书（B证）



水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：陆荣飞

性 别：男

企业名称：广西业通建设工程有限公司

职 务：企业项目负责人

技术职称：无

证书编号：桂水安B20240000521

首次发证日期：2024年10月24日

有 效 期：2024年10月24日 至 2027年10月24日



项目技术负责人身份证复印件

SINGQMINGZ
姓名 韦荣华
SINGQDIED MINZOUZ
性别 男 民族 汉
SENG NIENZ NYIED HAUH
出生 1980 年 8 月 12 日
DIEGYOUZ
住址 广西田阳县百育镇七联村
韦屋屯23队73号
GUNGHMINGZ
SINGFWN HAUHAJ
公民身份号码 452622198008123017



中华人民共和国
居民身份证

CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 田阳县公安局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2008.12.30-2028.12.30

施工员身份证复印件

SINGOMINGZ	
姓名	陆建富
SINGQBIED MINZOUZ	
性别	男 民族壮
SENG NIENZ NYIED HAUH	
出生	1993 年 5 月 4 日
DIEGYOUQ	
住址	广西平果市坡造镇贤强村 龙怀屯113号
GUNGHMENZ	
SINHFWN HAUMAJ	
公民身份号码	452624199305041816



广西业通融
45010070361452
有限公司

中华人民共和国
居民身份证

CIEMFAT GINGVANH

签发机关 平果市公安局

MIZYAUQ GEIZHANH

有效期限 2024.06.12-2044.06.12

施工员职称证书复印件

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有初级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of junior level of speciality and technology of the bearer.



注意事项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

Notice

I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case the Certificate is lost.

II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号: 1581455
No.



(加盖批准机关钢印有效)
Valid with embossed seal

持证人签名

Signature of the bearer

管理号:

File No.

姓名 陆建富 性别 男

Name

Gender 4501007037452

身份证号 452624199305041816

ID Number

职称系列 工程技术人员

Category of Profession

资格名称 助理工程师

Qualification

专业 建筑工程管理

Speciality

授予时间 2015年8月

Date of Conferment

批文号: 百职改办[2015]28号

批准机关(盖章)


Issued by 百色市人力资源和社会保障局

2015年12月30日

办证专用章

施工员岗位证书复印件

广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名：陆建富

性 别：男

身份证号：452624199305041816

证书编号：452194510101965

岗位名称：土建施工员

工作单位：广西业通建设工程有限公司

参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

2021年已完成"32"学时继续教育

2022年已完成"32"学时继续教育

2023年已完成"32"学时继续教育

2024年已完成"32"学时继续教育



扫码验证

培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2020年11月10日

查询网址：<https://www.gxpxzx.cn/>

质量员身份证复印件

SINGQIMINGZ
姓名 覃秋萍
SINGQBIEB MINZCUZ
性别 女 民族 壮
SENG NIENZ NYIED HAUH
出生 1980 年 10 月 10 日
DIEGYOUQ
住址 广西平果县坡造镇贤强村
龙怀屯42号
GUNGHMINGZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 452702198010100762



 中华人民共和国
居民身份 证

CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 平果县公安局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2007.09.13-2027.09.13



质量员职称证书复印件

本证书由广西壮族自治区职称改革
工作领导小组批准,广西壮族自治区人
力资源和社会保障厅印制。它表明持证
人具有中级专业技术资格水平。



注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重
要证件,持证人应妥为保管。
如证件遗失应立即向批准机关
报告。

二、持证人每三年为一周
期向批准机关交验专业技术资
格证书。

证书编号: 21601713



(加盖批准机关钢印有效)

管理号:

姓 名 覃秋萍 性 别 女
身份证号 452702198010100762
职称系列 工程
资格名称 工程师
专 业 公路工程
授予时间 2018年12月
评审机构 工程系列防城港市非公中评委
批准机关(盖章) 防城港市人力资源和社会保障局
2019年3月11日

广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名：覃秋萍

性 别：女

身份证号：452702198010100762

证书编号：452094510610970

岗位名称：土建质量员

工作单位：广西业通建设工程有限公司



参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

2021年已完成"32"学时继续教育

2022年已完成"32"学时继续教育

2023年已完成"32"学时继续教育

2024年已完成"32"学时继续教育



扫码验证

培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2020年11月10日

查询网址：<https://www.gnpxzx.cn/>

安全员身份证复印件

SINGQWINGZ
姓名 黄梅华
SINGQWED MINZCUE
性别 女 民族 壮
SENS NIENZ NYIED HAHN
出生 1994 年 3 月 5 日
DIEGYOUO
住址 广西平果市榜圩镇新胜街
一巷66号
GUNGHMINGZ
SINHWIN HAJMAJ
公民身份号码 452624199403053343



 中华人民共和国
居民身份证
CIEMFAT GINGVAHH
签发机关 平果市公安局
MIZYAUQ GIEIZHANH
有效期限 2020.09.01-2040.09.01



广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名：黄梅华

性 别：女

身份证号：452624199403053343

证书编号：452102223100062

岗位名称：安全员

工作单位：广西业通建设工程有限公司

参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业
人员职业培训，测试成绩合格。

2024年已完成"32"学时继续教育

2025年已完成"32"学时继续教育



扫码验证

培训机构：百色建筑学校

发证时间：2021年01月12日

查询网址：<https://www.gxpxzx.cn/>





水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：黄梅华

性 别：女

企业名称：广西业通建设工程有限公司

职 务：安全生产管理人员

技术职称：无

证书编号：桂水安C20210000364

首次发证日期：2021年6月15日

有 效 期：2024年10月17日 至 2027年10月17日



材料员身份证复印件



材料员职称证书复印件

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。 This is to certify the qualification of medium level of speciality and technology of the bearer. 广西壮族自治区职称改革工作领导小组 Guangxi Leading Group of Professional Title Reform Issued by Human Resource and Social Security Department of Guangxi Zhuang Autonomous Region	注 意 事 项 一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。 二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。 Notice I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case the Certificate is lost. II. The bearer should submit the Registered Qualification to the issuing office every three years for examination. 证书编号: 1554835 No.
--	---

 (加盖批准机关钢印有效) Valid with embossed seal 持证人签名 Signature of the bearer 管理号: File No.	姓名 陆红莹 性别 女 Name Gender 身份证号 452624198710121823 ID Number 职称系列 工程系列 Category of Profession 资格名称 工程师 Qualification 专业 道路与桥梁工程 Specialty 授予时间 2015年7月 Date of Conferment 评审机构 工程系列南宁市非公中级评委会 Accrediting Agency 批准机关(盖章) 南宁市职称改革工作领导小组 Issued by 2015年9月29日 南职字(2015)68号
--	--

材料员上岗证书

广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名：陆红莹

性 别：女

身份证号：452624198710121823

证书编号：452094511105513

岗位名称：材料员

工作单位：广西业通建设工程有限公司

参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

2021年已完成"32"学时继续教育

2022年已完成"32"学时继续教育

2023年已完成"32"学时继续教育

2024年已完成"32"学时继续教育



扫码验证

培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2020年11月10日

查询网址：<https://www.gxpszx.cn/>

预算员身份证

SINGMINGZ
姓名 陆鸿印
SINGQSEI
性别 女 民族 壮
SING
出生 1991 年 10 月 5 日
SINGYOUNG
住址 广西百色市右江区百合二
巷14号2C室




SINGHANGZ
SINGHANGZ
公民身份号码 45273119911005574X




中华人民共和国
居民身份证

CIEMFAT GIHGVAH
签发机关 百色市公安局右江分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2019.06.12-2039.06.12



预算员职称证书

本证书由广西壮族自治区职称改革
工作领导小组批准,广西壮族自治区人
力资源和社会保障厅印制。它表明持证
人具有中级专业技术资格水平。



注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重
要证件,持证人应妥为保管。
如证件遗失应立即向批准机关
报告。

二、持证人每三年为一周
期向批准机关交验专业技术资
格证书。

证书编号: 21630591



(加蓋批准机关钢印有效)

管理号:

姓 名 陆鸿印 性 别 女

身份证号 45273119911005574X

职称系列 工程系列

资格名称 工程师

专 业 公路工程

授予时间 2019年8月

评审机构 工程系列流动专业技术人员
贵港市中级评审委员会

批准机关(盖章) 贵港市人力资源
和社会保障局

2019 年 8 月 13 日

职称专用章

预算员上岗证

广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名：陆鸿印

性 别：女

身份证号：45273119911005574X

证书编号：452094523205466

岗位名称：预算员

工作单位：广西业通建设工程有限公司

参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

2021年已完成"32"学时继续教育

2022年已完成"32"学时继续教育

2023年已完成"32"学时继续教育

2024年已完成"32"学时继续教育



扫码验证


培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2020年11月10日

查询网址：<https://www.gxpszx.cn/>

地区号 02110 柜员号 02075
工作日期 2024-01-31
工作时间 11:54:03

ICBC 中国工商银行 开立单位银行结算账户申请书
N°

存款人名称	广西业通建设工程有限公司			电话	13517761060
地 址	广西壮族自治区百色市右江区江滨二路恒升水岸花园第3幢B单元1702号房			邮 编	533000
存款人类别	企业法人			组织机构代码	
法定代表人()	姓 名	陆绍宁	证件种类	身份证	
单位负责人()	证件号码	452601196504210338			
行业分类	A () B () C () D () E () F () G () H () I () J () K () L () M () N () O () P () Q () R () S () T ()				
注册资金	人民币元	343,800,000.00	地区代码	626400	
经营范围	建筑工程施工总承包, 市政公用工程总承包, 建筑装饰装修工程专业承包等				
证明文件种类	工商营业执照	证明文件编号	914510007420542948		
税务登记证(国税或地税)编号	国税登记证:914510007420542948		地税登记证:914510007420542948		
关联企业	关联企业信息填列在“关联企业登记表”上。				
账户性质	基本() 一般() 专用() 临时()				
资金性质			有效期至	年 月 日	
以下为存款人上级法人或主管单位信息:					
上级法人或主管单位名称				组织机构代码	
基本存款账户开户许可证核准号					
法定代表人()	姓 名				
单位负责人()	证件种类				
	证件号码				
以下栏目由开户银行审核后填写:					
开户银行名称	工行百色平果支行营业室		开户银行代码	J62604019300101052	
账 户 名 称	广西业通建设工程有限公司			账 号	2110604019300101052
基本存款账户开户许可证核准号	J6261000067907			开户日期	
本存款人申请开立单位银行结算账户, 并承诺所提供的开户资料真实、有效。		开户银行审核意见:		人民银行审核意见:	
 存款人(公章)		 罗美欣 审核 经办人(签章)		人民银行(签章)	
2024年1月31日		 平果市支行 业务专用章 1C46777F7003 2024年1月31日		年 月 日	

填写时请阅读背面的“填写说明”

第三联 开户单位留存