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施工说明：

1、本次工程设计采用静态破碎法清除、被动网拦截，同时辅以监测措施的综合治理方

式。

2、安全警戒防护→危岩调查（复核）→危岩点（带/群）放样→施工过程监测点布置→

被动网防护→ 施工平台脚手架→危岩清除→效果监测点布设→自检、退场→验收。

3、静态破碎清除。施工顺序为两侧封路→搭设临时安全栅栏→临时网搭设→钻孔、安装

膨胀剂→破碎岩体搬运至山脚。采用静态破碎清除的危岩体为WY1～WY11,共11处,清除总

方量为236.36m
3
。静态破碎治理前需进行临时防护,临时锚杆成孔孔径42mm，锚杆采用

C20型钢筋锚杆，根长1.5m；临时锚杆间距0.5～1m，用冷拔低碳钢Φ12mm钢丝绳与两侧

临时锚杆连接锁紧，同时用APS-100临时网固，网固后进行静态破碎。

4、被动防护网工程：对体积小于3m³及漏勘的危岩进行拦截。剖面A-A′、B-B′、C-C

＇、D-D′布设一道被动网。共4段，段长30～80m，共190m。被动网型号为

PPS-200/BD-A，网高4m，每10m设置1根钢柱，每根钢柱用锚杆和锚绳拉固，钢柱基础和

拉锚锚杆采用 基座注浆锚固方式。

5、其他按国家及行业相关规范执行。
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