

## 2. 商务响应表；（格式见附件，必须提供）

### 商务响应表

标项:2


序号	条款名称	竞争性磋商文件的商务要求	响应文件响应内容	偏离说明
1	提交服务成果时间	自合同签订之日起至2024年12月10日前。	我公司响应承诺： 自合同签订之日起至2024年12月10日前。	无偏离
2	服务地点	广西区内采购人指定地点。	我公司响应承诺： 广西区内采购人指定地点。	无偏离
3	售后服务要求	质量保质期1年（自提交服务成果并验收合格之日起计，在质保期内如因成交人质量问题遇到返工或补做情况的，成交人必须在2个法定工作日内负责无条件、无偿返工和修正。）。 	我公司响应承诺： 质量保质期1年（自提交服务成果并验收合格之日起计，在质保期内如因成交人质量问题遇到返工或补做情况的，成交人必须在2个法定工作日内负责无条件、无偿返工和修正。）。 	无偏离
4	服务承诺	响应文件中必须提供具体的服务承诺方案，明确承诺交付成果后的后续服务措施。	我公司响应承诺： 响应文件中必须提供具体的服务承诺方案，明确承诺交付成果后的后续服务措施。	无偏离
5	付款方式	签订合同之日起10个工作日内甲方支付70%合同款作为工作经费；项目验收合格之日起15个工作日内甲方支付给余下30%合同款。乙方应在收到合同款之日起5个工作日内开具发票给甲方。	我公司响应承诺： 签订合同之日起10个工作日内甲方支付70%合同款作为工作经费；项目验收合格之日起15个工作日内甲方支付给余下30%合同款。乙方应在收到合同款之日起5个工作日内开具发票给甲方。	无偏离
6	报价要求	本次报价须为人民币报价，报价应包含了（但不限于）本项目服务所需的所有费用和所需缴纳的保险、税、费的一切费用。对于本文件中未列	我公司响应承诺： 本次报价须为人民币报价，报价应包含了（但不限于）本项目服务所需的所有费用和所需缴纳的保险、税、费的一切费用。对于本文件中	无偏离

序号	条款名称	竞争性磋商文件的商务要求	响应文件响应内容	偏离说明
		明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。	未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。	
7	其他技术及服务要求	响应文件中必须提供针对本项目的实施方案，方案中至少须包括水库移民政策理解，监督评估范围、目标及任务，工作计划和方案，报告编写及材料报送等。	<b>我公司响应承诺：</b> 响应文件中必须提供针对本项目的实施方案，方案中至少须包括水库移民政策理解，监督评估范围、目标及任务，工作计划和方案，报告编写及材料报送等。	无偏离
8	其它要求	(1) 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 (2) 标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。	<b>我公司响应承诺：</b> (1) 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 (2) 标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。	无偏离

说明：(1) 应对照竞争性磋商文件“第三章项目采购需求”中“**商务条款**”所列条款进行逐项响应。

(2) 本表内容必须如实填写，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

(3) 本表可扩展。

供应商： 陕西宏源水利电力勘察设计院有限公司（单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：李松兰（签字）

日期：2024 年 04 月 28 日

二、技术服务响应偏离表（格式见附件，必须提供）

技术服务响应偏离表

标项:2

项号	标的名称	竞争性磋商文件的服务要求	磋商响应内容（服务内容及技术 服务要求）承诺	偏离说明
1	2024 年水库移民后期扶持项目实施动态监督评估技术服务项目	<p><b>一、服务总体要求</b></p> <p>1. 负责对南宁、柳州、梧州、贵港、玉林、来宾、崇左等 7 个设区市及所属县（市、区）2024 年实施的水库移民后期扶持项目实施进度，包括项目入库申报、项目计划下达、开工、实施、完工、验收、移交等全过程进行动态监督评估，分别编制前述 7 个设区市年度分报告并负责组织相关市、县（市、区）及邀请有关专家对前述 7 个设区市年度分报告进行预审。</p> <p>2. 每月报送后期扶持项目实施动态信息，每季度末编制广西水库移民后期扶持项目实施动态监督评估报告，年底提供南宁等 7 个设区市汇总报告及分报告。</p> <p>3. 现场抽查、核实项目实施进度情况，重点检查投资较大项目建设情况。</p> <p>4. 为自治区生态移民发展中心提供适当的后续相关</p>	<p><b>我公司响应承诺：</b></p> <p><b>一、服务总体要求</b></p> <p>1. 负责对南宁、柳州、梧州、贵港、玉林、来宾、崇左等 7 个设区市及所属县（市、区）2024 年实施的水库移民后期扶持项目实施进度，包括项目入库申报、项目计划下达、开工、实施、完工、验收、移交等全过程进行动态监督评估，分别编制前述 7 个设区市年度分报告并负责组织相关市、县（市、区）及邀请有关专家对前述 7 个设区市年度分报告进行预审。</p> <p>2. 每月报送后期扶持项目实施动态信息，每季度末编制广西水库移民后期扶持项目实施动态监督评估报告，年底提供南宁等 7 个设区市汇总报告及分报告。</p> <p>3. 现场抽查、核实项目实施进度情况，重点检查投资较大项目建设情况。</p> <p>4. 为自治区生态移民发展中心提供适当的后续相关</p>	无偏离

项号	标的名称	竞争性磋商文件的服务要求	磋商响应内容(服务内容及技术服务要求) 承诺	偏离说明
		技术咨询服务。	技术咨询服务。	
2	2024 年水库移民后期扶持项目实施动态监督评估技术服务项目	<p><b>二、项目要求</b></p> <p>(一) 主要任务</p> <p>主要任务是对 2024 年实施的水库移民后期扶持项目建设情况开展实施动态监督评估。</p> <p>1. 按照《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发〔2006〕17 号)、《水利部办公厅关于印发水库移民工作监督检查办法(试行)问题清单(2023 年版)的通知》(办移民〔2023〕37 号)及我区水库移民后期扶持项目建设有关工作要求开展工作。</p> <p>2. 对项目入库进行监督指导。按照入库项目满足资金安排的要求, 监督指导项目县开展项目前期工作, 按时申报项目入库。</p> <p>3. 监督项目县按时下达计划。督促项目县及时完善相关手续, 确保按时下达项目计划。</p> <p>4. 监督项目县填报完善项目信息。按照工作要求, 及时在广西水库移民管理信息系统中填报项目相关信</p>	<p><b>我公司响应承诺:</b></p> <p><b>二、项目要求</b></p> <p>(一) 主要任务</p> <p>主要任务是对 2024 年实施的水库移民后期扶持项目建设情况开展实施动态监督评估。</p> <p>1. 按照《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发〔2006〕17 号)、《水利部办公厅关于印发水库移民工作监督检查办法(试行)问题清单(2023 年版)的通知》(办移民〔2023〕37 号)及我区水库移民后期扶持项目建设有关工作要求开展工作。</p> <p>2. 对项目入库进行监督指导。按照入库项目满足资金安排的要求, 监督指导项目县开展项目前期工作, 按时申报项目入库。</p> <p>3. 监督项目县按时下达计划。督促项目县及时完善相关手续, 确保按时下达项目计划。</p> <p>4. 监督项目县填报完善项目信息。按照工作要求, 及时在广西水库移民管理信息</p>	无偏离

项号	标的名称	竞争性磋商文件的服务要求	磋商响应内容(服务内容及技术服务要求) 承诺	偏离说明
		<p>息, 上传佐证材料, 及时更新相关数据。</p> <p>5. 监督项目县按期开工建设。根据工作节点做好工作预警, 提醒督促项目及时落地建设。</p> <p>6. 监督项目规范实施。重点监督指导项目县抓好建设项目进度管理、质量管理和投资管理。</p> <p>7. 监督项目县如期完工并及时开展项目竣工验收和移交等工作。</p> <p>8. 对项目实施效果进行效益评估。</p> <p>9. 分析项目管理中存在的问题, 提出针对性的工作意见和建议。</p> <p>(二) 工作要求</p> <p>1. 具备开展监督评估所需技术力量, 参加人员应具备相应的技术职称。</p> <p>2. 如有需要, 到项目建设现场进行实地核查或抽查核验, 重点检查投资较大项目建设情况。</p> <p>3. 熟悉广西水库移民管理信息系统功能, 并能运用系统开展相关基础工作。</p> <p>4. 收集整理监督评估工作全过程档案材料。</p>	<p>系统中填报项目相关信息, 上传佐证材料, 及时更新相关数据。</p> <p>5. 监督项目县按期开工建设。根据工作节点做好工作预警, 提醒督促项目及时落地建设。</p> <p>6. 监督项目规范实施。重点监督指导项目县抓好建设项目进度管理、质量管理和投资管理。</p> <p>7. 监督项目县如期完工并及时开展项目竣工验收和移交等工作。</p> <p>8. 对项目实施效果进行效益评估。</p> <p>9. 分析项目管理中存在的问题, 提出针对性的工作意见和建议。</p> <p>(二) 工作要求</p> <p>1. 具备开展监督评估所需技术力量, 参加人员应具备相应的技术职称。</p> <p>2. 如有需要, 到项目建设现场进行实地核查或抽查核验, 重点检查投资较大项目建设情况。</p> <p>3. 熟悉广西水库移民管理信息系统功能, 并能运用系统开展相关基础工作。</p> <p>4. 收集整理监督评估工</p>	

项号	标的名称	竞争性磋商文件的服务要求	磋商响应内容(服务内容及技术服务要求) 承诺	偏离说明
		<p>5. 根据采购方需要, 协助采购方开展项目建设管理工作, 并为采购方开展后期扶持工作提供技术指导和技术支持。</p> <p>6. 2024 年 12 月 11 日至 2025 年 3 月, 成交人须继续提供适当的后续相关技术咨询服务。</p>	<p>作全过程档案材料。</p> <p>5. 根据采购方需要, 协助采购方开展项目建设管理工作, 并为采购方开展后期扶持工作提供技术指导和技术支持。</p> <p>6. 2024 年 12 月 11 日至 2025 年 3 月, 成交人须继续提供适当的后续相关技术咨询服务。</p>	

注: (1) 供应商应对照第三章《项目采购需求》中所列“服务内容及技术服务要求”逐条对应填报响应等承诺, 并在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”, 当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

(2) 磋商服务响应与采购要求相同的为无偏离, 磋商服务承诺高于招标要求的为正偏离, 低于招标要求的为负偏离。

(3) 本表可扩展。

投 标 报 价 明 细 表

投标人全称（公章）： 广西宏源水利电力勘察设计有限公司

项目编号及分标： 2024年水库移民后期扶持项目实施动态监督评估技术服务项目（GXZC2024-C3-003188-GSZX）-分标  
2

供应 商 名 称	服 务 名 称	服 务 内 容	数 量/ 单 位	总 价 (元)
广西宏源水利电力勘察设计有限公司	2024年水库移民后期扶持项目实施动态监督评估技术服务项目	负责对南宁、柳州、梧州、贵港、玉林、来宾、崇左等7个设区市及所属县（市、区）2024年实施的水库移民后期扶持项目实施进度，包括项目入库申报、项目计划下达、开工、实施、完工、验收、移交等全过程进行动态监督评估，分别编制前述7个设区市年度分报告并负责组织相关市、县（市、区）及邀请有关专家对前述7个设区市年度分报告进行预审。	1 项	648500