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2.商务响应表；（格式见附件，必须提供）

商务响应表

标项: 1

序号 条款名称 竞争性磋商文件的商务要求 响应文件响应内容 偏离说明

1
提交服务成果

时间

自合同签订之日起至 2024 年 12

月 10 日前。

如中标，本公司承诺以下内容：

提交服务成果时间：自合同签

订之日起至 2024 年 12 月 10

日前。
无偏离

2
服务地点

广西区内采购人指定地点。 如中标，本公司承诺以下内容：

服务地点：广西区内采购人指

定地点。
无偏离

3

售后服务要求

质量保质期 1 年（自提交服务成

果并验收合格之日起计，在质保

期内如因成交人质量问题遇到

返工或补做情况的，成交人必须

在 2 个法定工作日内负责无条

件、无偿返工和修正。）。

如中标，本公司承诺以下内容：

售后服务要求：质量保质期 1

年（自提交服务成果并验收合

格之日起计，在质保期内如因

成交人质量问题遇到返工或补

做情况的，成交人必须在 2 个

法定工作日内负责无条件、无

偿返工和修正。）。

无偏离

4

服务承诺

响应文件中必须提供具体的服

务承诺方案，明确承诺交付成果

后的后续服务措施。

如中标，本公司承诺以下内容：

服务承诺：响应文件中必须提

供具体的服务承诺方案，明确

承诺交付成果后的后续服务措

施。

无偏离

5

付款方式

签订合同之日起 10 个工作日内

甲方支付 70%合同款作为工作经

费；项目验收合格之日起 15 个

工作日内甲方支付给余下 30%合

同款。乙方应在收到合同款之日

起 5 个工作日内开具发票给甲

方。

如中标，本公司承诺以下内容：

付款方式：签订合同之日起 10

个工作日内甲方支付 70%合同

款作为工作经费；项目验收合

格之日起 15 个工作日内甲方

支付给余下 30%合同款。乙方

应在收到合同款之日起 5 个工

作日内开具发票给甲方。

无偏离

6

报价要求

本次报价须为人民币报价，报价

应包含了（但并不限于）本项目

服务所需的所有费用和所需缴

纳的保险、税、费等一切费用。

对于本文件中未列明，而供应商

认为必需的费用也需列入总报

价。在合同实施时，采购人将不

予支付成交供应商没有列入的

项目费用，并认为此项目的费用

已包括在总报价中。

如中标，本公司承诺以下内容：

报价要求：本次报价须为人民

币报价，报价应包含了（但并

不限于）本项目服务所需的所

有费用和所需缴纳的保险、税、

费等一切费用。对于本文件中

未列明，而供应商认为必需的

费用也需列入总报价。在合同

实施时，采购人将不予支付成

交供应商没有列入的项目费

用，并认为此项目的费用已包

无偏离
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括在总报价中。

7

其他技术及服

务要求

响应文件中必须提供针对本项

目的实施方案，方案中至少须包

括水库移民政策理解，监督评估

范围、目标及任务，工作计划和

方案，报告编写及材料报送等。

如中标，本公司承诺以下内容：

其他技术及服务要求：响应文

件中必须提供针对本项目的实

施方案，方案中至少须包括水

库移民政策理解，监督评估范

围、目标及任务，工作计划和

方案，报告编写及材料报送等。

无偏离

说明：（1）应对照竞争性磋商文件“第三章 项目采购需求”中“商务条款”所列条款进

行逐项响应。

（2）本表内容必须如实填写，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离

及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（3）本表可扩展。

供应商： 广西远诚工程设计有限公司（单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

日期： 2024 年 4 月 28 日
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2.技术服务响应偏离表（格式见附件，必须提供）

技术服务响应偏离表

标项: 1

项

号
标的名称 竞争性磋商文件的服务要求

磋商响应内容（服务内容及技术服

务要求）承诺

偏离

说明

1

2024 年水

库移民后

期扶持项

目实施动

态监督评

估技术服

务项目、

标项 1

服务总体要求：

1.负责对桂林、北海、钦州、

防城港、河池、百色、贺州等 7 个

设区市及所属县（市、区）2024 年

实施的水库移民后期扶持项目实施

进度，包括项目入库申报、项目计

划下达、开工、实施、完工、验收、

移交等全过程进行动态监督评估，

分别编制前述 7 个设区市年度分报

告并负责组织相关市、县（市、区）

及邀请有关专家对前述 7 个设区市

年度分报告进行预审。

2.每月报送后期扶持项目实施

动态信息，每季度末编制广西水库

移民后期扶持项目实施动态监督评

估报告，年底提供汇总报告（含全

区汇总报告和桂林等 7 个设区市分

报告）。

3.现场抽查、核实项目实施进

度情况，重点检查投资较大项目建

设情况。

4.对全区项目实施动态监督评

估工作技术归口，负责大纲编制、

对相关工作人员进行业务培训（14

个设区市、部分县（市、区）和标

项 2 工作人员等）、全区年度汇总

报告编制,负责组织相关市、县（市、

区）及邀请有关专家对全区年度总

报告进行预审。

5.为自治区生态移民发展中心提供

适当的后续相关技术咨询服务。

如中标，本公司承诺以下内容：

服务总体要求：

1.负责对桂林、北海、钦州、

防城港、河池、百色、贺州等 7 个

设区市及所属县（市、区）2024 年

实施的水库移民后期扶持项目实施

进度，包括项目入库申报、项目计

划下达、开工、实施、完工、验收、

移交等全过程进行动态监督评估，

分别编制前述 7 个设区市年度分报

告并负责组织相关市、县（市、区）

及邀请有关专家对前述 7 个设区市

年度分报告进行预审。

2.每月报送后期扶持项目实施

动态信息，每季度末编制广西水库

移民后期扶持项目实施动态监督评

估报告，年底提供汇总报告（含全

区汇总报告和桂林等 7 个设区市分

报告）。

3.现场抽查、核实项目实施进

度情况，重点检查投资较大项目建

设情况。

4.对全区项目实施动态监督评

估工作技术归口，负责大纲编制、

对相关工作人员进行业务培训（14

个设区市、部分县（市、区）和标

项 2 工作人员等）、全区年度汇总

报告编制,负责组织相关市、县（市、

区）及邀请有关专家对全区年度总

报告进行预审。

5.为自治区生态移民发展中心

提供适当的后续相关技术咨询服

务。

无偏

离

2

2024 年水

库移民后

期扶持项

目实施动

项目要求：

（一）主要任务

主要任务是对2024年实施的水

库移民后期扶持项目建设情况开展

实施动态监督评估。

如中标，本公司承诺以下内容：

项目要求：

（一）主要任务

主要任务是对2024年实施的水

库移民后期扶持项目建设情况开展

无偏

离
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态监督评

估技术服

务项目、

标项 1

1.按照《国务院关于完善大中

型水库移民后期扶持政策的意见》

（国发〔2006〕17 号）、《水利部

办公厅关于印发水库移民工作监督

检查办法（试行）问题清单（2023

年版）的通知》（办移民〔2023〕

37 号）及我区水库移民后期扶持项

目建设有关工作要求开展工作。

2.对项目入库进行监督指导。

按照入库项目满足资金安排的要

求，监督指导项目县开展项目前期

工作，按时申报项目入库。

3.监督项目县按时下达计划。

督促项目县及时完善相关手续，确

保按时下达项目计划。

4.监督项目县填报完善项目信

息。按照工作要求，及时在广西水

库移民管理信息系统中填报项目相

关信息，上传佐证材料，及时更新

相关数据。

5.监督项目县按期开工建设。

根据工作节点做好工作预警，提醒

督促项目及时落地建设。

6.监督项目规范实施。重点监

督指导项目县抓好建设项目进度管

理、质量管理和投资管理。

7.监督项目县如期完工并及时

开展项目竣工验收和移交等工作。

8.对项目实施效果进行效益评

估。

9.分析项目管理中存在的问

题，提出针对性的工作意见和建议。

（二）工作要求

1.具备开展监督评估所需技术

力量，参加人员应具备相应的技术

职称。

2.如有需要，到项目建设现场

进行实地核查或抽查核验，重点检

查投资较大项目建设情况。

3.熟悉广西水库移民管理信息

系统功能，并能运用系统开展相关

基础工作。

4.收集整理监督评估工作全过

程档案材料。

5.根据采购方需要，协助采购

方开展项目建设管理工作，并为采

购方开展后期扶持工作提供技术指

导和技术支持。

6.2024 年 12 月 11 日至 2025

年 3 月，成交人须继续提供适当的

实施动态监督评估。

1.按照《国务院关于完善大中

型水库移民后期扶持政策的意见》

（国发〔2006〕17 号）、《水利部

办公厅关于印发水库移民工作监督

检查办法（试行）问题清单（2023

年版）的通知》（办移民〔2023〕

37 号）及我区水库移民后期扶持项

目建设有关工作要求开展工作。

2.对项目入库进行监督指导。

按照入库项目满足资金安排的要

求，监督指导项目县开展项目前期

工作，按时申报项目入库。

3.监督项目县按时下达计划。

督促项目县及时完善相关手续，确

保按时下达项目计划。

4.监督项目县填报完善项目信

息。按照工作要求，及时在广西水

库移民管理信息系统中填报项目相

关信息，上传佐证材料，及时更新

相关数据。

5.监督项目县按期开工建设。

根据工作节点做好工作预警，提醒

督促项目及时落地建设。

6.监督项目规范实施。重点监

督指导项目县抓好建设项目进度管

理、质量管理和投资管理。

7.监督项目县如期完工并及时

开展项目竣工验收和移交等工作。

8.对项目实施效果进行效益评

估。

9.分析项目管理中存在的问

题，提出针对性的工作意见和建议。

（二）工作要求

1.具备开展监督评估所需技术

力量，参加人员应具备相应的技术

职称。

2.如有需要，到项目建设现场

进行实地核查或抽查核验，重点检

查投资较大项目建设情况。

3.熟悉广西水库移民管理信息

系统功能，并能运用系统开展相关

基础工作。

4.收集整理监督评估工作全过

程档案材料。

5.根据采购方需要，协助采购

方开展项目建设管理工作，并为采

购方开展后期扶持工作提供技术指

导和技术支持。

6.2024 年 12 月 11 日至 2025
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后续相关技术咨询服务。 年 3 月，成交人须继续提供适当的

后续相关技术咨询服务。

注：（1）供应商应对照第三章《项目采购需求》中所列“服务内容及技术服务要求”逐条对应

填报响应等承诺，并在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，当出现“正

偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

（2）磋商服务响应与采购要求相同的为无偏离，磋商服务承诺高于招标要求的为正偏离，

低于招标要求的为负偏离。

（3）本表可扩展。



           

投 标 报 价 明 细 表

                       

投标人全称（公章）： 广西远诚工程设计有限公司 

 

项目编号及分标：  2024年水库移民后期扶持项目实施动态监督评估技术服务项目（GXZC2024-C3-003188-GSZX）-分标
1 

  

供应商
名称

服务名称 服务内容

数
量/
单
位

总价
(元)

广西远
诚工程
设计有
限公司

2024年水库移民后期扶持项目实施动态监督
评估技术服务项目标项1

服务总体要求：1.负责对桂林、北海、钦州、防城港、河池、百色、贺州等7个设区市及所属县（市、区）2024年
实施的水库移民后期扶持项目实施进度，包括项目入库申报、项目计划下达、开工、实施、完工、验收、移交等全
过程进行动态监督评估，分别编制前述7个设区市年度分报告并负责组织相关市、县（市、区）及邀请有关专家对

前述7个设区市年度分报告进行预审。......详见响应文件

1
项

846000
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