

2. 商务响应表：（格式见附件，必须提供）

**商务响应表**

标项： 1

序号	条款名称	竞争性磋商文件的商务要求	响应文件响应内容	偏离说明
1	提交服务成果时间	自合同签订之日起至 2024 年 12 月 10 日前。	如中标, 本公司承诺以下内容: 提交服务成果时间: 自合同签订之日起至 2024 年 12 月 10 日前。	无偏离
2	服务地点	广西区内采购人指定地点。	如中标, 本公司承诺以下内容: 服务地点: 广西区内采购人指定地点。	无偏离
3	售后服务要求	质量保质期 1 年 (自提交服务成果并验收合格之日起计, 在质保期内如因成交人质量问题遇到返工或补做情况的, 成交人必须在 2 个法定工作日内负责无条件、无偿返工和修正。)	如中标, 本公司承诺以下内容: 售后服务要求: 质量保质期 1 年 (自提交服务成果并验收合格之日起计, 在质保期内如因成交人质量问题遇到返工或补做情况的, 成交人必须在 2 个法定工作日内负责无条件、无偿返工和修正。)	无偏离
4	服务承诺	响应文件中必须提供具体的服务承诺方案, 明确承诺交付成果后的后续服务措施。	如中标, 本公司承诺以下内容: 服务承诺: 响应文件中必须提供具体的服务承诺方案, 明确承诺交付成果后的后续服务措施。	无偏离
5	付款方式	签订合同之日起 10 个工作日内甲方支付 70% 合同款作为工作经费; 项目验收合格之日起 15 个工作日内甲方支付给余下 30% 合同款。乙方应在收到合同款之日起 5 个工作日内开具发票给甲方。	如中标, 本公司承诺以下内容: 付款方式: 签订合同之日起 10 个工作日内甲方支付 70% 合同款作为工作经费; 项目验收合格之日起 15 个工作日内甲方支付给余下 30% 合同款。乙方应在收到合同款之日起 5 个工作日内开具发票给甲方。	无偏离
6	报价要求	本次报价须为人民币报价, 报价应包含 (但不限于) 本项目服务所需的所有费用和所需缴纳的保险、税、费的一切费用。对于本文件中未列明, 而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时, 采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用, 并认为此项目的费用已包括在总报价中。	如中标, 本公司承诺以下内容: 报价要求: 本次报价须为人民币报价, 报价应包含 (但不限于) 本项目服务所需的所有费用和所需缴纳的保险、税、费的一切费用。对于本文件中未列明, 而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时, 采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用, 并认为此项目的费用已包	无偏离

			括在总报价中。	
7	其他技术及服务要求	响应文件中必须提供针对本项目的实施方案，方案中至少须包括水库移民政策理解，监督评估范围、目标及任务，工作计划和方案，报告编写及材料报送等。	如中标，本公司承诺以下内容：其他技术及服务要求：响应文件中必须提供针对本项目的实施方案，方案中至少须包括水库移民政策理解，监督评估范围、目标及任务，工作计划和方案，报告编写及材料报送等。	无偏离

说明：（1）应对照竞争性磋商文件“第三章 项目采购需求”中“**商务条款**”所列条款进行逐项响应。

（2）本表内容必须如实填写，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（3）本表可扩展。

供应商： 广西远诚工程设计有限公司（单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

日期： 2024 年 4 月 28 日

2. 技术服务响应偏离表（格式见附件，必须提供）

技术服务响应偏离表

标项: 1

项号	标的名称	竞争性磋商文件的服务要求	磋商响应内容（服务内容及技术服务要求）承诺	偏离说明
1	2024 年水库移民后期扶持项目实施动态监督评估技术服务项目、 标项 1	<p><b>服务总体要求：</b></p> <p>1. 负责对桂林、北海、钦州、防城港、河池、百色、贺州等 7 个设区市及所属县（市、区）2024 年实施的水库移民后期扶持项目实施进度，包括项目入库申报、项目计划下达、开工、实施、完工、验收、移交等全过程进行动态监督评估，分别编制前述 7 个设区市年度分报告并负责组织相关市、县（市、区）及邀请有关专家对前述 7 个设区市年度分报告进行预审。</p> <p>2. 每月报送后期扶持项目实施动态信息，每季度末编制广西水库移民后期扶持项目实施动态监督评估报告，年底提供汇总报告（含全区汇总报告和桂林等 7 个设区市分报告）。</p> <p>3. 现场抽查、核实项目实施进度情况，重点检查投资较大项目建设情况。</p> <p>4. 对全区项目实施动态监督评估工作技术归口，负责大纲编制、对相关工作人员进行业务培训（14 个设区市、部分县（市、区）和标项 2 工作人员等）、全区年度汇总报告编制，负责组织相关市、县（市、区）及邀请有关专家对全区年度总报告进行预审。</p> <p>5. 为自治区生态移民发展中心提供适当的后续相关技术咨询服务。</p>	<p>如中标，本公司承诺以下内容：</p> <p><b>服务总体要求：</b></p> <p>1. 负责对桂林、北海、钦州、防城港、河池、百色、贺州等 7 个设区市及所属县（市、区）2024 年实施的水库移民后期扶持项目实施进度，包括项目入库申报、项目计划下达、开工、实施、完工、验收、移交等全过程进行动态监督评估，分别编制前述 7 个设区市年度分报告并负责组织相关市、县（市、区）及邀请有关专家对前述 7 个设区市年度分报告进行预审。</p> <p>2. 每月报送后期扶持项目实施动态信息，每季度末编制广西水库移民后期扶持项目实施动态监督评估报告，年底提供汇总报告（含全区汇总报告和桂林等 7 个设区市分报告）。</p> <p>3. 现场抽查、核实项目实施进度情况，重点检查投资较大项目建设情况。</p> <p>4. 对全区项目实施动态监督评估工作技术归口，负责大纲编制、对相关工作人员进行业务培训（14 个设区市、部分县（市、区）和标项 2 工作人员等）、全区年度汇总报告编制，负责组织相关市、县（市、区）及邀请有关专家对全区年度总报告进行预审。</p> <p>5. 为自治区生态移民发展中心提供适当的后续相关技术咨询服务。</p>	无偏离
2	2024 年水库移民后期扶持项目实施动	<p><b>项目要求：</b></p> <p>（一）主要任务</p> <p>主要任务是对 2024 年实施的水库移民后期扶持项目建设情况开展实施动态监督评估。</p>	<p>如中标，本公司承诺以下内容：</p> <p><b>项目要求：</b></p> <p>（一）主要任务</p> <p>主要任务是对 2024 年实施的水库移民后期扶持项目建设情况开展</p>	无偏离

<p>态监督评估技术服务项目、 标项1</p>	<p>1. 按照《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）、《水利部办公厅关于印发水库移民工作监督检查办法（试行）问题清单（2023年版）的通知》（办移民〔2023〕37号）及我区水库移民后期扶持项目建设有关工作要求开展工作。</p> <p>2. 对项目入库进行监督指导。按照入库项目满足资金安排的要求，监督指导项目县开展项目前期工作，按时申报项目入库。</p> <p>3. 监督项目县按时下达计划。督促项目县及时完善相关手续，确保按时下达项目计划。</p> <p>4. 监督项目县填报完善项目信息。按照工作要求，及时在广西水库移民管理信息系统中填报项目相关信息，上传佐证材料，及时更新相关数据。</p> <p>5. 监督项目县按期开工建设。根据工作节点做好工作预警，提醒督促项目及时落地建设。</p> <p>6. 监督项目规范实施。重点监督指导项目县抓好建设项目进度管理、质量管理和投资管理。</p> <p>7. 监督项目县如期完工并及时开展项目竣工验收和移交等工作。</p> <p>8. 对项目实施效果进行效益评估。</p> <p>9. 分析项目管理中存在的问题，提出针对性的工作意见和建议。</p> <p>（二）工作要求</p> <p>1. 具备开展监督评估所需技术力量，参加人员应具备相应的技术职称。</p> <p>2. 如有需要，到项目建设现场进行实地核查或抽查核验，重点检查投资较大项目建设情况。</p> <p>3. 熟悉广西水库移民管理信息系统功能，并能运用系统开展相关基础工作。</p> <p>4. 收集整理监督评估工作全过程档案材料。</p> <p>5. 根据采购方需要，协助采购方开展项目建设管理工作，并为采购方开展后期扶持工作提供技术指导和技术支持。</p> <p>6. 2024年12月11日至2025年3月，成交人须继续提供适当的</p>	<p>实施动态监督评估。</p> <p>1. 按照《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）、《水利部办公厅关于印发水库移民工作监督检查办法（试行）问题清单（2023年版）的通知》（办移民〔2023〕37号）及我区水库移民后期扶持项目建设有关工作要求开展工作。</p> <p>2. 对项目入库进行监督指导。按照入库项目满足资金安排的要求，监督指导项目县开展项目前期工作，按时申报项目入库。</p> <p>3. 监督项目县按时下达计划。督促项目县及时完善相关手续，确保按时下达项目计划。</p> <p>4. 监督项目县填报完善项目信息。按照工作要求，及时在广西水库移民管理信息系统中填报项目相关信息，上传佐证材料，及时更新相关数据。</p> <p>5. 监督项目县按期开工建设。根据工作节点做好工作预警，提醒督促项目及时落地建设。</p> <p>6. 监督项目规范实施。重点监督指导项目县抓好建设项目进度管理、质量管理和投资管理。</p> <p>7. 监督项目县如期完工并及时开展项目竣工验收和移交等工作。</p> <p>8. 对项目实施效果进行效益评估。</p> <p>9. 分析项目管理中存在的问题，提出针对性的工作意见和建议。</p> <p>（二）工作要求</p> <p>1. 具备开展监督评估所需技术力量，参加人员应具备相应的技术职称。</p> <p>2. 如有需要，到项目建设现场进行实地核查或抽查核验，重点检查投资较大项目建设情况。</p> <p>3. 熟悉广西水库移民管理信息系统功能，并能运用系统开展相关基础工作。</p> <p>4. 收集整理监督评估工作全过程档案材料。</p> <p>5. 根据采购方需要，协助采购方开展项目建设管理工作，并为采购方开展后期扶持工作提供技术指导和技术支持。</p> <p>6. 2024年12月11日至2025</p>	
-----------------------------	---	---	--

		后续相关技术咨询服务。	年 3 月，成交人须继续提供适当的后续相关技术咨询服务。	
--	--	-------------	------------------------------	--

注：（1）供应商应对照第三章《项目采购需求》中所列“服务内容和技术服务要求”逐条对应填报响应等承诺，并在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

（2）磋商服务响应与采购要求相同的为无偏离，磋商服务承诺高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

（3）本表可扩展。



投 标 报 价 明 细 表

投标人全称（公章）： 广西远诚工程设计有限公司

项目编号及分标： 2024年水库移民后期扶持项目实施动态监督评估技术服务项目（GXZC2024-C3-003188-GSZX）-分标1

供应商名称	服务名称	服务内容	数量/单位	总价(元)
广西远诚工程设计有限公司	2024年水库移民后期扶持项目实施动态监督评估技术服务项目标项1	服务总体要求：1.负责对桂林、北海、钦州、防城港、河池、百色、贺州等7个设区市及所属县（市、区）2024年实施的水库移民后期扶持项目实施进度，包括项目入库申报、项目计划下达、开工、实施、完工、验收、移交等全过程进行动态监督评估，分别编制前述7个设区市年度分报告并负责组织相关市、县（市、区）及邀请有关专家对前述7个设区市年度分报告进行预审。……详见响应文件	1项	846000