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2.商务响应表；（格式见附件，必须提供） 

商务响应表 

标项:2    

序号 条款名称 
竞争性磋商文件的商务

要求 
响应文件响应内容 偏离说明 

1 
提交服务成果

时间 

自合同签订之日起至

2024 年 12 月 10 日前。 

我公司响应承诺： 

自合同签订之日起至 2024

年 12 月 10 日前。 
无偏离 

2 服务地点 
广西区内采购人指定地

点。 

我公司响应承诺： 

广西区内采购人指定地点。 
无偏离 

3 售后服务要求 

质量保质期 1年（自提交

服务成果并验收合格之

日起计，在质保期内如因

成交人质量问题遇到返

工或补做情况的，成交人

必须在2个法定工作日内

负责无条件、无偿返工和

修正。）。 

我公司响应承诺： 

质量保质期 1 年（自提交服

务成果并验收合格之日起

计，在质保期内如因成交人

质量问题遇到返工或补做情

况的，成交人必须在 2 个法

定工作日内负责无条件、无

偿返工和修正。）。 

无偏离 

4 服务承诺 

响应文件中必须提供具

体的服务承诺方案，明确

承诺交付成果后的后续

服务措施。 

我公司响应承诺： 

响应文件中必须提供具体的

服务承诺方案，明确承诺交

付成果后的后续服务措施。 

无偏离 

5 付款方式 

签订合同之日起 10 个工

作日内甲方支付 70%合同

款作为工作经费；项目验

收合格之日起 15 个工作

日内甲方支付给余下 30%

合同款。乙方应在收到合

同款之日起5个工作日内

开具发票给甲方。 

我公司响应承诺： 

签订合同之日起 10 个工作

日内甲方支付 70%合同款作

为工作经费；项目验收合格

之日起 15 个工作日内甲方

支付给余下 30%合同款。乙

方应在收到合同款之日起 5

个工作日内开具发票给甲

方。 

无偏离 

6 报价要求 

本次报价须为人民币报

价，报价应包含了（但并

不限于）本项目服务所需

的所有费用和所需缴纳

的保险、税、费等一切费

用。对于本文件中未列

我公司响应承诺： 

本次报价须为人民币报价，

报价应包含了（但并不限于）

本项目服务所需的所有费用

和所需缴纳的保险、税、费

等一切费用。对于本文件中

无偏离 
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序号 条款名称 
竞争性磋商文件的商务

要求 
响应文件响应内容 偏离说明 

明，而供应商认为必需的

费用也需列入总报价。在

合同实施时，采购人将不

予支付成交供应商没有

列入的项目费用，并认为

此项目的费用已包括在

总报价中。 

未列明，而供应商认为必需

的费用也需列入总报价。在

合同实施时，采购人将不予

支付成交供应商没有列入的

项目费用，并认为此项目的

费用已包括在总报价中。 

7 
其他技术及服

务要求 

响应文件中必须提供针

对本项目的实施方案，方

案中至少须包括水库移

民政策理解，监督评估范

围、目标及任务，工作计

划和方案，报告编写及材

料报送等。 

我公司响应承诺： 

响应文件中必须提供针对本

项目的实施方案，方案中至

少须包括水库移民政策理

解，监督评估范围、目标及

任务，工作计划和方案，报

告编写及材料报送等。 

无偏离 

8 其它要求 

（1）其他未尽事宜由供

需双方在采购合同中详

细约定。 

（2）标注“▲”的条款

或要求系指实质性条款

或实质性要求，必须满

足，如存在负偏离将导致

响应被否决。 

我公司响应承诺： 

（1）其他未尽事宜由供需双

方在采购合同中详细约定。 

（2）标注“▲”的条款或要

求系指实质性条款或实质性

要求，必须满足，如存在负

偏离将导致响应被否决。 

无偏离 

 

说明：（1）应对照竞争性磋商文件“第三章项目采购需求”中“商务条款”所列条款进行

逐项响应。 

（2）本表内容必须如实填写，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及

原因，完全符合的填写“无偏离”。 

（3）本表可扩展。 

 

供应商：广西宏源水利电力勘察设计有限公司（单位名称并盖公章） 

法定代表人或委托代理人：                            （签字） 

日期： 2024 年 04 月 28 日 
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二、技术服务响应偏离表（格式见附件，必须提供） 

 

技术服务响应偏离表 
标项:2    

项号 标的名称 竞争性磋商文件的服务要求 
磋商响应内容（服务内容及技

术服务要求）承诺 
偏离说明 

1 

2024 年水

库移民后

期扶持项

目实施动

态监督评

估技术服

务项目 

一、服务总体要求 

1.负责对南宁、柳州、

梧州、贵港、玉林、来宾、

崇左等 7 个设区市及所属县

（市、区）2024 年实施的水

库移民后期扶持项目实施进

度，包括项目入库申报、项

目计划下达、开工、实施、

完工、验收、移交等全过程

进行动态监督评估，分别编

制前述 7 个设区市年度分报

告并负责组织相关市、县

（市、区）及邀请有关专家

对前述 7 个设区市年度分报

告进行预审。 

2.每月报送后期扶持项

目实施动态信息，每季度末

编制广西水库移民后期扶持

项目实施动态监督评估报

告，年底提供南宁等 7 个设

区市汇总报告及分报告。 

3.现场抽查、核实项目

实施进度情况，重点检查投

资较大项目建设情况。 

4.为自治区生态移民发

展中心提供适当的后续相关

我公司响应承诺： 

一、服务总体要求 

1.负责对南宁、柳州、梧

州、贵港、玉林、来宾、崇左

等 7个设区市及所属县（市、

区）2024 年实施的水库移民

后期扶持项目实施进度，包括

项目入库申报、项目计划下

达、开工、实施、完工、验收、

移交等全过程进行动态监督

评估，分别编制前述 7个设区

市年度分报告并负责组织相

关市、县（市、区）及邀请有

关专家对前述 7 个设区市年

度分报告进行预审。 

2.每月报送后期扶持项

目实施动态信息，每季度末编

制广西水库移民后期扶持项

目实施动态监督评估报告，年

底提供南宁等 7 个设区市汇

总报告及分报告。 

3.现场抽查、核实项目实

施进度情况，重点检查投资较

大项目建设情况。 

4.为自治区生态移民发

展中心提供适当的后续相关

无偏离 
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项号 标的名称 竞争性磋商文件的服务要求 
磋商响应内容（服务内容及技

术服务要求）承诺 
偏离说明 

技术咨询服务。 技术咨询服务。 

2 

2024 年水

库移民后

期扶持项

目实施动

态监督评

估技术服

务项目 

二、项目要求 

（一）主要任务 

主要任务是对 2024 年

实施的水库移民后期扶持项

目建设情况开展实施动态监

督评估。 

1.按照《国务院关于完

善大中型水库移民后期扶持

政策的意见》（国发〔2006〕

17 号）、《水利部办公厅关

于印发水库移民工作监督检

查办法（试行）问题清单

（2023 年版）的通知》（办

移民〔2023〕37 号）及我区

水库移民后期扶持项目建设

有关工作要求开展工作。 

2.对项目入库进行监督

指导。按照入库项目满足资

金安排的要求，监督指导项

目县开展项目前期工作，按

时申报项目入库。 

3.监督项目县按时下达

计划。督促项目县及时完善

相关手续，确保按时下达项

目计划。 

4.监督项目县填报完善

项目信息。按照工作要求，

及时在广西水库移民管理信

息系统中填报项目相关信

我公司响应承诺： 

二、项目要求 

（一）主要任务 

主要任务是对 2024 年实

施的水库移民后期扶持项目

建设情况开展实施动态监督

评估。 

1.按照《国务院关于完善

大中型水库移民后期扶持政

策的意见》（国发〔2006〕17

号）、《水利部办公厅关于印

发水库移民工作监督检查办

法（试行）问题清单（2023

年版）的通知》（办移民〔2023〕

37 号）及我区水库移民后期

扶持项目建设有关工作要求

开展工作。 

2.对项目入库进行监督

指导。按照入库项目满足资金

安排的要求，监督指导项目县

开展项目前期工作，按时申报

项目入库。 

3.监督项目县按时下达

计划。督促项目县及时完善相

关手续，确保按时下达项目计

划。 

4.监督项目县填报完善

项目信息。按照工作要求，及

时在广西水库移民管理信息

无偏离 
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项号 标的名称 竞争性磋商文件的服务要求 
磋商响应内容（服务内容及技

术服务要求）承诺 
偏离说明 

息，上传佐证材料，及时更

新相关数据。 

5.监督项目县按期开工

建设。根据工作节点做好工

作预警，提醒督促项目及时

落地建设。 

6.监督项目规范实施。

重点监督指导项目县抓好建

设项目进度管理、质量管理

和投资管理。 

7.监督项目县如期完工

并及时开展项目竣工验收和

移交等工作。 

8.对项目实施效果进行

效益评估。 

9.分析项目管理中存在

的问题，提出针对性的工作

意见和建议。 

（二）工作要求 

1.具备开展监督评估所

需技术力量，参加人员应具

备相应的技术职称。 

2.如有需要，到项目建

设现场进行实地核查或抽查

核验，重点检查投资较大项

目建设情况。 

3.熟悉广西水库移民管

理信息系统功能，并能运用

系统开展相关基础工作。 

4.收集整理监督评估工

作全过程档案材料。 

系统中填报项目相关信息，上

传佐证材料，及时更新相关数

据。 

5.监督项目县按期开工

建设。根据工作节点做好工作

预警，提醒督促项目及时落地

建设。 

6.监督项目规范实施。重

点监督指导项目县抓好建设

项目进度管理、质量管理和投

资管理。 

7.监督项目县如期完工

并及时开展项目竣工验收和

移交等工作。 

8.对项目实施效果进行

效益评估。 

9.分析项目管理中存在

的问题，提出针对性的工作意

见和建议。 

（二）工作要求 

1.具备开展监督评估所

需技术力量，参加人员应具备

相应的技术职称。 

2.如有需要，到项目建设

现场进行实地核查或抽查核

验，重点检查投资较大项目建

设情况。 

3.熟悉广西水库移民管

理信息系统功能，并能运用系

统开展相关基础工作。 

4.收集整理监督评估工
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项号 标的名称 竞争性磋商文件的服务要求 
磋商响应内容（服务内容及技

术服务要求）承诺 
偏离说明 

5.根据采购方需要，协

助采购方开展项目建设管理

工作，并为采购方开展后期

扶持工作提供技术指导和技

术支持。 

6.2024年 12月 11日至

2025 年 3 月，成交人须继续

提供适当的后续相关技术咨

询服务。 

作全过程档案材料。 

5.根据采购方需要，协助

采购方开展项目建设管理工

作，并为采购方开展后期扶持

工作提供技术指导和技术支

持。 

6.2024 年 12 月 11 日至

2025 年 3 月，成交人须继续

提供适当的后续相关技术咨

询服务。 

注：（1）供应商应对照第三章《项目采购需求》中所列“服务内容及技术服务要求”逐条对应填报响应

等承诺，并在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，当出现“正偏离”情况时应详

细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。 

（2）磋商服务响应与采购要求相同的为无偏离，磋商服务承诺高于招标要求的为正偏离，低于招标

要求的为负偏离。 

（3）本表可扩展。 
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投 标 报 价 明 细 表

                       

投标人全称（公章）： 广西宏源水利电力勘察设计有限公司 

 

项目编号及分标：  2024年水库移民后期扶持项目实施动态监督评估技术服务项目（GXZC2024-C3-003188-GSZX）-分标
2 

  

供应商名
称

服务名称 服务内容

数
量/
单
位

总价
(元)

广西宏源
水利电力
勘察设计
有限公司

2024年水库移民后期扶持项目实施动态监督
评估技术服务项目

负责对南宁、柳州、梧州、贵港、玉林、来宾、崇左等7个设区市及所属县（市、区）2024年实施的水库移民
后期扶持项目实施进度，包括项目入库申报、项目计划下达、开工、实施、完工、验收、移交等全过程进行动
态监督评估，分别编制前述7个设区市年度分报告并负责组织相关市、县（市、区）及邀请有关专家对前述7个

设区市年度分报告进行预审。

1
项

648500
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